
Smlouva o dílo Č.: 81/14803844/2021

uzavřená níže uvedeného dne, niěsíce a roku, mezi:

I.
Smluvní strany

1.1. Název : Střední odborné učiliště,Sedlčany,Petra Bezruče 364
se sídlem : Petra Bezruče 364, 264 01 Sedlčany
IČ : 14803844
DIČ : CZ14803844
zastoupená panem Ing. Jiří Kolín, ředitel školy, dále jen

,,objednatel"

1.2. Název : Quality Group s.r.o.
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
spisová značka C 115947

se sídlem : Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ : 08879737
DIČ : CZ08879737
bank. spojení
číslo účtu
Číslo smlouvy u zhotovitele : P-21-024-000
společnost zastoupená Ing. jiří Šoltésem, jednatelem a Ing. Martinem Sobotkou,
jednatelem, dále jen

,,zhotovitel"

II.
Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy

2.1. Smluvní strany budou zastupovány ve věcech kompletní dodávky služeb
odpovědnými osobami:

2.1.1. Za zhotovit¢le: Ing. jiří Šoltés
2.1.2. Za objednatele: Ing. Jiří Kolín

2.2. Doklady o zúčtování předmětu dodávky (faktury) je oprávněn podepsat a potvrdit
jejich správnost:

2.2.1. Za zhotovitele: Ing. jiří Šoltés
2.2.2. Za objednatele: Ing. Jiří Kolín

III.
Předmět plnění

3.1. Název akce: ,,Zhotovení PD Revitalizace cukrárny"

3.2. Popis díla: předinětem plnění je zpracování projektové dokulnel1tace pro stavehií
povolení vC. výkazu výměr a projektantského rozpočtu ,,Revitalizace cllkrál11y".



3.3. Přeclniětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení v souladu
s platnou legislativou (příloha k vyhlášce 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a
zpracování výkazu výměr a rozpočtu. V souladu s pravidly musí být položkový
rozpočet stavby vypracovaný na základě ocenění výkazu výiněr, který splňuje
požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
položkový rozpočet stavby bude zpracován v pdf. a v elektronické podobě ve forrnátu,
Excel nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. položkový rozpočet stavby
inusí být zpracovaný tak, aby maxiinum položek bylo navázáno na vybranou cenovou
soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná).
Projektová dokumentace ani výkaz výniěr nebudou obsahovat přímý nebo nepřímý
odkaz na určité dodavatele llebo výrobky, nebo patellty na vynálezy, užitné vzoiy,
průniyslové vzoiy, ochranné znániky nebo označení původu a podinínky nebudou
stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu 11ebo
vytvářely neodůvodněné překážky liospodářské soutěže.

Projektová příprava pro slouČené územní a stavební řízení bude zahrnovat:
· zaměření stávajícího stavu objektu a jeho okolí pro napojení na cukrářské dílny a
budovu školy
" vypracování dokumentace pro sloučené úzeinní řízení 'a stavební povolení v rozsahu
dle nutných příslušných zákonů a platných vyhlášek, o podrobnější úpravě úzeniního
řízení a veřejnoprávní smlouvy, v platném znění;
" veřejnoprávní projednání dokunientace pro územní řízení a stavební povolení;
" vypracování žádosti o vydání společného povolení;
" zajištění pravomocného rozhodnutí
" vypracování podkladů pro odvolání proti případnéniu rozhodnutí o zamítnutí žádosti o
vydání rozhodnutí;
· obstarání stanovisek od dotčených orgánů a organizací potřebných pro územní řízení a
stavebllí povolení včetně předání těchto stanovisek na stavební úřad a Objednateli
· provedení analý'y a vyhodnocení výsledků dosažených v předcházejícím stupni
příprav a zapracování případných připomínek do dalšího stupně dokumentace;
· provedení a organizace potřebných podrobných průzkumů a studií; akustický posudek
· na základě Objednatelem schváleného konečného návrhu vypracování dokumentace
přikládané k návrhu na vydání stavebního povolení, zpracované v rozsahu dle nutných
příslušných zákonů a platných vyhlášek ve stupni projektové dokumentace pro povolení '
stavby projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi v průběhu prací;
" zapracování výsledků stavebního řízení do dokumentace.
Projektová dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle nutných příslušných zákonů a
platných vyhlášek. Dokumentace včetně všech stanovisek bude Objednateli předána v 6
výtiscích (včetně ověřené projektové dokumentace pro potřeby stavebního úřadu) a v
digitální formě v odemčeném formátu PDF.
· soupis prací, dodávek a služeb - výkaz výniěr
· podrobný oceněný rozpočet;

3.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv zlněnán1, doplňkům nebo rozšíření předmětu
díla vyplývajícím z podmínek při realizaci díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo
z vlivů vyšší moci je zhotovitel neprodleně povinen provést soupis těchto navrhovaných
změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli
k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení a řádném vyhotovení Dodatku k této
smlouvě, má zhotovitel právo na realizaci těchto navrhovaných zrněn a na jejich úhradu.
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a služby jím realizované byly
v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.



3.5. Místem plnění předmětu smlouvy je Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra
Bezruče 364.

IV.
Cena za předmět plnění

4.1. Celková cena za úplný předmětu smlouvy je sjednána na základě předložené nabídky
zhotovitele a v souladu s popisem celého předmětu dodávky ve výši částky :
Celkem bez DPH 245 000,00 KČ
21% DPH 51 450,00 Kč
Celkem vC. DPH 296 450,00 KČ

4.2. Zliotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsaliuje veškeré náklady na zpracování
předmětu sinlouvy a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle ČI. II.
smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání
díla.
Uvedená cena zahrnuje všechny náklady, dodávky a práce specifikované v předmětu
díla této smlouvy - viz přílohy, které tvoří kompletní předmět dodávky.

4.3. Tato cena je nejvýše přípustná a konečná za rozsah prací specifikovaných v přílohách
této smlouvy.

4.4. Cena je stanovena na základě daňových podmínek k datu podpisu smlouvy. Smluvní
strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací k daňovéinu zákonu se
promítne v jejím konečném vyčíslení.

V.
Platební a zúčtovací podmínky

5.1. Cena uvedená v ČI. IV. Smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených
zhotovitelem, které budou mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle platné
legislativy. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů.

5.2. Úhrada ceny díla proběhne ve dvou etapách: '
a) za projektovou dokumentaci pro stavební povolení - po předání kompletní
dokumentace
b) za inženýrskou činnost a rozpočet - po podání žádosti o stavební povolení, včetně
předání výkazu výměr a rozpočtu

5.3. Objednatel neposkytuje zálohu.

5.4. Objednatel uhradí daňový doklad za projektovou dokumentaci vC. výkazu výměr a
rozpočtu po předání uvedeného díla.

VI.
Termín zhotovení díla

6.1. Zhotovitel se zavazuje k předání dokumentace pro stavební povolení do 10 týdnů od
podpisu smlouvy.

6.2. Zhotovitel se zavazuje k zajištění vyjádření DOSS a správců sítí s podáním žádosti o
stavební povolení. Zpracování projektantského rozpočtu do 8 týdnů ode dne obdržení
písemného schválení dokunientace pro stavební povolení (DSP) zadavatelem.

.VII.
Majetkové sankce, smluvní pokuty

7.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:



7.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle ČI. 6.2. smlouvy, a to 500,-
kč za každý den prodlení.

.
7.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou ceny
za plnění díla na základě daňového dokladu, uhradí zhotoviteli 0,1% z fakturované částky za
každý i započatý den prodlení.

VII.
Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

7.2. Objednatel nebo jíni pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjistí-li,
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostnii, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděníin a dílo
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má
objednatel právo od smlouvy o dílo odstoupit.

7.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či telefonicky objednatele nebo jím pověřeného
zástupce min. 3 pracovní dny předeni k předložení či upřesnění případných potřebných
podkladů či dokumentů nutných k řádllélnu provádění a ukončení díla.

7.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí
předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho čiiiností. Pokud
porušeníni těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady
zhotovitel.

7.5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám zl)ůsobeným jeho činností včetně
niožných škod pracovníků zhotovitele. Doklady o pojištění je povinen na požádál1í
předložit objednateli.

VIII.
Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo dle této smlouvy v termínech uvedených
v ČI. VI této sinlouvy.

8.2. O předání díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
IX.

Záruky
9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

9.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v ČI. III. záruku v délce 24 měsíců. Po tuto
dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

9.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků na základě protokolu podepsaného oběma stranami.

9.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění.

9.5. Z1iotovitel je povinen obratem - nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně
oznáinit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a jakýin způsobem a v jaké lhůtě
bude vada díla odstraněna.



9.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozděj'i do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.
VyŠŠí moc

10.1. Pro účely této sinlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku,
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

10.2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu
k předinětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala
na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě
dnem doručení oznámení.

XI.
Změna smlouvy

11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným ,,Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy,
protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je
nutná dohoda o celém obsahu.

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

11.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením
terinínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod,
pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy,
který ji k takovému koku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

11.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-
ii jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

11.5. Odstoupí-li některá ze sinluvních stran od této srnlouvy na základě ujednání z této
smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou sinluvních stran jsou následující:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kteiým je
stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje ,,dílčí konečný
daňový doklad".
Zhotovitel vyzve objednatele k ,,dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen
do tří dnů po obdržení výzvy zahájit ,,dílčí přejímací řízení". Po dílčím předání
a převzetí provedených prací sjednají obě sinluvní strany písemné zrušení smlouvy
o dílo.

11.6. Objednatel je ol?rávněl1 bez souhlasll zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této
smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem'
objednatele.



XII.
Závěrečná ujednání

12.1. Cena a termín realizace předmětu smlouvy uvedené v ČI. lV, odst. 4.1. jsou závazné za
předpokladu podpisu této smlouvy do 90 dnů od ukončení výběrového řízení.

12.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této
smlouvy. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejích příloh a případných
dodatků ke smlouvě v elektronické verzi na webových stránkách objednatele, respektive
na stránkách profilu zadavatele.

12.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu.
Objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

12.4. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.

12.5. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy včetně příloh v celém rozsahu
souhlasí, že odpovídá jejich svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují
svými podpisy.

15.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, za
předpokladu splnění podmínek zákona o obcích.

Příloha Č.1: výkaz výměr

Za zhotovitele:

V Brně dne 2.9.2021

Ing. Jiří Šoltés, jednatel Ing. Martin Sobotka

Objednatel:
V Sedlčanech dn, 't? Z ZOZ4

.,Ing: Jiří Kolín



Příloha Č.1 SoD

výkaz výměr na zpracování projektové dokumentace pro stavební
řízení,

,,Revitalizace cukrárny"
kat. úz. Sedlčany, č.parcely 958, 959

Střední odborné učiliŠtě, SedlČany, Petra BezruČe 364
Petra Bezruče 364
264 80 Sedlčany

Vycházejte z přiložené studie- příloha Č.5

V Sedlčanech 11. 8. 2021

Projekčních práce na akci - ,, Revitalizace cukrárnv " dokumentace pro stavební
povolení (DSP)

1.Etapa Přípravné práce 20 000,-Kč

1.1. Zaměření stávajícího stavu
Zaměření stávajícího stavu objektu-l.NP, 2.NP a střecha (nutné pro projekční práce)
+ Zaměření výšek terénu v okolí stavby pro návazné osazení objektu do terénu

2.Etapa Pro jektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 187 000,-Kč

Přílohy dle požadavku stavebního zákona (Příloha k vyhlášce č. 499/2006 Sb.)

A. 0 Průvodní zpráva
B. 0 SouMimá technická zpráva
C. e Situace stavbv (vyznačení přípojek ...)
D. Dokumentace stävij\' (ob,jektů)

Dl.Pozemní objekty 0Architektonické a stavebně technické řešení- dispozice a vzhled objektu
oStavebně konstrukční část - materiálový a statický návrh

·Požárně bezpečnostní řešení - Požární zpráva

Technika prostředí staveb 0 Zdravotechnika-kanalizace, voda
Vytápění

0 Větrání-Vzduchoteclinika
Elektroinstalace

E. 0 Dokladová část



Pozemní stavební objekty DSP
2.1. Architektonické a stavebně technické řešení 40 000,-KČ

1.1. - Technická zpráva
1.2. - Výkresová dokumentace

Situace stavby (vyznačení přípojek)
Projekt bude řešit stavební část stavebních úprav praktické části školy. Rozsah bude vycházet z odsouhlasené projektové
studie.
Součástí bude návrh nového řešení gastrovybavení.

2.2. Konstrukční řešení - statický návrh
Návrh hlavních nosných prvků - stanovení dimenzí nosných konstl1lkcí,

25 000,-Kč

2.3. Požárně bezpečnostní řešení 8 000,-KČ
Návrh a posouzení požárních odolností konstrukcí, únikových cest, odstupů požárně nebezpečného prostoru ... ....
Zpracováno včetně výkresů požáímě bezpečnostního řešení po jednotlivých podlažích a situace objektu. Výkresy PBŘ jsou
vyžadovány pro stanovisko HZS Stč.kraje

2.4. TecĹmika prostředí staveb

2.4.1. Zdravotně technické instalace - vodovod a splašková kanalizace 8 000,-KČ
Projekt zdravotechniky řeší odkanalizováni splaškových vod do městského řadu a zásobování vodou z veřejného
vodovodu včetně vnitřních rozvodů.

2.4.2. Kanalizace - přípojka
Projekt přípojky kanalizace

4 000,-Kč

2.4.3.Dešt'ová kanalizace 4 000,-KČ
Odvedení srážkové vody od objektu. (Součástí není hydrogeologický posudek vsakovacích poměrů terénu v okolí
stavby).

2.4.4. Vytápění
Návrh vnitřních rozvodů, vytápění centrální, teplovodní tělesa.

23 000,-Kč

2.4.5. Větrání - Vzduchotechnika 7 000,-KČ
Posouzení přirozeného a návrh nuceného větrání dle příslušných pobytových prostor (wc, šatny.. .)

2.4.6. Elektroinstalace silnoproud 18 000,-KČ
Projekt elektro řeší silnoproudé elektroinstalace v rámci objektu. Je uvažováno přepojení přívodu vedeného po fasádě
a nové vystrojení rozvaděče. Součástí není zřízení nového distribučního přívodu ani případná jednání spojená
s přívodem ČEZ Distribuce a.s.

2.4.7. Elektroinstalace slaboproud
projekt řeší dorozumívací zařízení a sniart TV.

12 000,-Kč
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2.5. Hluková studie 28 000,-KČ
Akustický posudek z hlediska hluku z dopravy a stacionárních zdrojů s ohledem na prostory k bydlení.

2.6. Koordinace projektu
Součinnost profesi a stavební části v rámci projekčních prací.

10 000,-Kč

Projekt bude zpracován dle odsouhlasené studie pro potřeby stavebního řízení.
Projekt bude zpracován v poČtu 6 parě + elektronicky na CD ve formátu PDF.
Součástí této etapy projektu není zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy DOSS.
Předlněten] nabídky nejsou případně vyžádané studie zastínění okolních pozemků apod, povolení sjezdu z
koinunikace, zajištění vynětí ze ZPF či jiné podklady vyvolané úřady nad rámec projektové dokumentace
(DSP). V ceně nejsou zahrnuty náklady prací nad rámec nabídky (odbonié vedení stavby, projednání
vlastnických vztahů apod).

3.Etapa Inženýring 22 000,-Kč

- Zpracovatel zajistí vyjádření správců o existenci sítí
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
- Hasičský záchranný sbor str. kraje
- Zajištění stanovisek dotčených orgállů - Souhrnné stanQvisko životního prostředí MěÚ Sedlčany

(Ochrana vod, ovzduší, porušení krajinného rázu, lesy, ZPF apod)

- Správci sítí: - podklady a zajištění souhlasu s připojením

- Příprava žádosti o stavební povolení a vyřízení na stavebním úřadě

- Správní poplatky za vydání povolení uhradí stavebník.

PŘEDPOKLADY:
- přípojky inženýrských sítí budou řešeny pouze v rámci pozemku stavebníka.
- Určení elektropřípojného sloupkll s elektroměrem a hlavním jističein-dle sinlouvy s ČEZ (stavebník)

4.Etapa VÝkaz výměr pro ocenění stavbv

4.1. Stavební část se zapracováním požadavků PBŘ

4.2. Zdravotechnika
4.3. VYtápění
4.4. Elektroinstalace - silnoproud + slaboproud

8 000,-Kč
2 000,-Kč
3 000,-Kč
3 000,-Kč

Na základě projektové dokumentace bude zpracován výkaz výměr. Tento výkaz s označením jednotlivých položek
dle národní databáze stavebních prací bude sloužit pro stanovení projektované ceny stavebního záměru. výkaz
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bude předán v datově podobě ve formátu *.x1s. Projektantská cena v položkovém rozpočtu bude zpracována
v aktuální cenové úrovni vzhledem k době zpracování rozpočtu.

Rekapitúlaee ceny celkem - stavební povolení (OSP)

Celkem včetně DPH 21%

245 000.00.-

296 450,00,-

Ing. jiří šoltés, jednatel
'"'"

Ing. Martin Sobotka, jednatel

4'4


