

## OBJEDNÁVKA

Doklad OBJKHS - 203		Číslo objednávky <b>KHS 203</b>	
<b>ODBĚRATEL - fakturační adresa</b> Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  Skrétova 15 301 00 Plzeň		<b>DODAVATEL</b> ELEKTRO-ŠTAIF, s.r.o.  Pod vysokou 434 330 08 Zruč-Senec Česko	
IČ 71009299 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Organizační složka státu		IČ 28039572 DIČ CZ28039572	
Datum vystavení 06.09.2021		Číslo jednací	
		Smlouva	
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby			
Splatnost faktury 21 dnů			
Na základě cenové nabídky z 2.9.2021 u vás objednáme opravu elektroinstalace v objektu KHS Plzeň, Skrétova 17. Kontaktní osobou je vedoucí oddělení provozně-organizačního  Žádáme o vyhotovení faktury a následné doručení do objektu KHS -Skrétova 15, Plzeň .			
Vystavil(a)		Přibližná celková cena <b>65 575.00 Kč</b>	
Razítko a podpis		Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Skrétova 15, 303 22 PLZEŇ =PO ①	
Schválil : Mgr. Michal Bartoš			

Na fakturě vždy uveďte číslo této objednávky

Na fakturě uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!

Tímto potvrzujeme akceptaci Vaší  
objednávky č. KHS 203.

Dne 06.09.2021

**Krajská hygienická stanice Plzeň - Skrétova 17, Plzeň**

P.č.	Popis	Mj	Materiál + montáž celkem
	Úprava v rozvaděči	kpl	11 200,00
	<b>místnost 19</b>		
	demontáž svítidel na závěsech + vypínače	kpl	1 960,00
	úprava instalace	kpl	1 950,00
	<b>místnost 21</b>		
	4 nové zásuvky vč. kabeláže	kpl	5 330,00
	demontáže a úprava instalace	kpl	3 120,00
	<b>místnost 24</b>		
	5 nových zásuvek vč. kabeláže	kpl	6 770,00
	demontáže a úprava instalace	kpl	2 410,00
	<b>místnost 24a</b>		
	1 nová zásuvka vč. kabeláže	kpl	1 584,00
	demontáže a úprava instalace	kpl	3 620,00
	Sekání drážek a průrazů	kpl	6 150,00
	Doprava osob a materiálu	kpl	5 400,00
	Podružný materiál a přidružené výkony ( oživení a přezkoušení rozvodů )	kpl	4 700,00
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>54 194 Kč</b>

**Poznámka:** Vzhledem k neustálému zdražování veškerých materiálů, garantujeme platnost nabídky 30dní.  
Poté bude nutné materiály opět upravit.