



Smlouva o dílo

č. 10/2021/OKV

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I

Deklarace smluvních stran

- 1.1. **Název** : **Město Rumburk**
 se sídlem : Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
 IČ : 00261602
 DIČ : CZ00261602
 bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
 číslo účtu :
 zastoupeno : vedoucím odboru komunálních věcí **Bc. Liborem Šimečkem**
 dále jen „**o b j e d n a t e l**“

- 1.2. **Název** : **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
 se sídlem : Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
 IČO : 25042751
 bank. spojení : Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
 číslo účtu :
 zastoupena : výrobním manažerem **Petrem Podrazilem**
 dále jen „**z h o t o v i t e l**“

II

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

- 2.1. K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:
 Za objednatele: **Bc. Libor Šimeček** - vedoucí odboru komunálních věcí
 Za zhotovitele: **Petr Podrazil** – výrobní manažer
Jiří Šimeček – vedoucí odštěpného závodu 02

III

Předmět díla

- 3.1. Název akce: „**Rekonstrukce povrchu chodníku Karoliny Světlé od čp. 219 k čp. 222**“.
 3.2. Předmětem díla uvažovaným v této smlouvě jsou stavební práce na rekonstrukci povrchu chodníku v ul. Karoliny Světlé na části p.p.č. 2830/32 v katastrálním území Rumburk.
 3.3. Smlouva na dílo se sjednává v dalším textu na základě předpokládaného rozsahu prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

IV

Provedení díla

- 4.1. **Součinnost ze strany objednatele:**
 4.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vč. ploch pro zařízení.

- v

5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve výši :

5.2. Uvedené ceny jsou stanoveny jako nejvýše přípustné pro rozsah prací stanovený příloženou cenovou nabídkou zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedené v příloženém rozpočtu jsou pevné do doby ukončení díla.

5.3. Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna, dojde-li během provádění díla k vícepracím příp. méněpracím, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III této smlouvy. Tyto vyplynou buď ze strany objednatele, nebo z nepředvídaných skutečností, které nebyly ani při vynaložení odborné znalosti nemohly být zhotoviteli před podpisem této smlouvy známy.

VI

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací k termínu předání a převzetí dokončeného díla.
- 6.2. Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na **21 kalendářních dní** od doručení objednateli.
- 6.3. Peněžitý závazek (úhrada faktury) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 6.4. Platby budou provedeny výhradně bezhotovostním převodem v Kč.

VII**Termín zhotovení díla**

- 7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín realizace:

Zahájení po podpisu smlouvy

Dokončení 30. 11. 2021

- 7.2. V případě, že objednatel bude ve zpoždění při projednání a odsouhlasení případných změn a víceprací nebo přeruší prováděné práce z jiných důvodů, posouvá se termín dokončení minimálně o počet dní, po které bude objednatel ve zpoždění.

VIII**Záruka na dílo**

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60** měsíců od data předání díla bez vad a nedodělků.

IX**Smluvní pokuty, sankce**

- 9.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,-Kč** za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků z důvodu ležících na jeho straně.
- 9.2. Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,03 %** za každý započatý týden prodlení.

X**Závěrečná ujednání**

- 10.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 10.2. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.
- 10.4. Smlouva bude zveřejněna v registru smluv a její zveřejnění zajistí objednatel.

Přílohy:


č.1 – Cenová nabídka – Rozpočet stavby + situační výkres

č.2 - Pověření výrobního manažera společnosti k jednání za právnickou osobu (generální plná moc)

V Rumburku dne **03. 09. 2021**

V Děčíně dne **09. 09. 2021**


.....
objednatel


.....
Z

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: v20230.3 - Rumburk, ul. Karoliny Světlé - rekonstrukce povrchu chodníku od čp. 219 k čp. 222

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

002	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy do 50 mm	195,965	M2	118,00	23 123,87	21%	27 979,88
003	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	100,100	M	75,00	7 507,50	21%	9 084,08
004	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	102,795	M	65,00	6 681,68	21%	8 084,83
005	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	4,626	M3	300,00	1 387,80	21%	1 679,24
006	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	9,252	M3	355,00	3 284,46	21%	3 974,20
007	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	9,252	M3	45,00	416,34	21%	503,77
008	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	9,252	M3	550,00	5 088,60	21%	6 157,21
009	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	102,795	M2	20,00	2 055,90	21%	2 487,64
010	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	4,241	T	650,00	2 756,65	21%	3 335,55
011	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	102,795	M2	22,00	2 261,49	21%	2 736,40
012	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	1,542	KG	130,00	200,46	21%	242,56
013	181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	195,965	M2	20,00	3 919,30	21%	4 742,35
038	113107233	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	195,965	M2	210,00	41 152,65	21%	49 794,71
Součet za 1 - Zemní práce						99 836,70		120 802,40

5 - Komunikace pozemní

014	564801111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 30 mm	195,965	M2	55,00	10 778,08	21%	13 041,47
015	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	195,965	M2	135,00	26 455,28	21%	32 010,88
016	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm zhuštěním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	195,965	M2	275,00	53 890,38	21%	65 207,35
017	592453080	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní	196,758	M2	235,00	46 238,13	21%	55 948,14
018	592452670	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	1,167	M2	515,00	601,01	21%	727,22

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH	
019	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Pfi	1,155	M2	265,00	306,08	21%	370,35
020	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živčnou zálivkou	102,795	M	125,00	12 849,38	21%	15 547,74
Součet za 5 - Komunikace pozemní					151 118,31		182 853,16	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání								
022	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	100,100	M	250,00	25 025,00	21%	30 280,25
023	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	100,100	KUS	115,00	11 511,50	21%	13 928,92
024	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	102,795	M	200,00	20 559,00	21%	24 876,39
025	592172100	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm	102,795	KUS	91,00	9 354,35	21%	11 318,76
026	919735111	Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	8,008	M	120,00	960,96	21%	1 162,76
027	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	8,008	M	150,00	1 201,20	21%	1 453,45
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					68 612,01		83 020,53	
997 - Přesun sutě								
028	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	234,593	T	55,00	12 902,62	21%	15 612,16
029	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	9 149,120	T	5,00	45 745,60	21%	55 352,18
030	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	234,593	T	95,00	22 286,34	21%	26 966,47
031	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	215,388	T	220,00	47 385,36	21%	57 336,29
032	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	19,205	T	250,00	4 801,25	21%	5 809,51
Součet za 997 - Přesun sutě					133 121,16		161 076,60	
998 - Přesun hmot								
033	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	84,765	T	50,00	4 238,25	21%	5 128,28
Součet za 998 - Přesun hmot					4 238,25		5 128,28	
Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					456 926,42		552 880,97	

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

034	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce včetně vytyčení inženýrských sítí	1,000	soubor	25 000,00	25 000,00	21%	30 250,00
Součet za VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce						25 000,00		30 250,00

VRN3 - Zařízení staveniště


CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
035 030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště včetně zabezpečení stavby a zajištění přístupu do objektů	1,000	soubor	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
Součet za VRN3 - Zařízení staveniště					5 000,00		6 050,00
VRN4 - Inženýrská činnost							
036 043194000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky - 1x zkouška pláně	1,000	soubor	6 570,00	6 570,00	21%	7 949,70
Součet za VRN4 - Inženýrská činnost					6 570,00		7 949,70
VRN7 - Provozní vlivy							
037 070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy včetně dopravního opatření, projednání s dotčenými orgány a dočasným dopravním značením	1,000	soubor	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
Součet za VRN7 - Provozní vlivy					5 000,00		6 050,00
Celkem	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				41 570,00		50 299,70
CELKEM	Stavba: v20230.3 - Rumburk, ul. Karolíny Světlé - rekonstrukce povrchu chodníku od čp. 219 k čp. 222				498 496,42		603 180,67

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	498 496,42	104 684,25	603 180,67	36
CELKEM		498 496,42	104 684,25	603 180,67	





POVĚŘENÍ
výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu
(generální plná moc)

Představenstvo společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, sídlo Děčín - Děčín I, Oblouková 416/39, PSČ 40502, zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl a vložka B 1142,

dnešního dne zmocňuje a pověřuje :

Petra Podrazila,

výkonného ředitele společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s.

aby společnost **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, zastupoval a aby za společnost vykonával veškerá právní jednání, kde hodnota plnění nepřesáhne v jednotlivém případě částku 6.000.000,--Kč slovy šest milionů korun českých (bez DPH),
a toto pověření se uděluje i jednání za společnost ve správních řízeních, a dále k právnímu jednání za společnost jako za zaměstnavatele ve věcech pracovně právních, včetně vzniku, změny a zániku pracovního poměru.

Dne 1.dubna 2020

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Ing. Dušan Drahoš

předseda

Ladislav

místopředseda

Ing. Josef Horáček

člen představenstva

Pověření přijímám :

Petr Podrazil