
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Červenka, Litovel, Tři Dvory u Litovle Datum: 20.08.2020

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, Litovel DIČ:

Uchazeč: IČ: 258 69 523

DIČ: CZ 258 69 523

Projektant: IČ: 74276361

Ing. Linda Smítalová – Atelis, Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 419 113,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 419 113,68 21,00% 298 013,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 717 127,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Cyklistická stezka Tři Dvory – Litovel v souběhu s II/447

1 - Uznatelné náklady

15 - SO 502 - Přeložka NTL plynovodu - uznatelné náklady

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Strana 1 z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Červenka, Litovel, Tři Dvory u Litovle Datum: 20.08.2020

Zadavatel: Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, Litovel Projektant:
Ing. Linda 
Smítalová – Atelis, 
Olomouc

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 419 113,68

11 - Přípravné a přidružené práce 11 739,62

12 - Odkopávky a prokopávky 4 986,94

13 - Hloubené vykopávky 86 970,50

16 - Přemístění výkopku 122 029,70

17 - Konstrukce ze zemin 51 609,04

18 - Povrchové úpravy terénu 2 730,00

91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 2 463,00

D1 - Ostatní materiál 679 319,68

M21 - Elektromontáže 4 368,00

M23 - Montáže potrubí 69 876,50

M230VD - Práce na potrubí 313 840,70

M46 - Zemní práce při montážích 2 250,00

M990VD - Hodinová sazba 66 930,00

Cyklistická stezka Tři Dvory – Litovel v souběhu s II/447

1 - Uznatelné náklady

15 - SO 502 - Přeložka NTL plynovodu - uznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Červenka, Litovel, Tři Dvory u Litovle Datum: 20.08.2020

Zadavatel: Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, Litovel Projektant:
Ing. Linda 
Smítalová – Atelis, 
Olomouc

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 419 113,68

D 11 Přípravné a přidružené práce 11 739,62
1 K 111103202R00 Kosení travního porostu stř.hustého ve veg. období ha 0,021 13 700,00 287,70

PP Kosení travního porostu stř.hustého ve veg. období

2 K 111105111R00 Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5 m2 210,000 7,07 1 484,70
PP Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5

3 K 113107310R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 12,800 24,40 312,32
PP Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm

4 K 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 20,000 70,70 1 414,00
PP Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min

5 K 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 8,000 44,30 354,40
PP Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l

6 K 119001402R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm m 15,000 430,00 6 450,00
PP Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm

7 K 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 6,500 221,00 1 436,50
PP Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů

D 12 Odkopávky a prokopávky 4 986,94
8 K 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 12,530 398,00 4 986,94

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení

D 13 Hloubené vykopávky 86 970,50
9 K 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 192,200 425,00 81 685,00

PP Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ

10 K 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 192,200 27,50 5 285,50
PP Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ

D 16 Přemístění výkopku 122 029,70
11 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 192,200 88,70 17 048,14

PP Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

12 K 162701103R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m m3 117,980 222,00 26 191,56
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m

13 K 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 117,980 464,00 54 742,72
PP Poplatek za skládku zeminy

14 K 166101101R00 Přehození výkopku z hor.1-4 m3 74,220 134,00 9 945,48
PP Přehození výkopku z hor.1-4

15 K 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 74,220 190,00 14 101,80
PP Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

D 17 Konstrukce ze zemin 51 609,04
16 K 171101131R00 Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných m3 74,220 61,70 4 579,37

PP Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných

17 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 174,730 95,00 16 599,35
PP Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

18 K 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 49,240 618,00 30 430,32
PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

D 18 Povrchové úpravy terénu 2 730,00
19 K 181101121R00 Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor.1,2 do 20 m m3 210,000 13,00 2 730,00

PP Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor.1,2 do 20 m

D 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách2 463,00
20 K 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 30,000 82,10 2 463,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm

D D1 Ostatní materiál 679 319,68
21 K 141135514VD Balonovací hrdlo ocel DN 50 kus 4,000 4 200,00 16 800,00

PP Balonovací hrdlo ocel DN 50

22 K 141150206VD Přesuvka objímková DN 300 kus 2,000 18 520,00 37 040,00
PP Přesuvka objímková DN 300

15 - SO 502 - Přeložka NTL plynovodu - uznatelné náklady

Cyklistická stezka Tři Dvory – Litovel v souběhu s II/447

1 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 214556124VD Kontrolní napěťový vývod zemní KVZ soubor 2,000 986,00 1 972,00
PP Kontrolní napěťový vývod zemní KVZ

24 K 268115210VD Trubka PE 100 SDR 17 d315x17,9 m 155,000 1 672,83 259 288,65
PP Trubka PE 100 SDR 17 d315x17,9

25 K 268884201VD Trubkový oblouk PE 100 SDR 17 d315/11° kus 1,000 14 224,10 14 224,10
PP Trubkový oblouk PE 100 SDR 17 d315/11°

26 K 268884203VD Trubkový oblouk PE 100 SDR 17 d315/22° kus 2,000 19 865,00 39 730,00
PP Trubkový oblouk PE 100 SDR 17 d315/22°

27 K 270022143VD Balonovací souprava zdvojená DN 300 soubor 2,000 41 256,00 82 512,00
PP Balonovací souprava zdvojená DN 300

28 K 28613110.M Elektrospojka d 315 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus kus 6,000 2 204,80 13 228,80
PP Elektrospojka d 315 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus

29 K 288584130VD Chránička plynová PE 100 d450x25,5 SDR 26 m 13,000 2 215,00 28 795,00
PP Chránička plynová PE 100 d450x25,5 SDR 26

30 K 288991125VD Uzavírací manžeta d450/315 kus 10,000 2 865,00 28 650,00
PP Uzavírací manžeta d450/315

31 K 288992031VD Čichačka na chráničku - do poklopu soubor 5,000 1 460,00 7 300,00
PP Čichačka na chráničku - do poklopu

32 K 288995052VD Středící objímky d400/315 kus 25,000 1 896,00 47 400,00
PP Středící objímky d400/315

33 K 34140824 Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 2,50 mm2 m 160,000 27,30 4 368,00
PP Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 2,50 mm2

34 K 42291357 Poklop litinový 534 - šoupátkový, plyn kus 5,000 1 133,00 5 665,00
PP Poklop litinový 534 - šoupátkový, plyn

35 K 583312034 Kamenivo těžené frakce  0/4  B Olomoucký kraj t 88,630 293,70 26 030,63
PP Kamenivo těžené frakce  0/4  B Olomoucký kraj

36 K 592751224VD Betonová podkladní deska pod poklop kus 5,000 232,10 1 160,50
PP Betonová podkladní deska pod poklop

37 K 615110171VD Přechodka PE/ocel SDR 17 d315/DN 300 kus 2,000 23 520,00 47 040,00
PP Přechodka PE/ocel SDR 17 d315/DN 300

38 K 628111121VD Smršťovací izolační páska PE m2 7,500 1 256,00 9 420,00
PP Smršťovací izolační páska PE

39 K 830522145VD Výstražná folie žlutá 33 cm m 150,000 15,00 2 250,00
PP Výstražná folie žlutá 33 cm

67 K 28613098VD T.kus odbočkový navrtávací 315/32 PE 100 kus 1,000 5 541,00 5 541,00
PP T.kus odbočkový navrtávací 315/32 PE 100

68 K 286575412VD Přechodka PE/ocel D32/DN25 vnější závit 1" kus 1,000 491,00 491,00
PP Přechodka PE/ocel D32/DN25 vnější závit 1"

69 K 31941906 Zátka č. 290 DN 1" vnější závit černá kus 1,000 38,00 38,00
PP Zátka č. 290 DN 1" vnější závit černá

70 K 42237025.A Kohout kulový  1"  plyn kus 1,000 375,00 375,00
PP Kohout kulový  1"  plyn

D M21 Elektromontáže 4 368,00
40 K 210800545R00 Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený pevně m 160,000 27,30 4 368,00

PP Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený pevně

D M23 Montáže potrubí 69 876,50
41 K 230023123R00 Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 324x8 kus 2,000 1 820,00 3 640,00

PP Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 324x8

42 K 230082122R00 Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 324 x 8 kus 32,000 328,00 10 496,00
PP Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 324 x 8

43 K 230170005R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 250 - 350 sada 1,000 5 230,00 5 230,00
PP Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 250 - 350

44 K 230195040R00 Montáž distanční objímky segmentových d 341-360 mm kus 25,000 363,00 9 075,00

PP Montáž distanční objímky segmentových d 341-360 mm

45 K 230210004R00 Oprava opláš. a izolace svarů, ovin páskou,-4 vrst m2 7,500 213,00 1 597,50
PP Oprava opláš. a izolace svarů, ovin páskou,-4 vrst

46 K 230220006R00 Montáž litinového poklopu - plynovod kus 5,000 159,00 795,00
PP Montáž litinového poklopu - plynovod

47 K 230220031R00 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus 5,000 310,00 1 550,00
PP Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724

48 K 230230023R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 300 m 155,000 23,80 3 689,00
PP Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 300

49 K 230250002R00 Montáž kontrolních vývodů, napěť. zemního KVZ kus 1,000 3 190,00 3 190,00
PP Montáž kontrolních vývodů, napěť. zemního KVZ

71 K 232336911VD
Propojení stávajícího potrubí \dn 300 s potrubím 
přeložky

soubor 2,000 15 000,00 30 000,00

PP Propojení stávajícího potrubí \dn 300 s potrubím přeložky

72 K 230040006R00 Montáž závitových dílů DN 1" kus 3,000 133,00 399,00
PP Montáž závitových dílů DN 1"

73 K 230180066R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 32 kus 1,000 215,00 215,00
PP Montáž trubních dílů PE, PP, D 32

D M230VD Práce na potrubí 313 840,70
50 K 230084655VD Odvoz a likvidace ocelového materiálu t 6,230 350,00 2 180,50

PP Odvoz a likvidace ocelového materiálu

51 K 230084679VD Odvoz a likvidace asfaltové izolace t 1,380 890,00 1 228,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Odvoz a likvidace asfaltové izolace

52 K 230109155VD Propláchnutí potrubí inertním plynem do DN 500 m 150,000 119,00 17 850,00
PP Propláchnutí potrubí inertním plynem do DN 500

53 K 230151430VD Montáž přesuvky s těsnícími prvky DN 300 kus 2,000 3 850,00 7 700,00
PP Montáž přesuvky s těsnícími prvky DN 300

54 K 230180085VD Montáž trubních dílů PE,PP D315 x 17,9 kus 13,000 849,00 11 037,00
PP Montáž trubních dílů PE,PP D315 x 17,9

55 K 23018167VD Nasunutí sekce do chráničky d450 m 13,000 1 880,00 24 440,00
PP Nasunutí sekce do chráničky d450

56 K 230183457VD Montáž potrubí PE 100 d450x25,5 m 13,000 1 120,00 14 560,00
PP Montáž potrubí PE 100 d450x25,5

57 K 23018345VD Montáž potrubí PE 100 d315x17,9 m 155,000 815,00 126 325,00
PP Montáž potrubí PE 100 d315x17,9

58 K 230191545VD Utěsnění chráničky manžetou D450 kus 10,000 2 740,00 27 400,00
PP Utěsnění chráničky manžetou D450

59 K 230198474VD Uložení chráničky ve výkopu PE 100 d450x25,5 m 13,000 860,00 11 180,00
PP Uložení chráničky ve výkopu PE 100 d450x25,5

60 K 230214195VD Odstranění asfaltové izolace m2 7,500 120,00 900,00
PP Odstranění asfaltové izolace

61 K 230931224VD Uzavření průtoku balony DN 300 - osazení a montáž soubor 2,000 34 520,00 69 040,00
PP Uzavření průtoku balony DN 300 - osazení a montáž

D M46 Zemní práce při montážích 2 250,00
62 K 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 150,000 15,00 2 250,00

PP Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm

D M990VD Hodinová sazba 66 930,00
63 K 990003117VD Odvzdušnění a odplynění potrubí hod 6,000 680,00 4 080,00

PP Odvzdušnění a odplynění potrubí

64 K 990110325VD Vytýčení podzemních inženýrských sítí hod 9,000 750,00 6 750,00
PP Vytýčení podzemních inženýrských sítí

65 K 990111121VD Geodetické zaměření skutečného provedení hod 20,000 1 200,00 24 000,00
PP Geodetické zaměření skutečného provedení

66 K 990615321VD Výchozí revize hod 12,000 800,00 9 600,00
PP Výchozí revize

74 K 990155417VD Kontrola funkce regulační stanice provozovatelem DS hod 15,000 1 500,00 22 500,00
PP Kontrola funkce regulační stanice provozovatelem DS
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