



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-002819

Ze dne: 6. 9. 2021

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Domašov

Lesní 1, 664 83 Domašov

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.

Adresa: Lavičky 178,

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 282 85 735

DIČ: CZ28285735

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 22. 8. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

### Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Oprava středových svodidel, poškozených příkopových tvárnic a rozrytého travnatého svahu na dálnici D1 v km 151,200 LS ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov.

Středové svodidlo Arcelor Mittal OSNH4/H3

Jedná se o opravu svodidel po dopravní nehodě, pachatel známý ze dne 31. 7. 2021. Číslo policejního protokolu KRPJ-252/DNVB-2021-JKR

**Místo dodání:** Dálnice D1 km 151,200 LS

**Termín předání staveniště:** 7. 9. 2021

**Termín pro dokončení:** 10. 9. 2021

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 157 504,- / 190 579,84**

**Další informace pro Dodavatele:** V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka 26ZA-002819

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

- Příloha č. 1 - Soupis prací
- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet plnění na opravu SS
- Příloha č. 3 – Položkový rozpočet plnění na opravu příkopových tvárnic + svah

Podpis oprávněné osoby: , vedoucí SSÚD Domašov


*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal:



Datum: 7. 9. 2021

Digitálně podepsal:



Datum: 7. 9. 2021

## Soupis prací

*D1 Oprava svodidel po DN D1 km 151,200 L, viník známý*

Popis	Staničení	Upřesnění	Cena bez DPH
svodidlo Arcelor Mittal OSNH4/H3	151,200 L	Svodidlo středové	145 168,00
příkopové tvárnice + svah	151,200 L	kraj	12 336,00
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>157 504,00</b>
<b>DPH</b>			<b>33 075,84</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>			<b>190 579,84</b>

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 04 Domašov 2017-2021					
Položkový rozpočet plnění					
Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
<b>Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4/H3</b>					
<b>D1 151,2 L střed J252.21</b>					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	28		
2	Výkon technika	hod	9		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	28		
4	Výkon dílny	hod	8		
5	Doprava techniky (NV)	km	28		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	28		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			0
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	24		
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m	8		
10	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			0
11	Samostatná výměna sloupku	ks			0
12	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			0
13	Samostatná výměna náběhové přechodka	ks			0
14	Rektifikace oboustranných svodidel	m	20		
15	Svodnice NH4	ks	14		
16	Distanční díl NH4 II	ks	10		
17	Sloupek U140 dl. 2400	ks	7		
17.I	rovnání sloupků	ks	22	0	0
18	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks			0
19	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			0
20	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			0
21	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			0
22	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	14		
23	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			0
24	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			0
25	Strojní zemní práce	hod			0
26	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1		
27	Směrový sloupek	ks	1		
28	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			0
29	Práce dělníka	hod			0
30	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1		
31	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			0
32	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	44		
33	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	44		
34	Doprava a likvidace značení návěst	km	28		
35	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	28		
36	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	8		
37	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	8		
38	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	8		
39	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	8		

Celková cena bez DPH	145 168
DPH 21%	30 485
Celková cena včetně DPH	175 653

Datum: 2.9.2021

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted], jednatel

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 04 Domašov 2017-2021					
Položkový rozpočet plnění					
Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
<b>Poškozené příkopové tvárnice + svah</b>					
<b>D1 151,2 L kraj J 252.21</b>					
1	Zjištění rozsahu poškození	km			0
2	Výkon technika	hod	4		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	28		
4	Výkon dílny	hod	4		
5	Doprava techniky (NV)	km	28		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	28		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			0
8	Odstranění příkopů a rigolů z příkopových tvárníc	m2	3		
9	Příkopové žlaby z betonových tvárníc	m2	3		
10	Strojní zemní práce	hod	4		
11	Dělnické práce	hod	10		
12	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			0
13	1x uzavírka obousměrně LJP současně + 1x uzavírka LJP + 1x uzavírka LJP	kpl	1		
14	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	44		
15	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	44		
16	Doprava a likvidace značení návěst	km	28		
17	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	28		
18	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	4		
19	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	4		
20	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	4		
21	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	4		

Celková cena bez DPH	<b>12 336</b>
DPH 21%	2 591
Celková cena včetně DPH	14 926

Datum: 2.9.2021

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted], jednatel