
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006939 
Číslo smlouvy zhotovitele: 1890/21-100

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: DO 519 Suchdol - Březiněves, konsolidovaná TES vč. koordinace se

stavbou DO 518

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. Společnost ŘSD BIM MAX 2020 -  SAS4RP zastoupená vedoucím společníkem 
SATRA, spol.s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
18584209
CZ18584209
u Městského soudu v Praze, sp. Zn. C 3014 
společnost s ručením omezeným

a
AFRY CZ s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
45306605
CZ45306605
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a
AF-Infrastructure AB
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a
SAGASTA s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Frosundaleden 2, SE-169 99, Stockholm, Švéd. království
556185-2013
SW 556185-2013
556185-2013 Švédský obchodní reistřík / Bolagsverket

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
04598555
CZ04598555
u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 250116

a
4roads s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a
Pontex, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6
06327354
CZ06327354
u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 280328

Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
40763439
CZ40763439
u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2994

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je zpracování dvou Technických studií variant stavby č. 519 dálnice DO (SOKP), které 
budou zpracovány na základě výsledků projednám z aktuálně probíhající přípravy, z toho vzešlých podnětů 
a pokynu MD ČR. Jednak bude zpracována varianta alternativního trasování mimo stávající koridor ZÚR a 
jako druhá varianta bude vypracováno vylepšení stávajícího trasování stavby 519 s cílem zmírnit negativní 
dopady stavby do okolí.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.
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4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména 
metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000744, uzavřenou dne 25. 09. 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy 
celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

věetně DPH

4.350.540,00,- Kě 913.613,40,- Kě 5.264.153,40,-Kě

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je

6. Fakturace bude probíhat na základě oboustranně podepsaného oceněného soupisu prací.

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy____________

Popis ěásti díla (služeb) Dílěí termín plnění

Koncept TES Do 2,5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

Čistopis TES
Do 14 dnů od protokolárního předám připomínek 
objednatelem

Koncept TES bude předán lx v listinné verzi a lx na CD 

Čistopis TES bude předán 3x v listinné verzi a lx na CD

Dokončení plnění: odevzdám TES do 31. 12. 2021 od nabytí účinnosti smlouvy, ukončení technické 
pomoci (i smlouvy) do 31. 12. 2022

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: DO 519 Suchdol - Březiněves

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
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2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
Přehledná situace Čimice a Drahám Jen vybraný dodavatel: IG a HG průzkumy, Závěry 
biologických průzkumů, dostupné PD navazujících staveb. Dokumentaci nad rozsah dokumentace 
uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná 
povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou 
nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného 
hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí 
obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce 
zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva - nejsou určeny.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné 
zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o 
odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předám a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předám a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením 
Rámcové dohody: Závod Praha, Na Pankráci 545/56, Praha 4.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. čl. III bod 1, 
které zhotovitel objednateli předá v termínu: čl. III bod 1.

9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně 
prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani 

jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na 
takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace 
stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem 
Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského 
dozoru.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 
údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. 
Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné 
pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude 
vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a 
případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:
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Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

adresa: Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4

PSČ: 140 00

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

e-mail:

k rukám:

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit 
dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to 
v případě, kdy nastanou následující okolnosti: Netýká se

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického 
dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními 
stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy,
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení

8. Přehledná situace Čimice a Drahaň

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
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Příloha č. 1, ke Smlouvě Č.02PT-006939

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky je zpracování dvou Technických studií variant stavby č. 519 dálnice D0 (SOKP), 
které budou zpracovány na základě výsledků projednání z aktuálně probíhající přípravy, z toho vzešlých 
podnětů a pokynu MD ČR. Jednak bude zpracována varianta alternativního trasování mimo stávající 
koridor ZÚR a jako druhá varianta bude vypracováno vylepšení stávajícího trasování stavby 519 s cílem 
zmírnit negativní dopady stavby do okolí.

Technická pomoc objednateli bude zahrnovat:
1. Projednání studií s architekty a urbanisty HMP , dotčenými obcemi, popřípadě dalšími požadovanými 

organizacemi s cílem koordinace vzájemných vizí a postupů při současném zachování hospodárnosti 
stavby v obou variantách technického řešení,

2. Koordinace návrhu s aktuálně známými záměry jiných veřejných investorů a koordinace se 
zpracovatelem TES stavby D0 518 a D0 520 a prověřovací TES Tunel Čimice.

Studie budou zpracovány podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (Schváleno 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 
2017, s účinnosti od 14. srpna 2017) včetně všech dodatků v platném znění.
Nedílnou součástí předmětu díla pro obě řešené varianty bude:
• návrh směrového a výškového řešení SOKP 519 včetně dotčených MÚK
• návrh mostních objektů
• návrh odvodnění
• návrh konstrukce tunelu
• návrh zajištění požární vody pro tunelový objekt
• odhad elektrobilance tunelu
• odhad stavebních nákladů dle cenových normativů SFDI
• rešerše IG průzkumu předaného objednatelem
• projednání s objednatelem

Součástí zpracování bude vyhodnocení jednotlivých variant a doporučení dalšího postupu. Studie bude 
zpracována v takové podrobnosti, aby byla porovnatelná s dosavadními již zpracovanými TS.
Bude zpracováno ověření možnosti alternativního trasování SOKP stavby 519 v úseku mezi mostem přes 
Vltavu včetně a MÚK Březiněves včetně pro jednu variantu.
Alternativní trasování bude řešeno v předpokládaném rozšířeném koridoru ZÚR na území Hlavního města 
Prahy, které je uvažováno mezi mostem přes Vltavu a MÚK Čimice ve směru jihovýchodním k Bohnicím 
a Čimicím a dále mezi MÚK Čimice a MÚK Ústecká směrem severozápadním k hranici Hl. m. Prahy 
(pozn. toto rozšíření není aktuálně platné). Předpokládá se trasování v tunelovém objektu v úseku 
přechodu Čimického údolí a trasování s nízkovodním mostem v přechodu Drahanského údolí.
Bude provedena koordinace s niveletou hlavní trasy na stavbě SOKP 518 a s jejím zpracovatelem.
Řešení bude prověřeno včetně souvisejících dotčených MÚK a mostních objektů.
Zpracována bude jedna varianta řešení.
MÚK Březiněves bude zachována v podobě stabilizované TES .
Zpracovaná technická studie prověří možnosti a návrhy opatření, které povedou k lepšímu začlenění trasy 
do okolního terénu a ke zmírnění negativních vlivů stavby na své okolí. Ať už na rezidenty, nebo občany, 
kteří dané lokality využívají k rekreaci. (jako náhradu za tunel Čimice a Tunel Chabry)
Varianta bude zpracována striktně ve stávajícím koridoru ZÚR. Předpokládá se úprava nivelety hlavní 
trasy, nepředpokládá se úprava směrového vedení. V návaznosti na tyto úpravy budou řešeny všechny 
dotčené objekty (mosty, odvodnění, tunely).
Předpokládá se mimo jiné například úprava nivelety v úseku mezi mostem přes Vltavu a křižovatku 
Čimice, změna nivelety může zasahovat až k MUK Březiněves , vytvořením zakrytých zářezů 
(hloubených tunelů, galerií), překrytí např. mostu přes Drahanské údolí, využití přebytečné zeminy pro 
vytvoření protihlukových valů a zakrytí nivelety. Další možná vylepšení budou upřesněna na základě 
projednání.
Bude provedena koordinace s niveletou hlavní trasy na stavbě SOKP 518 a s jejím zpracovatelem.
Řešení bude prověřeno včetně souvisejících dotčených MÚK a mostních objektů.
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Zpracována bude jedna výsledná varianta řešení.
Součástí zpracování bude úprava mimoúrovňových křižovatek, mostních objektů na celém dotčeném 
řešeném úseku. Nepředpokládá se úprava mostu přes Vltavu. Součástí řešení není úprava MÚK 
Březiněves.
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Příloha č. 2, ke Smlouvě Č.02PT-006939 objednatele

Technické podmínky plnění smlouvy

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný 
na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně 
podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat 
všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům 
objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy 
stavby.

- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v 
digitální podobě, v platném znění (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove- 
predpisy)

- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. 
(http://www.pjpk.cz).
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Příloha č.3, ke Smlouvě Č.02PT-006939 objednatele

Soupis prací

Tvoří samostatnou přílohu.

9



Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich 
realizaci zejména metodou BIM 2020 (01ST-000744)

AKCE

DO 519 Suchdol -  Březiněves, konsolidovaná TES vč. koordinace se stavbou DO 518
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část TES

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

23 948 609 728
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 2 955 540 1 395 000 4 350 540

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buďshodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 
"Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu 
prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do 
příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č . l a  rozepsaných cen v 
tabulce č. 2

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část TES
Rozdíl: Ok



I SPECIFIKACE - TES
Tabulka č. 2

DO 519 Suchdol -  Březiněves, konsolidovaná TES vč. koordinace se stavbou DO 518

|S0UČET 1. -  2. celkem za TES (bez DPhQ 2 955 5401

Předmětem zadání není:
• Zpracování záměru projektu



Tabulka č. 3 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

Cena TP celkem bez DPH
Koordinace prací v návaznousti na stavbu SOKP 519 a navazující, související či podmiňující 
stavby v rozsahu:

- Zajištění provázanosti DO 519 s niveletou navazujících variantních úseků DO 518 
Studium navazujících staveb SOKP 518 - Kontrola vazeb objektových řad
- Svolávání a účast na koordinačních jednání vč. vyhotovení záznamů z jednání
- Čtvrtletní zprávy o koordinaci -Zajištění provázanosti s (D8 , DO 519 a D10,
- Pedologický průzkum
- Předběžný návrh ZOV
- Kapacitní posouzení
- Předběžný HMG stavby

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.



Příloha č. 4, ke Smlouvě Č.02PT-006939 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost SATRA, spol. s r.o. (jakožto vedoucí společník konsorcia) 
se sídlem: Pod pekárnami 878/8, 190 00 Praha 9 
IČO: 18584209
zapsaná v obchodním rej stříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014, 
jakožto zhotovitel služby „D0 519 Suchdol - Březiněves, konsolidovaná TES vč. koordinace se stavbou 
D0 518“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý 
z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

GT A TE L IÉ R  G EO DÉZIE, spol.s r.o. 25792547 G eodetické činnosti
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PT-006939 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SATRA, spol. s r.o. (jakožto vedoucí společník 
konsorcia) se sídlem: Pod pekárnami 878/8, 190 00 Praha 9 
IČO: 18584209
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014, jakožto zhotovitel 
služby „DO 518 Ruzyně - Suchdol, TES konsolidovaného řešení“. (dále ien ..zhotovitel"), tímto 
prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „DO 518 
Ruzyně - Suchdol, TES konsolidovaného řešení44.

Funkce

H IP akce -  1. osoba

H IP akce -  2. osoba

Z P v obom  dopravní stavby -  1. osoba

Z P v obom  dopravní stavby -  2. osoba

Z P v obom  dopravní stavby -  3. osoba

Z P v obom  pozem ní stavby

Z P v obom  m osty a  inženýrské konstrukce -  1. osoba 

Z P  v obom  m osty a  inženýrské konstrukce -  2. osoba 

Z P  v obom  m osty a  inženýrské konstrukce -  3. osoba 

Z P  v obom  technologická zařízení staveb

Z P v obom  stavby vodního hospodářství a  krajinného 
inženýrství -  1. osoba

Z P v obom  stavby vodního hospodářství a  krajinného 
inženýrství -  2. osoba

Z P v obom  geotechnika

O soba provádějící zem ěm ěřické činnosti

O soba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí

H lavní koordinátor inženýrských činností

O soba zajišťující inženýrskou činnost

O soba poskytující p rávní poradenství

K oordinátor B IM  -  1. osoba

K oordinátor B IM  -  2. osoba

Z P v obom  tunelových staveb a rozsáhlých zem ních prací
-  1. osoba

Z P v obom  tunelových staveb a rozsáhlých zem ních prací
-  2. osoba

Specialista vzduchotechnika

Projektant v obom  projektování instalací elektrických 
zařízení

Příjmení Jméno
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 02PT-006939 objednatele

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006939 

Číslo smlouvy zhotovitele: 1890/21-100

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: DO 519 Suchdol - Březiněves, konsolidovaná TES vč. koordinace se

stavbou DO 518

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen ..Objednatel"), 

a

jméno/název: SATRA, spol.s r.o.

se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209

Pověřená osoba Zhotovitele k předám služby

(dále jen ,,Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující 
se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]
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SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006939 
Číslo smlouvy zhotovitele: 1890/21-100

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D0 519 Suchdol - Březiněves, konsolidovaná TES vč. koordinace se

stavbou D0 518

(dále jen „Smlouva“)

Příloha č. 7, ke Smlouvě Č.02PT-006939

Společnost: 
se sídlem: 
IČO:

SATRA,spol.s r.o.
Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 
18584209

Společnost 
se sídlem: 
IČO:

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 
45306605

Společnost: 
se sídlem: 
IČO:

AF-Infrastructure AB
Frosundaleden 2, SE-169 99, Stockholm, Švédské království 
556185-2013

Společnost 
se sídlem: 
IČO:

SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
04598555

Společnost 
se sídlem: 
IČO:

4roads s.r.o.
Slunná 541/27, 162 00 Praha 6-Střešovice 
06327354

Společnost 
se sídlem: 
IČO:

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4 
40763439

jakožto dodavatelé ŘSD BIM MAX 2020 -  SAS4RP, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé 
se v souvislosti s plněním Smlouvy:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným 

supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém 
posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro 
potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování 
PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.
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Příloha č. 8, ke Smlouvě Č.02PT-006939

Přehledná Situace Čimice 

Přehledná Situace Drahaň

Tvoří samostatnou přílohu
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