



## Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „**Rámcová dohoda - Péče o nelesní typy dřevních stanovišť na území NP a CHKO Šumava – Část A – Seč křovinořezem**“  
(dále též jako „Realizační smlouva“)

SMLUVNÍ PARTNER

Objednatel: Správa Národního parku Šumava  
sídlo: Šumava, máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171  
DIČ: CZ 00583171

kontaktní osoba: Správa Národního parku Šumava, máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jindřich Morong.....  
Volary.....

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce „**Rámcová dohoda – Péče o nelesní typy dřevních stanovišť na území NP a CHKO Šumava – Část A – Seč křovinořezem**“ (dále jen „**rámcová dohoda**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Realizační smlouvu





## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmět této smlouvy je sjednání konkrétních podmínek plnění, které nejsou stanoveny v této smlouvě, ale v smlouvě, kterou byla uzavřena dohoda a všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou součástí nabídky Zhotovitele.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas podle požadavků zadávací dokumentace, resp. výzvy k podání nabídky, která je součástí této smlouvy, čímž řídí realizaci pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem je uzavření realizace smlouvy.
- 3) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít minimálního množství pracovníků k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologiemi, které jsou uvedeny v seznamu pracovníků, který je součástí této smlouvy, a výzvou (specifikace díla), jež je přílohou A Podrobná specifikace díla této smlouvy, a které předložil před podpisem této realizační smlouvy. Předmět realizace smlouvy je zavazující podmínkou zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 9 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl ve svém seznamu poddodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto realizační smlouvu. V případě, že z objektivních důvodů není schopen takovými poddodavateli a zaměstnanci, které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň poskytnout pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných poddodavatelů nebo zaměstnanců, které uvedl v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců, je povinen o této skutečnosti neprodávě informovat objednatel. Objednatel je oprávněn zakázat plnění této smlouvy jinými poddodavateli, než jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto realizační smlouvu. Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
- 5) Běžná specifikace díla je uvedena v Příloze A této Realizační smlouvy - Podrobná specifikace díla „Dílo“.
- 6) Cena díla dodané Zhotovitelem v souladu s touto Realizační smlouvou za něj při splnění podmínek dle této Realizační smlouvy zaplatit objednatel dle článku 5 této Realizační smlouvy.

## 2. ROZSAH PRÁCE, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Místo plnění je uvedeno v Podrobné specifikaci díla, která je nedílnou přílohou této smlouvy.
- 2) Termín dodání Díla dle přílohy č. 1 o déle než 14 dnů se vždy počítá ode dne uzavření smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že došlo k porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že objednatel nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta počítá ode dne uzavření smlouvy. Objednatel si dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vystavuje, že v případě takového překročení sjednaného termínu dodání Díla, bude





z o ov t zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých kázku.

- 3) ací dle odst. 1) tohoto článku o déle než 14 dnů se vždy považuje za uvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení nastalo o z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta prodlužuje o e. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje právo, že v čení sjednaného termínu zahájení Díla, bude změněn zhotovitele na stil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých účastníků na veřejnou

### 3. SPECIFIKACE PŘÍKLADY PLNĚNÍ

- 1) nění jsou uvedeny v Podrobné specifikaci díla, která je nedílnou ační smlouvy.

### 4. OBLASTI PŘÍKLADY

- 1) adné Dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné nebo bezplatné ení dotčeno právo objednatele na sankce a smluvní a jiné pokuty.

### 5. CENY

- 1) S e cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré é k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.
- 2) e zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy B této realizační smlouvy
- 3) bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni o plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a nem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností lního znění zákona.

### 6. OS

- 1) dně souhlasí se zveřejněním plného znění Realizační smlouvy v souladu 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti eřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), veřejnění obsahu této Realizační smlouvy nemůže být považováno za čenlivosti.
- 2) hotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Realizační smlouvy. údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.
- 3) ěn odstoupit od Realizační smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel ímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování okoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo ím řízení nebo při provádění Realizační smlouvy; nebo osti za účelem ovlivnění zadávacího řízení pro zadání veřejné ě rámcové dohody nebo provádění Realizační smlouvy ke škodě





- ě užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a
- 4) lhky Realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných odepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
  - 5) je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a
  - 6 itel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, i podmínkami, zadávací dokumentací, resp. výzvou k podání nabídky adání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem va a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této
  - 7) e touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 znění pozdějších předpisů.
  - 8) erého ujednání Realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních zační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou odatku k Realizační smlouvě, kde bude neplatná část Realizační m ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
  - 9) že se před podpisem Realizační smlouvy seznámil se všemi ohly mít vliv na plnění jeho závazků z této Realizační smlouvy.
  - 10) ační smlouvy jsou její přílohy.
  - 11) dst. 2 ZZVZ, vyhrazuje možnost změny zhotovitele v průběhu plnění v a atele, které si umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých n o na základě hrubého porušení této realizační smlouvy nebo hrubého ramcove o ody.
  - 12) nem jejího podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany sti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. h podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv en „zákon o registru smluv“).
  - 13) í, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv povinným ouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní jí, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Zadavatel způsobem, něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany shodně st této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení i. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
  - 14) že neuzavřel a ani neuzavře, dle § 48 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zakázanou právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou cové smlouvy - minitendru.









Přílohy:



specifikace Díla  
zpočet  
aje

ve Vimperku 30.8.2021

V.....dne.....2021








Příloha

kontaktní údaje







## Nabídkový list č. PPK CHKO 35/2021


Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava

### IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ


Část veřejné zakázky:	<b>PPK CHKO 35/2021 - PR Zátoňská mokřina</b>
Požadovaný management:	ruční kosení křovinořezem
Místo plnění:	vymezení dle KN: k.ú. Horní Vltavice části pozemků p.č. 297/10, 297/16 a 349/3 (viz připojená mapa)
Celková plocha:	cca 0,82 ha
Dopl. popis činnosti:	ruční kosení se shrabáním a odvozem pokosené hmoty
Speciální podmínky plnění:	<b>podmáčené území, kamenný taras mezi plochami (nerozebírat!!), obsékání trsů kosatce sibiřského</b>
Závazný termín zahájení plnění:	16. 8. 2021
Závazný termín dokončení plnění:	30. 9. 2021
Maximální stanovená cena:	<b>32 889,- Kč bez DPH</b>

---

# PR Zátoňská mokřina - kosení mokřadu



**Příloha B - POLOŽKOVÝ ROZPOČET**



...the first of these is the fact that the ...

...the second of these is the fact that the ...

...the third of these is the fact that the ...

...the fourth of these is the fact that the ...

...the fifth of these is the fact that the ...

...the sixth of these is the fact that the ...

...the seventh of these is the fact that the ...

...the eighth of these is the fact that the ...

...the ninth of these is the fact that the ...

...the tenth of these is the fact that the ...