

OBJEDNÁVKA č. A/0056/21/59

PID: TSKRP0099P1B

Smluvní strany

Objednatel			
Název	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	IČO	03447286
Sídlo	Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 – Staré Město	DIČ	CZ03447286
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059			
Bankovní spojení	PPF banka a.s., číslo účtu 2023100003/6000		
Kontakt na Objednatele: jméno a funkce	Ing. Zuzana Hronová technik přípravy a realizace investic		
Org. jednotka: 4159	Telefon: 733164122		
E-mail: zuzana.hronova@tsk-praha.cz	V Praze dne: 29. 7. 2021		
E-mail pro účely fakturace: fakturace@tsk-praha.cz			
Datová schránka: mivq4t3			
Dodavatel			
Název	DIPRO, spol. s r.o.	IČO	485 92 722
Sídlo	Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12 – Modřany Korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4	DIČ	CZ485 92 722
Zapsán u Městského soudu v Praze, spis. zn. C, odd. 18643			
Plátce DPH	☒ ANO ☐ NE		
Bankovní spojení	Česká spořitelna., a.s. č- účtu 69727339/0800		
Kontaktní osoba:	Ing. Jan Zrzavý		
Telefon:	241 770 144		
E-mail:	jan.zrzavy@dip.cz		
E-mail pro účely fakturace:	jan.zrzavy@dip.cz		
Datová schránka:	wznpj7		

Parametry Objednávky

AKCE:	Rek. ul. Koněvovy 1. etapa č.a. 999337/1
Plnění (předmět Objednávky)	úprava PD a IČ
Místo plnění	Praha

Termín zahájení	<i>lhned po podpisu objednávky;</i>
Termín dokončení (dodání)	<i>2 týdny</i>
Cena, měna (v případě plátce Cena bez DPH)	96.600,- Kč bez DPH
Záruční doba	60 měsíců
Bližší specifikace Objednávky	Prověření možnosti výsadby stromů v parkovacím zálivu dle požadavku MČ Praha 3, úprava projektové dokumentace a projednání změny s dotčenými správci a DOSS.
Další podmínky pro Dodavatele:	-

Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení v souladu s čl. II Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám, zveřejněné na webových stránkách Objednatele zadáním odkazu <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/VOP>. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně příloh a Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, Objednávku včetně příloh bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, ve vztahu k nimž prohlašuje, že jsou mu známy. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.

Seznam Příloh:

1) Cenová nabídka

V Praze dne

Za Objednatele:

**Petr
Kalous**

Digitálně podepsal
Petr Kalous
Datum: 2021.09.01
15:11:54 +02'00'

Petr Kalous, vedoucí odd. přípravy a
realizace investic

Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami
souhlasí

**Ing. Jan
Zrzavý**

Digitálně podepsal Ing.
Jan Zrzavý
Datum: 2021.09.08
17:29:17 +02'00'

Ing. Jan Zrzavý, jednatel

Pokud výše hodnoty předmětu plnění Objednávky je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



DIPRO, spol. s r. o.®

**Dopravní a inženýrské projekty,
projektová, inženýrská a konzultační kancelář**

Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12-Modřany

Kancelář a korespondenční adresa:

Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle

Tel.: 241 770 144, 241 771 639, 241 772 357

e-mail: dipro@dip.cz

web: <http://www.dip.cz>

Technická správa komunikací

hl.m.Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00

Praha 1 – Staré Město

Vaše č.j.:

ze dne:

Praha, 28.07.2021

Věc: **"Koněvova - doplnění výsadby stromů"**

Nabídka na zpracování dokumentace na změnu stavby před dokončením

1. Obsah nabídky

Tento průvodní dopis nabídky včetně specifikace a kalkulace

2. Identifikace uchazeče

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r. o. (zkr. DIPRO, spol. s r. o.)

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany

Provozovna a korespondenční adresa:

Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 485 92 722

DIČ: CZ485 92 722

bank. spojení: Čsp, Praha 4, č.ú.čtu 697 27 339/0800

statutární zástupci:

Ing. Jan Zrzavý (jednatel)

vedoucí projektu:

Ing. Ondřej Volc

3. Prohlášení uchazeče

Uchazeč se seznámil se všemi vstupními podmínkami uvedenými pro zpracování požadované projektové dokumentace. Místo a způsob řešení je mu znám a uznává je za rozhodující pro vznik smluvního vztahu.

Nabídka obsahuje veškeré práce pro provedení díla. Veškeré dodatečné změny budou projednány v předstihu se zadavatelem, který je odsouhlasí.

4. Předmět nabídky

V rámci zakázky bude prověřena možnost doplnění výsadby stromů dle zadání SE2 MHMP resp. ÚMČ Praha 3 v severním parkovacím zálivu ulice Koněvova v úseku Lukášova-Ostromečská před novostavbou objektu Žižkovské Pavlače. Možnost výsadby stromů bude prověřena s ohledem na nové vedení trasy vodovodu PVS po provedení stavby OVŘ Koněvova v předmětném úseku a s ohledem na přeložky IS řešené v rámci akce TSK Koněvova 999337 vč. přípoloží nových tras sdělovacích vedení v koordinaci. V případě kladného prověření bude výsadba stromů navržena tak, aby byl minimalizován dopad na kapacity dopravy v klidu v předmětném úseku. Návrh výsadby bude navržen v souladu s požadavky DOSS OŽP Prahy 3 a budoucího správce - oddělení údržby zeleně TSK, se kterými bude rovněž projednán. Návrh doplnění sadových úprav rovněž zohlední koordinaci se stavbou přilehlého objektu Žižkovské pavlače. V rámci IČ bude zajištěno povolení změny stavby před dokončením vč. nabytí právní moci dle požadavků příslušného spec. stavebního úřadu - SSÚ PKD MHMP, kterým byla stavba povolena.

5. Doba plnění zakázky

Do 08/2021 x)

x) Platí za předpokladu dodržení správní lhůt DOSS.

6. Nabídková cena

Cena je stanovena na základě hodinové sazby dle článku 2.4.2 Sazebníku UNIKA 2021 za práce středně náročné (600 Kč/hod), náročné (720 Kč/hod) a počtu hodin stanovených na základě odborného odhadu dle obdobných projektů.

6.1 Práce průzkumné a podkladové

Místní průzkum, výrobní výbory, koordinace s PVS a jinými záměry

Celkem bez DPH

6.2 Práce projektové

Zpracování projektové dokumentace

Celkem bez DPH

6. Výkon inženýrské činnosti

Projednání s vybranými DOSS a správci IS

Zajištění změny stavby před dokončením

Celkem bez DPH

6.5 Cena celkem

Práce průzkumné a podkladové

Práce projektové

Výkon inženýrské činnosti

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) platná v den uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně je dodání 3 vyhotovení v tištěné podobě a dále elektronicky ve formátech: DWG, PDF, word, excel. Dále jsou v ceně veškeré tisky pro potřebu výkonu IČ.

S úctou a pozdravem

DIPRO, sp.
Modřanská 117/1387
140 00 PRAHA 4
1