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Smlouva 0 dílo

ŠJ

Město Frenštát
pod

Radhoštěm

se
sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

ICO: 00297852

DIČ: CZ00297852

ve věcech smluvních: Miroslav starosta městazastoupeno Ing. Halatín,

zastoupena ve věcech zakázky

a ve věcech technických: vedoucí OIR

referent OIR

bankovní spojení: KB, as. pobočka Frenštát pod Radhoštěm

číslo účtu:

dále jako „ objednatel“

ti

V+V SAVEKO SJ”.(L

sídlem: Záhumenní 742 21
se

1346, Kopřivnice

IC: 25 'ii 1 8 8 8

DIČ: C225818881

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vojtěch Pšeja, jednatel společností

zastoupený ve věcech technických: Ing. Vojtěch Pšeja, jednatel společností

bankovní spoj ení: Komerční banka, Kopřivnice

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rej střüm vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19128

dále jako „zhotovitel“

společně dále take'jako „xmluvnr strun y “

v souladu e 2586 il násl. zákona č.89/201 2 ve zněníuzavírají § Sb., občanský zákoník,

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákonüď) , tuto smlouvu 0 dílo:

I.

Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem na svůj náklad In nebezpečí

provést pro objednatele stavbu „Pesl komunikace kolem Monety Bank, ul. Záhuní,

Frenštát pod Radhoštěm“ (dále jen „dílu“) HV obj ednatel se zavazuje k převzetí

dokončeného díla a zaplacení sjednané ceny
Za jeho provedení.

1.2 Smlouva je uzavírána mezi ob j ednatelem zhotovitelem na základě výsledků výběru vého

řízení na proved ení Veřejné zakázky malého rozsahu zadávaná dle vnitřní směrnice s.

20l8-03
pro

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ohledem k § 27 zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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1.3 Předmětem díla jc oprava stávající pěší komunikace podél ul Záhuní (silnice č. 1/58) ve

Frenštátě pod Radhoštěm před objektem pop»
č. 1087 dle projátové dokumentace stavby

„Pěší kom unikace kolem Monety Bank, ul, Záhuní“, zprac. 04/2021

autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby a podle odsouhlasené cenové

nabídky zhotovitele ze dne 04.08102 l , která je jako příloha č. l nedílnou součástí této

smlouvy.

1.4 Zhotovitel díla bude respektovat at plnit podmínky stanovené dotčenými orgány VC

správních řízeních T správních rozhodnutíchí

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zaj ištění předmětu plnění podle této

smlouvy.

146 Zhotovitel potvrzuj el, žc se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, Že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizací díla a] že

dispOnuje takovými kapacitamí z! odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci

díla mt dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. odst. 3.1 této smlouvy.

147 Zhotovitel šíři zavazuje provést dílo V souladu :4 technickými d právními předpisy. platnými

V České'republice v době provádění díla, Pro proved ení díla jsou závazné všechny platné

normy CSN. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření

a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu dila'

1.8 Součástí také:díla je

a) zjištění skutečného stavu před zahájením realizace ?I provedení jeho zdokumentovaní

fotodokumentaeí, popsánim stavu 'el projednáním zjištěných skutečností SG zástupci

objednatele,

l)) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a

komunikací dle platných PředpiM'l, bude-li potřebné uhradit veškeré S touto činností

související správní poplatky apod.

) C zpracovaní dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání

příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,

d) osazení a údržba dopravního značení V průběhu provádění stavebních prací dle

dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu *El vrácení

jejich správci, bude-li potřebné,

) e vybudování 'g zajištění Zařízení staveniště *u jeho provoz
V soul adu potřebami

zhotovitele, dokumentací předanou objcdnatelem, požadavky objednatele RJ o

platnými ptá vními předpisy. včetně případného zajištění ohl ášeni dle Zákona č.

183/2006 Sb., U územním plánování ai stavebním řádu (stavební zákon), V0 znění

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

f) zaji šténi Vytýčení obvodu staveniště,

g) před zahájením praci zajištění vyjádření 31 vytýčení siti technické infrastruktury na

staveni šti a dodržení podmínek stanovených jednotlivými správci dotčené technicke'

infrastruktury

h) zakreslení jejich průběhu nebo změn dle skutečného stavu do příslušné dokumentace

včetně jejich písemného zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřcbné,
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i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo Jiný způsob jeho odstranění

nebo využití V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., O odpadech (dále jen „zákon O

odpadech' *);

j) o způsobu nakládání odpadem bude předložen písemný doklad vystavený

příslušnou oprávněnou osobou podle zakona O odpadech,

k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů 8. technických

norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k přcvzctí díla,

1) předložení všech dokladů o zkouškách, revizích a atestech V českém jazyce (všechny

doklady ve 2 vyhotoveních),

ml předložení všech dokladů náležitostí umožňujících zaháj ení řízení, případně jiného

postupu dle stavebního zákona, na základě, kterého bude možno zapoěít S trvalým

užíváním stavby, ti- aby byl o možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno

stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle

stavebního zákona,

n) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních
pozemcích,

o) zajištění bezpečných přechodů »si přej ezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu ?gl

příjezdu k objektům,

p) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací l ?i výjezdů ze

staveniště V čistotě n jejich uvedení do původního stavu,

(l) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

) r provedení veškerých *ilgeodetických prací případných doplňujících průzkumů

souvisejících provedením díla,

) s zaj ištěni zpracování všech případných další ch dokumentací potřebných pro

provedení díla,

tn hlášení archeologických nálezů v soul adu se zákonem č. 200987 Sb., o státní

památkové péči, Ve znění pozdějších předpisů,

) u uvedení všech povrchů dotčených realizací zakázky do původního stavu

(komunikace, chodníky. Příkopy. propustky, dočasně využívané plochy apod.), který

bude před zahájením realizace díla zhotovitelem vhodným způsobem

zdokumentován.

v) zpracování proj ektové dokumentace skutečného provedení stavby vc dvou tištěných

vyhotoveních, dále pak digitální fotodokumentace průběhu realizace díla, zejména

všech část, které budou v průběhu realizace zakryty, popř, jednou či druhou stranou

rozporovány.

1,9 Další práce činnosti zhotovitele spo'eně S realizací dila:

k) všech pracích av činnostech prováděných v souvislosti se provedením díla povede

zhotovitel stavební deník V soul adu 5 ustanoveními dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

0 dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Denik musí býÍ přístupný na

pracovišti kdykoliv V průběhu provádění prací,

zhotovitel předloží písemné prohlášení 0 shodě vlastností
použitých zabudovaných

výrobků :1 technickými požadavky na dané zařízení s. ustanoveními CSN,

Strana 3 (celkem 11)

(z.



l-

zhotovitel doloží veškeré doklady k přejímacímu řízení, zejm, protokoly o zkouškách 'al

měření ch, deníky, doklady prokazují cích kvalitu a původ stanovených výrobků, které

byly použity apod. ve dvou vyhotoveních ,

zhotovitel zajistí úklid a Vyčl štění všech
prostor dotčených prováděním prací al

dopravou.

II.

Doba plnění 'el místa plnění

2.1 Zhotovitel Hi zavazuje provést sjednané dílo v termínech:

Termín zahájení díla: ihned
po předání staveniště

Termín předání řádně dokunčeného dila: LE m týdnů udc dne předání staveniště.

2.2 staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinností této Smlouvy na základě písemné

doručí zhotoviteli k staveniště !u k
výzvy objednatele, Objednatel výzvu převzeu' zahájení

praci minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště,

nebude- li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, při čemž zhotovitel je povinen

staveniště V uvedeném tennínu převzít.

2.3 V rámci stavby dojde k dotčení pozemků parc.č. 4299/ l 43 12/1 43 14/4 v k.ú. Frenštát
p.

R., které jsou ve vlastnictví Města Frenštát pt R. m pozemku parc.č. 4718/6, který je VC

vlastnictví České republiky a! Ředitelství silnic bg dálnic ČR přísluší hospodaření S tímto

majetkem.

2.4 Zhotovitel díla na nebudouie oprávněn přerušit provádění nezbytnou dobu, pokud

Splněny kl imatieké Podmínky potřebné dle Technických podmínek ?d ČSN pro řádné

provedení díla. Doha důvody přerušení provádění díla budou zhotovitelem :1 odkazem na

příslušné Technicke' podmínky sn ČSN zapsány do stavebního deníku V ten den, kdy dojde

k díla zhotoviteleml u zhotovitel bude bezodkladně a Opřerušení provádění prokazatelně

této skutečnosti informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který SC

nejpozději do následujlcího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této

skutečnosti vyj ádíí. Termín dokončení díla se pak prodlužuje O počet dní, na něž bylo

díla Z tohoto důvodu Zhotovitel Vprovádění oprávněně přerušena je povinen pokračovat

provádění díla bezodkladně
poté, CG tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li

zhotovitel k pokračováni v provádění díla do dvou pracovních dnů poté, IIIC důvod

přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu \'e Výši 0,1 |Vo

celkove' ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn

od te'to smlouvy odstoupit,

2.5 Smluvní strany :rv: dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení e

plněním Z důvodu ncočcka'vaných okolností, ktere' nastaly bez zavinění některého Z

účastníků ve smysl u § 2913 odsL 2 občan ského Zákoníku (vyšší moc-válka, mobilizace,

zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění díla 0 stejný počet dní trvání

těchto okolností. Smluvní strana, která SC 0 takových okolnostech dozví. je povinna

informovat druhou smluvní 'tuto neníneprodleně písemně stranu; nesplní-li povinnost,

oprávněna SČ těchto okolností dovolávat. Bude~lí Z těchto důvodů prodlení na straně

zhotovitele trvat déle než 15 dní, je obj ednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen pokračovat V provádění díla bezodkladně poté, CO důvod přerušení
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odpadne »g v případě, Že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, CO důvod přerušení

odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy od stoupit,

2.6 Po dobu prodlení jedné smluvní strany v plněním jejích povinností stanovených touto

smlouvou, není druhá smluvní strana V prodlení S plněním svých poviimostí, pokud jejich

realizace je podmíněna splněnírn povinností, 'o' jejichž plněním je druhá strana V prodlení.

2.7 Zhotovitel je oprávněn provést dila i před sjednaným termínem, pokud to technologický

postup o k oordinace prováděných prací na dila dovolí. V tomto případě objednatel

zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost ei díla provedené ve zkrácene'm

termínu převzít, pokud nevykazuj e žádné vady a žádné nedodělky,

2„8 Zhotovitel SC zavazuje nejpozděj i poslední den dohodnuté lhůty dokončené dílo předat bez

vad a nedodělků objednatel i„ Ukončením realizace je myšlen oboustranný Podpis

předávací ho protokolu dle čl, Vl, odsL 6.1 této smlouvy.

2.9 Zhotovitel SC zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 3 dnů od data předání díla.

Při nedodržení tohoto termínu Hi' zhotovitel zavazuje uhradit objednatelí veškeré náklady

8. škody, které mu tím vznikly,

III.

Cena za :nm

3,1 Cena Za zhotovení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran

na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou

zakázku In činí 2

cena bez DPH 279 3 5,64 Kč

sazba DPH 21 % 58 656.28 Kč

cena celkem včetně DPH 337 971 ,92 Kč

3.2 datu mvření do dokončení »J díla ke změněDojde-li po smlouvy doby předání sazby

DPH, bude výše DPH celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů,

platných V době uskutečnění zdanitelného plnění.

3.3 Cena díla byla určena na základ ě zadávacích podmínek zakázky ai zaměření zhotovitele ai

cenové úrovně platné ke dni uzavření této smlouvył Zhotovitel konstatuje, že dílo nem'

Že smlouvu uzavírá Z vážení všech důsledků 11plněním nemožným, po pečlivém možných

Manu díla tak stanovil :4 ohledem na zjištěný skutečný stav. thovitel 'Si' může domáhat

přiměřeného zvýšení ceny pouze
v případě, že budnu obj ednatalem vyžádány dodatečné

práce, nezahrnuté do rozpočtu'

3.4 Pokud objednatel bude požadovat práce nad rozsah díla dle smlouvy (Vícepľáce) nebo jine'

změny, budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech

technických, a to za podmínky. že bude současně předem doložena ocenění všech

takových víceprací či méněpracíl

3.5 Cena za veškeré vicepráce či změny díla se řídí jednolkovými cenami
Přílohy,

č.1

smlouvy, ceny prací neobsaženych v této příloze budou stanoveny podle ceníku U'RS

v cenové úrovni ke dni smlouvylpodpisu
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3.6 Zhotovitel prohlašuje, že Hm bez DPH uvedená V odst. 3.1 tohoto článku
je konečná a

zahmuj e veškeré náklady spoj ené :I plněním předmětu díla.

3.7 Veškeré změny ceny díla, uvedene' v odst. 3,1 tohoto článkuje možno provést pouze
na

základě písemných dodatku k této smlouvě.

IV.

Platební podnűnky

4,1 Zálohy na platby nej 551.1 sj ednány,

4.2 V soul adu S ustano vením zákona 0 DPH sjednávají smluvní
strany

dílčí plnění V rozsahu

skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc Dílčí plnění odsouhlasene'

obj ednatel em v soupisu skutečně provedených prací u zjišťovacím protokolu,
včetně

dohody 0 ocenění, se považuje 'If-,l samostatné zdanitelne' plnění uskutečněné poslední

pracovní den měsíce, Zhotovitel' plátce DPH, vystaví na měsíční Zdanitelné plnění

fakturu, jejíž nedí luou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol

obojí podepsané zhotovitelem El odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor

stavebníka.

4.3 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., 0

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů m dále Zákona č. 235/2004 Sb., o dani n přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon O DPH“) a občanského zákoníku.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasmý oceněný soupis

provedených prací podle čl, III. odsl. 3.] smlouvy,

Faktura zhotovitele bude obsahovat název zakázky a! místo plnění ,

4,4 Obj ednatel prohlašuje, že pro výše uveden e' stavební práce nebude uplatněn režim

přenesené daňové podle § 9221 zákona O DPH.povinností

4.5 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb.

4.6 Obj ednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu V5 lhůtě splatnosti, která se sjednává na

30 dnů 0d data prokazatelného doručení faktury Objednatelí. Dnem zaplacení se rozumí

den odcpsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4,7 V případě prodlení objednatele E úhradou zhotovitelem vystavené faktury je zhotovitel

oprávněn fakturovat objednateli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % a' dlužné částky H3) každý

denzapočatý prodlení.

4.8 Objednatel je oprávněn vrátil vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuje

na] ežílosti podle odst. 4.3 toholo článku smlouvy nebo údaje vní obsažené jsou věcně či

cenově nesprávné, ra !O včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací,

vráccním faktury dodavateli se původní lhůta splatností ruší u nová lhůta splatnosti začne

běžet až prokazatelným doručením opravené faktury odběrateli.

4,9 Zhotovitel prohlašuje, že bankovni účet, který uvedl V této smlouvě, je bankovním účtem

zveřejněnýrn ve smyslu zákona o DPH, V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel

povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopü příslušné smlouvy nebo potvrzením

účet však musí účtem Vepeněžního ústavu; nový být zveřejněným smyslu předchozí věty.
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A

V.

Podmínky provedení díla

Sl Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas
šu v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají

právním předpisům CR;

b) dodržovat při provádění díla ujednam této smlouvy, řídit se podklady ts' pokyny

objednatele al poskytnout ITIU požadovanou dokumentaci a] informace;

o)
účastnit na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících :ii předmětného

díla, před zahájením díla
zpracovat a obj ednateli předat harmonogram výstavby,

Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat [n aktualizace

neprodleně předkládat objednateli.

5.2 Zhotovitel je povinen informovat objednatele 0 skutečnostech majících vliv 11W plnění

smlouvy, u to neprodleně, nejpozději následude pracovní den poté, kdy příslušná

skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, Že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty

budou obj ednateli zaslány elektronickou poštou a následně písemně. Zhotovi tel je povinen

informovat objednatele zejména:

) a zjistí-li při provád ění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla je povinen

navrhnout obj ednateli další
postup,

b) :I: případné nevhodnosti realizace vyžadovaných praci,

5.3 Zhotovitel je povinen umožnil kontrolu provádění díla osobě nebo osobám vykonávaj ícím

technický dozor objednatele,

5.4 Zhotovitel zajistí pracoviště tak, aby nedošlo k ohrožování. nadměrnému nebo

obtěžování okoH k omezování azbytečnému stavby, práv právem chráněných zájmů

vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel V maximální

míře omezí hlučnost n prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících

zpevněných ploch.

5.5 Zhotovilel odpovídá za zajištění odborného vedení provádění praci způsobilými

oprávněnjmi osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných

technických předpisů.

5,6 Zhotovitel SE zavazuje realizovat práce vyžadující zv] ášmí způsobilost nebo povolení

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5.7 Zhotovitel osobu dozor formcm
vyzve vykonávající technický objednalele prokazatelnou

nejméně 3 pracovní dny předem k uvěřuní kvality prací, jež budou dalším postupem

při zhotovování díla zakryty,

V případě, Že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor objednatele

bez důvodů může zhotovitel V dílavážných nedostaví , pokračovat provádění

po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li

V tomto dodatečně zhotovitel totopřípadě obj ednatel požadovat jejich odkrytí. je povinen

odkrytí provést na náklady objednatele, pokud se však nezjistí, že práce nebyly řádně

V [011110 maxi veškeréprovedeny. případě náklady spojené s odkrylím prací, opravou

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor objednatele prokazatelnou formou

k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický

dozor objednatele práce nepřevezme
m ned á písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem

do pracovního deníku, je zhotovitel povinen um výzvu objednatele případné již zakryté
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práce odkrýt. V tomto případě nesc veškeré náklady spojené :4 odkrytím. opravou

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel .

5.8 Zhotovitel: se zavazuje k součinnosti S technickým dozorem objednatele a koordinátorem

ustanoven.BOZP, je-li

5.9 V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za

obdobL pokud se smluvní
strany

nedohodnou jinak. Kontrolního dne jsou povinni účastnit

se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo

požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.

5.10 Změnu poddodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení

ohjednateli nejpozději 5 pracovnich dní
před zahájením prací daného poddodavatele

s řádným odůvodněním, proč ke zmčnč dochází. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci

prostřednictvím měněného poddodavatele v zadávacím řizem', je povinen doložit toto

splnění kvalifikace v plném rosahu nového poddodavatele,

5.11 V případě zjištění rozporu V zadaní stavby se skutečností na místě .ie zhotovitel povinen

zjištěné rozpory ohlásit bezodkladně zástupci objednatele nebo technickému dozoru

In podílet se na řešenístavby jejich

5.12 V že zhotovitel bude stavební nebo kterépřípadě, používat stroje nástroje, vyvolávají

vibrace a si taková um nedošlootřesy, zajistí opatření, aby blízkých stávajících objektech

vlivem stavební Činnosti ke Škodám. V
opačném případě ponese plnou odpovědnost Lłtí

způsobené škody a tym škody uhradí,

Vl.

Předání díla

6.1 Přejímací řízení bude obj ednatelem uháj eno do 3 pracovních dnů
po obdržení písemné

Výzw zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla)

Stř nepočítá do lhůty plnění dle čl. l'l. odst. 2.1 této smlouvy.

642 Objednatel SE zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků,

nejpozději do 10 dnů
po zahájení přejímacího řízení. O předání ru převzetí díla sepíšou

smluvní strany předávací protokol.

6.3 má odmítnout díla drobné aObj ednatel právo převzetí pro ojediněle' vady nedodělky,

které O sobě ani ve S nebrání užívání díla funkčně nebo anisamy spojení jinými esteticky,

jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení § 2605 il § 2628

občanského zákonílm RT" vylučuje.

6.4 Pokud objednatel dílo nepřeveune, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je

povinen tyto vady ?u nedodělky V předávacím protokolu specifikovat.

6.5 Bylo-li dílo převzato S vadami u nedodělky nebránícímí řádnému užívání díla, budou tyto

vady ln nedodělky uvedeny V protokolu O předání sn převzetí díla S uvedením termínu jejich

od stí-:mění Vadami 'u nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze

drobné ojedinělé vady rn drobné ojedinělé nedodělky, které aní samy O sobě ani VC spoj ení

ší jinými nebrání užívání předmětu díla anije podstatně neztěžují.

Odstranění vad ?J nedodělků bude V protokolu potvrzeno obj ednatelern.

6,6 Zhotovitel se zavazuje zúčastnit na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky

stavebnüío zákona,stavby podle
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6.7 Přechod vlastnického práva k dílu ü řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

VII.

Vady díla ai záruka za jakost

74] Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

normám nebo dokumentaci se kpříslušným právním předpisům, jiné vztahující provedení

díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhatovcno.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání ,In převzetí a vady, které SC

V záruční době. Za které :m záruční době.projeví vady díla, prej evi po odpovídá jen tehdy,

pokudjejich příčinou bylo prukamtelně jeho porušení povinností.

7.3 Smluvní strany SC dohodly na l, jakosti díla. čímž se rozumí jakost „A“ dle technických

pravidel. J akosl dodávaných materiálů a konslrukcí bude dokladována předepsaným

způsobem při předání díla

7.4 Zhotovitel na a záruku za v délce 3111 měsíců.poskytuje provedené práce dodávky jakost

ze. doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla, tj. díla bez vad nedodělků,

objednatelem,

7.5 Veškeré díla bude u zhotovitele bez odkladuvady objednatel povinen uplatnit zbytečného

poté, kdy vadu zjistil, m to formou písemného oznámení (za písemné oznámení SC

považuje oznámení faxem nebo e-maílem), obsahujícího co nejpodrobněj ší speciñ kaci

zjištěné vady. Objednatel bude vady díla omamoval na:

email: savekom savcko.cz sekretariatm saveko.ez nebo

adresu: Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice

ID datové schránky: 9w2bfcx

7„6 Jakmile obj ednatel odešle toto oznámení, bude SC mít za to, že požaduje bezplatné

odstranění vady. neuvede-li v oznámení j'l

7,7 Zhotovitel započne
odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení 0

vadě, pokud :G: smluvní strany
nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstrančna

nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení jejího odstraňování, pokud se smluvní strany

nedohodnou písemně jinak.

7„8 V havárie zahájí zhotovitel odstraňování vady ihned

7.9 Provedenou zhotovitel Naopravu vady obj ednateli předá písemně provedenou opravu

poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejne' délce dle odstavce 7,4 tohoto článku

smlouvy.

VIII.

Odpovědnost mi škodu

8.1 Nebezpečí škody na zhotovnvan ém díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne

převzetí řádně provedeného díla objednatelem.

8,2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavaZUj e se nezpůsobovat únik ropných:

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

8.3 Zhotovitel učinit veškerá k odvrácení nebo kje povinen opatření potřebná škody jejímu

zmírnění.

8.4 Zhotovitel nahradit v která vznikla realizacíje povinen objednateli plné výši škodu, při

užívání díla V souvi sl osti nebo jako důsledek porušení povinností závazků zhotovitele
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i;

dle této smlouvy.

IX.

Smluvní pokuty

9.] Zhotovitel je povinen uhradit obj ednateli smluvní pokutu VS výši 500,- Kč za každý i

započatý den prodlení předáním díla.

942 V případě prodlení i vyklizením il vyči štěním staveniště je zhotovitel povinen uhradit

obj ednateli smluvní ve výši 500,- Kč Za každý i započatý den prodlení.pokutu

9.3 V případě prodlení zhotovitele a odstraněním vad uvedených v předávacím protokolu

vzniká obj ednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu

ev za každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

9,4 V zhotovitele odstraněním reklamovane' v záruční době v termínupřípadě prodlení vady

dle čl. VII. odst. 7.7 této v7niká nárok na smluvní VEsmlouvy obj ednateli pokutu výši

500,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení jejím od straněním,

při čemž nárok na náhradu škody ve výši smluvní pokuty ani smluvní pokutu přesahující

není tímto dotčen.

9.5 V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně prej ektova' dokumentace, nej sou

přístupné kdykoliv V průběhu práce na staveníšti, bude obj ednatelem zhotoviteli účtována

smluvní pokuta VČ výši 6.000 Kč Za každý zjištěný případ,

9.6 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením dila, nezaniká nárok

um smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším pomšením povinnosti.

X.

Ostatní 'dl závěrečná u stanovení

1041 Smluvní
strany

mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou.

l0.2 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího í'pddscamého

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy u'v. rozumi

zejména;

neprovedení díla V době plnění dle ěl. II od st. 2.1 této smlouvy,

nedodržení pokynů obj ednatelei, právních předpisů nebo technických norem týkajících

se díla.provádění

10.3 Obj ednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil

oprávněni k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění dila, nebo vstoupil do

insolvenčního řízení.

10.4 V zániku závazku díla bude zhotovitel ihnedpřípadě před řádným splněním povinen

předat obj ednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a

případně uhradit obj ednateli vzniklou škodu. Smluvní strany se zavazují V takovém

případě uzavřít dohodu, ve ktere' upraví vzájemná práva a povinnosti.

10.5 Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,

které budou vzestupně čí slovány, výslovně prohlášeny Za dodatek této smlouvy

ra podcpsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

10,6 Tato smlouva dnem oběma smluvními stranami anabývá platnosti jejího podpisu

účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
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10.7 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech platností originálu podepsaných

oprávněnýrni zástupci smluvních stran, přičemž obj ednatel obdrží dvě vyhotovení 8.

zhotovitel jedno vyhotovení.

10.8 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva Hi povinností plynoucí

IB třetí osobě.smlouvy

10.9 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015

Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv n D

smluv O VC znění tuto smlouvuregistru (zákon registru smluv), pozdějších předpisů,

včetně všech případných dohod, kterými SC tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo

ruší, zl to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tutn

smlouvu zašle
správci registru smluv k uveřejnění prostřednicth registru smluv

objednatelt Smluvní
strany

dále prohlašují, že tato smlouva neupravuje obchodni

tagemství.

10.10 Smluvní Strany shodně prohlašují. že si smlouvu před jejím podpí sem přešel] y že byla

uzavřena a svobodné vůle vážněpo vzájemném prej edna'm' podle jejich prave' určitě,

srozumitelně, nikoliv V tísni nebo za nápadně nevýhndných podmínek, ev že dohodly

O celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

10.1 lVeškerá jednání 0 stavbě ?il na stavbě objednatelem Či státními orgány budou probíhat

V českém jazyce, Veškeré doklady O stavbě, použitých materiálech ev konstrukcíeh

budou v českémpředá vaně obj ednateli jazyce.

10.12Zhotovitel je na základě § 2:) zákona d 320/200] Sb., o finanční kontrole osobou

povinnou spolupůsohit při výkonu ůnanční kontroly. Zhotovitel je V tomto případě

povinen vykonat veškerou součinnost S kontrolou,

10.1 3 Smluvní strany prohlašuj í, Že Žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem

obchodního tajemství ve smyslu § 504 občan ského zákoníku.

10.14 Doložka platnosti právního jednání dle § 4l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

ůzení). Ve zn ční pozdějších předpisů;

Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu nm základě usnesení Rady města Frenštát

pod Radhoštěm č. l754/70/RM/2021 ze dne 25.0820214

Součástí smlouvy je:

Příloha čt Cenová nabídka předložené zhotovitelem v zadávacím ... . mi dne 4.8.202 |

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne V Kopřivnici dne 57 LDlľ Ě .05. ZUZl 9 L4

za m zhotoviteleobjednatele

Ing. Miroslav Halatin Ing. Vojtěch Pšeja

starosta města jednatel společností

Frenštát Radhoštěm
Město

Míru

Ě?“ V mnm m. :po: mc, wlšľmm 'Il
“ŠK“.
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