
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 5. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25220799
DIČ: CZ25220799

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 110 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 110 000,00 21,00% 23 100,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 133 100,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kralovice - revitalizace území u kostela sv. Petra a Pavla

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 5. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: KRÁL PM CENTRUM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 110 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 110 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 38 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 16 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Kralovice - revitalizace území u kostela sv. Petra a Pavla

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 5. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: KRÁL PM CENTRUM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 110 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 110 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 500,00

1 K 011503000R
Fotodokumentace, pasportizace přilehlých objektů a 
objízdných tras

kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

2 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 7 500,00 7 500,00
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 17 500,00 17 500,00 CS ÚRS 2018 02

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 02

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN3 Zařízení staveniště 38 000,00
6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

7 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 6 000,00 6 000,00
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

8 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 16 500,00
9 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

Kralovice - revitalizace území u kostela sv. Petra a Pavla

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 3 z 3


