

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací.			
Stavební - HSV			
001 - Zemní práce	4 479		
006 - Úpravy povrchu, osazení	51 850		
009 - Ostatní konstrukce a práce	18 222		
096 - Bourání	106 954		
099 - Přesun hmot	2 497		
Práce a dodávky HSV		184 002	
Stavební - PSV			
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 075		
713 - Izolace tepelné	2 989		
763 - Sádrokartonové konstrukce	100 715		
764 - Klempířské konstrukce	1 650		
766 - Truhlářské konstrukce	85 749		
767 - Zámečnické konstrukce	17 551		
771 - Podlahy keramické	42 949		
781 - Obklady keramické	111 957		
783 - Nátěry	420		
784 - Malby	10 694		
Práce a dodávky PSV		378 749	
HSV + PSV C E L K E M			562 751
Speciální profese			
720 - Zdravotní instalace	87 160		
730 - Vytápění	0		
740 - Elektroinstalace	27 704		
769 - Vzduchotechnika	27 433		
Speciální profese c e l k e m			142 297
ZRN celkem			705 047
Vedlejší a ostatní náklady	%		
<u>Zařízení staveniště (ZS) - Náklady na zařízení staveniště (kanceláře, šatny, sklady a hygienické zázemí). Udržování a uvedení prostor ZS do původního stavu. Úplata za využívané energie a vodu. Oplocení staveniště i ZS. Oddělení provozu hřbitova od stavby</u>	2,00	14 101	
<u>Ztížené výrobní a dopravní podmínky - Zábory veřejných ploch, čištění znečištěných komunikací, parkování a skládání materiálu, ...</u>	1,50	10 576	
<u>Inženýrská a kompletační činnost - Kompletace dodávky a její koordinace. Zhotovení HMG prací, výrobní dok., technologických postupů prací, PD skutečného provedení. Součinnost s technickým dozorem stavby a s koordinátorem BOZP. Převzetí a předání staveniště. Zaškolení obsluhy. Předání stavby do užívání.</u>	1,00	7 050	
Ostatní náklady c e l k e m			31 727
C E L K E M			736 775
DPH 15%			
DPH 21%		154 723	
DPH celkem			154 723
OBJEKT CELKEM			891 497
Datum:	Zpracoval:		