

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Rekonstrukce bývalé jezuitské koleje v Jičíně - rekonstrukce II. Nádvoří (zadání)

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 12. 3. 2021

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 313 637,14  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 1 313 637,14**

|              | Sazba daně | Základ daně         | Výše daně         |
|--------------|------------|---------------------|-------------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>1 313 637,14</b> | <b>275 863,80</b> |
| snížená      | 15,00%     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

**Cena s DPH v CZK 1 589 500,94**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba:** Rekonstrukce bývalé jezuitské koleje v Jičíně - rekonstrukce II. Nádvoří (zadání)

Místo: Datum: 12. 3. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód                                      | Popis                                      | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtů</b>                  | <b>1 313 637,14</b> | <b>1 589 500,94</b> |
| D.1.1.                                   | Stavebně archite...                        | 745 713,33          | 902 313,13          |
| D.1.1.4                                  | Kanalizace                                 | 94 225,00           | 114 012,25          |
| D.1.1.5                                  | Studna+mříž studny                         | 473 698,81          | 573 175,56          |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |  | <b>1 313 637,14</b> | <b>1 589 500,94</b> |