

## OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 21/633300186

**Akce : Oprava geometrických parametrů koleje 2020 – OLC VTM2 (E633-S-1428/2020)**TO : **Velká Bystřice**

Termín dodání: 15.12.2021

Místo : Hlubočky - Domašov nad Bystřicí

Termín : 09.09.2021

Kontakt :

| PČ                            | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |     |       |    |          |              | <b>676 214,75</b> |

**ZRN - SO 01**

|     |   |            |   |     |         |  |      |
|-----|---|------------|---|-----|---------|--|------|
| 21  | K | 5905095010 | Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené   | m   | 10,000  |  | 0,00 |
| 23  | K | 5905095030 | Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože otevřené                                       | m   | 0,000   |  | 0,00 |
| 29  | K | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji   | m3  | 209,581 |  | 0,00 |
| 30  | K | 5905105040 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce   | m3  | 0,000   |  | 0,00 |
| 53  | K | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové                                 | km  | 1,800   |  | 0,00 |
| 58  | K | 5909042020 | Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové                                | m   | 0,000   |  | 0,00 |
| 124 | K | 9902100100 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km | t   | 350,000 |  | 0,00 |
| 125 | K | 9902100200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km | t   | 0,000   |  | 0,00 |
| 127 | K | 9902100400 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km | t   | 0,000   |  | 0,00 |
| 128 | K | 9902100500 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km | t   | 0,000   |  | 0,00 |
| 129 | K | 9902100600 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km | t   | 0,000   |  | 0,00 |
| 136 | K | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km               | kus | 2,000   |  | 0,00 |
| 137 | K | 9903200200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km                       | kus | 0,000   |  | 0,00 |
| 138 | M | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1   | t   | 350,000 |  | 0,00 |

**ZRN - SO 02**

|    |   |            |   |     |       |  |      |
|----|---|------------|---|-----|-------|--|------|
| 5  | K | 7497351560 | Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech   | kus | 0,000 |  | 0,00 |
| 6  | K | 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | 0,000 |  | 0,00 |
| 18 | K | 7592005120 | Montáž informačního bodu MIB 6  | kus | 0,000 |  | 0,00 |
| 22 | K | 7592007120 | Demontáž informačního bodu MIB 6  | kus | 0,000 |  | 0,00 |
| 19 | K | 7592005162 | Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok  | kus | 0,000 |  | 0,00 |
| 23 | K | 7592007162 | Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok  | kus | 0,000 |  | 0,00 |

**ZRN Celkem**

0,00

**VON - SO 03**

|    |   |           |  |         |       |  |      |
|----|---|-----------|--|---------|-------|--|------|
| 2  | K | 022111001 | Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná              | km      | 3,600 |  | 0,00 |
| 14 | K | 034111001 | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích | Kč/h od | 0,000 |  | 0,00 |
| 15 | K | 024101001 | Inženýrská činnost sřežení pracovní skupiny zaměstnanců  | hod     | 0,00  |  | 0,00 |

**VON Celkem**

0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1969128

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 4112a473-cabf-476a-9b5e-ad9cc3882227

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.09.2021 08:39:00



e8e89689-5583-4d29-b348-a129f30a430f