

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O 0254/2021/MBa1**

**OBJEDNATEL**

**statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : Čech Karel

Sídlo : K Rybníkům 671/1a

71700 Ostrava

IČ : 67321151

DIČ: CZ7504222473


**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**

**městský obvod Radvanice a Bartovice**

Těšínská 281/87

71600 Ostrava-Radvanice

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : 

**Objednáváme u Vás :**

Vytvoření bezbarierového vstupu do ZŠ Havláskova Ostrava - Radvanice

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Dattem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.


Lhůta plnění : 30.09.2021

Cena vč. DPH : 145 200.00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Cielecká Jana, 599416109, jcielecka@radvanice.ostrava.cz

V Ostravě dne:

*09.09.2021*

  
Janečka Svatopluk Ing., referent odboru majetkového,  
bytového a investic  
(oprávněná osoba)

*Jan Cielecký*



## Vytvoření bezbariérového vstupu do ZŠ Havláskova, Ostrava - Radvanice

Druh práce	Materiál	Práce
1. Bourání původních dveří, které byly zazděné		6 814 Kč
2. Předělání, přemostění elektrických rozvodů, které procházely plánovanými otvory	1 701 Kč	3 600 Kč
3. Vyzdívka z nových cihel po původních dveřích s provázáním nosného zdiva – 1,42m <sup>3</sup>	7 926 Kč	8 300 Kč
4. Nový překlad – ocelový profil IPE 200 3 x 2m	7 860 Kč	1 500 Kč
5. Hrubování po původních dveřích jádrovou omítkou	810 Kč	2 860 Kč
6. Vyvýšení podlahy o 12cm	2 500 Kč	10 500 Kč
7. Vybetonování nájezdů pro bezbariérový vstup do šatny	2 961 Kč	9 300 Kč
8. Obložení nájezdu protiskluzovou dlažbou R 11	2 623 Kč	7 500 Kč
9. Výroba zábradlí kolem nájezdu v délce 5,3bm	11 800 Kč	13 650 Kč
10. Manipulace, nošení sutí a materiálů		5 600 Kč
11. Likvidace sutí na skládce 1,42m <sup>3</sup>	2 835 Kč	
12. Doprava		9 360 Kč
<b>Celkem</b>	<b>41 016 Kč</b>	<b>78 984 Kč</b>

Celkem za materiál i práci bez DPH: 120 000,00 Kč

DPH 21%: 25 200,00 Kč

**Celkem s DPH: 145 200, 00 Kč**