



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KOLODĚJE
K Jízdárně 9/20, Praha – Koloděje, 190 16
tel.: 281 970 050, 281 971 010
e-mail: info@kolodeje.cz

Objednávka č.:

OBJ/33/0069/2021

č.j.: MC P-KLDJ 1407/2021

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

MČ Praha - Koloděje

K Jízdárně 9/20
193 16 Praha - Koloděje

IČ: 00240338

Zastoupená:

Ing. Angela Morávková - starostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 200711389/0800

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

RENASTAV s.r.o.

Strakonická 37
15900 Praha

IČ: 26735580

DIČ: CZ26735580

Zastoupený: p. Potanka – [REDACTED]

Objednáváme u vás zhotovení níže uvedeného díla/dodávku zboží za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – Rozšíření výdejevého okénka v kuchyni a jídelně ZŠ

Na základě Vaší nabídky u Vás objednáваме rozšíření výdejevého okénka v kuchyni a jídelně ZŠ vč. sondy, nové elektroinstalace a přidružených zednických prací.

II. DOBA PLNĚNÍ

06.09.2021

III. CENA

Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena: 271656,00
DPH 21 %: 57047,76
Cena včetně DPH 21 %: 328703,76

Objednávku, prosíme, přiložte jako přílohu k Vašemu daňovému dokladu, v opačném případě Vám bude faktura vrácena.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena a odeslána MČ Praha – Koloděje.

Splatnost faktury činí 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČ, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČ, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.


Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte OBJEDNATELI/ZADAVATELI.

V Praze dne: **1.9.2021**


Za objednatele:



Bc. Jiří Šejna, DiS.
tajemník
(správce rozpočtu)



Ing. Angela Morávková
starostka



Vladimír Mužík
místostarosta



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KOLODĚJE
K Jízdárně 9/20, Praha – Koloděje, 190 16
tel.: 281 970 050, 281 971 010
e-mail: info@kolodeje.cz

Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č.: OBJ/33/0069/2021

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

RENASTAV s.r.o.

Strakonická 37
15900 Praha


IČ: 26735580

DIČ: CZ26735580

Zastoupený: p. Potanka –

V Praze

Datum: 19. 7. 2021



Jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Koloděje - Cenová nabídka výdejevé okno v kuchyni

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Renastav s.ro.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

271 656,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	271 656,00	21,00%	57 047,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

328 703,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Koloděje - Cenová nabídka výdejové okno v kuchyni

Místo:

Datum: 14.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Renastav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

271 656,00

D	6		Provedení sondy pro posouzení				14 188,00
1	K	342271317	Osekání omítky stěn	m2	8,200	220,00	1 804,00
2	K	761111111	Osekání omítky nadpraží	m2	0,400	220,00	88,00
3	K	612321109	Bourání otvoru v cihelném zdivu	ks	3,000	750,00	2 250,00
4	K	612321110	Vyčištění komínového otvoru	bm	3,200	1 280,00	4 096,00
5	K	612321111	Zakrývání konstrukci	soubor	1,000	750,00	750,00
6	K	612331141	Provedení úklidu	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
7	K	642942100	Přesun vybourané sutě + odvoz a likvidace	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
8	K	642942101	Doprava + koordinace	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
9							

D			Zvětšení výdejového okna v kuchyni				257 468,00
10	K	771111011	Osekání keramického obkladu	m2	19,900	180,00	3 582,00
11	K	771111012	Osekání cementové omítky	m2	25,800	220,00	5 676,00
12	K	771121010	Demontáž + zpětná montáž VZT potrubí	soubor	1,000	6 800,00	6 800,00
13	K	771121011	Postupné zdění komínu CP betonová	bm	3,200	4 850,00	15 520,00
14			Použití expanzní přísady	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00
15	K	771274123	Zasekání kapes pro zavázání zdiva	soubor	1,000	5 200,00	5 200,00
16	K	59761330	Podpěření stropu nad 1NP montáž	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
17	K	771274243	Podpěření stropu nad 1NP demontáž	soubor	1,000	600,00	600,00
18	K	59761434	Vybourání otvoru pro osazení IPN profilu - 2x etapa	ks	4,000	4 500,00	18 000,00
19	K	771474113	Betonáž lůžka pro usazení IPN profilu - 2x etapa	ks	4,000	2 900,00	11 600,00
20	K	59761009	M+D Osazení IPE profilu - 2x etapa	kus	4,000	5 100,00	20 400,00
21	K	59761009R	Vybourání zdi - rozšíření otvoru o cca 200mm	soubor	1,000	8 200,00	8 200,00
22	K	771474133	Cementová omítka stěn	m2	24,800	530,00	13 144,00
23	K	771474134	Vrovnání stěny pod nový obklad	m2	6,200	480,00	2 976,00
24	K	771474135	D+M nerezové rohové lišty	bm	8,300	560,00	4 648,00
25	K	771573100	Štuková omítka stěn	m2	8,100	320,00	2 592,00
26	K	771573101	Keramický obklad stěn	m2	29,800	1 850,00	55 130,00
27	K	771573102	Zakrývání konstrukci	soubor	1,000	2 600,00	2 600,00
28	K	771573103	Nová elektroinstalace - dodávka, montáž, stavení přímomoce, podružný rozvaděč	soubor	1,000	18 900,00	18 900,00
29	K	771573104	Stávající elektroinstalace - demontáž zásuvek a vypínačů, osazování krabic, zpětná montáž	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00
30	K	771573105	Revize na novou elektroinstalaci	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
31	K	771573103	provádění průběžného úklidu	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
32	K	771573104	Stavební úklid po ukončení	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00
33	K	771573105	Přesun sutě, odvoz + likvidace	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
34	K	771573106	Přesun stavebních hmot	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
35	K	771573107	Doprava + koordinace	soubor	1,000	18 600,00	18 600,00