

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 02 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 – PS Jablunkov, PS Český Těšín, PS Karviná, odstranění vegetace, podbíjení pražců, výměna a svařování kolejnic – BK (MS, ZS), montáž a osazení Gabionů

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č.2**

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 031 410,68 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: **01. 09. 2021**

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: **30. 09. 2021**

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: osazení Gabionů v úseku Bystřice - Třinec: .

**D... 01.09. a 02.09.2021**

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

ŽST Český Těšín, TK Bystřice – Třinec - Č. Těšín - Louky nad Olší: odstranění vegetace, osazení Gabionů, mazání výhybek, svařování kolejnic BK (MS, ZS), oprava opěrné zídky podél kolejové brzdy;

ŽST Dětmarovice, Louky nad Olší a Karviná – závady z MěV; podbíjení pražců;

TK Mosty u Jablunkova – Bystřice: odstranění vegetace

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 06. 09. 2021