

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000  
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje  
Telefon  
Mobil  
E-mail

Datum 06. září 2021

**TOMI-REMONT a.s.**  
**Přemyslovka 2514/4**  
**796 01 Prostějov**

**Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021**

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021  
u zhotovitele:

**SO 02: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Karviná, PS Český Těšín,  
PS Jablunkov**

**Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)**

**ŽST Mosty u Jablunkova**

347	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	
377	K	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m	
379	K	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace	m	
14	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	
15	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	
16	K	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha	
795	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	

ŽST Český Těšín

14	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	
16	K	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejevou mechanizací se sekacím adaptérem	ha	
46	K	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně	m3	
348	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	
366	K	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	
370	K	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	
564	K	5914001020	Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x0,5x0,5 m (0,250 m3)	kus	
570	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3	
591	K	5914075110	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m	m2	
603	K	5914120020	Demontáž nástupiště úrovňového hrana Tischer	m	
610	K	5914130020	Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer	m	
626	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	
631	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	
650	M	5955101025	<i>Kamenivo drcené drť frakce 4/8</i>	t	
652	M	5955101045	<i>Lomový kámen tříděný pro rovnání</i>	t	
653	M	5955101050	<i>Lomový kámen netříděný pro zásypy</i>	t	
759	M	5964102021	<i>Gabionový koš kompletní s vázanými oky 100x50 mm 1,00x0,50x0,50 m (0,250m3)</i>	kus	
763	M	5964133000	<i>Geotextilie základní</i>	m2	
777	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	
779	K	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího	t	

			kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km			
780	K	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t		
785	K	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t		
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t		
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		
795	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus		
2	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	km		
3	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	km		
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%		
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%		

## ŽST Karviná

318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		
321	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		
322	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		
323	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		
327	K	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		
328	K	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		

329	K	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	
330	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus	
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **1 031 410,68 Kč** ( bez DPH ).

**Termín realizace: září 2021**

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem: