

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21_003

Stavba: Oprava trati v úseku Hranice na Moravě - Valašské Meziříčí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.09.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Pirell s.r.o.

IČ:

05938406

DIČ:

CZ05938406

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 748 248,68

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 748 248,68	1 627 132,22
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

9 375 380,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21_003

Stavba: Oprava trati v úseku Hranice na Moravě - Valašské Meziříčí

Místo: Datum: 02.09.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Pirell s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

7 748 248,68 **9 375 380,90**

SO 01	Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou		
	km 6.250 – 6.948 TK1	5 244 634,64	6 346 007,91
SO 02	VON	385 305,40	466 219,53
SO 03	Materiál dodávaný objednatelem	2 118 308,64	2 563 153,45

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1969651

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 63f7124e-2dfe-4a5d-a9bb-990c209cbcc9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.09.2021 11:04:21



ba24d02e-3fc1-44d8-9897-40aa4680f55e