


Odstranění graffiti mostu v km 47,836 _ podchod Zdice				0202 Praha-Smíchov - Plzeň hl.n.-os.n			
ver. 240120		Odstranění graffiti, oprava omítek a aplikace ochranných nátěrů v obvodu OŘ Praha				Cena v Kč	
		SPRÁVA	Cena s DPH				12 765,73
		ŽELEZNIC	DPH 21,00%				2 215,54
			Práce a dodávky HSV + PSV + HZS + OST + VRN				10 550,19
P.Č.	Kód položky	Popis		M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV					
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
16	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m		kus	1,000		
17	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití		kus	1,000		
18	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m		kus	1,000		
	PSV	Práce a dodávky PSV					
	783	Dokončovací práce - nátěry					
40	783801651	Očištění odstraňovačem graffiti hladkých neošetřených povrchů betonových		m2	10,000		
49	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů		m2	10,000		
56	783827401	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů		m2	10,000		
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
74	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů		hod	8,000		
	URS	URS položky					
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN 1	Vedlejší rozpočtové náklady - pro stavby do 50 tis. Kč					
75	030001000	Zařízení staveniště (% hodnota z celkové předpokládané částky 4 mil.)		%	9 633,200		
76	060001000	Územní vlivy (% hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil.)		%	9 633,200		
77	070001000	Provozní vlivy (% hodnota z celkové předpokládané částky 6 mil.)		%	9 633,200		
78	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů (% hodnota z celkové předpokládané částky 0,8 mil.)		%	9 633,200		
79	065002000.R	Mimostaveništní doprava pracovníků a mechanizace (% hodnota z celkové předpokládané částky 0,8 mil.)		%	9 633,200		
	VRN 8	Přesun stavebních kapacit					
87	081002000	Doprava zaměstnanců		kpl	1,000		
Celkem							10 550,19

Podpis správce

Podpis stavbyvedoucího

 Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
 Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2
 IČ: 61057606, DIČ: CZ61057606, DC®
 vedeno Městským soudem v Praze
 oddíl B, vložka 3826


Odstranění graffiti mostu v km 58,109 _ podchod Hořovice

0202 Praha-Smíchov - Plzeň hl.n.-os.n

ver. 240120

Odstranění graffiti, oprava omítek a aplikace ochranných nátěrů v obvodu OŘ Praha

Cena v Kč

	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH			20 679,13
		DPH 21,00%			3 588,94
		Práce a dodávky HSV + PSV + HZS + OST + VRN			17 090,19

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
16	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000		
17	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	1,000		
18	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000		
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	783	Dokončovací práce - nátěry				
40	783801651	Očištění odstraňovačem graffiti hladkých neošetřených povrchů betonových	m2	20,000		
49	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	20,000		
56	783827401	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	20,000		
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
74	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	8,000		
	URS	URS položky				
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	VRN 1	Vedlejší rozpočtové náklady - pro stavby do 50 tis. Kč				
75	030001000	Zařízení staveniště (% hodnota z celkové předpokládané částky 4 mil.)	%	15 633,200		
76	060001000	Územní vlivy (% hodnota z celkové předpokládané částky 6 mil.)	%	15 633,200		
77	070001000	Provozní vlivy (% hodnota z celkové předpokládané částky 6 mil.)	%	15 633,200		
78	065002000	Mímostaveništní doprava materiálů (% hodnota z celkové předpokládané částky 0,8 mil.)	%	15 633,200		
79	065002000.R	Mímostaveništní doprava pracovníků a mechanizace (% hodnota z celkové předpokládané částky 0,8 mil.)	%	15 633,200		
	VRN 8	Přesun stavebních kapacit				
87	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000		
		Celkem				17 090,19

Podpis správce

Podpis stavbyvedoucího

KOMWAG
 Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
 Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2
 IČ: 61057606, DIČ: CZ61057606, DČO
 vedeno Městským soudem v Praze
 oddíl B, vložka 3826

Odstranění graffiti mostu v km 63,495 _ podchod Cerhovice

0202 Praha-Smíchov - Plzeň hl.n.-os.n

ver. 240120

Odstranění graffiti, oprava omítek a aplikace ochranných nátěrů v obvodu OŘ Praha

Cena v Kč



**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

Cena s DPH

123 793,37

DPH 21,00%

21 484,80

Práce a dodávky HSV + PSV + HZS + OST + VRN

102 308,57

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
16	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	2,000		
17	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	2,000		
18	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	2,000		
PSV		Práce a dodávky PSV				
783		Dokončovací práce - nátěry				
40	783801651	Očištění odstraňovačem graffiti hladkých neošetřených povrchů betonových	m2	90,000		
49	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	90,000		
56	783827401	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	90,000		
63	783846503	Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hladkých betonových povrchů	m2	115,000		
784		Dokončovací práce - malby a tapety				
70	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	54,000		
71	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m	m2	54,000		
HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
74	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	24,000		
URS		URS položky				
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
VRN 2		Vedlejší rozpočtové náklady - pro stavby přes 50 tis. Kč				
80	030001000.1	Zařízení staveniště (% hodnota z celkové předpokládané částky 6 mil.)	%	93 815,200		
81	060001000.1	Územní vlivy (% hodnota z celkové předpokládané částky 6 mil.)	%	93 815,200		
82	070001000.1	Provozní vlivy (% hodnota z celkové předpokládané částky 7 mil.)	%	93 815,200		
83	065002000.1	Mímostaveništní doprava materiálů (% hodnota z celkové předpokládané částky 1,2 mil.)	%	93 815,200		
84	065002000.R1	Mímostaveništní doprava pracovníků a mechanizace (% hodnota z celkové předpokládané částky 1,2 mil.)	%	93 815,200		
VRN 8		Přesun stavebních kapacit				
87	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000		
Celkem						102 308,57

Podpis správce

Kontaktní osoba: Ústřední úřad Úřadu práce, a.s.
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2
IČ: 61057606, DIČ: CZ61057606, DČO
vedeno Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 3826