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Novostavba chodníku ul. Plenkovická
PŘÍMĚTICE

Název stavby:

Číslo
položky

Číslo
ceníku

M.j. Množství Cena v Kč Hmotnost v tZkrácený popis3oř. č
pol. jednotková] dodávka | montáž jednotková celkem

Rekapitulace stavebních nákladů
160 580 594 6151 - Zemní práce celkem

2 - Základy ceikem
3 - Svislé konstrukce celkem
4 - Vodorovné konstrukce celkem
5 - Komunikace celkem
6 - Povrchové úpravy celkem
8 - Trubní vedeni celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce celkem

Základní
rozpočtové
náklady

HSV
00

0 0
16 510
257 440

0
193 040

0 0
354 865
278 337

175 210
208 130

1 501 746736 960HSV celkem
0 0711 - Izolace proti vodě celkem

762 - Konstrukce tesařské celkem
764 - Konstrukce klempířské celkem
765 - Krytiny tvrdé celkem
765 - Konstrukce truhlářské celkem
767 . Konstrukce kovové doplňkové celkem
783 - Nátěry celkem

PSV
0 0

00
0 0
0 0
0 0

00
0 0PSV celkem

iSměmé ceny ÚRS celkem-ZRN (HSV+PSV) 2 238 706
2 238 7061,00tržní index - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,00

22 387
11 194
71 639
22 387

Průzkumné, geodetické aprojektové práce - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN
Příprava staveniště - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,5 % ZRN
Zařizení staveniště - upřesní zhotovitel ve své nabidce, odhad 3,2 % ZRN
Inženýrská činnost - upřesní zhotovitel ve své nabidce, odhad 1,0 % ZRN
Finanční náklady - upřesni zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 %ZRN
Územní vlivy - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,5 % ZRN
Provozní vlivy - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN
Přesun stavebních kapacit - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN
Ostatní náklady - upřesni zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN

% 1Vedlejší a
ostatní
rozpočtové
náklady

800-0
800-0
800-0
800-0
800-0
800-0
800-0
800-0
800-0

% 0,5
% 3,2
% 1

0% 0
11 194
22 387

% 0,5
1%

0% 0
00%

161 187% 7,2VRN celkem

2 399 893
503 978

2 903 871

Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH)
DPH
Stavební náklady včetně DPH

% 21

Sestaveno dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha 2017, včetně odkazů na související technické normy
Sestavil: Ing. 20.05.2019

(C) ROZPOČET Pivnička



Novostavba chodníku ul. Plenkovická 

PRIMĚTICE
Název stavby:

Číslo
položky

Číslo
ceníku

Cena v Kč Hmotnost v tM.j. MnožstvíZkrácený popisJoř. č 
pol. dodávka [ jednotková| celkemmontážjednotková

1 - ZEMNI PRAČEHSV: 
822-1 B01 0,00080,00 4 000,00m2 50Rozebrání dlažeb komunikcí pro pěší ze zámkové dlažby [0,260t]

- stávající chodník vpravo 11 m2, předláždění části chodníku vpravo 2 m2
- stávající chodník vlevo 15+22 = 37 m2
- viz výkresová příloha Situace
Odstranění podkl. nebo krytů v ploše do 200 m2 z betonu prostého tl. do 150 mm [0,325t]
- stávající vjezdy vpravo 2,5 m2
- stávající vjezdy vlevo 6+8 = 14 m2
- viz výkresová příloha Situace
Vytrhání obrub z obrubníků stojatých [0,205 t]
- obruby vpravo 8 m
- obruby vlevo 11 +9 = 20 m
- viz výkresová příloha Situace
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy
- souběh el. vedeni vlevo 40*0,75*0,20 = 6 m3
- viz výkresová příloha Situace
Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 3 do 100 m3
- těžení humusovité zeminy pro zelené plochy vpravo 226 m2 *0,15 = 34 m3
- těžení humusovité zeminy pro zelené plochy vlevo 203 m2 *0,15 = 31 m3
- získání vhodné zeminy pro hutněný násyp pod chodníkem vpravo 2,4*70 = 168 m3
- viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez 
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5 000 m
- dovoz zeminy dle pol. 5
Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100m3
- prohloubení pro podklady chodníků a vjezdů vpravo 254*0,24 + 82*0,32 +177*0,1 = 105 m3
- prohloubení pro podklady chodníků a vjezdů vlevo 510*0,24 + 111*0,32 + 330*0,1 = 191 m3
- viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez 
Příplatek za lepivost
- dle pol. 7
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blizkosti podzemního vedení
- křížení VTL plynovodu se zatrubněním příkopu 2*1,0*1,0 = 2 m3
- viz výkresová příloha Situace
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdivá kamenného na maltu nastavovanou
- odstranění propustků vpravo (3,5+13,5+3+13)*0,l = 3,3 m3
- odstranění propustků vlevo (1 l+6+5+7+9+8)*0,l = 4,6 m3
- viz výkresová příloha Situace
Hloubení zapažených i nezapažených rýh do 2000 mm s urovnáním dna v hornině 4 do 100 m3
- pro zatrubnění příkopu a revizní šachty vpravo 184*0,82*1,0 + 3*1,0 = 154 m3
- pro zatrubnění příkopu a revizní šachty vlevo 329*0,82*1,0 + 8*1,0= 278 m3
- pro vpuste a dešťové přípojky vpravo 4*1,5+ 8*0,8*1,0 = 13 m3
- pro vpuste a dešťové přípojky vlevo 8*1,5 + 17,5*0,8*1,0 = 26 m3
- pro lapač splavenin vpravo 7 m3
- pro lapač spavenin vlevo 7 m3

11310,61231

0,000249,00 4 108,50m2 16,52 11310,7171 822-1 B01

2 240,00 0,00080,00283 11320,2111 822-1 B01 m

168,00 0,0006 28,00m3800-1 A014 12000,1101

0,00027 727,00m3 233 119,0012220,1401 800-1 A015

0,00030 290,00m3 233 130,006 16260,1102 800-1 A01

0,000140,00 41 440,00m3 29612220,2201 800-1 A027

592,00 0,000296 2,00m312220,2209 800-1 A028

0,00064,002 32,00m39 13000,1101 800-1 A01

0,000180,00 1 440,00m3 810 13090,1112 800-1 A01

53 350,00 0,000485 110,00m312 13230,1201 800-1 A01



strana 3

Název stavby: Novostavba chodníku ul. Plenkovická
PŘÍMÉTICE

Číslo
položky

Číslo
ceníku

Zkrácený popis M.j. Množství Cena v Kč Hmotnost v t
pol. jednotková) dodávka | montáž j ednotková) celkem

- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez, Chránička
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Novostavba chodníku ul. Pienkovická 

PŘÍMÉTICE
Název stavby:

Číslo
ceníku

Číslo
položky

>oř. č Zkrácený popis M.j. Množství Cena v Kč Hmotnost v t
pol. jednotková dodávka jednotkovámontáž celkem

13230,120913 800-1 A01 Příplatek za lepivost
- dle pol. 12
Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4 do 50 m
- přesun na staveništi - z dočasné skládky do úprav za obrubou 507*0,1 = 51 m3 
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m
- odvoz přebytečné zeminy na skládku odpadu dle pol. 7,12,14 296+485-51 = 730 m3
- odvoz materiálu z pročištění příkopů dle pol. 17. odd. 9 48*0,3 = 15 m3 

Příplatek za dalších 1000 m přes 10000 m
- vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce (skládka Načexatíce 11 km) 1*745 = 745 m3 
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7 do 10 000 m
- odvoz vybouraného materiálu na skládku odpadu dle pol. 10 
Příplatek za dalšich 1000 m přes 10000 m
- vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce (skládka Načeratice 11 km) 1 *8 = 8 m3 

Nakládání výkopku, množství přes 100 m3 z horniny 1 až 4
- z dočasné skládky zeminy do úprav za obrubou dle pol. 14 

Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných z jakýchkoliv hornin
- terénní úpravy za obrubou 507*0,1 =51 m3
- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez

Uložení sypaniny do násypů z hornin soudržných zhutněných do 100% PS
- hutněný násyp pod chodníkem vpravo 2,4*70 = 168 m3 

Uložení sypaniny na skládky
- přebytek výkopku na skládce odpadu dle pol. 15,17 745+8 = 753 m3 
Poplatek za uložení sypaniny na skládce
- přepočet na tuny 1,8 t/m3

Zásyp sypaninou se zhutněním jam,šachet,rýh,kolem objektů
- obsyp azásyp zatrubnění štěrkopískem 154 + 278 -11*0,8 - 513*0,08 = 383 m3
- obsyp a zásyp vpustí a přípojek dešťových vpustí štěrkopískem 13 + 26- 12*0,7-25,5*0,02 = 31 m3
- viz výkresová příloha Situace, Uliční vpust, Uloženi potrubí 
Specifikace k pol. 24
Štěrkopísek frakce netříděná
- přepočet na tuny 1,75 t/m3

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 1 až 4 se zhutněním
- chodník a vjezdy vpravo 254+82+177*0,25 = 381 m2
- chodník a vjezdy vlevo 510+111+330*0,25 = 704 m2
- viz výkresová přiloha Situace, Vzorový příčný řez

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 1 až 4 bez zhutněni
- pro zelené plochy vpravo 226 m2
- pro zelené plochy vlevo 203 m2
- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez 
Rozprostřeni omice v rovině do 1:5 do 500 m2 do 150 mm
- dle pol. 27

Založení trávniku výsevem parkového v rovině do 1:5
- zelené plochy dle pol.' 27

m3 970,00485 2,00 0,000

14 16220,1102 800-1 A01 m3 6 630,0051 130,00 0,000

15 16270,1105 800-1 A01 m3 44 700,00745 60,00 0,000

16 16270,1109 800-1 A01 m3 51 405,00745 69,00 0,000

17 16270,1155 800-1 A01 m3 2 000,008 250,00 0,000

18 16270,1159 800-1 A01 m3 8 600,0075,00 0,000

19 16710,1102 800-1 A01 m3 9 180.0051 180,00 0,000

20 17120,1101 800-1 A01 m3 3 570,0051 70,00 0,000

21 17110,1103 800-1 A01 m3 15 120.00168 90,00 0,000

22 800-1 A0117120,1201 m3 753 30 120,0040,00 0,000

23 17120,1211 800-1 A01 1356 60,00 81 360,00 0,000t

24 17410,1101 800-1 A01 m3 45 540,00414 110,00 0,000

25 583 37368 SPCM5 725 220,00 159 500,00 0,000t

26 18195,1102 800-1 A01 m2 1085 40,00 43 400,00 0,000

27 18195,1101 800-1 A01 m2 430 80,00 34 400,00 0,000

28 18130,1102 800-1 A01 m2 25 800,00430 60,00 0,000

29 18141,1131 823-1 A01 m2 17 200,00430 40,00 0,000
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Novostavba chodníku ul. Plenkovická 

PŘÍMÉTICE
Název stavby:

Číslo
položky

Číslo
ceníku

Množství Hmotnost v tZkrácený popis M.j. Cena v Kč3oř. č 
pol. jednotková montáž jednotková celkemdodávka

40,00 17 200,00 0,000Založení trávníku výsevem parkového na svahu do 1:2
- ozelenění svahů dle pol. 28 
Specifikace k pol, 31 a 32
Směs travní parková
- ztratné 3% 430*0,02* 1,03 = 9 kg

m2 43032 18141,1132 823-1 A01

120,00 0,000kg 9 1 080,0033 SPCM 1005 72410

160 580,00 594 614,50 0,0001 - Zemní práce celkem

2 -ZÁKLADY
0,00 0,00 0,0002 - Základy celkem

3 - SVISLÉ KONSTRUKCE
0,00 0,00 0,0003 - Svislé konstrukce celkem

4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE
380,00 4 940,00 0,000Podklad z prostého betonu pod dlažbu tl. do 150 mm

- lapač splavenin vlevo, vpravo 2*4 m2 = 8 m2
- vydlážděni čel a výtoku ze zatrubněného příkopu vlevo 5 m2
- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný rez, Propustek 
Dlažba z lomového kamene na maltu cementovou tl. kamene 250mm
- dle pol. 1

1345131,1521 832-1 A01 m21

890,00 11 570,00 0,000m2 1346551,3227 832-1 A012

16 510,00 0,0004 - Vodorovné konstrukce celkem 0,00

5 - KOMUNIKACE
764 40,00 30 560,00 0,000822-1 A01 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tl. 150 mm

- chodnik vpravo 254 m2
- chodník vlevo 510 m2
- viz výkresová příloha Situace, Vzorový přičný řez 

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 200 mm
- vjezdy vpravo 82 m2
- vjezdy vlevo 111 m2
- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm skup. A, plochy přes 300 m2
- včetně nezbytného řezání - chodníky vpravo 254 m2, předlažba chodníku vpravo 2 m2, chodníky vlevo 510 m2
- viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy 
Specifikace knol 3
Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - pro nevidomé barevná 20/10/6
- varovný pás š. 0,40 m v místech nástupu na vozovku vpravo 7 m2, vlevo 5 m2 

Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - červená 20/10/6
- vizuální pás podél kasselského obrubníku vpravo 12*0,3 = 4 m2 

Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - přírodní 20/10/6
- ostatní plocha chodníků, ztratné 1% vpravo 254*1,01-7-4 = 246 m2 , vlevo 510*1,01-5 = 511 m2

m21 56485,1111

80,00 15 440,00 0,000822-1 A01 m2 1932 56486,1111

766 180,00 137 880,00 0,00059621,1113 822-1 A01 m23

260,00 0,000m2 12 3 120,004 592 45119 SPCM 5

260,00 0,000m2 4 1 040,005 592 45111 SPCM 5

180,00 136 260,00 0,000SPCM 5 m2 7576 592 45110



strana 6

Novostavba chodníku ul. Plenkovická 

PŘÍMĚTICE
Název stavby:

Číslo
položky

Číslo
ceníku

M.j. Množství Cena v Kč Hmotnost v tZkrácený popis?oř. č 
pol- jednotková| dodávka | montáž jednotková| celkem

54 040,00' 0,000280,00Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy do 300 m2
- včetně nezbytného řezání - vjezdy vpravo 82 m2, vjezdy vlevo 111 m2
- viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy 
Specifikace k nol. 7
Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - pro nevidomé červená 20/10/8
- varovné pásy š. 0,40 m podél sníženého obrubníku vpravo 18 m2, vlevo 28 m2 
Dlažba pro nevidomé s vodící linií tl. 80 mm - přírodní 20/20/8
- umělá vodící linie š. 0,40 m vpravo 38*0,4 = 16 m2, vlevo (8+12,5)*0,4 = 9 m2 
Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - přírodní 20/10/8
- ostatní plocha pojížděného chodníku ztratné 2% vpravo 82*1,02 -18-16 = 50 m2, vlevo 111*1,02-28-9 = 77 m2 

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší štěrkodrtí tl. 100 mm
- dosypávka krajnic mezi vozovkou a novým obrubníkem vpravo 64 m2, vlevo 180 m2
- viz výkresová příloha Situace a Vzorové pňčné řezy

m2 1937 59621,2212 822-1 A01

0,000260,00 11 960,00m2 468 592 45112 SPCM5

0,000260,00 6 500,00m2 259 Předběžná cena

0,000280,00 34 160,00m2 12210 592 45109 SPCM5

19 520,00 0,00080,00m2 24456983,1111 822-1 A0111

0,00193 040,00 257 440,005 - Komunikace celkem

6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY
0,00 0,0000,006 - Povrchové úpravy celkem

8 - TRUBNÍ VEDENÍ
0,00012 1 800,00 21 600,00ksPříplatek za zřízení kanalizační přípojky DN do 300

- napojeni přípojek vpustí do potrubí vpravo 4 ks, vlevo 8 ks
- viz výkresová příloha Situace
Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN 10 DN 160
-přípojky vpustí vpravo4*2 = 8 m, vlevo 8*2 = 16 m, napojení štěrbinového žlabu vlevo 1,5 m
- víz výkresová příloha Situace, Uliční vpust
Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN 10 DN 315
- zatrubnění příkopu vpravo 184 m, vlevo 329 m
- viz výkresová příloha Situace, Uložení potrubí

Zřízení šachet kanalizačních z bet.dílců do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30 na potrubí DN 400
- revizní Šachty vpravo 3 ks, vlevo 8 ks
- viz výkresová příloha Situace, Revizní šachta 
Specifikace k pol. 4
Vyrovnávací prstenec TBW-Q.l 63/8 D625*120*80 dle výpisu šachet
Deska zákrytová šachtová, s hrdlem TZK-Q.l 100-63/17 (1000/625x165) dle výpisu šachet
Skruž šachetní TBS-Q.l 100/25 D1000*250*12Q dle výpisu šachet
Kónus šachetní, kapsové stupadlo TBR-Q.l 100-63/58 KPS D 1000-630*580 dle výpisu šachet 
Dno šachty kanalizační TBZ-Q. 1 100/600 Vmax40 D1000*600*400 
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů do 150 kg
- na revizních šachtách -11 ks
- viz výkresová příloha Situace, Revizní šachta 
Specifikace k pol. 10

83126,3195 827-1 A031

9 945,00 0,000390,0025,52 87131,5231 827-1 A03 m

0,000230 850,00450,0051387137,52313 827-1 A03 m

30 800,00 0,0002 800,00ks 114 89441,1131 827-1 A03

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

390,00 
3 500,00 

690,00 
850,00 

5 000,00 
150,00

1 950,00 
31 500,00 

3 450,00 
1 700,00 

55 000,00 
1 650,00

ks 5592 24321 
592 24315 
592 24305 
592 24312 
592 24337 
89910,3111

5 SPCM5 
SPCM5 
SPCM5 
SPCM5 
SPCM5 
827-1 A01

ks 96
ks 57
ks 28
ks 119

1 650,00ks 1110
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Název stavby: Novostavba chodníku ul. Plenkovická
PŘÍMĚTICE

Číslo
ceníku

Číslo
položky

Cena v Kč Hmotnost v tZkrácený popis M.j. Množství5oř. č
jednotková) celkemjednotková| dodávka | montážpol.

0,000
0,000

ks 2 200,00 
4 500,00

24 200,0011Poklop na vstupní šachtu průměr 600 C250
Zřízení vpusti kanalizační z betonových dílců typ UVB-50
- dešťové vpusti vpravo 4 ks, vlevo 8 ks
- viz výkresová příloha Situace, Uliční vpust 
Specifikace k pol, 12

Dílce dešťových vpustí - spodní dílec s kalištěm vysokým TBV-Q 500/626 D (626x500x50) 
Dílce dešťových vpustí - skruž s otvorem TBV-Q 500/590/200 V (590x500x50)
Dílce dešťových vpustí - průběžný dílec nízký TBV-Q 500/290 (290x500x50)
Dílce dešťových vpusti - prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a (390x60x50)
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno do 150 kg
- na dešťových vpustích
- viz výkresová příloha Situace, Uliční vpust 
Specifikace k pol. 16
Rám dešťové vpusti zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 D400 500/500 mm 
Mříž dešťové vpusti litinová Ml D400 DIN 19583-13 500/500 mm 
Osazení mříži litinových včetně rámů a košů na bahno do 100 kg
- mříže na lapačích splavenin vpravo 1 ks, vlevo 1 ks
- viz výkresová příloha Situace, Vozovkový rošt 
Specifikace k pol, 19
Ocelová mřiž s rámem na lapač splavenin 1000/800 dle výkresu 16,5 kg+42,4 kg

552 43440 
89594,1311

SPCM4 
827-1 A03

11
54 000,00ks 1212

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

ks 450,00
480,00
450,00
450,00
460,00

5 400,00 
5 760,00 
5 400,00 
5 400,00 
5 520,00

12592 23823 
592 23824 
592 23825 
592 23864 
89920,3111

SPCM5 
SPCM5 
SPCM5 
SPCM5 
827-1 A01

13
ks 1214
ks 1215
ks 1216

5 520,00ks 12

0,000
0,000
0,000

890,00 
1 050,00 

250,00

10 680,00 
12 600,00

ks 12SPCM5 
SPCM5 
827-1 A0I

592 23876 
592 23878 
89920,2111

17
ks 1218

500,00ks 219

0,0002 500,00 5 000,00ks 220 Předběžná cena
0,000175 210,00 354 865,008 - Trubni vedení celkem

9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCF.
0,000352,00 351,00ks 1Odstranění dopravních značek se sloupkem s betonovou patkou [0,082 t]

- výměna stávajícího označníku zastávky 1 ks - včetně likvidace
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky
- výměna stávajícího označníku zastávky 1 ks
- viz výkresová příloha Situace 
Specifikace k pol. 2
Dopravní značky základní velikost, FeZn, NK reflexní tř.l
- označník zastávky IJ4b

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky včetně betonového základu
- dle výkresu 1
- viz výkresová příloha Situace 
Specifikace k pol 4
Sloupek k silničnim dopravním značkám jednoduchý Zn 70, včetně patky HP70
- dle výkresu
Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého
- podél silnice vpravo 187 m, vlevo 331 m
- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez

96600,6132 822-1 B011

560,00 0,000560,00ks 12 91411,1111 822-1 A01

0,0001 350,00 1 350,001ks3 404 44111 SPCM3

0,000450,00 450,001ks4 91451,1112 822-1 A01

0,000560,00 560,00ks5 404 45920 SPCM4

0,000230,00 119 140,00518822-1 A016 91613,1213 m



strana 8

Novostavba chodníku ul. Plenkovická 

PŘÍMÉTICE
Název stavby:

Číslo
položky

Číslo
ceníku

3oř. č 
pol.

Zkrácený popis Cena v KčM.j. Množství Hmotnost v t
dodávka jednotkovájednotková montáž celkem

Specifikace k ool, 6
Kasselský obrubník bezbariérový HK přímý 40 x 29 x 100 (převýšení 160 mm)
- autobusová zastávka vpravo 12 ks
Kasselský obrubník bezbariérový HK přechodový pravý 40 x 29-25 x 100 - 1 ks 
Kasselský obrubník bezbariérový HK přechodový levý 40 x 25-29 x 100 - 1 ks 
Silniční obrubník nájezdový 1000x150x150
- snížená obruba včetně nezbytného řezání, ztratné 1% vpravo 102 m, vlevo 240 m 342*1,01 = 246 ks 
Silniční obrubník přechodový levý 1000/150/150-250
- přechod mezi zvýšeným a sníženým obrubníkem vpravo 6 ks, vlevo 10 m 
Silniční obrubník přechodový pravý 1000/150/150-250
- přechod mezi zvýšeným a sníženým obrubníkem vpravo 6 ks, vlevo 10 m 
Silniční obrubník 1000x150x250

592 17543 SPCM57 2 760,00ks 12 230,00 0,000

8 592 17546 
592 17547 
592 17475

SPCM5
SPCM5
SPCM5

ks 1 230,00
230,00
220,00

230,00 
230,00 

75 900,00

0,000
0,000
0,000

9 ks 1
10 ks 345

SPCM511 592 17476 16 3 520,00ks 220,00 0,000

12 592 17477 SPCM5 ks 16 220,00 3 520,00 0,000

13 592 17474 SPCM5 27 720,00ks 132 210,00 0,000
- včetně nezbytného řezání, ztratné 1% vpravo 59 m, vlevo 71 m 130*1,01 = 132 ks
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého
- podél chodníku vpravo 177 m, vlevo 330 m
- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez 
Specifikace k pol. 14
Obrubník chodníkový 1000x100x250
- včetně nezbytného řezání, ztratné 1% 507*1,01 = 513 ks

Vtoková jímka propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 z trub DN do 800 mm
- lapače splavenin vpravo 1 ks, vlevo 1 ks
- viz výkresová příloha Situace, Lapač splavenin

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objemu nánosu do 0,50 m3/m [0,324 t]
- pročištění příkopu vpravo 35 m, vlevo 13 m
- viz výkresová příloha Situace
Čištění propustků strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 50 % průměru propustku do 500 mm [0,086 tj
- pročištění stávajícího propustku vlevo 20 m
Vodorovná doprava suti bez naložení, se složením ze sypkých materiálů do 1 km
- betony dle pol. 2 odd. 1 0,325*16,5 = 61 
Příplatek za další 1 km přes 1 km
- na skládku ve vzdálenosti 11 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) 10*6 = 601 
Vodorovná doprava suti bez naložení, se složením z kusových materiálů do 1 km
- betonová dlažba dle pol. 1 odd. 1 0,260*48 = 13 t
- obmbníky dle pol. 3 odd.l - 0,205*28 = 61 

Příplatek za další 1 km přes 1 km
- na skládku ve vzdálenosti 11 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) 10 * 6 = 601 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce betonového
-dle pol. 19,21 6+19 = 251
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
- součet celkových hmotností jednotlivých oddílů

14 91623,1213 822-1 A01 507 210,00 106 470,00 0,000m

592 17410 SPCM515 92 340,00ks 513 180,00 0,000

16 91941,3121 822-1 A01 ks 2 3 500,00 7 000,00 0,000

17 93890,2113 822-1 C01 48 110,00 5 280,00 0,000m

18 93890,2421 822-1 C01 20 30,00 600,00 0,000m

19 822-1 B0199722,1551 6 250,00 1 500,00 0,000t

20 99722,1559 822-1 B01 60 45,00 2 700,00 0,000t

21 99722,1561 822-1 B01 19 250,00 4 750,00 0,000t

822-1 B0122 99722,1569 190 45,00 8 550,00 0,000t

23 99722,1815 822-1 B01 25 210,00 5 250,00 0,000t

24 99822,3011 822-1 A01 1 309,7 12,00 15 715,82 0,000t

9 - Ostatní konstrukce a práce celkem 208 130,00 278 316,82 0,000


