

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

Olomouc 779 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

**Č. j.:** 21026/2021-SŽ-OŘ OLC-ST OLC

**Smlouva:** E633-S-1453/2020

**Splatnost faktury:** 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

TO Hanušovice, TO Šumperk, TO Zábřeh na Mor. a TO Olomouc

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**
**Dodavatel:**

TOMI - REMONT a.s.

Přemyslovka 2514/4

796 01 Prostějov 1

IČO: 25508571

**Notifikace:**

10.9.2021 09:38

DIČ: CZ25508571

**Termín dodání:**

23.12.2021

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 2 096 556,70

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:**
**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účetárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název                                 | MJ     | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|---------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 1      |         | Oprava geometrických parametrů koleje | soubor | 1,000    | 2 096 556,70 |

**Pokračování je na straně 2**
**Přílohy:**

1

**Záruční doba:**

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Olomouc, dne: 10.9.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Prostějov 1, Akceptováno dne: 10.9.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Břetislava Vyhlídalová

Dodavatel:

| Čís.ř.   | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--|---------|-------|----|----------|--------------|
| <p>Objednáváme u Vás dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E633-S-1453/2020 "Oprava geometrických parametrů koleje 2020 – OLC VTM1", č.j.: 1439/2020-SŽDC-OŘ OLC-NPI práce u TO Hanušovice, TO Šumperk, TO Zábřeh na Mor. a TO Olomouc dle přílohy č. 1.</p> <p>Strojní podbití kolejí, výhybek včetně doplnění štěrkového lože a prací dle soupisu prací v příloze ve výlukách:</p> <p>15.-30.09.2021, ŽST Šumperk: oprava kolejí a výhybek, oprava GPK, PPK staniční koleje č. 6</p> <p>25.-28.09.2021, Červenka-Litovel-Mladeč: oprava žel. přejezdu, oprava GPK, PPK</p> <p>01.-31.10.2021, 31N, Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem a Hanušovice – Červený Potok: oprava GPK, PPK, úprava a doplnění štěrkového lože do profilu</p> <p>29.09.-20.10.2021, 22N, ŽST Olomouc hl.n.: údržbové práce v koleji č. 205, 207, 209, 211, oprava GPK/GPV, PPK/PPV, úprava a doplnění štěrkového lože do profilu</p> <p>13.11.2021, Grygov- Olomouc 2.TK, ASP 1550 m, oprava závěrných zídek žel. přejezdu P6531</p> |         |       |    |          |              |

|   |   |
|---|---|
| <b>Přijátá cena Díla:</b>   | 2 096 556,70  |
| <b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>                       | září - listopad 2021  |
| <b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>                                    | 23.12.2021  |
| <b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b> | Strojní podbití kolejí, výhybek včetně doplnění štěrkového lože a prací dle soupisu prací v příloze č. 1. |
| <b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>                            | TO Hanušovice, TO Šumperk, TO Zábřeh na Mor. a TO Olomouc   |
| <b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>               | Požadavek objednatele na způsob fakturace : měsíční fakturace   |
| <b>Další údaje:</b>   | Práce v obovodu TO Hanušovice, TO Šumperk, TO Zábřeh na Mor. a TO Olomouc                                 |
| <b>Přílohy:</b>   | příloha č. 1  |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1970669

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d6d4da34-3f85-4f59-a5a4-b457fca5a551

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.09.2021 05:56:02



75e289e0-7681-4c9e-a5be-e2e0007cf601