
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2021/105
Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno

12 599 410,37

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 645 876,1821,00% 12 599 410,37

0,00 0,0015,00%

15 245 286,55CZK

Strana 1 z 98



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021/105

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

09 Hromosvod

SO03
ŽST Lužice, oprava přístřešků a výstupů z 
podchodu

10 oprava přístřešků a výstupů z podchodu

SO04 ŽST Lužice - Oprava informačního systému

3 819 731,07

149 278,32

2 850 166,06

Kód

SO02

SO01

03

02

07

08

01

06

05

04

Popis

SO05 ŽST Lužice - oprava reléového domku
SO06 ŽST Mikulčice - oprava reléového domku
SO07 ŽST Hrušky zastávka - oprava střechy
VON Vedlejší a ostatní náklady

12 599 410,37

3 156 802,54

ŽST Lužice, výpravní budova

ŽST Lužice, RZZ

Ústřední vytápění
ZTI

Hromosvod

Elektroinstalace

Klimatizace

Střecha

Střecha

Opravné práce

198 843,35

3 334 595,05
665 824,79

Cena bez DPH [CZK]

189 701,25

123 370,51

6 894 401,63
2 355 509,14

404 960,76

2 956 191,83

01.09.2021

 
 

490 002,52

4 034 860,01

3 576 992,11

805 648,00

8 342 225,97

Cena s DPH [CZK]

240 600,45

229 538,51

215 128,94177 792,51

1 109 325,91916 798,27

1 109 325,91916 798,27

368 333,68304 408,00

156 919,03129 685,15

156 919,03129 685,15

107 492,9288 837,12
969 210,00801 000,00

15 245 286,55
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 355 509,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 355 509,14 21,00% 494 656,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 850 166,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO01 - ŽST Lužice, RZZ

01 - Střecha

SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 355 509,14

HSV - Práce a dodávky HSV 321 188,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 278,00

    4 - Vodorovné konstrukce 21 221,95

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 908,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 205 839,18

    997 - Přesun sutě 53 035,18

    998 - Přesun hmot 10 905,64

PSV - Práce a dodávky PSV 1 989 020,24

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 29 142,79

    712 - Povlakové krytiny 2 167,89

    713 - Izolace tepelné 152 078,41

    751 - Vzduchotechnika 12 834,00

    762 - Konstrukce tesařské 378 385,15

    763 - Konstrukce suché výstavby 65 580,14

    764 - Konstrukce klempířské 691 342,61

    765 - Krytina skládaná 186 262,22

    766 - Konstrukce truhlářské 14 347,92

    767 - Konstrukce zámečnické 32 279,60

    783 - Dokončovací práce - nátěry 424 599,51

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 45 300,00

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO01 - ŽST Lužice, RZZ

01 - Střecha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 355 509,14

D HSV Práce a dodávky HSV 321 188,90

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 278,00

1 K 310237261
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm

kus 2,000 839,00 1 678,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými tl do 600 mm

VV D06

VV
úprava prostorů pro napojení stávajícího VZT potrubí  a turbín 
LOMANCO BIB 12

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

2 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, 
tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 
objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

m2 5,000 1 120,00 5 600,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm 
pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 
kg/m3 hladkých

VV D07
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

D 4 Vodorovné konstrukce 21 221,95

3 K 417238214
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou 
v přes 250 do 290 mm včetně polystyrenu tl 100 mm m 20,000 350,00 7 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné 
izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce 
přes 250 do 290 mm

VV "střecha 3,99-4,96"
VV 6+7+7 20,000

4 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,776 3 490,00 6 198,24 CS ÚRS 2021 02

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže)  tř. C 20/25

VV "střecha 3,99-4,96"
VV (6,05-0,18*2)*0,3*0,3 + (7,2-0,18)*0,3*0,3*2 1,776

5 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 5,622 420,00 2 361,24 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  zřízení
VV "střecha 3,99-4,96"
VV "vnitřní stěna"  (6,65+6,52+5,57)*0,3 5,622

6 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 5,622 94,80 532,97 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  odstranění

7 K 417361221
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
216

t 0,028 52 100,00 1 458,80 CS ÚRS 2021 02

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců  z betonářské oceli 10 216 (E)
VV "střecha 3,99-4,96"
VV "třmínky" 1,26*100*0,222/1000 0,028

8 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,071 51 700,00 3 670,70 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

VV "střecha 3,99-4,96"
VV "DN 12"
VV 79,4*0,89/1000 0,071

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 908,95

9 K 622135001
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 9,166 262,00 2 401,49 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch  maltou, 
tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn

VV "střecha 3,99-4,96"
VV "v místě demontáže lemování zdi u střechy objektu ČD"
VV 6,05*0,15 0,908
VV "fasáda vyšší budovy"  6,05*0,15 0,908
VV "vnitřní stěna ztužujícího věnce"   (5,55*2 + 6,7*2)*0,3 7,350
VV Součet 9,166

10 K 622135091
Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou 
vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl m2 18,332 71,00 1 301,57 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch  tmelem, 
tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky 
podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn

VV 0,908*2 + 0,908*2 + 7,35*2 18,332

11 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 11,135 225,00 2 505,38 CS ÚRS 2021 02

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

01 - Střecha

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO01 - ŽST Lužice, RZZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D07
VV 5,0 5,000
VV "střecha 3,99-4,96"
VV (6,05+7,2+7,2)*0,3 6,135
VV Součet 11,135

12 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 11,135 60,40 672,55 CS ÚRS 2021 02

PP
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový 
univerzální stěn

VV "pol.č. 62251-1012"    11,135 11,135

13 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým 
aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm m2 11,135 138,00 1 536,63 CS ÚRS 2021 02

PP
Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 mm 
stěn

VV
"doplnění tmelu do množství 8 kg/m2 - pol.č. 62214-2001"     
11,135

11,135

14 K 622511012
Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 
mm vnějších stěn m2 11,135 300,00 3 340,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch  probarvená bez 
penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn

VV "pol.č. 62214-2001"    11,135 11,135

15 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 
300 mm

m 6,050 86,70 524,54 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky  šířky 
přes 150 do 300 mm

VV "střecha 3,99-4,96"
VV "po demontáži krycího plechu u vyšší budovy"  6,05 6,050

16 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 0,800 35,70 28,56 CS ÚRS 2021 02

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní 
otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

VV D07
VV Z/03
VV 0,8*1,0 0,800
VV Součet 0,800

17 K 632450131
Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých 
směsí provedený v ploše m2 37,185 285,00 10 597,73 CS ÚRS 2021 02

PP
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí  v ploše o průměrné 
(střední) tl. od 10 do 20 mm

VV "střecha 3,99-4,96"
VV "vyrovnání  stropu po demontáži povlakové krytiny"
VV 5,55*6,7 37,185

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 205 839,18

18 K 93132-R01
Demontáž expanzní nádoby 750750/700mm vč. 
nápojného potrubí

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Demontáž expanzní nádoby 750750/700mm vč. nápojného potrubí
VV D04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 
10 m

m2 621,063 73,10 45 399,71 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, 
výšky do 10 m

VV D07
VV "podélné stěny"
VV ((19,32+2*1,2)*7,5 + (6,79+1,2)*3,1)*2 375,338
VV "štítové stěny"
VV 14,25*9,5 + (14,25-7,15)*9,5 + 7,15*6 245,725
VV Součet 621,063

20 K 941111221

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1121

m2 37 263,780 1,09 40 617,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1121

VV D07
VV 621,063*60 37 263,780
VV Součet 37 263,780

21 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 
10 m

m2 621,063 44,50 27 637,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

VV "pol.č. 94111-1121"      621,063 621,063

22 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken m2 621,063 19,90 12 359,15 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 
vláken

VV "pol.č. 94111-1121"     621,063 621,063

23 M 31687276 síť ochranná na lešení 2,5x20m m2 714,222 25,60 18 284,08 CS ÚRS 2021 02
PP síť ochranná na lešení 2,5x20m
VV D07
VV 621,063*1,15 714,222
VV Součet 714,222

24 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111 m2 37 263,780 0,38 14 160,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k 
ceně -1111

VV D07
VV 621,063*60 37 263,780
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 37 263,780

25 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken m2 621,063 13,40 8 322,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

VV "pol.č. 94111-1121"     621,063 621,063

26 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 253,000 122,00 30 866,00 CS ÚRS 2021 02

PP Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

VV D05
VV 36,0 36,000
VV D04
VV 217,0 217,000
VV Součet 253,000

27 K 952902501
Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí 
plochých střech budov m2 37,185 58,80 2 186,48 CS ÚRS 2021 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  střešních nebo 
nadstřešních konstrukcí, střech plochých

VV "střecha 3,99-4,96"
VV "po demontáži stávající povlakové krytiny"  5,55*6,7 37,185

28 K 962032241
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC přes 1 m3 m3 2,599 888,00 2 307,91 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

VV "střecha 3,99-4,96"
VV (6,05+6,6+6,6)*0,45*0,3 2,599

29 K 967031142 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC m2 8,663 215,00 1 862,55 CS ÚRS 2021 02

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených  
rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu 
cementovou

VV "střecha 3,99-4,96"
VV "po ubourání nadezdívky střechy"
VV (6,05+6,6+6,6)*0,45 8,663

30 K 971033361
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

kus 2,000 418,00 836,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl 
do 600 mm

VV D04
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 997 Přesun sutě 53 035,18

31 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 15,796 1 120,00 17 691,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

32 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 15,796 251,00 3 964,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

33 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 300,124 11,00 3 301,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 15,796*19 'Přepočtené koeficientem množství 300,124

34 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 15,275 1 480,00 22 607,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

VV 15,796-0,521 15,275

35 K 997013847
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01

t 0,521 10 500,00 5 470,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 01

VV "střecha 3,99-4,96"
VV "demontovaná stávající asf. plochá střecha"   0,521 0,521

D 998 Přesun hmot 10 905,64

36 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 10,588 1 030,00 10 905,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 1 989 020,24

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 29 142,79

37 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 48,557 11,20 543,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 
ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV "střecha 3,99-4,96"

VV
5,09*6,72 + (5,09+5,09+6,72+6,72)*0,3 + 7,02*0,3*2 + 
5,09*0,3*2

48,557
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38 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,016 48 500,00 776,00 CS ÚRS 2021 02
PP lak penetrační asfaltový

39 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 48,557 113,00 5 486,94 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 
vodorovné V

VV "střecha 3,99-4,96"
VV "parotěs - pol.č. 71111-1001"    48,557 48,557

40 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 55,841 168,00 9 381,29 CS ÚRS 2021 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

VV 48,557*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 55,841

41 K 712440831
Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z 
pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé m2 290,000 43,50 12 615,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z 
přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé

VV D05
VV podkladní asfaltová lepenka
VV 290,0 290,000
VV Součet 290,000

42 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 0,298 1 140,00 339,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 712 Povlakové krytiny 2 167,89

43 K 712340833
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé m2 37,185 58,30 2 167,89 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů 
NAIP v plné ploše třívrstvé

VV "střecha 3,99-4,96"
VV "původní plochá střecha"   5,55*6,7 37,185

D 713 Izolace tepelné 152 078,41

44 K 713110813
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 
vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm m2 217,000 39,30 8 528,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů 
suchých tl přes 100 mm

VV D04
VV 217,0 217,000
VV Součet 217,000

45 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 514,500 45,50 23 409,75 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, 
dílci, deskami

VV D06
VV 217,0*2 434,000
VV 3,0*2 6,000
VV D07
VV 37,25*2 74,500
VV Součet 514,500

46 M ISV63148105
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 120mm

m2 575,790 147,00 84 641,13 CS ÚRS 2021 02

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 120mm
VV D06
VV 217,0*2*1,02 442,680
VV D06
VV 3,0*2*1,02 6,120
VV D06
VV 50*1,02 51,000
VV D07
VV 37,25*2*1,02 75,990
VV Součet 575,790

47 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 50,000 240,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s 
mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek

VV D06
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

48 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 254,250 37,00 9 407,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s 
přelepeným spojem

VV D06
VV 217,0 217,000
VV D07
VV 37,25 37,250
VV Součet 254,250

49 M DRK28329044
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 
150g/m2

m2 292,388 37,70 11 023,03 CS ÚRS 2021 02

PP
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 
třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2

VV D06
VV 217,0*1,15 249,550
VV D07
VV 37,25*1,15 42,838
VV Součet 292,388
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50 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m t 2,765 1 110,00 3 069,15 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 m do 12 m

D 751 Vzduchotechnika 12 834,00

51 K 764306142
Montáž ventilační turbíny na skládané nebo plechové 
krytině průměru do 350 mm kus 2,000 1 140,00 2 280,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž ventilační turbíny na skládané nebo plechové krytině průměru do 
350 mm

VV D06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

52 M 55381012
turbína ventilační Al samostatná rotační hlavice D 
305mm

kus 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP turbína ventilační Al samostatná rotační hlavice D 305mm
VV D06

VV
úprava prostorů pro napojení stávajícího VZT potrubí  a turbín 
LOMANCO BIB 12

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

53 K Z/02 - R
Dopojení větracích hlavic vč. izlolace - kompletně dle 
výkresu D.08 ( Z/02 a Z/06 )

mb 8,000 569,25 4 554,00

PP
Dopojení větracích hlavic vč. izlolace - kompletně dle výkresu D.08 ( 
Z/02 a Z/06 )

D 762 Konstrukce tesařské 378 385,15

54 K 762123110
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 100 cm2 m 12,000 136,00 1 632,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž konstrukce stěn a příček vázaných  z fošen, hranolů, hranolků, 
průřezové plochy do 100 cm2

VV "střecha 3,99-4,96 štítová stěna nad objektem ČD"  12 12,000

55 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,084 15 420,00 1 295,28 CS ÚRS 2021 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

VV
"střecha 3,99-4,96 - konstrukce štítové stěny"   
12*0,08*0,08*1,1

0,084

56 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 14,400 174,00 2 505,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů  střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 
z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2

VV "střecha 3,99-4,96"
VV "podkladní práh pro dřevěné sbíjené vazníky"
VV 7,2*2 14,400

57 M 60516102 řezivo smrkové sušené tl 60-70mm m3 0,199 31 980,00 6 364,02 CS ÚRS 2021 02
PP řezivo smrkové sušené tl 60-70mm
VV "střecha 3,99-4,96"
VV 14,4*0,06*0,2*1,15 0,199

58 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a 
šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken 
hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 345,000 122,00 42 090,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

VV D07
VV 290+55 345,000
VV Součet 345,000

59 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 9,522 15 420,00 146 829,24 CS ÚRS 2021 02

PP řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m
VV D07
VV (290+55)*0,024*1,15 9,522
VV Součet 9,522

60 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 290,000 37,90 10 991,00 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž bednění střech z prken
VV D05
VV 290,0 290,000
VV Součet 290,000

61 K 762342214
Bednění a laťování montáž laťování střech 
jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí 
přes 150 do 360 mm

m2 345,000 63,20 21 804,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° 
při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

VV D07
VV 290+55 345,000
VV Součet 345,000

62 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60° m 375,000 14,00 5 250,00 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí

63 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm

m3 4,800 15 420,00 74 016,00 CS ÚRS 2021 02

PP řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm
VV D07
VV "latě a kontralatě"   4,8 4,800
VV Součet 4,800

64 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 17,213 1 370,00 23 581,81 CS ÚRS 2021 02

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV 12,13+4,8+0,199+0,084 17,213

65 K 762421225
Montáž obložení stropu deskami dřevotřískovými na 
pero a drážku m2 3,000 150,00 450,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž obložení stropu deskami dřevotřískovými na pero a drážku
VV D06

Strana 9 z 98



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

66 M 60726285 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm m2 3,060 475,00 1 453,50 CS ÚRS 2021 02

PP deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm
VV D06
VV 3*1,02 3,060
VV Součet 3,060

67 K 762713110
Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 120 cm2 m 30,000 177,00 5 310,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 
120 cm2

VV D06
VV profil 32/120
VV 10,0 10,000
VV profil 50/30
VV 20,0 20,000
VV Součet 30,000

68 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,079 15 420,00 1 218,18 CS ÚRS 2021 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
VV D06
VV profil 32/120
VV 10,0*0,032*0,12*1,15 0,044
VV profil 50/30
VV 20,0*0,05*0,03*1,15 0,035
VV Součet 0,079

69 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí

m3 18,960 1 010,00 19 149,60 CS ÚRS 2021 02

PP Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí

70 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 8,972 1 610,00 14 444,92 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 65 580,14

71 K 763732113
Montáž střešní konstrukce v do 10 m z příhradových 
vazníků konstrukční délky do 9 m m 57,200 275,00 15 730,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž střešní konstrukce  do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, 
říms, dýmníků a světlíkových obrub z vazníků příhradových, konstrukční 
délky do 9,0 m

VV "střecha 3,99-4,96" cena včetně spojovacích prostředků
VV 7,15*8 57,200

72 M 60512200
příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl 
do 9m

m 61,776 686,00 42 378,34 CS ÚRS 2021 02

PP příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 9m

P
Poznámka k položce:
zatížen taškou, sněhem tř 3, větrem tř 4

VV
"Cena včetně práce jeřábu; vnitrostaveništní přesun hmot na 
místo určení" 

VV 57,2*1,08 61,776

73 K 763734111
Montáž střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel, 
zavětrování plochy do 50 cm2 m 25,000 63,00 1 575,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž střešní konstrukce  do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, 
říms, dýmníků a světlíkových obrub z ostatních prvků, krokví, vaznic, 
ztužidel, zavětrování, průřezové plochy do 50 cm2

VV "střecha 3,99-4,96"
VV "ztužení nové konstrukce příhradových vazníků" 25 25,000

74 M 60516101 řezivo smrkové sušené tl 50mm m3 0,216 27 300,00 5 896,80 CS ÚRS 2021 02
PP řezivo smrkové sušené tl 50mm
VV "střecha 3,99-4,96"
VV "zavětrování"  0,05*0,15*25*1,15 0,216

D 764 Konstrukce klempířské 691 342,61
75 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 30,000 51,90 1 557,00 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž závětrné lišty do suti
VV D05
VV střecha 8,4-10,33
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

76 K 764002812
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
skládané

m 39,000 72,90 2 843,10 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané
VV D05
VV střecha 8,4-10,33
VV 39 39,000
VV Součet 39,000

77 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 6,050 215,00 1 300,75 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
VV DMT oplechování střecha - stěna
VV D05
VV střecha 3,99-4,96
VV 6,05 6,050
VV Součet 6,050

78 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 30,550 89,30 2 728,12 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti
VV "střecha 3,99-4,96"
VV "na střeše objektu ČD"  6,05 6,050

VV
"stávající lemování na vnitřní straně původní ploché střechy"   
5,55+5,55+6,7+6,7

24,500

VV Součet 30,550

79 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 39,000 94,30 3 677,70 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž podokapního žlabu do suti
VV D05
VV střecha 8,4-10,33
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VV 39 39,000
VV Součet 39,000

80 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 10,000 73,40 734,00 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
VV 6+4 10,000

81 K K_02 - R02
D + M okapní plech pod krytinu SATJAM - - kompletně 
viz výkres D.08

m 56,000 310,50 17 388,00

PP D + M okapní plech pod krytinu SATJAM - - kompletně viz výkres D.08

82 K K_03 - R03
D + M okapní plech pod fólii SATJAM - - kompletně viz 
výkres D.08

m 56,000 258,75 14 490,00

PP D + M okapní plech pod fólii SATJAM - - kompletně viz výkres D.08

83 K K_04 - R04
D + M ochranný větrací pás plastový - - kompletně viz 
výkres D.08

m 56,000 79,49 4 451,44

PP D + M ochranný větrací pás plastový - - kompletně viz výkres D.08

84 K K_05 - R05
D + M střešní žlab SATJAM r.š. 330 - kompletně viz 
výkres D.08

m 40,000 517,50 20 700,00

PP D + M střešní žlab SATJAM r.š. 330 - kompletně viz výkres D.08

85 K K_06 - R06
D + M kotlík žlabový SATJAM 100/150 - kompletně viz 
výkres D.08

ks 3,000 577,30 1 731,90

PP D + M kotlík žlabový SATJAM 100/150 - kompletně viz výkres D.08

86 K K_07 - R07
D + M střešní svod SATJAM DN 100 - - kompletně viz 
výkres D.08

m 6,000 757,62 4 545,72

PP D + M střešní svod SATJAM DN 100 - - kompletně viz výkres D.08

87 K K_08 - R08
D + M závětrná lišta SATJAM - - kompletně viz výkres 
D.08

m 40,000 430,56 17 222,40

PP D + M závětrná lišta SATJAM - - kompletně viz výkres D.08

88 K K_09 - R09 D + M okapnice atypická - - kompletně viz výkres D.08 m 40,000 424,35 16 974,00

PP D + M okapnice atypická - - kompletně viz výkres D.08

89 K K_10 - R10
D + M hřebenáč rovný SATJAM - - kompletně viz 
výkres D.08

m 28,000 729,68 20 431,04

PP D + M hřebenáč rovný SATJAM - - kompletně viz výkres D.08

90 K K_11 - R11
D + M držák hřebenáče perforovaný SATJAM - - 
kompletně viz výkres D.08 m 56,000 155,25 8 694,00

PP
D + M držák hřebenáče perforovaný SATJAM - - kompletně viz výkres 
D.08

91 K K_12 - R12
D + M oplechování ke zdi SATJAM - - kompletně viz 
výkres D.08

m 14,000 421,25 5 897,50

PP D + M oplechování ke zdi SATJAM - - kompletně viz výkres D.08

92 K K_13 - R13
D + M systém sněhových zábran SATJAM - - 
kompletně viz výkres D.08 m 56,000 724,50 40 572,00

PP D + M systém sněhových zábran SATJAM - - kompletně viz výkres D.08

93 K K_14 - R14
D + M střešní žlab SATJAM r.š. 285 - kompletně viz 
výkres D.08

m 16,000 468,86 7 501,76

PP D + M střešní žlab SATJAM r.š. 285 - kompletně viz výkres D.08

94 K K_15 - R15
D + M kotlík žlabový SATJAM 125/90 - kompletně viz 
výkres D.08

ks 2,000 521,64 1 043,28

PP D + M kotlík žlabový SATJAM 125/90 - kompletně viz výkres D.08

95 K K_16 - R16
D + M střešní svod SATJAM DN 90 - - kompletně viz 
výkres D.08

m 4,000 701,73 2 806,92

PP D + M střešní svod SATJAM DN 90 - - kompletně viz výkres D.08

96 K K_17 - R17
D + M  oplechování zdi mezi střechou budovy ČD a 
nižší budovou RZZ r.š. 400 - 500 mm SATJAM m 6,050 421,25 2 548,56

PP
D + M  oplechování zdi mezi střechou budovy ČD a nižší budovou RZZ 
r.š. 400 - 500 mm SATJAM

VV "střecha 3,99-4,96"
VV 6,05 6,050

97 K STJA-7641-R01
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků SATJAM 
RAPID SRZ 510 sklonu do 30°

m2 345,000 1 397,25 482 051,25

PP
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků SATJAM RAPID SRZ 510 
sklonu do 30°

VV D08
VV kompletně - viz K/01
VV 290+55 345,000
VV Součet 345,000

98 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m t 4,277 2 210,00 9 452,17 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 765 Krytina skládaná 186 262,22
99 K 765151801 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti m2 290,000 108,00 31 320,00 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti
VV D05
VV 290,0 290,000
VV Součet 290,000

100 K 765151805
Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze 
šindelů do suti m 19,320 75,60 1 460,59 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze šindelů do suti

VV D05
VV 19,32 19,320
VV Součet 19,320

101 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné 
podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci

m2 400,000 67,30 26 920,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 
20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci

VV D07
VV 400 400,000
VV Součet 400,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

102 M 28329044
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 
150g/m2

m2 460,000 100,40 46 184,00 CS ÚRS 2021 02

PP
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 
třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2

VV D07
VV 400*1,15 460,000
VV Součet 460,000

103 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 1 983,750 40,30 79 945,13 CS ÚRS 2021 02
PP Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou
VV D05 přepočteno koeficientem množství
VV ((290,0+55,0)*1,15)*5 1 983,750
VV Mezisoučet 1 983,750
VV Součet 1 983,750

104 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v přes 6 do 12 m t 0,346 1 250,00 432,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 14 347,92

105 K 766411213
Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami na 
pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 
mm

m2 17,500 276,00 4 830,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami na pero a drážku z 
měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm

VV D07 - střecha 3,99-4,96
VV "štít"  5 5,000
VV "římsy"   12,5 12,500
VV Součet 17,500

106 M 61191120
palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm 
jakost A/B

m2 21,875 426,42 9 327,94 CS ÚRS 2021 02

PP palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B

VV D07
VV 17,5*1,25 21,875
VV Součet 21,875

107 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,161 1 180,00 189,98 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické 32 279,60

108 K Z/01 - R01
D + M střešní výlezové okno 450/730mm - kompletně 
viz výkres D.08

ks 2,000 4 714,43 9 428,86

PP D + M střešní výlezové okno 450/730mm - kompletně viz výkres D.08

109 K Z/03 - R03
D + M kovová dvířka do půdy - 800/1000mm - 
kompletně viz výkres D.08 ks 1,000 6 727,50 6 727,50

PP
D + M kovová dvířka do půdy - 800/1000mm - kompletně viz výkres 
D.08

110 K Z/04 - R04
D + M překlad pro kovová dvířka do půdy L60/60/5 dl. 
1200mm - kompletně viz výkres D.08 kg 11,600 1 035,00 12 006,00

PP
D + M překlad pro kovová dvířka do půdy L60/60/5 dl. 1200mm - 
kompletně viz výkres D.08

111 K Z/05 - R05
D + M Jednodílný hliníkový žebřík 1x11  - kompletně 
viz výkres D.08

ks 1,000 3 622,50 3 622,50

PP D + M jednodílný hliníkový žebřík 1x11  - kompletně viz výkres D.08

112 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 276,390 1,79 494,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 424 599,51

113 K 783106807
Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí 
odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 65,000 167,00 10 855,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s 
obroušením

VV D07
VV 65 65,000
VV Součet 65,000

114 K 783118101
Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 187,250 113,00 21 159,25 CS ÚRS 2021 02

PP Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický
VV 65*2*1,2 156,000
VV "střecha 3,99-4,96 palubky" 12,5*2*1,25 31,250
VV Součet 187,250

115 K 78320-R01 Očištění stávajících vazníků obroušením a kartáči m2 500,000 46,06 23 030,00
PP Očištění stávajících vazníků obroušením a kartáči
VV D06
VV 500 500,000
VV Součet 500,000

116 K 783213121
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 1 924,767 192,00 369 555,26 CS ÚRS 2021 02

PP
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí 
zabudovaných do konstrukce

VV "vazníky - střecha 8,4-10,33 "   500 500,000
VV "vazníky - střecha 3,99-4,96       85
VV D07
VV (2000*(0,04+0,06)*2+410,0*2)*1,15 1 403,000

VV
"fošny - roznášecí prahy vazníků" (0,06+0,2)*2*7,2*2*1,15 +  
(0,05+0,15)*2*19*1,15

17,351

VV
"střecha 3,99-4,96 - nosná konstrukce štítové stěny"  
0,08*4*12*1,15

4,416

VV Součet 1 924,767

Strana 12 z 98



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 45 300,00
117 K HZS2112 Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný hod 40,000 468,00 18 720,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních konstrukcí 
tesař odborný

VV
"práce spojené s osazením nových sbíjených vazníků - 
střecha 3,99-4,96"    40    40,000

118 K HZS2142 Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný hod 40,000 468,00 18 720,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních konstrukcí 
pokrývač odborný

VV 40 40,000

119 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 15,000 524,00 7 860,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací 
elektrikář odborný

VV 15 15,000

Strana 13 z 98



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 198 843,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 198 843,35 21,00% 41 757,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 240 600,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO01 - ŽST Lužice, RZZ

02 - Hromosvod

SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 198 843,35

HSV - HSV 75 835,10

    1 - Zemní práce 39 883,59

    997 - Přesun sutě 1 965,81

    DEM - Demontáže 33 985,70

PSV - Práce a dodávky PSV 123 008,25

    UZEM - Uzemnění + hromosvod 58 017,37

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 15 000,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 49 990,88

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO01 - ŽST Lužice, RZZ

02 - Hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 198 843,35

D HSV HSV 75 835,10

D 1 Zemní práce 39 883,59

1 K 133212011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, 
plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 14,000 2 215,02 31 010,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy 
těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

2 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 14,000 90,28 1 263,92 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

3 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 14,000 98,21 1 374,94 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,000 20,01 60,03 CS ÚRS 2021 02
PP Uložení sypaniny na skládky

5 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 14,000 441,03 6 174,42 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

D 997 Přesun sutě 1 965,81

6 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením t 5,550 354,20 1 965,81 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a 
se složením, na vzdálenost do 1 km

VV 3*1,85 5,550

D DEM Demontáže 33 985,70

7 K 741421813
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 
mm kolmý svod

m 40,000 147,43 5 897,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových 
drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm

8 K 741421833
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 
mm šikmá střecha m 90,000 134,44 12 099,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových 
drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru přes 8 mm

9 K 741421845
Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby 
a více šrouby kus 30,000 79,81 2 394,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek 
šroubových se 3 a více šrouby

10 K 741421851
Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod 
hřeben kus 90,000 87,98 7 918,20 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod hřeben

11 K 741421863
Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého 
vedení zazděného kus 40,000 130,18 5 207,20 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení zazděného

12 K 741421873
Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku 
délky přes 1,4 m kus 4,000 117,30 469,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky 
přes 1,4 m

D PSV Práce a dodávky PSV 123 008,25

D UZEM Uzemnění + hromosvod 58 017,37

13 K 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě v zemi m 30,000 57,04 1 711,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v 
městské zástavbě

14 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 30,000 48,53 1 455,90 CS ÚRS 2021 02
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

15 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou m 90,000 202,17 18 195,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, 
Ø do 10 mm

16 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 13,500 143,98 1 943,73 CS ÚRS 2021 02
PP drát D 8mm AlMgSi

02 - Hromosvod

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO01 - ŽST Lužice, RZZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 90*0,15 "Přepočtené koeficientem množství 13,500
VV Součet 13,500

17 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 8,250 143,98 1 187,84 CS ÚRS 2021 02
PP drát D 8mm AlMgSi

VV 55*0,15 "Přepočtené koeficientem množství 8,250
VV Součet 8,250

18 M 35441687 podpěry vedení hromosvodu na plechové střechy kus 90,000 63,83 5 744,70 CS ÚRS 2021 02
PP podpěry vedení hromosvodu na plechové střechy, Cu

19 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou m 55,000 202,17 11 119,35 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, 
Ø do 10 mm

20 M 35441690 podpěry vedení hromosvodu do zdiva kus 55,000 63,71 3 504,05 CS ÚRS 2021 02
PP podpěry vedení hromosvodu do zdiva, Cu

21 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 9,000 102,58 923,22 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

22 M 35441905 svorka připojovací k připojení okapových žlabů kus 9,000 18,98 170,82 CS ÚRS 2021 02
PP svorka připojovací k připojení okapových žlabů

23 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 20,000 102,58 2 051,60 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

24 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 20,000 14,95 299,00 CS ÚRS 2021 02
PP svorka spojovací pro lano D 8-10 mm

25 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 7,000 143,06 1 001,42 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

26 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10 mm kus 7,000 31,17 218,19 CS ÚRS 2021 02
PP svorka křížová pro vodič D 6-10 mm

27 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 5,000 143,06 715,30 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

28 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 5,000 41,52 207,60 CS ÚRS 2021 02
PP svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn

29 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 4,000 143,06 572,24 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

30 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 4,000 30,13 120,52 CS ÚRS 2021 02

PP svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

31 K 741420051
Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 
držáky do zdiva kus 5,000 354,89 1 774,45 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek 
s držáky do zdiva

32 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn kus 5,000 213,67 1 068,35 CS ÚRS 2021 02

PP úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn

33 M 35441836 držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn kus 15,000 37,26 558,90 CS ÚRS 2021 02
PP držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn

34 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 5,000 73,37 366,85 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů

35 K 741430001 Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci dřevěnou kus 1,000 198,03 198,03 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci dřevěnou mimo krov

36 M 35441050 tyč jímací s kovaným hrotem 1000 mm FeZn kus 1,000 239,20 239,20 CS ÚRS 2021 02
PP tyč jímací s kovaným hrotem 1000 mm FeZn

37 K 741430004 Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben kus 2,000 721,51 1 443,02 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben

38 M 35441070 tyč jímací s rovným koncem 2000 mm FeZn kus 2,000 348,68 697,36 CS ÚRS 2021 02
PP tyč jímací s rovným koncem 2000 mm FeZn

39 K 998741102
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 
12 m

t 0,118 4 485,00 529,23 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 15 000,00

40 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
100 000 do 500 000,- Kč kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 
tis. Kč

VV revize s osvědčením "D"

VV
včetně protokolu a výchozí revize ÚTZ a průkazu způsobilosti 
UTZ

VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 49 990,88

41 K 460030039
Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku 
spáry nezalité

m2 15,000 69,35 1 040,25 CS ÚRS 2021 02

PP

Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, 
vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a 
očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, 
spáry nezalité

42 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 30,000 694,49 20 834,70 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, 
v hornině třídy 3

43 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 30,000 220,23 6 606,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 
3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 460631211
Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v 
hornině tř I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru do 90 
mm

m 6,000 1 568,60 9 411,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II 
skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru 
vrtu do 90 mm

45 M 14011064
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
89x8,0mm

m 6,180 833,75 5 152,58 CS ÚRS 2021 02

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x8,0mm
VV 6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,180

46 K 460650162
Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a 
zámkových do lože z kameniva těženého m2 15,000 373,75 5 606,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Vozovky a chodníky kladení dlažby včetně spárování, do lože 
z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových

47 K 460650176
Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových z rozebraných dlažeb m2 15,000 89,24 1 338,60 CS ÚRS 2021 02

PP

Vozovky a chodníky očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od 
spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a 
uložením očištěného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic betonových 
tvarovaných nebo zámkových

Strana 18 z 98



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 956 191,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 956 191,83 21,00% 620 800,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 576 992,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO01 - ŽST Lužice, RZZ

03 - Opravné práce

SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 956 191,83

HSV - Práce a dodávky HSV 1 170 365,27

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 17 116,60

    4 - Vodorovné konstrukce 1 330,99

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 743 917,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 295 548,86

    997 - Přesun sutě 86 428,02

    998 - Přesun hmot 26 022,95

PSV - Práce a dodávky PSV 1 739 026,56

    762 - Konstrukce tesařské 16 522,96

    764 - Konstrukce klempířské 53 076,21

    766 - Konstrukce truhlářské 628 321,12

    767 - Konstrukce zámečnické 421 607,60

    771 - Podlahy z dlaždic 14 834,83

    776 - Podlahy povlakové 349 536,58

    781 - Dokončovací práce - obklady 103 347,20

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 690,80

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 147 089,26

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 46 800,00

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO01 - ŽST Lužice, RZZ

03 - Opravné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 956 191,83

D HSV Práce a dodávky HSV 1 170 365,27

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 116,60

1 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 8,000 128,00 1 024,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu 
odstranění

VV D.13
VV uliční stěna rampy - beton XC4 XF1
VV 0,8/0,2*2 8,000
VV Součet 8,000

2 K 310236261
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm

kus 4,000 425,00 1 700,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 
0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm

VV D.04
VV závěsy ÚT - odhad
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

3 K 310237251
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm

kus 4,000 652,00 2 608,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 
0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm

VV D.09
VV 4 4,000

4 K 311321815 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže m3 0,800 4 070,00 3 256,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné 
pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37

VV D.13
VV uliční stěna rampy - beton XC4 XF1
VV 0,8 0,800
VV Součet 0,800

5 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 8,000 462,00 3 696,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 
stranu zřízení

VV D.13
VV uliční stěna rampy - beton XC4 XF1
VV 0,8/0,2*2 8,000
VV Součet 8,000

6 K 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t 0,074 47 900,00 3 544,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV D.13
VV potěr zakrytí kanálu
VV -1,2/0,15*4,4*1,25/1000 -0,044
VV podlaha rampy
VV -2,6/0,15*4,4*1,25/1000 -0,095
VV výztuž zdiva
VV 212,8/1000 0,213
VV Součet 0,074

7 K 312351911
Příplatek k cenám bednění výplňových 
nadzákladových zdí za pohledový beton

m2 8,000 161,00 1 288,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění nadzákladových zdí výplňových Příplatek k cenám za 
pohledový beton

VV D.13
VV uliční stěna rampy - beton XC4 XF1
VV 0,8/0,2*2 8,000
VV Součet 8,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 330,99

8 K 434311117
Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 
30/37 s finální povrchovou úpravou

m 2,060 534,75 1 101,59

PP
Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 30/37 s finální 
povrchovou úpravou

VV D.13
VV 1,03*2 2,060
VV Součet 2,060

9 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,412 462,00 190,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 
půdorysně přímočarých zřízení

VV D.13 - pohledové
VV 1,03*2*0,2 0,412
VV Součet 0,412

10 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,412 94,80 39,06 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 
půdorysně přímočarých odstranění

03 - Opravné práce

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO01 - ŽST Lužice, RZZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D.13
VV 1,03*2*0,2 0,412
VV Součet 0,412

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 743 917,85

11 K 612315222
Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na 
stěnách kus 12,000 292,00 3 504,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy 
jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2

VV D.04
VV závěsy ÚT - odhad
VV 4*2 8,000
VV D.09
VV 4 4,000
VV Součet 12,000

12 K 612315302 Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 53,870 888,00 47 836,56 CS ÚRS 2021 02
PP Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková
VV D.05
VV 0,25*(1,18+1,16)*2 1,170
VV 0,25*(1,17+1,16)*2 1,165
VV 0,25*(1,2+1,16)*2 1,180
VV 0,25*(1,19+1,16)*2*3 3,525
VV 0,25*(1,17+1,16)*2 1,165
VV 0,25*(0,88+1,16)*2 1,020
VV 0,25*(1,16+1,14)*2 1,150
VV 0,25*(1,18+2,05)*2*3 4,845
VV 0,25*(1,18+2,07)*2 1,625
VV 0,25*(1,18+2,06)*2*2 3,240
VV 0,25*(1,17+2,07)*2*2 3,240
VV D.06
VV 0,25*(0,88+2,05)*2 1,465
VV 0,25*(1,18+2,05)*2*12 19,380
VV 0,25*(1,17+2,05)*2*2 3,220
VV 0,25*(1,19+2,05)*2*4 6,480
VV Součet 53,870

13 K 612331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 6,650 319,00 2 121,35 CS ÚRS 2021 02

PP
Omítka cementová vnitřních ploch  nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky 
do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

VV D.04
VV 2,0*1,75 3,500
VV D.06
VV 1,5*2,1 3,150
VV Součet 6,650

14 K 613142001
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 53,870 295,00 15 891,65 CS ÚRS 2021 02

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů

VV ostění
VV 23,325 23,325
VV D.06
VV 0,25*(0,88+2,05)*2 1,465
VV 0,25*(1,18+2,05)*2*12 19,380
VV 0,25*(1,17+2,05)*2*2 3,220
VV 0,25*(1,19+2,05)*2*4 6,480
VV Součet 53,870

15 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů m 183,663 188,00 34 528,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Začištění omítek (s dodáním hmot)  kolem oken, dveří, podlah, obkladů 
apod.

VV D.05
VV 1,1*(1,18+1,16)*2 5,148
VV 1,1*(1,17+1,16)*2 5,126
VV 1,1*(1,2+1,16)*2 5,192
VV 1,1*(1,19+1,16)*2*3 15,510
VV 1,1*(1,17+1,16)*2 5,126
VV 1,1*(0,88+1,16)*2 4,488
VV 1,1*(1,16+1,14)*2 5,060
VV 1,1*(1,18+2,05)*2*3 21,318
VV 1,1*(1,18+2,07)*2 7,150
VV 1,1*(1,18+2,06)*2*2 14,256
VV 1,1*(1,17+2,07)*2*2 14,256
VV nad obkladem
VV 2,0*1,1 2,200
VV vntřní dveře
VV (0,8*3+2,0*3*2+1,85+2,57*2)*2*1,15 49,197
VV vrata
VV (1,6+2,4*2)*1,15 7,360
VV (1,47+1,45*2+2,5*6)*1,15 22,276
VV Součet 183,663

16 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 593,000 225,00 133 425,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV D.09
VV 98,0 98,000
VV D.10
VV 125,0 125,000
VV D.11
VV 185,0 185,000
VV D.12
VV 185,0 185,000
VV Součet 593,000

17 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou m 256,600 44,60 11 444,36 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž omítkových profilů  plastových, pozinkovaných nebo dřevěných 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 
tkaninou

VV okapnička
VV D.09
VV 1,2 1,200
VV D.10
VV 3,0 3,000
VV D.11
VV 28,0 28,000
VV D.12
VV 23,0 23,000
VV rožek
VV D.09
VV 2,4 2,400
VV D.10
VV 9,0 9,000
VV D.11
VV 94,0 94,000
VV D.12
VV 96,0 96,000
VV Součet 256,600

18 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 221,540 22,40 4 962,50 CS ÚRS 2021 02

PP profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
VV rožek
VV D.09
VV 2,4*1,1 2,640
VV D.10
VV 9,0*1,1 9,900
VV D.11
VV 94,0*1,1 103,400
VV D.12
VV 96,0*1,1 105,600
VV Součet 221,540

19 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS m 25,300 34,10 862,73 CS ÚRS 2021 02

PP
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží 
ETICS

VV okapnička
VV D.09
VV 1,2*1,1 1,320
VV D.10
VV 3,0*1,1 3,300
VV D.11
VV 28,0*1,1 30,800
VV D.12
VV 23,0*1,1 25,300

20 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 639,560 60,40 38 629,42 CS ÚRS 2021 02

PP
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový 
univerzální stěn

VV "pol.č. 621253-1012"      639,56 639,560

21 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm

m 186,600 190,00 35 454,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 
lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky 
špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV D.09
VV 3,6 3,600
VV D.10
VV 11,0 11,000
VV D.11
VV 91,0 91,000
VV D.12
VV 81,0 81,000
VV Součet 186,600

22 M
ISV.8591057300
400

Isover EPS GreyWall 40mm, λD = 0,032 (W·m-1·K-
1),1000x500x40mm, fasádní desky s grafitem pro 
kontaktní zateplovací systémy ETICS se zvýšeným 
izolačním účinkem.

m2 42,882 93,36 4 003,46

PP
Isover EPS GreyWall 40mm, λD = 0,032 (W·m-1·K-1),1000x500x40mm, 
fasádní desky s grafitem pro kontaktní zateplovací systémy ETICS se 
zvýšeným izolačním účinkem.

VV D.09
VV 3,6*0,2*1,1 0,792
VV D.10
VV 11,0*0,2*1,15 2,530
VV D.11
VV 91,0*0,2*1,15 20,930
VV D.12
VV 81,0*0,2*1,15 18,630
VV Součet 42,882

23 K 622215113
Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových 
desek tloušťky do 80 mm plochy do 0,5 m2 kus 4,000 502,00 2 008,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých 
malých ploch  tloušťky přes 40 do 80 mm stěn, plochy jednotlivě přes 
0,25 do 0,5 m2

VV D.09
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

24 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 
lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 46,200 205,00 9 471,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 
lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací 
vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV D.09
VV 1,2 1,200
VV D.10
VV 3,0 3,000
VV D.11
VV 24,0 24,000
VV D.12
VV 18,0 18,000
VV Součet 46,200

25 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 10,164 169,00 1 717,72 CS ÚRS 2021 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 40mm

VV D.09
VV 1,2*0,2*1,1 0,264
VV D.10
VV 3,0*0,2*1,1 0,660
VV D.11
VV 24,0*0,2*1,1 5,280
VV D.12
VV 18,0*0,2*1,1 3,960
VV Součet 10,164

26 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým 
aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm m2 593,000 138,00 81 834,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 mm 
stěn

VV
"stěrková směs na bázi cementu doplnění k pol.č. 62232-1131 
, celkem spotřeba  cca 8 kg/m2"   593 593,000

27 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka zrnitost 
1,5 mm vnějších stěn m2 639,560 365,00 233 439,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená bez penetrace 
zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn

VV 593 593,000
VV 46,2*0,2 9,240
VV 186,6*0,2 37,320
VV Součet 639,560

28 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 106,383 35,70 3 797,87 CS ÚRS 2021 02

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

VV D.05

VV
(1,18*2,05*2+1,18*2,07*3+1,18*2,06*2+1,47*2,5+1,45*2,5+1,4
5*2,05)*1,15

31,395

VV
(1,2*1,2*3+1,16*1,14+0,88*1,16+1,18*1,16+1,19*1,16*2+1,45*
2,4+1,17*1,16+1,19*1,16+1,2*1,16)*1,1

20,243

VV (1,17*1,16+1,18*1,6+1,49*2,4)*1,1 7,503
VV D.07

VV
(0,88*2,05+1,18*2,05*7+1,17*2,05*2+1,19*2,05*3+1,18*2,05*5
)*1,1

47,242

VV Součet 106,383

29 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 593,000 66,10 39 197,30 CS ÚRS 2021 02
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
VV D.09
VV 98,0 98,000
VV D.10
VV 125,0 125,000
VV D.11
VV 185,0 185,000
VV D.12
VV 185,0 185,000
VV Součet 593,000

30 K 631311235
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 3,800 4 410,00 16 758,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Mazanina z betonu  prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 
120 do 240 mm tř. C 30/37

VV D.13
VV potěr zakrytí kanálu
VV 1,2 1,200
VV podlaha rampy
VV 2,6 2,600
VV Součet 3,800

31 K 631319023
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s 
poprášením cementem m3 3,800 315,00 1 197,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám mazanin  za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s 
poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 
240 mm (10 kg/m3)

VV D.13
VV potěr zakrytí kanálu
VV 1,2 1,200
VV podlaha rampy
VV 2,6 2,600
VV Součet 3,800

32 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 3,800 83,10 315,78 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 
latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 
přes 120 do 240 mm

VV D.13
VV potěr zakrytí kanálu
VV 1,2 1,200
VV podlaha rampy
VV 2,6 2,600
VV Součet 3,800

33 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,213 47 900,00 10 202,70 CS ÚRS 2021 02
PP Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
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VV D.13
VV 212,8/1000 0,213

34 K 632453422
Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí 
podkladní pro těžký provoz tl 10 mm m2 24,230 467,00 11 315,41 CS ÚRS 2021 02

PP
Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro těžký 
provoz, tl. přes 5 do 10 mm

VV D.05
VV PVC - P2
VV 24,23 24,230
VV Součet 24,230

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 295 548,86

35 K 634111116
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi 
stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 20,880 111,00 2 317,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou 
těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 150 mm

VV D.13
VV 20,88 20,880
VV Součet 20,880

36 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000 153,00 306,00 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel
VV D.04
VV 1 1,000
VV D.06
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

37 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,000 91,40 182,80 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž baterií  nástěnných do G 3/4
VV D.04
VV 1 1,000
VV D.06
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

38 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 2,000 16,00 32,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty  
jednoduchých

VV D.04
VV 1 1,000
VV D.06
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

39 K 751311819
Demontáž vyústě čtyřhranné pro potrubí čtyřhranné 
nebo kruhové přes průřez 0,250 m2 kus 4,000 139,00 556,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného nebo kruhového potrubí, 
průřezu přes 0,250 m2

VV D.09
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

40 K 751711862
Demontáž klimatizační jednotky vnitřní parapetní o 
výkonu 14 kW

kus 3,000 541,00 1 623,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž klimatizační jednotky vnitřní parapetní o výkonu (pro objem 
místnosti) přes 9 do 14 kW (přes 90 do 140 m3)

41 K 766691911
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 
1,5 m2

kus 128,000 18,10 2 316,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a 
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 
okenních, plochy do 1,5 m2

VV 64+64 128,000

42 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 42,000 30,20 1 268,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a 
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 
dveřních, plochy do 2 m2

VV 21*2 42,000

43 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 624,550 73,10 45 654,61 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, 
výšky do 10 m

VV ((19,32+2*1,2)*2 + 13,24*2)*7,5 + 13,24*2,5*2 + 6,79*2,5*2 624,550

44 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 37 473,000 1,09 40 845,57 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1121

VV 624,55*60 37 473,000

45 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 624,550 44,50 27 792,48 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

VV 624,55 624,550

46 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 654,550 19,90 13 025,55 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 
vláken

VV 654,55 654,550

47 M 31687276 síť ochranná na lešení 2,5x20m m2 752,733 25,60 19 269,96 CS ÚRS 2021 02
PP síť ochranná na lešení 2,5x20m
VV 654,55*1,15 752,733

48 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 39 273,000 0,38 14 923,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž ochranné sítě  Příplatek za první a každý další den použití sítě k 
ceně -1111

VV 654,55*60 39 273,000

49 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 654,550 13,40 8 770,97 CS ÚRS 2021 02
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PP
Demontáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

VV 654,55 654,550

50 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 200,337 54,50 10 918,37 CS ÚRS 2021 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV 200,337 200,337
VV Součet 200,337

51 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 200,337 122,00 24 441,11 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV D.05
VV PVC - P1
VV 25,29+12,37+17,65 55,310
VV Mezisoučet 55,310
VV PVC - P2
VV 24,23 24,230
VV Mezisoučet 24,230
VV ostatní dotčené prostory cca 30% zbývající plochy
VV (205,82-55,31-24,32)/100*30 37,857
VV Mezisoučet 37,857
VV D.07
VV 14,44+14,16+9,13+14,36+15,32+15,53 82,940
VV Součet 200,337

52 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,800 8 760,00 7 008,00 CS ÚRS 2021 02
PP Bourání zdiva železobetonového  nadzákladového, objemu do 1 m3
VV D.13
VV uliční stěna rampy
VV 0,8 0,800
VV Součet 0,800

53 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě m 2,060 233,00 479,98 CS ÚRS 2021 02

PP Bourání schodišťových stupňů betonových  zhotovených na místě
VV D.13
VV 1,03*2 2,060
VV Součet 2,060

54 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 3,800 2 590,00 9 842,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, 
plochy přes 4 m2

VV D.13
VV potěr zakrytí kanálu
VV 1,2 1,200
VV podlaha rampy
VV 2,6 2,600
VV Součet 3,800

55 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 24,230 158,00 3 828,34 CS ÚRS 2021 02

PP Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm
VV D.04
VV 24,23 24,230
VV Součet 24,230

56 K 965046119
Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za 
každý další 1 mm úběru m2 109,035 72,10 7 861,42 CS ÚRS 2021 02

PP
Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 
1 mm úběru

VV D.04
VV 24,23*4,5 109,035
VV Součet 109,035

57 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 3,800 1 470,00 5 586,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se 
svařovanou sítí, tl. přes 100 mm

VV D.13
VV potěr zakrytí kanálu
VV 1,2 1,200
VV podlaha rampy
VV 2,6 2,600
VV Součet 3,800

58 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 10,460 73,40 767,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 
plochy přes 1 m2

VV D.05
VV "0P07, 0P07A" 1,09+1,15 2,240
VV "0P08" 3,47 3,470
VV "0P09" 3,08 3,080
VV "0P09A" 1,67 1,670
VV Součet 10,460

59 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 64,110 155,00 9 937,05 CS ÚRS 2021 02

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených  
rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou

VV D.04
VV 0,3*(1,18+1,16)*2*2 2,808
VV 0,3*(1,17+1,16)*2*2 2,796
VV 0,3*(1,2+1,16)*2*1 1,416
VV 0,3*(1,19+1,16)*2*3 4,230
VV 0,3*(0,88+1,16)*2*1 1,224
VV 0,3*(1,16+1,14)*2*1 1,380
VV 0,3*(1,18+2,05)*2*2 3,876
VV 0,3*(1,18+2,07)*2*1 1,950
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VV 0,3*(1,18+2,06)*2*2 3,888
VV 0,3*(1,17+2,07)*2*2 3,888
VV Mezisoučet 27,456
VV D.06
VV 0,3*(1,18+2,05)*2*7 13,566
VV 0,3*(1,17+2,05)*2*2 3,864
VV 0,3*(0,88+2,05)*2*1 1,758
VV 0,3*(1,19+2,05)*2*4 7,776
VV 0,3*(1,18+2,05)*2*5 9,690
VV Mezisoučet 36,654
VV Součet 64,110

60 K 968072245
Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 2 m2 m2 13,328 217,00 2 892,18 CS ÚRS 2021 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 2 
m2

VV D.04
VV 1,18*1,16*2 2,738
VV 1,17*1,16*2 2,714
VV 1,2*1,16*1 1,392
VV 1,19*1,16*3 4,141
VV 0,88*1,16*1 1,021
VV 1,16*1,14*1 1,322
VV Součet 13,328

61 K 968072246
Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 4 m2 m2 62,374 132,00 8 233,37 CS ÚRS 2021 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 4 
m2

VV D.04
VV 1,18*2,05*2 4,838
VV 1,18*2,07*1 2,443
VV 1,18*2,06*2 4,862
VV 1,17*2,07*2 4,844
VV Mezisoučet 16,987
VV D.06
VV 1,18*2,05*7 16,933
VV 1,17*2,05*2 4,797
VV 0,88*2,05*1 1,804
VV 1,19*2,05*4 9,758
VV 1,18*2,05*5 12,095
VV Mezisoučet 45,387
VV Součet 62,374

62 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 4,800 342,00 1 641,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV D.04
VV 0,8*2,0*3 4,800
VV Součet 4,800

63 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 12,171 262,00 3 188,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

VV D.04
VV 1,85*2,57 4,755
VV 1,49*2,4 3,576
VV 1,6*2,4 3,840
VV Součet 12,171

64 K 968072558 Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 m2 10,875 203,00 2 207,63 CS ÚRS 2021 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 
m2

VV D.04
VV 1,45*2,5*3 10,875
VV Součet 10,875

65 K 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 7,700 201,00 1 547,70 CS ÚRS 2021 02

PP
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez  
madel a zábradlí

VV D.13
VV 7,7 7,700
VV Součet 7,700

66 K 976074121
Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV 
nebo MVC

kus 10,000 121,00 1 210,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez  
kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z cihel 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou

VV D.04
VV závěsy ÚT - odhad
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

67 K 976085411
Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 
mříží pl přes 0,6 m2 kus 2,000 113,00 226,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí  kanalizačních 
rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů 
nebo mříží, plochy přes 0,60 m2

VV D.13
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

68 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm 
do stavebních materiálů m 0,320 3 830,00 1 225,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
130 do 150 mm

VV D.07
VV vč. zapravení, pro Z/03
VV 0,32 0,320
VV Součet 0,320
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69 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2 m2 53,270 109,00 5 806,43 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV D.05
VV "0P07, 0P07A" 2*2*(1,4+0,8)*2,0-0,6*2,0*2 15,200
VV "0P08" 2*(1,98+1,75)*2,0-0,8*2,0-0,6*2,0*2 10,920
VV "0P09" 2*(1,74+1,77)*2,0-0,8*2,0-0,6*2,0 11,240
VV "0P09A" 2*(1,97+1,02+0,45+0,05)*2,0-0,6*2,0 12,760
VV D.06
VV 1,5*2,1 3,150
VV Součet 53,270

70 K 978059641
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy přes 1 m2 m2 4,000 142,00 568,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV D.13
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

71 K 9955_001
DMT stávajících piktogramů WC - odvoz a likvidace - 
viz poznámka na výkrese D.06

kus 2,000 53,48 106,96

PP
DMT stávajících piktogramů WC - odvoz a likvidace - viz poznámka na 
výkrese D.06

72 K 9955_002
DMT a ZM tabule z názvem stanice - uskladnění po 
dobu výstavby - viz poznámka na výkrese D.06

kus 1,000 2 139,00 2 139,00

PP
DMT a ZM tabule z názvem stanice - uskladnění po dobu výstavby - viz 
poznámka na výkrese D.06

73 K 9955_004
DMT a ZM prvků zabezpečovacího systému - 
uskladnění po dobu výstavby - viz poznámka na 
výkrese D.05

sada 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
DMT a ZM prvků zabezpečovacího systému - uskladnění po dobu 
výstavby - viz poznámka na výkrese D.05

D 997 Přesun sutě 86 428,02
74 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 27,230 114,00 3 104,22 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro 
vodorovné přemístění

75 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace

t 27,230 1 120,00 30 497,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

76 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 27,230 251,00 6 834,73 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

77 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 517,370 11,00 5 691,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 27,230*19 517,370

78 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 27,230 1 480,00 40 300,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 26 022,95

79 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m

t 25,265 1 030,00 26 022,95 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 1 739 026,56

D 762 Konstrukce tesařské 16 522,96

80 K 762431014
Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz 
přibíjených m2 32,760 479,00 15 692,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 18 mm

VV provizorní zabezpečení oken - 10ks
VV (1,2*2,1*1,3)*10 32,760

81 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,358 1 610,00 576,38 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

82 K 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,358 711,00 254,54 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 764 Konstrukce klempířské 53 076,21
83 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 44,400 97,30 4 320,12 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
VV D.04
VV 42,500 + 1,9 44,400
VV Součet 44,400

84 K K/01
D + M střešní svod SATJAM DN 100 -   -  kompletně 
viz výkres D.14E

m 26,000 782,87 20 354,62
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PP
D + M střešní svod SATJAM DN 100 -   -  kompletně viz výkres D.14E
vč. dopojení na lapač střešních splavenin

85 K K/02
D + M střešní svod SATJAM DN 90 -   -  kompletně viz 
výkres D.14E

m 8,000 697,31 5 578,48

PP
D + M střešní svod SATJAM DN 90 -   -  kompletně viz výkres D.14E
vč. dopojení na lapač střešních splavenin

86 K P/01
D + M Al parapet r.č. 150mm, dl. 1250mm -   -  
kompletně viz výkres D.14B m 42,500 497,95 21 162,88

PP
D + M Al parapet r.č. 150mm, dl. 1250mm -   -  kompletně viz výkres 
D.14B

VV 1,25*(18+16) 42,500
VV Součet 42,500

87 K P/02
D + M Al parapet r.č. 150mm, dl. 950mm -   -  
kompletně viz výkres D.14B m 1,900 497,95 946,11

PP
D + M Al parapet r.č. 150mm, dl. 950mm -   -  kompletně viz výkres 
D.14B

VV 0,95*(1+1) 1,900
VV Součet 1,900

88 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 457,692 1,56 714,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 628 321,12

89 K PL/01
D + M Okno plast 1200/1200 -  -  kompletně viz výkres 
D.14A

kus 9,000 7 475,00 67 275,00 R-položka
PP D + M Okno plast 1200/1200 -  -  kompletně viz výkres D.14A

90 K PL/02
D + M Okno plast 900/1200 -  -  kompletně viz výkres 
D.14A

kus 1,000 6 647,00 6 647,00 R-položka
PP D + M Okno plast 900/1200 -  -  kompletně viz výkres D.14A

91 K PL/03
D + M Dveře plast 1450/2400  -  kompletně viz výkres 
D.14A

kus 1,000 44 421,05 44 421,05 R-položka
PP D + M Dveře plast 1450/2400  -  kompletně viz výkres D.14A

92 K PL/04
D + M Okno plast 1200/2100 -  -  kompletně viz výkres 
D.14A

kus 25,000 13 092,75 327 318,75 R-položka
PP D + M Okno plast 1200/2100 -  -  kompletně viz výkres D.14A

93 K PL/05
D + M Dveře plast 1850/2570  -  kompletně viz výkres 
D.14A

kus 1,000 47 296,05 47 296,05 R-položka
PP D + M Dveře plast 1850/2570  -  kompletně viz výkres D.14A

94 K PL/06
D + M Dveře plast 1770/2570  -  kompletně viz výkres 
D.14A

kus 1,000 46 763,60 46 763,60 R-položka
PP D + M Dveře plast 1770/2570  -  kompletně viz výkres D.14A

95 K PL/07
D + M Okno plast 900/2100 -  -  kompletně viz výkres 
D.14A

kus 1,000 11 342,45 11 342,45 R-položka
PP D + M Okno plast 900/2100 -  -  kompletně viz výkres D.14A

96 K PL/08
D + M Dveře plast 1500/2400  -  kompletně viz výkres 
D.14A

kus 1,000 57 385,00 57 385,00 R-položka
PP D + M Dveře plast 1500/2400  -  kompletně viz výkres D.14A

97 K PV/01
D + M Parapet dřevotřískový povrch laminát dl. 
1250mm   -  kompletně viz výkres D.14C kus 36,000 552,00 19 872,00 R-položka

PP
D + M Parapet dřevotřískový povrch laminát dl. 1250mm   -  kompletně 
viz výkres D.14C

VV 16+18+1+1 36,000
VV Součet 36,000

98 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

% 0,200 1,08 0,22 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické 421 607,60

99 K PU/01
D + M dveře plné 800/1970 vč. zárubně  a kování - EW 
30-C DP3 -  kompletně viz výkres D.14D ks 1,000 10 760,55 10 760,55

PP
D + M dveře plné 800/1970 vč. zárubně  a kování - EW 30-C DP3 -  
kompletně viz výkres D.14D

100 K PU/02
D + M dveře plné 800/1970 vč. zárubně  a kování - EW 
30-C DP3 -  kompletně viz výkres D.14D ks 2,000 10 760,55 21 521,10

PP
D + M dveře plné 800/1970 vč. zárubně  a kování - EW 30-C DP3 -  
kompletně viz výkres D.14D

101 K PU/03
D + M dveře plné (650+800)/1970 vč. zárubně  a 
kování - EW 30-C DP3 -  kompletně viz výkres D.14D ks 2,000 21 978,80 43 957,60

PP
D + M dveře plné (650+800)/1970 vč. zárubně  a kování - EW 30-C DP3 -  
kompletně viz výkres D.14D

102 K PU/04
D + M revizní dvířka na půdu 600/600 - GFK EI 45 -  
kompletně viz výkres D.14D ks 1,000 3 800,00 3 800,00

PP
D + M revizní dvířka na půdu 600/600 - GFK EI 45 -  kompletně viz 
výkres D.14D

103 K PU/05
D + M požární ucpávky a těsnění spár REI 15 -  
kompletně viz výkres D.14D ks 3,000 2 600,00 7 800,00

PP
D + M požární ucpávky a těsnění spár REI 15 -  kompletně viz výkres 
D.14D

104 K PU/06.1
D + M hasicí přístroj práškový P6 -  kompletně viz 
výkres D.14D

ks 3,000 1 600,00 4 800,00

PP D + M hasicí přístroj práškový P6 -  kompletně viz výkres D.14D

105 K PU/06.2
D + M hasicí přístroj sněhový S5 - kompletně viz 
výkres D.14D

ks 11,000 2 400,00 26 400,00

PP D + M hasicí přístroj sněhový S5 - kompletně viz výkres D.14D

106 K Z/01
D + M 2kř průmyslová vrata 1500/2500 -  kompletně 
viz výkres D.14F

ks 3,000 86 825,00 260 475,00

PP D + M 2kř průmyslová vrata 1500/2500 -  kompletně viz výkres D.14F

107 K Z/02
D + M Stříška vstupních dveří 1500/950 -  kompletně 
viz výkres D.14F

ks 1,000 10 800,00 10 800,00
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PP D + M Stříška vstupních dveří 1500/950 -  kompletně viz výkres D.14F

108 K Z/03
D + M Větrací mřížka na fasádu 150/150 -  kompletně 
viz výkres D.14F

ks 1,000 460,00 460,00

PP D + M Větrací mřížka na fasádu 150/150 -  kompletně viz výkres D.14F

109 K Z/04
D + M Větrací mřížka na fasádu 300/300 -  kompletně 
viz výkres D.14F

ks 2,000 630,00 1 260,00

PP D + M Větrací mřížka na fasádu 300/300 -  kompletně viz výkres D.14F

110 K Z/05
D + M Ocelový poklop 1100/1100 -  kompletně viz 
výkres D.14F

ks 1,000 11 209,05 11 209,05

PP D + M Ocelový poklop 1100/1100 -  kompletně viz výkres D.14F

111 K Z/06
D + M Ocelový poklop 700/1000 -  kompletně viz 
výkres D.14F

ks 1,000 9 937,15 9 937,15

PP D + M Ocelový poklop 700/1000 -  kompletně viz výkres D.14F

112 K Z/07
D + M Lemující profil rampy -  kompletně viz výkres 
D.14F

kg 62,100 135,70 8 426,97

PP D + M Lemující profil rampy -  kompletně viz výkres D.14F

113 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 0,100 1,79 0,18 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 771 Podlahy z dlaždic 14 834,83
114 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 10,460 14,70 153,76 CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

115 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 10,460 54,30 567,98 CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

116 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 
do 5 mm

m2 10,460 273,00 2 855,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

117 K 771574113
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 m2 10,460 516,00 5 397,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2

VV D.05
VV "0P07, 0P07A" 1,09+1,15 2,240
VV "0P08" 3,47 3,470
VV "0P09" 3,08 3,080
VV "0P09A" 1,67 1,670
VV Součet 10,460

118 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2

m2 12,029 446,00 5 364,93 CS ÚRS 2021 02

PP dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2
VV 10,46*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 12,029

119 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky m2 10,460 24,60 257,32 CS ÚRS 2021 02

PP
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť 
chemickými prostředky

120 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m t 0,366 650,00 237,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 776 Podlahy povlakové 349 536,58

121 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 
stěrky m2 178,210 29,20 5 203,73 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím 
stěrky

VV D.05
VV PVC - P1
VV 25,29+12,37+17,65 55,310
VV Mezisoučet 55,310
VV PVC - P2
VV 24,23 24,230
VV Mezisoučet 24,230
VV D.07
VV P1
VV 14,44+14,16+14,36+9,13+15,32+15,53 82,940
VV stupne
VV 24*(0,152+0,3)*1,45 15,730
VV Součet 178,210

122 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 
podlah broušením m2 138,250 60,60 8 377,95 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění 
lepidla (po starých krytinách)

VV D.04
VV 25,29+12,37+17,65 55,310
VV D.06
VV 14,44+14,16+9,13+14,36+15,32+15,53 82,940
VV Součet 138,250

123 K 776111117
Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah 
diamantovým kotoučem m2 178,210 293,00 52 215,53 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění 
nerovností (diamantovým kotoučem)

VV finální broušení před pokládkou PVC
VV 178,21 178,210

124 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 891,050 14,70 13 098,44 CS ÚRS 2021 02
PP Příprava podkladu vysátí podlah
VV během prací
VV 178,210*5 891,050

125 K 776111321 Vysátí schodišťových stupnic š do 300 mm m 174,000 3,99 694,26 R-položka
PP Příprava podkladu vysátí schodišť stupnic, šířky do 300 mm
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VV 24*1,45*5 174,000

126 K 776141122
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 5 mm

m2 153,980 356,00 54 816,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 
30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV D.05
VV PVC - P1
VV 25,29+12,37+17,65 55,310
VV Mezisoučet 55,310
VV D.05
VV P1
VV 14,44+14,16+9,13+14,36+15,32+15,53 82,940
VV stupne
VV 24*(0,152+0,3)*1,45 15,730
VV Součet 153,980

127 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 138,250 147,00 20 322,75 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
VV D.04
VV 25,29+12,37+17,65 55,310
VV D.06
VV 14,44+14,16+14,36+9,13+15,32+15,53 82,940
VV Součet 138,250

128 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 162,480 158,00 25 671,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů 
standardních

VV D.05
VV PVC - P1
VV 25,29+12,37+17,65 55,310
VV Mezisoučet 55,310
VV PVC - P2
VV 24,23 24,230
VV Mezisoučet 24,230
VV D.05
VV P1
VV 14,44+14,16+9,13+14,36+15,32+15,53 82,940
VV Součet 162,480

129 M 28411106
PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3.35mm, nášlapná 
vrstva 0.7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ ≥0.5, 
třída zátěže 34/42, útlum 15dB, otlak 0.05

m2 196,031 583,00 114 286,07 CS ÚRS 2021 02

PP
PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3.35mm, nášlapná vrstva 0.7mm, 
hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ ≥0.5, třída zátěže 34/42, útlum 15dB, 
otlak 0.05

VV "včetně stupňů schodiště"
VV 178,21*1,1 196,031

130 K 776301812
Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze 
schodišťových stupňů m 34,560 44,20 1 527,55 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s 
podložkou

VV D.04
VV 24*1,44 34,560
VV Součet 34,560

131 K 776321111
Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 
mm

m 34,800 122,00 4 245,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 
mm

VV D.04
VV 1,45*12*2 34,800
VV Součet 34,800

132 K 776321211
Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 
200 mm

m 34,800 167,00 5 811,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 
200 mm

VV D.04
VV 24*1,45 34,800
VV Součet 34,800

133 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 150,818 14,70 2 217,02 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
VV D.04

VV 4,43*2+4,04*2+5,455*2+3,4*2+0,152*24+6,25*2+0,38*2+1,8*2 55,158

VV D.05
VV 01,01A,02,03,04,05,06

VV
5,49*2-
2,89+2,825*2+2,89*2+2,17*2+5,185*2+1,77+4,05*8+3,61*2+2,
27*2+3,83*2+3,92*2

95,660

VV Součet 150,818

134 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 172,558 150,00 25 883,70 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
VV D.04

VV
4,43*2+4,04*2+5,455*2+3,4*2+0,152*24+6,25*2+0,38*2+1,8*2
+6,33*2+0,5*2+4,04*2

76,898

VV D.05
VV 01,01A,02,03,04,05,06

VV
5,49*2-
2,89+2,825*2+2,89*2+2,17*2+5,185*2+1,77+4,05*8+3,61*2+2,
27*2+3,83*2+3,92*2

95,660

VV Součet 172,558

135 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 198,442 70,10 13 910,78 CS ÚRS 2021 02
PP lišta soklová PVC 18x80mm
VV 172,558*1,15 198,442

136 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

% 3 297,043 0,38 1 252,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 781 Dokončovací práce - obklady 103 347,20
137 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 63,370 54,30 3 440,99 CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

VV 8+55,37 63,370

138 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 63,370 409,00 25 918,33 CS ÚRS 2021 02

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

139 K 781473923
Oprava obkladu z obkladaček keramických do 25 
ks/m2 lepených

kus 200,000 55,20 11 040,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti 
obkladaček přes 22 do 25 ks/m2

VV doplnění obkladu po zazdívkách
VV D.07
VV 4*2*25 200,000
VV Součet 200,000

140 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 55,370 613,00 33 941,81 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2

VV D.05
VV "0P07, 0P07A" 2*2*(1,4+0,8)*2,0-0,6*2,0*2 15,200
VV "0P08" 2*(1,98+1,75)*2,0-0,8*2,0-0,6*2,0*2 10,920
VV "0P09" 2*(1,74+1,77)*2,0-0,8*2,0-0,6*2,0 11,240
VV "0P09A" 2*(1,97+1,02+0,45+0,05)*2,0-0,6*2,0 12,760
VV D.06
VV 2,5*2,1 5,250
VV Součet 55,370

141 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 63,676 420,00 26 743,92 CS ÚRS 2021 02
PP obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2
VV 55,37*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 63,676

142 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 5,250 78,60 412,65 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám 
za plochu do 10 m2 jednotlivě

VV D.06
VV 2,5*2,1 5,250
VV Součet 5,250

143 K 781477113
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování bílým cementem

m2 63,370 15,80 1 001,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám 
za spárování cement bílý

144 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m t 1,305 650,00 848,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 690,80

145 K 783122111
Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně 
přebroušení disperzním tmelem plochy do 30% m2 6,000 70,80 424,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených 
míst rozsahu přes 10 do 30% plochy, tmelem disperzním akrylátovým 
nebo latexovým

VV D.05
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

146 K 783124101
Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 6,000 109,00 654,00 CS ÚRS 2021 02

PP Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový
VV D.05
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

147 K 783128211
Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských 
konstrukcí s mezibroušením m2 6,000 210,00 1 260,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením 
akrylátový

VV D.05
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

148 K 783306807
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
odstraňovačem nátěrů m2 6,000 141,00 846,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s 
obroušením

VV D.07
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

149 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 6,000 130,00 780,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

VV D.07
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

150 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 6,000 121,00 726,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

VV D.07
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 147 089,26
151 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 964,583 34,70 33 471,03 CS ÚRS 2021 02

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
VV 964,583 964,583
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

152 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 964,583 17,50 16 880,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 
m

VV 964,583 964,583

153 K 784171121
Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 964,583 13,60 13 118,33 CS ÚRS 2021 02

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 
odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, 
radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80

VV 964,583 964,583

154 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 964,583 2,69 2 594,73 CS ÚRS 2021 02
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m

155 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 964,583 17,70 17 073,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

VV odměřeno kreslícím programem - po výměně výplní otvorů
VV 250 250,000
VV D.05
VV OP1, OP2, OP7, OP8
VV stropy
VV 25,29+12,37+1,09+1,15 39,900
VV stěny
VV OP1
VV 3,28*(5,455*2+2,835*2+3,4*2) 76,686
VV OP2
VV 3,28*(6,52*2+2,18*2) 57,072
VV OP7, OP8
VV 1,27*(1,4*4+0,82*2+0,7*2+1,98*2+1,75*2) 20,447
VV D.06
VV P01-P07
VV stropy
VV 14,38+14,44+14,16+14,36+9,13+15,32+15,53+17,32 114,640
VV stěny
VV 3,26*(6,51*2+1,77*2+5,99*2+8,0*2+1,77*2) 156,741
VV 3,24*(3,61*2+4,05*2) 49,637
VV 3,25*(2,27*2+4,05*2) 41,080
VV 3,26*(4,05*4+3,83*2+3,92*2) 103,342
VV 3,28*(4,05*2+4,34*2) 55,038
VV Součet 964,583

156 K 784211111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 964,583 66,30 63 951,85 CS ÚRS 2021 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV 964,583 964,583

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 46 800,00
157 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 150,000 312,00 46 800,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dělník

VV pomocné práce pro potřeby stavby
VV 2*7,5*10 150,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 404 960,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 404 960,76 21,00% 85 041,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 490 002,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO01 - ŽST Lužice, RZZ

04 - Ústřední vytápění

SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 404 960,76

HSV - Práce a dodávky HSV 9 403,89

    997 - Přesun sutě 9 403,89

PSV - Práce a dodávky PSV 373 332,87

    713 - Izolace tepelné 13 873,78

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 96 359,55

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 99 656,90

    734 - Ústřední vytápění - armatury 45 319,06

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 118 123,58

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 22 224,00

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO01 - ŽST Lužice, RZZ

04 - Ústřední vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 404 960,76

D HSV Práce a dodávky HSV 9 403,89

D 997 Přesun sutě 9 403,89

1 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace t 3,118 1 120,00 3 492,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 3,118 251,00 782,62 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 46,770 11,00 514,47 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 3,118*15 'Přepočtené koeficientem množství 46,770

4 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 3,118 1 480,00 4 614,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 373 332,87

D 713 Izolace tepelné 13 873,78

5 K 713463111
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 
úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm m 165,000 47,00 7 755,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  
potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve 
specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D do 
100 mm

VV 30+55+80 165,000
VV Součet 165,000

6 M 27127003 pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 18/13mm m 55,000 38,50 2 117,50 CS ÚRS 2021 02

PP pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 18/13mm
VV 55 55,000
VV Součet 55,000

7 M 27127004 pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 22/13mm m 30,000 40,10 1 203,00 CS ÚRS 2021 02

PP pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 22/13mm
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

8 M 27127002 pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 16/13mm m 80,000 34,80 2 784,00 CS ÚRS 2021 02

PP pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 16/13mm
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

9 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,014 1 020,00 14,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 96 359,55

10 K 731244492
Montáž kotle ocelového závěsného na plyn 
kondenzačního o výkonu do 20 kW soubor 1,000 4 270,00 4 270,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů 
kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 14 do 20 kW

VV "m.č.0P16"1 1,000
VV Součet 1,000

11 M 6000623075 Plynový kondenzační kotel WOLF CGB-2 20 sada 1,000 71 540,18 71 540,18 CS ÚRS 2021 02
PP Plynový kondenzační kotel WOLF CGB-2 20
VV "m.č.0P16"1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 731810301
Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro 
kondenzační kotel vodorovný 60/100 ke komínové 
šachtě

soubor 1,000 1 700,00 1 700,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím 
vedeným vodorovně ke komínové šachtě, průměru 60/100 mm

VV "m.č.0P16"1 1,000
VV Součet 1,000

13 M 6000623510 Adaptér DN 60/100-2× DN 80 Wolf kus 1,000 1 910,78 1 910,78 CS ÚRS 2021 02
PP Adaptér DN 60/100-2× DN 80 Wolf

04 - Ústřední vytápění

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO01 - ŽST Lužice, RZZ

Strana 36 z 98



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č.0P16"1 1,000
VV Součet 1,000

14 M 6000623520 Sada připojovací DN 60/100 Wolf kus 1,000 5 516,03 5 516,03 CS ÚRS 2021 02
PP Sada připojovací DN 60/100 Wolf
VV "m.č.0P16"1 1,000
VV Součet 1,000

15 M IVR.1110000 Regulační sestava - ekvitermní regulace kus 1,000 6 481,80 6 481,80 R-položka
PP Regulační sestava - ekvitermní regulace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 K 731810341
Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační 
kotel průměru 60/100 mm m 6,000 819,00 4 914,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného 
potrubí, průměru 60/100 mm

VV "odvod z 1.NP na střechu"6,0 6,000
VV Součet 6,000

17 K 998731101 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m t 0,006 4 460,00 26,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro kotelny  stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 99 656,90
18 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 m 165,000 47,10 7 771,50 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø do 38
VV 165 165,000

19 K 733223302 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm m 80,000 441,00 35 280,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= 
+110°C Ø 18/1

VV 80 80,000
VV Součet 80,000

20 K 733223303 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm m 55,000 520,00 28 600,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= 
+110°C Ø 22/1

VV 55 55,000
VV Součet 55,000

21 K 733223304
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 
mm

m 30,000 752,00 22 560,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= 
+110°C Ø 28/1,5

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

22 K 733224202
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 
kotelnách nebo strojovnách D 15x1 mm

m 4,000 113,00 452,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené 
v kotelnách a strojovnách Ø 15/1

VV 2*2 4,000

23 K 733224204
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 
kotelnách nebo strojovnách D 22x1 mm

m 4,000 145,00 580,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené 
v kotelnách a strojovnách Ø 22/1,5

VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

24 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 165,000 22,00 3 630,00 CS ÚRS 2021 02
PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  Ø do 35/1,5
VV 80+55+30 165,000

25 K 73332-R01
Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou 
D 16x2,2

m 3,000 198,84 596,52 R-položka

PP
Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X 
spojovaných mechanicky násuvnou objímkou kovovou běžné D 16/2,2

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

26 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

t 0,128 1 460,00 186,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 45 319,06
27 K 73416-R01 Filtr DN 20 PN 40 do 400°C magnetický soubor 1,000 4 745,82 4 745,82 R-položka

PP Filtr DN 20 PN 40 do 400°C magnetický

VV "m.č.0P16"1 1,000
VV Součet 1,000

28 K 734200822 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 kus 18,000 135,00 2 430,00 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž armatur závitových  se dvěma závity přes 1/2 do G 1
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

29 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 3,000 112,00 336,00 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž závitových armatur  se 2 závity G 3/4 (DN 20)
VV 2+1 3,000
VV Součet 3,000

30 M 48466559 armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 3/4" kus 2,000 710,00 1 420,00 CS ÚRS 2021 02

PP armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 3/4"
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

31 M 55124381
kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a 
zátkou PN 10 T 110°C 3/4"

kus 1,000 252,00 252,00 CS ÚRS 2021 02

PP
kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 
3/4"

VV 1 1,000
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32 K 734221535
Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 
3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání

kus 16,000 392,00 6 272,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 
110°C rohové dvouregulační G 3/8

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

33 M 6000052330 Termostatická hlavice model pro veřejné prostory kus 16,000 745,09 11 921,44 CS ÚRS 2021 02
PP Termostatická hlavice model pro veřejné prostory
VV 16 16,000

34 K 734222812
Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 
110°C s ruční hlavou chromovaný kus 2,000 352,00 704,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí ručního ovládání PN 
16 do 110°C přímé chromované G 1/2

VV 2 2,000

35 K 734222813
Ventil závitový termostatický přímý G 3/4 PN 16 do 
110°C s ruční hlavou chromovaný kus 2,000 479,00 958,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí ručního ovládání PN 
16 do 110°C přímé chromované G 3/4

VV 2 2,000

36 K 734261232 Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C kus 14,000 147,00 2 058,00 CS ÚRS 2021 02

PP Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/8
VV "DN10" 14 14,000
VV Součet 14,000

37 K 734261234 Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C kus 2,000 244,00 488,00 CS ÚRS 2021 02

PP Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4
VV "DN 20"2 2,000
VV Součet 2,000

38 K 734291122
Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 20,000 221,00 4 420,00 CS ÚRS 2021 02

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8
VV "DN10" 20 20,000
VV Součet 20,000

39 K 734419121R Montáž termostatu programovatelného kus 3,000 655,50 1 966,50
PP Montáž termostatu programovatelného prostorového 
VV "0P03"1 1,000
VV "1P03"1 1,000
VV "1P07"1 1,000
VV Součet 3,000

40 M 28616337
termostat prostorový programový podlahového topení 
drátový

kus 3,000 2 440,00 7 320,00 CS ÚRS 2021 02

PP termostat prostorový programovatelný drátový

VV "0P03"1 1,000
VV "1P03"1 1,000
VV "1P07"1 1,000
VV Součet 3,000

41 K 998734101
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 
m

t 0,026 1 050,00 27,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro armatury  stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 118 123,58
42 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 111,200 38,40 4 270,08 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž otopných těles litinových  článkových
VV 0,8*6 4,800
VV 0,8*7*2 11,200
VV 0,8*8*4 25,600
VV 0,8*9*4 28,800
VV 0,8*10*1 8,000
VV 0,8*8*1 6,400
VV 0,8*10*1 8,000
VV 0,8*11*1 8,800
VV 0,8*12*1 9,600
VV Součet 111,200

43 K 735151372
Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 489 
W

kus 3,000 3 410,79 10 232,37 CS ÚRS 2021 02

PP
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez 
přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
500 mm / 489 W

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

44 K 735151373
Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 587 
W

kus 2,000 4 886,75 9 773,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez 
přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
600 mm / 587 W

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

45 K 735151474
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 
W

kus 4,000 4 861,63 19 446,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou 
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 700 mm / 902 W

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

46 K 735151475
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 
W

kus 4,000 5 216,69 20 866,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou 
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 800 mm / 1030 W

VV 4 4,000
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47 K 735151477
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 
1288 W

kus 1,000 5 929,00 5 929,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou 
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 1000 mm / 1288 W

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

48 K 735151494
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 900/700 mm výkon 1228 
W

kus 1,000 6 614,00 6 614,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou 
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / 
výkonu 700 mm / 1228 W

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

49 K 735151497
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 900/1000 mm výkon 
1754 W

kus 1,000 8 221,06 8 221,06 CS ÚRS 2021 02

PP
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou 
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / 
výkonu 1000 mm / 1754 W

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

50 K 735151498
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 900/1100 mm výkon 
1929 W

kus 1,000 8 752,02 8 752,02 CS ÚRS 2021 02

PP
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou 
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / 
výkonu 1100 mm / 1929 W

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

51 K 735151499
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 900/1200 mm výkon 
2105 W

kus 1,000 9 284,07 9 284,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou 
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / 
výkonu 1200 mm / 2105 W

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

52 K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, 
registrů nebo konvektorů do odpadu kus 44,000 14,20 624,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž konzol nebo držáků  otopných těles, registrů, konvektorů do 
odpadu

VV 18*2 36,000
VV 2*2 4,000
VV 4 4,000
VV Součet 44,000

53 K 735411132
Konvektor nástěnný výšky 600 mm hloubky 120 mm 
délky 600 mm výkon 779 W

soubor 1,000 5 883,35 5 883,35 CS ÚRS 2021 02

PP
Konvektory nástěnné výšky tělesa 600 mm hloubky tělesa 120 mm 
stavební délky (mm) a výkonu (W) 600 mm / 779 W

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

54 K 735411133
Konvektor nástěnný výšky 600 mm hloubky 120 mm 
délky 800 mm výkon 1039 W

soubor 1,000 7 025,54 7 025,54 CS ÚRS 2021 02

PP
Konvektory nástěnné výšky tělesa 600 mm hloubky tělesa 120 mm 
stavební délky (mm) a výkonu (W) 800 mm / 1039 W

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

55 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 9,420 24,30 228,91 CS ÚRS 2021 02

PP
Vypuštění vody z otopných soustav  bez kotlů, ohříváků, zásobníků a 
nádrží

VV 9,42 9,420

56 K 735890801
Přemístění demontovaného otopného tělesa 
vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m t 0,257 1 300,00 334,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot 
otopných těles  vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

VV 0,257 0,257
VV Součet 0,257

57 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

t 0,510 1 250,00 637,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 22 224,00
58 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 24,000 363,00 8 712,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  zemní a pomocné práce 
stavební dělník

VV
"zhotovení stavebních přípomocí - sekání drážek, prostupů, 
zapravení otvorů"

VV "3 dny po 8 hod" 3*8 24,000
VV Součet 24,000

59 K HZS3111 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí hod 12,000 563,00 6 756,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení  při 
externích montážích montér potrubí

VV "topná zkouška systému" 12 12,000
VV Součet 12,000

60 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 12,000 563,00 6 756,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí  revizní a kontrolní činnost 
technik odborný

VV "seřízení a pžezkoušení systému" 12 12,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 123 370,51

HSV - Práce a dodávky HSV 684,64

    997 - Přesun sutě 684,64

PSV - Práce a dodávky PSV 16 662,53

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 381,53

    766 - Konstrukce truhlářské 281,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 106 023,34

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 27 343,47

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 63 737,54

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 7 454,33

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO01 - ŽST Lužice, RZZ

05 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 123 370,51

D HSV Práce a dodávky HSV 684,64

D 997 Přesun sutě 684,64

1 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace t 0,227 1 120,00 254,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,227 251,00 56,98 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3,405 11,00 37,46 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 0,227*15 'Přepočtené koeficientem množství 3,405

4 K 997013607
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03

t 0,227 1 480,00 335,96 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek 
a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 03

VV 0,227 0,227
VV Součet 0,227

D PSV Práce a dodávky PSV 16 662,53

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 381,53

5 K 721140932R Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 50 kus 3,000 1 638,75 4 916,25

PP Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 50
VV "umyvadlo+dřez"2+1 3,000
VV Součet 3,000

6 K 721140935R Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 kus 2,000 2 731,25 5 462,50

PP Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100
VV "WC-0P07,0P07A"1+1 2,000
VV Součet 2,000

7 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 3,000 13,10 39,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž potrubí z novodurových trub  odpadních nebo připojovacích 
do D 75

VV "umyvadlo"1,5+1,5 3,000
VV Součet 3,000

8 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 2,000 35,00 70,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž potrubí z novodurových trub  odpadních nebo připojovacích 
přes 75 do D 114

VV "WC"1,0+1,0 2,000
VV Součet 2,000

9 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 2,000 435,00 870,00 CS ÚRS 2021 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

10 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 5,000 481,00 2 405,00 CS ÚRS 2021 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

11 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 2,000 685,00 1 370,00 CS ÚRS 2021 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110
VV "WC"1,0+1,0 2,000
VV Součet 2,000

12 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 2,000 82,30 164,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 40

VV "m.č.0P08"1 1,000
VV "m.č.1P07"1 1,000
VV Součet 2,000

13 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 91,20 91,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 50

14 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 2,000 136,00 272,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 110

VV "WC"
VV "m.č.0P07"1 1,000
VV "m.č.0P07A"1 1,000
VV Součet 2,000

05 - ZTI
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15 K 721290113 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 m 10,000 48,00 480,00 CS ÚRS 2021 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou DN 250 nebo DN 300

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

16 K 721290821
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot 
vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m t 0,139 1 690,00 234,91 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot  vnitřní 
kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

VV 0,139 0,139
VV Součet 0,139

17 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t 0,008 721,00 5,77 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 281,00

18 K 766811116
Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na 
nožičky š přes 600 do 1200 mm kus 1,000 281,00 281,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně 
vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm

VV skříňka pod dvojdřez
VV 1 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 106 023,34
19 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 24,000 312,00 7 488,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dělník

VV
"zednické přípomoce, vrtání prostupů a drážkování, zednické 
opravy po rýhách"

VV "předpoklad 3 dny po 8 hod"3*8 24,000
VV Součet 24,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 27 343,47

20 K 722130803
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do 
DN 50

m 20,000 101,00 2 020,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových přes 
40 do DN 50

VV "m.č.0P08" 5+5 10,000
VV "m.č.1P07" 5+5 10,000
VV Součet 20,000

21 K 722131911
Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 
potrubí DN 15

soubor 5,000 594,00 2 970,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových vsazení odbočky do potrubí DN 15

VV "m.č.0P07"1 1,000
VV "m.č.0P08"2 2,000
VV "m.č.1P07"2 2,000
VV Součet 5,000

22 K 722175002
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
20x2,8 mm

m 30,000 374,00 11 220,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 
polyfúzně D 20 x 2,8

VV "m.č.0P08" 5+5 10,000
VV "m.č.1P07" 5+5 10,000
VV "dřez"5+5 10,000
VV Součet 30,000

23 K 722179191
Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací 
na zakázce do 20 m

soubor 3,000 367,00 1 101,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k ceně rozvody vody z plastů  za práce malého rozsahu na 
zakázce do 20 m rozvodu

VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

24 K 722179192
Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 
mm do 15 svarů soubor 3,000 262,00 786,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k ceně rozvody vody z plastů  za práce malého rozsahu na 
zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů

VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

25 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 
mm

m 30,000 58,40 1 752,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, 
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

VV "m.č.0P08" 5+5 10,000
VV "m.č.1P07" 5+5 10,000
VV "dřez"5+5 10,000
VV Součet 30,000

26 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 8,000 223,00 1 784,00 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

VV "WC"2 2,000
VV "umyvadla"2+2 4,000
VV "dřez"2 2,000
VV Součet 8,000

27 K 722190901
Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách

kus 2,000 86,50 173,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Opravy ostatní  uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách včetně vypuštění a napuštění

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

28 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 50,000 58,70 2 935,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí závitového do DN 50
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VV 50 50,000
VV Součet 50,000

29 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 50,000 46,90 2 345,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

VV 50 50,000
VV Součet 50,000

30 K 722290821
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,134 1 690,00 226,46 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot  vnitřní 
vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

VV 0,134 0,134
VV Součet 0,134

31 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

t 0,048 646,00 31,01 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 63 737,54
32 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 2,000 231,00 462,00 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž klozetů  splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

VV "m.č.0P07"1 1,000
VV "m.č.0P07A"1 1,000
VV Součet 2,000

33 K 725111132
Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo 
vysokopoložený soubor 2,000 1 850,00 3 700,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo 
vysokopoložené

VV "m.č.0P07"1 1,000
VV "m.č.0P07A"1 1,000
VV Součet 2,000

34 K 725112001
Klozet keramický standardní samostatně stojící s 
hlubokým splachováním odpad vodorovný

soubor 2,000 2 950,00 5 900,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící 
s hlubokým splachováním odpad vodorovný

VV "m.č.0P07"1 1,000
VV "m.č.0P07A"1 1,000
VV Součet 2,000

35 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000 153,00 306,00 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel
VV "m.č.0P08"1 1,000
VV "m.č.1P07"1 1,000
VV Součet 2,000

36 K 725211602
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 2,000 4 010,00 8 020,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 
šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm

VV "m.č.0P08"1 1,000
VV "m.č.1P07"1 1,000
VV Součet 2,000

37 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 1,000 938,00 938,00 CS ÚRS 2021 02
PP Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů

38 M 55231362 dřez velkokapacitní 700x700x850mm kus 1,000 13 800,00 13 800,00 CS ÚRS 2021 02
PP dřez velkokapacitní 700x700x850mm

39 K 725539201
Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových 
do 15 litrů soubor 1,000 380,00 380,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných 
(svislých nebo vodorovných) do 15 l

40 M STB.229476
ohřívač vody elektrický tlakový ,SH10SLi 10l 2kW nad 
umyvadlo

kus 1,000 5 327,79 5 327,79

PP ohřívač vody elektrický tlakový ,SH10SLi 10l 2kW nad umyvadlo
VV "0P08"   1 1,000
VV Součet 1,000

41 K 725539202
Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových 
přes 15 do 50 l soubor 1,000 3 650,00 3 650,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných 
(svislých nebo vodorovných) přes 15 do 50 l

42 M 54132234
ohřívač vody elektrický závěsný akumulační svislý 
příkon, rychloohřev 30L 2kW kus 1,000 8 950,00 8 950,00 CS ÚRS 2021 02

PP
ohřívač vody elektrický závěsný akumulační svislý příkon, rychloohřev 
30L 2kW

VV "0P07"  1 1,000

43 K 725590811
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 
zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m t 0,080 1 510,00 120,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot  
zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

VV 0,08 0,080
VV Součet 0,080

44 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2" soubor 6,000 239,00 1 434,00 CS ÚRS 2021 02

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
VV "m.č.0P08"2 2,000
VV "m.č.1P07"2 2,000
VV "dřez"2 2,000
VV Součet 6,000

45 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou soubor 2,000 194,00 388,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 
1/2"

VV "m.č.0P07"1 1,000
VV "m.č.0P07A"1 1,000
VV Součet 2,000
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46 M 55114144
kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 1/2" červený kus 2,000 186,00 372,00 CS ÚRS 2021 02

PP kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nikl páčka 1/2" červený

47 M 55190003
flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 
500mm

m 6,000 314,00 1 884,00 CS ÚRS 2021 02

PP flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 500mm

VV "m.č.0P07"1 1,000
VV "m.č.0P07A"1 1,000
VV "m.č.0P08"2 2,000
VV "m.č.1P07"2 2,000
VV Součet 6,000

48 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,000 91,40 182,80 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž baterií  nástěnných do G 3/4
VV "m.č.0P08"1 1,000
VV "m.č.1P07"1 1,000
VV Součet 2,000

49 K 725821329
Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací 
sprškou soubor 1,000 2 530,00 2 530,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s 
vytahovací sprškou

50 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 2,000 2 630,00 5 260,00 CS ÚRS 2021 02
PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

VV "m.č.0P08"1 1,000
VV "m.č.1P07"1 1,000
VV Součet 2,000

51 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 2,000 16,00 32,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty  
jednoduchých

VV "m.č.0P08"1 1,000
VV "m.č.1P07"1 1,000
VV Součet 2,000

52 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

t 0,133 753,00 100,15 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 7 454,33
53 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 2,000 81,31 162,62 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 
zapuštěných plastových kruhových

VV "0P08"1 1,000
VV "1P07"1 1,000
VV Součet 2,000

54 M 34571515-R01
krabice přístrojová instalační 400V, 142x71x45mm do 
dutých stěn kus 2,000 60,38 120,76 R-položka

PP krabice přístrojová instalační 400V, 142x71x45mm do dutých stěn
VV "0P08"1 1,000
VV "1P07"1 1,000
VV Součet 2,000

55 K 741120001
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 
mm2 pod omítku (např. CY) m 21,000 30,13 632,73 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

VV "předpoklad napojení ze zásuvkových okruhů z kotelny"
VV "0P08"3+1,5+1,0+1,0+3,0 9,500
VV "1P07"3,0+2,0+1,5+1,0+1,0+3,0 11,500
VV Součet 21,000

56 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 21,000 29,67 623,07 CS ÚRS 2021 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x2,5mm2

VV "předpoklad napojení ze zásuvkových okruhů z kotelny"
VV "0P08"3+1,5+1,0+1,0+3,0 9,500
VV "1P07"3,0+2,0+1,5+1,0+1,0+3,0 11,500
VV Součet 21,000

57 K 741313041
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE se zapojením vodičů kus 2,000 112,01 224,02 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

VV "0P08"1 1,000
VV "1P07"1 1,000
VV Součet 2,000

58 M 35811257-R01 zásuvka nástěnná 16A 250V 4pólová kus 2,000 134,44 268,88
PP zásuvka nástěnná 16A 250V 4pólová
VV "0P08"1 1,000
VV "1P07"1 1,000
VV Součet 2,000

59 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč kus 1,000 4 600,00 4 600,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

VV "celková revize elektro"1 1,000
VV Součet 1,000

60 K 998741201
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
6 m

% 1,000 822,25 822,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 189 701,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 189 701,25 21,00% 39 837,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 229 538,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO01 - ŽST Lužice, RZZ

06 - Elektroinstalace

SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 189 701,25

HSV - Práce a dodávky HSV 17 203,07

    997 - Přesun sutě 17 203,07

PSV - Práce a dodávky PSV 153 448,68

    KAB - Kabely 14 673,70

    OSV - Osvětlení 117 180,02

    PRI - Přístroje 1 735,05

    ROZV - Rozváděče 13 602,91

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 6 257,00

M - Práce a dodávky M 127,50

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 127,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 882,00

OST - Ostatní 11 040,00

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO01 - ŽST Lužice, RZZ

06 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 189 701,25

D HSV Práce a dodávky HSV 17 203,07

D 997 Přesun sutě 17 203,07

1 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 3,830 569,00 2 179,27 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

2 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace t 3,830 1 120,00 4 289,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 3,830 251,00 961,33 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

4 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 72,770 11,00 800,47 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 3,83*19 'Přepočtené koeficientem množství 72,770

5 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 3,830 1 480,00 5 668,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

6 K 998741101
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 
m

t 0,800 4 130,00 3 304,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 153 448,68

D KAB Kabely 14 673,70

7 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY) m 160,000 22,80 3 648,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 
plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

8 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY) m 40,000 18,92 756,80 CS ÚRS 2021 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)

9 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY) m 120,000 30,91 3 709,20 CS ÚRS 2021 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY)

10 K 741124731
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 
mm2 uložený pevně (např. JYTY) m 70,000 44,60 3 122,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně 
stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 
až 19x0,8 mm2

11 M 34126143
kabel sdělovací Cu, podélně vodotěsný 5x4x0,6 
(TCEPKPFLE)

m 70,000 49,11 3 437,70 CS ÚRS 2021 02

PP kabel sdělovací Cu, podélně vodotěsný 5x4x0,6 (TCEPKPFLE)

D OSV Osvětlení 117 180,02

12 K 741372061
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové 
do 0,09 m2

kus 42,000 313,00 13 146,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m2

13 K 741372062
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové 
do 0,36 m2

kus 4,000 470,00 1 880,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 
m2
Svítidlo přisazené LED MODUS BRS, 6x12 LED 840
Svítidlo přisazené LED MODUS Q Panel 35W, 3800K

14 M 1000069725
MODUS Svítidlo BRS, 6x12 LED 840,  kryt opál PC, 
IP40, prům. 375mm, 700mA kus 42,000 2 109,91 88 616,22 R-položka

PP
MODUS Svítidlo BRS, 6x12 LED 840,  kryt opál PC, IP40, prům. 
375mm, 700mA

06 - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
MODUS Svítidlo BRS, 6x12 LED 840,  kryt opál PC, IP40, prům. 
375mm, 700mA
Index podání barev: >80
měrná jednotka: ks
Příkon: 27 W
Šířka: 375 mm
Stmívatelnost: Ne
Stupeň krytí: 40
Světelný tok: 2900 lm
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Účinnost: 107 lm/W
Úhel vyzařování: 120 °
v balení: 1
Výrobce: MODUS
Výška: 125 mm
Životnost: 80000 h

VV svítidlo přisazené LED MODUS BRS, 6x12 LED 840
VV 42 42,000

15 M 1000087711
MODUS  Q LED panel, oprizma, vestavný čtverec A, 
600, LED 838, driver 700mA nestmívatelný

kus 4,000 3 384,45 13 537,80 R-položka

PP
MODUS  Q LED panel, oprizma, vestavný čtverec A, 600, LED 838, 
driver 700mA nestmívatelný

P

Poznámka k položce:
MODUS  Q LED panel, oprizma, vestavný čtverec A, 600, LED 838, 
driver 700mA nestmívatelný
Délka: 596 mm
Index podání barev: >80
měrná jednotka: ks
Příkon: 34 W
Šířka: 596 mm
Stmívatelnost: Ne
Stupeň krytí: 40
Světelný tok: 4100 lm
Teplota chromatičnosti: 3800 K
Účinnost: 121 lm/W
Úhel vyzařování: >80 °
v balení: 1
Výrobce: MODUS
Výška: 15 mm
Životnost: 80000 h

VV svítidlo přisazené LED MODUS Q Panel 35W, 3800K
VV 4 4,000

D PRI Přístroje 1 735,05

16 K 741112061
Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová 
kruhová

kus 5,000 38,30 191,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných 
plastových kruhových

17 M 34571512-R01 krabice přístrojová instalační 500V, 71x71x42mm kus 5,000 31,28 156,40
PP krabice přístrojová instalační 500V, 71x71x42mm

18 K 741313041
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE se zapojením vodičů kus 5,000 115,00 575,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

19 M
ABB.5518AA235
9C

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s 
clonkami

kus 5,000 162,43 812,15

PP Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami

VV zásuvka jednonásobná 16A Tango
VV 5 5,000

D ROZV Rozváděče 13 602,91

20 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji kus 15,000 23,90 358,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

21 K 741321003
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A 
ve skříni kus 5,000 204,00 1 020,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 
25 A ve skříni

22 M 35889206
chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 
0,03A

kus 5,000 1 915,79 9 578,95 CS ÚRS 2021 02

PP
chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A
Úprava masky rozváděčů RS1 a RS2

23 K 741-R1 Úprava masky rozváděčů RS1 a RS2 kpl 2,000 1 322,73 2 645,46
PP Úprava masky rozváděčů RS1 a RS2

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 6 257,00

24 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem m 54,000 80,50 4 347,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

25 M 34571010 lišta elektroinstalační vkládací 18x13 m 12,000 19,90 238,80 CS ÚRS 2021 02
PP lišta elektroinstalační vkládací 18x13

26 M 34571011 lišta elektroinstalační vkládací 24x22 m 37,000 37,10 1 372,70 CS ÚRS 2021 02
PP lišta elektroinstalační vkládací 24x22

27 M 34571012 lišta elektroinstalační vkládací 40x15 m 5,000 59,70 298,50 CS ÚRS 2021 02
PP lišta elektroinstalační vkládací 40x15

D M Práce a dodávky M 127,50

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 127,50

28 K 460680402
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, 
dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm

kus 5,000 25,50 127,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků 
ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic pro osazení špalíků, 
kotevních prvků nebo krabic, velikosti 10x10x8 cm
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D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 882,00
29 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 4,000 563,00 2 252,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí  revizní a kontrolní činnost 
revizní technik

30 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 10,000 563,00 5 630,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost 
technik odborný

D OST Ostatní 11 040,00
31 K 741810002

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
500 000,- Kč kus 1,000 11 040,00 11 040,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 
tis. Kč
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 665 824,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 665 824,79 21,00% 139 823,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 805 648,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO01 - ŽST Lužice, RZZ

07 - Klimatizace

SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 665 824,79

HSV - Práce a dodávky HSV 11 500,11

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 962,35

    997 - Přesun sutě 505,73

    998 - Přesun hmot 32,03

PSV - Práce a dodávky PSV 648 574,68

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 20 501,23

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 11 080,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 32 557,45

    751 - Vzduchotechnika 422 823,30

    767 - Konstrukce zámečnické 140 212,70

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 21 400,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 750,00

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO01 - ŽST Lužice, RZZ

07 - Klimatizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 665 824,79

D HSV Práce a dodávky HSV 11 500,11

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 962,35

1 K 611-R1
Zednické práce (zednické přípomoci,zapravení, 
omítky)

soubor 1,000 6 082,35 6 082,35

PP Zednické práce (zednické přípomoci,zapravení, omítky)
VV zapravení omítek a prostupů zdí, zateplené fasády
VV 1 1,000

2 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 40,000 122,00 4 880,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV
kompletní úklid během i po provedení prací, včetně zakrývání 
vybavení apod.

VV 40 40,000

D 997 Přesun sutě 505,73

3 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 0,192 793,00 152,26 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,192 251,00 48,19 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

5 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,920 11,00 21,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 0,192*10 1,920

6 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,192 1 480,00 284,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 32,03
7 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,102 314,00 32,03 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 
m

D PSV Práce a dodávky PSV 648 574,68

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 20 501,23
8 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 40,000 435,00 17 400,00 CS ÚRS 2021 02

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40
VV odvod od jednotek do kanalizace
VV 40 40,000

9 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 82,30 329,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 40

VV 4 4,000

10 M HLE.HL136430
Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32, jako HL136.2 
bez transparentntích trubic a bez dopouštění kus 4,000 690,00 2 760,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32, jako HL136.2 bez 
transparentntích trubic a bez dopouštění

VV 4 4,000

11 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 12 m

t 0,016 752,00 12,03 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 11 080,00

12 K 727222006
Protipožární manžeta prostupu potrubí bez izolace D 
90 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90 kus 4,000 2 770,00 11 080,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Protipožární ochranné manžety potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm 
požární odolnost EI 90 D 90

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 32 557,45

13 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem m 100,000 80,50 8 050,00 CS ÚRS 2021 02

07 - Klimatizace

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO01 - ŽST Lužice, RZZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

14 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm m 105,000 69,00 7 245,00 CS ÚRS 2021 02
PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm
VV 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105,000

15 K 741120101
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-
V)

m 100,000 28,75 2 875,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v 
trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 
až 16 mm2

16 M PKB.711021 CYKY-J 3x2,5 km 0,115 51 750,00 5 951,25
PP CYKY-J 3x2,5

VV 0,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,115

17 K 741320101 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu kus 4,000 217,35 869,40 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu

18 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 4,000 172,50 690,00 CS ÚRS 2021 02
PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

19 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč kus 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

VV revize s osvědčením "D"

VV
včetně protokolu a výchozí revize ÚTZ a průkazu způsobilosti 
UTZ

VV 1 1,000

20 K 998741102
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 
6 do 12 m

t 0,080 4 710,00 376,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 751 Vzduchotechnika 422 823,30
21 K 751613141 Montáž hadice pro odvod kondenzátu kus 4,000 460,00 1 840,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu hadice

22 M 48481004 hadice pro odvod kondenzátu m 40,000 154,00 6 160,00 CS ÚRS 2021 02
PP hadice pro odvod kondenzátu

23 K 751711114
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o 
výkonu přes 6,5 do 9 kW kus 4,000 2 550,00 10 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem 
místnosti) přes 6,5 do 9 kW (přes 65 do 90 m3)

24 M 4295200-R jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 7kW kus 2,000 64 975,00 129 950,00 CS ÚRS 2021 02
PP jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 6,6kW
VV referenční jednotka 

VV
Toshiba Digital Inverter RAV-RM801KRTP-E + RAV-
GM801ATP-E

VV 2x1P08
VV 2 2,000

25 M 42952002 jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 5,0kW kus 2,000 53 590,00 107 180,00 CS ÚRS 2021 02

PP jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 5,0kW
VV referenční jednotka 

VV
Toshiba Digital Inverter RAV-RM801KRTP-E + RAV-
GM801ATP-E

VV 2x0P14
VV 2 2,000

26 K 751711813
Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o 
výkonu přes 5 do 6,5 kW kus 2,000 2 127,50 4 255,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem 
místnosti) přes 5 do 6,5 kW (přes 50 do 65 m3)

27 K 751711862
Demontáž klimatizační jednotky vnitřní parapetní o 
výkonu přes 9 do 14 kW kus 2,000 2 449,50 4 899,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž klimatizační jednotky vnitřní parapetní o výkonu (pro objem 
místnosti) přes 9 do 14 kW (přes 90 do 140 m3)

28 K 751721111
Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým 
napájením (do 2 vnitřních jednotek) kus 4,000 4 350,00 17 400,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 
vnitřních jednotek

29 K 751721811
Demontáž klimatizační jednotky venkovní s 
jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek kus 2,000 2 926,75 5 853,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 
vnitřních jednotek

30 K 751791111
Montáž měděného potrubí předizolovaného 6 (1/4" x 
0,8)

m 40,000 96,90 3 876,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. 
stěny) 6 (1/4" x 0,8)

31 M 42981907
trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl. 0,8 mm, 
izolace 9 mm

m 41,200 230,00 9 476,00 CS ÚRS 2021 02

PP trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl. 0,8 mm, izolace 9 mm

VV 40*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 41,200

32 K 751791113
Montáž napojovacího měděného potrubí 
předizolovaného 12 (1/2" x 0,8) m 40,000 114,00 4 560,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. 
stěny) 12 (1/2" x 0,8)

33 M 42981909
trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl. 0,8 
mm, izolace 9 mm

m 41,200 113,00 4 655,60 CS ÚRS 2021 02

PP trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl. 0,8 mm, izolace 9 mm

VV 40*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 41,200

34 K 751-R2.1 Doplnění chladiva do systému R 32 kg 5,000 1 437,50 7 187,50
PP Doplnění chladiva do systému R 32

35 K 751-R3 Lišta krycí 70 x 55 mm m 20,000 195,50 3 910,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Lišta krycí 70 x 55 mm

36 K 751-R4
Připojení vnitřních jednotek, komunik.kabeláží, 
ovladačů soubor 1,000 7 783,20 7 783,20

PP Připojení vnitřních jednotek, komunik.kabeláží, ovladačů

37 K nabídka 1 D+M modul pro střídání jednotek soubor 2,000 45 885,00 91 770,00
PP D+M modul pro střídání jednotek

P

Poznámka k položce:
Bližší specifikace dle požadavků správce SSZT - nutno vyžádat
referenční modul:
Modul zálohování provozu (střídání 2 jednotek RAV, hlášení 
poruchy)Přepínání provozu dvou vnitřních jednotek (nebo skupin 
jednotek) pro pravidelné střídání provozu nebo při poruše jedné z 
nichRovnoměrné rozdělení provozních hodin mezi dvě jednotky (nebo 
skupiny)Zapnutí obou zařízení/skupin, překročí-li teplota prostoru 
stanovenou hodnotu (nouzový provoz)Připojení na konektor CN61 
vnitřních jednotekPlug & play, senzor teploty je součástí dodávkyPC-Port 
LAN, možnost dálkového monitorování prostřednictvím webového 
prohlížeče přes IP adresu

VV např. TCB-ACREDU2-E
VV 2 2,000

38 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky do 12 m t 0,450 4 150,00 1 867,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v 
objektech výšky do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické 140 212,70

39 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 10 kg

kg 40,000 108,00 4 320,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 5 
do 10 kg

VV 40 40,000

40 M 767-R1 ocelová kce pod venkovní jednotku soubor 4,000 6 536,60 26 146,40
PP ocelová kce pod venkovní jednotku

VV
konzola pod venkovní jednotku - kompletní, žárově zinkovaná, 
včetně ukotvení -umístění na fasádě

VV 4 4,000

41 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
20 do 50 kg

kg 100,000 45,60 4 560,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 
20 do 50 kg

VV pro každou jednotku
VV 4*25 100,000

42 K 767-R2 D+M ochranné otevíratelné klece klimatizace ks 4,000 25 875,00 103 500,00
PP D+M ochranné otevíratelné klece klimatizace

P

Poznámka k položce:
Kompletní dodávka, včetně výroby a materiálů a upeňovacích prvků. 
Zaměření bude provedeno na místě samém zhotovitelem. Ochranná klec 
klimatizace bude otevíravá a uzamykatelná, celá konstrukce bude žárově 
zinkovaná.

43 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 1,095 1 540,00 1 686,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 21 400,00

44 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m m2 40,000 115,00 4 600,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech 
výšky do 3,80 m

VV zapravení po montáži vnitřních jednotek a kabeláží
VV 40 40,000

45 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 40,000 420,00 16 800,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV zapravení po montáži vnitřních jednotek a kabeláží
VV 40 40,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 750,00
46 K HZS3211

Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 
chlazení

hod 1,000 1 150,00 1 150,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení  na 
stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení

VV zaškolení obsluhy
VV 1 1,000

47 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 4,000 1 150,00 4 600,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí  revizní a kontrolní činnost 
revizní technik

VV 4 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 156 802,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 156 802,54 21,00% 662 928,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 819 731,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO02 - ŽST Lužice, výpravní budova

08 - Střecha

SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 156 802,54

HSV - HSV 1 486 961,82

    1 - Zemní práce 54 054,00

    4 - Vodorovné konstrukce 52 272,37

    5 - Komunikace pozemní 153 435,04

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 610 248,96

    8 - Trubní vedení 22 860,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 951,50

    94 - Lešení a stavební výtahy 49 768,80

    96 - Bourání konstrukcí 55 606,66

    997 - Přesun sutě 303 196,14

    998 - Přesun hmot 141 568,35

PSV - Práce a dodávky PSV 1 558 930,12

    712 - Povlakové krytiny 137 239,19

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 810,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 34 500,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 2 120,60

    762 - Konstrukce tesařské 389 625,99

    763 - Konstrukce suché výstavby 35 395,36

    764 - Konstrukce klempířské 78 654,44

    765 - Krytina skládaná 563 624,16

    766 - Konstrukce truhlářské 180 663,84

    767 - Konstrukce zámečnické 391,17

    783 - Dokončovací práce - nátěry 101 730,43

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 24 600,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 574,94

M - Práce a dodávky M 4 535,60

    21-M - Elektromontáže 4 535,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 105 875,00

OST - Ostatní 500,00

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO02 - ŽST Lužice, výpravní budova

08 - Střecha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 156 802,54

D HSV HSV 1 486 961,82

D 1 Zemní práce 54 054,00

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 10,000 109,00 1 090,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene 
do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

2 K 112211212
Odstranění pařezů ručně D přes 0,2 do 0,3 m v rovině 
a ve svahu do 1:5 s odklizením a zasypáním

kus 2,000 1 670,00 3 340,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pařezu ručně v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru 
pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm

3 K 112211213
Odstranění pařezů ručně D přes 0,3 do 0,4 m v rovině 
a ve svahu do 1:5 s odklizením a zasypáním

kus 1,000 4 590,00 4 590,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pařezu ručně v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru 
pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm

4 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 
betonových dlaždic ručně m2 220,000 106,00 23 320,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 
s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

5 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 22,000 987,00 21 714,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

VV 220*0,1 22,000

D 4 Vodorovné konstrukce 52 272,37
6 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 6,749 3 490,00 23 554,01 CS ÚRS 2021 02

PP Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25
VV 2*(21,55+11,49-0,9)*0,35*0,3 6,749
VV Součet 6,749

7 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 40,200 420,00 16 884,00 CS ÚRS 2021 02
PP Zřízení bednění ztužujících věnců
VV 2*2*(21,55+11,95)*0,3 40,200
VV Součet 40,200

8 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 40,200 94,80 3 810,96 CS ÚRS 2021 02
PP Odstranění bednění ztužujících věnců

9 K 417361221
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
216

t 0,154 52 100,00 8 023,40 CS ÚRS 2021 02

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216
VV "výztuž "5*
VV "třmínky" 1,26*550*0,222/1000 0,154
VV Součet 0,154

D 5 Komunikace pozemní 153 435,04

10 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 220,000 291,00 64 020,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

11 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 205,920 367,00 75 572,64 CS ÚRS 2021 02
PP dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní
VV 220*0,90 198,000
VV 198*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 205,920

12 M 59245224
dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 
196x161x80mm barevná

m2 22,880 605,00 13 842,40 CS ÚRS 2021 02

PP dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná

VV 220*0,10 22,000
VV 22*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 22,880

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 610 248,96

13 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 30,000 41,20 1 236,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

VV 30 "zakrytí technologií, RACK apod. 30,000

14 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 26,600 70,80 1 883,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

08 - Střecha

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO02 - ŽST Lužice, výpravní budova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 622135001
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 40,200 262,00 10 532,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 
mm

VV " obvod  věnce -  odskok zdiva"(21,55+11,95)*2*0,6 40,200
VV Součet 40,200

16 K 622135091
Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou 
vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl m2 40,200 71,00 2 854,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za 
každých dalších 5 mm tl

17 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 40,200 225,00 9 045,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

18 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou m 67,000 39,90 2 673,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s 
tkaninou

VV (21,55+11,95)*2 67,000
VV Součet 67,000

19 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 70,350 20,50 1 442,18 CS ÚRS 2021 02

PP profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
VV 67*1,05 70,350
VV Součet 70,350

20 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 40,200 60,40 2 428,08 CS ÚRS 2021 02

PP
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek 
stěn

21 K 622325213
Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně 
členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy 
přes 30 do 50%

m2 227,800 534,00 121 645,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, 
v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

VV "plocha po odskok u věnce"(21,55+11,95)*2*3,4 227,800
VV Součet 227,800

22 K 622331141
Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně m2 26,600 433,00 11 517,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Omítka cementová vnějších ploch  nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

VV sokl
VV 26,6 26,600

23 K 622331191
Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 133,000 92,80 12 342,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Omítka cementová vnějších ploch  nanášená ručně Příplatek k cenám 
za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

VV 26,6*5 133,000

24 K 622511012
Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 
mm vnějších stěn m2 40,200 300,00 12 060,00 CS ÚRS 2021 02

PP Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn

25 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 36,330 35,70 1 296,98 CS ÚRS 2021 02

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní 
otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

VV "okna"1,25*1,75*12 26,250
VV "dveře" 1*2,1*2+1,4*2,1*2 10,080
VV Součet 36,330

26 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 277,850 66,10 18 365,89 CS ÚRS 2021 02
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
VV "plocha po věnec "(21,55+11,95)*2*3,75 251,250
VV "sokl"26,6 26,600
VV Součet 277,850

27 K 632450131
Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých 
směsí provedený v ploše m2 3,750 247,00 926,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený 
v ploše

VV "parapet"1,25*12*0,25 3,750
VV Součet 3,750

28 K R9001 Oprava slováckých ornamentů - exteriér soubor 1,000 400 000,00 400 000,00
PP Oprava slováckých ornamentů - exteriér

D 8 Trubní vedení 22 860,00

29 K 877265271
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100

kus 3,000 210,00 630,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin 
DN 100

30 M 28341110
lapače střešních splavenin okapová vpusť s 
klapkou+inspekční poklop z PP kus 3,000 410,00 1 230,00 CS ÚRS 2021 02

PP
lapače střešních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop z 
PP

31 K 8R0001 Napojení se na stávající kanalizaci soubor 3,000 7 000,00 21 000,00
PP Napojení se na stávající kanalizaci

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 951,50

32 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 15,000 294,00 4 410,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého
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33 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 15,300 152,00 2 325,60 CS ÚRS 2021 02
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,300

34 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 
krycím roštem šířky do 200 mm m 3,500 456,00 1 596,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem  polymerbetonového 
šířky do 200 mm

35 M 59227006
žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 
0,5% 1000x130x155/160mm

m 3,500 963,00 3 370,50 CS ÚRS 2021 02

PP
žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 
1000x130x155/160mm

36 K 938901101
Očištění dlažby z lomového kamene nebo z 
betonových desek od porostu

m2 800,000 24,80 19 840,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích  očištění dlažby od 
travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením 
odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na 
hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových 
desek

37 K 966049831
Rozebrání prefabrikovaných plotových desek 
betonových

kus 2,000 149,00 298,00 CS ÚRS 2021 02

PP Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových

38 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

kus 2,000 343,00 686,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

39 K 978012191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 
přes 50 do 100 %

m2 46,000 168,00 7 728,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %

40 K 978036191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 
v rozsahu přes 50 do 100 % m2 26,600 139,00 3 697,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a 
s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %

VV sokl
VV (21,55+21,55+10,95+10,95+0,3*2+0,45*2)*0,4 26,600

D 94 Lešení a stavební výtahy 49 768,80

41 K 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 
m

m2 279,600 66,70 18 649,32 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

VV 2*(23,5+11,45)*4 279,600
VV Součet 279,600

42 K 941111211

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111

m2 8 388,000 0,88 7 381,44 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

VV 279,6*30 8 388,000
VV Součet 8 388,000

43 K 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 
m

279,6 279,600 40,20 11 239,92 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

44 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 279,600 19,90 5 564,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 
vláken

45 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 8 388,000 0,38 3 187,44 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž ochranné sítě  Příplatek za první a každý další den použití sítě k 
ceně -1111

VV přepočteno koeficientem množství
VV 279,6*30 8 388,000

46 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 279,600 13,40 3 746,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

D 96 Bourání konstrukcí 55 606,66
47 K 950900010R Demontáž krovu m2 139,230 150,00 20 884,50

PP Demontáž krovu

VV
"Měrnou jednotkou je metr čtvereční půdorysné plochy krovu-
1/2" 11,7*11,9

139,230

VV Součet 139,230

48 K 952902501
Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí 
plochých střech budov m2 245,670 58,80 14 445,40 CS ÚRS 2021 02

PP Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov

VV 21,55*11,4 245,670
VV Součet 245,670

49 K 962032241
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC přes 1 m3 m3 21,185 888,00 18 812,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

VV "obvod"2*(21,55+11,95)*0,5*0,5 16,750
VV "štíty" 2*5,6*2,4*0,33/2 4,435
VV Součet 21,185

50 K 962032641
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic 
komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu cementovou

m3 1,296 1 130,00 1 464,48 CS ÚRS 2021 02
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PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel 
pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu 
cementovou

VV 3,6*0,6*0,6 1,296
VV Součet 1,296

D 997 Přesun sutě 303 196,14

51 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 105,429 879,00 92 672,09 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

52 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 105,429 94,40 9 952,50 CS ÚRS 2021 02

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

53 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 105,429 251,00 26 462,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

54 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 476,006 11,00 16 236,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 105,429*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 476,006

55 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 97,075 1 480,00 143 671,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

VV 105,429-8,354 97,075

56 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 201

t 8,354 1 700,00 14 201,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201

D 998 Přesun hmot 141 568,35

57 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 96,305 1 470,00 141 568,35 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 1 558 930,12

D 712 Povlakové krytiny 137 239,19

58 K 647542243R
Provizorní odvod dešťové vody, včetně nutných 
stavebních úprav

soubor 3,000 690,00 2 070,00

PP Provizorní odvod dešťové vody, včetně nutných stavebních úprav

59 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií položenou volně s přilepením spojů m2 245,670 74,90 18 400,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně 
s přilepením spojů

VV 21,55*11,4 245,670
VV Součet 245,670

60 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá m2 282,521 214,00 60 459,49 CS ÚRS 2021 02

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá

VV 245,67*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 282,521
VV Součet 282,521

61 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

m2 245,670 47,20 11 595,62 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní podkladní

62 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 270,237 33,80 9 134,01 CS ÚRS 2021 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 
PES(70%)+PP(30%) 500g/m2

VV 245,67*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 270,237
VV Součet 270,237

63 K 712391176vl
Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění 
izolace kotvícími terči kus 737,010 45,10 33 239,15 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvícími 
terči

VV 245,67*3 737,010
VV Součet 737,010

64 M 24633002
tmel PUR odolný vůči povětrnostním vlivům a UV 
záření šedý litr 2,000 536,00 1 072,00 CS ÚRS 2021 02

PP tmel PUR odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření šedý

65 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,721 1 030,00 742,63 CS ÚRS 2021 02
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PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

66 K 998712181

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,721 729,00 525,61 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 810,00
67 K 721910922 Pročištění svodů ležatých DN do 300 m 45,000 218,00 9 810,00 CS ÚRS 2021 02

PP Pročištění  ležatých svodů do DN 300
VV ležaté dešťové potrubí před dopojením svodů
VV 3*15 45,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 34 500,00

68 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
100 000 do 500 000,- Kč kus 1,000 11 500,00 11 500,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 
tis. Kč

69 K 74199R
Demontáž a zpětná montáž svítidel, vyspravení 
poškozených elektro částí v interiérech hodin 40,000 575,00 23 000,00

PP
Demontáž a zpětná montáž svítidel, vyspravení poškozených elektro 
částí v interiérech

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 2 120,60

70 K 742410061 Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu kus 1,000 458,85 458,85 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž rozhlasu reproduktoru podhledového bez krytu

71 M
ADI.0036389.UR
S

Venkovní směrový reproduktor 4", 20 W @ 8 Ohm / 20 
W @ 100V, bílý

kus 1,000 1 661,75 1 661,75

PP Venkovní směrový reproduktor 4", 20 W @ 8 Ohm / 20 W @ 100V, bílý

D 762 Konstrukce tesařské 389 625,99

72 K 762011001X
Výroba a montáž sbíjených vazníků impregnovaných, 
včetně ztužení a spojovacího materiálu a přesunu 
hmot

m2 271,320 940,00 255 040,80

PP
Výroba a montáž sbíjených vazníků impregnovaných, včetně ztužení a 
spojovacího materiálu a přesunu hmot

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Cena včetně práce jeřábu; vnitrostaveništní přesun 
hmot na místo určení.

VV
"Cena včetně práce jeřábu; vnitrostaveništní přesun hmot na 
místo určení" 

VV "půdorysná plocha vazníku" 22,8*11,9 271,320
VV Součet 271,320

73 K 762215812 Demontáž schodiště žebříkového z fošen š do 1,0 m m 7,000 160,00 1 120,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž schodiště se zábradlím  žebříkových, se schodnicemi a 
zábradlím, šířky do 1,00 m z fošen

VV na půdu pro vikýře 3,5m
VV 2*3,5 7,000

74 K 762342211
Bednění a laťování montáž laťování střech 
jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí 
do 150 mm

m2 298,500 103,00 30 745,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° 
při osové vzdálenosti latí do 150 mm

VV "plocha valbové střechy" 298,5 298,500
VV Součet 298,500

75 K 762342511
Bednění a laťování montáž kontralatí na podklad bez 
tepelné izolace

m 431,667 15,50 6 690,84 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění a laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace
VV "kontralatě střechy"298,5/0,9 331,667
VV "nouzové zakrytí" 100 100,000
VV Součet 431,667

76 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 5,531 14 600,00 80 752,60 CS ÚRS 2021 02
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

P
Poznámka k položce:
dle aktuální ceny na trhu

VV "laťování" 298*6*0,04*0,06*1,04 4,463
VV "kontralaty" 331,667*0,04*0,06*1,04 0,828
VV "nouzové zakrytí"100*0,04*0,06 0,240
VV Součet 5,531

77 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 5,531 1 370,00 7 577,47 CS ÚRS 2021 02

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

78 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,180 1 710,00 5 437,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

79 K 998762181

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 3,180 711,00 2 260,98 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 763 Konstrukce suché výstavby 35 395,36
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80 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 46,000 749,00 34 454,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

81 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,561 1 080,00 605,88 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

82 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace t 0,561 598,00 335,48 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

D 764 Konstrukce klempířské 78 654,44
83 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 15,600 97,30 1 517,88 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
VV 12*1,3 15,600

84 K 764212662
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 
plechem rš 200 mm

m 69,500 253,00 17 583,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm

VV 2*(22,8+11,95) 69,500
VV Součet 69,500

85 K 764216604
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez 
rohů rš 330 mm

m 15,600 399,00 6 224,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm

VV "parapet exteriér"1,3*12 15,600
VV Součet 15,600

86 K 764511602
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 70,000 500,00 35 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel půlkruhový rš 330 mm

VV 23*2+12*2 70,000
VV Součet 70,000

87 K 764511622
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu 
půlkruhového rš 330 mm

kus 4,000 579,00 2 316,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm

88 K 764511643
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm

kus 3,000 592,00 1 776,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 
mm

89 K 764518623
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 
včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 
120 mm

m 15,000 875,00 13 125,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, 
kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

90 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,326 2 160,00 704,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

91 K 998764181

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,326 1 250,00 407,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 765 Krytina skládaná 563 624,16

92 K 765113111vl
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° 
okapová hrana s větracím pásem plastovým m 69,400 76,80 5 329,92

PP
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s 
větracím pásem plastovým

93 K 765125302
Montáž střešních doplňků krytiny betonové střešního 
výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 kus 2,000 565,00 1 130,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž střešních doplňků krytiny betonové střešního výlezu plochy 
jednotlivě přes 0,25 m2

94 M 59660223 vikýř univerzální 450x730mm kus 2,000 3 990,00 7 980,00 CS ÚRS 2021 02
PP vikýř univerzální 450x730mm

95 K 765133001
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon 
jednoduché krytí sklonu do 30° s povrchem hladkým

m2 298,500 729,00 217 606,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 
30° s povrchem hladkým

96 K 765133017
Okapová hrana vláknocementové krytiny dvojité krytí 
ze šablon povrchem hladkým m 69,400 461,00 31 993,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon  okapová hrana, krytí 
dvojité lemovací řadou, s povrchem hladkým

VV "okap"2*(22,8+11,9) 69,400
VV Součet 69,400

97 K 765133025
Nároží vláknocementové krytiny dvojité ze šablon 
povrchem hladkým

m 70,720 915,00 64 708,80 CS ÚRS 2021 02
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PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon  nároží dvojité ze šablon, 
s povrchem hladkým

VV 8,84*4*2 70,720

98 K 765133029
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon nároží z  
hřebenáčů s vloženým větracím pásem m 35,360 1 230,00 43 492,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon nároží z  hřebenáčů 
s vloženým větracím pásem

VV 8,84*4 35,360
VV Součet 35,360

99 K 765133035
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon hřeben 
z  hřebenáčů s vloženým větracím pásem m 10,950 1 210,00 13 249,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon hřeben z  hřebenáčů 
s vloženým větracím pásem

VV 10,95 10,950
VV Součet 10,950

100 M Rvl1
D+M CEMBRIT odv.hlavice Oriko GR, 400x440 Rh 
šablona kus 20,000 1 055,56 21 111,20

PP D+M CEMBRIT odv.hlavice Oriko GR, 400x440 Rh šablona

101 K 765135041
Montáž protisněhového háku skládané 
vláknocementové krytiny

kus 597,000 50,50 30 148,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané  háků 
protisněhových

VV "Sněhová oblast I, sklon střechy 25° (2 ks/m2) :" 2*298,5 597,000

102 M 59161158
hák protisněhový 400mm barevný,pro 
vláknocementové krytiny

kus 597,000 32,50 19 402,50 CS ÚRS 2021 02

PP hák protisněhový 400mm barevný,pro vláknocementové krytiny

103 K 765191021
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na 
krokve

m2 298,500 55,30 16 507,05 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu 
přes 20° s lepenými přesahy na krokve

104 M 28329031
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 
270g/m2, integrovaná samolepící páska

m2 388,050 132,05 51 242,00 CS ÚRS 2021 02

PP
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 
monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska

VV 298,5*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 388,050

105 K 765191031
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
lepení těsnících pásků pod kontralatě m 331,667 18,40 6 102,67 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících 
pásků pod kontralatě

VV 298,5/0,9 331,667
VV Součet 331,667

106 M 28329303
páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod 
kontralatě š 50mm m 364,834 20,80 7 588,55 CS ÚRS 2021 02

PP páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm

VV 331,667*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 364,834
VV Součet 364,834

107 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 300,000 40,30 12 090,00 CS ÚRS 2021 02
PP Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou
VV 300 300,000

108 M 28329201 plachta krycí olemovaná s oky 140g/m2 kus 6,000 561,82 3 370,92 CS ÚRS 2021 02
PP plachta krycí olemovaná s oky 140g/m2

VV 5,45454545454545*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,000

109 K 998765101

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 
m

t 5,782 1 150,00 6 649,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky 
do 6 m

110 K 998765181

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 5,774 679,00 3 920,55 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 766 Konstrukce truhlářské 180 663,84

111 K 766421212
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na 
pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 
mm

m2 55,520 309,00 17 155,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z 
měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm

VV 2*(22,8+11,9)*0,8 55,520
VV Součet 55,520

112 M 61191120
palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm 
jakost A/B

m2 58,296 414,00 24 134,54 CS ÚRS 2021 02

PP palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B

P
Poznámka k položce:
dle aktuální ceny na trhu

VV 55,52*1,05 58,296
VV Součet 58,296

113 K 766427112 Montáž obložení podhledů rošt podkladový m 218,356 113,00 24 674,23 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž obložení podhledů rošt podkladový

114 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,325 14 600,00 4 745,00 CS ÚRS 2021 02
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

P
Poznámka k položce:
dle aktuální ceny na trhu

VV 208,2*0,03*0,05*1,04 0,325
VV Součet 0,325

115 K 766622911
Oprava oken dřevěných dvojitých bez deštění 
zatmelením

m2 21,696 589,00 12 778,94 CS ÚRS 2021 02

PP Oprava oken dřevěných dvojitých bez deštění zatmelením
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VV 1,13*1,6*12 21,696

116 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,607 950,00 576,65 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

117 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,607 657,00 398,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

118 K R002 Oprava oken, dveří (zasklení, vybroušení , nátěr) kus 16,000 2 500,00 40 000,00
PP Oprava oken, dveří (zasklení, vybroušení , nátěr) - odhad
VV "okno 125x1750" 12 12,000
VV "dveře"4 4,000
VV Součet 16,000

119 K R001 Zabednění otvoru dveří OSB 18mm m2 2,000 1 000,00 2 000,00
PP Zabednění otvoru dveří OSB 18mm

120 K R003 D+M dveřních křídel ks 4,000 2 000,00 8 000,00
PP D+M dveřních křídel

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
Kompletní dveřní křídla dle požadavků místního správce, včetně 
bezpečnostního zámkuí s 6 ks klíčů. Cena obsahuje veškeré úpravy, či 
opravy stávajících zárubní a pantů tak, aby mohla být osazena nová 
dveřní křídla. V ceně je započítán i kompletní nátěr stávajících zárubní. V 
ceně jsou započítány i zednické přípomoci. 

VV dveřní křídla směrem ke kolejišti
VV 4 4,000

121 M 61173202
dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 
2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 2,000 15 400,00 30 800,00 CS ÚRS 2021 02

PP
dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 
bezpečnostní třídy RC2

P
Poznámka k položce:
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

122 M 61173204
dveře dvoukřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 
4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 1,000 15 400,00 15 400,00 CS ÚRS 2021 02

PP
dveře dvoukřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 4,84m2 
bezpečnostní třídy RC2

P
Poznámka k položce:
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

D 767 Konstrukce zámečnické 391,17
123 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 2,210 177,00 391,17 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž mříží pevných nebo otevíravých
VV 1,3*1,7 2,210

D 783 Dokončovací práce - nátěry 101 730,43

124 K 783114101
Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 102,392 120,00 12 287,04 CS ÚRS 2021 02

PP Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický

125 K 783118211
Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s 
mezibroušením syntetický m2 102,392 220,00 22 526,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením 
syntetický

VV 2*(22,8+10,98)*0,8*2-4,97*0,45-5,78*0,3*2 102,392
VV Součet 102,392

126 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 8,640 57,90 500,26 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odrezivění odrezovačem bezoplachovým

127 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem m2 8,640 70,10 605,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odmaštění odmašťovačem ředidlovým

VV OCELOVÁ DVÍŘKA EL. SKŘÍNÍ
VV 3* (0,6*0,4) 0,720
VV Výtahové dveře
VV 1,8*2,2*2 7,920
VV Součet 8,640

128 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 8,640 5,15 44,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
ometení

129 K 783334101
Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 8,640 126,00 1 088,64 CS ÚRS 2021 02

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

130 K 783347101
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 17,280 130,00 2 246,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný 
polyuretanový

VV 8,64*2 "DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR 17,280

131 K 78335R01
Příplatek za dokreslení elektrikářských znaků a popisů 
el. skříní kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Příplatek za dokreslení elektrikářských znaků a popisů el. skříní

132 K 783823133
Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek m2 227,800 43,70 9 954,86 CS ÚRS 2021 02

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

133 K 783823185 Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 5 m2 26,600 74,80 1 989,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikonový

VV sokl
VV 26,6 26,600

134 K 783826315 Mikroarmovací silikonový nátěr omítek m2 26,600 283,00 7 527,80 CS ÚRS 2021 02
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PP Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový

VV sokl
VV 26,6 26,600

135 K 783827423
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 227,800 170,00 38 726,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

136 K 783896301
Příplatek k cenám elastických nebo mikroarmovacích 
nátěrů omítek za provedení styku 2 barev m 66,500 20,10 1 336,65 CS ÚRS 2021 02

PP
Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin Příplatek k cenám za za 
zvýšenou pracnost provedení styku 2 barev

VV sokl
VV 21,55*2+10,95*2+0,3*2+0,45*2 66,500

137 K 783896307
Příplatek k cenám elastických nebo mikroarmovacích 
nátěrů omítek za barevný nátěr v odstínu sytém m2 26,600 27,80 739,48 CS ÚRS 2021 02

PP
Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin Příplatek k cenám za 
provedení barevného nátěru v odstínu sytém

VV sokl
VV 26,6 26,600

138 K 783897607
Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek za barevné provedení v odstínu světlém m2 227,800 5,08 1 157,22 CS ÚRS 2021 02

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění 
barevného nátěru v odstínu světlém dvojnásobného

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 24 600,00
139 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 200,000 34,70 6 940,00 CS ÚRS 2021 02

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

140 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 200,000 22,00 4 400,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

141 K 784211111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 200,000 66,30 13 260,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 574,94

142 K 787601931
Příplatek k opravě zasklívání oken a dveří za zasklení 
plochy do 0,1 m2 sklem tl do 6 mm

m2 21,696 26,50 574,94 CS ÚRS 2021 02

PP
Zasklívání oken a dveří  přetmelení s odstraněním starého tmelu a za 
zasklení plochy do 0,10 m2 sklem tl. 2 až 6 mm bez drátěné vložky

D M Práce a dodávky M 4 535,60

D 21-M Elektromontáže 4 535,60

143 K 218040001
Demontáž sloupů nn betonových jednoduchých do 12 
m

kus 1,000 1 344,35 1 344,35 CS ÚRS 2021 02

PP

Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje z 
předpjatého betonu s krycí hlavicí, včetně vytažení sloupu z jámy, 
položení, manipulace na staveništi a naložení, bez bourání zbytku 
betonového základu do 12 m jednoduchých

144 K 218R01 Práce autojeřábu při bourání sloupu, včetně dopravy soubor 1,000 3 191,25 3 191,25

PP Práce autojeřábu při bourání sloupu, včetně dopravy

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 105 875,00
145 K HZS1292

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a 
pomocné práce stavební dělník hod 64,000 363,00 23 232,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
stavební dělník

VV "oprava dlažby, srovnání - přístup na nástupiště"8 8,000
VV "úklid okolo objektu po tornádu"8 8,000
VV "pomocné práce pro potřeby stavby"2*8*3 48,000
VV Součet 64,000

146 K HZS2112 Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný hod 20,000 468,00 9 360,00 CS ÚRS 2021 02
PP Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný
VV 20 20,000

147 K HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 20,000 421,00 8 420,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních konstrukcí 
zámečník

VV pomocné práce po dobu stavby
VV demontáž a montáž prvků
VV 20 20,000

148 K HZS2142 Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný hod 16,000 468,00 7 488,00 CS ÚRS 2021 02
PP Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný
VV 16 16,000

149 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 25,000 575,00 14 375,00 CS ÚRS 2021 02
PP Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný

VV "úprava elektroinstalace exteriér -světla+rozhlas a hodiny" 25 25,000

VV Součet 25,000

150 M 34774003
svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 
83W 9006lm 4000K

kus 5,000 3 800,00 19 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 83W 9006lm 4000K

151 M 34844465 výložník pro svítidlo trojitý 90° kus 5,000 4 800,00 24 000,00 CS ÚRS 2021 02
PP výložník pro svítidlo trojitý 90°

D OST Ostatní 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

152 K OST
D+M Hydrantová tabulka, označení venkovního 
hydrantu, montáž na fasádu kus 1,000 500,00 500,00

PP
D+M Hydrantová tabulka, označení venkovního hydrantu, montáž na 
fasádu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 177 792,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 177 792,51 21,00% 37 336,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 215 128,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO02 - ŽST Lužice, výpravní budova

09 - Hromosvod

SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno

Výkaz výměr je převzat z projektu Lužice, RZZ - oprava střechy. Výkaz výměr bude 
upraven dle skutečnosti v průběhu realizace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 177 792,51

HSV - HSV 73 206,85

    1 - Zemní práce 36 101,30

    997 - Přesun sutě 2 003,55

    DEM - Demontáže 35 102,00

PSV - Práce a dodávky PSV 89 585,66

    UZEM - Uzemnění + hromosvod 59 846,96

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 12 300,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 17 438,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO02 - ŽST Lužice, výpravní budova

09 - Hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 177 792,51

D HSV HSV 73 206,85

D 1 Zemní práce 36 101,30

1 K 133212011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, 
plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 14,000 2 240,00 31 360,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu 
do 4 m2 ručně

2 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 14,000 91,30 1 278,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 stavebním kolečkem do 10 m

3 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 14,000 99,10 1 387,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti 
I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,000 19,90 59,70 CS ÚRS 2021 02
PP Uložení sypaniny na skládky

5 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 14,000 144,00 2 016,00 CS ÚRS 2021 02

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

D 997 Přesun sutě 2 003,55

6 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením t 5,550 361,00 2 003,55 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s 
naložením a se složením

VV 3*1,85 5,550

D DEM Demontáže 35 102,00

7 K 741421813
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 
mm kolmý svod

m 40,000 152,00 6 080,00 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod

8 K 741421833
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 
mm šikmá střecha m 90,000 139,00 12 510,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm šikmá 
střecha

9 K 741421845
Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby 
a více šrouby kus 30,000 82,60 2 478,00 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby a více šrouby

10 K 741421851
Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod 
hřeben kus 90,000 91,00 8 190,00 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod hřeben

11 K 741421863
Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého 
vedení zazděného kus 40,000 134,00 5 360,00 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení zazděného

12 K 741421873
Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku 
délky přes 1,4 m kus 4,000 121,00 484,00 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m

D PSV Práce a dodávky PSV 89 585,66

D UZEM Uzemnění + hromosvod 59 846,96

13 K 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě v zemi m 75,000 59,00 4 425,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské 
zástavbě v zemi

14 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 75,000 38,50 2 887,50 CS ÚRS 2021 02
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

15 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou m 90,000 209,00 18 810,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou

16 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 13,500 102,50 1 383,75 CS ÚRS 2021 02
PP drát D 8mm AlMgSi

VV 90*0,15 "Přepočtené koeficientem množství 13,500
VV Součet 13,500

17 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 8,250 102,50 845,63 CS ÚRS 2021 02
PP drát D 8mm AlMgSi

VV 55*0,15 "Přepočtené koeficientem množství 8,250
VV Součet 8,250

09 - Hromosvod

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO02 - ŽST Lužice, výpravní budova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 M 35441687 podpěry vedení hromosvodu na plechové střechy kus 90,000 58,30 5 247,00 CS ÚRS 2021 02
PP podpěry vedení hromosvodu na plechové střechy

19 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou m 55,000 209,00 11 495,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou

20 M 35441690 podpěry vedení hromosvodu do zdiva kus 55,000 45,50 2 502,50 CS ÚRS 2021 02
PP podpěry vedení hromosvodu do zdiva

21 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 9,000 106,00 954,00 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby

22 M 35441905 svorka připojovací k připojení okapových žlabů kus 9,000 14,90 134,10 CS ÚRS 2021 02
PP svorka připojovací k připojení okapových žlabů

23 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 20,000 106,00 2 120,00 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby

24 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 20,000 9,08 181,60 CS ÚRS 2021 02
PP svorka spojovací pro lano D 8-10 mm

25 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 7,000 148,00 1 036,00 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby

26 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10 mm kus 7,000 19,20 134,40 CS ÚRS 2021 02
PP svorka křížová pro vodič D 6-10 mm

27 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 5,000 148,00 740,00 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby

28 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 5,000 26,70 133,50 CS ÚRS 2021 02
PP svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn

29 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 4,000 148,00 592,00 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby

30 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 4,000 18,30 73,20 CS ÚRS 2021 02

PP svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

31 K 741420051
Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 
držáky do zdiva kus 5,000 367,00 1 835,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva

32 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn kus 5,000 139,00 695,00 CS ÚRS 2021 02

PP úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn

33 M 35441836 držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn kus 15,000 23,20 348,00 CS ÚRS 2021 02
PP držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn

34 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 5,000 75,80 379,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu

35 K 741430001 Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci dřevěnou kus 1,000 204,00 204,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci dřevěnou

36 M 35441050 tyč jímací s kovaným hrotem 1000 mm FeZn kus 1,000 165,00 165,00 CS ÚRS 2021 02
PP tyč jímací s kovaným hrotem 1000 mm FeZn

37 K 741430004 Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben kus 2,000 747,00 1 494,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben

38 M 35441070 tyč jímací s rovným koncem 2000 mm FeZn kus 2,000 238,00 476,00 CS ÚRS 2021 02
PP tyč jímací s rovným koncem 2000 mm FeZn

39 K 998741102
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 
12 m

t 0,118 4 710,00 555,78 CS ÚRS 2021 02

PP Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 12 300,00

40 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
100 000 do 500 000,- Kč kus 1,000 12 300,00 12 300,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 
tis. Kč

VV revize s osvědčením "D"

VV
včetně protokolu a výchozí revize ÚTZ a průkazu způsobilosti 
UTZ

VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 17 438,70

41 K 460030039
Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku 
spáry nezalité

m2 87,000 59,60 5 185,20 CS ÚRS 2021 02

PP Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité
VV 58,0*1,5 87,000

42 K 460161252
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v 
hornině tř I skupiny 3 m 75,000 102,62 7 696,50 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

43 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 75,000 60,76 4 557,00 CS ÚRS 2021 02

PP Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00
44 K 013002000 Projektové práce … 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP Projektové práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
Řada ČSN EN 62305 se skládá z následujících částí:
- ČSN EN 62305-1:2011-09 - „Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné 
principy"
- ČSN EN 62305-2:2013-02 - „Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení 
rizika"
- ČSN EN 62305-3:2012-01 - „Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné 
škody na stavbách a ohrožení života"
- ČSN EN 62305-4:2011-09 - „Ochrana před bleskem - Část 4: 
Elektrické a elektronické systémy ve stavbách"

podle mezinárodní normy: IEC 62305-2:2010-12
s přihlédnutím ke specifickéým podmínkám dané země v: ČSN EN 
62305-2:2013-02

VV
1 "VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU PRO REALIZACI 
BLESKOSVODU A NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ PD 
SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ, VÝPOČET RIZIK

1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 916 798,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 916 798,27 21,00% 192 527,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 109 325,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO03 - ŽST Lužice, oprava přístřešků a výstupů z podchodu

10 - oprava přístřešků a výstupů z podchodu

SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 916 798,27

HSV - Práce a dodávky HSV 82 557,31

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 65 457,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 800,00

    997 - Přesun sutě 6 300,31

PSV - Práce a dodávky PSV 764 384,96

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 670,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 680,00

    764 - Konstrukce klempířské 57 152,40

    765 - Krytina skládaná 444 123,84

    767 - Konstrukce zámečnické 122 430,56

    783 - Dokončovací práce - nátěry 124 328,16

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 69 856,00

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO03 - ŽST Lužice, oprava přístřešků a výstupů z podchodu

10 - oprava přístřešků a výstupů z podchodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 916 798,27

D HSV Práce a dodávky HSV 82 557,31

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 65 457,00

1 K 622325103
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 % m2 248,600 175,00 43 505,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 
hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

VV východy z podchodů, výtahy
VV 68,6+44+56+80 248,600

2 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 448,000 49,00 21 952,00 CS ÚRS 2021 02
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
VV v rámci opravných prací+omítky
VV 200+248 448,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 800,00

3 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 100,000 25,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního  s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 
10 m

4 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 100,000 47,00 4 700,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 
m, výšky do 10 m

5 K 941311211
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 
0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 2 000,000 1,80 3 600,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

VV přepočteno koeficientem množství
VV 100*20 2 000,000

D 997 Přesun sutě 6 300,31

6 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 3,014 640,00 1 928,96 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 3,014 185,00 557,59 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 49,665 7,00 347,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV přepočteno koeficientem množství
VV 3,311*15 49,665

9 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 3,014 1 150,00 3 466,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 764 384,96

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 670,00
10 K 721910922 Pročištění svodů ležatých DN do 300 m 90,000 163,00 14 670,00 CS ÚRS 2021 02

PP Pročištění  ležatých svodů do DN 300
VV ležaté dešťové potrubí před dopojením svodů
VV 6*15 90,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 680,00

11 K 741371004
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 
zdroje s krytem

kus 4,000 305,00 1 220,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem

VV 4 "zpětná montáž 4,000

12 K 741374821
Demontáž osvětlovacího modulového systému 
zářivkového dl do 1100 mm se zachováním funkčnosti kus 4,000 115,00 460,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových modulového 
systému zářivkových, délky do 1100 mm

D 764 Konstrukce klempířské 57 152,40

10 - oprava přístřešků a výstupů z podchodu

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO03 - ŽST Lužice, oprava přístřešků a výstupů z podchodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 17,600 72,00 1 267,20 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti
VV výtahy
VV (2,2*4)*2 17,600

14 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 96,000 84,00 8 064,00 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
VV východy+přístřešky
VV 27+33+36 96,000

15 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 15,600 67,00 1 045,20 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
VV výtahy+přístřešky
VV 2,6*6 15,600

16 K 764311603
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 17,600 225,00 3 960,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční 
nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm

VV výtahy
VV 17,6 17,600

17 K 764511601
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 250 mm m 96,000 350,00 33 600,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel půlkruhový do rš 280 mm

18 K 764511641
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou do 250/90 mm

kus 6,000 470,00 2 820,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 
mm

19 K 764518621
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru do 90 mm m 15,600 410,00 6 396,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, 
kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm

D 765 Krytina skládaná 444 123,84

20 K 765142001
Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových 
desek rovných na kovovou konstrukci

m2 476,000 450,00 214 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž krytiny z polykarbonátových desek  rovných komůrkových na 
kovovou konstrukci

VV kompletní oprava 2x přístřešek a 3x výstup z podchodu
VV stěny i střechy
VV 476 476,000

21 M 28318626
deska komůrková PC s oboustrannou UV ochranou 
čirá tl 10mm m2 499,800 410,00 204 918,00 CS ÚRS 2021 02

PP deska komůrková PC s oboustrannou UV ochranou čirá tl 10mm
VV 476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 499,800

22 K 765142801 Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek m2 476,000 46,00 21 896,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž krytiny z  polykarbonátových desek  rovných z kovové nebo 
dřevěné konstrukce

VV 2 přístřešky na nástupištích
VV 58*2 116,000
VV výstup z podchodu 1
VV 160 160,000
VV výstup z podchodu 2
VV 80 80,000
VV výstup z podchodu 3
VV 120 120,000
VV Součet 476,000

23 K 998765101
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v do 6 m

t 1,292 1 085,00 1 401,82 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky 
do 6 m

24 K 998765181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez 
použití mechanizace t 1,292 580,00 749,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

25 K 998765194
Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 za zvětšený 
přesun do 1000 m t 1,292 742,00 958,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 1000 m

D 767 Konstrukce zámečnické 122 430,56

26 K 76788R01 Oprava ohlého zábradlí z důvodu spadlého stromu kus 1,000 4 040,00 4 040,00

PP Oprava ohlého zábradlí z důvodu spadlého stromu

27 K 767896110 Montáž kovových lišt šroubováním m 428,000 48,00 20 544,00 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž lišt a okopových plechů  lišt šroubováním
VV 2 přístřešky na nástupištích
VV 64*2 128,000
VV výstup z podchodu 1
VV 125 125,000
VV výstup z podchodu 2
VV 86 86,000
VV výstup z podchodu 3
VV 89 89,000
VV Součet 428,000

28 M 1941364-R tyč plochá Al 60x5mm kg 342,400 96,00 32 870,40
PP tyč plochá Al 20x5mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,34 kg/m

29 K 767896810 Demontáž kovových lišt m 428,000 17,00 7 276,00 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž lišt a okopových plechů lišt
VV Al
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 428 428,000

30 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 
do 10 kg

kg 440,500 84,00 37 002,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 5 
do 10 kg

VV lišty mimo Al
VV 335,5 335,500
VV doplňované pole přístřešku
VV 105 105,000
VV Součet 440,500

31 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 335,500 41,00 13 755,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí  o hmotnosti jednotlivých 
dílů rozebráním do 50 kg

VV lišty mimo Al
VV (35+28+32+19,6+19,6)*2,5 335,500

32 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 2,766 1 150,00 3 180,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

33 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 
použití mechanizace t 2,766 570,00 1 576,62 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

34 K 998767194
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený 
přesun do 1000 m t 2,766 790,00 2 185,14 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 124 328,16

35 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 
před provedením nátěru m2 15,000 52,00 780,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru 
broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné

36 K 783101401
Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru m2 15,000 4,00 60,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru 
ometení

37 K 783106801
Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí 
obroušením m2 15,000 78,00 1 170,00 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením
VV mobiliář
VV 15 15,000

38 K 783113101
Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr 
truhlářských konstrukcí m2 15,000 86,00 1 290,00 CS ÚRS 2021 02

PP Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický

39 K 783114101
Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 15,000 105,00 1 575,00 CS ÚRS 2021 02

PP Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický

40 K 783117101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 15,000 104,00 1 560,00 CS ÚRS 2021 02

PP Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický

41 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 7,920 48,00 380,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odrezivění odrezovačem bezoplachovým

42 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem m2 252,000 54,00 13 608,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

43 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem m2 7,920 61,00 483,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odmaštění odmašťovačem ředidlovým

VV Výtahové dveře
VV 1,8*2,2*2 7,920
VV Součet 7,920

44 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 252,000 4,00 1 008,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
ometení

45 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 7,920 4,00 31,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
ometení

46 K 783306801
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
obroušením m2 252,000 75,00 18 900,00 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením
VV 2 přístřešky na nástupištích komplet s mobiliářem
VV 29*2 58,000
VV výstup z podchodu 1 komplet s mobiliářem
VV 58 58,000
VV výstup z podchodu 2 komplet s mobiliářem
VV 61 61,000
VV výstup z podchodu 3 komplet s mobiliářem
VV 45 45,000
VV zábradlí 
VV 30 30,000
VV Součet 252,000

47 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 252,000 98,00 24 696,00 CS ÚRS 2021 02

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

48 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 252,000 93,00 23 436,00 CS ÚRS 2021 02

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

49 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 252,000 96,00 24 192,00 CS ÚRS 2021 02
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PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

50 K 783334101
Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 7,920 118,00 934,56 CS ÚRS 2021 02

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

51 K 783347101
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 15,840 121,00 1 916,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný 
polyuretanový

VV 7,92*2 "DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR 15,840

52 K 783401303
Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí 
před provedením nátěru m2 15,000 48,00 720,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru 
odrezivěním odrezovačem bezoplachovým

VV střechy výtahů, včetně klempířských prvků
VV 15 15,000

53 K 783401311
Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem před provedením nátěru m2 15,000 91,80 1 377,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru 
odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným

54 K 783414101
Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských 
konstrukcí

m2 15,000 98,00 1 470,00 CS ÚRS 2021 02

PP Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický

55 K 783414201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr 
klempířských konstrukcí m2 15,000 113,00 1 695,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

56 K 783415101
Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr 
klempířských konstrukcí m2 15,000 107,00 1 605,00 CS ÚRS 2021 02

PP Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

57 K 783417101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských 
konstrukcí

m2 15,000 96,00 1 440,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 69 856,00
58 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 192,000 245,00 47 040,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dělník

VV bezpečnostní hlídka
VV 160 160,000
VV pomocné práce po dobu oprav
VV 32 32,000
VV Součet 192,000

59 K HZS1441 Hodinová zúčtovací sazba svářeč hod 32,000 350,00 11 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění konstrukcí 
inženýrských a dopravních staveb svářeč

VV pomocné práce při opravách přístřešků
VV 32 32,000

60 K HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 32,000 363,00 11 616,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních konstrukcí 
zámečník

VV vyspravení zábradlí, pomocné práce v průběhu oprav
VV 32 32,000

Strana 78 z 98



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 304 408,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 304 408,00 21,00% 63 925,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 368 333,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO04 - ŽST Lužice - Oprava informačního systému

SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 304 408,00

M - Práce a dodávky M 300 216,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 300 216,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 192,00

SO04 - ŽST Lužice - Oprava informačního systému
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 304 408,00

D M Práce a dodávky M 300 216,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 300 216,00

1 K 220320391
Montáž tabule informační na nosnou konstrukci do 100 
kg

kus 38,000 667,00 25 346,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a připevnění tabule, nosné 
konstrukce, zatažení kabelů do tabule informační na nosnou konstrukci 
do hmotnosti tabule 100 kg

P

Poznámka k položce:
Jedná se o kompletní montáž, včetně upevňovacích prvků.

Montáž musí být v souladu se směrnicí SŽ SM118 "orientační a 
informační systém v železničních stanicích a na železničních 
zastávkách" a s Grafickým manuálem orientačního a informačního 
systému pro cestující Správy železnic.

VV kompletně dle přílohy
VV 38 38,000

2 M 22032039-R1 Tabule s nápisem v základním provedení kus 6,000 7 015,00 42 090,00
PP Tabule s nápisem v základním provedení

P

Poznámka k položce:
Veškeré tabule a nápisy musí být v souladu s Grafickým manuálem a 
směrnicí SŽ SM118 "orientační a informační systém v železničních 
stanicích a na železničních zastávkách"

Jedná se o kompletní provedení.
VV kompletně dle přílohy
VV 6 6,000

3 M 22032039-R2 Tabule s prosvětleným nápisem kus 4,000 27 715,00 110 860,00
PP Tabule s prosvětleným nápisem

P

Poznámka k položce:
Veškeré tabule a nápisy musí být v souladu s Grafickým manuálem a 
směrnicí SŽ SM118 "orientační a informační systém v železničních 
stanicích a na železničních zastávkách"

Jedná se o kompletní provedení.
VV kompletně dle přílohy
VV 4 4,000

4 M 22032039-R3 Směrová tabule kus 12,000 7 400,00 88 800,00
PP Směrová tabule

P

Poznámka k položce:
Veškeré tabule a nápisy musí být v souladu s Grafickým manuálem a 
směrnicí SŽ SM118 "orientační a informační systém v železničních 
stanicích a na železničních zastávkách"

Jedná se o kompletní provedení.
VV kompletně dle přílohy
VV 12 12,000

5 M 22032039-R4 Piktogram kus 16,000 2 070,00 33 120,00
PP Piktogram

P

Poznámka k položce:
Veškeré tabule a nápisy musí být v souladu s Grafickým manuálem a 
směrnicí SŽ SM118 "orientační a informační systém v železničních 
stanicích a na železničních zastávkách"

Jedná se o kompletní provedení.
VV kompletně dle přílohy
VV 16 16,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 192,00
6 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 8,000 524,00 4 192,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací 
elektrikář odborný

VV dopojení informačního systému na el.en.
VV 8 8,000

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 129 685,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 129 685,15 21,00% 27 233,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 156 919,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO05 - ŽST Lužice - oprava reléového domku

SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 129 685,15

HSV - Práce a dodávky HSV 18 040,88

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 050,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 337,89

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 022,80

    997 - Přesun sutě 1 407,98

    998 - Přesun hmot 222,21

PSV - Práce a dodávky PSV 106 169,27

    712 - Povlakové krytiny 3 175,78

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 30 000,00

    762 - Konstrukce tesařské 4 940,07

    764 - Konstrukce klempířské 13 173,40

    765 - Krytina skládaná 36 868,41

    783 - Dokončovací práce - nátěry 18 011,61

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 475,00

SO05 - ŽST Lužice - oprava reléového domku

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 129 685,15

D HSV Práce a dodávky HSV 18 040,88

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 050,00

1 K 340271051
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 
do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 250 mm

m2 0,700 1 500,00 1 050,00 R-Položka

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi 
plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

VV 1,0*0,7 0,700

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 337,89
2 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 41,040 54,20 2 224,37 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace 
nanášená ručně stěn

3 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým 
aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm m2 41,040 138,00 5 663,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 mm 
stěn

VV 4*3,8*(3,45-0,75) 41,040

4 K 622525104
Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,5 do 1 m2 na 
stěnách kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch  silikátová, akrylátová, 
silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 
m2

VV 1 "Zazdívka okna 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 022,80

5 K 949111113
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 
1,9 do 2,5 m

sada 4,000 450,00 1 800,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 2,5 m

6 K 949111213
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 
2,5 m za první a ZKD den použití sada 60,000 25,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1113

VV 4*15 'Přepočtené koeficientem množství 60,000

7 K 949111813
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 
1,9 do 2,5 m

sada 4,000 301,00 1 204,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 2,5 m

8 K 952901411
Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) 
při jakékoliv výšce podlaží m2 30,000 54,60 1 638,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  ostatních 
objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží

9 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 0,700 219,00 153,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů  ze skleněných tvárnic, tl. do 
150 mm

VV 1,0*0,7 0,700

10 K 977151116
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 70 do 80 mm m 0,250 2 910,00 727,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 
do 80 mm

D 997 Přesun sutě 1 407,98

11 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 0,441 696,00 306,94 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,441 251,00 110,69 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

13 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8,379 11,00 92,17 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 0,441*19 'Přepočtené koeficientem množství 8,379

14 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,148 1 480,00 219,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

15 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 0,294 2 310,00 679,14 CS ÚRS 2021 02

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO05 - ŽST Lužice - oprava reléového domku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

D 998 Přesun hmot 222,21

16 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m

t 0,248 896,00 222,21 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 106 169,27

D 712 Povlakové krytiny 3 175,78

17 K 712631101
Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy na 
sucho AIP nebo NAIP

m2 27,280 19,70 537,42 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy na sucho  na 
dřevěném podkladě s lištami AIP nebo NAIP

18 M 62821109
asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, 
typu R

m2 32,736 46,50 1 522,22 CS ÚRS 2021 02

PP asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R
VV 27,28*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 32,736

19 K 712631101R Příplatek za přibíjení lepenkovými hřebíky m2 27,280 15,00 409,20
PP Příplatek za přibíjená lepenkovými hřebíky

20 K 712631801
Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° z pásů 
uložených na sucho AIP nebo NAIP m2 27,280 13,50 368,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° z pásů uložených 
na sucho AIP nebo NAIP

VV 27,280 "demontáž podkladního pásu A400H 27,280

21 K 712699098
Příplatek k povlakové krytině střech přes 30° za sklon 
střechy přes 45 do 60° m2 27,280 10,30 280,98 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° - ostatní práce  
Příplatek k cenám za sklon přes 45° do 60°

22 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

t 0,056 1 030,00 57,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 30 000,00
23 K 741R01 Oprava hromosvodu kus 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Oprava hromosvodu

D 762 Konstrukce tesařské 4 940,07

24 K 762341931
Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl 
jednotlivě do 1 m2 m 6,000 145,00 870,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyřezání otvorů v bednění střech bez rozebrání krytiny z prken tl. do 32 
mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2

25 K 762343911
Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl 
jednotlivě do 1 m2 m2 6,000 645,00 3 870,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zabednění otvorů ve střeše prkny (materiál v ceně) tl. do 32 mm, otvoru 
plochy jednotlivě do 1 m2

26 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,117 1 710,00 200,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 13 173,40
27 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 1,000 97,30 97,30 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

28 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 17,600 94,30 1 659,68 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
VV 4,4*4 17,600

29 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 3,500 73,40 256,90 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

30 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 3,500 147,00 514,50 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž svodu kruhového, průměru svodu

31 M 55350106 roura svodová Pz barvený  80mm m 3,500 192,00 672,00 CS ÚRS 2021 02
PP roura svodová Pz barvený  80mm

32 K 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 3,000 54,70 164,10 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž svodu kruhového, průměru objímek

33 M 55350192 objímka roury zaklapávací k trnu Pz barvený D 90mm kus 3,000 70,40 211,20 CS ÚRS 2021 02

PP objímka roury zaklapávací k trnu Pz barvený D 90mm

34 K 764508134 Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu kus 1,000 105,00 105,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých

35 M 55350158 koleno svodové roury 80/72° kus 2,000 217,00 434,00 CS ÚRS 2021 02
PP koleno svodové roury 80/72°

36 M 55350150 mezikus svodové roury Pz barvený 87mm kus 1,000 209,00 209,00 CS ÚRS 2021 02
PP mezikus svodové roury Pz barvený 87mm

37 K 764508135 Montáž výtokového kolena kruhového svodu kus 1,000 54,40 54,40 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových

38 M 55350158 koleno svodové roury 80/72° kus 1,000 217,00 217,00 CS ÚRS 2021 02
PP koleno svodové roury 80/72°

39 K 764511601
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 250 mm m 17,600 453,00 7 972,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel půlkruhový do rš 280 mm

VV 4,4*4 17,600

40 K 764511641
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou do 250/90 mm

kus 1,000 504,00 504,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 
mm

41 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,047 2 160,00 101,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 765 Krytina skládaná 36 868,41

42 K 765151003
Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění 
sklonu přes 30° m2 27,280 412,00 11 239,36 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž krytiny bitumenové ze šindelů  na bednění, sklonu přes 30°
VV (4,4*3,1/2) * 4 27,280

43 K 765151021 Montáž krytiny bitumenové okapová hrana ze šindelů m 17,600 214,00 3 766,40 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž krytiny bitumenové ze šindelů  okapové hrany na plech
VV 4,4*4 17,600

44 K 765151041 Montáž krytiny bitumenové nárožní hrana ze šindelů m 15,200 346,00 5 259,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž krytiny bitumenové ze šindelů  hřebene oboustranně 
z hřebenového dílu

VV 3,8*4 15,200

45 M 62866001 šindel asfaltový tvar obdélník m2 35,144 234,00 8 223,70 CS ÚRS 2021 02
PP šindel asfaltový tvar obdélník
VV 27,28 27,280
VV 17,6*0,1 1,760
VV 15,2*0,1 1,520
VV Součet 30,560
VV 30,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 35,144

46 K 765151801 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti m2 27,280 108,00 2 946,24 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů  sklonu do 30° do suti

47 K 765151805
Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze 
šindelů do suti m 15,200 75,60 1 149,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů  sklonu do 30° hřebene nebo 
nároží do suti

48 K 765151811
Příplatek k cenám demontáže bitumenové krytiny ze 
šindelů za sklon přes 30° m2 27,280 60,10 1 639,53 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů  Příplatek k cenám za sklon 
přes 30° demontáže krytiny

49 K 765151815
Příplatek k cenám demontáže hřebene bitumenové 
krytiny ze šindelů za sklon přes 30° m 15,200 45,80 696,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů  Příplatek k cenám za sklon 
přes 30° demontáže hřebene nebo nároží

50 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 30,000 40,30 1 209,00 CS ÚRS 2021 02
PP Nouzové zakrytí střechy plachtou

51 K 765192811 Demontáž střešního výlezu jakkékoliv plochy kus 1,000 351,00 351,00 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy

52 K 998765101
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v do 6 m

t 0,338 1 150,00 388,70 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky 
do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 011,61

53 K 783000121
Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů 
olepením páskou

m 30,000 14,00 420,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků 
olepením páskou nebo fólií

54 M 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 31,500 3,07 96,71 CS ÚRS 2021 02

PP páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm
VV 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,500

55 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 41,040 100,00 4 104,00 CS ÚRS 2021 02
PP Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním

56 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek m2 41,040 54,40 2 232,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

57 K 783823145 Penetrační silikonový nátěr lícového zdiva m2 11,400 64,40 734,16 CS ÚRS 2021 02
PP Penetrační nátěr omítek hladkých zdiva lícového silikonový
VV 4*3,8*0,75 11,400

58 K 783827425
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 41,040 194,00 7 961,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

59 K 783827505 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr lícového zdiva m2 11,400 216,00 2 462,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých zdiva lícového 
silikonový

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 475,00
60 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 15,000 365,00 5 475,00 CS ÚRS 2021 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění konstrukcí zedník
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 129 685,15

HSV - Práce a dodávky HSV 18 040,88

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 050,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 337,89

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 022,80

    997 - Přesun sutě 1 407,98

    998 - Přesun hmot 222,21

PSV - Práce a dodávky PSV 106 169,27

    712 - Povlakové krytiny 3 175,78

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 30 000,00

    762 - Konstrukce tesařské 4 940,07

    764 - Konstrukce klempířské 13 173,40

    765 - Krytina skládaná 36 868,41

    783 - Dokončovací práce - nátěry 18 011,61

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 475,00

SO06 - ŽST Mikulčice - oprava reléového domku

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 129 685,15

D HSV Práce a dodávky HSV 18 040,88

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 050,00

1 K 340271051
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 
do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 250 mm

m2 0,700 1 500,00 1 050,00 R-Položka

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi 
plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

VV 1,0*0,7 0,700

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 337,89
2 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 41,040 54,20 2 224,37 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace 
nanášená ručně stěn

3 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým 
aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm m2 41,040 138,00 5 663,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 mm 
stěn

VV 4*3,8*(3,45-0,75) 41,040

4 K 622525104
Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,5 do 1 m2 na 
stěnách kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch  silikátová, akrylátová, 
silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 
m2

VV 1 "Zazdívka okna 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 022,80

5 K 949111113
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 
1,9 do 2,5 m

sada 4,000 450,00 1 800,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 2,5 m

6 K 949111213
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 
2,5 m za první a ZKD den použití sada 60,000 25,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1113

VV 4*15 'Přepočtené koeficientem množství 60,000

7 K 949111813
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 
1,9 do 2,5 m

sada 4,000 301,00 1 204,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 2,5 m

8 K 952901411
Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) 
při jakékoliv výšce podlaží m2 30,000 54,60 1 638,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  ostatních 
objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží

9 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 0,700 219,00 153,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů  ze skleněných tvárnic, tl. do 
150 mm

VV 1,0*0,7 0,700

10 K 977151116
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 70 do 80 mm m 0,250 2 910,00 727,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 
do 80 mm

D 997 Přesun sutě 1 407,98

11 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 0,441 696,00 306,94 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,441 251,00 110,69 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

13 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8,379 11,00 92,17 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 0,441*19 'Přepočtené koeficientem množství 8,379

14 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,148 1 480,00 219,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

15 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 0,294 2 310,00 679,14 CS ÚRS 2021 02

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO06 - ŽST Mikulčice - oprava reléového domku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

D 998 Přesun hmot 222,21

16 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m

t 0,248 896,00 222,21 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 106 169,27

D 712 Povlakové krytiny 3 175,78

17 K 712631101
Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy na 
sucho AIP nebo NAIP

m2 27,280 19,70 537,42 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy na sucho  na 
dřevěném podkladě s lištami AIP nebo NAIP

18 M 62821109
asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, 
typu R

m2 32,736 46,50 1 522,22 CS ÚRS 2021 02

PP asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R
VV 27,28*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 32,736

19 K 712631101R Příplatek za přibíjení lepenkovými hřebíky m2 27,280 15,00 409,20
PP Příplatek za přibíjená lepenkovými hřebíky

20 K 712631801
Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° z pásů 
uložených na sucho AIP nebo NAIP m2 27,280 13,50 368,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° z pásů uložených 
na sucho AIP nebo NAIP

VV 27,280 "demontáž podkladního pásu A400H 27,280

21 K 712699098
Příplatek k povlakové krytině střech přes 30° za sklon 
střechy přes 45 do 60° m2 27,280 10,30 280,98 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° - ostatní práce  
Příplatek k cenám za sklon přes 45° do 60°

22 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

t 0,056 1 030,00 57,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 30 000,00
23 K 741R01 Oprava hromosvodu kus 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Oprava hromosvodu

D 762 Konstrukce tesařské 4 940,07

24 K 762341931
Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl 
jednotlivě do 1 m2 m 6,000 145,00 870,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyřezání otvorů v bednění střech bez rozebrání krytiny z prken tl. do 32 
mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2

25 K 762343911
Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl 
jednotlivě do 1 m2 m2 6,000 645,00 3 870,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zabednění otvorů ve střeše prkny (materiál v ceně) tl. do 32 mm, otvoru 
plochy jednotlivě do 1 m2

26 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,117 1 710,00 200,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 13 173,40
27 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 1,000 97,30 97,30 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

28 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 17,600 94,30 1 659,68 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
VV 4,4*4 17,600

29 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 3,500 73,40 256,90 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

30 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 3,500 147,00 514,50 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž svodu kruhového, průměru svodu

31 M 55350106 roura svodová Pz barvený  80mm m 3,500 192,00 672,00 CS ÚRS 2021 02
PP roura svodová Pz barvený  80mm

32 K 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 3,000 54,70 164,10 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž svodu kruhového, průměru objímek

33 M 55350192 objímka roury zaklapávací k trnu Pz barvený D 90mm kus 3,000 70,40 211,20 CS ÚRS 2021 02

PP objímka roury zaklapávací k trnu Pz barvený D 90mm

34 K 764508134 Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu kus 1,000 105,00 105,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých

35 M 55350158 koleno svodové roury 80/72° kus 2,000 217,00 434,00
PP koleno svodové roury 80/72°

36 M 55350150 mezikus svodové roury Pz barvený 87mm kus 1,000 209,00 209,00 CS ÚRS 2021 02
PP mezikus svodové roury Pz barvený 87mm

37 K 764508135 Montáž výtokového kolena kruhového svodu kus 1,000 54,40 54,40 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových

38 M 55350158 koleno svodové roury 80/72° kus 1,000 217,00 217,00
PP koleno svodové roury 80/72°

39 K 764511601
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 250 mm m 17,600 453,00 7 972,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel půlkruhový do rš 280 mm

VV 4,4*4 17,600

40 K 764511641
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou do 250/90 mm

kus 1,000 504,00 504,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 
mm

41 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,047 2 160,00 101,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 765 Krytina skládaná 36 868,41

42 K 765151003
Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění 
sklonu přes 30° m2 27,280 412,00 11 239,36 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž krytiny bitumenové ze šindelů  na bednění, sklonu přes 30°
VV (4,4*3,1/2) * 4 27,280

43 K 765151021 Montáž krytiny bitumenové okapová hrana ze šindelů m 17,600 214,00 3 766,40 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž krytiny bitumenové ze šindelů  okapové hrany na plech
VV 4,4*4 17,600

44 K 765151041 Montáž krytiny bitumenové nárožní hrana ze šindelů m 15,200 346,00 5 259,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž krytiny bitumenové ze šindelů  hřebene oboustranně 
z hřebenového dílu

VV 3,8*4 15,200

45 M 62866001 šindel asfaltový tvar obdélník m2 35,144 234,00 8 223,70 CS ÚRS 2021 02
PP šindel asfaltový tvar obdélník
VV 27,28 27,280
VV 17,6*0,1 1,760
VV 15,2*0,1 1,520
VV Součet 30,560
VV 30,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 35,144

46 K 765151801 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti m2 27,280 108,00 2 946,24 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů  sklonu do 30° do suti

47 K 765151805
Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze 
šindelů do suti m 15,200 75,60 1 149,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů  sklonu do 30° hřebene nebo 
nároží do suti

48 K 765151811
Příplatek k cenám demontáže bitumenové krytiny ze 
šindelů za sklon přes 30° m2 27,280 60,10 1 639,53 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů  Příplatek k cenám za sklon 
přes 30° demontáže krytiny

49 K 765151815
Příplatek k cenám demontáže hřebene bitumenové 
krytiny ze šindelů za sklon přes 30° m 15,200 45,80 696,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů  Příplatek k cenám za sklon 
přes 30° demontáže hřebene nebo nároží

50 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 30,000 40,30 1 209,00 CS ÚRS 2021 02
PP Nouzové zakrytí střechy plachtou

51 K 765192811 Demontáž střešního výlezu jakkékoliv plochy kus 1,000 351,00 351,00 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy

52 K 998765101
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v do 6 m

t 0,338 1 150,00 388,70 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky 
do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 011,61

53 K 783000121
Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů 
olepením páskou

m 30,000 14,00 420,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků 
olepením páskou nebo fólií

54 M 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 31,500 3,07 96,71 CS ÚRS 2021 02

PP páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm
VV 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,500

55 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 41,040 100,00 4 104,00 CS ÚRS 2021 02
PP Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním

56 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek m2 41,040 54,40 2 232,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

57 K 783823145 Penetrační silikonový nátěr lícového zdiva m2 11,400 64,40 734,16 CS ÚRS 2021 02
PP Penetrační nátěr omítek hladkých zdiva lícového silikonový
VV 4*3,8*0,75 11,400

58 K 783827425
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 41,040 194,00 7 961,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

59 K 783827505 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr lícového zdiva m2 11,400 216,00 2 462,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých zdiva lícového 
silikonový

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 475,00
60 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 15,000 365,00 5 475,00 CS ÚRS 2021 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění konstrukcí zedník
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 837,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 88 837,12 21,00% 18 655,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 107 492,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO07 - ŽST Hrušky zastávka - oprava střechy

SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 88 837,12

HSV - Práce a dodávky HSV 12 288,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 288,40

PSV - Práce a dodávky PSV 76 548,72

    712 - Povlakové krytiny 10 332,05

    762 - Konstrukce tesařské 54 243,69

    764 - Konstrukce klempířské 7 694,24

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 278,74

SO07 - ŽST Hrušky zastávka - oprava střechy

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 88 837,12

D HSV Práce a dodávky HSV 12 288,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 288,40

1 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 54,000 66,70 3 601,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

VV (6,4+1,0*2)*4,0 33,600
VV 3,4*3,0*2 20,400
VV Součet 54,000

2 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 810,000 0,88 712,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

VV 54*15 'Přepočtené koeficientem množství 810,000

3 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 54,000 40,20 2 170,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

4 K 949111113
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 
1,9 do 2,5 m

sada 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 2,5 m

5 K 949111213
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 
2,5 m za první a ZKD den použití sada 15,000 25,00 375,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1113

VV 1*15 'Přepočtené koeficientem množství 15,000

6 K 949111813
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 
1,9 do 2,5 m

sada 1,000 301,00 301,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 2,5 m

7 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 40,000 92,20 3 688,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm

VV 2*(6,4+3,4)/0,5 39,200
VV 40 "kotvení pozednice do ŽB konstrukce 40,000

8 M 31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 10,000 98,90 989,00 CS ÚRS 2021 02
PP tyč závitová Pz 4.6 M16
VV 40*0,25 10,000

D PSV Práce a dodávky PSV 76 548,72

D 712 Povlakové krytiny 10 332,05

9 K 712311111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
suspenzí asfaltovou

m2 28,140 15,00 422,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za 
studena  nátěrem suspensí asfaltovou

VV 6,7*4,2 28,140

10 M 11163154 nátěr hydroizolační asfaltový pro vrchní nátěr střešní t 0,030 37 100,00 1 113,00 CS ÚRS 2021 02

PP nátěr hydroizolační asfaltový pro vrchní nátěr střešní
VV 28,14*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,030

11 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 28,140 114,00 3 207,96 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

12 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 
vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 32,797 163,00 5 345,91 CS ÚRS 2021 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z 
polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na 
horním povrchu

VV 28,14*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 32,797

13 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

t 0,236 1 030,00 243,08 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 762 Konstrukce tesařské 54 243,69

14 K 762082220
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 
jednoduchým seříznutím dvěma řezy pl do 160 cm2 kus 16,000 87,30 1 396,80 CS ÚRS 2021 02

Správa železnic, OŘ Brno - SPS - opravy po tornádu

SO07 - ŽST Hrušky zastávka - oprava střechy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce  profilování zhlaví trámů a 
ozdobných konců jednoduché seříznutí dvěma řezy, plochy do 160 cm2

VV 2*8 "profilování krokví pouze strana u kolejí 16,000

15 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 1,645 1 110,00 1 825,95 CS ÚRS 2021 02

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce  impregnace řeziva máčením 
proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 
(dřevo v exteriéru)

16 K 762332142
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami m 33,600 245,00 8 232,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů  střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu 
z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV 8*4,2 33,600

17 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,470 8 970,00 4 215,90 CS ÚRS 2021 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m
VV 33,6*0,1*0,14 0,470

18 K 762332143
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva pl přes 224 do 288 cm2 s ocelovými spojkami m 24,500 348,00 8 526,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů  střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu 
z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) 
průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

VV 2*(6,4+3,4) + 3,4 "Pozednice 23,000
VV 5*0,3 1,500
VV Součet 24,500

19 M 60512136 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m m3 0,652 10 100,00 6 585,20 CS ÚRS 2021 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m
VV 24,5*0,16*0,16*1,04 0,652

20 K 762341260
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z palubek

m2 28,140 192,00 5 402,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° s vyřezáním otvorů z palubek

VV 6,7*4,2 28,140

21 M 61191173
palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm 
jakost A/B

m2 30,954 333,00 10 307,68 CS ÚRS 2021 02

PP palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B

VV 28,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 30,954

22 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 1,645 1 370,00 2 253,65 CS ÚRS 2021 02

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí  
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV 0,47+0,612+28,14*0,02 1,645

23 K 762841310
Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z 
palubek

m2 5,880 323,00 1 899,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž podbíjení  stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken z 
palubek

VV 2*(6,4+3,4)*0,3 "Obložení pozednice 5,880

24 M 61191178
palubky obkladové smrk profil klasický 15x96mm 
jakost A/B

m2 6,350 299,00 1 898,65 CS ÚRS 2021 02

PP palubky obkladové smrk profil klasický 15x96mm jakost A/B

VV 5,88*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 6,350

25 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,994 1 710,00 1 699,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 7 694,24

26 K 764212634
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm m 15,100 368,00 5 556,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm

VV 6,7+4,2*2 15,100

27 K 764212663
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 250 mm m 6,700 300,00 2 010,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm

28 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,059 2 160,00 127,44 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 278,74

29 K 783244101
Základní jednonásobný polyuretanový nátěr 
tesařských konstrukcí m2 12,260 124,00 1 520,24 CS ÚRS 2021 02

PP Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný polyuretanový
VV Nátěr podbití - přesahy
VV 6,7*4,2 28,140
VV -6,4*3,4 -21,760
VV Mezisoučet 6,380
VV 2*(6,4+3,4)*0,3 "Obložení palubkami 5,880
VV Součet 12,260

30 K 783248221
Lakovací dvojnásobný polyuretanový nátěr s 
mezibroušením tesařských konstrukcí m2 12,260 225,00 2 758,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Lakovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením 
polyuretanový
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 801 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 801 000,00 21,00% 168 210,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 969 210,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 801 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 801 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 150 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 110 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 100 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 400 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 801 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 801 000,00
1 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP Geodetické práce

2 K 071002000R
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní 
vlivy provoz investora, třetích osob kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz 
investora, třetích osob

3 K 999_004
Zaměření stavajících přípojek a zaměření nových 
stavů kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Zaměření stavajících přípojek a zaměření nových stavů
VV D.1.1.1.11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 150 000,00
4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 110 000,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP Zařízení staveniště

6 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště den 60,000 500,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 02
PP Ostatní vybavení staveniště
VV mobilní WC*dny
VV 1*60 60,000

7 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště sada 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 02
PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
VV úklid okolí stavby i po dobu trvání stavby
VV 1 1,000

8 K 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 02
PP Oplocení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 100 000,00
9 K 042103000 Průkaz energetické náročnosti budovy kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP Průkaz energetické náročnosti budovy

10 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 3,000 20 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2021 02
PP Ostatní zkoušky
VV revize s osvědčením "D"

VV
včetně protokolu a výchozí revize ÚTZ a průkazu způsobilosti 
UTZ

VV RZZ
VV 1 1,000
VV VB
VV 1 1,000
VV orientační systém
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

11 K 045303000 Koordinační činnost kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2021 02
PP Koordinační činnost

D VRN9 Ostatní náklady 400 000,00
12 K 093103000 Odstranění následků havárie, živelné pohromy kpl 1,000 400 000,00 400 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění následků havárie, živelné pohromy
VV Práce na objektech zasažených tornádem
VV 1 1,000
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1971414

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: caf80560-7747-4c9a-aab4-5ed1897574b0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.09.2021 09:52:10
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