
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 64_1_1
STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V
OBCI ŽERAVICE

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: GALVA TRANS, s.r.o. IČO: 29195446

Na Trávníku 414
796 07 Držovice

DIČ: CZ29195446

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 549 765,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 49 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 598 765,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 598 765,00 CZK

Základní DPH 21 % 125 741,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 724 506,00 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 49 000,00 10 290,00 59 290,00 8

1 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 49 000,00 10 290,00 59 290,00 8

Stavební objekt 0,00

2 stavební úpravy chodníku
PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI 0,00 549 765,00 115 450,65 665 215,65 92

1
STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ 
PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI 0,00 549 765,00 115 450,65 665 215,65 92

Celkem za stavbu 0,00 598 765,00 125 740,65 724 505,65 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 122 862,13 21

4 Vodorovné konstrukce HSV 1 500,00 0

5 Komunikace HSV 230 612,00 39

8 Trubní vedení HSV 50 409,39 8

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 68 637,80 11

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 858,50 0

96 Bourání konstrukcí HSV 8 336,50 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 42 401,58 7

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 24 147,10 4

VN Vedlejší náklady VN 49 000,00 8

Cena celkem 598 765,00 100
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: 64_1_1 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE

0: 1 Vedlejší rozpočtové náklady

R: 1 Vedlejší rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 49 000,00
11005111020R |Vytyčení stavby Soubor 1,00000 3 500,001 3 500,00 RTS 21/1

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000001 3 500,00] 3 500,00 |RTS 21/1
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

3 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor] 1,00000 8 000,00] 8 000,001 RTS 21/1
- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

4|R4 Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla soubor| 1,00000 2 000,001 2 000,001 Vlastní
5 005241010R Dokumentace skutečného provedení | Soubor] 1,00000 8 000,00| 8 000,00] RTS 21/1

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
- 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD vdigitální podobě v souladu se stavebním zákonem a provádějícími předpisy, zakreslení změn PD, vč. 
revizí, prohlášení o shodě apod.
- 6x vyhotovéní - geometrický plán pro výkup pozemků - dokumentace v listinné a digitální podobě

6 00523 R ] Zkoušky a revize Soubor 1,00000 4 500,001 4 500,00 RTS 21/1
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.
Např.:
ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek
ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží
ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
TKP 18 Beton pro konstrukce
ČSN EN 206 Beton
atd.

7 005211030R Dočasná dopravní opatření | Soubor] 1,000001 9 000,00| 9 000,001 |RTS 21/1
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: 64_1_1 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE

O: 1 Vedlejší rozpočtové náklady

R: 1 Vedlejší rozpočtové náklady

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

8 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000| 2 000,00| 2 000,00 RTS 21/1
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užíváni ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

9 R Fotodokumentace stavby soubor 1,00000 500,00 i 500,00 Vlastní
Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a 
číslem objektů v listinné a digitální podobě.
Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých 
mechanizmů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.

10)005121 R jZařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00| 2 000,00| RTS 21/1
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava 
území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Provoz zařízení 
staveniště - náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v 
prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energii. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich 
odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.

11 R1 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,00000 2 000,001 2 000,00 Vlastní
12 R3 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu soubor 1,00000 4 000,00 j 4 000,00 |Vlastní

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného 
čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby

Celkem 49 000,00
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 64_1_1 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE

O: 2 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE

R: 1 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE, od ZÚ po km 0,066

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 122 862,13
1 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 42,00000 118,50 4 977,001800-1 RTS 21/1

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
chodník : 120*0,1 12,00000
sanace : 60*0,3 18,00000
vjezdy : 60*0,2 12,00000

2 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 180,00000 10,00 1 800,00|800-1 RTS 21/1
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
120+60 180,00000

3 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m m3 50,05000 140,00 7 007,00|800-1 RTS 21/1
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
42+8,05 50,05000

4 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 50,05000 10,00 500,50 800-1 RTS 21/1

5 199000002ROO Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 50,05000 280,00 14 014,00 800-1 RTS 21/1
6 113151319R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 100 mm
m2 85,00000 133,00 11 305,00 822-1 RTS 21/1

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
Plocha ze situace : 80 80,00000
úprava vjezdu č.p. 204/7 : 5*1 5,00000

7 113106221R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár
v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva 
těženého, škváry nebo strusky

m2 30,00000 50,00 1 500,00 822-1 RTS 21/1

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
8 113107624R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2,

tloušťka vrstvy 240 mm
m2 145,00000 50,00 7 250,00 822-1 RTS 21/1
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____________________ Položkový soupis prací a dodávek
STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICES: 64_1_1

O: 2

R: 1

STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE, od ZÚ po km 0,066

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 79,00000 3 950,001822-1 RTS 21/

113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých 70,00000 4 900,001822-1 RTS 21/1

113109420R00

113107620R0Q

132201111R00

Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
200 mm
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm
Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně

60,00000

60,00000

8,05000 240,00

149,00

2 628,00

8 940,00

1 932,00

822-1

822-1

800-1

RTS 21/

RTS 21/1

RTS 21/

Číslo položky
113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

Název položky Množství
145,00000

Cena/MJ Celkem
7 250,00 822-1

Ceník

Cen.
soustava / 
platnost
RTS 21/

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
přípojka : 8*0,6*1,5 7,20000
uliční vpusť : 1*0,85 0,85000

15 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 32,00000 110,00 3 520,00 800-1 RTS 21/1

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
8*2*2 32,00000

16 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 32,00000 25,00 800,00 800-1 RTS 21/1
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

17 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6,26000 100,00 626,00 800-1 RTS 21/1

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 
přípojka : 8*0,8*0,6*1,5
UV : 1*0,5

5,76000
0,50000

18 583412034R kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 2,75440 300,00 826,32 SPCM RTS 21/1

6,26*0,2*2,2 2,75440
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 64_1_1 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE

O: 2 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE

R: 1 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE, od ZÚ po km 0,066

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

19 58344198R štěrkodrf frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B t 11,01760 300,00 3 305,28 SPCM RTS 21/1
6,26*0,8*2,2 11,01760

20 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 85,50000 50,00 4 275,00 RTS 21/1
21 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 85,50000 50,00 4 275,00 800-1 RTS 21/1

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

22 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 8,55000 418,00 3 573,90 |SPCM RTS 21/1
85,5*0,1 8,55000

23 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 85,50000 10,00| 855,00 RTS 21/1
24 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 85,50000 20,001 1 710,00 823-1 RTS 21/1
25 183403114R00 Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 85,50000 30,001 2 565,00 823-1 RTS 21/1
26 00572473R směs travní luční,sušší a vlhčí podm. kg 2,13750 110, ooj 235,13 SPCM RTS 21/1

85,5*0,025 2,13750
27 171101121R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných m3 18,00000 200,00 3 600,00 800-1 RTS 21/1

kamenitých
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
sanace v případě neúnosného podloží: 60*0,3 18,00000

28 583417034R1 Kamenivo drcené frakce 0/150 Olomoucký kraj t 39,60000 295,00 11 682,00 Vlastní
18*2,2 39,60000

29 568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m m2 60,00000 15,00 900,00 822-1 RTS 21/1
30 67352024R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při m2 72,00000 30,00 2 160,00 SPCM RTS 21/1

2 kPa 1,00 mm
60*1,2 72,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 500,00
31 451315111R00 Podklad, nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm m2 5,00000 300,00 1 500,00 821-1 RTS 21/1

Díl: 5 Komunikace 230 612,00
32 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 5,00000 450,00 2 250,00 822-1 RTS 21/1
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 64_1_1 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE

0: 2 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE

R: 1 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE, od ZÚ po km 0,066

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
33 577141212ROO Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo 

ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2
m2 105,00000 212,00 22 260,00 822-1 RTS 21/1

ACO 11, plocha ze situace : 80 
úprava vjezdu č.p. 204/7 : 5*5

80,00000
25,00000

34 573231111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 105,00000 8,00 840,00 822-1 RTS 21/1

35 565131111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 50 mm

m2 130,00000 217,00 28 210,00 822-1 RTS 21/1

s rozprostřením a zhutněním
plocha ze situace : 80
úprava vjezdu č.p. 204/7 : 5*5+5*5

80,00000
50,00000

36 573111113R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 m2 105,00000 41,00 4 305,00|822-1 RTS 21/1
z asfaltu silničního

371596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 100,00000 274,00 27 400,00 822-1 RTS 21/1
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
Z výkresu Situace : 100 100,00000

38 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; I = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 92,00000 274,00 25 208,00 SPCM RTS 21/1

100*1,03-11 92,00000
39 59245110R1 Dlažba sklad. 20x10x6 cm červená m2 6,00000 400,00 2 400,00 I Vlastní

6 6,00000
40 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; I = 200 mm; 

š = 100 mm; tl. 60,0 mm
m2 5,00000 400,00 2 000,00 SPCM RTS 21/1

41 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200
mm

m2 120,00000 180,00 21 600,00 822-1 RTS 21/1

100*1,2 120,00000

I 42 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 70,00000 100,00 7 000,001822-1 RTS 21/1
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 64_1_1 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE

O: 2 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE

R: 1 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE, od ZÚ po km 0,066

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

43 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 75,00000 302,00 22 650,00 822-1 RTS 21/1
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
plocha ze situace vjezdy : 50 50,00000
předlážděnl v místě napojení: 25 25,00000

42,00000

10,00000
59245031R2 Dlažba zámková 20x10x8cm červená, slepecká, dlažba pro nevidomé 10,00000 450,00 4 500,00 Vlastní

567122111R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm 55,00000 245,00 13 475,001822-1 RTS 21/

59245030R1 Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní 42,00000 302,00 12 684,00 Vlastní

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
Plocha ze Situace zámková dlažba : 50*1,1 55,00000

47 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 m2 60,00000 180,00 10 800,00 822-1 RTS 21/1
mm
50*1,2 60,00000

48 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 35,00000 100,00 3 500,00 822-1 RTS 21/1

49 59217472R obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 27,00000 120,00 3 240,00 SPCM RTS 21/1

50 59217012R obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva přírodní kus 14,00000 135,00 1 890,00 SPCM RTS 21/1

14 14,00000

51 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 32,00000 115,00 3 680,00 SPCM RTS 21/1

52 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 4,00000 350,00 1 400,00 SPCM RTS 21/1

53 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový
rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 4,00000 350,00 1 400,00 SPCM RTS 21/1

54 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 72,00000 110,00 7 920,00 SPCM RTS 21/1

Díl: 8 Trubní vedení 50 409,39
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 64_1_1 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE

O: 2 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE

R: 1 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE, od ZÚ po km 0,066

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

55 899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 5,00000 2 160,00 10 800,00 822-1 RTS 21/1
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

56 899431111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte kus | 5,000001 1 200,OOj 6 000,00)822-1 RTS 21/1
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

57 899231111ROO Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže kus 3,00000 2 200,001 6 600,00 822-1 | RTS 21/1
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

58 895941311R00 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců kus 1,00000 2 048,00 2 048,00 827-1 RTS 21/1
typ UVB - 50
včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
Z výkresu Situace : 1 1,00000

59 592238510R dno uliční vpusti beton; TBV; DN 450,0 mm; h = 300 mm; t = 50 mm; kalová prohlubeň kus 1,01000 435,00 439,35 SPCM RTS 21/1
60 5922386321R skruž betonová uliční vpusti, středová; s otvorem PVC DN 150; kruhová; I = 350 mm; d = 450 

mm
kus 1,01000 650,00 656,50 SPCM RTS 21/1

61 59223856R skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; I = 195 mm; d = 450 mm kus 1,01000 287,00 289,87 SPCM RTS 21/1
62 59223862R skruž betonová uliční vpusti, středová; kruhová; I = 295 mm; d = 450 mm kus 1,01000 379,00 382,79 SPCM RTS 21/1
63 899202111 ROO Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg kus 1,01000 743,00 750,43 827-1 RTS 21/1

včetně rámů a košů na bahno,
64 55340380R mříž uliční; litina; rozměr 500/500 mm; únosnost D 400 kN kus 1,00000 3 526,50 3 526,50 SPCM RTS 18/ II
65 55343927R koš pro uliční vpust; pozink; pro rám 500/300 mm kus 1,00000 442,00 442,00 SPCM RTS 21/1
66 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 1,00000 380,00 380,00 827-1 RTS 21/1

67 59223864R prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm kus 1,01000 245,00 247,45 SPCM RTS 21/1
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 64_1_1 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE

O: 2 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE

R: 1 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE, od ZÚ po km 0,066

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

68 452311141R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého třídy C 16/20

m3 0,20000 2 520,00 504,00 827-1 RTS 21/1

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
69 877395121R00 Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 400 mm | kus I 1,00000 806,00) 806,00 827-1 RTS 21/1

na potrubí z kanalizačních trub z plastu,
70 28650753R odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; I = 450 mm; hladká, hrdlovaná kus 1,00000 1 359,00 1 359,00 SPCM RTS 20/ II

71 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm m 8,00000 31,30 250,40 827-1 RTS 21/1
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

72 28611260. AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; I = 
1000,0 mm

kus 8,00000 387,00 3 096,00 SPCM RTS 21/1

73 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 3,00000 84,00 252,00 827-1 RTS 21/1

v otevřeném výkopu,
74 28651662.AR |koleno PVC; 45,0 D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 3,00000 139,50 418,50|SPCM RTS 21/1
75 895941311R002 | Demontáží vpusti uliční z dílců ks 1,00000 500,00 500,Ooj Vlastní

demontáž mříže a 1/3 hloubky šachty(cca 40 cm)
Demontáž stávajích UV , Z výkresu Situace : 1 1,00000

76 899104111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 1,00000 986,00 986,00 827-1 RTS 21/1

77 55340323R poklop kanalizační litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním kus 1,00000 3 480,32 3 480,32 SPCM RTS 21/1

78 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 1,00000 524,00 524,00 827-1 RTS 21/1

na kroužek,
79 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 314,00 634,28 SPCM RTS 21/1
80 59224130R deska přechodová beton; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 mm; h = 200 mm; t = 90 mm; zatížení 

těžké
kus 1,01000 3 600,00 3 636,00 SPCM RTS 21/1

81 452112111R001 Osazení beton, prstenců pod poklop, výšky do 200 mm kus 2,00000 450,00 900,00 Vlastní

82 895941311R002 Demontáží vpusti uliční z dílců ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní
Demontáž stávajích UV , Z výkresu Situace : 1 1,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 64_1_1 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE

O: 2 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE

R: 1 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE, od ZÚ po km 0,066

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 68 637,80
83 919735124R0O Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm m 20,00000 120,00 2 400,00 822-1 RTS 21/1

včetně spotřeby vody
84 91786211 HROTOCjOsazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 20/25 I m I 148,00000 250,001 37 000,001 Vlastní

148 148,00000
85 915729111R00 Vodorovné značení krytů příplatek k ceně

za reflexní úpravu stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.
m2 18,00000 13,80 248,40 822-1 RTS 21/1

86 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt, kus 1,00000 251,50 251,50 822-1 RTS 21/1

87 914001111R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, kus 1,00000 717,00 717,00 822-1 RTS 21/1
88 404459502R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm kus 1,00000 331,50 331,50 SPCM RTS 21/1
89 404459534R příslušenství k dopr.značení upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího 

materiálu
kus 2,00000 81,60 163,20 SPCM RTS 21/1

90 404459516R příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek kus 1,00000 450,00 450,00 SPCM RTS 21/ I

91 40445137. AR značka dopravní silniční svislá; informativní IJ4b; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 787,00 787,00 SPCM RTS 21/1

92 915721111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 18,00000 353,00 6 354,00 822-1 RTS 21/1

93 915791112ROO Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 18,00000 55,40 997,20 822-1 RTS 21/1
stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

94 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 85,00000 145,001 12 325,00 822-1 RTS 21/1
v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

95 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 85,00000 77,80 j 6 613,00 822-1 RTS 21/1
včetně spotřeby vody

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 858,50
961938908411R00 Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem m2 85,00000 10,10) 858,50|822-1 RTS 21/1

povrchu živičného, betonového nebo dlážděného

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 336,50
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 64_1_1 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE

O: 2 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE

R: 1 STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE, od ZÚ po km 0,066

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

97 979071121R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým

m2 30,00000 39,60 1 188,00 822-1 RTS 21/ I

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m

98 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním m2 145,00000 49,30 7 148,50 822-1 RTS 21/1
spár kamenivem těženým
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 42 401,58
991979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti i I 146,640001 66,00 j 9 678,24 822-1 |RTS 21/1

pro vodorovnou dopravu
127,09+19,55 146,64000

1 319,76000146,64*9

vodorovně do 200 m

vodorovně do 200 m

vodorovně do 200 m
998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu 46,60000 3 681,40 822-1 RTS 21/

998222094R00
vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m
Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 164,25000 13,00 2 135,25 822-1 RTS 21/

998223094R00
vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m
Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 46,60000 466,00 822-1 RTS 21/1

979093111R00
979990112R00
998222011R00

Uložení suti na skládku bez zhutnění
Poplatek za skládku obalovaný asfalt
Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu

146,64000

164,25000
19,55000 550,00 10 752,50

4 106,25

733,20
801-3
822-1

RTS 21/1
RTS 21/
RTS 21/1

979082213R00

979082219R00

Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km
Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 1 319,76000

146,64000 3 226,08

6 598,80

822-1

822-1

RTS 21/

RTS 21/

vodorovně do 200 m
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____________________ Položkový soupis prací a dodávek
STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICES: 64_1_1

O: 2

R: 1

STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE 111/4361 V OBCI ŽERAVICE, od ZÚ po km 0,066

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,

113 998274118R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových příplatek k cenám
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3 000 do 5 000 m

0,50000 179,00 89,50 827-1 RTS 21/1

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 24 147,10
1141979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti l L 127,09000 190,001 24 147,10 801-3 RTS 20/1

Celkem 549 765,00
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