Smlouva o dilo

NA ZPRACOVANi PROJEKTOVE DOKUMENTACE A DODAVKY SOUVISEJICICH PRACI
&islo objednatele: X9 /OIRM/2021
(schvélena RM na jednani dne 23.08.2021, usn. &. 803/2021)

podle § 2586 a nasl. zakona ¢&islo 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni (dale jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny za jeho
provedeni.

I. SMLUVNi STRANY

1.1. Objednatel: mésto Pfibram

sidlo: Tyrsova 108, 261 01 Pfibram
zastoupeny: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
ICO: 00243132

DIC: CZ00243132

bankovni spojeni: eska spofitelna, a. s.
€. uctu:

(dale jen ,,objednatel*)

a

1.2. Zhotovitel: TO SYSTEM s.r.o.

sidlo: V Brance 83, 261 01 Pfibram
zastoupeny: Mgr. Jaroslavem Smejkalem, jednatelem
ICO: 28911822

DIC: CZ228911822

bankovni spojeni: A spofi

€. actu:

zapsany u Méstského soudu v Praze, spisova znacka C 152678
(dale jen ,,zhotovitel*)

II. Uvodni ustanoveni

Dnesniho dne, mésice a roku se shora uvedené smluvni strany ve vzajemné shodé dohodly na nasledujicim
textu Smlouvy o dilo.

lll. Pfedmét dila

3.1. Pfredmeétem této Smiouvy o dilo je vypracovani projektové dokumentace (PD) ve stupni DSP a ve stupni
DPS na instalaci klimatizaci, a to do zasedaci mistnosti umisténé ve 2.NP budovy &.p. 121, nam. T.G.
Masaryka, Pfibrami, do zasedaci mistnosti a deviti kancelafi umisténych ve 3.NP budovy ¢€.p. 108, TyrSova,
Ptibram | a do $esti kancelafi umisténych ve 2.NP budovy ¢.p. 19, Gen. R. Tesafika, Piibram |.

Budova &.p. 121 je nemovita kulturni pamatka, budova ¢.p. 108 je architektonicky vyznamna budova. Obé
budovy se nachazeji v ochranném pasmu pro dochovani prostiedi arealu nemovite kulturni pamatky kostela
sv. Jakuba Star&iho.

Soucasti predmétu dila je zajisténi inZzenyrské Cinnosti zahrnujici projednani vsech potfebnych DOSS a
zajisténi vydani stavebniho povoleni nebo ohlaseni stavby, s nabytim pravni moci a provedeni vsech
nezbytnych prizkumu, které by mohly mit vliv na realizaci pfi provedeni stavby.

Kazdy stupen projektové dokumentace bude odevzdan:

= v tisténé podobé (6 paré),
» v elektronické podobé na CD nosici (slozky otevienych formati dwg, doc, xls a uzavienych formatd

pdf).
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Soupis praci a rozpotet bude odevzdan:

e v tist&né podobé (3 pare),
e v elektronické podobé na CD nosiéi (slozky xls, xIsx).

Po pfedani objednateli se PD stanou jeho vyluénym viastnictvim a objednatel s nimi bude moci nakladat
jakymkoliv zplisobem, ktery uzna za vhodny (autorska prava) a zpracovatel si Zadnym zpusobem nebude moci
narokovat zpracovavani daldich stupni projektove pfipravy.

Soudasti dila jsou téz potiebné prizkumy a dal$i ¢innosti uvedené v nabidce zhotovitele ze dne 28.07.2021.
PD budou zpracovany v rozsahu cenové nabidky ze dne 28.07.2021 (za podminek uvedenych ve vyzvé
k podani nabidek).

Pfedmétem dila je tedy zejmena:

a) vypracovani PD ve stupni DSP (véetné zajisténi inZenyrské Cinnosti zahrnujici projednani vsech
potfebnych DOSS a zajisténi vydani stavebniho povoleni nebo ohlaseni stavby, s nabytim pravni moci),
v souladu se zak. &. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném zné&ni, vyhlaskou €. 503/2006 Sb., v platném
znéni, vyhlaskou & 499/2006 Sb., zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni, vyhlaskou &. 398/2009 Sb. a vyhlaskou &. 169/2016 Sb., v platném znéni;

b) projektové dokumentace ve stupni DPS v&. soupisu praci s vykazem vymeér a polozkovym rozpoc&tem v
souladu se zak. & 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném zné&ni, vyhlaskou €. 503/2006 Sb., v platnéem
znéni, vyhlaskou &. 499/2006 Sb., zakonem & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni, vyhlaskou &. 398/2009 Sb. a vyhlaskou &. 169/2016 Sb., v platném znéni.

3.2, PD budou obsahovat veskeré naleZitosti dle platnych pravnich norem. Soupisy praci se zhotovitel
zavazuje provést v podobé& souboru .xls nebo obdobném formatu véetné potfebnych souctovych a dalSich
vzorcl potfebnych pro editaci nabidkovych cen v zadavacim fizeni s tim, Ze dané soubory budou uzaméeny
tak, aby bylo moZné editovat jen ta pole, které jsou uréena pro vypinéni ze strany dodavatell pfi podavani
nabidek. Zhotovitel plné odpovida za spravnost a Uplnost souctovych a dalSich vzorci vyuZitych v ramci
datového souboru obsahujiciho soupisy praci.

3.3. PD budou v prib&hu ptipravy projednavana — musi prob&hnout nejméné 3 kontrolni dny k jednotlivym
stupnim kazdé PD za ucasti:

- zhotovitele PD

- objednatele (Odbor investic a rozvoje mésta, architekt mésta, oddéleni pamatkové péce)

Kontrolni dny svolava a organizuje zhotovitel. Prvni kontroini den bude svolan bezprostfedné po ucinnosti
smlouvy ke zpfesnéni zadani a vymezeni si rozsahu pozadovanych uprav. Pozadavky a upfesnéni PD zahrne
zhotovitel do vystupti pfedanych objednateli. Z kontrolnich dnii provede zhotovitel zapis.

3.4. Soucasti plnéni zhotovitele a tedy i predmétem dila je rovnéz pfipadné poskytovani vysvétieni zadéavaci
dokumentace na vybér dodavatele Stavby, a to ohledné téch dotaz(i dodavatelu, které se budou tykat
predmétu dila a jeho obsahu (zejména pak PD a soupisu praci), a to v rozsahu potrebném pro fadnou
administraci takového zadavaciho fizeni. Odpovédi na jednotlivé dotazy se zhotovitel zavazuje poskytnout
v elektronické form& objednateli nejpozdgji do 36 hodin (nepotitaji se dny pracovniho klidu a svatky) ode dne
obdrZeni pozadavku objednatele. V piipadé oprav nebo Uprav pfedmétu dila nebo jeho Casti v dusledku
takovych dotaz(l dodavatel bude zhotovitel povinen provest vzdy aktualizaci celého pfisludného dokumentu
(rozuméno pfislusného datového souboru) a tento dodat objednateli v aktualizované podobé (tzn. souboru
obsahujiciho soupis praci, vykres a podobné). Pfedmétem dila je rovnéz posouzeni souladu PD a soupisu
praci, které jsou pfedmétem dila, s pfipadnou nabidkou dodavatele stavebnich praci podanou v zadavacim
tizeni na vybér dodavatele Stavby. Soutasti pfedmétu pinéni jsou i prace vtomto ¢lanku smlouvy
nespecifikované, které vsak jsou k fadnému pinéni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkusenostem mél nebo mohl védét. Provedeni téchto praci je zahrnuto v celkové cené dila dle
této smlouvy.

3.5. Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén kdykoliv omezit, pfipadné opétovné rozsifit, rozsah
dila dle této smiouvy dle svych aktuainich potfeb. Omezeni rozsahu dila dle této smlouvy nastane okamzikem
pisemného ozndmeni zhotoviteli. V takovém pfipadé se adekvatné snizi i cena dila. Pokud zhotovitel prokaze,
e v souvislosti s pinénim té ¢asti dila, o kterou byl piedmeét dila dle této smlouvy takto omezen, vynaloZil
naklady nebo mu vznikly jiné vydaje, bude mit narok na jejich nahradu. Objednatel je i pres takovéto omezeni
rozsahu dila opravnén v budoucnu pinéni dané &asti dila po zhotoviteli opétovné poZadovat s tim, ze termin
dokonéeni takové ¢asti dila se adekvatné prodlouzi (o dobu, po kterou byl pfedmét dila o takovou ¢ast dila
omezen + 14 dnt)). Ptipadna nahrada nékladl, ktera bude objednatelem zhotoviteli v souvislosti s pfedchozim
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omezenim pfedmétu dila o danou éast dila v souladu s timto ¢lankem vyplacena, bude po takovém opétovném
roz&ifeni pfedmétu dila o takovou ¢ast dila zapoétena na cenu dané ¢asti dila.

IV. Doba plnéni

4.1. Zhotovitel provede dilo podle €. 1lI. této smlouvy v nasledujicich terminech:

zahajeni dila - ihned po nabyti uginnosti smlouvy.

dokongeni dila - predani PD ve stupni DSP (v&etné zajisténi inZenyrské ¢innosti zahrnujici projednani
viech potfebnych DOSS a zajisténi vydani stavebniho povoleni nebo ohlageni stavby,
s nabytim pravni moci) — do16 tydn( od uginnosti smlouvy;

- predani projektove dokumentace ve stupni DPS v¢. soupisu praci s vykazem vymér,

polozkovym rozpoétem — do 4 tydn(l od pfedani kladnych stanovisek ucastniki
fizeni a dot€enych organa statni spravy.

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze ostatni Casti dila, respektive ¢innosti, které jsou pfedmétem této smlouvy, bude
pInit neprodiené po obdrZeni pozadavkl objednatele. Vysvétleni PD a soupisu praci, pfipadné& jejich opravy
v ramci zadavaciho fizeni na dodavatele Stavby se zhotovitel zavazuje objednateli poskytnout, respektive
zajistit, do 36 hodin od obdrZeni pozadavku objednatele (do uvedené doby se nezapocitavaji dny pracovniho
klidu a svatky). Zhotovitel se dale zavazuje poskytnout objednateli stanovisko k souladu PD a soupisu praci,
zhotovenych dle této smlouvy, s objednatelem oznac¢enou nabidkou dodavatele, podanou v zadavacim fizeni
na vybér dodavatele Stavby, nejpozdéji do 10 dnii od obdrzeni pozadavku objednatele.

V. Spinéni dila

5.1. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo tak, Ze fadné a tpIné zhotovi dilo dle &I. Ill. této Smiouvy o
dilo bez vad nebo nedodélkd, tedy zhotovi jej v souladu s platnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy a
platnymi ceskymi technickymi normami, Uzemné planovaci dokumentaci a Uzemné planovacimi podklady,
poZzadavky poskytovatele dotace (pokud mé& byt Stavba pfedmétem dota&ni podpory), aktualni urovni
odbornych poznatkl v oblasti stavebnictvi, jakoZ i pokyny a poZadavky vyrobcl pfislusnych materiald nebo
pfistrojl, jejichz vyuziti bude PD pfi realizaci Stavby predpokladano, to vée tak tak, aby neobsahovala zadné
nedodélky nebo nejasnosti. Nedilnou soucasti fadného spin&ni dila je pfedani véech pisemnych dokladd
souvisejicich s fadnym provedenim dila objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovavat, a to jejich
originald.

5.2. Povinnost zhotovitele provest fadné dilo nebo jeho ¢ast je spinéna dnem, kdy je fadné dokonéené dilo,
resp. jeho fadné& dokoncena cast, pfedana objednateli a tento pfevzeti takového dila nebo jeho &asti pisemné
potvrdi. Objednatel neni povinen pfevzit dilo nebo jeho ¢ast, které nejsou radné dokonéeny.

5.3. Dilo bude mit vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy a dale bude mit obvyklé viastnosti pro vyuziti dila ke
stanovenému ucelu.

5.4. Radné splnéni povinnosti zhotovitele provést dilo se osvéd¢uje predavacim protokolem o pfedani a
prevzeti dilCi ¢asti dila podepsanym ob&ma smiuvnimi stranami (dale jen zapis). Zapis ma pravni G¢inky
takoveho osvédéeni pouze v tom pfipadé, Ze obsahuje prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima véetné véech
potfebnych dokladl a bez zjevnych vad a nedodélkl. Radné spinéni jednotlivych povinnosti zhotovitele,
rozumi se jednotlivych etap, uvedenych v ¢lanku Ill. této smlouvy, mGze byt osvédéeno diléimi zapisy.
Nedokongené dilo, dilo s vadami a nedodélky &i pfi nepfedani ¢asti dokumentace neni objednatel povinen dilo
pievzit. Pfevzeti kazdé ¢asti dila i dila celého nezaklada nevyvratitelnou domnénku, Ze bylo provedeno fadné
a uplné, nebot jde o dilo odborné, jehoz vady se mohou projevit az v prib&hu realizace Stavby a Objednatel
nedisponuje takovym odbornym aparatem, ktery by byl schopen v ¢asové navaznosti na provadéni dila plné
provefit jeho bezvadnost a Uplnost. Prevzeti dila objednatelem proto nevyluéuje moZnost uplatnit vigi
zhotoviteli vady dila, které ma dilo v dobé jeho pfevzeti.

5.5. K'sepsani zapisu (i dil€iho) vyzve zhotovitel objednatele nejpozdgji 5 pracovnich dnl pfede dnem, kdy
bude dilo pfipraveno k odevzdani.

VI. Cena dila

6.1. Celkova cena za dilo dle &l 1l je sjednana na zakladé nabidkové ceny zhotovitele dohodou smluvnich
stran v souladu se zakonem &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisi.

6.2. Celkové cena dila bez DPH dle ¢l. 11l, odst. 3.1 je stanovena dohodou ve vysi
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zpracovani PD ve stupni DSP
(vEetné zajisténi inzenyrské &innosti
zahrnujici projednani vSech
potfebnych DOSS a zajisténi vydani
stavebniho povoleni nebo ohlaseni
stavby, s nabytim pravni moci)

125 000,00

zpracovani PD ve stupni DPS
v&. soupisu praci s vykazem vymeér, 180 000,00
polozkovym rozpoétem

celkova nabidkova cena 305 000,00

K cené& bude pfipoétena DPH v zakonné vysi ke dni vystaveni darfiového dokladu. DPH na vystupu bude
vykazana a odvedena v souladu s platnym zné&nim zakona o DPH. Objednatel pro dané pinéni nevystupuje
jako osoba povinna k dani.

6.3. Celkova cena za zhotoveni dila je stanovena jako maximélni dle cenové nabidky zhotovitele.
6.4. Celkova cena nesmi byt zvy$ena bez pisemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouveé.

8.5. Prace nad ramec predmétu pinéni této smlouvy vyzaduji pfedchozi dohodu smiuvnich stran formou
pisemného dodatku k této smlouvé. Pokud zhotovitel provede tyto prace bez pfedchoziho sjednani pisemneho
dodatku k této smlouvé, povazuje se hodnota takovych praci za zahrnutou v celkové cené dila dle této
smlouvy.

VII. Platebni podminky
7.1. Objednatel nebude poskytovat na provedeni dila zalohy.

7.2. Fakturace dila mize byt uskuteénéna na zakladé dil¢ich faktur po fadnem dokonceni jednotlivych etap
pinéni dila
a) stupen DSP (v&etn& zajisténi inzenyrské ¢innosti zahrnujici projednani vech potfebnych DOSS a
zajisténi vydani stavebniho povoleni nebo ohlageni stavby, s nabytim pravni moci);
b) stupen DPS v¢&. soupisu praci s vykazem vymér a rozpoctem,

bez vad a nedodélkii a protokolarnim pfevzeti objednatelem, které budou spliiovat naleZitosti danového
dokladu dle platnych obecné zavaznych predpisl a bude v nich uveden nazev akce ,PD — Instalace klimatizaci
do zasedacich mistnosti a kancelafi v budovach M&U Pfibram" a islo smlouvy objednatele.

7.3. Splatnost faktur se sjednava na 30 dnl od jejich doru¢eni objednateli. Za okamzik uhrazeni faktur se
povazuje datum, kdy byla pfedmétna &astka odepsana z Gctu objednatele. Pfi nedodrzeni této splatnosti je
zhotovitel opravnén vylctovat objednateli trok z prodleni ve vys$i 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den
prodleni.

7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude splfiovat véechny uvedené nalezitosti
tykajici se vystaveni faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude
spliiovat pozadované naleZitosti, je objednatel opravnén fakturu zhotoviteli dila vratit; vracenim pozbyva
faktura splatnosti.

7.5. Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby ve prospéch zhotovitele, pokud je zhotovitel
v prodleni s plnénim jakéhokoliv zavazku vici objednateli podle této smlouvy.

7.6. Faktura bude pofizena ve dvou vytiscich a bude obsahovat véechny nalezitosti odpovidajici dafiovemu
dokladu podle § 29 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdegjsich pfedpisii. Bez
kterékoliv naleZitosti je faktura neplatna.

4|Stranka



7.7. Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ustanoveni § 106a zakona
o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za né&j ve smyslu uvedeného zakonneého
ustanoveni bude povazovan (tedy aZz do doby, kdy bude rozhodnuto, Ze neni nespolehlivym platcem dané),
bude objednatel opravnén hradit Gétované ¢asti ceny dila co do ¢astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty,
pfimo na ucet spravce dané. Poukazanim pfisludné ¢astky na ucet spravce dané se v dané Casti bude
povazovat Uctovana ¢astka za uhrazenou.

VIIl. Podminky provadéni dila

8.1. Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob. Zhotovitel nese plnou
odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

8.2. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni praci. Na pozadani je zhotovitel povinen pfedlozit
objednateli vesSkeré doklady o provadéni dila.

8.3. Vsechny $kody, které vzniknou prokazatelné v dusledku provadéni dila z viny na strané zhotovitele tfetim
(na dile nezuéastnénym) osobam, pfipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu smlouvy:

a) za ucelem fadné realizace dila si upfesnil s opravnénymi zastupci objednatele vSechny nejasné podminky
b) v&echny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen

c) veskeré sve pozadavky na objednatele uplatil v této smlouvée

d) radné prekontroloval pfedané podkladové materialy pro zpracovani PD a nejsou mu znamy Zadne piekazky,
které by mu branily splnit pfedmét dila tak, jak se zavazal touto smlouvou.

8.5. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze je plné seznamen i s ostatnimi podminkami plnéni zhotovitelovych
povinnosti podle této smlouvy, které z ni vyplyvaji a které nejsou v ustanovenich tohoto &lanku smlouvy
vyslovné uvedeny.

8.6. Objednatel se stava viastnikem PD na akci - ,PD — Instalace klimatizaci do zasedacich mistnosti a
kancelafi v budovach M&U Pribram* v poétu paré dle & Ill, okamzikem Fadného predani na zakladé
pisemného protokolu, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a po uhrazeni sjednané ceny
dle &l. VI. této smlcuvy o dilo.

8.7. Nebezpedi Skody na dile nese zhotovitel. Pfedanim a pfevzetim zhotoveneho dila pfechazi nebezpedi
$kody na tomto dile na objednatele.

8.8. Pfedanim jednotlivych &asti dila objednateli poskytuje zhotovitel objednateli ¢asové a prostorové
neomezenou vyhradni licenci k uziti dila vSemi zplsoby, které zakon stanovi a umoznuje, vEetné mozného
pfepracovani PD jinou osobou nebo vyuziti dila jako podkladu pro vytvofenf jiného dila. Cena licence je
zahrnuta v cené dila, respektive jeho jednotlivych ¢asti, na které se poskytnuti licence v konkrétnim pfipadée
vztahuje. Objednatel neni povinen licenci vyuzit, respektive dilo dle této smilouvy dale pouzivat nebo vyuzivat.

IX. Zaruky a reklamace

9.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo nema v dobé jeho dokonéeni a pfedani objednateli vady a Ze bylo
provedeno fadné (viz &l. 5.1.). Objednatel je opravnén po dobu 36 mésicl ode dne pfevzeti dila (zaruéni doba)
vytykat zhotoviteli i vady nebo nedodélky dila, které byly objektivné zjistitelné v dobé jeho predani objednateli.
Toto ustanoveni vSak neomezuje obecnou odpovédnost zhotovitele za dilo stanovenou zakonnymi pfedpisy,
zejména dle zakona €. 360/1992 Sb. v platnem znéni.

9.2. V prubéhu zaruéni doby zhotovitel odstrani prokazané vady, resp. nedodélky, do 5 kalendarnich dnt od
doruceni pisemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou Ihitu delsi z diivod( fakticke nemoznosti
odstranéni vady ve vySe uvedené |hité, nejdele vsak do 20 dnl. V pfipadé uplatnénych vad dila zjidténych
v pribéhu zadavaciho fizeni na dodavatele Stavby se zhotovitel zavazuje uplatnéné vady dila odstranit
nejpozdéji do 36 hodin po jejich oznameni objednatelem (do uvedené |haty se nezapoéitavaji dny pracovniho
klidu a svatky).

9.3. Neodstrani—li zhotovitel reklamované vady ¢&i nedodélky ve |hité stanovené v odstavci 9.2., anebo oznami
pied jejim uplynutim, Ze vady ¢i nedodélky neodstrani, objednatel uplatni pfimérenou slevu ze sjednané ceny,
nebo zajisti provedeni oprav prostrednictvim jiné osoby na naklady zhotovitele.

9.4, Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji naroki na nahradu $kody nebo na smiuvni pokutu.




9.5. Za vadu nebo nedodelek dila se pro potfeby této smlouvy povazuji zejména nesoulad dila s technickymi
normami, pravnimi predpisy, jakoz i s obecn& uznavanymi postupy a pokyny vyrobcli materialtl & dodavateli
zafizeni, jejichZ uZiti nebo instalace budou v ramci predmétu dila zhotovitelem v projektové dokumentaci
predpokladany. Za vadu bude rovnéz povaZzovan jakykoliv nesoulad mezi textovou a grafickou &asti projektové
dokumentace, pfipadné nesoulad mezi projektovou dokumentaci nebo jeji asti a soupisem praci véetné
vykazu vymer ¢&i polozkovym rozpo&tem. Smiuvni strany se dohodly, Zze v pripadé, Ze dilo bude takové vady
obsahovat, bude za né& zhotovitel odpovidat i v pfipadé, ?e nebudou vytknuty pfi pfevzeti dila nebo
bezprostiedné po ném, nebot objednatel nedisponuje dostateénym odbornym aparatem ke kontrole
bezvadnosti dila. Objednatel je tak naroky z vad dila, jakoZ i vady dila samotné, které se na dile vyskytuji
v dobé jeho predani, opravnén u zhotovitele uplatnit kdykoliv po prevzeti dila. Ustanoveni ¢l. 9.1. se pro takovy
pfipad nepouzije. Ve vztahu k naroklm dle &l. 9.5. se &l. 9.2. az 9.4. pouziji obdobné.

X. Odstoupeni od smlouvy

10.1. Objednatel miZe odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zpiisobem své smiuvni povinnosti
a zhotovitel byl na tuto skute¢nost prokazatelnou formou (doporugeny dopis) upozomén. Zhotoviteli budou
uhrazeny Gcelné vynaloZzené naklady prokazatelng spojené s dosud provedenymi pracemi mimo nakladi
spojenych s odstoupenim od smlouvy. Soucasné objednateli vznika narok na UGhradu vicenakladd
vynaloZenych na dokonceni dila uvedeného v &l. IIl. této smlouvy a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim
terminu jejiho dokonceni ve stejném rozsahu.

10.2. Zhotovitel je opréavnén od této smlouvy odstoupit v p¥ipadé, Ze své zavazky dle této smlouvy nebude
moci pinit pro nesoucinnost objednatele pfesto, Ze objednatele k poskytnuti souéinnosti pisemné vyzve a
stanovi mu pro jeji poskytnuti pfiméfenou, alespof 10ti denni Ih(tu. V takovém pfipadé vznikne okamzikem
odstoupeni zhotoviteli narok na uhradu ceny téch éasti dila, které do té doby fadné dokonéil v souladu s touto
smlouvou. Odstoupenim zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu téch &asti dila, které doposud nebyly
zhotovitelem pinény nebo spinény a na uzavienou smlouvu se nasledkem takového odstoupeni bude hledét,
jako by byla uzaviena jen v rozsahu odpovidajicim rozsahu pln&ni, ktera zhotovitel objednateli do té doby
fadné poskytl.

10.3. Podstatnym porusenim smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména nesplnéni smluvnich terming
podle teto smiouvy nebo vyhlaseni konkursu na zhotovitele.

10.4. Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy
strana povinna porusi své povinnosti ve smyslu ust. 10.1., 10.2. a 10.3. smlouvy.

10.5. Stanovi-li opravnéna strana pro dodate&né pinéni Ih(itu, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy po marném
uplynuti této Ihaty. Jestlize v8ak strana, ktera je v prodleni, pisemné prohlasi, Ze svij zavazek nesplni, mize
opravnéna strana odstoupit od smlouvy pfed uplynutim Ihity dodateéného pinéni, kterou stanovila, tzn. ihned
pote, co prohlaseni povinné strany obdrzi.

10.6. Odstoupenim od smlouvy zanikaji véechna prava a povinnosti stran ze smiouvy. Odstoupeni od smlouvy
se vsak nedotyka naroku na nahradu 3kody vzniklé porusenim smiouvy, feSeni sporl mezi smluvnimi
stranami, narok na smluvni pokuty a jinych naroki, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze
majl trvat i po ukonéeni smlouvy.

XI. Smluvni pokuty

11.1. V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodieni se svoji povinnosti spinit véas pfedmet smlouvy nebo jeho ¢ast,
tj. nedodrzi termin stanoveny v ¢l. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2
% z ceny Casti dila, se kterou je v prodleni, za kazdy, byt jen zapocaty den prodleni. V pfipadé, Zze zhotovitel
prokaze, Ze prodleni vzniklo zviny na strané objednatele, zanikne objednateli pravo smiluvni pokutu
uplatriovat. Zhotovitel neni v prodleni, pokud nemohl pinit v dusledku vy$$i moci.

11.2. Objednatel je opravnén vigi zhotoviteli v pribéhu zaruéni doby uplatnit smiuvni pokutu za zvyseni
naklad( stavby zplsobené vadou dila (napf. neocenénim nekterych ¢asti stavby nezahrnutych do soupisu
praci v€. vykazu vymer, nedostatecnym zohledné&nim skute¢ného stavu, nebo jinou vadou projektu), a to ve
vysi Castky pfedstavujici zvy$eni nakladil na realizaci dila (jedna se o zvyseni nakladi stavby zplisobenych
napf. neocenénim nékterych Casti stavby, které zhotovitel opomnél zahrnout do soupisu praci v&. vykazu
vymer, nedostateCnym zohledné&nim skuteéného stavu terénu a naslednou potiebou vicepraci a podobnymi
nedostatky, nebo jinou vadou projektu ¢i souvisejici dokumentace) oproti predpokladu pfi zahajeni jeho
provadeéni.
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/ 11.3. V pfipadé, ze zhotovitel nedodrzi Ihatu pro odstranéni vad dila, poskytnuti stanoviska, odpovédi nebo
/ posouzeni dle této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy&i 1 000 K& za kazdy, byt i
/ jen zapocaty den prodleni. V pripadé, Ze se zhotovitel bez fadného a objektivné ospravedinitelného divodu

(nemoc, vy$8i moc a podobne), ktery neprodlené sdéli objednateli, véas nedostavi na kontrolni den Stavby,
na ktery bude objednatelem pisemn& pozvan alespoi 5 pracovnich dnii pfedem, zavazuje se uhradit
Jednorazovou smiuvni pokutu ve vysi 5.000 K& a pfipadné nahradit véem osobam, které se z tohoto diivodu
marné zucastni takoveho kontrolniho dne, nahradu vydaju spojenych s takovou marnou U&asti.

11.4. Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané koda, kterou lze vymahat samostatné.

11.5. Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel je vedle smiuvnich pokut opravnén zhotoviteli v pfipadé, ze
dilo obsahuje vady nebo nedodélky, Ugtovat i nahradu Skody, ktera mu prokazatelné v dusledku takovych vad
nebo nedodélkl vznikne. Za $kodu se pak pro potfeby této smlouvy povazuji i jakékoliv vicenaklady, ktere
bude objednatel v disledku vad dila dle této smlouvy nucen vynaloZit na realizaci stavby, jejiz projekt je
predmétem dila, a které by nemusel vynalozit, pokud by byl projekt proveden bez vad. Za vadu projektu nelze
povaZovat takovy nedostatek projektu, ktery zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péée nemohl predvidat
(kupfikladu za situace, kdy pro potfeby rekonstrukce budovy vychazi z odborné a v pfiméfeném rozsahu
provedenych pruzkumd, které v8ak nebudou v celém rozsahu stavby odpovidat realits budovy s ohledem na
jeji stafi a zplsob provedeni).

XIll. Zavérecéna ustanoveni

12.1.V pfipadech v této smlouvé vyslovné neupravenych plati pro ob& smiuvni strany ustanoveni ob&anského
zakoniku a obchodnich zvyklosti.

12.2. Jakakoliv Gstni ujednani pfi provadeéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran, jsou pravné nedginna.

12.3. Smlouvu Ize meénit pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

12.4. Smiuvni strany prohladuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé a s touto smiouvou souvisejici
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smysiu § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném
zneni a udeluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli dalsich podminek. Objednatel i
zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smiuv vedené objednatelem a
byla v piném znéni v¢. jejich pfiloh zvefejnéna ve smyslu ptislugnych ustanoveni zakona 340/2015 Sb.,
v platném znéni, v registru smluv. Zvefejnéni provede objednatel.

12.5. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smiluvnich stran a Géinnosti dnem zvefejnéni v registru
smiuv.

12.6. Smiouva o dilo je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichZ kazdy ma platnost originalu a z nichz
jeden obdrzi zhotovitel a tfi objednatel.

12.7. Smiuvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu v&etné& jejich pfiloh piegetly, s obsahem souhlasi a na dikaz
jejich svobodné, pravé a vazné vlile pfipojuji své podpisy.

Ptiloha ¢. 1 — Cenova nabidka
- §-03- 2001

V Pfibramidne ..............

za objednatele:

(T, TO SYSTEM

moderni lopné syslémy

TO SYSTEM s.ro.  IC: 28911822
N Rrance 83 DIC: CZ28911822
9l 01 Piibram @ info@tosystem.cz

, jednatel

alinka, starosta.”
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MESTSKY URAD PRIBRAM
Odbor prava a vefejnych zakazek

Kryci list nabidky

Zadavatel: mésto Pfibram
TyrSova 108, 261 19 Pibram
ICO 00243132
Nazev vefejné zakazky: Projektova dokumentace - Instalace klimatizaci do zasedacich mistnosti

a kancelafi v budovach M&U Pfibram

Udaje o dodavateli:

Néazev/firma: TO SYSTEM s.r.o.

Sidlo: V Brance 83, 261 01 Pfibram il

Ico: 28911822

DIC: CZ28911822

Statutarni orgén: Mgr. Jaroslav Smejkal, Mgr. Michal Smejkal, GRUNDO s.r.o.
Povéfeny zastupce - osoba Mgr. Jaroslav Smejkal, jednatel

oprivnéna jednat za dodavatele:

Kontaktnf osoba:

Jméno a pfijmeni: Mgr. Jaroslav Smejkal, jednatel
Telefon: 607 508 576

E-mail: jaroslav.smejkal@tosystem.cz

Uplna adresa: V Brance 83, 261 01 Pfibram il

Nabidkova cena:

Ké

zpracovéni PD ve stupni DSP (véetné 125 000 K&
zajisténi inZenyrské Einnosti
zahrnujici projednéani véech
potiebnych DOSS a zajisténi vydani
stavebniho povoleni nebo ohla&eni
stavby, s nabytim pravni moci)

zpracovani PD ve stupni DPS 180 000 Ké&
vE&. soupisu praci s vykazem vymér,

poloZkovym rozpoétem

Celkové nabidkové cena bez DPH 305 000 K&
DPH 64 050 K&

Celkova nabidkova cena véetné DPH 369 050 K¢

Pocet projektti — dil&i hodnotici
kritérium (b)

Mgr. Jaroslay

V Piibrami dne 28.07.2021
igitdini podpis:
8.07.2021
07:55

Mgr. Jaroslav Smejkal, jednatel

MESTSKY URAD PRIBRAM — TyrSova 108, 26119 PFibram | T: 318 402 211 = E: e-podatelna@pribram.eu
www.pribram.eu ID datové schranky: 2ebbrqu = 1CO: 00243132







