
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

A02-18-P
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem „D

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

652 906 272,60

Sazba daně Základ daně Výše daně
137 110 317,2521,00% 652 906 272,60

0,000,0015,00%

790 016 589,85CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A02-18-P

Stavba:

Místo: Chomutov Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

657 303,70543 226,20

20 746 865,4017 146 169,75

15 486 925,1812 799 111,72

Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava
Ing. Avuk

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

415 680 361,13 502 973 236,97
245 709 941,26 297 309 028,92

212 572 821,62 257 213 114,16

33 137 119,64 40 095 914,76

1 702 348,311 406 899,43

21 440 412,1817 719 348,91

20 281 930,04 24 541 135,35

10 190 404,35 12 330 389,26

6 740 072,35 8 155 487,54

3 450 332,00 4 174 901,72

20 556 091,1016 988 505,04

13 697 091,9511 319 910,70

6 858 999,155 668 594,34

651 501,97538 431,38

39 966 234,8933 029 946,19

21 243 604,59 25 704 761,55

14 261 473,3411 786 341,60

11 182 520,81 13 530 850,18

8 113 999,05 9 817 938,85

3 712 911,333 068 521,76

2 854 414,46 3 453 841,50

2 592 691,562 142 720,30

861 149,93711 694,16

25 922 588,7121 423 627,03

16 609 705,7713 727 029,56

9 312 882,947 696 597,47

50 847 920,06 61 525 983,27

45 295 555,44 54 807 622,08

109 946,6990 865,03

4 416 958,993 650 379,33

824 490,53681 397,13

259 536,49214 492,97

902 944,88746 235,44

204 483,61168 994,72

22 298 671,10 26 981 392,03

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem „D

Kód Popis

Pavilon emergency, COS a JIPD1_01
StavebníD1_01_1

Stavební - FÁZE 1 - Dotazy 2021-06-21
D1_01_1-
F1-D03
D1_01_1-
F2

Stavební - FÁZE 2

Požárně bezpečnostní řešeníD1_01_3

Požárně bezpečnostní řešení - FÁZE 1
D1_01_3-
F1
D1_01_3-
F2

Požárně bezpečnostní řešení - FÁZE 2

D1_01_4a Vytápění

Vytápění - FÁZE 1
D1_01_4a-
F1

14.07.2021

1 045 044,61863 673,23

652 906 272,60 790 016 589,85

Vytápění - FÁZE 2

Chlazení

Chlazení - FÁZE 1

Chlazení - FÁZE 2

Vzduchotechnika

4 347 058,03 5 259 940,22

20 821 949,2017 208 222,48

19 166 643,3915 840 201,15

1 368 021,33 1 655 305,81

45 981 547,5338 001 278,95

Vzduchotechnika - FÁZE 1

Vzduchotechnika - FÁZE 2

Měření a regulace

Měření a regulace - FÁZE 1

Měření a regulace - FÁZE 2

Zdravotně technické instalace
Zdravotně technické instalace - FÁZE 1 - Dotazy 
2021-06-04

Zdravotně technické instalace - FÁZE 2

Silnoproudá elektrotechnika - hromosvod

D1_01_4h1-
F1
D1_01_4h1-
F2

D1_01_4h3

Silnoprodá elektrotechnika

Silnoproudá elektrotechnika - FÁZE 1 - Dotazy 
2021-07-14
Silnoproudá elektrotechnika - FÁZE 2 - Dotazy 
2021-06-21

Slaboproudá elektrotechnika

Slaboproudá elektrotechnika - FÁZE 1

Slaboproudá elektrotechnika - FÁZE 2

Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový 
systém

D1_01_4d-
F2

D1_01_4e
D1_01_4e-
F1-D01
D1_01_4e-
F2

D1_01_4g1

D1_01_4g2

D1_01_4g2-
F1-D06
D1_01_4g2-
F2-D03

D1_01_4h1

D1_01_4a-
F2

D1_01_4b
D1_01_4b-
F1
D1_01_4b-
F2

D1_01_4c
D1_01_4c-
F1
D1_01_4c-
F2

D1_01_4d
D1_01_4d-
F1

D1_01_4h3-
F1
D1_01_4h3-
F2

D1_01_4i
D1_01_4i-
F1
D1_01_4i-
F2

Nadzemní spojovací koridor

Stavební - Dotazy 2021-06-11

Požárně bezpečnostní řešení

Vzduchotechnika

Medicinální plyny

Medicinální plyny - FÁZE 1

Medicinální plyny - FÁZE 2

Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový 
systém - FÁZE 1
Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový 
systém - FÁZE 2

Měření a regulace

Zdravotně technické instalace

Silnoproudá elektrotechnika
Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový 
systém

Stavební úpravy stávajícího objektu C

D1_02
D1_02_1-
D02
D1_02_3

D1_02_4c

D1_02_4d

D1_02_4e

D1_02_4g

D1_02_4h3

D1_03

Strana 2 z 670



Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

20 114 798,84 24 338 906,60

82 284,4368 003,66

862 438,14 1 043 550,15

149 043,19 180 342,26

827 926,25 1 001 790,76

77 132,5663 745,92

131 720,30 159 381,56

80 994,80 98 003,71

12 345 205,26 14 937 698,36
11 136 730,66 13 475 444,10

2 821 406,862 331 741,21
159 444,91131 772,65

2 616 375,93 3 165 814,88
10 510 123,638 686 052,59

1 141 876,42 1 381 670,47
2 240 210,83 2 710 655,10

1 171 400,69968 099,74

18 245 271,7515 078 736,98

63 494 542,7052 474 828,68

10 571 757,028 736 989,27

52 922 785,6943 737 839,41

53 715 880,6344 393 289,78

5 255 356,194 343 269,58
7 491 267,306 191 130,00
5 655 697,304 674 130,00

1 835 570,001 517 000,00

Stavební - Dotazy 2021-06-21

Požárně bezpečnostní řešení

Vzduchotechnika

Zdravotně technické instalace

Silnoproudá elektrotechnika - Dotazy 2021-07-14

Slaboproudá elektrotechnika

Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový 
systém
Medicinální plyny

Komunikace a chodníky
Kanalizace
Přeložky areálového vodovodu
OPZ
Sadové úpravy
Přípojka a přeložky NN
Přípojka a přeložky slaboproudů
Venkovní osvětlení
Teplovod a přeložka teplovodu
Náhradní zdroj a úpravy ve stávající trafostanici 
TS1 - Dotazy 2021-06-11
Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou

Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou - 
FÁZE 1
Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou - 
FÁZE 2

Vestavba čistých prostor - Dotazy 2020-06-11

Zařízení vertikální a horizontální dopravy
Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady - FÁZE 1

Ostatní a vedlejší náklady - FÁZE 2

D1_03_1-
D03
D1_03_3

D1_03_4c

D1_03_4e
D1_03_4g-
D06

D1_03_4h1

D1_03_4h3

D1_03_4i

D2_01
D2_02
D2_03

D2_51-F2

D2_52-
D02
D2_53
OVN

OVN-F1

OVN-F2

D2_04
D2_05
D2_07
D2_08
D2_09
D2_10
D2_11-
D02
D2_51

D2_51-F1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 212 572 821,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 212 572 821,62 21,00% 44 640 292,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 257 213 114,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_1 - Stavební

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_1-F1-D03 - Stavební - FÁZE 1 - Dotazy 2021-06-21

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 212 572 821,62

HSV - Práce a dodávky HSV 127 313 321,59

    1 - Zemní práce 12 018 921,51

    23 - Zakládání - piloty 5 205 682,28

    27 - Zakládání - základy 22 950 035,53

    29 - Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání 2 759 040,28

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 587 929,97

    4 - Vodorovné konstrukce 39 746 219,63

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 592 932,75

      61 - Úprava povrchů vnitřní 3 412 761,26
      62 - Úprava povrchů vnější 9 487 239,44
      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 4 692 932,05

    8 - Trubní vedení 260 747,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 191 812,09

      94 - Lešení a stavební výtahy 1 226 073,72
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 2 635 675,47
      96 - Bourání konstrukcí 1 141 627,19
      98 - Demolice 203 703,17
      99 - Přesuny hmot a suti 4 984 732,54

PSV - Práce a dodávky PSV 85 259 500,03

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 726 713,60

    712 - Povlakové krytiny 5 884 467,25

    713 - Izolace tepelné 8 236 189,68

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 2 331 050,80

    715 - Izolace proti chemickým vlivům 37 091,97

    762 - Konstrukce tesařské 240 320,68

    763 - Konstrukce suché výstavby 8 810 552,14

    764 - Konstrukce klempířské 1 227 823,27

    766 - Konstrukce truhlářské 1 405 810,00

      766.a - truhlářské vnitřní 1 195 215,56
      766.b - truhlářské protipožární 198 055,00

    767 - Konstrukce zámečnické 42 260 787,68

      767.a - zámečnické vnitřní - výplně otvorů 818 650,80
      767.b - zámečnické vnitřní protipožární 1 032 949,50
      767.c - zámečnické vnitřní 1 824 666,80
      767.d - zámečnické venkovní 5 086 756,65
      767.j - rentgenové 315 759,40
      767.e - ostatní 8 176 849,84
      767.f - hliníkové vnitřní 5 217 350,53
      767.g - hliníkové vnitřní protipožární 1 920 113,56
      767.h - hliníkové venkovní 15 314 060,54
      768 - Ocelové výrobky 2 196 265,64

    771 - Podlahy z dlaždic keramických 438 538,09

    773 - Podlahy z litého teraca 3 987 359,54

    776 - Podlahy povlakové 2 610 443,51

    777 - Podlahy lité 28 834,65

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 582 305,64

    783 - Dokončovací práce - nátěry 597 646,44

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 853 565,09

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_1 - Stavební

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_1-F1-D03 - Stavební - FÁZE 1 - Dotazy 2021-06-21
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 212 572 821,62

D HSV Práce a dodávky HSV 127 313 321,59

D 1 Zemní práce 12 018 921,51

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 500,000 77,00 38 500,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Včetně odvozu vody ze staveniště
VV 500,0 500,000

2 K 115201_R1 Vodorovné přemístění vody do 20 km m3 1 500,000 220,00 330 000,00 vlastní
VV "odhad:" 1500 1 500,000

3 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 195,600 544,50 106 504,20 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV výtah V1, V2
VV 64,5*1,5 96,750
VV výtah V3
VV 65,9*1,5 98,850

4 K 131201104
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu 
přes 5000 m3

m3 16 374,300 63,80 1 044 680,34 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Plochy měřené v programu AutoCAD
VV .
VV Hlavní stavební jáma

VV
1829*5,45+581,0*5,0+(211,0+213,0)*4,45+51,0*2,55+1237,0*
1,2

16 374,300

5 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3

m3 16 569,900 13,20 218 722,68 CS ÚRS 2019 01

6 K 131203102
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
nesoudržných horninách tř. 3

m3 125,000 935,00 116 875,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV V blízkostí stávajících objektů
VV 125,0 125,000

7 K 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo 
pneum nářadím v hornině tř. 3

m3 125,000 275,00 34 375,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 297,245 748,00 222 339,26 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A-
F a Tech.zpr.

VV Vuz PD ZTI
VV .
VV Ležatá kanalizace - souběžné vedení
VV (10,0+4,2+19,6)*1,2*0,7 28,392
VV Ležatá kanalizace - dešťová

VV (17,6+9,5+4,0+4,2+1,6+1,3+5,1+2,5+16,8+4,3+2,8)*0,8*0,43 23,977

VV Ležatá kanalizace - splašková

VV
(3,0+5,2+3,0+5,6+8,8+3,2+3,7+2,0+4,1+6,2+3,5+6,0+3,7+10,0
+2,1+9,0+2,0+5,1+4,7+22,2+2,0*4+5,0*5+6,0+3,5*2)*0,8*0,7

89,096

VV Ležatá kanalizace - odvodnění suterénu

VV
(47,7+7,4+4,7+11,0+10,4+6,4+2,3+5,3+1,7+2,0*3+15,3+5,2+1,
5+0,8*2+14,2+1,6*3+3,9*2+12,5+3,2*2+1,0*2+6,9+2,5*2+11,0
+6,9+3,4+3,9*2+6,6+5,5)*0,8*0,5

90,920

VV Ležatá kanalizace - splašková připojovací
VV (1,3+1,4+2,0+1,6*3+1,3+1,9+1,4+1,3+1,4)*0,65*0,5 5,460
VV .
VV Podzemní chodba - demolice - mimo hlavní stavební jámu
VV 66,0*1,8*0,5 59,400

9 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 148,623 71,50 10 626,54 CS ÚRS 2019 01

VV 297,245*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 148,623

10 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

m3 467,915 137,50 64 338,31 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Hlavní stavební jáma
VV 51,0*1,55+1237,0*0,2 326,450
VV Ležatá kanalizace - souběžné vedení
VV (10,0+4,2+19,6)*1,2*0,7 28,392
VV Ležatá kanalizace - dešťová

VV (17,6+9,5+4,0+4,2+1,6+1,3+5,1+2,5+16,8+4,3+2,8)*0,8*0,43 23,977

VV Ležatá kanalizace - splašková

VV
(3,0+5,2+3,0+5,6+8,8+3,2+3,7+2,0+4,1+6,2+3,5+6,0+3,7+10,0
+2,1+9,0+2,0+5,1+4,7+22,2+2,0*4+5,0*5+6,0+3,5*2)*0,8*0,7

89,096

11 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m

m3 98,850 137,50 13 591,88 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV výtah V3
VV 65,9*1,5 98,850

12 K 161101103
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 6 m

m3 12 218,980 63,80 779 570,92 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Výtah V1,V2
VV 64,5*1,5 96,750

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_1 - Stavební

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_1-F1-D03 - Stavební - FÁZE 1 - Dotazy 2021-06-21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Hlavní stavební jáma
VV 1829*4,45+581,0*4,0+(211,0+213,0)*3,45 11 925,850
VV V blízkostí stávajících objektů
VV 100,0 100,000
VV Ležatá kanalizace - odvodnění suterénu

VV
(47,7+7,4+4,7+11,0+10,4+6,4+2,3+5,3+1,7+2,0*3+15,3+5,2+1,
5+0,8*2+14,2+1,6*3+3,9*2+12,5+3,2*2+1,0*2+6,9+2,5*2+11,0
+6,9+3,4+3,9*2+6,6+5,5)*0,8*0,5

90,920

VV Ležatá kanalizace - splašková připojovací
VV (1,3+1,4+2,0+1,6*3+1,3+1,9+1,4+1,3+1,4)*0,65*0,5 5,460

13 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 13 661,237 63,80 871 586,92 CS ÚRS 2019 01

VV
Pro potřeby zásypu viz pol.č.174101101, na meziskládku a zpět 
na zásyp

VV 7589,576*0,9*2 13 661,237

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6 830,618 19,80 135 246,24 CS ÚRS 2019 01
VV Pro zásyp
VV 7589,576*0,9 6 830,618

15 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 6 830,618 30,80 210 383,03 CS ÚRS 2019 01

VV Z meziskládky pro zásyp
VV 7589,576*0,9 6 830,618

16 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 10 771,902 110,00 1 184 909,22 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Vytěžená zemina - jámy, rýhy
VV 195,6 195,600
VV 16374,3 16 374,300
VV 125,0 125,000
VV Piloty
VV "viz pol.č.58932937:" 907,62 907,620
VV .
VV Odpočet pro potřeby zásypu, viz pol.č.174101101
VV -7589,576*0,9 -6 830,618

17 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 96 947,118 10,39 1 007 280,56 CS ÚRS 2019 01

VV 10771,902*9 'Přepočtené koeficientem množství 96 947,118

18 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 20 466,614 121,00 2 476 460,29 CS ÚRS 2019 01

VV "pol.č.162701105:" 10771,902 10 771,902
VV 10771,902*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 20 466,614

19 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 7 589,576 324,50 2 462 817,41 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Hlavní stavební jáma

VV
1829*5,45+581,0*5,0+(211,0+213,0)*4,45+51,0*2,55+1237,0*
1,2+125,0

16 499,300

VV výtah V1, V2
VV 64,5*1,5 96,750
VV výtah V3
VV 65,9*1,5 98,850
VV Podzemní chodba - demolice - mimo hlavní stavební jámu
VV 66,0*1,8*0,5 59,400
VV 1,45*2,6*66,0*1,035 257,529
VV .
VV Odpočet konstrukcí

VV
-1229,0*5,45-95,2*5,0-(70,0+52,8+25,2)*4,45-43,0*2,55-
1176,0*1,2

-9 353,500

VV -6,77*4,32*1,5 -43,870
VV -4,52*3,67*1,5 -24,883

20 M 583373680 štěrkopísek netříděný zásypový t 1 593,811 214,50 341 872,46 CS ÚRS 2019 01
VV 10% zásypu
VV "viz pol.č.174101101:" 7589,576*2,1*0,1 1 593,811

21 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 41,636 858,00 35 723,69 CS ÚRS 2019 01
VV kamenivo frakce 0-8 mm
VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A-
F a Tech.zpr.

VV Vuz PD ZTI
VV .
VV Ležatá kanalizace - souběžné vedení
VV (10,0+4,2+19,6)*1,2*0,1 4,056
VV Ležatá kanalizace - dešťová
VV (17,6+9,5+4,0+4,2+1,6+1,3+5,1+2,5+16,8+4,3+2,8)*0,8*0,1 5,576
VV Ležatá kanalizace - splašková

VV
(3,0+5,2+3,0+5,6+8,8+3,2+3,7+2,0+4,1+6,2+3,5+6,0+3,7+10,0
+2,1+9,0+2,0+5,1+4,7+22,2+2,0*4+5,0*5+6,0+3,5*2)*0,8*0,1

12,728

VV Ležatá kanalizace - odvodnění suterénu

VV
(47,7+7,4+4,7+11,0+10,4+6,4+2,3+5,3+1,7+2,0*3+15,3+5,2+1,
5+0,8*2+14,2+1,6*3+3,9*2+12,5+3,2*2+1,0*2+6,9+2,5*2+11,0
+6,9+3,4+3,9*2+6,6+5,5)*0,8*0,1

18,184

VV Ležatá kanalizace - splašková připojovací
VV (1,3+1,4+2,0+1,6*3+1,3+1,9+1,4+1,3+1,4)*0,65*0,1 1,092

22 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m

m3 196,209 204,60 40 144,36 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A-
F a Tech.zpr.

VV Vuz PD ZTI
VV .
VV Ležatá kanalizace - souběžné vedení
VV (10,0+4,2+19,6)*1,2*0,6 24,336
VV Ležatá kanalizace - dešťová

VV (17,6+9,5+4,0+4,2+1,6+1,3+5,1+2,5+16,8+4,3+2,8)*0,8*0,33 18,401

VV Ležatá kanalizace - splašková

VV
(3,0+5,2+3,0+5,6+8,8+3,2+3,7+2,0+4,1+6,2+3,5+6,0+3,7+10,0
+2,1+9,0+2,0+5,1+4,7+22,2+2,0*4+5,0*5+6,0+3,5*2)*0,8*0,6

76,368

VV Ležatá kanalizace - odvodnění suterénu

VV
(47,7+7,4+4,7+11,0+10,4+6,4+2,3+5,3+1,7+2,0*3+15,3+5,2+1,
5+0,8*2+14,2+1,6*3+3,9*2+12,5+3,2*2+1,0*2+6,9+2,5*2+11,0
+6,9+3,4+3,9*2+6,6+5,5)*0,8*0,4

72,736

VV Ležatá kanalizace - splašková připojovací
VV (1,3+1,4+2,0+1,6*3+1,3+1,9+1,4+1,3+1,4)*0,65*0,4 4,368

23 M 583373030 štěrkopísek frakce 0/8 t 412,039 258,50 106 512,08 CS ÚRS 2019 01
VV 196,209*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 412,039

24 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 899,670 57,20 165 861,12 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace
VV .
VV Pilotovací rovina
VV (26,0*54,7+7,0*5,5+6,0*1,8) 1 471,500
VV (27,25*55,8-7,2*23,4) 1 352,070
VV Výtahy
VV 45,7+30,4 76,100
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D 23 Zakládání - piloty 5 205 682,28

25 K 226213212
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl 
do 10 m hor. II

m 189,000 1 573,40 297 372,60 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.
VV .
VV zatřídění hornin
VV složení A:  tř. 2 - 75%, tř. 3 - 25%
VV složení B: tř. 2 - 100%
VV .
VV "pilota č. 5:" 7,0 7,000
VV "pilota č. 10:" 9,0 9,000
VV "pilota č. 15:" 9,0 9,000
VV "pilota č. 20:" 9,0 9,000
VV "pilota č. 35:" 6,0 6,000
VV "pilota č. J1:" 9,0 9,000
VV "pilota č. J4:" 6,0 6,000
VV "pilota č. J5:" 7,0 7,000
VV "pilota č. J6:" 7,0 7,000
VV "pilota č. J7:" 7,0 7,000
VV "pilota č. J9:" 7,0 7,000
VV "pilota č. J10:" 9,0 9,000
VV "pilota č. J11:" 6,0 6,000
VV "pilota č. J14:" 10,0 10,000
VV "pilota č. 36:" 9,0*0,75 6,750
VV "pilota č. 44:" 10,0*0,75 7,500
VV "pilota č. 48:" 10,0*0,75 7,500
VV "pilota č. 51:" 6,0*0,75 4,500
VV "pilota č. 56:" 10,0*0,75 7,500
VV "pilota č. 59:" 7,0*0,75 5,250
VV "pilota č. J17:" 7,0*0,75 5,250
VV "pilota č. J18:" 7,0*0,75 5,250
VV "pilota č. J19:" 6,0*0,75 4,500
VV "pilota č. J20:" 6,0*0,75 4,500
VV "pilota č. J21:" 6,0*0,75 4,500
VV "pilota č. J22:" 9,0*0,75 6,750
VV "pilota č. J23:" 6,0*0,75 4,500
VV "pilota č. J24:" 9,0*0,75 6,750

26 K 226213213
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl 
do 10 m hor. III

m 27,000 1 573,40 42 481,80 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.
VV .
VV zatřídění hornin
VV složení A:  tř. 2 - 75%, tř. 3 - 25%
VV složení B: tř. 2 - 100%
VV .
VV "pilota č. 36:" 9,0*0,25 2,250
VV "pilota č. 44:" 10,0*0,25 2,500
VV "pilota č. 48:" 10,0*0,25 2,500
VV "pilota č. 51:" 6,0*0,25 1,500
VV "pilota č. 56:" 10,0*0,25 2,500
VV "pilota č. 59:" 7,0*0,25 1,750
VV "pilota č. J17:" 7,0*0,25 1,750
VV "pilota č. J18:" 7,0*0,25 1,750
VV "pilota č. J19:" 6,0*0,25 1,500
VV "pilota č. J20:" 6,0*0,25 1,500
VV "pilota č. J21:" 6,0*0,25 1,500
VV "pilota č. J22:" 9,0*0,25 2,250
VV "pilota č. J23:" 6,0*0,25 1,500
VV "pilota č. J24:" 9,0*0,25 2,250

27 K 226213312
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl 
do 20 m hor. II

m 755,500 1 573,40 1 188 703,70 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.
VV .
VV zatřídění hornin
VV složení A:  tř. 2 - 75%, tř. 3 - 25%
VV složení B: tř. 2 - 100%
VV .
VV "pilota č. 1:" 15,0 15,000
VV "pilota č. 2:" 13,0 13,000
VV "pilota č. 3:" 16,0 16,000
VV "pilota č. 4:" 13,0 13,000
VV "pilota č. 6:" 19,0 19,000
VV "pilota č. 7:" 20,0 20,000
VV "pilota č. 8:" 20,0 20,000
VV "pilota č. 9:" 17,0 17,000
VV "pilota č. 11:" 19,0 19,000
VV "pilota č. 14:" 19,0 19,000
VV "pilota č. 16:" 19,0 19,000
VV "pilota č. 17:" 20,0 20,000
VV "pilota č. 18:" 17,0 17,000
VV "pilota č. 19:" 16,0 16,000
VV "pilota č. 21" 19,0 19,000
VV "pilota č. 22:" 17,0 17,000
VV "pilota č. 23:" 19,0 19,000
VV "pilota č. 24:" 17,0 17,000
VV "pilota č. 25:" 11,0 11,000
VV "pilota č. 26:" 19,0 19,000
VV "pilota č. 29:" 17,0 17,000
VV "pilota č. 30:" 11,0 11,000
VV "pilota č. 31:" 15,0 15,000
VV "pilota č. 32:" 13,0 13,000
VV "pilota č. 33:" 16,0 16,000
VV "pilota č. 34:" 11,0 11,000
VV "pilota č. J2:" 16,0 16,000
VV "pilota č. J3:" 16,0 16,000
VV "pilota č. J8:" 13,0 13,000
VV "pilota č. J12:" 13,0 13,000
VV "pilota č. J13:" 16,0 16,000
VV "pilota č. 37:" 14,0*0,75 10,500
VV "pilota č. 38:" 12,0*0,75 9,000
VV "pilota č. 39:" 13,0*0,75 9,750
VV "pilota č. 39:" 13,0*0,75 9,750
VV "pilota č. 41:" 15,0*0,75 11,250
VV "pilota č. 42:" 15,0*0,75 11,250
VV "pilota č. 43:" 17,0*0,75 12,750
VV "pilota č. 45:" 17,0*0,75 12,750
VV "pilota č. 46:" 19,0*0,75 14,250
VV "pilota č. 47:" 19,0*0,75 14,250
VV "pilota č. 49:" 14,0*0,75 10,500
VV "pilota č. 50:" 19,0*0,75 14,250
VV "pilota č. 52:" 13,0*0,75 9,750
VV "pilota č. 53:" 19,0*0,75 14,250
VV "pilota č. 54:" 14,0*0,75 10,500
VV "pilota č. 55:" 19,0*0,75 14,250
VV "pilota č. 57:" 17,0*0,75 12,750
VV "pilota č. 58:" 19,0*0,75 14,250
VV "pilota č. 60:" 12,0*0,75 9,000
VV "pilota č. 61:" 12,0*0,75 9,000
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VV "pilota č. J15:" 14,0*0,75 10,500
VV "pilota č. J16:" 12,0*0,75 9,000

28 K 226213313
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl 
do 20 m hor. III

m 84,500 1 573,40 132 952,30 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.
VV .
VV zatřídění hornin
VV složení A:  tř. 2 - 75%, tř. 3 - 25%
VV složení B: tř. 2 - 100%
VV .
VV "pilota č. 37:" 14,0*0,25 3,500
VV "pilota č. 38:" 12,0*0,25 3,000
VV "pilota č. 39:" 13,0*0,25 3,250
VV "pilota č. 39:" 13,0*0,25 3,250
VV "pilota č. 41:" 15,0*0,25 3,750
VV "pilota č. 42:" 15,0*0,25 3,750
VV "pilota č. 43:" 17,0*0,25 4,250
VV "pilota č. 45:" 17,0*0,25 4,250
VV "pilota č. 46:" 19,0*0,25 4,750
VV "pilota č. 47:" 19,0*0,25 4,750
VV "pilota č. 49:" 14,0*0,25 3,500
VV "pilota č. 50:" 19,0*0,25 4,750
VV "pilota č. 52:" 13,0*0,25 3,250
VV "pilota č. 53:" 19,0*0,25 4,750
VV "pilota č. 54:" 14,0*0,25 3,500
VV "pilota č. 55:" 19,0*0,25 4,750
VV "pilota č. 57:" 17,0*0,25 4,250
VV "pilota č. 58:" 19,0*0,25 4,750
VV "pilota č. 60:" 12,0*0,25 3,000
VV "pilota č. 61:" 12,0*0,25 3,000
VV "pilota č. J15:" 14,0*0,25 3,500
VV "pilota č. J16:" 12,0*0,25 3,000

29 K 226213412
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl 
do 30 m hor. II

m 84,000 1 573,40 132 165,60 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.
VV .
VV zatřídění hornin
VV složení A:  tř. 2 - 75%, tř. 3 - 25%
VV složení B: tř. 2 - 100%
VV .
VV "pilota č. 12:" 21,0 21,000
VV "pilota č. 13:" 21,0 21,000
VV "pilota č. 27:" 21,0 21,000
VV "pilota č. 28:" 21,0 21,000

30 K 231212113
Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 
10 m s vytažením pažnic z betonu železového

m 224,800 367,13 82 530,82 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.
VV .
VV - včetně nadbetonování do úrovně podkladního betonu
VV .
VV průměr pilot 900 mm
VV "pilota č. 5:" 7,35 7,350
VV "pilota č. 10:" 9,35 9,350
VV "pilota č. 15:" 9,35 9,350
VV "pilota č. 20:" 9,35 9,350
VV "pilota č. 35:" 6,35 6,350
VV "pilota č. J1:" 9,35 9,350
VV "pilota č. J4:" 6,35 6,350
VV "pilota č. J5:" 7,35 7,350
VV "pilota č. J6:" 7,35 7,350
VV "pilota č. J7:" 7,35 7,350
VV "pilota č. J9:" 7,35 7,350
VV "pilota č. J10:" 9,35 9,350
VV "pilota č. J11:" 6,35 6,350
VV "pilota č. J14:" 9,35 9,350
VV "pilota č. 36:" 9,35 9,350
VV "pilota č. 44:" 10,35 10,350
VV "pilota č. 48:" 10,35 10,350
VV "pilota č. 51:" 6,35 6,350
VV "pilota č. 56:" 10,35 10,350
VV "pilota č. 59:" 7,35 7,350
VV "pilota č. J17:" 7,35 7,350
VV "pilota č. J18:" 7,35 7,350
VV "pilota č. J19:" 6,35 6,350
VV "pilota č. J20:" 6,35 6,350
VV "pilota č. J21:" 6,35 6,350
VV "pilota č. J22:" 9,35 9,350
VV "pilota č. J23:" 6,35 6,350
VV "pilota č. J24:" 9,35 9,350

31 K 231212213
Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 
20 m s vytažením pažnic z betonu železového

m 858,550 367,13 315 199,46 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.
VV .
VV průměr 900 mm
VV "pilota č. 1:" 15,35 15,350
VV "pilota č. 2:" 13,35 13,350
VV "pilota č. 3:" 16,35 16,350
VV "pilota č. 4:" 13,35 13,350
VV "pilota č. 19:" 16,35 16,350
VV "pilota č. 25:" 11,35 11,350
VV "pilota č. 30:" 11,35 11,350
VV "pilota č. 31:" 15,35 15,350
VV "pilota č. 32:" 13,35 13,350
VV "pilota č. 33:" 16,35 16,350
VV "pilota č. 34:" 11,35 11,350
VV "pilota č. J2:" 16,35 16,350
VV "pilota č. J3:" 16,35 16,350
VV "pilota č. J8:" 13,35 13,350
VV "pilota č. J12:" 13,35 13,350
VV "pilota č. J13:" 16,35 16,350
VV "pilota č. 37:" 14,35 14,350
VV "pilota č. 38:" 12,35 12,350
VV "pilota č. 39:" 13,35 13,350
VV "pilota č. 39:" 13,35 13,350
VV "pilota č. 49:" 14,35 14,350
VV "pilota č. 52:" 13,35 13,350
VV "pilota č. 54:" 14,35 14,350
VV "pilota č. 60:" 12,35 12,350
VV "pilota č. 61:" 12,35 12,350
VV "pilota č. J15:" 14,35 14,350
VV "pilota č. J16:" 12,35 12,350
VV .
VV piloty průměr 1000 mm
VV "pilota č. 6:" 19,35 19,350
VV "pilota č. 7:" 20,35 20,350
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VV "pilota č. 8:" 20,35 20,350
VV "pilota č. 9:" 17,35 17,350
VV "pilota č. 11:" 19,35 19,350
VV "pilota č. 14:" 19,35 19,350
VV "pilota č. 16:" 19,35 19,350
VV "pilota č. 17:" 20,35 20,350
VV "pilota č. 18:" 17,35 17,350
VV "pilota č. 21" 19,35 19,350
VV "pilota č. 22:" 17,35 17,350
VV "pilota č. 23:" 19,35 19,350
VV "pilota č. 24:" 17,35 17,350
VV "pilota č. 26:" 19,35 19,350
VV "pilota č. 29:" 17,35 17,350
VV "pilota č. 41:" 15,35 15,350
VV "pilota č. 42:" 15,35 15,350
VV "pilota č. 43:" 17,35 17,350
VV "pilota č. 45:" 17,35 17,350
VV "pilota č. 46:" 19,35 19,350
VV "pilota č. 47:" 19,35 19,350
VV "pilota č. 50:" 19,35 19,350
VV "pilota č. 53:" 19,35 19,350
VV "pilota č. 55:" 19,35 19,350
VV "pilota č. 57:" 17,35 17,350
VV "pilota č. 58:" 19,35 19,350

32 K 231212313
Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 
30 m s vytažením pažnic z betonu železového

m 85,400 367,13 31 352,90 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.
VV .
VV piloty průměr 1000 mm
VV "pilota č. 12:" 21,35 21,350
VV "pilota č. 13:" 21,35 21,350
VV "pilota č. 27:" 21,35 21,350
VV "pilota č. 28:" 21,35 21,350

33 M 58932937 beton C 25/30 XF1XA1 kamenivo frakce 0/22 m3 910,571 2 622,33 2 387 817,65 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.
VV .
VV Piloty

VV
piloty průměru 900 mm - celková délka vč. nadbetonování pod 
úroveň podkl. betonu

VV (224,8+376,45)*3,14*0,45*0,45*1,1 420,535

VV
piloty průměru 1000 mm - celková délka vč. nadbetonování pod 
úroveň podkl. betonu

VV (482,1+85,4)*3,14*0,5*0,5*1,1 490,036

34 M 58932-R1
beton C 25/30 XF1XA1 - příplatek za zvýšené 
množství cementu při betonáži pod hladinou spodní 
vody

m3 180,000 55,00 9 900,00 vlastní

VV 50 kg/m3
VV předpoklad  cca 20 % z celkové kubatury:
VV 180,0 180,000

35 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 99,852 495,00 49 426,74 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.
VV .
VV nadbetonování pilot po úroveň podkl. betonu
VV "piloty průměru 900 mm:" 3,14*0,9*0,4*55 62,172
VV "piloty průměru 1000 mm:" 3,14*1,0*0,4*30 37,680

36 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 99,852 132,00 13 180,46 CS ÚRS 2019 01

37 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505

t 12,525 34 614,78 433 550,12 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD statika - výkres výztuž pilot
VV .
VV 11,386*1,1 12,525

38 K 273362_R1 Distanční kroužky kus 680,000 11,00 7 480,00 vlastní
VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.
VV .
VV 680 680,000

39 K 239111113
Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D 
piloty do 1250 mm

m 8,500 9 596,25 81 568,13 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.
VV .
VV Piloty
VV 0,1*85 8,500

D 27 Zakládání - základy 22 950 035,53

40 K 213311-R1
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 0 až 32 mm

m3 886,350 1 375,00 1 218 731,25 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Edef2=70 MPa
VV Skladab F1, F2a
VV 1.PP
VV skladba F1
VV pod základ. desku 1.PP - úroveň -5,2
VV (26,4*55,2-6,25*3,8+7,5*6,0)*0,25 369,633
VV "prohlubeň výtah. šachty - F4:" 9,0*6,5*0,45 26,325
VV "přečrpávací jímka:" 3,3*2,8*0,45 4,158
VV "anglický dvorek:" 6,0*5,85*0,25 8,775
VV pod sací kanály - ůroveň -4,45
VV "osa H-I:" (18,0*9,0-3,2*6,15)*0,25 35,580
VV "osa A--:" 18,0*7,2*0,25 32,400
VV "osa D-E:" 10,7*4,8*0,25 12,840
VV pod podzemní koridory
VV - úroveň -2,55 
VV "0101a:" 7,5*11,6*0,25 21,750
VV - úroveň -4,95 
VV "0101c:" 20,65*5,8*0,25 29,943
VV 1.NP
VV skladba F2a
VV pod základ. desku 1.NP - úroveň - 0,95
VV (27,5*32,5+20,3*21,5-3,75*2,5)*0,25 330,206
VV "prohlubeň výtah. šachty - F4:" 6,7*5,5*0,4 14,740

41 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm

m3 705,893 1 375,00 970 602,88 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace
VV .
VV Skladab F1, F2a
VV 1.PP
VV skladba F1
VV pod základ. desku 1.PP - úroveň -5,45
VV (26,0*54,7+7,0*5,5+6,0*1,8)*0,25 367,875
VV 1.NP
VV skladba F2a
VV pod základ. desku 1.NP - úroveň - 1,2
VV (27,25*55,8-7,2*23,4)*0,25 338,018
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42 M 69311089
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 600g/m2

m2 97,750 319,00 31 182,25 CS ÚRS 2019 01

VV 85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 97,750

43 K 213141-R1 Zřízení otvorů v geotextilii pro piloty m2 85,000 110,00 9 350,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 85 85,000

44 K 273323_R1
Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
40/50

m3 868,124 4 785,00 4 153 973,34 vlastní

VV - beton XC1 - dle PD statika
VV vodostavební beton - bílá vana
VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkresy tvaru 1.PP a 3.NP
VV .
VV Plocha odměřená v programu AutoCad
VV .
VV 1.PP - SH= -6,850
VV 2,6*2,1*0,3 1,638
VV 1.PP - SH= -6,050
VV 6,45*4,0*0,35 9,030
VV 1.PP - SH= -4,800
VV 23,19*51,75*0,35-5,75*3,3*0,35 413,388
VV 1.PP - SH= -4,600
VV 20,635*2,85*0,35 20,583
VV 1.PP - SH= -4,550
VV 3,16*6,15*0,35 6,802
VV 1.PP - SH= -4,400
VV 3,5*6,0*0,2 4,200
VV (10,7*1,985+1,85*4,85)*0,35 10,574
VV 1.PP - SH= -4,050
VV (3,3*5,85+15,85*1,85)*0,35 17,020
VV (3,3*5,35+16,2*1,85)*0,35 16,669
VV 1.PP - SH= -2,050
VV 3,5*11,6*0,2 8,120
VV .
VV 1.NP - SH=-1,800
VV 4,2*2,7*0,3 3,402
VV 1.NP - SH= -0,550
VV (24,21*30,0+18,885*22,5)*0,3-3,5*2,0*0,3 343,264
VV 1.NP - SH=-0,405
VV (0,63*0,9+12,9*0,9+3,49*1,8+16,4*1,8)*0,28 13,434

45 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 206,880 495,00 102 405,60 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkresy tvaru 1.PP a 3.NP
VV .
VV 1.PP - SH= -6,850
VV (2,6+2,1)*2*0,3 2,820
VV 1.PP - SH= -6,050
VV (6,45+4,0)*2*0,35 7,315
VV 1.PP - SH= -4,800
VV (23,19+51,75)*2*0,35+(5,75+3,3)*2*0,35+(2,0+1,5)*2*0,35 61,243
VV 1.PP - SH= -4,600
VV 20,26*0,35*2+2,85*0,2 14,752
VV 1.PP - SH= -4,550
VV (3,16+5,775)*2*0,25 4,468
VV 1.PP - SH= -4,400
VV (3,5+6,0)*2*0,2 3,800
VV 1.PP - SH= -4,100
VV (10,325+6,835)*2*0,35 12,012
VV 1.PP - SH= -4,050
VV (7,325+15,1)*2*0,35 15,698
VV (6,825+15,1)*2*0,35 15,348
VV 1.PP - SH= -2,050
VV (3,5+11,6*2)*0,2 5,340
VV .
VV 1.NP - SH=-1,850
VV (4,2+2,7)*2*0,3 4,140
VV 1.NP - SH= -0,600
VV (24,21+52,5)*2*0,3+(3,5+2,0)*2*0,3 49,326
VV 1.NP - SH=-0,405
VV (0,63+0,9+12,9+3,49+1,8+16,4+1,8)*0,28 10,618

46 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 206,880 165,00 34 135,20 CS ÚRS 2019 01

47 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 279,000 40 480,00 11 293 920,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD statika - výkaz výztuže 1.NP-3.NP
VV .
VV "1.NP+stropní 1.PP:" 175,0 175,000
VV "1.PP:" 104,0 104,000

48 K 274322511
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

m3 10,980 3 740,00 41 065,20 CS ÚRS 2019 01

VV - beton XC1 - dle PD statika

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Přístřešek
VV 1,0*9,15*1,2 10,980

49 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 24,360 495,00 12 058,20 CS ÚRS 2019 01
VV - beton XC1 - dle PD statika

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Přístřešek
VV (1,0+9,15)*2*1,2 24,360

50 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 24,360 165,00 4 019,40 CS ÚRS 2019 01

51 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,150 40 480,00 46 552,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Přístřešek
VV 1,15 1,150

52 K 279322512
Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 bez výztuže

m3 130,124 3 850,00 500 977,40 CS ÚRS 2019 01

VV - beton XC1
VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A-
F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.PP
VV .
VV Severovýchodní kanál
VV (7,7+0,75+15,55+1,25+8,94)*0,3*1,5+7,4*0,2*1,5 17,606
VV (2,5*2+1,25)*0,3*3,3+1,25*0,2*3,3+(3,8+1,25)*2*0,3*2,9 15,800

VV
"Anglický dvorek:" 
(6,15*2+2,56)*0,3*3,1+(4,2*2+2,56)*0,3*2,0+3,16*0,3*1,7

22,007

VV .
VV Jihozápadní kanál
VV (16,2+1,25*2+3,625+9,875+5,35*2)*0,3*1,5+6,9*0,2*1,5 21,375
VV (2,6+1,25)*2*0,3*2,5+(3,8+1,25)*2*0,3*2,5 13,350
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VV .
VV Jihovýchodní kanál - sací
VV (6,535+1,25+5,15+8,85)*1,5 32,678
VV (3,1+1,25)*2*0,3*2,8 7,308

53 K 279323_R1
Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých vantř. C 
40/50

m3 221,508 4 785,00 1 059 915,78 vlastní

VV - beton XC1
VV vodostavební beton - bílá vana
VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A-
F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.PP
VV .
VV Výtahové šachty
VV 1.PP
VV (6,25+3,3)*2*0,25*0,9 4,298
VV 1.NP
VV (4,0+2,0)*2*0,25*0,9 2,700
VV .
VV Čerpací jímka
VV (2,6+1,5)*2*0,3*1,8 4,428
VV .
VV Objekt
VV 1.PP

VV
(51,75+22,59)*2*0,3*4,045-1,25*1,5*5*0,3-2,25*2,7*0,3-
2,9*2,425*0,3-
2,56*3,0*0,3+0,15*0,45*4,045*18+0,15*0,15*4,045*4

176,653

VV .
VV Jihovýchodní kanál - spojovací koridor
VV 20,635*0,3*2,7*2 33,429

54 K 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 2 238,647 495,00 1 108 130,27 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A-
F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.PP
VV .
VV Výtahové šachty
VV 1.PP
VV (6,25+3,3)*2*2*0,9 34,380
VV 1.NP
VV (4,0+2,0)*2*2*0,9 21,600
VV .
VV Čerpací jímka
VV ((2,6+2,1)*2+(2,0+1,5)*2)*1,8 29,520
VV .
VV Objekt
VV 1.PP

VV
(51,75+22,59)*2*2*4,045-1,25*1,5*5*2-2,25*2,7*2-2,9*2,425*2-
2,56*3,0*2+0,15*2*4,045*18

1 164,339

VV
(1,25+1,5*2)*0,3*5+(2,25+2,7*2)*0,3+(2,9+2,425*2)*0,3+(2,56
+3,0*2)*0,3

13,563

VV .
VV Anglický dvorek
VV (6,15*2+2,56)*2*5,1 151,572
VV .
VV Kanály
VV (7,7+14,8+1,25+8,94)*2*1,5+7,4*2*1,5 120,270
VV 20,635*2*2,7*2+(9,15+4,85+6,535+1,25)*2*1,5 288,213
VV (7,2+14,8+1,25+12,1+5,35)*2*1,5+6,9*2*1,5 142,800
VV vstupy, sání, výfuk

VV
(2,5+1,85)*2*3,3+(2,0+1,25)*2*3,6+(3,8+1,85)*2*2,9+(3,2+1,25
)*2*3,2

113,360

VV
(2,6+1,25)*2*2,8+(3,2+1,85)*2*2,5+(3,8+1,85)*2*2,9+(3,2+1,25
)*2*3,2

108,060

VV (3,1+1,85)*2*2,8+(2,5+1,25)*2*3,1 50,970

55 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 2 238,647 165,00 369 376,76 CS ÚRS 2019 01

56 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 49,250 40 480,00 1 993 640,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD statika - výkaz výztuže 1.NP-3.NP
VV .
VV Kompletní výztuž podzemních kanalů
VV "severovýchodní:" 16,75 16,750
VV "jihozápadní:" 13,0 13,000
VV "jihovýchodní:" 19,5 19,500

D 29 Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání 2 759 040,28
57 K 151711121 Osazení zápor ocelových dl do 14 m m 494,500 367,13 181 545,79 CS ÚRS 2019 01

VV
do předem zhotovených vrtů, s obetonováním konců zápor, s 
příp. nutným obsypem zápor pískem

VV .

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pažení
VV .
VV Z01-Z07
VV 7*6,0 42,000
VV Z08-Z56
VV 49*8,5 416,500
VV Z57-Z62
VV 6*6,0 36,000

58 M 13010_R1 ocel profilová IPE 360 jakost 11 375 t 28,236 34 614,78 977 382,93 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pažení
VV .
VV Z01-Z07
VV 7*6,0*0,0571 2,398
VV Z08-Z56
VV 49*8,5*0,0571 23,782
VV Z57-Z62
VV 6*6,0*0,0571 2,056

59 K 151721112
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s 
jeho následným odstraněním

m2 265,655 944,04 250 788,95 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.PP_základy a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pažení
VV .
VV Pažení - pažiny
VV 7*1,3*3,35 30,485
VV 49*1,3*3,35 213,395
VV 5*1,3*3,35 21,775

60 K 153111_R1 Příčné řezání ocelových profilů kus 62,000 1 048,93 65 033,66 vlastní

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pažení
VV .
VV 62 62,000

61 K 153891112
Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti do 
200 kg

kg 1 201,578 15,73 18 900,82 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pažení
VV .
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VV U120
VV (12,6+72,8)*13,4*1,05 1 201,578

62 M 13010818 ocel profilová UPN 120 jakost 11 375 t 1,202 34 614,78 41 606,97 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pažení
VV .
VV U120
VV (12,6+72,8)*0,0134*1,05 1,202

63 K 153891121 Rozebrání ocelové roznášecí konstrukce 200 kg kg 1 201,578 10,49 12 604,55 CS ÚRS 2019 01

64 K 154067242
Konstrukce výstroje šachet typová K dočasně suchá 
demontáž

kg 11 859,670 16,50 195 684,56 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pažení
VV .
VV Z01-Z62
VV 62*3,35*57,1 11 859,670

65 K 162701103
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 88,100 137,50 12 113,75 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pažení
VV .
VV Z01-Z62
VV 88,1 88,100

66 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 88,100 121,00 10 660,10 CS ÚRS 2019 01

67 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 52,867 181,50 9 595,36 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pažení
VV .
VV Horní část pilot
VV Z01-Z07
VV 7*0,85*3,14*0,31*0,31 1,795
VV Z08-Z56
VV 49*3,35*3,14*0,31*0,31 49,533
VV Z57-Z62
VV 6*0,85*3,14*0,31*0,31 1,539

68 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 167,390 121,00 20 254,19 CS ÚRS 2019 01

VV "viz pol.č.162701103:" 88,1*1,9 167,390

69 K 226112213
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl 
přes 5 m hor. III

m 494,500 1 573,40 778 046,30 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pažení
VV .
VV Z01-Z07
VV 7*6,0 42,000
VV Z08-Z56
VV 49*8,5 416,500
VV Z57-Z62
VV 6*6,0 36,000

70 K 278311025
Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 8/10 objemu 
nad 1,00 m3

m3 88,100 2 097,87 184 822,35 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pažení
VV .
VV Z01-Z62
VV 88,1 88,100

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 587 929,97

71 K 311231126 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 10 m3 15,815 5 390,00 85 242,85 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP

VV
"m.č.1062:" 4,2*0,2*(2,4+2,1+5,81+2,1+2,45+5,81)-0,7*2,1*0,2-
0,8*2,1*0,2-1,4*2,1*0,2-1,5*1,1*0,2

15,815

VV .

72 K 311235101
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 175 mm

m2 2 598,761 654,56 1 701 045,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "m.č.0101b:" 23,265*4,045-0,9*2,1*2 90,327
VV "m.č.0101d:" 1,685*4,045-0,9*2,1 4,926
VV "m.č.0102:" (1,95+0,35)*4,05-0,9*2,1 7,425
VV "m.č.0106:" (4,15+0,35)*4,05-0,9*2,1*2 14,445
VV "m.č.0108:" (8,8+3,175)*4,05-1,8*2,25 44,449
VV "m.č.0109:" (8,8+3,175*2)*4,05-0,9*2,25 59,333

VV
"m.č.0110:" (8,25+0,3+0,7+3,975+6,75+0,275+5,56)*4,05-
1,8*3,0

99,131

VV "m.č.0111:" (7,115+3,05)*4,05-0,9*2,25 39,143
VV "m.č.0112:" (7,115+3,55)*4,05-0,9*2,25 41,168
VV "m.č.0113:" (7,115+3,2)*4,05-0,9*2,25 39,751
VV "m.č.0114:" (5,56+0,475+4,05)*4,05-0,9*2,25 38,819
VV "m.č.0115:" 21,3*4,05-1,8*3,0 80,865
VV "m.č.0116:" (3,5+1,275)*4,05-0,9*2,25 17,314
VV "m.č.0117:" (3,5+2,4)*4,05-1,0*2,25 21,645
VV "m.č.0118:" (3,5+4,7)*4,05-1,0*2,25 30,960
VV "m.č.0119:" (3,4*2+3,2)*4,05-1,25*2,25 37,688
VV "m.č.0120:" (3,65+2,3+2,55)*4,05-1,25*2,25 31,613
VV "m.č.0121:" (6,7+12,5)*4,05-1,8*2,25 73,710
VV "m.č.0122:" (11,7*2+5,05)*4,05-1,8*2,25 111,173
VV "m.č.0123:" 8,0*4,05-1,8*2,25*2 24,300
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1002:" 16,1*4,2-1,1*2,1-0,8*2,1*2 61,950
VV "m.č.1003:" 3,1*2*4,2 26,040
VV "m.č.1004:" 2,15*2*4,2 18,060
VV "m.č.1005:" (1,05+5,8+0,35)*4,2 30,240
VV "m.č.1006:" 4,55*4,2 19,110
VV "m.č.1007:" 2,25*4,2 9,450
VV "m.č.1009-1012:" (5,7+2,4)*4,325-0,95*2,15*4 26,863

VV
"m.č.1011:" 
(1,4*2+5,56+2,35+1,25)*4,325+(3,755+1,785)*1,63+(1,4*2+1,5
4+4,25+3,36)*4,2-0,9*2,1-0,8*2,1*2

105,697

VV "m.č.1023:" 1,25*4,325 5,406
VV "m.č.1024:" (1,5+3,55+3,8+1,25)*4,325 43,683
VV "m.č.1026:" 2,25*4,325 9,731
VV "m.č.1027:" (2,35+1,1)*4,325 14,921
VV "m.č.1029:" (2,35+3,75)*4,325 26,383
VV "m.č.1030:" (5,56+7,2+4,26+6,75)*4,325-0,9*2,1*2 99,025
VV "m.č.1033:" 4,2*(3,36) 14,112
VV "m.č.1034:" (3,69+3,36)*4,2-0,9*2,1 27,720
VV "m.č.1035:" (6,75+2,2*2)*4,2-0,8*2,1*2 43,470
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VV "m.č.1036:" 2,05*2*4,2-0,8*2,1*2 13,860
VV "m.č.1042:" (3,8+0,35*2)*4,2 18,900

VV
"m.č.1043a:" 
(2,25+1,25+2,35+5,56+2,325+5,45)*4,325+(3,36+4,25+6,225)*
4,2-0,9*2,1*3-0,8*2,1*2

132,052

VV "m.č.1053:" 3,6*4,325-0,8*2,1-0,7*2,1 12,420
VV "m.č.1054:" 2,675*4,325-0,8*2,1 9,889
VV "m.č.1056:" 2,525*4,325-0,8*2,1 9,241
VV "m.č.1058:" 2,0*4,325-1,1*2,1 6,340
VV "m.č.1059:" (5,3*2+2,05)*4,325-0,9*2,1 52,821
VV "m.č.1060:" 2,325*4,325+3,075*4,2 22,971
VV "m.č.1061:" (2,175+2,34)*4,325 19,527
VV "m.č.1065:" (3,15+1,85)*4,2-0,8*2,1 19,320
VV "m.č.1072:" (3,05*2+3,4)*4,2-1,4*2,1 36,960

VV
"m.č.1073-1079:" (5,8+3,16+9,86+3,4+1,4*2+1,95)*4,2-
0,8*2,1*3-0,7*2,1

106,764

VV "m.č.1080:" (0,93+3,15)*4,2+1,42*2*4,325-0,9*2,1 27,529
VV "m.č.1081:" 4,14*2*4,325-0,8*2,1-3,8*1,8 27,291
VV "m.č.1088:" (3,45+2,25)*4,2-0,8*2,1 22,260
VV "m.č.1089:" 3,6*4,2-1,5*2,1 11,970
VV "m.č.1091:" (5,05+1,7)*4,2 28,350
VV "m.č.1095a:" (9,65+7,4+3,35+0,75+1,75)*4,325-0,8*2,1*5 90,643
VV "m.č.1096b-1100:" (3,55+7,2+3,35)*4,325-0,8*2,1-0,7*2,1*2 56,363
VV "m.č.1103-1108:" 9,65*4,325-0,8*2,1*4 35,016
VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2002a:" 1,25*4,2 5,250
VV "m.č.2002b:" 3,65*4,2-1,4*2,1 12,390
VV "m.č.2031-2032:" (3,5+1,3)*4,2 20,160
VV "m.č.2038:" 6,75*2*4,2-0,6*2,1*4 51,660

VV
"m.č.2110:" 28,3*4,2-1,0*2,02-2,55*2,8-0,9*2,02*2-2,2*2,8-
1,45*2,8-1,7*2,15

92,189

VV .
VV 3.NP
VV "rezerva 1:" (1,6*2+1,2*2+1,2+1,9*2)*3,825 40,545

VV
"rezerva 2:" 
(1,75+2,8+0,5+1,65+2,35+3,45*2+1,65*2+6,45*2+1,3*4)*3,825-
(1,2*2+1,3+0,7)*3,825

126,034

73 K 311235131
Zdivo jednovrstvé z cihel broušenýchdo P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 240 mm

m2 76,987 808,19 62 220,12 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "m.č.0106:" 2,6*0,45 1,170
VV 1.NP
VV "m.č.1043a:" 4,2*4,5 18,900
VV "m.č.1044b:" 4,33*(0,75+0,5) 5,413
VV 2.NP
VV "m.č.2048b:" 4,2*(0,5+0,75)-0,55*2,1-0,3*2,1 3,465
VV 3.NP
VV "m.č.3001a,b:" 3,83*(1,75+2,6+2,6)-1,0*2,1 24,519
VV "střecha-podezd. PZD desek:" 39,2*0,6 23,520

74 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 741,624 1 011,12 749 870,86 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "m.č.0101d:" 2,9*4,045 11,731
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1001:" (0,35*4+0,4*2)*2,925 6,435
VV "m.č.1047:" 13,1*4,2 55,020
VV Obvodové zdivo
VV (1,15+0,9+2,6+2,15+1,5+0,775+0,75+0,25)*2,925 29,469
VV (6,75+6,475+2,95+4,2+3,35+4,6+6,75+23,725+19,24)*1,125 87,795
VV (6,75+7,65+0,9+18,21)*1,25 41,888
VV .
VV 2.NP
VV Obvodové zdivo

VV
(0,935+2,35+0,95+1,35+1,4+1,4+1,35+2,0+0,35+2,935)*(3,38+
3,93)/2

54,898

VV (1,15+0,9+2,05+0,875+6,7+6,7+0,55)*2,925 55,356

VV
(6,75*5+6,475+13,95+44,9+1,475+6,7*2+6,475+7,65+0,9+37,4
5)*1,125

187,228

VV .
VV 3.NP
VV Obvodové zdivo
VV (1,15+22,05+1,15+1,85)*2,925 76,635
VV (2,8+4,35+35,1+20,0+15,95+35,1+4,05+2,8)*1,125 135,169

75 K 311236301
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 
mm

m2 1 140,938 977,85 1 115 666,22 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1009,1010:" 4,2*(6,7+3*6,3-0,45-0,45)-2*0,8*2,1 100,380
VV "m.č.1012:" 4,2*(0,8+4,5+4,9+0,5) 44,940
VV "m.č.1013:" 1,13*4,78 5,401
VV "m.č.1014:" 1,13*6,13 6,927
VV "m.č.1015:" 1,13*3,73 4,215
VV "m.č.1016:" 1,13*6,13 6,927
VV "m.č.1017:" 1,13*4,78 5,401
VV "m.č.1018:" 1,13*6,13 6,927
VV "m.č.1019:" 1,13*4,78 5,401
VV "m.č.1021:" 1,13*(4,29+5,51) 11,074
VV "m.č.1022:" 4,33*(6,25) 27,063
VV "m.č.1046:" 4,33*(4,9+3,0)-0,8*2,1-0,9*2,1 30,637
VV "m.č.1047:" 4,33*(3,1+5,8+0,8) 42,001
VV "m.č.1048:" 4,33*(3,4+3,45) 29,661
VV "m.č.1049-1051:" 4,33*(2,2+1,2+3,05) 27,929
VV "m.č.1052:" 4,33*(3,35) 14,506
VV "m.č.1064:" 4,2*(1,25+6,05+7,8+0,8+7,8)-1,4*2,1 96,600
VV "m.č.1066,1068,1069,1070" 4,2*(8,0+3*7,05)-3*0,8*2,1 117,390
VV "m.č.1071a, 1072, 1083:" 4,2*(6,75+3,7+2,4)-1,5*2,1 50,820
VV "m.č.1084:" 4,2*(1,8+2,2+4,0)-1,2*2,1 31,080
VV "m.č.1086, 1087:" 4,2*(1,8+6,75+4,0+6,8)-2*1,2*2,1-0,7*2,1 74,760
VV "m.č.1088, 1089:" 4,2*(5,8+3,0+0,95)-1,5*2,1-0,8*2,1 36,120
VV "m.č.1091,1092:" 4,2*(5,31+9,3)-2*1,2*2,1-0,7*2,1 54,852
VV "m.č.1093:" 4,33*(7,33+5,06+7,3-0,45)-1,2*2,1-0,7*2,1 79,319
VV "m.č.1096a:" 4,33*(5,73+6,0+5,73)-0,9*2,1-0,8*2,1 72,032
VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2002a:" 4,2*(11,75)-0,7*0,7*4 47,390
VV "m.č.2005a:" 4,2*(0,6+7,65+3,1+0,55) 49,980
VV "m.č.2029:" 4,2*(6,25) 26,250
VV "m.č.2050:" 4,2*(0,48) 2,016
VV .
VV 3.NP
VV "m.č.3007:" 3,83*(1,85) 7,086
VV "m.č.3030" 3,83*6,75 25,853
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76 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC

m3 0,765 5 822,47 4 454,19 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV Zazdění otvoru po demolici kanálu v objektu G
VV 2,0*0,85*0,45 0,765

77 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 8,000 202,00 1 616,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV "1.PP:" 2 2,000
VV "1.NP:" 6 6,000

78 M 59321070 překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm kus 8,000 346,50 2 772,00 CS ÚRS 2019 01

79 K 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm m2 5,040 1 965,37 9 905,46 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "m.č.0101a-napojení na obj. C:" 0,6*4,2*2 5,040

80 K 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 321,259 3 850,00 1 236 847,15 CS ÚRS 2019 01
VV - beton XC1
VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 3.NP
VV .
VV 1.NP
VV 3,5*0,3*4,2 4,410
VV (12,0+9,75+11,3)*0,25*4,2-2,3*3,625*0,25-2,75*3,625*0,25 30,126
VV (6,25*2+3,3*3)*0,25*4,2-1,68*2,265*0,25*2 21,617

VV
(12,9*2+3,5*2+2,0*2+1,75)*0,25*4,325-2,3*3,75*0,25-
2,3*3,05*0,25-1,2*2,39*0,25

37,055

VV (3,8+5,05+5,335)*0,3*1,125*2 9,575
VV 2.NP
VV (8,8+9,75+11,3)*0,25*4,2-(1,3+2,5+2,75)*4,2*0,25 24,465
VV (6,25*2+3,3*3)*0,25*4,2-1,68*2,265*0,25*2 21,617

VV
(12,9*2+3,5*2+2,0*2+1,75)*0,25*4,325-2,3*3,625*0,25*2-
1,2*2,265*0,25

36,834

VV 3.NP
VV (6,7+5,8+8,0)*0,25*3,825-1,0*2,375*0,25 19,009
VV (6,25*2+3,3*3)*0,25*3,825-1,68*2,265*0,25*2 19,517
VV Atika
VV (7,65+26,185+30,825+7,225+23,375+18,71+7,65)*0,25*0,9 27,365
VV (7,65+22,71+54,2+22,46+7,65)*0,25*0,9 25,801
VV 3,5*0,25*0,4+16,585*0,2*0,4*2 3,004
VV (13,81+38,4+13,56+21,56+38,4+21,31)*0,25*0,75 27,570
VV (0,85*2+6,75*5)*2*0,25*0,75 13,294

81 K 311321712 Nosná zeď ze ŽB tř. C 40/50 bez výztuže m3 48,634 4 785,00 232 713,69 CS ÚRS 2019 01
VV - beton XC1
VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 3.NP
VV .
VV 1.PP
VV (11,7+9,75+8,55)*0,25*4,045-2,3*3,9*0,25 28,095
VV (6,25*2+3,3*3)*0,25*4,045-1,68*2,515*0,25*2 20,539

82 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 2 995,590 495,00 1 482 817,05 CS ÚRS 2019 01

VV - beton XC1
VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 3.NP
VV .
VV 1.PP
VV (11,7+9,75+8,55)*2*4,045-2,3*3,9*2+(2,3+3,9*2)*0,25 227,285

VV (6,25*2+3,3*3)*2*4,045-1,68*2,515*2*2+(1,68+2,515*2)*0,25*2 167,670

VV 1.NP
VV 3,5*2*4,2 29,400

VV
(12,0+9,75+11,3)*2*4,2-2,3*3,625*2-
2,75*3,625*2+(2,3+3,625*2)*0,25+(2,75+3,625*2)*0,25

245,895

VV (6,25*2+3,3*3)*2*4,2-1,68*2,265*2*2+(1,68+2,265*2)*0,25*2 176,044

VV
(12,9*2+3,5*2+2,0*2+1,75)*2*4,325-2,3*3,75*2-2,3*3,05*2-
1,2*2,39*2+(2,3+3,75*2)*0,25+(2,3+3,05*2)*0,25+(1,2+2,39*2)
*0,25

302,487

VV (3,8+5,05+5,335)*2*1,125*2 63,833
VV 2.NP

VV
(8,8+9,75+11,3)*2*4,2-
(1,3+2,3+2,75)*3,625*2+((1,3+2,3+2,75)+3,625*6)*0,25

211,728

VV (6,25*2+3,3*3)*2*4,2-1,68*2,265*2*2+(1,68+2,265*2)*0,25*2 176,044

VV
(12,9*2+3,5*2+2,0*2+1,75)*2*4,325-2,3*3,625*2*2-
1,2*2,265*2+(2,3+3,625*2)*0,25*2+(1,2+2,265*2)*0,25

300,879

VV 3.NP
VV (6,7+5,8+8,0)*2*3,825-1,0*2,375*2+(1,0+2,375*2)*0,25 153,513

VV (6,25*2+3,3*3)*2*3,825-1,68*2,265*2*2+(1,68+2,265*2)*0,25*2 159,244

VV Atika
VV (7,65+26,185+30,825+7,225+23,375+18,71+7,65)*2*0,9 218,916
VV (7,65+22,71+54,2+22,46+7,65)*2*0,9 206,406
VV 3,5*2*0,4+16,585*2*0,4*2 29,336
VV (13,81+38,4+13,56+21,56+38,4+21,31)*2*0,75 220,560
VV (0,85*2+6,75*5)*2*2*0,75 106,350

83 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 2 995,590 165,00 494 272,35 CS ÚRS 2019 01

84 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 117,000 40 480,00 4 736 160,00 CS ÚRS 2019 01
VV Viz. PD statika - výkaz výztuže 1.NP-3.NP
VV .
VV "stěny 3.NP:" (9,0) 9,000
VV "stěny 2.NP:" (17,0) 17,000
VV "stěny 1.NP:" (18,75+0,75) 19,500
VV "stěny 1.PP:" (9,0+62,5) 71,500

85 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 22,000 233,66 5 140,52 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "1.NP" 7 7,000
VV "prostupy profesí:" 15 15,000

86 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 4,000 312,65 1 250,60 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "1.NP" 4 4,000

87 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 21,000 267,04 5 607,84 CS ÚRS 2019 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "1.NP" 10 10,000
VV "2.NP" 3 3,000
VV "3.NP:" 8 8,000

88 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 16,000 351,60 5 625,60 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "1.NP:" 1 1,000
VV "1.NP" 9+6 15,000

89 K 317168023 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm kus 3,000 396,10 1 188,30 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "1.NP" 3 3,000

90 K 317168024 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm kus 1,000 450,62 450,62 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "1.NP" 1 1,000

91 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 139,000 412,59 57 350,01 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "1.PP" 2*9 18,000
VV "1.NP" 2*(8+33+7) 96,000
VV "2.NP" 2*11 22,000
VV "3.NP" 3*(1) 3,000

92 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 20,000 490,55 9 811,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "1.PP" 2*2 4,000
VV "1.NP" 2*(2+6) 16,000

93 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 10,000 610,50 6 105,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "1.PP" 2*(2) 4,000
VV "1.NP" 2*(3) 6,000

94 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 6,000 759,94 4 559,64 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "1.NP" 2*(3) 6,000

95 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 14,000 870,09 12 181,26 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "1.PP" 2*(7) 14,000

96 K 330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 150,434 3 850,00 579 170,90 CS ÚRS 2019 01

VV - beton XC1
VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP
VV .
VV 1.NP
VV "osa A:" 0,45*0,45*4,325*3+0,45*0,45*4,2*6 7,730
VV "osa B:" 0,45*0,45*4,325*3+0,45*0,45*4,2*6 7,730
VV "osa C:" 0,45*0,45*4,325*3+0,45*0,45*4,2*6 7,730
VV "osa D:" 0,45*0,45*4,325+0,45*0,45*4,2*6 5,979
VV "osa E:" 0,45*0,45*4,325*2+0,45*0,45*4,2*3 4,303
VV "osa F:" 0,45*0,45*4,325*2+0,45*0,45*4,2*4 5,154
VV "osa G:" 0,45*0,45*4,325*2+0,45*0,45*4,2*6 6,855
VV "osa H:" 0,45*0,45*4,325*2+0,45*0,45*4,2*6 6,855
VV .
VV 2.NP
VV "osa A:" 0,45*0,45*4,2*10 8,505
VV "osa B:" 0,45*0,45*4,2*10 8,505
VV "osa C:" 0,45*0,45*4,2*10 8,505
VV "osa D:" 0,45*0,45*4,2*8 6,804
VV "osa E:" 0,45*0,45*4,2*6 5,103
VV "osa F:" 0,45*0,45*4,2*6 5,103
VV "osa G:" 0,45*0,45*4,2*9 7,655
VV "osa H:" 0,45*0,45*4,2*9 7,655
VV .
VV 3.NP
VV "osa B:" 0,45*0,45*3,825*7 5,422
VV "osa C:" 0,45*0,45*3,825*7 5,422
VV "osa D:" 0,45*0,45*3,825*6+0,6*0,3*3,825 5,336
VV "osa E:" 0,45*0,45*3,825*5 3,873
VV "osa F:" 0,45*0,45*3,825*5 3,873
VV "osa G:" 0,45*0,45*3,825*7 5,422
VV .
VV Spojovací krček
VV 1.NP
VV 0,3*0,6*4,2*8 6,048
VV 2.NP
VV 0,3*0,6*3,38*8 4,867

97 K 330321810 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 40/50 bez výztuže m3 35,464 4 785,00 169 695,24 CS ÚRS 2019 01

VV - beton XC1
VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP
VV .
VV 1.PP
VV "osa A:" 0,45*0,45*4,045*6 4,915
VV "osa B:" 0,45*0,45*4,045*6 4,915
VV "osa C:" 0,45*0,45*4,045*6 4,915
VV "osa D:" 0,45*0,45*4,045*6 4,915
VV "osa E:" 0,45*0,45*4,045*3 2,457
VV "osa F:" 0,45*0,45*4,045*3 2,457
VV "osa G:" 0,45*0,45*4,045*6 4,915
VV "osa H:" 0,45*0,45*4,045*6 4,915
VV .
VV 1.NP
VV "osa A:" 3,14*0,125*0,125*4,325 0,212
VV "osa B:" 3,14*0,125*0,125*4,325 0,212
VV "osa C:" 3,14*0,125*0,125*4,325 0,212
VV "osa D:" 3,14*0,125*0,125*4,325 0,212
VV "osa E:" 3,14*0,125*0,125*4,325 0,212
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98 K 331351125
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,36 m2

m2 310,302 495,00 153 599,49 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP
VV .
VV 3.NP
VV "osa B:" (0,45+0,45)*2*3,825*7 48,195
VV "osa C:" (0,45+0,45)*2*3,825*7 48,195
VV "osa D:" (0,45+0,45)*2*3,825*6+(0,6+0,3)*2*3,825 48,195
VV "osa E:" (0,45+0,45)*2*3,825*5 34,425
VV "osa F:" (0,45+0,45)*2*3,825*5 34,425
VV "osa G:" (0,45+0,45)*2*3,825*7 48,195
VV .
VV Spojovací krček
VV 2.NP
VV (0,3+0,6)*2*3,38*8 48,672

99 K 331351126
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,36 m2

m2 310,302 165,00 51 199,83 CS ÚRS 2019 01

100 K 331351325
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m 
průřezu do 0,36 m2

m2 1 345,572 495,00 666 058,14 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP
VV .
VV 1.PP
VV "osa A:" (0,45+0,45)*2*4,045*6 43,686
VV "osa B:" (0,45+0,45)*2*4,045*6 43,686
VV "osa C:" (0,45+0,45)*2*4,045*6 43,686
VV "osa D:" (0,45+0,45)*2*4,045*6 43,686
VV "osa E:" (0,45+0,45)*2*4,045*3 21,843
VV "osa F:" (0,45+0,45)*2*4,045*3 21,843
VV "osa G:" (0,45+0,45)*2*4,045*6 43,686
VV "osa H:" (0,45+0,45)*2*4,045*6 43,686
VV .
VV 1.NP
VV "osa A:" (0,45+0,45)*2*4,325*3+(0,45+0,45)*2*4,2*6 68,715
VV "osa B:" (0,45+0,45)*2*4,325*3+(0,45+0,45)*2*4,2*6 68,715
VV "osa C:" (0,45+0,45)*2*4,325*3+(0,45+0,45)*2*4,2*6 68,715
VV "osa D:" (0,45+0,45)*2*4,325+(0,45+0,45)*2*4,2*6 53,145
VV "osa E:" (0,45+0,45)*2*4,325*2+(0,45+0,45)*2*4,2*3 38,250
VV "osa F:" (0,45+0,45)*2*4,325*2+(0,45+0,45)*2*4,2*4 45,810
VV "osa G:" (0,45+0,45)*2*4,325*2+(0,45+0,45)*2*4,2*6 60,930
VV "osa H:" (0,45+0,45)*2*4,325*2+(0,45+0,45)*2*4,2*6 60,930
VV .
VV 2.NP
VV "osa A:" (0,45+0,45)*2*4,2*10 75,600
VV "osa B:" (0,45+0,45)*2*4,2*10 75,600
VV "osa C:" (0,45+0,45)*2*4,2*10 75,600
VV "osa D:" (0,45+0,45)*2*4,2*8 60,480
VV "osa E:" (0,45+0,45)*2*4,2*6 45,360
VV "osa F:" (0,45+0,45)*2*4,2*6 45,360
VV "osa G:" (0,45+0,45)*2*4,2*9 68,040
VV "osa H:" (0,45+0,45)*2*4,2*9 68,040
VV .
VV Spojovací krček
VV 1.NP
VV (0,3+0,6)*2*4,2*8 60,480

101 K 331351326
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m 
průřezu do 0,36 m2

m2 1 345,572 165,00 222 019,38 CS ÚRS 2019 01

102 K 332351321
Zřízení bednění kruhových sloupů v do 6 m D do 0,55 
m

m2 16,975 495,00 8 402,63 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP
VV .
VV 1.NP
VV "osa A:" 2*3,14*0,125*4,325 3,395
VV "osa B:" 2*3,14*0,125*4,325 3,395
VV "osa C:" 2*3,14*0,125*4,325 3,395
VV "osa D:" 2*3,14*0,125*4,325 3,395
VV "osa E:" 2*3,14*0,125*4,325 3,395

103 K 332351322
Odstranění bednění kruhových sloupů v do 6 m D do 
0,55 m

m2 16,975 165,00 2 800,88 CS ÚRS 2019 01

104 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 42,365 40 480,00 1 714 935,20 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD statika - výkaz výztuže 1.NP-3.NP
VV .
VV Oblých i hranatých sloupů
VV "sloupy 3.NP:" (6,1+0,175) 6,275
VV "sloupy 2.NP:" (7,1+5,75+0,2) 13,050
VV "sloupy 1.NP:" (12,5+0,29+1,75) 14,540
VV "sloupy 1.PP:" (4,0+4,5) 8,500

105 K 342244201
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 80 mm

m2 69,796 453,24 31 634,34 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV "m.č.:1015" 4,2*(2*0,14+0,45) 3,066
VV "m.č.:1024a,b" 4,33*(2,3+2*1,2)-2*0,7*2,1 17,411
VV "m.č.:1025a" 4,33*(1,65)-0,7*2,1 5,675
VV "m.č.:1027" 4,33*(0,15+0,25) 1,732
VV "m.č.:1035" 4,2*(0,15+0,25) 1,680
VV "m.č.:1046" 4,33*(0,05+0,5) 2,382
VV "m.č.:1051" 4,33*(1,5+0,15+0,25)-0,7*2,1 6,757
VV "m.č.:1061" 4,33*(2*0,18+0,45) 3,507
VV "m.č.:1064" 4,2*(0,35+0,15) 2,100
VV "m.č.:1073" 4,2*(1,8)-0,7*2,1 6,090
VV "m.č.:1075" 4,2*(1,93)-0,8*2,1 6,426
VV "m.č.:1077" 4,2*(1,93+0,28+0,1+0,25)-0,8*2,1 9,072
VV "m.č.:1095b" 4,33*(0,55) 2,382
VV "m.č.:1100" 4,33*(0,35) 1,516

106 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 115 mm

m2 42,413 462,57 19 618,98 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV "m.č.:1055,1057" 4,33*(2,8)*2-2*0,7*2,1 21,308
VV "m.č.:1105,a" 4,33*(2,65+0,35)-0,8*2,1 11,310
VV "m.č.:1107,a" 4,33*(2,65)-0,8*2,1 9,795

107 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 140 mm

m2 1 353,174 556,53 753 081,93 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "m.č.0101c - stáv. koridor:" 2,25*2,25-0,8*1,97 3,487
VV "m.č.0101a-napojení na obj. C:" 2,95*4,2-0,8*1,97 10,814
VV "m.č.0103:" 1,76*(1,75) 3,080
VV "m.č.0110:" 4,05*(0,73+0,35) 4,374
VV "m.č.0111:" 4,05*(0,28) 1,134
VV "m.č.0113:" 4,05*(0,28) 1,134
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VV "m.č.0114:" 4,05*(0,28) 1,134
VV "m.č.0115:" 4,05*(5*0,28) 5,670
VV "m.č.0123:" 4,05*(0,7+0,21) 3,686
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1002:" 4,2*(0,35+0,7+0,43)+2,93*(0,31) 7,124
VV "m.č.1004:" 4,2*(2,0+2,0+2,2)-0,7*2,1 24,570
VV "m.č.1005:" 4,2*(0,35) 1,470

VV
"m.č.1006,1007:" 4,2*(7,2+2,85+1,75+0,25+1,95+0,9+1,95)-
0,8*1,2-0,7*1,97

68,431

VV "m.č.1008:" 4,2*(2,5)-1,1*2,1 8,190
VV "m.č.1011:" 4,33*(0,3+0,15+0,3+3,0+3*0,3+0,1) 20,568
VV "m.č.1012:" 4,2*(0,3+0,15+0,3) 3,150
VV "m.č.1013,1014:" 4,2*(2*1,35+2*0,3) 13,860
VV "m.č.1015,1016:" 4,2*(2*1,35+2*0,3+2*0,91) 21,504
VV "m.č.1017,1018:" 4,33*(2*1,35+2*0,3) 14,289
VV "m.č.1019,1020:" 4,33*(2*1,35+2*0,3+0,45+2*0,13) 17,363

VV
"m.č.1021,1022:" 
4,33*(2*0,52+0,45+2*0,7+0,45+2*1,12+2*0,15)

25,460

VV
"m.č.1023:" 4,33*(4,0+3,0+0,25+0,1+7,25)-2*0,7*2,1-0,8*2,1-
0,9*2,1-1,1*2,1-1,3*2,1

51,668

VV "m.č.1024a,b:" 4,33*(2,3) 9,959
VV "m.č.1025, 1026:" 4,33*(3,25+0,9+2,65) 29,444
VV "m.č.1027:" 4,33*(3,75) 16,238
VV "m.č.1030:" 4,33*(1,68+1,38+0,1*4) 14,982
VV "m.č.1031:" 4,2*(7,5)-0,8*2,1*2 28,140
VV "m.č.1032, 1033:" 4,2*(3,21+4,7+0,33) 34,608

VV
"m.č.1035, 1036:" 4,2*(6,6+2*2,4+2*0,9+2*0,65+1,55)-
2*0,9*2,1

63,630

VV "m.č.1042:" 4,2*(3,8+0,35*2) 18,900
VV "m.č.1044:" 2,26*0,5*(3,87)+2,26*(1,9)-0,9*2,1 6,777
VV "m.č.1045:" 4,33*(0,75) 3,248
VV "m.č.1047:" 4,33*(9,45)-2*0,8*2,1-1,1*2,1-0,9*2,1 33,359
VV "m.č.1050, 1051, 1052:" 4,33*(2*2,4+1,3+2,15) 35,723
VV "m.č.1054:" 4,33*(2*5,1) 44,166
VV "m.č.1055,1057:" 4,33*(2*1,3+2*1,2) 21,650
VV "m.č.1058:" 4,33*(3,45+1,2) 20,135
VV "m.č.1060:" 4,33*1,85-0,9*2,1+4,2*(1,85) 13,891
VV "m.č.1061:" 4,33*(4,75)-0,8*2,1+4,2*4,75-1,5*1,1-0,8*2,1 35,508
VV "m.č.1063:" 4,2*(1,2+2,0)-0,7*2,1 11,970
VV "m.č.1064:" 4,2*(5,85+0,6+2*0,15+0,6) 30,870
VV "m.č.1066,1067:" 4,2*(2,3+7,05)-0,8*2,1 37,590
VV "m.č.1068:" 4,2*(0,65*2) 5,460
VV "m.č.1069:" 4,2*(2,3)-0,8*2,1 7,980
VV "m.č.1073, 1074:" 4,2*(3,4+1,8+2*1,2) 31,920
VV "m.č.1076a,b, 1078a,b:" 4,2*(1,9+3*1,85) 31,290
VV "m.č.1079:" 4,2*(3,4) 14,280
VV "m.č.1080:" 4,33*(3,4) 14,722
VV "m.č.1082:" 4,2*(0,85+0,15+0,8) 7,560
VV "m.č.1084:" 4,2*(2*0,3+0,15) 3,150
VV "m.č.1087:" 4,2*(1,6+2,65)-0,7*2,1 16,380
VV "m.č.1088:" 4,2*(3,0) 12,600
VV "m.č.1090:" 4,2*(0,5*2) 4,200
VV "m.č.1092:" 4,2*(1,95+3,01+0,5)-0,7*2,1 21,462
VV "m.č.1094:" 4,2*(1,5)+4,33*(1,95+1,61)-0,7*2,1 20,245
VV "m.č.1095b:" 4,33*(2*(2*0,3+0,15)) 6,495
VV "m.č.1096b:" 4,33*(3,35) 14,506
VV "m.č.1098-1101:" 4,33*(3,35+3,85+1,6+1,6)-2*0,7*2,1 42,092
VV "m.č.1103:" 4,33*(2*1,8) 15,588
VV "m.č.1104,1105,a,b:" 4,33*(2,45+3,4+2,2) 34,857
VV "m.č.1104,1105c:" 4,33*(0,95) 4,114
VV "m.č.1106,1107,a,b:" 4,33*(3,4+2,45+0,7) 28,362
VV "m.č.1108:" 4,33*(2*1,8+3,4) 30,310
VV "m.č.1109-1112:" 4,33*(3*2,4) 31,176
VV .
VV 2.NP

VV
"prostorová rezerva:" 
4,2*(0,2*2+0,6+0,35*4+0,55+0,7*2+0,28+1,15+0,2*2+1,0+1,6+
2,175+0,325)

47,376

VV "m.č.2044b:" 4,2*(3,8+0,35*2) 18,900
VV "m.č.2048b:" 4,2*(0,75+0,5) 5,250
VV .
VV 3.NP
VV "m.č.3001b:" 3,83*(3,8+0,35*2+1,1)-0,6*2,1*3-0,5*2,1 16,618

VV
"prostorová rezerva:" 
3,83*(6,75+0,33+0,25*2+2,15+0,45+1,8+0,1*3+0,35)-0,6*2,1*4

43,333

108 K 342291111
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky do 100 mm

m 18,830 79,23 1 491,90 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV "m.č.:1015" (2*0,14+0,45) 0,730
VV "m.č.:1024a,b" (2,3+2*1,2) 4,700
VV "m.č.:1025a" (1,65) 1,650
VV "m.č.:1027" (0,15+0,25) 0,400
VV "m.č.:1035" (0,15+0,25) 0,400
VV "m.č.:1046" (0,05+0,5) 0,550
VV "m.č.:1051" (1,5+0,15+0,25) 1,900
VV "m.č.:1061" (2*0,18+0,45) 0,810
VV "m.č.:1064" (0,35+0,15) 0,500
VV "m.č.:1073" (1,8) 1,800
VV "m.č.:1075" (1,93) 1,930
VV "m.č.:1077" (1,93+0,28+0,1+0,25) 2,560
VV "m.č.:1095b" (0,55) 0,550
VV "m.č.:1100" (0,35) 0,350

109 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 329,730 118,86 39 191,71 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "m.č.0101c - stáv. koridor:" 2,25 2,250
VV "m.č.0101a-napojení na obj. C:" 2,95 2,950
VV "m.č.0103:" 1,75 1,750
VV "m.č.0110:" (0,73+0,35) 1,080
VV "m.č.0111:" (0,28) 0,280
VV "m.č.0113:" (0,28) 0,280
VV "m.č.0114:" (0,28) 0,280
VV "m.č.0115:" (5*0,28) 1,400
VV "m.č.0123:" (0,7+0,21) 0,910
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1002:" (0,35+0,7+0,43)+(0,31) 1,790
VV "m.č.1004:" (2,0+2,0+2,2) 6,200
VV "m.č.1005:" (0,35) 0,350
VV "m.č.1006,1007:" (7,2+2,85+1,75+0,25+1,95+0,9+1,95) 16,850
VV "m.č.1008:" (2,5) 2,500
VV "m.č.1011:" (0,3+0,15+0,3+3,0+3*0,3+0,1) 4,750
VV "m.č.1012:" (0,3+0,15+0,3) 0,750
VV "m.č.1013,1014:" (2*1,35+2*0,3) 3,300
VV "m.č.1015,1016:" (2*1,35+2*0,3+2*0,91) 5,120
VV "m.č.1017,1018:" (2*1,35+2*0,3) 3,300
VV "m.č.1019,1020:" (2*1,35+2*0,3+0,45+2*0,13) 4,010
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VV "m.č.1021,1022:" (2*0,52+0,45+2*0,7+0,45+2*1,12+2*0,15) 5,880
VV "m.č.1023:" (4,0+3,0+0,25+0,1+7,25) 14,600
VV "m.č.1024a,b:" (2,3) 2,300
VV "m.č.1025, 1026:" (3,25+0,9+2,65) 6,800
VV "m.č.1027:" (3,75) 3,750
VV "m.č.1030:" (1,68+1,38+0,1*4) 3,460
VV "m.č.1031:" (7,5) 7,500
VV "m.č.1032, 1033:" (3,21+4,7+0,33) 8,240
VV "m.č.1035, 1036:" (6,6+2*2,4+2*0,9+2*0,65+1,55) 16,050
VV "m.č.1042:" (3,8+0,35*2) 4,500
VV "m.č.1044:" (3,87)+(1,9) 5,770
VV "m.č.1045:" (0,75) 0,750
VV "m.č.1047:" (9,45) 9,450
VV "m.č.1050, 1051, 1052:" (2*2,4+1,3+2,15) 8,250
VV "m.č.1054:" (2*5,1) 10,200
VV "m.č.1055,1057:" (2*1,3+2*1,2) 5,000
VV "m.č.1058:" (3,45+1,2) 4,650
VV "m.č.1060:" 1,85+(1,85) 3,700
VV "m.č.1061:" (4,75)+4,75 9,500
VV "m.č.1063:" (1,2+2,0) 3,200
VV "m.č.1064:" (5,85+0,6+2*0,15+0,6) 7,350
VV "m.č.1066,1067:" (2,3+7,05) 9,350
VV "m.č.1068:" (0,65*2) 1,300
VV "m.č.1069:" (2,3) 2,300
VV "m.č.1073, 1074:" (3,4+1,8+2*1,2) 7,600
VV "m.č.1076a,b, 1078a,b:" (1,9+3*1,85) 7,450
VV "m.č.1079:" (3,4) 3,400
VV "m.č.1080:" (3,4) 3,400
VV "m.č.1082:" (0,85+0,15+0,8) 1,800
VV "m.č.1084:" (2*0,3+0,15) 0,750
VV "m.č.1087:" (1,6+2,65) 4,250
VV "m.č.1088:" (3,0) 3,000
VV "m.č.1090:" (0,5*2) 1,000
VV "m.č.1092:" (1,95+3,01+0,5) 5,460
VV "m.č.1094:" (1,5)+(1,95+1,61) 5,060
VV "m.č.1095b:" (2*(2*0,3+0,15)) 1,500
VV "m.č.1096b:" (3,35) 3,350
VV "m.č.1098-1101:" (3,35+3,85+1,6+1,6) 10,400
VV "m.č.1103:" (2*1,8) 3,600
VV "m.č.1104,1105,a,b:" (2,45+3,4+2,2) 8,050
VV "m.č.1104,1105c:" (0,95) 0,950
VV "m.č.1106,1107,a,b:" (3,4+2,45+0,7) 6,550
VV "m.č.1108:" (2*1,8+3,4) 7,000
VV "m.č.1109-1112:" (3*2,4) 7,200
VV .
VV 2.NP

VV
"prostorová rezerva:" 
(0,2*2+0,6+0,35*4+0,55+0,7*2+0,28+1,15+0,2*2)

6,180

VV "m.č.2044b:" (3,8+0,35*2) 4,500
VV "m.č.2048b:" (0,75+0,5) 1,250
VV .
VV 3.NP
VV "m.č.3001b:" (3,8+0,35*2) 4,500
VV "prostorová rezerva:" (6,75+0,33+0,25*2) 7,580

110 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 799,690 128,06 102 408,30 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "1.PP:" 4,05*(12)+2,25*(2) 53,100
VV "1.NP:" 4,33*(92)+4,2*(71) 696,560
VV "2.NP:" 4,2*(11) 46,200
VV "3.NP:" 3,83*(1) 3,830

111 K 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami

m 308,090 154,98 47 747,79 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "1.PP" 4,05*(9)+2,7*(2) 41,850
VV "1.NP" 4,33*(24)+4,2*(30) 229,920
VV "2.NP" 4,2*(5) 21,000
VV "3.NP" 3,83*(4) 15,320

D 4 Vodorovné konstrukce 39 746 219,63
112 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 30,895 3 850,00 118 945,75 CS ÚRS 2019 01

VV - beton XC1
VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP
VV .
VV Strop nad kanálem - SH= -2,550
VV (10,7*1,985+1,85*4,85)*0,28-1,25*2,5*0,28 7,584
VV Strop nad kanálem - SH= -2,200
VV (3,3*5,85+15,85*1,85)*0,28-2,0*1,25*0,28-3,2*1,25*0,28 11,796
VV (3,3*5,35+16,2*1,85)*0,28-2,0*1,25*0,28-3,2*1,25*0,28 11,515

113 K 411321818 Stropy deskové ze ŽB tř. C 40/50 m3 1 881,256 4 235,00 7 967 119,16 CS ÚRS 2019 01
VV - beton XC1
VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP
VV .
VV Strop nad 1.PP - SH= -0,405

VV
23,19*51,75*0,28-2,7*3,3*2*0,28-
(6,34+3,56)*1,75*0,28+3,5*1,15*0,28

327,310

VV Strop spojovací chodby - SH= -0,325 až +0,575
VV 3,5*17,235*0,2 12,065
VV Strop nad kanálem - SH= -1,550 - bílá vana
VV 20,635*2,85*0,3 17,643
VV .
VV Strop nad 1.NP - SH= +4,075

VV
(26,185*31,075+22,71*54,45+3,5*0,25)*0,28-1,75*2,25*0,28-
3,5*5,78*0,28-2,7*3,3*2*0,28-
(6,34+3,56)*1,75*0,28+3,5*1,15*0,28

558,837

VV Strop spojovací chodby - SH= +4,425 až +4,975
VV 3,5*16,61*0,2 11,627
VV .
VV Strop nad 2.NP - SH= +8,555

VV
(26,185*31,075+22,71*54,45+3,5*0,25)*0,28-1,75*2,25*0,28-
3,5*5,78*0,28-2,7*3,3*2*0,28-
(6,34+3,56)*1,75*0,28+3,5*1,15*0,28

558,837

VV Strop spojovací chodby - SH= +8,555
VV 3,5*16,61*0,28 16,278
VV .
VV Strop nad 3.NP - SH= +12,660

VV
(13,81*38,65+21,56*38,65)*0,28-2,7*3,3*2*0,28-
(6,65+3,56)*1,75*0,28+3,5*1,15*0,28

373,909

VV Strop nad výtahem - SH= +12,810
VV 6,25*3,8*0,2 4,750

114 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 156,751 495,00 77 591,75 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.
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VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP
VV .
VV Strop spojovací chodby - SH= -0,325 až +0,575
VV 3,5*17,235+17,235*0,2*2 67,217
VV .
VV Strop spojovací chodby - SH= +4,425 až +4,975
VV 3,5*16,61+16,61*0,2*2 64,779
VV .
VV Strop nad výtahem - SH= +12,810
VV 6,25*3,8+(6,25+3,8)*2*0,05 24,755

115 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 156,751 165,00 25 863,92 CS ÚRS 2019 01

116 K 411351021
Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 
podpěrné kce

m2 7 107,730 385,00 2 736 476,05 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP
VV .
VV Strop nad 1.PP - SH= -0,405

VV
23,19*51,75+3,5*1,15-2,7*3,3*2-
(6,34+3,56)*1,75+(23,19+51,75)*2*0,28+1,15*0,28*2+(2,7+3,3)
*2*0,28*2+(6,34+5,31)*2*0,28

1 224,817

VV Strop nad kanálem - SH= -1,500
VV 20,635*2,85+20,635*0,3*2 71,191
VV Strop nad kanálem - SH= -2,200

VV
(10,7*1,985+1,85*4,85-
1,25*1,25)+(10,7+6,835)*2*0,28+(1,25+1,25)*2*0,28-
1,985*0,28

39,313

VV
(3,3*7,7+11,8*1,85-
1,25*1,25)+(7,7+15,1)*2*0,28+(1,25+1,25)*2*0,28*2-3,3*0,28

60,322

VV
(3,3*7,7+11,8*1,85-
1,25*1,25)+(7,7+15,1)*2*0,28+(1,25+1,25)*2*0,28*2-3,3*0,28

60,322

VV .
VV Strop nad 1.NP - SH= +4,075

VV
(26,185*31,075+22,71*54,45+3,5*0,25)+(26,185+54,45)*2*0,2
8+(22,71*2+54,45)*0,28

2 124,253

VV
-1,75*2,25+(1,75+2,25)*2*0,28-3,5*5,78+(3,5+5,78)*2*0,28-
2,7*3,3*2+(2,7+3,3)*2*0,28*2-
(6,34+3,56)*1,75+(6,34+5,31)*2*0,28+3,5*1,15+1,15*0,28*2

-33,963

VV .
VV Strop nad 2.NP - SH= +8,555

VV
(26,185*31,075+22,71*54,45+3,5*0,25)+(26,185+54,45)*2*0,2
8+(22,71*2+54,45)*0,28

2 124,253

VV
-1,75*2,25+(1,75+2,25)*2*0,28-3,5*5,78+(3,5+5,78)*2*0,28-
2,7*3,3*2+(2,7+3,3)*2*0,28*2-
(6,34+3,56)*1,75+(6,34+5,31)*2*0,28+3,5*1,15+1,15*0,28*2

-33,963

VV Strop spojovací chodby - SH= +8,555
VV 3,5*16,61+16,61*0,28*2 67,437
VV .
VV Strop nad 3.NP - SH= +12,660

VV

(13,81*38,65+21,56*38,65)+(13,81+38,65)*2*0,28+(21,56*2+3
8,65)*0,28-2,7*3,3*2-
(6,34+3,56)*1,75+3,5*1,15+(2,7+3,3)*2*0,28*2+(6,34+5,31)*2*
0,28+1,15*2

1 403,748

117 K 411351022
Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 
podpěrné kce

m2 7 107,730 165,00 1 172 775,45 CS ÚRS 2019 01

118 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
25 cm

m2 84,073 55,00 4 624,02 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP
VV .
VV Strop spojovací chodby - SH= -0,325 až +0,575
VV 3,5*17,235 60,323
VV .
VV Strop nad výtahem - SH= +12,810
VV 6,25*3,8 23,750

119 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl do 25 cm

m2 84,073 55,00 4 624,02 CS ÚRS 2019 01

120 K 411354315
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
35 cm

m2 2 741,845 55,00 150 801,48 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP
VV .
VV Strop nad 1.PP - SH= -0,405
VV 23,19*51,75+3,5*1,15-2,7*3,3*2-(6,34+3,56)*1,75 1 168,963
VV Strop nad kanálem - SH= -1,500
VV 20,635*2,85 58,810
VV Strop nad kanálem - SH= -2,200
VV (10,7*1,985+1,85*4,85-1,25*1,25) 28,650
VV (3,3*7,7+11,8*1,85-1,25*1,25) 45,678
VV (3,3*7,7+11,8*1,85-1,25*1,25) 45,678
VV .
VV Strop spojovací chodby - SH= +8,555
VV 3,5*16,61 58,135
VV .
VV Strop nad 3.NP - SH= +12,660

VV
(13,81*38,65+21,56*38,65)-2,7*3,3*2-
(6,34+3,56)*1,75+3,5*1,15

1 335,931

121 K 411354316
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl do 35 cm

m2 2 741,845 55,00 150 801,48 CS ÚRS 2019 01

122 K 411354333
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 
25 cm

m2 64,779 220,00 14 251,38 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP
VV .
VV Strop spojovací chodby - SH= +4,425 až +4,975
VV 3,5*16,61+16,61*0,2*2 64,779

123 K 411354334
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m 
tl do 25 cm

m2 64,779 55,00 3 562,85 CS ÚRS 2019 01

124 K 411354335
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 
35 cm

m2 3 991,692 55,00 219 543,06 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP
VV .
VV Strop nad 1.NP - SH= +4,075

VV
(26,185*31,075+22,71*54,45+3,5*0,25)-1,75*2,25-3,5*5,78-
2,7*3,3*2-(6,34+3,56)*1,75+3,5*1,15

1 995,846

VV .
VV Strop nad 2.NP - SH= +8,555

VV
(26,185*31,075+22,71*54,45+3,5*0,25)-1,75*2,25-3,5*5,78-
2,7*3,3*2-(6,34+3,56)*1,75+3,5*1,15

1 995,846

125 K 411354336
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m 
tl do 35 cm

m2 3 991,692 55,00 219 543,06 CS ÚRS 2019 01

126 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 592,750 40 480,00 23 994 520,00 CS ÚRS 2019 01
VV Viz. PD statika - výkaz výztuže 1.NP-3.NP
VV .
VV včetně výztuže průvlaků
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VV "3.NP:" 139,0 139,000
VV "2.NP:" 219,0 219,000
VV "1.NP:" 211,0 211,000
VV .
VV Kompletní výytuž spojovacího koridoru k objektu C
VV 23,75 23,750

127 K 413321818 Nosníky ze ŽB tř. tř. C 40/50 m3 186,454 4 235,00 789 632,69 CS ÚRS 2019 01
VV - beton XC1
VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 3.NP
VV .
VV 1.PP
VV "výtahy:" 1,68*0,25*1,81*2 1,520
VV "schodiště:" 2,3*0,25*0,425 0,244

VV
"kanály:" 
1,25*0,3*0,28*5+1,25*0,3*2,075*4+2,56*0,3*1,075+2,25*0,3*1,
375+1,385*0,3*2,075

6,253

VV 1.NP
VV "osa A:" 19,21*0,25*1,275+26,185*0,25*1,275 14,470
VV "osa 1:" 31,075*0,25*0,675 5,244
VV "osa E:" 7,225*0,25*0,675 1,219
VV "osa 2:" (6,95+7,65+0,9)*0,25*1,275 4,941
VV "osa H:" (38,5+0,25)*0,25*1,275 12,352

VV
"osa 9:" 
(1,15+7,65+6,75+9,5+4,2+6,75+6,75+6,75+1,5)*0,25*1,275

16,256

VV "spoj.chodba:" (3,8+5,05+5,335)*0,25*0,5*2 3,546
VV "výtahy:" 1,68*0,25*2,215*2+1,2*0,25*2,215 2,525

VV
"schodiště:" 
2,3*0,25*0,855+2,4*0,25*0,855+2,75*0,25*0,855+0,76*0,3*1,0
+2,3*0,25*1,555+2,3*0,25*0,855

3,206

VV 2.NP
VV "osa A:" 19,21*0,25*1,275+26,185*0,25*1,275 14,470
VV "osa 1:" (1,8+6,75+6,75+6,75+6,75)*0,25*1,275 9,180
VV "osa E:" 6,75*0,25*1,275 2,152
VV "osa 2:" (6,95+7,65+0,9)*0,25*1,275 4,941
VV "osa H:" (38,5+0,25)*0,25*1,275 12,352

VV
"osa 9:" 
(1,15+7,65+6,75+13,95+6,75+6,75+6,75+1,8)*0,25*1,275

16,432

VV "výtahy:" 1,68*0,25*2,215*2+1,2*0,25*2,215 2,525

VV
"schodiště:" 
2,3*0,25*0,855+1,3*0,25*0,855+2,75*0,25*0,855+0,76*0,3*1,0
+2,3*0,25*0,855*2

2,569

VV 3.NP
VV "osa B:" 13,81*0,25*1,275+21,56*0,25*1,275 11,274
VV "osa 3:" 38,65*0,25*1,275 12,320
VV "osa G:" 13,81*0,25*1,275+21,56*0,25*1,275 11,274
VV "osa 9:" 38,65*0,25*1,275 12,320
VV "výtahy:" 1,68*0,25*1,91*2 1,604
VV "schodiště:" 1,75*0,25*1,84+1,0*0,25*1,84 1,265

128 K 413351111
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky do 100 cm

m2 148,716 495,00 73 614,42 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 3.NP
VV .
VV 1.PP
VV "schodiště:" 2,3*0,25+2,3*0,425*2 2,530
VV "kanály:" (1,25*0,3+1,25*0,28*2)*5 5,375
VV 1.NP
VV "osa 1:" 31,075*0,25+31,075*0,675*2 49,720
VV "osa E:" 7,225*0,25+7,225*0,675*2 11,560

VV
"spoj.chodba:" 
((3,8+5,05+5,335)*0,25+(3,8+5,05+5,335)*0,5*2)*2

35,463

VV
"schodiště:" 
2,3*0,25+2,3*0,855*2+2,4*0,25+2,4*0,855*2+2,75*0,25+2,75*
0,855*2+0,76*0,3+0,76*1,0*2+2,3*0,25+2,3*0,855*2

20,858

VV 2.NP

VV
"schodiště:" 
2,3*0,25+2,3*0,855*2+1,3*0,25+1,3*0,855*2+2,75*0,25+2,75*
0,855*2+0,76*0,3+0,76*1,0*2+(2,3*0,25+2,3*0,855*2)*2

23,210

129 K 413351112
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky do 100 cm

m2 148,716 165,00 24 538,14 CS ÚRS 2019 01

130 K 413351121
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky přes 100 cm

m2 1 488,648 605,00 900 632,04 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 3.NP
VV .
VV 1.PP
VV "výtahy:" (1,68*0,25+1,68*1,81*2)*2 13,003

VV
"kanály:" 
(1,25*0,3+1,25*2,075*2)*4+2,56*0,3+2,56*1,075*2+2,25*0,3+2
,25*1,375*2+1,385*0,3+1,385*2,075*2

41,548

VV 1.NP

VV
"osa A:" 
19,21*0,25+19,21*1,275*2+26,185*0,25+26,185*1,275*2

127,106

VV "osa 2:" (6,95+7,65+0,9)*0,25+(6,95+7,65+0,9)*1,275*2 43,400
VV "osa H:" (38,5+0,25)*0,25+(38,5+0,25)*1,275*2 108,500

VV
"osa 9:" 
(1,15+7,65+6,75+9,5+4,2+6,75+6,75+6,75+1,5)*0,25+(1,15+7,
65+6,75+9,5+4,2+6,75+6,75+6,75+1,5)*1,275*2

142,800

VV "výtahy:" (1,68*0,25+1,68*2,215*2)*2+1,2*0,25+1,2*2,215*2 21,341
VV "schodiště:" 2,3*0,25+2,3*1,555*2 7,728
VV 2.NP

VV
"osa A:" 
19,21*0,25+19,21*1,275*2+26,185*0,25+26,185*1,275*2

127,106

VV
"osa 1:" 
(1,8+6,75+6,75+6,75+6,75)*0,25+(1,8+6,75+6,75+6,75+6,75)*
1,275*2

80,640

VV "osa E:" 6,75*0,25+6,75*1,275*2 18,900
VV "osa 2:" (6,95+7,65+0,9)*0,25+(6,95+7,65+0,9)*1,275*2 43,400
VV "osa H:" (38,5+0,25)*0,25+(38,5+0,25)*1,275*2 108,500

VV
"osa 9:" 
(1,15+7,65+6,75+13,95+6,75+6,75+6,75+1,8)*0,25+(1,15+7,65
+6,75+13,95+6,75+6,75+6,75+1,8)*1,275*2

144,340

VV "výtahy:" (1,68*0,25+1,68*2,215*2)*2+1,2*0,25+1,2*2,215*2 21,341
VV 3.NP

VV "osa B:" 13,81*0,25+13,81*1,275*2+21,56*0,25+21,56*1,275*2 99,036

VV "osa 3:" 38,65*0,25+38,65*1,275*2 108,220

VV
"osa G:" 
13,81*0,25+13,81*1,275*2+21,56*0,25+21,56*1,275*2

99,036

VV "osa 9:" 38,65*0,25+38,65*1,275*2 108,220
VV "výtahy:" (1,68*0,25+1,68*1,91*2)*2 13,675
VV "schodiště:" 1,75*0,25+1,75*1,84*2+1,0*0,25+1,0*1,84*2 10,808

131 K 413351122
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky přes 100 cm

m2 1 488,648 165,00 245 626,92 CS ÚRS 2019 01

132 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

m2 24,750 495,00 12 251,25 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.
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VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 3.NP
VV .
VV 1.PP
VV "schodiště:" 2,3*0,25 0,575
VV "kanály:" 1,25*0,3*5 1,875
VV 1.NP
VV "osa 1:" 31,075*0,25 7,769
VV "osa E:" 7,225*0,25 1,806
VV "spoj.chodba:" (3,8+5,05+5,335)*0,25*2 7,093

VV "schodiště:" 2,3*0,25+2,4*0,25+2,75*0,25+0,76*0,3+2,3*0,25 2,666

VV 2.NP

VV "schodiště:" 2,3*0,25+1,3*0,25+2,75*0,25+0,76*0,3+2,3*0,25*2 2,966

133 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

m2 24,750 165,00 4 083,75 CS ÚRS 2019 01

134 K 413352115
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm

m2 129,944 495,00 64 322,28 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 3.NP
VV .
VV 1.PP
VV "výtahy:" 1,68*0,25*2 0,840
VV "kanály:" 1,25*0,3*4+2,56*0,3+2,25*0,3+1,385*0,3 3,359
VV 1.NP
VV "osa A:" 19,21*0,25+26,185*0,25 11,349
VV "osa 2:" (6,95+7,65+0,9)*0,25 3,875
VV "osa H:" (38,5+0,25)*0,25 9,688

VV "osa 9:" (1,15+7,65+6,75+9,5+4,2+6,75+6,75+6,75+1,5)*0,25 12,750

VV "výtahy:" 1,68*0,25*2+1,2*0,25 1,140
VV "schodiště:" 2,3*0,25 0,575
VV 2.NP
VV "osa A:" 19,21*0,25+26,185*0,25 11,349
VV "osa 1:" (1,8+6,75+6,75+6,75+6,75)*0,25 7,200
VV "osa E:" 6,75*0,25 1,688
VV "osa 2:" (6,95+7,65+0,9)*0,25 3,875
VV "osa H:" (38,5+0,25)*0,25 9,688
VV "osa 9:" (1,15+7,65+6,75+13,95+6,75+6,75+6,75+1,8)*0,25 12,888
VV "výtahy:" 1,68*0,25*2+1,2*0,25 1,140
VV 3.NP
VV "osa B:" 13,81*0,25+21,56*0,25 8,843
VV "osa 3:" 38,65*0,25 9,663
VV "osa G:" 13,81*0,25+21,56*0,25 8,843
VV "osa 9:" 38,65*0,25 9,663
VV "výtahy:" 1,68*0,25*2 0,840
VV "schodiště:" 1,75*0,25+1,0*0,25 0,688

135 K 413352116
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm

m2 129,944 165,00 21 440,76 CS ÚRS 2019 01

136 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 16,813 11 330,00 190 491,29 CS ÚRS 2019 01

VV - beton XC1
VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 3.NP
VV .
VV Plocha zaměřená v programu AutoCad
VV .
VV Ramena
VV 1.PP
VV (0,9+0,976)*1,75 3,283
VV 1.NP
VV (0,913+1,05)*1,75 3,435
VV (1,05+0,922)*1,6 3,155
VV 2.NP
VV (0,913+1,05)*1,75 3,435
VV .
VV Mezipodesty
VV 1.PP
VV 2,0*1,9*0,2 0,760
VV 1.NP
VV 2,0*1,9*0,2 0,760
VV 1,75*3,5*0,2 1,225
VV 2.NP
VV 2,0*1,9*0,2 0,760

137 K 43032-R02 Příplatek za pohledový beton m3 16,813 2 035,00 34 214,46 vlastní

138 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 89,063 660,00 58 781,58 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 3.NP
VV .
VV Plocha zaměřená v programu AutoCad
VV .
VV Ramena
VV 1.PP
VV (3,655+4,88)*1,75+0,9+0,976 16,812
VV 1.NP
VV (4,6+5,25)*1,75+0,913+1,05 19,201
VV (4,37+4,6)*1,6+1,05+0,922 16,324
VV 2.NP
VV (4,6+5,25)*1,75+0,913+1,05 19,201
VV .
VV Mezipodesty
VV 1.PP
VV 2,0*1,9 3,800
VV 1.NP
VV 2,0*1,9 3,800
VV 1,75*3,5 6,125
VV 2.NP
VV 2,0*1,9 3,800

139 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

m2 89,063 220,00 19 593,86 CS ÚRS 2019 01

140 K 434311115
Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 
20/25 bez potěru

m 190,050 374,00 71 078,70 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 3.NP
VV .
VV 1.PP
VV (12+15)*1,75 47,250
VV 1.NP
VV (12+16)*1,75 49,000
VV (14+14)*1,6 44,800
VV 2.NP
VV (12+16)*1,75 49,000

141 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 30,219 1 320,00 39 889,08 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.
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VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 3.NP
VV .
VV 1.PP
VV (12+15)*1,75*0,156 7,371
VV 1.NP
VV (12+16)*1,75*0,16 7,840
VV (14+14)*1,6*0,16 7,168
VV 2.NP
VV (12+16)*1,75*0,16 7,840

142 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 30,219 220,00 6 648,18 CS ÚRS 2019 01

143 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 4,200 40 480,00 170 016,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD statika - výkaz výztuže 1.NP-3.NP
VV .
VV "schodiště 1:" (0,6+0,4+0,6+0,45+0,6+0,45) 3,100
VV "schodiště 2:" (0,25+0,475+0,375) 1,100

144 K 411121232
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek 
dl do 1800 mm

kus 130,000 242,00 31 460,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV 3.NP - střecha
VV Skladba R7
VV 130 130,000

145 M 59341747 deska stropní plná PZD 1040x290x90mm, 5kN/m2 kus 130,000 352,00 45 760,00 CS ÚRS 2019 01

146 K 411354_R4
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 
TR35/207 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm

m2 102,400 792,00 81 100,80 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV
Viz. PD statika - výkresy skladby, ocelových konstrukcí a 
Tech.zpr.

VV -včetně ztratného
VV .
VV přístřešek pro sanitky
VV Skladba R5a
VV 102,4 102,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 592 932,75

D 61 Úprava povrchů vnitřní 3 412 761,26

147 K 612831121
Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 81,144 1 000,45 81 180,51 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP

VV
"m.č.1062:" 4,2*(2*(5,81+4,55))-0,7*2,1-0,8*2,1-1,5*1,1-
1,4*2,1+0,2*(1,1*2+1,5+2,1*2+1,4)

81,144

148 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 81,144 95,37 7 738,70 CS ÚRS 2019 01

149 K 617131101
Cementový postřik světlíků nebo výtahových šachet 
nanášený celoplošně ručně

m2 537,786 64,14 34 493,59 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Výtah V1
VV ((2,75+3,3)*2)*18,13+4*0,25*(2*2,14+1,68) 225,333
VV Výtah V2
VV ((2,75+3,3)*2)*18,13+4*0,25*(2*2,14+1,68) 225,333
VV Výtah V3
VV ((2,75+2,0)*2)*8,7+3*0,25*(2*2,14+1,68) 87,120

150 K 611131301
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně strojně

m2 472,100 61,43 29 001,10 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "m.č.0101a:" 98,3 98,300
VV "m.č.0101b:" 28,3 28,300
VV "m.č.0101c:" 47,8 47,800
VV "m.č.0101d:" 4,0 4,000
VV "m.č.0102:" 14,6 14,600
VV "m.č.0103:" 20,7 20,700
VV "m.č.0104:" 9,1 9,100
VV "m.č.0105:" 9,1 9,100
VV "m.č.0108:" 26,7 26,700
VV "m.č.0109:" 26,7 26,700
VV "m.č.0111:" 20,3 20,300
VV "m.č.0112:" 23,9 23,900
VV "m.č.0113:" 21,0 21,000
VV "m.č.0114:" 27,0 27,000
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1034:" 7,6 7,600
VV "m.č.1038a:" 17,9 17,900
VV "m.č.1039:" 3,0 3,000
VV "m.č.1044a:" 19,0 19,000
VV "m.č.1045:" 3,5 3,500
VV "m.č.1080:" 6,6 6,600
VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2044a:" 17,9 17,900
VV "m.č.2048a:" 19,1 19,100
VV .

151 K 611131305
Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí 
nanášený celoplošně strojně

m2 671,668 64,80 43 524,09 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP
VV "m.č.0102, 0103, 1038a, 1039, 2044a, 3001a:" 
VV 17,11*(5,55+3,8+8,55+6,8)+4,11*1,75 429,810
VV "ramena" 3*(1,75*4,1+1,75*1,9+1,75*4,79+1,75*2,21) 68,250
VV "m.č.1044a, 1044c, 2048a:" 
VV 8,81*(5,78+3,5+5,78)+2,24*(1,88)*2+2,24*0,5*3,89*2 149,815
VV "ramena" 1,6*4,38+1,75*3,5+1,6*4,8+2*1,49 23,793
VV .

152 K 611321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená strojně

m2 472,100 204,77 96 671,92 CS ÚRS 2019 01

VV _611131301 472,100

153 K 611321345
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně

m2 671,668 211,31 141 930,17 CS ÚRS 2019 01

VV "pol. 611131305:" 671,668 671,668

154 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
strojně

m2 9 418,506 54,32 511 613,25 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "m.č.0101a:" 2,43*(2*12,06+2,9)-0,8*1,97 64,083

VV
"m.č.0101b:" 3,88*(29,74+2,9+27,49+6*0,15)+2,9*2,35-
2*0,9*2,1

239,831

Strana 23 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č.0101c:" 2,7*(2*21,09+2,25*2)-0,8*1,97*2 122,884
VV "m.č.0101d:" 4,05*(2*2,9+1,39)-0,9*2,1 27,230

VV
"m.č.0106:" 4,05*(2*(8,35+3,95))-4,05*1,75-2*1,68*2,14-
2*0,9*2,1-1,95*2,35

76,990

VV
"m.č.0107:" 4,05*(2*(39,2+8,78))-6*0,9*2,25-2*1,0*2,25-
2*1,25*2,25-6*1,8*2,25-2*1,8*3,0

331,263

VV "m.č.0108:" 4,05*(2*(3,18+8,4))-1,8*2,25 89,748
VV "m.č.0109:" 4,05*(2*(3,18+8,4))-0,9*2,25 91,773

VV
"m.č.0110:" 4,05*(2*(19,49+15,0+2*0,45+0,63+3*0,15))-
1,25*1,5-1,25*1,5-2,56*3,1-1,8*3,0

278,321

VV "m.č.0111:" 4,05*(2*(3,05+6,92))-0,9*2,25 78,732
VV "m.č.0112:" 4,05*(2*(3,55+6,92))-0,9*2,25 82,782
VV "m.č.0113:" 4,05*(2*(3,2+6,92))-0,9*2,25 79,947
VV "m.č.0114:" 4,05*(2*(4,05+6,92))-0,9*2,25 86,832

VV
"m.č.0115:" 4,05*(2*(21,3+6,92+2*0,63+2*0,73))-1,8*3,0-
1,25*1,5-1,25*1,5

241,464

VV "m.č.0116:" 4,05*(2*(1,28+3,3))-0,9*2,25 35,073
VV "m.č.0117:" 4,05*(2*(2,4+3,3))-1,0*2,25 43,920
VV "m.č.0118:" 4,05*(2*(3,3+4,7))-1,0*2,25 62,550
VV "m.č.0119:" 4,05*(2*(3,4+3,25))-1,25*2,25 51,053
VV "m.č.0120:" 4,05*(2*(2,25+3,25))-1,25*2,25 41,738
VV "m.č.0121:" 4,05*(2*(6,5+12,5+2*0,15))-1,8*2,25 152,280
VV "m.č.0122:" 4,05*(2*(11,5+5,05+0,15))-1,8*2,25 131,220
VV "m.č.0123:" 4,05*(2*(11,5+8,0+0,15))-1,8*2,25*2 151,065
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1001:" ((4,2+4,55)*0,5)*(4*(0,3+0,6)+4*(0,3+0,6+0,3)) 36,750

VV
"m.č.1002:" 4,2*(2*(16,1+2*0,15))-1,1*2,1-2*0,8*2,1-6,75*3,08-
6,33*1,8+0,3*(4*1,8+6,75+6,33)

105,990

VV "m.č.1003:" 4,2*(2*(2,95+2,0))-0,8*2,1-0,8*2,1 38,220
VV "m.č.1004:" 4,2*(2*(2,0+2,0))-0,7*2,1 32,130
VV "m.č.1005:" 4,2*(2*(6,3+4,8))-2*0,8*2,1 89,880
VV "m.č.1006:" 4,2*(2*(1,95+4,4))-0,7*1,97-0,8*2,1 50,281
VV "m.č.1007:" 4,2*(2*(1,95+0,9))-0,7*1,97 22,561
VV "m.č.1008:" 4,2*(2*(1,75+2,5))-1,1*2,1-1,1*2,1 31,080

VV
"m.č.1009:" 4,2*(2*(6,0+3,05+0,25))-3,05*1,8-
0,8*2,1+0,3*(1,8*2+3,05)

72,945

VV
"m.č.1010:" 4,2*(2*(6,0+3,05+0,25))-3,05*1,8-
0,8*2,1+0,3*(1,8*2+3,05)

72,945

VV
"m.č.1011a:" 4,2*(4,29+0,8+7,6+2*0,3+2,5+5,15+0,6+0,6)-
1,1*2,1-2*0,8*2,1

87,318

VV "m.č.1011a:" 4,2*(2*2,42+4*1,2+0,2) 41,328

VV "m.č.1011b:" 4,33*(8,36+6*0,3+1,33+0,45+1,3+0,82+0,6+0,6) 66,076

VV "m.č.1011b:" 4,33*(2*(3,76+1,4+0,2+2*1,54)) 73,090
VV "m.č.1012:" 4,2*(3,73+4,9) 36,246

VV
"m.č.1013:" 4,2*(2*6,13+3,73+0,24)-3,73*1,8-
4,78*3,08+0,3*(1,8+3,73)

48,389

VV
"m.č.1014:" 4,2*(2*6,13+3,73+0,2)-3,73*1,8-4,78*3,08-
6,13*3,08+0,3*(3,73)

28,800

VV
"m.č.1015:" 4,2*(2*6,13+3,73+0,2)-3,73*1,8-6,13*3,08-
3,73*3,08+0,3*(3,73)

32,034

VV
"m.č.1016:" 4,33*(2*6,13+3,19+0,2)-3,19*1,8-6,13*3,08-
3,73*3,08+0,3*(3,68)

32,758

VV
"m.č.1017:" 4,33*(2*6,13+3,68+0,2)-3,68*1,8-6,13*3,08-
4,78*3,08+0,3*(3,68)

30,763

VV
"m.č.1018:" 4,33*(2*6,13+3,68+0,2)-3,68*1,8-4,78*3,08-
6,13*3,08+0,3*(3,68)

30,763

VV
"m.č.1019:" 4,33*(2*6,13+3,68+0,2)-3,68*1,8-6,13*3,08-
4,78*3,08+0,3*(3,68)

30,763

VV
"m.č.1020:" 4,33*(2*6,13+3,68+0,2+2*0,45)-3,68*1,8-6,13*1,8-
4,78*3,08+0,3*(3,68)

42,507

VV
"m.č.1021:" 4,33*(2*(6,4+3,4))-4,33*3,15-4,29*3,08-3,08*1,8-
5,51*3,08+0,3*(2*1,8+3,08)

37,505

VV
"m.č.1022:" 4,33*(2*(6,44+3,4))-4,33*3,4-5,51*3,08-
3,23*1,8+0,3*(2*1,8+3,23)

49,757

VV
"m.č.1023:" 4,33*(2*(3,2+7,25))-2*1,4*4,33-2*0,7*2,1-0,8*2,1-
0,9*2,1-1,1*2,1-1,3*2,1

66,823

VV "m.č.1024:" 4,33*(2*(2,1+2,3))-3*0,7*2,1 33,694
VV "m.č.1024a:" 4,33*(2*(0,9+1,2))-0,7*2,1 16,716
VV "m.č.1024b:" 4,33*(2*(0,9+1,2))-0,7*2,1 16,716
VV "m.č.1025:" 4,33*(2*(1,65+1,65))-2*0,7*2,1 25,638
VV "m.č.1025a:" 4,33*(2*(0,9+1,5))-0,7*2,1 19,314
VV "m.č.1026:" 4,33*(2*(1,45+2,65))-0,8*2,1 33,826
VV "m.č.1027:" 4,33*(2*(3,75+1,9+0,25))-0,9*2,1 49,204
VV "m.č.1028:" 4,33*(2*(2,5+3,75))-1,1*2,1 51,815
VV "m.č.1029:" 4,33*(2*(2,5+3,75))-1,3*2,1 51,395
VV "m.č.1030:" 4,33*(2*(7,25+4,51))-2*0,9*2,1 98,062
VV "m.č.1031:" 4,2*(2*(7,65))-2*0,8*2,1 60,900
VV "m.č.1032:" 4,2*(2*(2,8+3,21))-0,8*2,1 48,804
VV "m.č.1033:" 4,2*(2*(3,21+2,0))-0,8*2,1 42,084
VV "m.č.1034:" 4,2*(2*(3,69+2,1))-0,9*2,1 46,746
VV "m.č.1035:" 4,2*(2*(2,3+7,25))-2*0,8*2,1-0,9*2,1 74,970
VV "m.č.1035a:" 4,2*(2*(2,25+0,9))-0,9*2,1 24,570
VV "m.č.1036:" 4,2*(2*(2,05+7,25))-2*0,8*2,1-0,9*2,1 72,870
VV "m.č.1036a:" 4,2*(2*(2,25+0,9))-0,9*2,1 24,570

VV
"m.č.1038b:" 4,2*(2*(8,55+3,95))-2*1,68*2,14-2,3*2,4-2,4*2,1-
(4,2*(1,75+3,95))

63,310

VV
"m.č.1042:" 4,2*(2*(3,2+10,38))-1,75*4,2-2,75*2,25-2,95*3,08-
3,95*4,2-3,95*4,2+0,3*(1,8*2)

59,349

VV
"m.č.1043a:"4,2*(2*11,19+2,3)-2,3*3,5-2*0,8*2,1-0,9*2,1-
1,4*2,1

87,416

VV
"m.č.1043a:"4,33*(2*14,76+2,3)-2,3*4,33-0,8*2,1-2*0,9*2,1-
2,3*3,5-2,2*4,33

104,786

VV
"m.č.1043b:" 4,33*(9,65+1,1+5,26+1,86+7,0)-4*0,8*2,1-
2*0,9*2,1-1,1*2,1

94,877

VV
"m.č.1043b:" 4,2*(19,64+3,7+8,25+8,25+9,2+1,25+4,34)-
2*0,7*2,1-5*0,8*2,1-2,4*4,2-2,75*4,2-2,4*3,5-2*1,4*2,1

182,196

VV
"m.č.1044b:"4,33*(2*(3,75+4,37))-4,33*3,5-2,3*3,5-2,3*2,8-
1,2*2,14

38,106

VV "m.č.1046:" 4,33*(2*(3,0+3,2))-0,8*2,1 52,012

VV
"m.č.1047:" 4,33*(2*(11,45+14,6))-8,15*3,7-4,33*(2,6+1,4+2,0)-
2*0,8*2,1-2*0,9*2,1-1,1*2,1

160,008

VV "m.č.1048:" 4,33*(3,22+3,6+0,6) 32,129
VV "m.č.1049:" 4,33*(2,0+3,6)-1,4*4,33 18,186
VV "m.č.1050:" 4,33*(2*(2,25+1,3))-0,8*2,1 29,063
VV "m.č.1051:" 4,33*(2*(1,4+1,5))-2*0,7*2,1 22,174
VV "m.č.1052:" 4,33*(2*(1,5+0,9))-0,7*2,1 19,314
VV "m.č.1053:" 4,33*(2*4,28)-0,8*2,1-0,7*2,1 33,915
VV "m.č.1054:" 4,33*(2*(2,38+5,1))-2*0,8*2,1-0,7*2,1 59,947
VV "m.č.1055:" 4,33*(2*(1,2+2,65))-0,7*2,1 31,871
VV "m.č.1056:" 4,33*(2*(2,38*2,1))-2*0,8*2,1-0,7*2,1 38,453
VV "m.č.1057:" 4,33*(2*(1,2+2,65))-0,7*2,1 31,871
VV "m.č.1058:" 4,33*(2*(2,0+5,1))-2*1,1*2,1 56,866
VV "m.č.1059:" 4,33*(2*(2,05+5,1))-2*0,9*2,1 58,139
VV "m.č.1060:" 4,33*(2*(1,85+5,1))-0,9*2,1 58,297

VV
"m.č.1061:" 4,33*(2*(2,01+4,55))-2*0,8*2,1-
1,5*1,1+0,15*(1,1*2+1,5+2,1*2+0,8)

53,105

VV
"m.č.1062:" 4,2*(2*(5,81+4,55))-0,7*2,1-0,8*2,1-1,5*1,1-
1,4*2,1+0,2*(1,1*2+1,5+2,1*2+1,4)

81,144

VV "m.č.1063:" 4,2*(2*(1,1+2,0))-2*0,7*2,1 23,100

VV
"m.č.1064:" 4,2*(2*(5,85+7,65+0,25))-0,8*2,1-
1,4*2,1+0,2*(2,1*2+1,4)

112,000

VV "m.č.1065:" 4,2*(2*(2,95+1,85))-0,8*2,1 38,640
VV "m.č.1066:" 4,2*(2*(2,0+2,3))-2*0,8*2,1 32,760
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VV "m.č.1067:" 4,2*(2*(4,6+2,3))-0,8*2,1-2,3*1,8+0,3*(1,8*2+2,3) 53,910

VV
"m.č.1068:" 4,2*(2*(6,75+2,65+1,1+0,15))-0,8*2,1-1,55*1,8-
0,65*1,8+0,3*(1,8*2+1,55+0,65)

85,560

VV "m.č.1069:" 4,2*(2*(2,0+2,3))-2*0,8*2,1 32,760

VV "m.č.1070:" 4,2*(2*(4,6+2,3))-0,8*2,1-2,3*1,8+0,3*(1,8*2+2,3) 53,910

VV
"m.č.1071,a:" 4,2*(2*(3,55+5,8+0,15))-3,4*4,2-
3,4*2,1+0,3*(3,4)

59,400

VV "m.č.1072:" 4,2*(2*(2,85+3,4))-1,4*2,1+0,3*(2,1*2+1,4) 51,240
VV "m.č.1073:" 4,2*(2*(1,45+1,55))-2*0,7*2,1 22,260
VV "m.č.1074:" 4,2*(2*(1,8+1,7))-0,7*2,1 27,930
VV "m.č.1075:" 4,2*(2*(1,93+1,45))-2*0,8*2,1 25,032
VV "m.č.1076,a,b:" 4,2*(2*(2,65+1,85))-0,8*2,1 36,120
VV "m.č.1077:" 4,2*(2*(1,93+1,45))-2*0,8*2,1 25,032
VV "m.č.1078,a,b:" 4,2*(2*(2,65+1,85))-0,8*2,1 36,120
VV "m.č.1079:" 4,2*(2*(3,4+1,61))-0,8*2,1 40,404
VV "m.č.1080:" 4,33*(2*(2,0+3,4))-0,9*2,1 44,874

VV
"m.č.1081:" 4,33*(2*(4,14+3,4))-0,8*2,1-
3,8*1,8+0,2*(1,8*2+3,8)

58,256

VV
"m.č.1082:"4,2*(2*(20,75+9,85+3,8+1,95))-3*0,7*2,1-2*0,8*2,1-
0,9*2,1-3*1,2*2,1-3,4*4,2-2*1,5*2,1-2,75*4,2-2,4*4,2

245,910

VV
"m.č.1083:" 4,2*(2*(3,7+5,05))-1,5*2,1-
5,05*1,8+0,3*(1,8*2+4,6)

63,720

VV
"m.č.1084:" 4,2*(2*(5,5+8,5+0,15))-1,2*2,1-6,55*3,08-
1,53*3,08+0,3*(1,8*4)

93,614

VV
"m.č.1086:" 4,2*(2*(4,0+6,3))-0,7*2,1-2*1,2*2,1-
4,0*1,8+0,3*(1,8*2+4,0)

75,090

VV "m.č.1087:" 4,2*(2*(1,6+2,5))-2*0,7*2,1 31,500
VV "m.č.1088:" 4,2*(2*(2,0+3,25))-2*0,8*2,1 40,740
VV "m.č.1089:" 4,2*(2*(3,6+3,25))-1,5*2,1-1,5*2,1 51,240

VV
"m.č.1090:" 4,2*(2*(7,0+5,5+0,95+0,25))-0,8*2,1-2*1,2*2,1-
1,5*2,1-7,0*1,8+0,3*(1,8*2+7,0)

95,790

VV
"m.č.1091:" 4,2*(2*(7,0+5,11+0,25))-2*1,2*2,1-0,7*2,1-
5,11*1,8+0,3*(1,8*2+5,11)

90,729

VV "m.č.1092:" 4,2*(2*(1,8+2,31))-2*0,7*2,1 31,584

VV
"m.č.1093:" 4,33*(2*(5,06+7,0+0,25))-0,7*2,1-1,2*2,1-
5,06*1,8+0,3*(1,8*2+5,06)

96,105

VV "m.č.1094:" 4,33*(2*(1,8+1,61))-2*0,7*2,1 26,591

VV
"m.č.1095a:" 4,33*(2*(19,35+5,35+1,0))-2*3,4*4,33-7,25*4,33-
5*0,8*2,1-1,2*2,1-3,8*1,8

143,966

VV "m.č.1095b:" 4,33*(2*(8,7+9,28))-8,7*3,7-7,25*4,33 92,124
VV "m.č.1096a:" 4,33*(2*(6,0+5,78))-0,8*2,1-0,9*2,1-6,0*3,7 76,245
VV "m.č.1096b:" 4,33*(2*(1,85+3,35))-2*0,8*2,1 41,672

VV
"m.č.1097:" 4,33*(2*(9,33+4,1))-2*0,7*2,1-0,9*2,1-3,1*4,33-
9,33*3,7-4,1*3,7

48,360

VV "m.č.1098:" 4,33*(2*(2,2+1,6))-2*0,7*2,1 29,968
VV "m.č.1099:" 4,33*(2*(1,5+1,6))-0,7*2,1 25,376
VV "m.č.1100:" 4,33*(2*(2,2+1,6))-2*0,7*2,1 29,968
VV "m.č.1101:" 4,33*(2*(1,5+1,6))-0,7*2,1 25,376
VV "m.č.1102:" 4,33*(2*(3,4+3,1))-4,33*3,4-4,33*3,1-3,4*3,7 15,565
VV "m.č.1103:" 4,33*(2*(1,8+2,15))-0,8*2,1 32,527
VV "m.č.1104:" 4,33*(2*(2,65+1,2))-2*0,8*2,1 29,981
VV "m.č.1105,a,b,c:" 4,33*(2*(2,1+4,6+0,25))-0,8*2,1 58,507
VV "m.č.1106:" 4,33*(2*(2,65+1,2))-2*0,8*2,1 29,981
VV "m.č.1107,a,b:" 4,33*(2*(3,5+2,1))-0,8*2,1 46,816
VV "m.č.1108:" 4,33*(2*(1,8+2,15))-0,8*2,1 32,527
VV "m.č.1109:" 4,33*(2*(1,28+2,35))-0,8*2,1 29,756
VV "m.č.1110:" 4,33*(2*(1,28+2,35))-0,8*2,1 29,756
VV "m.č.1111:" 4,33*(2*(1,25+2,35))-0,8*2,1 29,496
VV "m.č.1112:" 4,33*(2*(1,25+2,35))-0,8*2,1 29,496
VV .
VV 2.NP

VV
"m.č.2001:" 3,66*(2*16,61)-
3,66*(1,05+3,05+2,05+2,05+1,05+3,05+1,05)+0,3*(3,66*14)

88,096

VV "m.č.2002a:" 4,06*(2*9,7+3*0,15)-6,75*3,07+0,3*(1,8*2) 60,949

VV
"m.č.2002b:" 4,2*(2*(6,33+2,9))-2*4,2*2,75-1,4*2,1-
6,33*1,8+0,3*(1,8*2+6,33)

43,077

VV
"m.č.2044b:" 4,2*(8,55+10,38+2*2,9+0,88+3,8+6,8+3,95)-
1,3*3,5-9,5*1,8-2*2,75*3,5-1,68*2,14*2-2,3*3,5+0,3*(1,8+9,5)

115,922

VV "m.č.2048b:" 4,2*(2*4,37+3,5)-1,2*2,14-2*2,3*3,5 32,740

VV
"m.č.2110:" 4,2*(2*28,55+8*0,15)-4*0,8*2,1-0,9*2,1-
1,8*(3*6,75+4,45)-2,55*2,8+0,3*(1,8*7+3*6,75+4,45)

195,840

VV .
VV 3.NP

VV
"m.č.3001b:" 3,83*(2*(9,0+9,5))-0,8*2,1-1,0*2,25-
3,83*(3,95+1,75)-9,5*1,8-2*1,68*2,14+0,3*(1,8*2+9,5)

95,589

VV .

155 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně

m2 2 595,571 154,28 400 444,69 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "m.č.0108.:" 3,8*(2*(3,18+8,4))-1,8*2,25 83,958

VV
"m.č.0110:" 4,05*(2*(19,49+15,0+2*0,45+0,63+3*0,15))-
1,25*1,5-1,25*1,5-2,56*3,1-1,8*3,0

278,321

VV
"m.č.0115:" 4,05*(2*(21,3+6,92+2*0,63+2*0,73))-1,8*3,0-
1,25*1,5-1,25*1,5

241,464

VV "m.č.0116:" 4,05*(2*(1,28+3,3))-0,9*2,25 35,073
VV "m.č.0117:" 4,05*(2*(2,4+3,3))-1,0*2,25 43,920
VV "m.č.0118:" 4,05*(2*(3,3+4,7))-1,0*2,25 62,550
VV "m.č.0119:" 4,05*(2*(3,4+3,25))-1,25*2,25 51,053
VV "m.č.0120:" 4,05*(2*(2,25+3,25))-1,25*2,25 41,738
VV "m.č.0121:" 4,05*(2*(6,5+12,5+2*0,15))-1,8*2,25 152,280
VV "m.č.0122:" 4,05*(2*(11,5+5,05+0,15))-1,8*2,25 131,220
VV "m.č.0123:" 4,05*(2*(11,5+8,0+0,15))-1,8*2,25*2 151,065
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1004.:" 2,7*(2*(2,0+2,0))-0,7*2,1 20,130
VV "m.č.1006.:" 2,7*(2*(1,95+4,4))-0,7*1,97-0,8*2,1 31,231
VV "m.č.1007.:" 2,7*(2*(1,95+0,9))-0,7*1,97 14,011
VV "m.č.1008.:" 1,5*(0,6+1,0) 2,400
VV "m.č.1009.:" 1,5*(0,6+1,0) 2,400
VV "m.č.1010.:" 1,5*(0,6+1,0) 2,400
VV "m.č.1011.:" 0,6*(2*(3,76+0,6)) 5,232
VV "m.č.1013.:" 3,0*(6,13+0,2+1,35)+1,0*(4,78+3,73) 31,550
VV "m.č.1014.:" 1,0*(6,13+3,73+0,2)+3,0*(0,2+1,35) 14,710
VV "m.č.1015.:" 1,0*(6,13+3,73+3,73)+3,0*(0,2+1,05+1,35) 21,390

VV "m.č.1016.:" 1,0*(6,13+3,19+3,73)+3,0*(0,6+4*0,45+0,2+1,35) 24,900

VV "m.č.1017.:" 1,0*(6,13+3,68+4,78)+3,0*(0,2+1,35) 19,240
VV "m.č.1018.:" 1,0*(6,13+3,68+4,78)+3,0*(0,2+1,35) 19,240
VV "m.č.1019.:" 1,0*(6,13+3,68+4,78)+3,0*(0,2+1,35) 19,240

VV
"m.č.1020.:" 
1,0*(5,08+0,6+3,68+4,78)+3,0*(0,2+1,35+2*0,15+0,45)

21,040

VV
"m.č.1021.:" 
1,0*(5,51+3,08+4,29)+3,0*(0,75+0,82*2+0,25*2+1,23)

25,240

VV "m.č.1022.:" 1,0*(5,51+3,23)+3,0*(0,82+0,18+6,33) 30,730
VV "m.č.1023:" 1,5*(0,6+1,0) 2,400
VV "m.č.1024.:" 2,5*(2*(2,1+2,3))-3*0,7*2,1 17,590
VV "m.č.1024a.:" 2,5*(2*(0,9+1,2))-0,7*2,1 9,030
VV "m.č.1024b.:" 2,5*(2*(0,9+1,2))-0,7*2,1 9,030
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VV "m.č.1025.:" 2,5*(2*(1,65+1,65))-2*0,7*2,1 13,560
VV "m.č.1025a.:" 2,5*(2*(0,9+1,5))-0,7*2,1 10,530
VV "m.č.1026.:" 2,7*(2*(1,45+2,65))-0,8*2,1 20,460
VV "m.č.1028.:" 2,7*(2*(2,5+3,75))-1,1*2,1 31,440
VV "m.č.1029.:" 2,7*(2*(2,5+3,75))-1,3*2,1 31,020
VV "m.č.1035a.:" 2,7*(2*(2,25+0,9))-0,9*2,1 15,120
VV "m.č.1036a.:" 2,7*(2*(2,25+0,9))-0,9*2,1 15,120

VV
"m.č.1047.:" 3,0*(13,1+3,3+1,5+9,45+10,6)-2*0,8*2,1-2*0,9*2,1-
1,1*2,1

104,400

VV "m.č.1048.:" 3,0*(3,22+3,6+0,6) 22,260
VV "m.č.1049.:" 3,0*(3,4*2+2,0+0,6) 28,200
VV "m.č.1050.:" 2,7*(2*(2,25+1,3))-0,8*2,1 17,490
VV "m.č.1051.:" 2,7*(2*(1,4+1,5))-2*0,7*2,1 12,720
VV "m.č.1052.:" 2,5*(2*(1,5+0,9))-0,7*2,1 10,530
VV "m.č.1055.:" 2,5*(2*(1,2+2,65))-0,7*2,1 17,780
VV "m.č.1057.:" 2,5*(2*(1,2+2,65))-0,7*2,1 17,780
VV "m.č.1058.:" 2,7*(2*(2,0+5,1))-2*1,1*2,1 33,720
VV "m.č.1061.:" 1,5*(0,58+0,85) 2,145
VV "m.č.1062.:" 1,5*(0,95+0,25) 1,800
VV "m.č.1064.:" 3,0*(2*(5,85+7,65+0,25))-0,8*2,1-1,4*2,1 77,880
VV "m.č.1066.:" 1,5*(0,95+0,6) 2,325
VV "m.č.1068.:" 0,6*(0,6+2,1) 1,620
VV "m.č.1069.:" 1,5*(0,95+0,6) 2,325
VV "m.č.1072.:" 2,7*(2*(2,85+3,4))-1,4*2,1 30,810
VV "m.č.1073.:" 2,7*(2*(1,45+1,55))-2*0,7*2,1 13,260
VV "m.č.1074.:" 2,7*(2*(1,8+1,7))-0,7*2,1 17,430
VV "m.č.1075.:" 2,7*(2*(1,93+1,45))-2*0,8*2,1 14,892
VV "m.č.1076,a,b.:" 2,7*(2*(2,65+1,85))-0,8*2,1 22,620
VV "m.č.1077.:" 2,7*(2*(1,93+1,45))-2*0,8*2,1 14,892
VV "m.č.1078,a,b.:" 2,7*(2*(2,65+1,85))-0,8*2,1 22,620
VV "m.č.1079.:" 2,7*(2*(3,4+1,61))-0,8*2,1 25,374
VV "m.č.1081.:" 1,5*(1,5) 2,250
VV "m.č.1083.:" 3,0*(0,45*2+3,3) 12,600
VV "m.č.1084.:" 0,6*(0,6+3,63) 2,538
VV "m.č.1089.:" 3,0*(2*(3,6+3,25))-1,5*2,1-1,5*2,1 34,800

VV
"m.č.1090.:" 3,0*(2*(7,0+5,5+0,95+0,25))-0,8*2,1-2*1,2*2,1-
1,5*2,1-7,0*1,8+0,3*(1,8*2+7,0)

62,910

VV "m.č.1091.:" 0,6*(0,6+2,4) 1,800
VV "m.č.1093.:" 0,6*(0,6*2,4) 0,864
VV "m.č.1096a:" 0,6*(0,6+4,8) 3,240
VV "m.č.1096b:" 1,5*(0,6+1,0) 2,400
VV "m.č.1098:" 2,7*(2*(2,2+1,6))-2*0,7*2,1 17,580
VV "m.č.1099:" 2,7*(2*(1,5+1,6))-0,7*2,1 15,270
VV "m.č.1100:" 2,7*(2*(2,2+1,6))-2*0,7*2,1 17,580
VV "m.č.1101:" 2,7*(2*(1,5+1,6))-0,7*2,1 15,270
VV "m.č.1103:" 2,7*(2*(1,8+2,15))-0,8*2,1 19,650
VV "m.č.1104:" 2,7*(2*(2,65+1,2))-2*0,8*2,1 17,430
VV "m.č.1105,a,b,c:" 2,7*(2*(2,1+4,6+0,25))-0,8*2,1 35,850
VV "m.č.1106:" 2,7*(2*(2,65+1,2))-2*0,8*2,1 17,430
VV "m.č.1107,a,b:" 2,7*(2*(3,5+2,1))-0,8*2,1 28,560
VV "m.č.1108:" 2,7*(2*(1,8+2,15))-0,8*2,1 19,650

156 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně

m2 6 822,935 174,85 1 192 990,18 CS ÚRS 2019 01

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV _612131301-_612321321 6 822,935

157 K 613131301
Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů 
nanášený celoplošně strojně

m2 144,894 62,55 9 063,12 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "m.č.0121:" 4,05*(4*0,45) 7,290
VV "m.č.0122:" 4,05*(8*0,45) 14,580
VV "m.č.0123:" 4,05*(8*0,45) 14,580
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1011a:" 4,2*(8*0,45+2*0,75) 21,420
VV "m.č.1011b:" 4,33*(2*0,45+2*0,75) 10,392
VV "m.č.1012:" 4,2*(0,45+0,75) 5,040
VV "m.č.1014:" 4,2*(4*0,45) 7,560
VV "m.č.1016:" 4,33*(4*0,45) 7,794
VV "m.č.1017:" 4,33*(4*0,45) 7,794
VV "m.č.1019:" 4,33*(2*0,45+2*0,68) 9,786
VV "m.č.1084:" 4,2*(2*0,45+2*0,75) 10,080
VV "m.č.1095b:" 4,33*2*(2*0,45+2*0,75) 20,784
VV "m.č.1096a:" 4,33*(4*0,45) 7,794

158 K 613321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
pilířů nebo sloupů nanášená strojně

m2 22,980 193,55 4 447,78 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1014:" 3,0*(4*0,45) 5,400
VV "m.č.1016:" 3,0*(4*0,45) 5,400
VV "m.č.1017:" 3,0*(4*0,45) 5,400
VV "m.č.1019:" 3,0*(2*0,45+2*0,68) 6,780

159 K 613321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně

m2 121,914 227,21 27 700,08 CS ÚRS 2019 01

VV _613131301-_613321321 121,914

160 K 617321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků 
nebo výtahových šachet nanášená ručně

m2 537,786 226,27 121 684,84 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Výtah V1
VV ((2,75+3,3)*2)*18,13+4*0,25*(2*2,14+1,68) 225,333
VV Výtah V2
VV ((2,75+3,3)*2)*18,13+4*0,25*(2*2,14+1,68) 225,333
VV Výtah V3
VV ((2,75+2,0)*2)*8,7+3*0,25*(2*2,14+1,68) 87,120

161 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 2 825,552 158,95 449 121,49 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV
styk různých druhů materiálu-zdivo cihelné ŽB. kce,  rýhy 
instalací atd.:

VV předpoklad cca 30 %:
VV _612131301*0,3 2 825,552

162 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 709,446 43,01 30 513,27 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1. NP
VV Venkovní otvory
VV 1,8*(36,77+14,51+23,73+11,15+7,25+16,03) 196,992
VV 2,8*(3,4+3,95) 20,580
VV 3,4*(9,13+19,13) 96,084
VV Vnitřní prosklené stěny

VV
2*3,0*(2,2+2,2+2,2+2,2+2,3+3,95+1,75+2,3+2,0+2,4+3,4+2,75
+3,4+3,4)

218,700
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VV 3,0*(3,95+1,4+1,4+3,03) 29,340
VV 3,8*1,8 6,840
VV .
VV 2. NP
VV Venkovní otvory
VV 1,8*(6,75*4+6,325+13,95) 85,095
VV 2,9*(3,05*2+2,05*2+1,05*3) 38,715
VV .
VV 3. NP
VV Venkovní otvory
VV 1,8*9,5 17,100

163 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 651,950 31,23 20 360,40 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1001:" 2,6*12+2*3,0+4*5,0 57,200
VV "m.č.1002:" 1,8*4+6,33+6,75 20,280
VV "m.č.1009:" 3,05+1,8*2 6,650
VV "m.č.1010:" 3,05+1,8*2 6,650
VV "m.č.1011:" 2,58+1,8*2+3,0 9,180
VV "m.č.1012:" 3,0*4 12,000
VV "m.č.1013:" 1,8+3,73+3,0 8,530
VV "m.č.1014:" 3,73+3,0 6,730
VV "m.č.1015:" 1,8+3,73+3,0 8,530
VV "m.č.1016:" 1,8+3,19+3,0 7,990
VV "m.č.1017:" 3,68+3,0 6,680
VV "m.č.1018:" 3,68+3,0 6,680
VV "m.č.1019:" 3,68+3,0 6,680
VV "m.č.1020:" 3,68+6,2+1,8*2+3,0 16,480
VV "m.č.1021:" 3,08+1,8*2+3,0 9,680
VV "m.č.1022:" 1,8*2+3,0 6,600
VV "m.č.1023:" 3,0*4 12,000
VV "m.č.1029:" 2,7*2 5,400
VV "m.č.1031:" 3,0*4 12,000
VV "m.č.1038b:" 3,0*2 6,000
VV "m.č.1042:" 2,8*2 5,600
VV "m.č.1043a:" 3,0*4 12,000
VV "m.č.1043b:" 3,0*6 18,000
VV "m.č.1044b:"2,8*2+2,3 7,900
VV "m.č.1047:" 3,4+8,2 11,600
VV "m.č.1048:" 3,4+3,6 7,000
VV "m.č.1049:" 3,0*2 6,000
VV "m.č.1053:" 3,0*4 12,000
VV "m.č.1061:" 1,5+1,1*2 3,700
VV "m.č.1062:" 1,5+1,1*2 3,700
VV "m.č.1067:" 2,3+1,8*2 5,900
VV "m.č.1068:" 2,2+1,8*4 9,400
VV "m.č.1070:" 2,3+1,8*2 5,900
VV "m.č.1071:" 3,4+2,8*4 14,600
VV "m.č.1072:" 2,1*2+1,4 5,600
VV "m.č.1081:" 3,8+1,8*2 7,400
VV "m.č.1082:" 3,0*6 18,000
VV "m.č.1083:" 5,05+1,8*2 8,650
VV "m.č.1084:" 6,55+1,53+1,8*4 15,280
VV "m.č.1086:" 4,0+1,8*2 7,600
VV "m.č.1090:" 7,0+1,8*2 10,600
VV "m.č.1091:" 5,11+1,8*2 8,710
VV "m.č.1093:" 5,06+1,8*2 8,660
VV "m.č.1095a:" 3,0*2 6,000
VV "m.č.1095b:" 8,7+3,4*2 15,500
VV "m.č.1096a:" 6,0+3,4*2 12,800
VV "m.č.1097:" 4,03+9,13+3,4 16,560
VV "m.č.1102:" 3,4+3,4 6,800
VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2001:" 3,93*14 55,020
VV "m.č.2002a:" 1,8*2+2,9*2 9,400
VV "m.č.2002b:" 1,8*2+6,33+2,9*2 15,730
VV "m.č.2044b:" 3,0*4 12,000
VV "m.č.2110:" 1,8*7+3*6,75+4,45 37,300
VV .
VV 3.NP
VV "m.č.3001b:" 1,8*2+9,5+3,0*2 19,100

164 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m

m 684,548 29,64 20 290,00 CS ÚRS 2019 01

VV 651,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 684,548

165 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 946,495 29,17 27 609,26 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Vnitřní rohy
VV 1.PP

VV
2,5*(5)+3,0*(2)+3,6*(4)+3,7*(19)+3,8*(14)+4,2*(1)+1,5*(8)+1,2
5*(4)+2,14*(4)

186,160

VV 1. NP

VV
1,8*(3)+2,6*(12)+2,7*(20)+2,8*(6)+3,0*(89)+4,3*(4)+2,14*(6)+2
,1*(4)

412,840

VV 2. NP
VV 1,5*(1)+2,1*(2)+2,14*(6)+2,7*(2)+3,0*(16) 71,940
VV 3.NP
VV 4,2*(3)+1,68*(2)+2,14*(4) 24,520
VV .
VV Rohy na obvodovom plášti
VV 1.NP

VV
3,0*12+1,8*2+3,05*2+11,575+18,69+0,6+7,65+3,075+3,225+2
,8*2+2,3+0,8*4+2,1*8+5,06+5,11+7,0+4,0+1,525+6,55+4,6

152,260

VV 2.NP
VV 6,75*3+13,95+6,325+6,75+3,0*14 89,275
VV 3.NP
VV 9,5 9,500

166 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 965,425 18,33 17 696,24 CS ÚRS 2019 01
VV 946,495*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 965,425

167 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 467,500 309,49 144 686,58 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Drážky po profesích

VV
3700*0,03+(2500,0+350,0)*0,07+(400,0+150,0)*0,1+(450,0+15
0,0+80,0)*0,15

467,500

D 62 Úprava povrchů vnější 9 487 239,44

168 K 622131301
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
strojně

m2 588,751 55,22 32 510,83 CS ÚRS 2020 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-
3.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., pohledy

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Skladba W4
VV 3.NP
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VV Pohled SZ
VV 39,15*4,75-8,5*1,75*2 156,213
VV Podled SV
VV 35,9*4,75-35,9*1,75 107,700
VV Pohled JV
VV 39,15*4,0-39,15*1,75 88,088
VV Pohled JZ
VV 35,9*4,75-35,9*1,75 107,700
VV .
VV Skladba W7b
VV spojovací krček
VV pohled SZ
VV 1.NP
VV (0,575+1,0*3)*2,6 9,295
VV 2.NP
VV 1,6*5,0+1,0*5,3+2,0*5,7 24,700
VV pohled JV
VV 1.NP
VV (0,575+1,0*3)*2,6 9,295
VV 2.NP
VV 1,55*5,0+1,3*5,2+1,0*5,3+2,0*5,7 31,210
VV .
VV Skladba W7c
VV spojovací krček
VV pohled SZ
VV 2.NP
VV 1,4*5,1+2,4*5,5+2,1*5,7 32,310
VV pohled JV
VV 2.NP
VV 2,3*5,6+1,8*5,2 22,240

169 K 622321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená strojně

m2 588,751 215,60 126 934,72 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-
3.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., pohledy

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Skladba W4
VV 3.NP
VV Pohled SZ
VV 39,15*4,75-8,5*1,75*2 156,213
VV Podled SV
VV 35,9*4,75-35,9*1,75 107,700
VV Pohled JV
VV 39,15*4,0-39,15*1,75 88,088
VV Pohled JZ
VV 35,9*4,75-35,9*1,75 107,700
VV .
VV Skladba W7b
VV spojovací krček
VV pohled SZ
VV 1.NP
VV (0,575+1,0*3)*2,6 9,295
VV 2.NP
VV 1,6*5,0+1,0*5,3+2,0*5,7 24,700
VV pohled JV
VV 1.NP
VV (0,575+1,0*3)*2,6 9,295
VV 2.NP
VV 1,55*5,0+1,3*5,2+1,0*5,3+2,0*5,7 31,210
VV .
VV Skladba W7c
VV spojovací krček
VV pohled SZ
VV 2.NP
VV 1,4*5,1+2,4*5,5+2,1*5,7 32,310
VV pohled JV
VV 2.NP
VV 2,3*5,6+1,8*5,2 22,240

170 K 621221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z 
minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 42,680 832,70 35 539,64 CS ÚRS 2019 01

171 M 63151546
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 260mm

m2 44,814 700,70 31 401,17 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Skladba W4  - tl. izolantu 260 mm - podrobný popis viz PD
VV 1.NP 
VV předsazená část 2.NP - obvodový průvlak
VV (6,45+31,575+0,78)*0,77 29,880
VV "m.č.1109-1112:" 3,2*4 12,800
VV 42,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,814

172 K 621251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za 
použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 44,814 44,66 2 001,39 CS ÚRS 2019 01

VV "viz pol. 621221041:" 44,814 44,814

173 K 622221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm

m2 96,253 561,00 53 997,93 CS ÚRS 2019 01

174 M 63151506
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 30mm

m2 101,066 80,85 8 171,19 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Na kastlíky předokenních žaluzií 
VV pohled SV
VV (37,85+17,35+37,85+7,05)*0,35 35,035
VV pohled SZ
VV (16,3+16,3+14,5+1,85)*0,35+(11,25+9,55)*0,4 25,453
VV pohled JZ
VV (23,75+44,75)*0,35+19,65*0,6 35,765
VV 96,253*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 101,066

175 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm

m2 274,930 574,20 157 864,81 CS ÚRS 2019 01

176 M 63151525
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 70mm

m2 214,303 196,35 42 078,39 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Na kastlíky předokenních žaluzií 
VV pohled JV
VV (11,8+49,95+14,25)*0,35 26,600
VV .
VV Pod kastlíky předokenních žaluzií
VV pohled SV
VV (37,85+17,35+37,85+7,05)*0,35+35,55*0,35 47,478
VV pohled SZ
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VV
(16,3+16,3+14,5+1,85)*0,35+(11,25+9,55)*0,4+(8,5*2+16,25)*
0,35

37,090

VV pohled JZ
VV (23,75+44,75)*0,35+19,65*0,6+(35,55+8,35)*0,35 51,130
VV pohled JV
VV (11,8+49,95+14,25)*0,55 41,800
VV 204,098*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 214,303

177 M 63151526
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 80mm

m2 74,374 224,40 16 689,53 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Nad kastlíky předokenních žaluzií
VV pohled SV
VV (37,85+17,35+37,85+7,05)*0,16+35,55*0,16 21,704
VV pohled SZ

VV (16,3+16,3+14,5+1,85+11,25+9,55)*0,16+(16,25+6,5*2)*0,16 15,840

VV pohled JZ
VV (23,75+44,75+19,65)*0,16+(35,55+8,35)*0,16 21,128
VV pohled JV
VV (11,8+49,95+14,25)*0,16 12,160
VV 70,832*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 74,374

178 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 1 275,988 664,40 847 766,43 CS ÚRS 2019 01

179 M 63151546
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 260mm

m2 951,504 700,70 666 718,85 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Skladba W1a  - tl. izolantu 260 mm - podrobný popis viz PD
VV Pohled SZ - 1.,2.NP
VV 16,9*0,7 11,830

VV
(23,375+31,575)*9,6-16,0*1,74-2,24*2,35-28,2*2,97-16,4*1,74-
14,6*1,74-2,0*1,74-16,4*0,94-14,6*1,74-2,0*1,74

308,942

VV "předsazené části-nad podhledem:" (7,05+27,4)*2*0,675 46,508
VV Pohled SV - 1.,2.NP
VV 38,15*9,6-7,15*3,1-37,96*1,74-37,96*1,74 211,974
VV 7,225*(9,6-2,8)-7,225*1,74 36,559
VV Pohled JZ - 1.2.NP
VV 49,425*9,6-1,5*3,1-19,6*3,07-23,7*1,74-44,85*1,74 290,381
VV 906,194*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 951,504

180 M 63151548
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 300mm

m2 388,284 808,50 313 927,61 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Pohled JV - 1.,2.NP
VV Skladba W1b - tl. izolantu 300 - podrobný popis viz PD
VV 16,9*0,7 11,830

VV
54,95*9,6-17,3*1,74-3,9*2,47-8,2*1,74-3,36*2,47-11,74*1,74-
49,9*1,74

357,964

VV 369,794*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 388,284

181 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 200 mm

m2 99,985 638,00 63 790,43 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Skladba W2a  - tl. izolantu 160 mm
VV Pohled SZ - sokl
VV 16,9*0,5 8,450
VV (23,375+31,575)*0,5-(2,24+28,2)*0,3 18,343
VV Pohlad SV - sokl
VV 36,65*0,5 18,325
VV (7,225-1,5)*0,5 2,863
VV Pohled JZ - sokl
VV (49,425-1,5)*0,5-19,6*0,3 18,083
VV Pohled JV - sokl
VV Skladba W2b - tl. izolantu 200 
VV 16,9*0,5 8,450
VV 54,95*0,5-3,34*0,3*2 25,471

182 M 28376385
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 
drážka a hladký povrch  m3

m3 18,222 3 085,50 56 223,98 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Skladba W2a  - tl. izolantu 160 mm - podrobný popis viz PD
VV Pohled SZ - sokl
VV 16,9*0,5*0,16 1,352
VV ((23,375+31,575)*0,5-(2,24+28,2)*0,3)*0,16 2,935
VV Pohlad SV - sokl
VV 36,65*0,5*0,16 2,932
VV (7,225-1,5)*0,5*0,16 0,458
VV Pohled JZ - sokl
VV ((49,425-1,5)*0,5-19,6*0,3)*0,16 2,893
VV Pohled JV - sokl
VV Skladba W2b - tl. izolantu 200 - podrobný popis viz PD
VV 16,9*0,5*0,2 1,690
VV (54,95*0,5-3,34*0,3*2)*0,2 5,094
VV 17,354*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,222

183 K 622211221
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
ve 2 vrstvách celkové tloušťky do 280 mm

m2 66,064 377,30 24 925,95 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Skladba W2a  - tl. izolantu 100 mm
VV Pohled SZ - sokl
VV 16,9*0,5 8,450
VV (23,375+31,575)*0,5-(2,24+28,2)*0,3 18,343
VV Pohlad SV - sokl
VV 36,65*0,5 18,325
VV (7,225-1,5)*0,5 2,863
VV Pohled JZ - sokl
VV (49,425-1,5)*0,5-19,6*0,3 18,083

184 K 622211231
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
ve 2 vrstvách celkové tloušťky do 320 mm

m2 33,921 493,90 16 753,58 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
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VV .
VV Pohled JV - sokl
VV Skladba W2b - tl. izolantu 100 mm
VV 16,9*0,5 8,450
VV 54,95*0,5-3,34*0,3*2 25,471

185 M 28376443
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch tl 100mm

m2 104,984 308,55 32 392,81 CS ÚRS 2019 01

VV
Skladba W2a,W2b  - tl. izolantu 100 mm - podrobný popis viz 
PD

VV 16,9*0,5 8,450
VV (23,375+31,575)*0,5-(2,24+28,2)*0,3 18,343
VV 36,65*0,5 18,325
VV (7,225-1,5)*0,5 2,863
VV (49,425-1,5)*0,5-19,6*0,3 18,083
VV 16,9*0,5 8,450
VV 54,95*0,5-3,34*0,3*2 25,471
VV 99,985*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 104,984

186 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 540,941 178,20 96 395,69 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV ostění otvorů
VV Pohled SZ

VV
((16,0+1,74)*2+2,24+2,77*2+28,2+3,37*2+(16,4+1,74)*2+(14,6
+1,74)*2+(2,0+1,74)*2+(16,4+1,74)*2+(2,0+1,74)*2)*0,26

51,584

VV Pohled SV

VV
((7,15+3,1)*2+(37,96+1,74)*2+(37,96+1,74)*2+(2,25+1,74)*2)*
0,26

48,693

VV Pohled JV

VV
((17,3+1,74)*2+(3,9+2,77)*2+(8,2+1,74)*2+3,36+2,77*2+(11,74
+1,74)*2+(49,9+1,74)*2)*0,3

63,132

VV Pohled JZ

VV ((1,5+3,1)*2+19,6*2+3,37+(23,7+1,74)*2+(44,85+1,74)*2)*0,26 50,916

VV přetažení přes různé druhy izolantů - sokl
VV Pohled SZ
VV 16,9*0,3 5,070
VV (23,375+31,575)*0,3 16,485
VV Pohlad SV 
VV 36,65*0,3 10,995
VV (7,225-1,5)*0,3 1,718
VV Pohled JV 
VV 16,9*0,3 5,070
VV 54,95*0,3 16,485
VV Pohled JZ
VV (49,425-1,5)*0,3 14,378
VV přetažení pod podhledy, jiné obklady
VV 45,0 45,000
VV zdvojení na TI kastlíků předokenních žaluzií
VV Na kastlíky předokenních žaluzií 
VV pohled JV
VV (11,8+49,95+14,25)*0,6 45,600
VV pohled SV
VV (37,85+17,35+37,85+7,05)*0,65 65,065
VV pohled SZ
VV (16,3+16,3+14,5+1,85)*0,6+(11,25+9,55)*0,7 43,930
VV pohled JZ
VV (23,75+44,75)*0,6+19,65*0,8 56,820

187 K 623142001
Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 29,438 216,70 6 379,21 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Skladba W5
VV Pohled SZ
VV 3,14*0,5*3,75*5 29,438

188 K 621221-R2
Příplatek k ceně montáže zateplení podhledů, stěn a 
pilířů za minerální tmel s uhlíkovým vláknem, tl. 5 mm

m2 1 832,117 30,25 55 421,54 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV "viz pol. 621251105:" 29,880 29,880
VV "viz pol. 622221041:" 1275,988 1 275,988
VV "viz pol. 622211041:" 99,985 99,985
VV "viz pol. 622211041:" 67,300 67,300
VV "viz pol. 622142001:" 329,526 329,526
VV "viz pol. 621142001:" 29,438 29,438

189 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu

m2 99,982 15,62 1 561,72 CS ÚRS 2019 01

VV "viz pol. 622211041:" 99,982 99,982

190 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 1 715,274 28,82 49 434,20 CS ÚRS 2019 01

VV "viz pol. 622221001:" 96,253 96,253
VV "viz pol. 622221011-část:" 204,980 204,980
VV "viz pol. 622221041:"  1275,988 1 275,988
VV "viz pol. 63151526:" 138,053 138,053

191 K 62353-R02
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s 
fotokatalytickým efektem včetně penetrace vnějších 
stěn st.sl.1, s přidáním uhlíkových vláken 

m2 1 483,723 169,40 251 342,68 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Skladba W1a 
VV Pohled SZ
VV 16,9*0,7 11,830

VV
(23,375+31,575)*9,6-16,0*1,74-2,24*2,45-28,2*3,17-16,4*1,74-
14,6*1,74-2,0*1,74-16,4*0,94-14,6*1,74-2,0*1,74

303,078

VV (7,05+27,4)*2*0,675 46,508
VV Pohled SV 
VV 38,15*9,6-7,15*3,1-37,96*1,74-37,96*1,74 211,974
VV 7,225*(9,6-2,8)-7,225*1,74 36,559
VV Pohled JV 
VV Skladba W1b 
VV 16,9*0,7 11,830

VV
54,95*9,6-17,3*1,74-3,9*2,57-8,2*1,74-3,36*2,57-11,74*1,74-
49,9*1,74

357,238

VV Pohled JZ 
VV 49,425*9,6-1,5*3,1-19,6*3,07-23,7*1,74-44,85*1,74 290,381
VV přípočet-ostění otvorů
VV Pohled SZ

VV
((16,0+1,74)*2+2,24+2,77*2+28,2+3,37*2+(16,4+1,74)*2+(14,6
+1,74)*2+(2,0+1,74)*2+(16,4+1,74)*2+(2,0+1,74)*2)*0,26

51,584

VV Pohled SV
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VV
((7,15+3,1)*2+(37,96+1,74)*2+(37,96+1,74)*2+(2,25+1,74)*2)*
0,26

48,693

VV Pohled JV

VV
((17,3+1,74)*2+(3,9+2,77)*2+(8,2+1,74)*2+3,36+2,77*2+(11,74
+1,74)*2+(49,9+1,74)*2)*0,3

63,132

VV Pohled JZ

VV ((1,5+3,1)*2+19,6*2+3,37+(23,7+1,74)*2+(44,85+1,74)*2)*0,26 50,916

192 K 62353-R01
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s 
fotokatalytickým efektem, včetně penetrace, vnějších 
podhledů, s přidáním uhlíkových vláken 

m2 42,680 178,48 7 617,53 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Skladba W4a  - tl. izolantu 260 mm - podrobný popis viz PD
VV 1.NP 
VV předsazená část 2.NP - obvodový průvlak
VV (6,45+31,575+0,78)*0,77 29,880
VV "m.č.1109-1112:" 3,2*4 12,800

193 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn

m2 71,984 612,70 44 104,60 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Skladba W2a  - sokl
VV Pohled SZ
VV 16,9*0,4 6,760
VV (23,375+31,575-2,24-28,2+0,26*2*2)*0,4 10,220
VV Pohlad SV 
VV 36,65*0,4 14,660
VV (7,225-1,5)*0,4 2,290
VV Pohled JZ 
VV (49,425-1,5-19,6+0,3*2)*0,4 11,570
VV Pohled JV
VV Skladba W2b
VV 16,9*0,4 6,760
VV (54,95-3,34*2+0,26*2*2)*0,4 19,724

194 K 623511-R1
Tenkovrstvá strukturovaná slkokonová omítka - 
modelační probarvená omítka ve struktuře a vzhledu 
pohledového betonu vnějších pilířů nebo sloupů

m2 29,438 375,10 11 042,19 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Skladba W5, A3
VV Pohled SZ
VV 3,14*0,5*3,75*5 29,438

195 K 622143001
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
soklových profilů

m 219,230 100,10 21 944,92 CS ÚRS 2019 01

196 M 5905166-R1
lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 26cm 
0,95/200cm

m 161,763 151,25 24 466,65 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Skladba W1a  
VV Pohled SZ
VV 16,9 16,900
VV 23,375+31,575-2,24-28,2+31,6 56,110
VV Pohlad SV 
VV 36,65+7,25 43,900
VV 7,25 7,250
VV Pohled JZ 
VV 49,45-1,5-19,6+1,55 29,900
VV 154,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 161,763

197 M 5905166-R2
lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 30cm 
0,95/200cm

m 68,429 169,40 11 591,87 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Skladba W1b
VV 16,9 16,900
VV 54,95-3,34*2 48,270
VV 65,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 68,429

198 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 861,000 36,74 31 633,14 CS ÚRS 2019 01

199 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m

m 904,050 34,87 31 524,22 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Pohled SZ

VV
(16,4+1,74)*2+(2,24+2,77)*2+(28,2+3,37)*2+(16,4+1,74)*2+(1
4,6+1,74)*2+(2,0+1,74)*2+(16,4+0,94)*2+(14,6+1,74)*2+(2,0+
1,74)*2

260,720

VV Pohled SV
VV (7,15+3,1)*2+(37,96+1,74)*2+(37,96+1,74)*2+(2,25+1,74)*2 187,280
VV Pohled JV

VV
(17,3+1,74)*2+(3,9+2,77)*2+(8,2+1,74)*2+(3,36+2,77)*2+(11,7
4+1,74)*2+(49,9+1,74)*2

213,800

VV Pohled JZ
VV (1,5+3,1)*2+(19,6+3,37)*2+(23,7+1,74)*2+(44,85+1,74)*2 199,200
VV 861*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 904,050

200 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 596,250 34,32 20 463,30 CS ÚRS 2019 01

201 M 59051510
profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 
PVC 2,0 m

m 406,718 32,78 13 332,22 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Pohled SZ
VV 16,4+2,3+28,2+16,4+14,6+2,0+16,4+14,6+2,0+2,0 114,900
VV Pohled SV
VV 7,15+38,0+38,0+2,3 85,450
VV Pohled JV
VV 17,3+3,9+8,2+3,4+2,8+11,8+49,9 97,300
VV Pohled JZ
VV 1,5+19,6+23,7+44,9 89,700
VV 387,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 406,718

202 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 219,345 21,56 4 729,08 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy
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VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV otvory
VV Pohled SZ
VV 1,74*2+2,77*2+3,37*2+1,74*2*5+0,94*2 35,040
VV Pohled SV
VV 3,1*2+1,74*2*3 16,640
VV Pohled JV
VV 1,74*2*4+2,77*2*2 25,000
VV Pohled JZ
VV 3,1*2+3,37*2+1,74*2*2 19,900
VV hrany předsazené části
VV 7,25+28,2+1,55+5,5+27,1+0,8 70,400
VV rohy objektu
VV (9,85-1,74*2)*2+(9,85-1,74-3,37)*2+9,85*2 41,920
VV 208,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 219,345

203 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 329,950 56,65 18 691,67 CS ÚRS 2019 01

204 M 59051512
profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou 
PVC 2 m

m 346,448 44,00 15 243,71 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Pohled SZ
VV 16,4+16,4+14,6+2,0+16,4+14,6+2,0+2,0 84,400
VV Pohled SV
VV 7,15+38,0+38,0+2,3 85,450
VV Pohled JV
VV 17,3+8,2+2,8+11,8+49,9 90,000
VV Pohled JZ
VV 1,5+23,7+44,9 70,100
VV 329,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 346,448

205 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 709,070 33,77 23 945,29 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
pohledů

VV .
VV okenní a dveřní otvory, výustky VZT:
VV 1.NP

VV
38,0*1,8+16,45*1,8+2,3*2,8+5,7*3,4+28,2*3,4+23,75*1,8+11,8
*1,8+3,4*2,8+8,25*1,8+3,95*2,8+17,35*1,8

350,360

VV 2.NP

VV
38,0*1,8+16,45*1,8+7,25*1,8+16,45*1,8+7,25*1,8+16,45*1,8+
2,05*1,8+44,9*1,8+49,95*1,8+0,6*0,6+1,0*0,6

358,710

206 K 769000-R1
Podhled provětrávaný zavěšený, z hliníkových 
kompozitních panelů, vč. systémového nosného 
hliníkového roštu - D+M

m2 96,445 6 343,82 611 829,72 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-
3.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., pohledy

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV Skladba R5a
VV .
VV Skladba, provedení:

VV
- systémová nosná hliníková konstrukce Al Mg SiO kotvená na 
želbet. kci  

VV - spojovací materiál nerezový

VV
- hliníkové kompozitní panely tl. 4 mm, kotvení mechanické, 
skryté

VV
- vč. veškerého příslušenství. pomoc. konstrukcí, vč. veškerých 
úprav,

VV   lemování otvorů atd.
VV .
VV 1.NP - přístřešek pro sanitky
VV 6,7*16,6-3,5*8,25+(3,5+8,25)*2*0,6 96,445

207 K 769000-R2
Podhled provětrávaný zavěšený, z hliníkových 
kompozitních panelů, vč. systémového nosného 
hliníkového roštu a tepelné izolace tl. 260 mm - D+M

m2 46,693 7 382,68 344 719,48 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-
3.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., pohledy

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV Skladba F3
VV .
VV Skladba, provedení:

VV
- tepelná izolace z kamenné vlny tl. 260 mm, s povrchovou 
úpravou skelnou textilií,kotvená hmoždinkami 

VV
- systémová nosná hliníková konstrukce Al Mg SiO kotvená na 
želbet. kci  

VV - spojovací materiál nerezový

VV
- hliníkové kompozitní panely tl. 4 mm, kotvení mechanické, 
skryté

VV
- vč. veškerého příslušenství. pomoc. konstrukcí, vč. veškerých 
úprav,

VV   lemování otvorů atd.
VV .
VV 1.NP - předsazené části 2.NP
VV 7,25*3,45+0,8*27,1 46,693

208 K 769000-R3
Stěna provětrávaná zavěšená, z hliníkových 
kompozitních panelů, vč. systémového nosného 
hliníkového roštu - D+M

m2 70,000 4 870,78 340 954,60 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-
3.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., pohledy

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV Skladba W8
VV .
VV Skladba, provedení:

VV
- systémová nosná hliníková konstrukce Al Mg SiO samonosná 
(oboustranně instalovaná)

VV - spojovací materiál nerezový

VV
- hliníkové kompozitní panely tl. 4 mm, kotvení mechanické, 
skryté

VV
- vč. veškerého příslušenství. pomoc. konstrukcí, vč. veškerých 
úprav,

VV   lemování otvorů atd.
VV .
VV 1.NP
VV Přístřešek pro sanitky - stěna
VV (8,25)*4,0*2+0,25*2*4,0*2 70,000

210 K 769000-R5
Fasáda stěn provětrávaná zavěšená, z hliníkových 
kompozitních panelů, vč. systémového nosného 
hliníkového roštu a tepelné izolace tl. 260 mm - D+M

m2 459,701 6 999,83 3 217 828,85 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-
3.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., pohledy

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV Skladba W4
VV .
VV Skladba, provedení:

VV
- tepelná izolace z kamenné vlny tl. 260 mm, s povrchovou 
úpravou skelnou textilií,kotvená hmoždinkami 

VV
- systémová nosná hliníková konstrukce Al Mg SiO kotvená na 
želbet. kci, keramické zdivo
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VV - spojovací materiál nerezový

VV
- hliníkové kompozitní panely tl. 4 mm, kotvení mechanické, 
skryté

VV
- vč. veškerého příslušenství. pomoc. konstrukcí, vč. veškerých 
úprav,

VV   lemování otvorů atd.
VV .
VV 3.NP
VV Pohled SZ
VV 39,15*4,75-8,5*1,75*2 156,213
VV Podled SV
VV 35,9*4,75-35,9*1,75 107,700
VV Pohled JV
VV 39,15*4,0-39,15*1,75 88,088
VV Pohled JZ
VV 35,9*4,75-35,9*1,75 107,700

211 K 622273081
Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na 
hliníkový rošt tepelná izolace tl. 200 mm

m2 104,430 3 893,76 406 625,36 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-
3.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., pohledy

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Skladba W7b
VV spojovací krček
VV pohled SZ
VV 2.NP
VV 27,94 27,940
VV pohled JV
VV 2.NP
VV 30,25 30,250
VV .
VV Skladba W7c
VV spojovací krček
VV pohled SZ
VV 2.NP
VV 26,4 26,400
VV pohled JV
VV 2.NP
VV 19,84 19,840

212 K 622273091
Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží 
nýtováním na hliníkový rošt

m 73,400 532,54 39 088,44 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-
3.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., pohledy

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Skladba W7b
VV (5,0+5,1+5,5) 15,600
VV (5,6+5,3+5,2+5,0+4,9) 26,000
VV Skladba W7c
VV (4,9+5,2+5,5) 15,600
VV (5,6+5,4+5,2) 16,200

213 M 55324002
panel kompozitní s minerálním jádrem Al, požární 
klasifikace b-s d0, 4x1270x3099mm tmavě šedý

m2 65,468 2 257,72 147 808,41 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-
3.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., pohledy

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Skladba W7b
VV spojovací krček
VV pohled SZ
VV 2.NP
VV 27,94 27,940
VV pohled JV
VV 2.NP
VV 30,25 30,250
VV .
VV Ostění
VV Skladba W7b
VV (5,0+5,1+5,5)*0,1 1,560
VV (5,6+5,3+5,2+5,0+4,9)*0,1 2,600
VV 62,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 65,468

214 M 55324_R1
fasádní děrovaný trapezový plech, Podrobný popis viz 
PD

m2 51,891 3 330,71 172 833,87 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-
3.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., pohledy

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Skladba W7c
VV spojovací krček
VV pohled SZ
VV 2.NP
VV 26,4 26,400
VV pohled JV
VV 2.NP
VV 19,84 19,840
VV .
VV Ostění
VV Skladba W7c
VV (4,9+5,2+5,5)*0,1 1,560
VV (5,6+5,4+5,2)*0,1 1,620
VV 49,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 51,891

215 M 28329039

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s 
otevřenými spárami (spára max 30 mm, max.30% 
plochy)

m2 122,947 288,36 35 453,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-
3.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., pohledy

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Skladba W7b
VV spojovací krček
VV pohled SZ
VV 2.NP
VV 27,94 27,940
VV pohled JV
VV 2.NP
VV 30,25 30,250
VV .
VV Skladba W7c
VV spojovací krček
VV pohled SZ
VV 2.NP
VV 26,4 26,400
VV pohled JV
VV 2.NP
VV 19,84 19,840
VV .
VV Ostění
VV Skladba W7b
VV (5,0+5,1+5,5)*0,1 1,560
VV (5,6+5,3+5,2+5,0+4,9)*0,1 2,600
VV Skladba W7c
VV (4,9+5,2+5,5)*0,1 1,560
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VV (5,6+5,4+5,2)*0,1 1,620
VV 111,77*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 122,947

216 K 769000-R9
Stěna protihluková zavěšená, oboustranná z 
trapézového plechu a perforovaného plechu, vč. 
podkladních systémových nosných konstrukcí - D+M

m2 337,920 2 662,00 899 543,04 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-
3.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., pohledy

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV Skladba W10
VV .
VV Skladba, provedení:
VV - trapézový profilovaný plech tl. 0,8 mm napojení vodotěsné
VV - podkladní systémová kce z OMEGA profilů
VV - minerální vata tl. 50 mm  mezi profily
VV - minerální vata tl. 100 mm  mezi profily
VV - akusticky ůčinná textikie  Vlies
VV - perforovaný plech tl. 0,8 mm 
VV - podkladní systémová kce z OMEGA profilů
VV - spojovací materiál nerezový

VV
- vč. veškerého příslušenství. pomoc. konstrukcí, vč. veškerých 
úprav,

VV   lemování, oplechování  otvorů, hran atd.
VV .
VV Pozn.: ocelová nosná kce - viz PD statika, odd. 768
VV               klempířské oplechování - viz odd. 764 - ozn. K17                                          

VV               akustické rámové dveře - viz odd. 767.d - ozn. Z162a 

VV .
VV 4.NP
VV ((17,1+18,6)*2-1,0)*4,8 337,920

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 692 932,05

217 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 2,125 4 345,00 9 233,13 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha B5
VV 1.NP
VV "m.č.1044c:" (11,0+1,0*0,15)*0,08 0,892
VV "m.č.1080:" (6,6+1,0*0,2)*0,08 0,544
VV .
VV Parapety na příčkách mezi pokoji ARO, JIP
VV 1.NP
VV 6,15*7*0,2*0,08 0,689

218 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 27,044 4 158,00 112 448,95 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha B10
VV 1.NP
VV "m.č.1080-část:" (0,75*3,4+1,0*0,2)*0,105 0,289
VV .
VV Podlaha D1
VV 1.PP
VV "m.č.0107:" (171,1+1,95*0,2*2+1,1*0,2)*0,12 20,652
VV .
VV Podlaha D5
VV 1.NP
VV "m.č.1109:" (3,2+0,9*0,2)*0,1 0,338
VV "m.č.1110:" (3,2+0,9*0,2)*0,1 0,338
VV "m.č.1111:" (3,2+0,9*0,2)*0,1 0,338
VV "m.č.1112:" (3,2+0,9*0,2)*0,1 0,338
VV .
VV Podlaha P14
VV 1.NP
VV "m.č.1072:" (9,7+1,5*0,2)*0,085 0,850
VV .
VV Podlaha T1
VV 1.PP
VV "m.č.0106:" (33,8+1,75*0,25+1,7*0,25*2+1,5*0,25)*0,11 3,901

219 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 111,578 3 811,50 425 279,55 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha B1, B1a
VV 1.PP
VV "m.č.0101b:" 28,3*0,13 3,679
VV "m.č.0101d:" (4,0+1,0*0,2)*0,13 0,546
VV "m.č.0102:" (14,6+1,0*0,2)*0,13 1,924
VV "m.č.0109:" (26,7+1,0*0,3)*0,13 3,510
VV "m.č.0110:" (203,9+1,25*0,3*2+2,5*0,3+1,95*0,2)*0,13 26,753
VV "m.č.0112:" (23,9+1,0*0,2)*0,13 3,133
VV "m.č.0113:" (21,0+1,0*0,2)*0,13 2,756
VV "m.č.0114:" (27,0+1,0*0,2)*0,13 3,536
VV "m.č.0115:" (143,1+1,95*0,2+1,25*0,3*2)*0,13 18,751
VV "m.č.0116:" (4,2+1,0*0,2)*0,13 0,572
VV "m.č.0123:" (91,3+1,95*0,2*2)*0,13 11,970
VV .
VV Podlaha B2
VV 1.PP
VV "m.č.0121:"(81,3-1,55*2,7*3)*0,13+1,55*2,7*3*0,35 13,331
VV .
VV Podlaha B4
VV 1.PP
VV "m.č.0117:" (8,0+1,1*0,2)*0,13 1,069
VV "m.č.0118:" 15,5*0,13 2,015
VV "m.č.0119:" (11,1+1,4*0,2)*0,13 1,479
VV "m.č.0120:" (8,2+1,4*0,2)*0,13 1,102
VV "m.č.0122:" (58,1+1,95*0,2)*0,13 7,604
VV .
VV Podlaha P1
VV 1.PP
VV "m.č.0111:" (20,3+1,0*0,2)*0,125 2,563
VV .
VV Podlaha L1
VV 1.PP
VV "m.č.0108:" (36,7+1,95*0,2)*0,126 4,673
VV .
VV Podlaha P11
VV 1.NP
VV "m.č.1062 - pod RTG:" (3,4*1,0+0,65*0,65)*0,16 0,612

220 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 431,060 3 811,50 1 642 985,19 CS ÚRS 2019 01

VV beton XC2
VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr.

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 
podlahové kce na terénu

VV Skladab F1, F2a
VV .

Strana 34 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV podkladní betony
VV 1.PP
VV skladba F1
VV pod základ. desku 1.PP - úroveň -4,95
VV (23,6*52,5-6,25*3,8+3,9*6,2)*0,15 185,915
VV "prohlubeň výtah. šachty:" 7,0*4,55*0,15 4,778
VV "přečerpávací šachta:" 3,0*2,5*0,15 1,125
VV "anglický dvorek:" 3,6*6,2*0,15 3,348
VV pod sací kanály - ůroveň -4,2
VV (15,5*2,2+3,2*5,75)*0,15 7,875
VV (3,6*7,3+11,8*2,2)*0,15 7,836
VV (10,8*1,9+2,2*5,0)*0,15 4,728
VV pod podzemní koridory
VV "0101a:" 3,95*12,2*0,15 7,229
VV "0101c:" 30,0*3,25*0,15 14,625
VV 1.NP
VV skladba F2a:
VV pod základ. desku 1.NP - úroveň - 0,75
VV (17,2*54,4+7,2*31,2-7,75*2,5)*0,15 171,142
VV "prohlubeň výtah. šachty:" 8,35*3,1*0,15 3,883
VV prohloubení podkl. desky po obvodu 1.NP
VV (24,4*2+54,4)*0,45*0,4 18,576

221 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu

m3 2,125 662,20 1 407,18 CS ÚRS 2019 01

VV _631311115 2,125

222 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

m3 27,044 662,20 17 908,54 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV _631311125 27,044

223 K 631319013
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení 
povrchu

m3 542,638 662,20 359 334,88 CS ÚRS 2019 01

VV _631311135 111,578
VV _631311136 431,060

224 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 2,125 66,00 140,25 CS ÚRS 2019 01

VV _631311115 2,125

225 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 27,044 66,00 1 784,90 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV _631311125 27,044

226 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 542,638 66,00 35 814,11 CS ÚRS 2019 01

VV _631311135 111,578
VV _631311136 431,060

227 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 202,957 302,50 61 394,49 CS ÚRS 2019 01
VV beton XC2
VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby  podlah, základy
VV .
VV dveřní otvory
VV 1.PP
VV 2,5 2,500
VV 1.NP
VV 4,8 4,800
VV 2.NP
VV 2,0 2,000
VV 3.NP
VV 1,0 1,000
VV .
VV Podlaha B2 - sokly
VV 1.PP
VV "m.č.0121:" (1,55+2,7)*2*0,4*3 10,200
VV .
VV Parapety mezi místnostmi JIP
VV 1.NP
VV (6,15*2+0,2)*7*0,08 7,000
VV 1.PP, základy:
VV podkladní betony
VV 1.PP
VV skladba F1
VV pod základ. deskou 1.PP - úroveň -4,95
VV (23,6+52,5+3,9+6,2)*2*0,15 25,860
VV "prohlubeň výtah. šachty:" (7,0+4,55)*2*0,15 3,465
VV "přečerpávací jímka:" (3,0+2,5)*0,2*0,15 0,165
VV "anglický dvorek:" (3,6+6,2*2)*0,15 2,400
VV pod sací kanály - ůroveň -4,2
VV (7,8+15,4+2,2+9,0)*0,15 5,160
VV (7,2+15,5+2,2+11,8+5,35)*0,15 6,308
VV (8,6+4,9+2,2+6,6)*0,15 3,345
VV pod podzemní koridory
VV "0101a:" (1,2*2+3,9)*0,15 0,945
VV "0101c:" 30,0*2*0,15 9,000
VV 1.NP
VV skladba F2a:
VV pod základ. desku 1.NP - úroveň - 0,75
VV (24,4*2+54,4)*0,15+0,35 15,830
VV "prohlubeň výtah. šachty:" (8,35+3,1)*2*0,15 3,435
VV prohloubení podkl. desky po obvodu 1.NP
VV (24,4*2+54,4)*2*0,4 82,560
VV plochy pod RTG
VV (3,4+1,5+0,65*2)*2*0,16 1,984
VV .
VV "ostatní potřebná bednění:" 15,0 15,000

228 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 202,957 84,70 17 190,46 CS ÚRS 2019 01

229 K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,071 27 500,00 1 952,50 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Parapety na příčkách mezi pokoji ARO, JIP
VV 1.NP
VV 6,15*7*0,00069*2*1,2 0,071

230 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 12,894 27 500,00 354 585,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Kari síť 6/6-100/100:
VV Podlaha B1, B1a
VV 1.PP
VV "m.č.0101b:" 28,3*1,2*0,00444 0,151
VV "m.č.0101d:" (4,0+1,0*0,2)*1,2*0,00444 0,022
VV "m.č.0102:" (14,6+1,0*0,2)*1,2*0,00444 0,079
VV "m.č.0109:" (26,7+1,0*0,3)*1,2*0,00444 0,144

VV "m.č.0110:" (203,9+1,25*0,3*2+2,5*0,3+1,95*0,2)*1,2*0,00444 1,096

VV "m.č.0112:" (23,9+1,0*0,2)*1,2*0,00444 0,128
VV "m.č.0113:" (21,0+1,0*0,2)*1,2*0,00444 0,113
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VV "m.č.0114:" (27,0+1,0*0,2)*1,2*0,00444 0,145
VV "m.č.0115:" (143,1+1,95*0,2+1,25*0,3*2)*1,2*0,00444 0,769
VV "m.č.0116:" (4,2+1,0*0,2)*1,2*0,00444 0,023
VV "m.č.0123:" (91,3+1,95*0,2*2)*1,2*0,00444 0,491
VV .
VV Podlaha B2
VV 1.PP
VV "m.č.0121:"81,3*1,2*0,00444+1,55*2,7*3*1,2*0,00444 0,500
VV .
VV Podlaha B4
VV 1.PP
VV "m.č.0117:" (8,0+1,1*0,2)*1,2*0,00444 0,044
VV "m.č.0118:" 15,5*1,2*0,00444 0,083
VV "m.č.0119:" (11,1+1,4*0,2)*1,2*0,00444 0,061
VV "m.č.0120:" (8,2+1,4*0,2)*1,2*0,00444 0,045
VV "m.č.0122:" (58,1+1,95*0,2)*1,2*0,00444 0,312
VV .
VV Podlaha B5
VV 1.NP
VV "m.č.1044c:" (11,0+1,0*0,15)*1,2*0,00444 0,059
VV "m.č.1080:" (6,6+1,0*0,2)*1,2*0,00444 0,036
VV .
VV Podlaha B10
VV 1.NP
VV "m.č.1080-část:" (0,75*3,4+1,0*0,2)*1,2*0,00444 0,015
VV .
VV Podlaha D1
VV 1.PP
VV "m.č.0107:" (171,1+1,95*0,2*2+1,1*0,2)*1,2*0,00444 0,917
VV .
VV Podlaha D5
VV 1.NP
VV "m.č.1109:" (3,2+0,9*0,2)*1,2*0,00444 0,018
VV "m.č.1110:" (3,2+0,9*0,2)*1,2*0,00444 0,018
VV "m.č.1111:" (3,2+0,9*0,2)*1,2*0,00444 0,018
VV "m.č.1112:" (3,2+0,9*0,2)*1,2*0,00444 0,018
VV .
VV Podlaha P1
VV 1.PP
VV "m.č.0111:" (20,3+1,0*0,2)*1,2*0,00444 0,109
VV .
VV Podlaha P14
VV 1.NP
VV "m.č.1072:" (9,7+1,5*0,2)*1,2*0,00444 0,053
VV .
VV Podlaha T1
VV 1.PP

VV
"m.č.0106:" 
(33,8+1,75*0,25+1,7*0,25*2+1,5*0,25)*1,2*0,00444

0,189

VV .
VV Podlaha L1
VV 1.PP
VV "m.č.0108:" (36,7+1,95*0,2)*1,2*0,00444 0,198
VV .
VV Podlaha P11
VV 1.NP
VV "m.č.1062 - pod RTG:" (3,4*1,0+0,65*0,65)*1,2*0,00444 0,020
VV .
VV Kari síť 5/5-150/150:
VV Podkladní beton pod zákl konstrukce
VV skladba F1
VV pod základ. desku 1.PP - úroveň -4,95
VV (23,6*52,5-6,25*3,8+3,9*6,2)*1,2*0,00209 3,108
VV "prohlubeň výtah. šachty:" 7,0*4,55*1,2*0,00209 0,080
VV "anglický dvorek:" 3,6*6,2*1,2*0,00209 0,056
VV "přečerpávací jímka:" 3,0*2,5*1,2*0,0029 0,026
VV pod sací kanály - ůroveň -4,2
VV (15,5*2,2+3,2*5,75)*1,2*0,00209 0,132
VV (3,6*7,3+11,8*2,2)*1,2*0,00209 0,131
VV (10,8*1,9+2,2*5,0)*1,2*0,00209 0,079
VV pod podzemní koridory
VV "0101a:" 3,95*12,2*1,2*0,00209 0,121
VV "0101c:" 30,0*3,25*1,2*0,00209 0,245
VV 1.NP
VV skladba F2a:
VV pod základ. desku 1.NP - úroveň - 0,75
VV (17,2*54,4+7,2*31,2-7,75*2,5)*1,2*0,00209 2,861
VV "prohlubeň výtah. šachty:" 8,35*3,1*1,2*0,00209 0,065
VV prohloubení podkl. desky po obvodu 1.NP
VV (24,4*2+54,4)*0,45*1,2*0,00209 0,116

231 K 634911123
Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v 
čerstvé betonové mazanině

m 634,575 66,00 41 881,95 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha B1, B1a
VV 1.PP
VV "m.č.0101b:" 2,9*11+2,25*2 36,400
VV "m.č.0101d:" 1,4*5+1,25*3 10,750
VV "m.č.0102:" 1,75*2 3,500
VV "m.č.0109:" 8,4*1+3,175*2 14,750
VV "m.č.0110:" 19,3*2+6,75*3+8,25*4+7,3*3 113,750
VV "m.č.0112:" 6,75*1+3,55*2 13,850
VV "m.č.0113:" 6,75*1+3,2*2 13,150
VV "m.č.0114:" 6,75*1+4,05*2 14,850
VV "m.č.0115:" 6,9*7+21,3*2 90,900
VV "m.č.0116:" 1,275*2 2,550
VV "m.č.0123:" 11,5*2+8,0*3 47,000
VV .
VV Podlaha B2
VV 1.PP
VV "m.č.0121:"6,5*4+12,5*2 51,000
VV .
VV Podlaha B4
VV 1.PP
VV "m.č.0117:" 2,4*1 2,400
VV "m.č.0118:" 4,7*1+3,3*1 8,000
VV "m.č.0119:" 4,7*1+3,3*1 8,000
VV "m.č.0120:" 2,55*1 2,550
VV "m.č.0122:" 11,5*1+5,05*4 31,700
VV .
VV Podlaha B5
VV 1.NP
VV "m.č.1044c:" 1,6+1,45*2 4,500
VV "m.č.1080:" 2,0*2 4,000
VV .
VV Podlaha B10
VV 1.NP
VV "m.č1080:"2,8*1 2,800
VV .
VV Podlaha D1
VV 1.PP
VV "m.č.0107:" 30,2*1+8,0*1+2,65*1+3,775*11+5,35*3 98,425
VV .
VV Podlaha D3
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VV 1.NP
VV "m.č.1028:" 2,5*1 2,500
VV "m.č.1058:" 2,0*1 2,000
VV .
VV Podlaha D10
VV "m.č.1079:" 1,6*2 3,200
VV .
VV Podlaha P1
VV 1.PP
VV "m.č.0111:" 6,75*1+3,55*2 13,850
VV .
VV Podlaha P14
VV 1.NP
VV "m.č.1072:" 2,85*1+3,4*1 6,250
VV .
VV Podlaha L1
VV 1.PP
VV "m.č.0108:" 5,4*1+3,175*2 11,750
VV .
VV Podlaha T1
VV 1.PP
VV "m.č.0106:" 8,35*1+3,95*3 20,200

232 K 634662111
Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách 
akrylátovým tmelem

m 634,575 27,50 17 450,81 CS ÚRS 2019 01

VV popřípadě měkčeným epoxidem
VV .
VV "viz. pol.č.634911123:" 634,575 634,575

233 K 63555-R01
Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu a 
plniva, včetně veškerých systémových prací a doplňků, 
Podrobný popis viz PD

m3 192,775 6 050,00 1 166 288,75 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha D2
VV 1.NP
VV "m.č.1026:" (3,7+0,9*0,15)*0,068 0,261
VV "m.č.1050:" (2,9+1,0*0,2)*0,068 0,211
VV .
VV Podlaha D3
VV 1.NP
VV "m.č.1024:" (5,0+0,8*0,15)*0,067 0,343
VV "m.č.1024a:" (1,1+0,8*0,1)*0,067 0,079
VV "m.č.1024b:" (1,1+0,8*0,1)*0,067 0,079
VV "m.č.1025:" (2,8+0,8*0,15)*0,067 0,196
VV "m.č.1025a:" (1,4+0,8*0,1)*0,067 0,099
VV "m.č.1028:" (9,4+1,2*0,15)*0,067 0,642
VV "m.č.1051:" (2,1+0,8*0,2)*0,067 0,151
VV "m.č.1052:" (1,4+0,8*0,2)*0,067 0,105
VV "m.č.1058:" (10,2+1,2*0,2*2)*0,067 0,716
VV "m.č.1098:" (3,5+0,8*0,2)*0,067 0,245
VV "m.č.1099:" (2,4+0,8*0,15)*0,067 0,169
VV "m.č.1100:" (3,3+0,8*0,2)*0,067 0,232
VV "m.č.1101:" (2,4+0,8*0,15)*0,067 0,169
VV "m.č.1103:" (3,9+0,9*0,2)*0,067 0,273
VV "m.č.1104:" (3,2+0,9*0,2)*0,067 0,226
VV "m.č.1105:" (3,6+0,9*0,1)*0,067 0,247
VV "m.č.1105a:" (1,0+0,1)*0,07 0,077
VV "m.č.1105b:" (1,3+0,1)*0,067 0,094
VV "m.č.1105c:" (1,2+0,95*0,05)*0,067 0,084
VV "m.č.1106:" (3,2+0,9*0,2)*0,067 0,226
VV "m.č.1107:" (4,0+0,9*0,1)*0,067 0,274
VV "m.č.1107a:" (1,0+0,1)*0,067 0,074
VV "m.č.1107b:" (1,3+0,1)*0,067 0,094
VV "m.č.1108:" (3,9+0,9*0,2)*0,067 0,273
VV .
VV Podlaha D4
VV 1.NP
VV "m.č.1055:" (3,2+0,8*0,1)*0,065 0,213
VV "m.č.1057:" (3,2+0,8*0,1)*0,065 0,213
VV .
VV Podlaha D10
VV 1.NP
VV "m.č.1079:" 5,5*0,063 0,347
VV .
VV Podlaha D11
VV 1.NP
VV "m.č.1007:" (1,7+0,8*0,15)*0,062 0,113
VV "m.č.1073:" (2,6+0,8*0,2)*0,062 0,171
VV "m.č.1075:" (3,3+0,9*0,2)*0,062 0,216
VV "m.č.1076:" (2,8+0,9*0,1)*0,062 0,179
VV "m.č.1076a:" (1,0+1,5*0,05)*0,062 0,067
VV "m.č.1076b:" (1,0+1,5*0,05)*0,062 0,067
VV "m.č.1077:" (3,0+0,9*0,2)*0,062 0,197
VV "m.č.1078:" (2,8+0,9*0,2)*0,062 0,185
VV "m.č.1078a:" (1,0+1,5*0,05)*0,062 0,067
VV "m.č.1078b:" (1,0+1,5*0,05)*0,062 0,067
VV .
VV Podlaha D12
VV 1.NP
VV "m.č.1074:" (3,1+0,8*0,1)*0,08 0,254
VV .
VV Podlaha P2
VV 1.NP
VV "m.č.1023:" (19,8+2,2*0,1*2)*0,075 1,518
VV "m.č.1027:" (7,0+1,0*0,15)*0,075 0,536
VV "m.č.1030:" (32,5+1,2*0,45)*0,075 2,478
VV "m.č.1043a - část" 15,5*2,3*0,075 2,674

VV
"m.č.1043b - část:" 
(2,3*11,675+2,25*4,65+1,1*2,0+1,0*0,2+0,9*0,2*2+0,9*0,15*2)
*0,075

3,026

VV
"m.č.1047:" 
(124,0+1,0*0,2+1,0*0,15*2+1,2*0,15+2,0*0,1+8,2*0,25)*0,075

9,520

VV "m.č.1046:" (9,3+1,0*0,2)*0,075 0,713
VV "m.č.1053:" (8,6+2,0*0,1*2)*0,075 0,675
VV "m.č.1054:" 8,3*0,075 0,623
VV "m.č.1056:" 8,2*0,075 0,615
VV "m.č.1059:" 10,5*0,075 0,788
VV "m.č.1060:" 3,5*1,85*0,075 0,486
VV "m.č.1081:" (14,1+3,8*0,2)*0,075 1,115
VV "m.č.1093:" (35,3+0,8*0,2+1,3*0,2)*0,075 2,679
VV "m.č.1095a:" (74,5+3,4*0,1*2+0,9*0,2)*0,075 5,652
VV .
VV Podlaha P3
VV 1.NP
VV "m.č.1011-část:" (6,8*2,575+12,5*9,8+1,0*0,2)*0,075 10,516
VV "m.č.1016-část:" 1,0*6,2*0,075 0,465
VV "m.č.1017:" 23,1*0,075 1,733
VV "m.č.1018:" 23,1*0,075 1,733
VV "m.č.1019:" 23,1*0,075 1,733
VV "m.č.1020:" 23,0*0,075 1,725
VV "m.č.1021:" 21,8*0,075 1,635
VV "m.č.1022:" 22,3*0,075 1,673
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VV
"m.č.1047:" 
(124,0+1,0*0,2+1,0*0,15*2+1,2*0,15+2,0*0,1+8,2*0,25)*0,075

9,520

VV "m.č.1061 - část:" 0,5*4,6*0,075 0,173
VV .
VV Podlaha P3a
VV 1.NP
VV "m.č.1048:" (10,2+2,6*0,1+3,6*0,25)*0,075 0,852
VV "m.č.1049:" (7,0+1,4*0,1)*0,075 0,536
VV .
VV Podlaha P10
VV 1.NP
VV "m.č.1002:" (48,4+2,4*0,1)*0,07 3,405
VV "m.č.1003:" (5,9+0,9*0,2)*0,07 0,426
VV "m.č.1005:" (30,1+0,9*0,2)*0,07 2,120
VV "m.č.1008:" (4,4+1,2*0,2)*0,07 0,325
VV "m.č.1030:" (32,5+1,2*0,45)*0,07 2,313
VV "m.č.1031:" (16,5+2,2*0,1*2+0,9*0,15*2)*0,07 1,205
VV "m.č.1032:" 9,0*0,07 0,630
VV "m.č.1033:" 6,4*0,07 0,448
VV "m.č.1035:" (16,4+0,9*0,15)*0,07 1,157
VV "m.č.1036:" (14,8+0,9*0,15)*0,07 1,045
VV "m.č.1043a - část:" (76,0+2,3*0,1*2+0,9*0,2*2-35,65)*0,07 2,882

VV
"m.č.1043b - část:" 
(115,5+2,3*0,1+1,0*0,2*3+1,2*0,2+1,0*0,15*2+0,9*0,2*7+3,4*0
,1-40,345)*0,07

5,469

VV "m.č.1060:" 9,5*0,07 0,665
VV "m.č.1066:" 4,6*0,07 0,322
VV "m.č.1067:" (10,6+0,9*0,15)*0,07 0,751
VV "m.č.1068:" 17,3*0,07 1,211
VV "m.č.1069:" 4,6*0,07 0,322
VV "m.č.1070:" (10,6+0,9*0,15)*0,07 0,751

VV
"m.č.1082:" 
(104,9+3,4*0,1+2,4*0,1+2,75*0,1+0,9*0,2*2+0,8*0,15*2)*0,07

7,445

VV 2.NP
VV "m.č.202b:" (17,7+2,75*0,1*2)*0,07 1,278
VV "m.č.2110:" (84,5+3,2*0,1)*0,07 5,937
VV .
VV Podlaha P11
VV 1.NP

VV
"m.č.1011-část:" 
(230,8+36,1*0,1+1,0*0,2+0,9*0,2*4+4,45*0,1+3,05*0,1+1,2*0,1
5-140,21)*0,07                            

6,724

VV "m.č.1013:" 23,3*0,07 1,631
VV "m.č.1014:" 23,1*0,07 1,617
VV "m.č.1015:" 23,1*0,07 1,617
VV "m.č.1016 - část:" (22,6-6,2)*0,07 1,148
VV "m.č.1061:" 9,2*0,07        0,644
VV "m.č.1062:" (26,3+0,9*0,15+0,8*0,2+1,5*0,2)*0,07 1,883
VV "m.č.1064:" (44,6+0,9*0,2+1,5*0,2)*0,07 3,156
VV "m.č.1084:" (39,6+1,3*0,2+1,5*0,25)*0,07 2,816
VV "m.č.1086:" (25,2+1,3*0,2*2)*0,07 1,800
VV "m.č.1090:" (38,0+0,9*0,2+1,6*0,2)*0,07 2,695
VV "m.č.1091:" (36,6+1,3*0,2*2)*0,07 2,598
VV .
VV Podlaha P11a
VV 1.NP
VV "m.č.1009:" 18,2*0,07 1,274
VV "m.č.1010:" 18,2*0,07 1,274
VV "m.č.1063:" (2,2+0,8*0,2*2)*0,07 0,176
VV "m.č.1065:" 5,5*0,07 0,385
VV "m.č.1083:" (18,5+1,6*0,2)*0,07 1,317
VV "m.č.1087:" (4,0+0,8*0,2*2)*0,07 0,302
VV "m.č.1088:" (6,5+0,9*0,2*2)*0,07 0,480
VV "m.č.1089:" (11,7+1,6*0,2)*0,07 0,841
VV "m.č.1092:" (4,2+0,8*0,2*2)*0,07 0,316
VV .
VV Podlaha K1
VV 1.NP
VV "m.č.1044b:" (16,0+1,2*0,25+2,3*0,25)*0,072 1,215
VV "m.č.1102:" (10,5+3,4*0,25+3,4*0,075)*0,072 0,836
VV .
VV Podlaha K10
VV 1.NP
VV "m.č.1071:" (12,8+3,4*0,1*2)*0,067 0,903
VV "m.č.1071a:" 8,2*0,067 0,549
VV .
VV Podlaha T2
VV 1.NP
VV "m.č.1043b-část:" 2,6*3,35*0,07 0,610
VV "m.č.1044b-část:" 1,75*4,05*0,07 0,496
VV "m.č.1082-část:" 2,45*3,4*0,07 0,583
VV "m.č.1095a:" (74,5+0,9*0,2*5+3,4*0,075)*0,07 5,296
VV "m.č.1095b:" 81,0*0,07 5,670
VV "m.č.1097:" (34,0+3,1*0,075+1,0*0,2)*0,07 2,410
VV .
VV Podlaha T10
VV 1.NP
VV "m.č.1038b:" (32,6+3,95*0,1+1,75*0,3+1,68*0,25*2)*0,065 2,233
VV "m.č.1039-část:" (3,0+1,75*0,1)*0,065 0,206

VV
"m.č.1043b-část:" 
(115,5+0,9*0,2*6+0,9*0,15+1,0*0,15+2,3*0,075+2,4*0,075-
2,6*3,35)*0,065

7,053

VV "m.č.1071, 1071a:" (12,8+8,2+3,4*0,3)*0,065 1,431

VV
"m.č.1082-část:" 
(104,9+0,9*0,2*3+1,0*0,2*1+2,75*0,075+0,8*0,15*3+2,4*0,075-
2,45*3,4)*0,065

6,374

VV 2.NP
VV "m.č.2044b:" (67,1+2,2*0,25+1,75*0,25+1,7*0,25*2)*0,065 4,481
VV "m.č.2048b:" (15,5+1,2*0,25)*0,065 1,027
VV 3.NP
VV "m.č.3001b:" (48,3+3,95*0,075+1,7*0,25*2)*0,065 3,214

234 K 63245-R02
Podkladní potěr CT-C30-F5 na bázi cementu a plniva z 
vápencové drtii, vliáken,  včetně veškerých 
systémových prací a dopňků, Podrobný popis viz PD 

m3 21,433 6 930,00 148 530,69 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha P4
VV 1.NP
VV "m.č.1029:" (9,0+1,4*0,15)*0,09 0,829
VV .
VV Podlaha P14
VV 1.NP
VV "m.č.1072:" (9,7+1,4*0,2)*0,09 0,898
VV .
VV Podlaha P15
VV 1.NP
VV "m.č.1001:" (53,7+2,9*0,5)*0,14 7,721
VV 2.NP

VV
"m.č.2001:" 
(53,7+2,9*0,075+2,05*0,3+1,05*0,3*3+2,45*0,3+2,45*0,3+1,45
*0,3)*0,14

8,034
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VV "m.č.2002a:" (28,0+2,95*0,075)*0,14 3,951

235 K 63245-R03
Vyrovnávací polymercementový potěr pro opravy dutin 
a výtluků v betonu, do hl. 50 mm, vč. základ. a 
penetračního spojovacího nátěru, D+M

m2 115,389 220,00 25 385,58 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha T3 - schodišť. stupně
VV 1.PP-3.NP

VV
"m.č.0103-3001a:" 
1,75*((0,31+0,156)*27+(0,31+0,16)*28+(0,31+0,16)*28)

68,079

VV 1.NP-2.NP
VV "m.č.2048a:" 1,6*(0,14+0,31)*28 20,160
VV Podlaha T4 - mezipodesty
VV 1.PP
VV "m.č.0103:" 2,0*1,75 3,500
VV 1.NP
VV "m.č.1038a:" 2,0*1,9 3,800
VV "m.č.1044c:" 3,5*1,75 6,125
VV 2.NP
VV "m.č.2044a:" 2,0*1,9 3,800
VV "m.č.2048a:" 3,5*1,75 6,125
VV 3.NP
VV "m.č.3001a:" 2,0*1,9 3,800

236 K 63245-R01
Vyrovnání nerovností předmíchanou jednosložkovou 
samonivelační stěrkou tl.do 15 mm na cementové bázi 
se schopností překlenutí trhlín, pevnost 25 MPa, D+M

m2 167,800 330,00 55 374,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.PP-3.NP, výkresy 
řezů a Tech.zpr., skladby podlah 

VV .
VV Podlaha B3
VV 1.PP
VV "m.č.0104:" 9,1 9,100
VV "m.č.0105:" 9,1 9,100
VV 1.NP
VV "m.č.1045:" 3,5 3,500
VV .
VV Podlaha B3a
VV 1.PP
VV "m.č.0101a:" 98,3 98,300
VV "m.č.0101c:" 47,8 47,800

237 K 637211_R16

Pochůzí chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 
50 mm kladených do štěrkového lože frekce 8/12 mm 
tl.50 - 90 mm bez výplní spár, včetně penetráčního 
nátěru, D+M

m2 77,445 477,95 37 014,84 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV  - kolem násypu na volných okrajích, s přeložením na násyp
VV .
VV Vodorovné plochy
VV Skladba R1b, R2b - úroveň 9,0+
VV 11,7+16,93+18,62+11,36 58,610
VV Skladba R1b, R2b - úroveň 13,0+
VV 10,89 10,890
VV Skladba R4b
VV spojovací krček
VV (0,5*15,89) 7,945
VV .

238 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu

m2 2 637,129 60,50 159 546,30 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Plocha odměřená v programu AutoCad
VV .
VV 1.PP - SH= -6,050
VV 6,45*4,0 25,800
VV 1.PP - SH= -4,800
VV 23,19*51,75-5,75*3,3 1 181,108
VV 1.PP - SH= -4,600
VV 20,26*2,85 57,741
VV 1.PP - SH= -4,550
VV 3,16*5,775 18,249
VV 1.PP - SH= -4,400
VV 3,5*6,0 21,000
VV 1.PP - SH= -4,100
VV 10,325*1,985+1,85*4,85 29,468
VV 1.PP - SH= -4,050
VV 3,3*7,325+11,8*1,85 46,003
VV 3,3*6,825+11,8*1,85 44,353
VV 1.PP - SH= -2,050
VV 3,5*11,6*0,2 8,120
VV .
VV 1.NP - SH=-1,850
VV 4,85*2,7 13,095
VV 1.NP - SH= -0,600
VV 24,21*30,0+18,885*22,5-3,5*2,0 1 144,213
VV 1.NP - SH=-0,405
VV 0,63*0,9+12,9*0,9+3,49*1,8+16,4*1,8 47,979

D 8 Trubní vedení 260 747,55

239 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 110,700 935,00 103 504,50 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
základů, výkresy řezů A-F, techn.zpr.

VV .
VV (43,0+62,6+43,9+28,8+56,7+11,0)*0,5*0,9 110,700

240 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 246,000 63,49 15 618,54 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
základů, výkresy řezů A-F, techn.zpr.

VV .
VV 43,0+62,6+43,9+28,8+56,7+11,0 246,000

241 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 14,760 3 407,84 50 299,72 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
základů, výkresy řezů A-F, techn.zpr.

VV .
VV (43,0+62,6+43,9+28,8+56,7+11,0)*0,1*0,6 14,760

242 K 452312-R1 Příplatek za vytvoření drážky pro vložení potrubí m 246,000 48,40 11 906,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
základů, výkresy řezů A-F, techn.zpr.

VV .
VV 43,0+62,6+43,9+28,8+56,7+11,0 246,000

243 K 711491172
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 
textilií vrstva ochranná

m2 811,800 63,40 51 468,12 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
základů, výkresy řezů A-F, techn.zpr.

VV .
VV (43,0+62,6+43,9+28,8+56,7+11,0)*3,3 811,800
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244 M 69311069
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 350g/m2

m2 811,800 34,43 27 950,27 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 191 812,09

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 226 073,72

245 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 2 250,875 41,80 94 086,58 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., pohledy

VV .
VV Pohled SZ
VV 16,65*8,5+(23,375+0,9)*9,0+(31,575+0,9*2)*9,0 660,375
VV Pohled SV dvorní
VV (7,225+0,9)*9,0+(38,3+0,9)*9,0 425,925
VV Pohled JV
VV (54,95+0,9*2)*9,0-(39,15+0,9*2)*9,0+16,65*8,5 283,725
VV Pohled JZ
VV (49,425+0,9*2)*9,0-4,2*4,5 442,125
VV .
VV Nástavba 3.NP
VV Pohled SZ, SV, JV
VV (39,5*2+39,15+0,9*8)*3,5 438,725

246 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m

m2 530,303 41,80 22 166,67 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., pohledy

VV .
VV Pohled JV
VV (39,15+0,9*2)*12,95 530,303

247 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití

m2 333 741,360 1,32 440 538,60 CS ÚRS 2019 01

VV předpoklad - průměr. doba použití 120 dnů:
VV .
VV "pol. 941211111:" 2250,875*120 270 105,000
VV "pol. 941211112:" 530,303*120 63 636,360

248 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 577,875 33,00 19 069,88 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., pohledy

VV .
VV Pohled JV - přístřešek
VV 1.NP
VV 19,5*7,5*3,5 511,875
VV betonáž
VV výtahové šachty
VV "V3:" 1,75*2,0*6,6 23,100
VV povrchové úpravy, montáž
VV výtahové šachty
VV "V3:" 1,75*2,0*6,6 23,100
VV instalační šachty
VV 0,75*2,0*6,6*2 19,800

249 K 943211112
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m

m3 783,090 33,00 25 841,97 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr.

VV .
VV betonáž
VV výtahové šachty
VV "V1, V2:" 2,75*3,3*16,3*2 295,845
VV .
VV povrchové úpravy, montáž
VV výtahové šachty
VV "V1, V2:" 2,75*3,3*16,3*2 295,845
VV instalační šachty
VV 1,3*3,35*15,0 65,325
VV 1,2*1,5*15,0 27,000
VV 1,3*3,35*15,0 65,325
VV 1,5*1,5*15,0 33,750

250 K 943221119
Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s 
podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2

m3 234,300 0,99 231,96 CS ÚRS 2019 01

VV výtahové šachty
VV "V3:" 1,75*2,0*6,6 23,100
VV instalační šachty
VV 0,75*2,0*6,6*2 19,800
VV 1,3*3,35*15,0 65,325
VV 1,2*1,5*15,0 27,000
VV 1,3*3,35*15,0 65,325
VV 1,5*1,5*15,0 33,750

251 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití

m3 29 157,750 0,99 28 866,17 CS ÚRS 2019 01

VV předpoklad 
VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., pohledy

VV .
VV Pohled JV - přístřešek
VV 1.NP
VV 19,5*7,5*3,5*50 25 593,750
VV betonáž
VV výtahové šachty
VV "V3:" 1,75*2,0*6,6*60 1 386,000
VV povrchové úpravy, montáž
VV výtahové šachty
VV "V3:" 1,75*2,0*6,6*60 1 386,000
VV instalační šachty
VV 0,75*2,0*6,6*2*40 792,000

252 K 943211212
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití

m3 52 032,750 0,99 51 512,42 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr.

VV .
VV betonáž
VV výtahové šachty
VV "V1, V2:" 2,75*3,3*16,3*2*90 26 626,050
VV .
VV povrchové úpravy, montáž
VV výtahové šachty
VV "V1, V2:" 2,75*3,3*16,3*2*60 17 750,700
VV instalační šachty
VV 1,3*3,35*15,0*40 2 613,000
VV 1,2*1,5*15,0*40 1 080,000
VV 1,3*3,35*15,0*40 2 613,000
VV 1,5*1,5*15,0*40 1 350,000

253 K 944121111
Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších 
stranách objektů odkloněného od svislice do 15°

m 939,800 49,50 46 520,10 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr.
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VV .
VV obvod objektu-stropy:
VV strop 1.PP 

VV
(17,6+51,85+18,0)*2+7,5+15,15+1,85+8,9+5,85+20,4+12,35+6
,55+1,85+4,85+8,85+7,0+15,2+1,85+11,8+5,35

310,200

VV strop 1.NP
VV (48,9+54,7+16,65)*2 240,500
VV strop 2.NP
VV (48,9+54,7+16,65)*2 240,500
VV strop 3.NP
VV (35,6+38,7)*2 148,600

254 K 944121211
Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému na 
vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití

m 84 582,000 0,44 37 216,08 CS ÚRS 2019 01

VV předpoklad - průměr. doba použití 90 dnů:
VV .
VV "viz pol. 944121111:" 939,800*90 84 582,000

255 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 3 276,238 6,60 21 623,17 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., pohledy

VV .
VV Pohled SZ
VV 16,65*9,7+(23,375+0,9)*10,2+(31,575+0,9*2)*10,2 749,535
VV Pohled SV dvorní
VV (7,225+0,9)*10,2+(38,3+0,9)*10,2 482,715
VV Pohled JV
VV (54,95+0,9*2)*10,2-(39,15+0,9*2)*9,0+16,65*9,7 371,805
VV (39,15+0,9*2)*14,15 579,443
VV Pohled JZ
VV (49,425+0,9*2)*10,2-4,2*4,5 503,595
VV .
VV Nástavba 3.NP
VV Pohled SZ, SV, JV
VV (39,5*2+39,15+0,9*8)*4,7 589,145

256 K 944611211
Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den 
použití

m2 393 148,560 0,22 86 492,68 CS ÚRS 2019 01

VV předpoklad - průměr. doba použití 120 dnů:
VV .
VV "pol.944611111:" 3276,238*120 393 148,560

257 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 466,140 23,38 10 898,35 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr.

VV .
VV vnitřní lešení:
VV - lešení pro zdění, omítky, obklady, 
VV   montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů,
VV   montáž instalací ve větších výškách, 
VV   ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd.
VV .
VV 1.PP
VV koridory
VV "vnitřní plochy:" (2,4*11,6+21,0*2,25)*2 150,180
VV "vnější, bednění-izolace:" (11,6+21,0)*0,9*2*2 117,360
VV 3.NP
VV využívané části
VV (17,9+48,3)*3 198,600

258 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 7 697,978 23,38 179 978,73 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr.

VV .
VV vnitřní lešení:
VV - lešení pro zdění, omítky, obklady, 
VV   montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů,
VV   montáž instalací ve větších výškách, 
VV   ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd.
VV .
VV 1.PP
VV 23,4*52,14*0,8*3 2 928,182
VV 1.NP
VV (47,925*28,2+42,18)*0,8*3 3 344,796
VV podhledy - pohled SZ
VV (5,7*4,5+32,7*2,5)*2 214,800
VV 2.NP
VV 353,0*3 1 059,000
VV 4.NP
VV nástavba ze sendvič. panelů
VV ((19,0+20,8)*2+(17,0+18,8)*2)*1,0 151,200

259 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 2 250,875 30,80 69 326,95 CS ÚRS 2019 01

260 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m

m2 530,303 30,80 16 333,33 CS ÚRS 2019 01

261 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 577,875 22,00 12 713,25 CS ÚRS 2019 01

262 K 943211812
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m

m3 783,090 22,00 17 227,98 CS ÚRS 2019 01

263 K 944111811
Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších 
stranách objektů odkloněného od svislice do 15°

m 939,800 33,00 31 013,40 CS ÚRS 2019 01

264 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 3 276,238 4,40 14 415,45 CS ÚRS 2019 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 2 635 675,47
265 K 953511_R12 Zřízení pracovních spár při betonáží, D+M m 560,890 528,00 296 149,92 vlastní

VV Podrobný popis dle PD statika
VV .
VV - včetně těsnícího plechu
VV - včetně bentonitového pásku
VV - včetně injektážní hadičky
VV 147,53*2+265,83 560,890

266 K 953511_R13 Dilatace v podlaze a stěně, stropě - bílá vana, D+M m 54,000 697,84 37 683,36 vlastní

VV Podrobný popis dle PD statika
VV .
VV - včetně tmelového uzávěru
VV - včetně bentonitového pásku
VV - včetně vycpávky z minerální vaty
VV - včetně bentonitových panelů
VV - včetně pryžového dilatačního pásu
VV 54,0 54,000

267 K 953961112
Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 24,000 137,50 3 300,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV 24 24,000
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268 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 16,000 159,50 2 552,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV 16 16,000

269 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 8,000 203,50 1 628,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV 8 8,000

270 K 953961115
Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 160,000 247,50 39 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - Statika
VV "přístřešek pro sanitky:" 24 24,000
VV "protihluková stěna:" 136 136,000

271 K 953965117 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm kus 24,000 60,50 1 452,00 CS ÚRS 2019 01

272 K 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 16,000 64,90 1 038,40 CS ÚRS 2019 01

273 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 8,000 72,60 580,80 CS ÚRS 2019 01

274 K 953965141 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm kus 160,000 96,80 15 488,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - Statika
VV "přístřešek pro sanitky:" 24 24,000
VV "protihluková stěna:" 136 136,000

275 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 1 370,139 73,96 101 335,48 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV 23,4*52,14+3,94*5,95+21,2*2,85 1 303,939
VV 3.NP
VV 17,9+48,3 66,200

276 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m

m2 2 887,993 83,92 242 360,37 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV 49,425*28,2+42,18*26,7+3,88*16,65 2 584,593
VV 2.NP
VV 53,7+28,0+17,7+17,9+67,1+19,1+15,5+84,4 303,400

277 K 952901411
Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) 
při jakékoliv výšce podlaží

m2 92,517 32,91 3 044,73 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A-
F a Tech.zpr.

VV .
VV sací a výfukové kanály
VV 7,4*1,25+1,25*0,4+7,25*1,25+(13,05-1,25)*1,25 33,563
VV 10,7*1,38+4,65*1,25 20,579
VV (6,9+3,3+10,9+9,6)*1,25 38,375

278 K 953611111
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi 
podestou a stěnou s armokošem

kus 10,000 3 135,00 31 350,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD statika
VV .
VV Schodiště 1
VV 6 6,000
VV Schodiště 2
VV 4 4,000

279 K 953611127
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi 
podestou a ramenem 2 x 8 x D6

kus 11,000 2 695,00 29 645,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD statika
VV .
VV Schodiště 1 - délka 1750 mm
VV 8 8,000
VV Schodiště 2 - délka 1600 mm
VV 3 3,000

280 K 953611151
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepření 
ramene na základové desce

kus 2,000 2 035,00 4 070,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD statika
VV 2 2,000

281 K 953611211
Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová 
deska mezi schody a stěnou

kus 83,940 495,00 41 550,30 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD statika
VV .
VV Schodiště 1
VV 4,5*2+1,5*3+3,7+5,25*2+4,86+2,1*3 38,860
VV 4,5*2+3,7+5,25*2+4,86+0,3*3 28,960
VV Schodiště 2
VV 4,55+4,4+1,35+1,82+3,4+0,6 16,120

282 K 953511_R8
Nosný tepelně-izolační prvek pro balkónové 
desky/lodžie tl. 280 mm - Isonosník, TI 120 mm, 
únosnost 60 kN D+M

m 10,000 5 335,00 53 350,00 vlastní

VV Viz PD statika
VV 10 10,000

283 K 953511_R3
Těsnící křížový plech se zazubenou spárou (Trhací 
lišty) do obvodových stěn, D+M

m 155,800 715,00 111 397,00 vlastní

VV Viz PD statika
VV .
VV Bílá vana
VV 155,8 155,800

284 K 953511_R4 Pryžová podložka 400x400 mm, tl.15 mm, D+M kus 34,000 484,00 16 456,00 vlastní
VV Viz PD statika - Výkaz OK
VV .
VV 34 34,000

285 K 953511_R5 Akustická přepážka u LOP šířky 200 mm, D+M m 25,000 179,99 4 499,75 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A-
F a Tech.zpr.

VV .
VV -akustická minerální izolace tl.40 mm
VV -cementotřísková deska tl.12 mm - 2x
VV -trvale pružný tmel
VV 25,0 25,000

286 K 953312123
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl 30 mm

m2 217,209 418,00 90 793,36 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezu A-F a Tech.zpr.

VV .
VV koridor 0101c-stáv. koridor
VV 2,85*0,35+(2,85+2,7*2)*0,3 3,473
VV koridor 0101a-objekt
VV 3,5*0,3+2,9*0,2*2+2,9*0,28+0,3*13,35*2 11,032
VV koridor 0101a-stáv. objekt
VV 3,5*0,3+2,9*0,2*2+2,9*0,28+0,3*11,1*2 9,682
VV objekt
VV stropy
VV 54,45*0,28*3+35,5*0,28 55,678
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VV průvlaky
VV 0,3*(1,275+1,0)*2+(0,9+0,85)*0,3*2 2,415
VV "atiky:" 7,92*1,0+38,7*0,85 40,815
VV pilíře
VV 0,45*8*4,2*2+0,45*5*3,825 38,846
VV zdivo

VV "1.NP:" (1,4+0,15*4+1,5+0,9+0,2*2+5,25+1,8)*4,2+0,3*2*1,15 50,460

VV "2.NP:" 0,15*4,2+0,3*2*1,15 1,320
VV "3.NP:" 0,15*2*3,825+0,3*2*1,95*2 3,488

287 K 953514_R1 Výztuž na protlačení 3/16/275-630, D+M kus 168,000 198,00 33 264,00 vlastní
VV Viz. PD statika
VV .
VV 168 168,000

288 K 953514_R2 Výztuž na protlačení 3/25/275-630, D+M kus 42,000 308,00 12 936,00 vlastní
VV Viz. PD statika
VV .
VV 42 42,000

289 K 953514_R3 Výztuž na protlačení 2/25/275-420, D+M kus 84,000 264,00 22 176,00 vlastní
VV Viz. PD statika
VV .
VV 84 84,000

290 K 953514_R4 Výztuž na protlačení 3/20/245-510, D+M kus 1 538,000 308,00 473 704,00 vlastní
VV Viz. PD statika
VV .
VV 1538 1 538,000

291 K 953514_R5 Výztuž na protlačení 2/16/245-340, D+M kus 3 076,000 264,00 812 064,00 vlastní
VV Viz. PD statika
VV .
VV 3076 3 076,000

292 K 953514_R6 Výztuž na protlačení 3/16/225-540, D+M kus 274,000 280,50 76 857,00 vlastní
VV Viz. PD statika
VV .
VV 274 274,000

293 K 953514_R7 Výztuž na protlačení 2/16/225-360, D+M kus 274,000 275,00 75 350,00 vlastní
VV Viz. PD statika
VV .
VV 274 274,000

D 96 Bourání konstrukcí 1 141 627,19
294 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 11,520 27,81 320,37 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "koridor 0101c-napojení do stáv. koridoru:" 3,2*3,6 11,520

295 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 11,520 142,52 1 641,83 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV koridor 0101c-napojení do stáv. koridoru
VV "izolační přizdívka:" 3,2*3,6 11,520

296 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 1,890 4 966,49 9 386,67 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu B, 
techn.zpr.

VV .
VV 1.PP

VV "koridor 0101c-otvor-napojení do stáv. koridoru:" 2,25*2,8*0,3 1,890

297 K 971033231
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 310,000 64,19 19 898,90 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 310 310,000

298 K 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 120,000 97,48 11 697,60 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 120 120,000

299 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 60,000 152,83 9 169,80 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 60 60,000

300 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 150,000 85,45 12 817,50 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 150 150,000

301 K 971033131
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 120,000 25,67 3 080,40 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 120 120,000

302 K 971033141
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 160,000 73,41 11 745,60 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 160 160,000

303 K 971035431
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MC tl do 150 mm

kus 28,000 208,59 5 840,52 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 28 28,000

304 K 971035441
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MC tl do 300 mm

kus 10,000 485,39 4 853,90 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 10 10,000

305 K 973025121
Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro upevňovací 
prvky hl do 100 mm

kus 100,000 105,91 10 591,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

Strana 43 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 100 100,000

306 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 
mm

m 3 000,000 82,24 246 720,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 3000 3 000,000

307 K 974031122
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 
mm

m 2 500,000 94,27 235 675,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Profese
VV 2500 2 500,000

308 K 974031133
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 
mm

m 400,000 120,75 48 300,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 400 400,000

309 K 974031134
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 
mm

m 450,000 137,19 61 735,50 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 450 450,000

310 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 
mm

m 350,000 106,30 37 205,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 350 350,000

311 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 
mm

m 150,000 137,19 20 578,50 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 150 150,000

312 K 974031154
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 
mm

m 150,000 169,29 25 393,50 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 150 150,000

313 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 
mm

m 80,000 267,97 21 437,60 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 80 80,000

314 K 975022241
Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm 
dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m

m 2,250 2 297,42 5 169,20 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A-
F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "napojení koridoru do stávajícího:" 2,25 2,250

315 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 
stavebních materiálů

m 50,000 1 749,00 87 450,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV "Profese:
VV 50 50,000

316 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 
stavebních materiálů

m 34,000 2 035,00 69 190,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 34 34,000

317 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 
stavebních materiálů

m 30,000 2 640,00 79 200,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 30 30,000

318 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do 
stavebních materiálů

m 7,000 3 245,00 22 715,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 7 7,000

319 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do 
stavebních materiálů

m 4,000 4 455,00 17 820,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 4 4,000

320 K 977151216
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
80 mm do stavebních materiálů

m 7,000 2 035,00 14 245,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 7 7,000

321 K 977151218
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
100 mm do stavebních materiálů

m 4,000 2 145,00 8 580,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 4 4,000

322 K 977151223
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
150 mm do stavebních materiálů

m 4,000 2 750,00 11 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
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VV 4 4,000

323 K 977151225
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
200 mm do stavebních materiálů

m 2,000 3 465,00 6 930,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 2 2,000

324 K 977151227
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
250 mm do stavebních materiálů

m 1,000 3 685,00 3 685,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 1 1,000

325 K 977211112
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl do 350 mm

m 10,100 1 738,00 17 553,80 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu B, 
techn.zpr.

VV .
VV 1.PP

VV "koridor 0101c-otvor-napojení do stáv. koridoru:" (2,25+2,8)*2 10,100

D 98 Demolice 203 703,17

326 K 981511114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 
postupným rozebíráním

m3 6,210 7 150,00 44 401,50 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr.

VV Viz. Situace
VV .
VV Podzemní kanál z objektu "G" do objektů "C" a "L"
VV Těsně u objektu G
VV (1,45*2,6-0,85*2,0)*3,0 6,210

327 K 981513114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 
těžkou mechanizací

m3 168,395 946,00 159 301,67 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr.

VV Viz. Situace
VV .
VV Podzemní kanál z objektu "G" do objektů "C" a "L"
VV (1,45*2,6-0,85*2,0)*(53,7+27,65) 168,395

D 99 Přesuny hmot a suti 4 984 732,54

328 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 18 m s použitím mechanizace

t 501,310 556,88 279 169,51 CS ÚRS 2019 01

329 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 501,310 61,60 30 880,70 CS ÚRS 2019 01

330 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 5 514,410 8,36 46 100,47 CS ÚRS 2019 01

VV 501,31*11 'Přepočtené koeficientem množství 5 514,410

331 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 2,507 176,00 441,23 CS ÚRS 2019 01

VV 501,31*0,005 'Přepočtené koeficientem množství 2,507

332 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 487,775 434,50 211 938,24 CS ÚRS 2019 01

VV 501,31*0,973 'Přepočtené koeficientem množství 487,775

333 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t 10,026 123,75 1 240,72 CS ÚRS 2019 01

VV 501,31*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,026

334 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604

t 0,501 2 035,00 1 019,54 CS ÚRS 2019 01

VV 501,31*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,501

335 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 0,501 1 760,00 881,76 CS ÚRS 2019 01

VV 501,31*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,501

336 K 997013-R3 Roztřídění stavebního odpadu na stavbě t 501,310 88,00 44 115,28 vlastní

337 K 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m t 501,310 140,80 70 584,45 CS ÚRS 2019 01

338 K 997321219
Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných 
hmot

t 501,310 27,50 13 786,03 CS ÚRS 2019 01

339 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v do 24 m

t 17 337,331 247,13 4 284 574,61 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 85 259 500,03

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 726 713,60

340 K 711411001
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 3 065,373 14,85 45 520,79 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby konstrukcí 
VV .
VV Hydroizolace objektu
VV .
VV Skladba F1
VV 1.PP

VV "objekt:" 23,4*52,2+3,7*6,8-6,25*3,8+6,45*4,0-2,6*2,1+2,8*2,3 1 249,670

VV "angl. dvorek - dno, strop:" 3,4*6,15+3,4*2,0 27,710
VV koridory - dno, strop
VV "0101a:" 3,7*12,8 47,360
VV "0101c:" 21,5*3,05+21,05*2,85 125,568
VV sací a výfukové kanály - dno, strop
VV (3,5*7,2+11,7*1,75)+(3,3*7,2+11,7*1,55) 87,570
VV (3,2*5,85+15,4*2,05)+(3,1*5,85+15,4+1,85) 85,675
VV (10,8*1,9+2,0*4,9)+(10,8*1,8+1,8*4,9) 58,580
VV Skladba F2a
VV 1.NP
VV 26,0*30,2+18,75*26,8-4,0*2,5+4,2*2,7+23,3*1,8 1 330,980
VV Skladba F2b
VV 1.PP
VV "vykonzolovaná část strop. desky:" 23,4*2,0 46,800
VV .
VV "čerpací jímka:" 2,6*2,1 5,460

341 K 711412001
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 1 662,606 30,03 49 928,06 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby konstrukcí 
VV .
VV Hydroizolace objektu
VV .
VV Skladba W3a
VV 1.PP

VV
"objekt-vnější obvod:" (52,1+3,7+6,8*2)*5,5-3,3*2,15*2-
2,85*3,35-1,8*2,15

354,093

VV "objekt-1.PP-1.NP:" (23,3+52,1+23,3)*4,2 414,540
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VV
"prohlubně výtahových šachet:" 
(7,0+3,8)*2*1,25+(4,0+2,5)*2*1,25

43,250

VV "přečerpávací jímka:" (2,6+2,1)*2*2,6 24,440
VV "angl. dvorek:" (3,2+6,15*2)*4,8+3,2*1,5 79,200
VV koridory
VV "0101a:" 12,8*5,3*2+3,5*2,35 143,905
VV "0101c:" 21,5*2*3,35 144,050
VV Skladba Wb
VV sací a výfukové kanály
VV (7,2+15,1+1,55+11,8+5,35)*2,15 88,150
VV (7,5+15,1+1,85+8,95+5,85)*2,15 84,388
VV (8,85+4,9+6,5)*2,15 43,538
VV stěny vstupů sání a výfuku:
VV (2,6+1,85)*2*2,5+(3,8+1,85)*2*2,5 50,500
VV (1,85+3,1)*2*2,25 22,275
VV (2,6+1,85)*2*1,9+(3,8+1,85)*2*1,9 38,380
VV Skladba W2a
VV 1.NP
VV (23,1+26,0+30,0+23,1)*1,25 127,750
VV .
VV Doplnění izolace po odbourání kanálu v objektu G
VV 1,45*2,6*1,1 4,147

342 M 111631500 lak penetrační asfaltový t 1,502 44 000,00 66 088,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 
podlahové kce na terénu

VV 3065,373*0,0003+1662,606*0,00035 1,502

343 K 711441559
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
přitavením pásu NAIP

m2 6 130,746 122,10 748 564,09 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr.

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 
podlahové kce na terénu

VV .
VV Hydroizolace objektu asfaltovými pásy
VV výměra viz pol. 711411001:
VV "spodní pás:" 3065,373 3 065,373
VV "horní pás:" 3065,373 3 065,373

344 K 711442559
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením 
pásu NAIP

m2 3 325,212 163,90 545 002,25 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP, řezy A - 
F a techn.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby konstrukcí 
VV .
VV Hydroizolace objektu
VV výměra viz pol. 711412001:
VV "spodní pás:" 1662,606 1 662,606
VV "horní pás:" 1662,606 1 662,606

345 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 5 520,306 185,90 1 026 224,89 CS ÚRS 2019 01

VV Podrobný popis viz PD
VV .
VV hydroizolace objektu
VV 3065,373*1,15+1662,606*1,2 5 520,306

346 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 5 520,306 185,90 1 026 224,89 CS ÚRS 2019 01

VV Podrobný popis viz PD
VV .
VV hydroizolace objektu
VV 3065,373*1,15+1662,606*1,2 5 520,306

347 K 711461104
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií 
natavenou do asfaltového podkladu

m2 78,000 129,80 10 124,40 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr.

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 
podlahové kce na terénu

VV .

VV
Doplnění hydroizolace vysoce únosnou ECB fólií v místech 
sloupů a pilot

VV "1.PP:" 1,0*1,0*42 42,000
VV "1.NP:" 1,0*1,0*36 36,000

348 M 62852-R09
ECB fólie tl. 2 mm - hydroizolační membrána z 
bitumen-ethylenového kopolymeru vyztužená 
skleněným rounem 

m2 88,550 272,80 24 156,44 vlastní

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 
podlahové kce 

VV Podrobný popis viz PD
VV technická specifikace - viz skladba F1
VV .
VV 77,0 77,000
VV 77*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 88,550

349 K 711431-R1
Provedení izolace proti tlakové vodě pásy na sucho 
vodorovné AIP nebo tkaninou s přelepením spojů

m2 2 893,400 46,20 133 675,08 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby konstrukcí 
VV skladba F1
VV .
VV Skladba F1
VV 1.PP
VV "objekt:" 23,4*52,2+3,7*6,8-6,25*3,8+6,45*4,0 1 248,690
VV "angl. dvorek - dno, strop:" 3,4*6,15+3,4*2,0 27,710
VV koridory - dno
VV "0101a:" 3,7*12,8 47,360
VV "0101c:" 21,5*3,05 65,575
VV sací a výfukové kanály - dno
VV (3,5*7,2+11,7*1,75) 45,675
VV (3,2*5,85+15,4*2,05) 50,290
VV (10,8*1,9+2,0*4,9) 30,320
VV Skladba F2a
VV 1.NP
VV 26,0*30,2+18,75*26,8-4,0*2,5+4,2*2,7+23,3*1,8 1 330,980
VV Skladba F2b
VV 1.PP
VV "vykonzolovaná část strop. desky:" 23,4*2,0 46,800

350 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 3 327,410 11,00 36 601,51 CS ÚRS 2019 01
VV 2893,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3 327,410

351 K 71114-R06
Natavení a upravení průběžného trojhranného 
těsnicího profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod 
vodorovné a svislé hydroizolace - D+M

m 560,900 137,50 77 123,75 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 
řezů A-f a techn.zpr.

VV .
VV vodorovné
VV Skladba W4, W4a
VV podsklepená část vč. angl. dvorků, koridorů a VZT kanálů
VV vnější obvod
VV (23,2+51,8+6,5+3,5)*2 170,000
VV 3,2+6,15*2 15,500
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VV (3,5+12,6)*2 32,200
VV 7,2+15,1+1,85+11,8+6,35 42,300
VV (21,7+2,85)*2 49,100
VV 7,0+15,1+1,85+11,8+6,35 42,100
VV 8,85+4,8+1,85+6,5 22,000
VV 1,85*4*5 37,000
VV prohlubně výtahů
VV (6,25+3,8)*2+(4,0+2,5)*2 33,100
VV přečerpávací jímka
VV (2,6+1,9)*2 9,000
VV horní část - objekt, angl. dvorek, koridory, VZT kanály
VV styk nepodsklepené a podsklepené části
VV 23,2*2+51,8+3,2*2+2,0*2 108,600

352 K 711111053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací

m2 90,310 29,26 2 642,47 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP, řezy A - 
F, a Tech.zpr.

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 
podlahové kce na terénu - podrobný popis viz PD skladby 
konstrukcí F4

VV .
VV vč. nátěru výztuže
VV prohlubně výtahů
VV "1.PP:"  (6,6*2+2,7*3)*0,85*2 36,210
VV "1.NP:" (4,4*2+1,6*4)*0,85*2 25,840
VV přečerpávací jímka
VV "1.PP:" (2,6+1,5)*0,85*2 6,970
VV vnější sloupy
VV 0,8*5*2 8,000
VV vyústění sacích a výfukových kanálů nad terénem
VV (2,6+1,25+3,8+1,25+1,25+3,1+2,6+1,25+3,8+1,25)*2*0,3 13,290

353 K 711112053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací

m2 45,575 54,34 2 476,55 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, řezy A - 
E, a Tech.zpr.

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 
podlahové kce na terénu - podrobný popis viz PD skladby 
konstrukcí 

VV .
VV vnější sloupy:
VV 3,14*0,5*1,0*5 7,850
VV vyústění sacích a výfukových kanálů nad terénem
VV (2,6+1,85+3,8+1,85+1,85+3,1+2,6+1,85+3,8+1,85)*2*0,75 37,725

354 M 24551050
stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s 
dodatečnou krystalizací do spodní stavby

kg 203,828 92,40 18 833,71 CS ÚRS 2019 01

VV 135,885*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 203,828

355 K 71111-R08
Příprava ŽB povrchu pod nátěr - případné odfrézování 
trhlin, vyspravení betonplastem atd.

m2 67,943 30,25 2 055,28 vlastní

VV "711111053:" 90,31*0,5 45,155
VV "711112053:" 45,575*0,5 22,788

356 K 71234-R12
Pružný dilatační pás v místě objektové dilatace šířky 
300 mm, D+M

m 55,000 883,30 48 581,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 1.PP - 3.NP, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV .
VV 55,0 55,000

357 K 711161123
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií 
vodorovná, nopek v 9,0 mm

m2 200,639 240,90 48 333,94 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, řezy A - 
F, a techn.zpr.

VV .
VV Skladba W3b,c
VV "koridor 0101c:" 20,7*3,02 62,514
VV "anglický dvorek-strop:" 3,5*2,0 7,000
VV sací a výfukové kanály - strop:
VV 3,2*7,2+11,7*2,05 47,025
VV 3,5*5,35+15,4*2,05 50,295
VV 10,8*2,2+2,05*4,9 33,805

358 K 711161223
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií 
svislá, nopek v 9,0 mm

m2 1 768,916 308,00 544 826,13 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, řezy A - 
F, a techn.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby konstrukcí 
VV .
VV Hydroizolace objektu
VV Včetně systémového kotvení
VV .
VV 1.PP
VV Skladba W3a

VV
"objekt-vnější obvod:" (52,42+3,7+6,8*2)*5,2-3,3*2,15*2-
2,85*3,35-1,8*2,15

334,937

VV "objekt-1.PP-1.NP:" (23,62+52,42+23,62)*4,5 448,470

VV
"prohlubně výtahových šachet:" 
(7,32+4,12)*2*1,5+(4,32+2,82)*2*1,5

55,740

VV "přečerpávací jímka:" (2,92+2,42)*2*2,7 28,836
VV "angl. dvorek:" (3,5+6,15*2)*5,0+3,5*1,5 84,250
VV koridory
VV "0101a:" 12,8*5,2*2+3,5*2,65 142,395
VV "0101c:" 21,7*2*3,9 169,260
VV Skladba W3b
VV sací a výfukové kanály
VV (7,4+15,3+1,75+11,9+5,45)*2,5 104,500
VV (7,7+15,3+2,05+9,05+5,95)*2,5 100,125
VV (8,95+5,1+6,7+2,05)*2,5 57,000
VV stěny vstupů sání a výfuku:
VV (2,8+2,05)*2*2,5+(4,0+2,05)*2*2,5 54,500
VV (2,05+3,3)*2*2,25 24,075
VV (2,8+2,05)*2*1,9+(4,0+2,05)*2*1,9 41,420
VV Skladba W2a
VV 1.NP
VV (23,26+26,16+30,16+23,26)*1,2 123,408

359 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou

m 837,165 236,50 197 989,52 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, řezy A - 
F, a techn.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "objekt-vnější obvod:" (52,42+3,7+6,8*2)+3,3*2+2,85+1,8 80,970
VV "objekt-1.PP-1.NP:" 23,62+52,42+23,62 99,660

VV "prohlubně výtahových šachet:" (7,32+4,12)*2+(4,32+2,82)*2 37,160

VV "přečrpávací jímka:" (2,92+2,42)*2 10,680
VV "angl. dvorek:" 3,5+6,15*2+3,5 19,300
VV koridory
VV "0101a:" 12,8*5,2*2+3,5*2,65 142,395
VV "0101c:" 21,5*2 43,000
VV sací a výfukové kanály
VV 7,2+15,1+1,55+11,8+5,35 41,000
VV 7,5+15,1+1,85+8,95+5,85 39,250
VV 8,85+4,9+6,5 20,250
VV stěny vstupů sání a výfuku:
VV (2,8+2,05)*2+(4,0+2,05)*2 21,800
VV (2,05+3,3)*2 10,700
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VV (2,8+2,05)*2+(4,0+2,05)*2 21,800
VV Skladba W2a
VV 1.NP
VV 23,1+26,0+30,0+23,1 102,200
VV sací a výfukové kanály - strop
VV (7,2+11,7)*2 37,800
VV (5,85+15,4)*2 42,500
VV (10,8+2,05)*2 25,700
VV 2,05*4*5 41,000

360 K 711411011
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 
studena suspenzí asfaltovou

m2 73,135 13,09 957,34 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV ve styku podlaha - stěna vložena pružná bandáž
VV .
VV Podlaha D4
VV 1.NP
VV "m.č.1055:" 3,2+0,8*0,1 3,280
VV "m.č.1057:" 3,2+0,8*0,1 3,280
VV .
VV Podlaha D12
VV 1.NP
VV "m.č.1004:" 4,0+0,7*0,15 4,105
VV "m.č.1006:" 8,6+0,8*0,15 8,720
VV "m.č.1035a:" 2,0+0,9*0,15 2,135
VV "m.č.1036a:" 2,0+0,9*0,15 2,135
VV "m.č.1074:" 3,1+0,8*0,1 3,180
VV .
VV Podlaha P4
VV 1.NP
VV "m.č.1029:" 9,0+1,4*0,15 9,210
VV .
VV Podlaha P14
VV 1.NP
VV "m.č.1072:" 9,7+1,5*0,2 10,000
VV .
VV Podlaha L1
VV 1.PP
VV "m.č.0108:" 26,7+1,95*0,2 27,090

361 K 711412011
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena 
suspenzí asfaltovou

m2 113,535 23,98 2 722,57 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV ve styku podlaha - stěna vložena pružná bandáž
VV .
VV 1.PP
VV "m.č.0108:" (8,4+3,175)*2*0,2 4,630
VV 1.NP
VV "m.č.1004:" (2,0+2,0)*2*0,2-0,7*0,2+0,9*2*2,5 5,960
VV "m.č.1006:" (1,95+4,4)*2*0,2-0,8*0,2+(1,95+0,9*2)*2,5 11,755
VV "m.č.1029:" (3,75+2,5)*2*2,1-1,3*2,1 23,520
VV "m.č.1035a:" (1,05+2,25)*2*0,2-0,9*0,2+0,9*3*2,5 7,890
VV "m.č.1036a:" (1,05+2,25)*2*0,2-0,9*0,2+0,9*3*2,5 7,890
VV "m.č.1055:" 1,2*3*2,1+1,45*1,5+(1,2+1,45)*0,2 10,265
VV "m.č.1057:" 1,2*3*2,1+1,45*1,5+(1,2+1,45)*0,2 10,265
VV "m.č.1072:" (2,85+3,4)*2*2,1-1,4*2,1 23,310
VV "m.č.1074:" (1,8+1,7)*2,1+(1,8+1,7)*0,2 8,050

362 M 24551030
stěrka hydroizolační dvousložková cemento-
polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti

kg 280,005 59,40 16 632,30 CS ÚRS 2019 01

VV 186,67*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 280,005

363 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m

% 46 752,850 1,10 51 428,14 CS ÚRS 2019 01

D 712 Povlakové krytiny 5 884 467,25

364 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 2 432,816 18,70 45 493,66 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV Vodorovné plochy
VV Skladba R1a

VV
13,36*38,15+21,11*38,15-1,65*1,65*2-3,14*0,62*0,62*6-
3,14*0,4*0,4*2

1 301,339

VV .
VV Skladba R2a, R1a, R1b

VV
22,26*7,65+18,51*7,65+15,73*4,9+12,13*30,58+7,65*13,61+2
2,26*7,65

1 034,308

VV .
VV spojovací krček
VV Skladba R4a, R4b
VV 3,1*16,19 50,189
VV .
VV Skladba R7
VV 39,15*1,2 46,980

365 K 712811101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
za studena nátěrem penetračním

m2 587,501 27,50 16 156,28 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV Atiky - svislá a vodorovná část, nadstřešní zdivo
VV .
VV Skladba R3, W4
VV úroveň 13,0+
VV "svisle" 0,75*(2*(21,11+38,15)+2*(13,16+38,15)) 165,855
VV "vodorovně" (533,757-509,684)+(833,294-805,347) 52,020
VV úroveň 9,0+

VV
"svisle atiky" 
0,9*((22,26+2*7,4)+(53,95+25,74*2+2*7,3)+(22,26+2*7,4))

174,735

VV "svisle stěny" 1,13*(35,4+38,65+35,4) 123,679
VV "vodorovně" (9,12+29,71+9,12) 47,950
VV spojovací krček
VV "svisle" 0,4*(3,1*2+16,19*2) 15,432
VV "vodorovně" 7,83 7,830
VV .

366 M 111631500 lak penetrační asfaltový t 0,936 57 200,00 53 539,20 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 
střechy, výkresy řezů A,B,C,D,E a Tech.zpr.

VV .
VV spotřeba 0,3-0,35 kg/m2
VV 2432,816*0,0003 0,730
VV 587,501*0,00035 0,206

367 K 712361_R2
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
mechanický kotvenou se svařovanými spoji

m2 76,220 319,00 24 314,18 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV Skladba R5a
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VV 16,6*6,7-10,0*3,5 76,220

368 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá

m2 77,744 198,00 15 393,31 CS ÚRS 2019 01

VV 76,22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 77,744

369 K 712771411
Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 
200 mm vegetační střechy sklon do 5°

m2 511,110 746,90 381 748,06 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV Skladba R2a - úroveň 9,0+ 
VV (3,6*21,06+3,6*17,31+8,1*29,38+3,6*16,44+21,06*3,6) 511,110

370 M 10321001
substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných 
rostlin

m3 71,555 1 650,00 118 065,75 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV Skladba R2a - úroveň 9,0+ 
VV (3,6*21,06+3,6*17,31+8,1*29,38+3,6*16,44+21,06*3,6)*0,14 71,555

371 K 712771531
Výsadba předpěstovaných rostlin do 15 ks/m2 
vegetační střechy sklon do 5°

m2 511,110 96,69 49 419,23 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV Skladba R2a - úroveň 9,0+ 
VV (3,6*21,06+3,6*17,31+8,1*29,38+3,6*16,44+21,06*3,6) 511,110

372 M 005726_R01 sazenice trvalek pro vegetační střechy kus 6 133,320 31,35 192 279,58 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV Skladba R2a - úroveň 9,0+ 
VV 12ks/m2
VV (3,6*21,06+3,6*17,31+8,1*29,38+3,6*16,44+21,06*3,6)*12 6 133,320

373 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 2 526,804 247,50 625 383,99 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV včetně zaizolování prostupů, vystupujících konstrukcí atd.
VV .
VV spodní hydroizolační pás
VV Vodorovné plochy:
VV Skladba R1a, R1b - úroveň 13,0+

VV
13,36*38,15+21,11*38,15-1,65*1,65*2-3,14*0,62*0,62*6-
3,14*0,4*0,4*2

1 301,339

VV Skladba R2a, R1a, R1b - úroveň 9,0+

VV
(22,06*7,3+13,76*7,3+4,55*23,38+11,78*30,38+13,76*7,3+22,
06*7,3)*1,15

1 135,312

VV Skladba R4a, R4b
VV spojovací krček
VV (2,7*15,99) 43,173
VV Skladba R7
VV 39,15*1,2 46,980
VV .

374 K 712831101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou

m2 465,147 139,70 64 981,04 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV včetně zaizolování prostupů, vystupujících konstrukcí atd.
VV .
VV spodní hydroizolační pás
VV Skladba R3, W4
VV Atiky - svislá a vodorovná část, nadstřešní zdivo
VV úroveň 13,0+
VV "svisle" 0,35*(2*(21,11+38,15)+2*(13,16+38,15)) 77,399
VV "vodorovně" (551,04-499,42)+(854,44-793,53) 112,530
VV úroveň 9,0+

VV
"svisle atiky" 
0,55*((22,26+2*7,4)+(53,95+25,74*2+2*7,3)+(22,26+2*7,4))

106,783

VV "svisle stěny" 0,375*(35,4+38,65+35,4) 41,044
VV "vodorovně" (20,47+68,59+20,47) 109,530
VV spojovací krček
VV "svisle atiky" 0,26*(3,1*2+16,19*2) 10,031
VV "vodorovně" 7,83 7,830
VV .

375 M 62853001_R01
podkladní asfaltový pás samolepicí modifikovaný SBS 
tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny s vysokou 
odolností

m2 3 464,001 165,00 571 560,17 vlastní

VV 2526,804*1,15+465,147*1,2 3 464,001

376 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 4 720,927 139,70 659 513,50 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV včetně zaizolování prostupů, vystupujících konstrukcí atd.
VV .
VV Parotěsná zábrana
VV Vodorovné plochy:
VV Skladba R1a - úroveň 13,0+

VV
13,36*38,15+21,11*38,15-1,65*1,65*2-3,14*0,62*0,62*6-
3,14*0,4*0,4*2

1 301,339

VV Skladba R2a, R1a, R1b - úroveň 9,0+

VV
22,26*7,65+18,51*7,65+15,73*4,9+12,13*30,58+7,65*13,61+2
2,26*7,65

1 034,308

VV Skladba R4a, R4b
VV spojovací krček
VV 3,1*16,19 50,189
VV .
VV Vrchní hydroizolační pás 
VV Vodorovné plochy:
VV Skladba R1a - úroveň 13,0+

VV
13,36*38,15+21,11*38,15-1,65*1,65*2-3,14*0,62*0,62*6-
3,14*0,4*0,4*2

1 301,339

VV Skladba R1a, R1b - úroveň 9,0+

VV
(3,2*22,06+3,2*13,76+4,8*19,22+3,18*25,78+13,76*3,2+22,06
*3,2)

403,484

VV Skladba R2a, R2b - úroveň 9,0+ ,+kolem atik
VV (4,1*22,06+18,31*4,1+8,6*30,38+17,04*4,1+22,06*4,1) 587,095
VV Skladba R4a, R4b
VV spojovací krček
VV (2,7*15,99) 43,173
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377 K 71284-R01
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy přitavením a mechanickým přikotvením NAIP vč. 
dodávky kotevních prvků

m2 1 169,713 139,70 163 408,91 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV včetně zaizolování prostupů, vystupujících konstrukcí atd.
VV .
VV parotěsná zábrana
VV Skladba R3, W4
VV Atiky - svislá a vodorovná část, nadstřešní zdivo
VV úroveň 13,0+
VV "svisle" 0,75*(2*(21,11+38,15)+2*(13,16+38,15)) 165,855
VV "vodorovně" (533,757-509,684)+(833,294-805,347) 52,020
VV úroveň 9,0+

VV
"svisle atiky" 
0,9*((22,26+2*7,4)+(53,95+25,74*2+2*7,3)+(22,26+2*7,4))

174,735

VV "svisle stěny" 1,13*(35,4+38,65+35,4) 123,679
VV "vodorovně" (9,12+29,71+9,12) 47,950
VV spojovací krček
VV "svisle" 0,4*(3,1*2+16,19*2) 15,432
VV "vodorovně" 7,83 7,830
VV Skladba R7
VV 39,15*(0,53+0,25+0,6+0,65+0,6+0,25) 112,752
VV .
VV .
VV Vrchní hydroizolační pás 
VV Skladba R3
VV Atika - úroveň 13,0+
VV "svisle" 0,75*(2*(21,11+38,15)+2*(13,16+38,15)) 165,855
VV "vodorovně" (533,757-509,684)+(833,294-805,347) 52,020
VV Atika - úroveň 9,0+ (skladba R1a)
VV "svisle" 0,5*(3,2*2+3,2+19,18+3,2+3,2*2) 19,190
VV "vodorovně" 0,6*(3,2*2+3,2+19,18+3,2+3,2*2) 23,028
VV Atika - úroveň 9,0+ (skladba R2a)

VV
0,54*(4,1*2+22,06+4,1*2+18,31+8,6+30,38+25,54+4,1+4,1*2+
22,06)

84,051

VV
"vodorovně" 
0,6*(4,1*2+22,06+4,1*2+18,31+8,6+30,38+25,54+4,1+4,1*2+2
2,06)

93,390

VV Atika - spojovací krček
VV "svisle" 0,25*(15,98*2+2,8*2) 9,390
VV "vodorovně" 0,6*(15,98*2+2,8*2) 22,536

378 M 62810-R01

pás elastomerobitumenový (modifikovaný SBS) 
hydroizolační natavovací se skelnou nosnou a Al 
vložkou, s horní plochou termicky aktivovatalnou, 
tl.3,8mm

m2 3 569,376 165,00 588 947,04 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV parotěsná zábrana
VV Skladba R1a - úroveň 13,0+

VV
(13,36*38,15+21,11*38,15-1,65*1,65*2-3,14*0,62*0,62*6-
3,14*0,4*0,4*2)*1,15

1 496,539

VV Skladba R2a, R1a, R1b - úroveň 9,0+

VV
(22,26*7,65+18,51*7,65+15,73*4,9+12,13*30,58+7,65*13,61+2
2,26*7,65)*1,15

1 189,455

VV Skladba R3, W4
VV Atiky - svislá a vodorovná část, nadstřešní zdivo
VV úroveň 13,0+
VV "svisle" 0,75*(2*(21,11+38,15)+2*(13,16+38,15))*1,2 199,026
VV "vodorovně" (533,757-509,684)+(833,294-805,347)*1,15 56,212
VV úroveň 9,0+

VV
"svisle atiky" 
0,9*((22,26+2*7,4)+(53,95+25,74*2+2*7,3)+(22,26+2*7,4))*1,2

209,682

VV "svisle stěny" 1,13*(35,4+38,65+35,4)*1,2 148,414
VV "vodorovně" (9,12+29,71+9,12)*1,15 55,143
VV spojovací krček
VV "svisle" 0,4*(3,1*2+16,19*2)*1,2 18,518
VV "vodorovně" 7,83*1,15 9,005
VV Skladba R4a, R4b
VV spojovací krček
VV (3,1*16,19)*1,15 57,717
VV Skladba R7
VV 39,15*(0,53+0,25+0,6+0,65+0,6+0,25)*1,15 129,665
VV .

379 M 62852-R03

pás elasterobitumenový modifikovaný vrchní 
hydroizolační natavovací s polyesterovou nosnou 
vložkou, s přírodním břidličným posypem a zvýšenou 
požární odolností, tl. 5,2 mm  

m2 2 352,127 228,80 538 166,66 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV vrchní hydroizolační pás
VV Skladba R1a - úroveň 13,0+

VV
(13,36*38,15+21,11*38,15-1,65*1,65*2-3,14*0,62*0,62*6-
3,14*0,4*0,4*2)*1,15

1 496,539

VV Skladba R1a, R1b - úroveň 9,0+

VV
(3,2*22,06+3,2*13,76+4,8*19,22+3,18*25,78+13,76*3,2+22,06
*3,2)*1,15

464,007

VV Skladba R3
VV Atika - úroveň 13,0+
VV "svisle" 0,75*(2*(21,11+38,15)+2*(13,16+38,15))*1,2 199,026
VV "vodorovně" (533,757-509,684)+(833,294-805,347)*1,15 56,212
VV Atika - úroveň 9,0+ (skladba R1a)
VV "svisle" 0,5*(3,2*2+3,2+19,18+3,2+3,2*2)*1,2 23,028
VV "vodorovně" 0,6*(3,2*2+3,2+19,18+3,2+3,2*2)*1,15 26,482
VV Atika - spojovací krček
VV "svisle" 0,25*(15,98*2+2,8*2)*1,2 11,268
VV "vodorovně" 0,6*(15,98*2+2,8*2)*1,15 25,916
VV Skladba R4a, R4b
VV spojovací krček
VV (2,7*15,99)*1,15 49,649

380 M 628550_R01

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,4mm s 
odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze 
polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

m2 883,419 286,00 252 657,83 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV Vrchní hydroizolační pás
VV Skladba R2a, R2b - úroveň 9,0+ ,+kolem atik
VV (4,1*22,06+18,31*4,1+8,6*30,38+17,04*4,1+22,06*4,1)*1,15 675,159
VV .
VV Skladba R3
VV Atika - úroveň 9,0+ (skladba R2a)
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VV
"svisle"0,54*(4,1*2+22,06+4,1*2+18,31+8,6+30,38+25,54+4,1+
4,1*2+22,06)*1,2

100,861

VV
"vodorovně" 
0,6*(4,1*2+22,06+4,1*2+18,31+8,6+30,38+25,54+4,1+4,1*2+2
2,06)*1,15

107,399

381 K 71234-R01
Příplatek za liniové mechanické přikotvení povlakové 
krytiny kotvami na vzd. max. 200 mm do stropní 
konstrukce včetně dodávky kotev

m 565,860 200,20 113 285,17 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV - kolem atik a nadstřešního zdiva, okapů:
VV Skladba R1a - úroveň 13,0+
VV 13,36*2+38,15*2+21,11*2+38,15*2 221,540
VV Skladba R2a, R1a, R1b - úroveň 9,0+
VV (22,26*2+7,4*2+53,95*2+25,74*2+13,61*2+7,65*2+22,26*2) 305,740
VV Skladba R4a, R4b
VV spojovací krček
VV 3,1*2+16,19*2 38,580

382 K 71234-R11
Pružný dilatační pás v místě objektové dilatace šířky 
300 mm, D+M

m 55,000 883,30 48 581,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV 55,0 55,000

383 K 712491587
Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů 
hřebíky

m2 298,415 105,60 31 512,62 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV horní plochy na atikách:
VV Skladba R3
VV Atiky - vodorovná část, nadstřešní zdivo
VV 3.NP
VV ((49,425+54,95)*2-39,2)*0,6+39,2*1,45 158,570
VV (7,55+7,55)*2*0,3 9,060
VV 16,65*2*0,45 14,985
VV 4.NP
VV (38,3+39,2)*2*0,6 93,000
VV (39,2-0,6*2)*0,3*2 22,800

384 M 314115980 hřebík do krytiny s velkou hlavou 2,8x40mm kg 10,000 71,50 715,00 CS ÚRS 2019 01

385 K 711161-R9
Příchytná kovová ukončující lišta krytiny na 
nadstřešních konstrukcích

m 150,100 275,00 41 277,50 vlastní

VV ukončení krytiny na vyšším, nadstřešním zdivu:
VV 3.NP:
VV na zdivu 3.NP
VV (35,9+39,15)*2 150,100

386 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm

kus 19,000 1 045,00 19 855,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 1.NP - 6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 
Tech.zpr.

VV .

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1, 
R8

VV vpusti
VV 19 19,000

387 K 71236312_R01
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů hranatého průřezu plochy přes 0,75 m2

kus 9,000 4 400,00 39 600,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV světlovod, výfuky na střechu
VV Skladba R1a - úroveň 13,0+
VV 9 9,000
VV .

389 K 71299-R12
Násyp na střešní konstrukci ploché střechy z 
propraných oblých valounů frakce 8-16 mm, dodávka, 
rozprostření

m3 180,933 935,00 169 172,36 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV Plocha změřená v programu AutoCAD
VV Skladba R1a - úroveň 13,0+

VV
(13,36*38,15+21,11*38,15-1,65*1,65*2-3,14*0,62*0,62*6-
3,14*0,4*0,4*2)*0,1

130,134

VV .
VV Skladba R1a, R1b - úroveň 9,0+, obsyp kolem atiky

VV
(3,2*22,06+3,2*17,31+4,05*16,08+3,18*22,58+17,04*3,2+22,0
6*3,2)*0,1

38,803

VV
0,5*0,1*(4,1*2+21,06+4,1+17,31+23,88+6,73+30,38+24,54+4,
1+4,1*2+21,06)

8,478

VV .
VV Skladba R4a
VV spojovací krček
VV (1,1*15,99+1,1*15,99)*0,1 3,518

390 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2

m2 6 185,874 38,50 238 156,15 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV Skladba R1a - úroveň 13,0+
VV na HI + na XPS

VV
2*((13,36*38,15+21,11*38,15-1,65*1,65*2-3,14*0,62*0,62*6-
3,14*0,4*0,4*2)*1,1)

2 862,945

VV Skladba R2a, R2b, R1a, R1b - úroveň 9,0+
VV na HI + na XPS + na HDPE

VV
3*((22,06*7,3+13,76*7,3+4,55*23,38+11,78*30,38+13,76*7,3+
22,06*7,3)*1,1)

3 257,850

VV .
VV spojovací krček
VV 1x R4a,R4b
VV (2,7*15,99)*1,1 47,490
VV 2x R4b
VV 2*(0,5*15,99)*1,1 17,589
VV .

391 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2

m2 87,653 66,00 5 785,10 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.
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VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV Skladba R5a
VV (16,6*6,7-10,0*3,5)*1,15 87,653

392 K 919726-R2
Drenážní dvouvrstvý kompozit PETEXDREN 900+300 - 
drenážní jádro/textilie -  D+M

m2 1 983,231 242,00 479 941,90 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV Skladba R1a - úroveň 13,0+

VV
(13,36*38,15+21,11*38,15-1,65*1,65*2-3,14*0,62*0,62*6-
3,14*0,4*0,4*2)*1,15

1 496,539

VV Skladba R1a, R1b - úroveň 9,0+

VV
(3,2*22,06+3,2*17,31+4,05*16,08+3,18*22,58+17,04*3,2+22,0
6*3,2)*1,15

446,237

VV Skladba R4a
VV spojovací krček
VV (1,1*15,99+1,1*15,99)*1,15 40,455
VV .

393 K 7123321_R01
Nopová HDPE folie - drenážní a zásobníková, nopek v 
20 mm, tl do 1,0 mm

m2 654,600 258,50 169 214,10 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV Skladba R2a, R2b - úroveň 9,0+ ,+kolem atik
VV (4,1*22,06+18,31*4,1+8,6*30,38+17,04*4,1+22,06*4,1)*1,10 645,805
VV Skladba R4b
VV spojovací krček
VV (0,5*15,99)*1,10 8,795

394 K 762813120
Montáž vrchního záklopu z desek cementotřískových 
na sraz

m2 123,200 236,50 29 136,80 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV Skladba R7
VV 39,15*1,2 46,980
VV Skladba R5a
VV 16,6*6,7-10,0*3,5 76,220

395 M 59590746 deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 30mm m2 123,200 594,00 73 180,80 CS ÚRS 2019 01

396 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m

% 58 204,420 1,10 64 024,86 CS ÚRS 2019 01

D 713 Izolace tepelné 8 236 189,68

397 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 187,865 33,33 6 261,54 CS ÚRS 2019 01

398 M 63148150
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-
0,035 tl 40mm

m2 197,258 66,00 13 019,03 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a 
Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - pohledy a PSV fasády
VV .
VV Izolace vložená za neprůhlednou čast zavěšené fasády
VV 1.NP
VV pohled SZ, SV
VV (3,9+5,75)*3,4-0,8*2,1*4 26,090
VV 1.NP, 2.NP - spoj. krček
VV pohled SZ
VV 16,55*(7,5+8,5)*0,5-(5,0*2+3,0)*2,5-(1,7+2,5+1,0)*3,25 83,000
VV pohled JV
VV 16,55*(7,5+8,5)*0,5-(5,0*2+3,0)*2,5-(1,0+2,5+1,0+2,0)*3,25 78,775
VV 187,865*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 197,258

399 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 6 013,443 19,58 117 743,21 CS ÚRS 2019 01

400 M 28375-R11
deska EPS 200, hrana polodrážková, pro trvalé 
zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 30mm

m2 39,575 82,83 3 278,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha P4
VV 1.NP
VV "m.č.1029:" 9,0+1,4*0,15 9,210
VV .
VV Podlaha K1
VV 1.NP
VV "m.č.1044b:" 16,0+1,2*0,25+2,3*0,25 16,875
VV "m.č.1102:" 10,5+3,4*0,25+3,4*0,075 11,605
VV 37,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 39,575

401 M 28375-R12
deska EPS 200, hrana polodrážková, pro trvalé 
zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 40mm

m2 225,977 110,42 24 952,38 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha T2
VV 1.NP
VV "m.č.1043b-část:" 2,6*3,35 8,710
VV "m.č.1044b-část:" 1,75*4,05 7,088
VV "m.č.1082-část:" 2,45*3,4 8,330
VV "m.č.1095a:" 74,5+0,9*0,2*5+3,4*0,075 75,655
VV "m.č.1095b:" 81,0 81,000
VV "m.č.1097:" 34,0+3,1*0,075+1,0*0,2 34,433
VV 215,216*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 225,977

402 M 28375-R13
deska EPS 200, hrana polodrážková, pro trvalé 
zatížení v tlaku tl 50mm

m2 762,434 138,00 105 215,89 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha B5
VV 1.NP
VV "m.č.1044c:" 11,0+1,0*0,15 11,150
VV "m.č.1080:" 6,6+1,0*0,2 6,800
VV .
VV Podlaha D2
VV 1.NP
VV "m.č.1026:" 3,7-1,0*0,2 3,500
VV "m.č.1050:" 2,9+1,0*0,2 3,100
VV .
VV Podlaha D3
VV 1.NP
VV "m.č.1024:" 5,0+0,8*0,15 5,120
VV "m.č.1024a:" 1,1+0,8*0,1 1,180
VV "m.č.1024b:" 1,1+0,8*0,1 1,180
VV "m.č.1025:" 2,8+0,8*0,15 2,920
VV "m.č.1025a:" 1,4+0,8*0,1 1,480
VV "m.č.1028:" 9,4+1,2*0,15 9,580
VV "m.č.1051:" 2,1+0,8*0,2 2,260
VV "m.č.1052:" 1,4+0,8*0,2 1,560

Strana 52 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č.1058:" 10,2+1,2*0,2*2 10,680
VV "m.č.1098:" 3,5+0,8*0,2 3,660
VV "m.č.1099:" 2,4+0,8*0,15 2,520
VV "m.č.1100:" 3,3+0,8*0,2 3,460
VV "m.č.1101:" 2,4+0,8*0,15 2,520
VV "m.č.1103:" 3,9+0,9*0,2 4,080
VV "m.č.1104:" 3,2+0,9*0,2 3,380
VV "m.č.1105:" 3,6+0,9*0,1 3,690
VV "m.č.1105a:" 1,0+0,1 1,100
VV "m.č.1105b:" 1,3+0,1 1,400
VV "m.č.1105c:" 1,2+0,95*0,05 1,248
VV "m.č.1106:" 3,2+0,9*0,2 3,380
VV "m.č.1107:" 4,0+0,9*0,1 4,090
VV "m.č.1107a:" 1,0+0,1 1,100
VV "m.č.1107b:" 1,3+0,1 1,400
VV "m.č.1108:" 3,9+0,9*0,2 4,080
VV .
VV Podlaha D4
VV 1.NP
VV "m.č.1055:" 3,2+0,8*0,1 3,280
VV "m.č.1057:" 3,2+0,8*0,1 3,280
VV .
VV Podlaha P2
VV 1.NP
VV "m.č.1023:" 19,8+2,2*0,1*2 20,240
VV "m.č.1027:" 7,0+1,0*0,15 7,150
VV "m.č.1030:" 32,5+1,2*0,45 33,040
VV "m.č.1043a - část:" 15,5*2,3 35,650

VV
"m.č.1043b - část:" 
2,3*11,675+2,25*4,65+1,1*2,0+1,0*0,2+0,9*0,2*2+0,9*0,15*2

40,345

VV "m.č.1046:" 9,3+1,0*0,2 9,500
VV "m.č.1053:" 8,6+2,0*0,1*2 9,000
VV "m.č.1054:" 8,3 8,300
VV "m.č.1056:" 8,2 8,200
VV "m.č.1059:" 10,5 10,500
VV "m.č.1060:" 3,5*1,85 6,475
VV "m.č.1081:" 14,1+3,8*0,2 14,860
VV "m.č.1093:" 35,3+0,8*0,2+1,3*0,2 35,720
VV "m.č.1095a:" 74,5+3,4*0,1*2+0,9*0,2 75,360
VV .
VV Podlaha P3
VV 1.NP
VV "m.č.1011-část:" 6,8*2,575+12,5*9,8+1,0*0,2 140,210
VV "m.č.1016-část:" 1,0*6,2 6,200
VV "m.č.1017:" 23,1 23,100
VV "m.č.1018:" 23,1 23,100
VV "m.č.1019:" 23,1 23,100
VV "m.č.1020:" 23,0 23,000
VV "m.č.1021:" 21,8 21,800
VV "m.č.1022:" 22,3 22,300
VV "m.č.1061 - část:" 0,5*4,6 2,300
VV .
VV Podlaha P3a
VV 1.NP
VV "m.č.1048:" 10,2+2,6*0,1+3,6*0,25 11,360
VV "m.č.1049:" 7,0+1,4*0,1 7,140
VV .
VV 726,128*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 762,434

403 M 28375-R14
deska EPS 200, polodrážková hrana, pro trvalé 
zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 120mm

m2 1 290,918 331,25 427 616,59 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha B5
VV 1.NP
VV "m.č.1044c:" 11,0+1,0*0,15 11,150
VV "m.č.1080:" 6,6+1,0*0,2 6,800
VV .
VV Podlaha D2
VV 1.NP
VV "m.č.1026:" 3,7+1,0*0,2 3,900
VV "m.č.1050:" 2,9+1,0*0,2 3,100
VV .
VV Podlaha D3
VV 1.NP
VV "m.č.1024:" 5,0+0,8*0,15 5,120
VV "m.č.1024a:" 1,1+0,8*0,1 1,180
VV "m.č.1024b:" 1,1+0,8*0,1 1,180
VV "m.č.1025:" 2,8+0,8*0,15 2,920
VV "m.č.1025a:" 1,4+0,8*0,1 1,480
VV "m.č.1028:" 9,4+1,2*0,15 9,580
VV "m.č.1051:" 2,1+0,8*0,2 2,260
VV "m.č.1052:" 1,4+0,8*0,2 1,560
VV "m.č.1058:" 10,2+1,2*0,2*2 10,680
VV "m.č.1098:" 3,5+0,8*0,2 3,660
VV "m.č.1099:" 2,4+0,8*0,15 2,520
VV "m.č.1100:" 3,3+0,8*0,2 3,460
VV "m.č.1101:" 2,4+0,8*0,15 2,520
VV "m.č.1103:" 3,9+0,9*0,2 4,080
VV "m.č.1104:" 2,6+0,9*0,2 2,780
VV "m.č.1105:" 3,0+0,9*0,1 3,090
VV "m.č.1105a:" 1,0+0,1 1,100
VV "m.č.1105b:" 1,3+0,1 1,400
VV "m.č.1106:" 2,6+0,9*0,2 2,780
VV "m.č.1107:" 3,2+0,9*0,1 3,290
VV "m.č.1107a:" 1,0+0,1 1,100
VV "m.č.1107b:" 1,3+0,1 1,400
VV "m.č.1108:" 3,9+0,9*0,2 4,080
VV .
VV Podlaha D4
VV 1.NP
VV "m.č.1055:" 3,2+0,8*0,1 3,280
VV "m.č.1057:" 3,2+0,8*0,1 3,280
VV .
VV Podlaha P2
VV 1.NP
VV "m.č.1023:" 19,8+2,2*0,1*2 20,240
VV "m.č.1027:" 7,0+1,0*0,15 7,150
VV "m.č.1030:" 32,5+1,2*0,45 33,040
VV "m.č.1043a - část" 15,5*2,3 35,650

VV
"m.č.1043b - část:" 
2,3*11,675+2,25*4,65+1,1*2,0+1,0*0,2+0,9*0,2*2+0,9*0,15*2

40,345

VV
"m.č.1047:" 
124,0+1,0*0,2+1,0*0,15*2+1,2*0,15+2,0*0,1+8,2*0,25

126,930

VV "m.č.1046:" 9,3+1,0*0,2 9,500
VV "m.č.1053:" 8,6+2,0*0,1*2 9,000
VV "m.č.1054:" 8,3 8,300
VV "m.č.1056:" 8,2 8,200
VV "m.č.1059:" 10,5 10,500
VV "m.č.1060:" 3,5*1,85 6,475
VV "m.č.1081:" 14,1+3,8*0,2 14,860
VV "m.č.1093:" 35,3+0,8*0,2+1,3*0,2 35,720
VV "m.č.1095a:" 74,5+3,4*0,1*2+0,9*0,2 75,360
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VV .
VV Podlaha P3
VV 1.NP
VV "m.č.1011-část:" 6,8*2,575+12,5*9,8+1,0*0,2 140,210
VV "m.č.1016-část:" 1,0*6,2 6,200
VV "m.č.1017:" 23,1 23,100
VV "m.č.1018:" 23,1 23,100
VV "m.č.1019:" 23,1 23,100
VV "m.č.1020:" 23,0 23,000
VV "m.č.1021:" 21,8 21,800
VV "m.č.1022:" 22,3 22,300

VV
"m.č.1047:" 
124,0+1,0*0,2+1,0*0,15*2+1,2*0,15+2,0*0,1+8,2*0,25

126,930

VV "m.č.1061 - část:" 0,5*4,6 2,300
VV .
VV Podlaha P3a
VV 1.NP
VV "m.č.1048:" 10,2+2,6*0,1+3,6*0,25 11,360
VV "m.č.1049:" 7,0+1,4*0,1 7,140
VV .
VV Podlaha P4
VV 1.NP
VV "m.č.1029:" 9,0+1,4*0,15 9,210
VV .
VV Podlaha K1
VV 1.NP
VV "m.č.1044b:" 16,0+1,2*0,25+2,3*0,25 16,875
VV "m.č.1102:" 10,5+3,4*0,25+3,4*0,075 11,605
VV .
VV Podlaha T2
VV 1.NP
VV "m.č.1043b-část:" 2,6*3,35 8,710
VV "m.č.1044b-část:" 1,75*4,05 7,088
VV "m.č.1082-část:" 2,45*3,4 8,330
VV "m.č.1095a:" 74,5+0,9*0,2*5+3,4*0,075 75,655
VV "m.č.1095b:" 81,0 81,000
VV "m.č.1097:" 34,0+3,1*0,075+1,0*0,2 34,433
VV 1229,446*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 290,918

404 M 28375-R15
deska z pěnového polystyrenu elastifikovaná EPS 
T6500 tl. 30 mm

m2 64,187 57,45 3 687,54 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha D12
VV 1.NP
VV "m.č.1004:" 4,0+0,7*0,15 4,105
VV "m.č.1006:" 8,6+0,8*0,15 8,720
VV "m.č.1035a:" 2,0+0,9*0,15 2,135
VV "m.č.1036a:" 2,0+0,9*0,15 2,135
VV "m.č.1074:" 3,1+0,8*0,1 3,180
VV .
VV Podlaha P14
VV 1.NP
VV "m.č.1029:" 9,0+1,3*0,15 9,195
VV "m.č.1072:" 9,7+1,4*0,2 9,980
VV .
VV Podlaha K10
VV 1.NP
VV "m.č.1071:" 12,8+3,4*0,1*2 13,480
VV "m.č.1071a:" 8,2 8,200
VV 61,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 64,187

405 M 28375-R16
deska z pěnového polystyrenu elastifikovaná EPS 
T6500 tl. 40 mm

m2 420,318 76,60 32 196,36 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha T10
VV 1.NP
VV "m.č.1038b:" 32,6+3,95*0,1+1,75*0,3+1,68*0,25*2 34,360
VV "m.č.1039-část:" 3,0+1,75*0,1 3,175

VV
"m.č.1043b-část:" 
115,5+0,9*0,2*6+0,9*0,15+1,0*0,15+2,3*0,075+2,4*0,075-
2,6*3,35

108,508

VV "m.č.1071, 1071a:" 12,8+8,2+3,4*0,3 22,020

VV
"m.č.1082-část:" 
104,9+0,9*0,2*3+1,0*0,2*1+2,75*0,075+0,8*0,15*3+2,4*0,075-
2,45*3,4

98,056

VV 2.NP
VV "m.č.2044b:" 67,1+2,2*0,25+1,75*0,25+1,7*0,25*2 68,938
VV "m.č.2048b:" 15,5+1,2*0,25 15,800
VV 3.NP
VV "m.č.3001b:" 48,3+3,95*0,075+1,7*0,25*2 49,446
VV 400,303*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 420,318

406 M 28375-R17
deska z pěnového polystyrenu elastifikovaná EPS 
T6500 tl. 50 mm

m2 1 312,578 95,75 125 679,34 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha D10
VV 1.NP
VV "m.č.1079:" 5,5 5,500
VV .
VV Podlaha D11
VV 1.NP
VV "m.č.1007:" 1,7+0,8*0,15 1,820
VV "m.č.1073:" 2,6+0,8*0,2 2,760
VV "m.č.1075:" 3,3+0,9*0,2 3,480
VV "m.č.1076:" 2,8+0,9*0,1 2,890
VV "m.č.1076a:" 1,0+1,5*0,05 1,075
VV "m.č.1076b:" 1,0+1,5*0,05 1,075
VV "m.č.1077:" 3,0+0,9*0,2 3,180
VV "m.č.1078:" 2,8+0,9*0,2 2,980
VV "m.č.1078a:" 1,0+1,5*0,05 1,075
VV "m.č.1078b:" 1,0+1,5*0,05 1,075
VV .
VV Podlaha D12
VV 1.NP
VV "m.č.1004:" 4,0+0,7*0,15 4,105
VV "m.č.1006:" 8,6+0,8*0,15 8,720
VV "m.č.1035a:" 2,0+0,9*0,15 2,135
VV "m.č.1036a:" 2,0+0,9*0,15 2,135
VV "m.č.1074:" 3,1+0,8*0,1 3,180
VV .
VV Podlaha P10
VV 1.NP
VV "m.č.1002:" 48,4+2,4*0,1 48,640
VV "m.č.1003:" 5,9+0,9*0,2 6,080
VV "m.č.1005:" 30,1+0,9*0,2 30,280
VV "m.č.1008:" 4,4+1,2*0,2 4,640
VV "m.č.1030:" 32,5+1,2*0,45 33,040
VV "m.č.1031:" 16,5+2,2*0,1*2+0,9*0,15*2 17,210
VV "m.č.1032:" 9,0 9,000
VV "m.č.1033:" 6,4 6,400
VV "m.č.1035:" 16,4+0,9*0,15 16,535
VV "m.č.1036:" 14,8+0,9*0,15 14,935
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VV "m.č.1043a - část:" 76,0+2,3*0,1*2+0,9*0,2*2-35,65 41,170

VV
"m.č.1043b - část:" 
115,5+2,3*0,1+1,0*0,2*3+1,2*0,2+1,0*0,15*2+0,9*0,2*7+3,4*0,
1-40,345

78,125

VV "m.č.1060 - část:" 9,5-6,475 3,025
VV "m.č.1066:" 4,6 4,600
VV "m.č.1067:" 10,6+0,9*0,15 10,735
VV "m.č.1068:" 17,3 17,300
VV "m.č.1069:" 4,6 4,600
VV "m.č.1070:" 10,6+0,9*0,15 10,735

VV
"m.č.1082:" 
104,9+3,4*0,1+2,4*0,1+2,75*0,1+0,9*0,2*2+0,8*0,15*2

106,355

VV 2.NP
VV "m.č.202b:" 17,7+2,75*0,1*2 18,250
VV "m.č.2110:" 84,5+3,2*0,1 84,820
VV .
VV Podlaha P11
VV 1.NP

VV
"m.č.1011-část:" 
230,8+36,1*0,1+1,0*0,2+0,9*0,2*4+4,45*0,1+3,05*0,1+1,2*0,1
5-140,21                            

96,050

VV "m.č.1013:" 23,3 23,300
VV "m.č.1014:" 23,1 23,100
VV "m.č.1015:" 23,1 23,100
VV "m.č.1016 - část:" 22,6-6,2 16,400
VV "m.č.1061:" 9,2        9,200
VV "m.č.1062:" 26,3+0,9*0,15+0,8*0,2+1,5*0,2 26,895
VV "m.č.1064:" 44,6+0,9*0,2+1,5*0,2 45,080
VV "m.č.1084:" 39,6+1,3*0,2+1,5*0,25 40,235
VV "m.č.1086:" 25,2+1,3*0,2*2 25,720
VV "m.č.1090:" 38,0+0,9*0,2+1,6*0,2 38,500
VV "m.č.1091:" 36,6+1,3*0,2*2 37,120
VV .
VV Podlaha P11a
VV 1.NP
VV "m.č.1009:" 18,2 18,200
VV "m.č.1010:" 18,2 18,200
VV "m.č.1063:" 2,2+0,8*0,2*2 2,520
VV "m.č.1065:" 5,5 5,500
VV "m.č.1083:" 18,5+1,6*0,2 18,820
VV "m.č.1087:" 4,0+0,8*0,2*2 4,320
VV "m.č.1088:" 6,5+0,9*0,2*2 6,860
VV "m.č.1089:" 11,7+1,6*0,2 12,020
VV "m.č.1092:" 4,2+0,8*0,2*2 4,520
VV .
VV Podlaha P15
VV 1.NP
VV "m.č.1001:" 53,7+2,9*0,5 55,150
VV 2.NP

VV
"m.č.2001:" 
53,7+2,9*0,075+2,05*0,3+1,05*0,3*3+2,45*0,3+2,45*0,3+1,45*
0,3

57,383

VV "m.č.2002a:" 28,0+2,95*0,075 28,221
VV 1250,074*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 312,578

407 M 28375-R18 deska EPS elastifikovaná T 10000 tl 20mm m2 2,888 46,34 133,83 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, tech.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha B10
VV 1.NP
VV "m.č.1080-část:" 0,75*3,4+1,0*0,2 2,750
VV 2,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,888

408 M 28376-R01
deska z polystyrénu XPS 3035 CS, hrana 
polodrážková a hladký povrch tl 20mm

m2 14,196 61,71 876,04 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, tech.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha D5
VV 1.NP
VV "m.č.1109:" 3,2+0,9*0,2 3,380
VV "m.č.1110:" 3,2+0,9*0,2 3,380
VV "m.č.1111:" 3,2+0,9*0,2 3,380
VV "m.č.1112:" 3,2+0,9*0,2 3,380
VV 13,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,196

409 M 28376-R02
deska z polystyrénu XPS 3035 CS, hrana 
polodrážková a hladký povrch tl 40mm

m2 947,807 123,42 116 978,34 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha B1, B1a
VV 1.PP
VV "m.č.0101b:" 28,3 28,300
VV "m.č.0101d:" 4,0+1,0*0,2 4,200
VV "m.č.0102:" 14,6+1,0*0,2 14,800
VV "m.č.0109:" 26,7+1,0*0,3 27,000
VV "m.č.0110:" 203,9+1,25*0,3*2+2,5*0,3+1,95*0,2 205,790
VV "m.č.0112:" 23,9+1,0*0,2 24,100
VV "m.č.0113:" 21,0+1,0*0,2 21,200
VV "m.č.0114:" 27,0+1,0*0,2 27,200
VV "m.č.0115:" 143,1+1,95*0,2+1,25*0,3*2 144,240
VV "m.č.0116:" 4,2+1,0*0,2 4,400
VV "m.č.0123:" 91,3+1,95*0,2*2 92,080
VV .
VV Podlaha B2
VV 1.PP
VV "m.č.0121:" 81,3 81,300
VV .
VV Podlaha D1
VV 1.PP
VV "m.č.0107:" 171,1+1,95*0,2*2+1,1*0,2 172,100
VV .
VV Podlaha P1
VV 1.PP
VV "m.č.0111:" 20,3+1,0*0,2 20,500
VV .
VV Podlaha T1
VV 1.PP
VV "m.č.0106:" 33,8+1,75*0,25+1,7*0,25*2+1,5*0,25 35,463
VV .
VV 902,673*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 947,807

410 M 28376-R03
deska z polystyrénu XPS 3035 CS, hrana 
polodrážková a hladký povrch tl 80mm

m2 962,003 246,84 237 460,82 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F,techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha B1, B1a
VV 1.PP
VV "m.č.0101b:" 28,3 28,300
VV "m.č.0101d:" 4,0+1,0*0,2 4,200
VV "m.č.0102:" 14,6+1,0*0,2 14,800
VV "m.č.0109:" 26,7+1,0*0,3 27,000
VV "m.č.0110:" 203,9+1,25*0,3*2+2,5*0,3+1,95*0,2 205,790
VV "m.č.0112:" 23,9+1,0*0,2 24,100
VV "m.č.0113:" 21,0+1,0*0,2 21,200
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VV "m.č.0114:" 27,0+1,0*0,2 27,200
VV "m.č.0115:" 143,1+1,95*0,2+1,25*0,3*2 144,240
VV "m.č.0116:" 4,2+1,0*0,2 4,400
VV "m.č.0123:" 91,3+1,95*0,2*2 92,080
VV .
VV Podlaha B2
VV 1.PP
VV "m.č.0121:" 81,3 81,300
VV .
VV Podlaha D1
VV 1.PP
VV "m.č.0107:" 171,1+1,95*0,2*2+1,1*0,2 172,100
VV .
VV Podlaha D5
VV 1.NP
VV "m.č.1109:" 3,2+0,9*0,2 3,380
VV "m.č.1110:" 3,2+0,9*0,2 3,380
VV "m.č.1111:" 3,2+0,9*0,2 3,380
VV "m.č.1112:" 3,2+0,9*0,2 3,380
VV .
VV Podlaha P1
VV 1.PP
VV "m.č.0111:" 20,3+1,0*0,2 20,500
VV .
VV Podlaha T1
VV 1.PP
VV "m.č.0106:" 33,8+1,75*0,25+1,7*0,25*2+1,5*0,25 35,463
VV 916,193*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 962,003

411 M 28376-R04
deska z polystyrénu XPS 4000 CS, hrana 
polodrážková a hladký povrch tl 40mm

m2 135,618 176,00 23 868,77 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha B4
VV 1.PP
VV "m.č.0117:" 8,0+1,1*0,2 8,220
VV "m.č.0118:" 15,5 15,500
VV "m.č.0119:" 11,1+1,4*0,2 11,380
VV "m.č.0120:" 8,2+1,4*0,2 8,480
VV "m.č.0122:" 58,1+1,95*0,2 58,490
VV .
VV Podlaha L1
VV 1.PP
VV "m.č.0108:" 26,7+1,95*0,2 27,090
VV .
VV 129,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 135,618

412 M 28376-R05
deska z polystyrénu XPS 4000 CS, hrana 
polodrážková a hladký povrch tl 80mm

m2 135,618 352,00 47 737,54 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha B4
VV 1.PP
VV "m.č.0117:" 8,0+1,1*0,2 8,220
VV "m.č.0118:" 15,5 15,500
VV "m.č.0119:" 11,1+1,4*0,2 11,380
VV "m.č.0120:" 8,2+1,4*0,2 8,480
VV "m.č.0122:" 58,1+1,95*0,2 58,490
VV .
VV Podlaha L1
VV 1.PP
VV "m.č.0108:" 26,7+1,95*0,2 27,090
VV .
VV 129,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 135,618

413 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky

m 2 792,130 14,63 40 848,86 CS ÚRS 2019 01

414 M 28340-R04
pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 105 - 
125 mm

m 1 238,108 4,96 6 141,02 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV 1.NP - nad 1.PP
VV "m.č.1002:" (2,9+16,45)*2 38,700
VV "m.č.1003:" (2,95+2,0)*2 9,900
VV "m.č.1004:" (2,0+2,0)*2 8,000
VV "m.č.1005:" (6,3+4,8)*2 22,200
VV "m.č.1006:" (1,95+4,4)*2 12,700
VV "m.č.1007:" (1,95+1,2)*2 6,300
VV "m.č.1008:" (1,75+2,5)*2 8,500
VV "m.č.1009:" (3,05+6,0)*2 18,100
VV "m.č.1010:" (3,05+6,0)*2 18,100

VV
"m.č.1011-část:" 
0,8*2+0,2+7,1+2,5+11,4+0,45+0,8+11,2+2,1+4,7+0,6+2,2*2+0,
6*4+1,4

50,850

VV "m.č.1012:" 3,8+4,9+0,45+0,75 9,900
VV "m.č.1013:" 3,75+6,2*2+0,3*2 16,750
VV "m.č.1014:" 3,75+6,2*2+0,3*2 16,750
VV "m.č.1015:" 3,75+6,2*2+0,3*2 16,750
VV "m.č.1016:" 3,7+6,2*2+0,3*2 16,700
VV "m.č.1029:" (3,75+2,5)*2 12,500
VV "m.č.1031:" (2,2+7,65)*2 19,700
VV "m.č.1032:" (3,2+2,8)*2 12,000
VV "m.č.1033:" (3,2+2,0)*2 10,400
VV "m.č.1034:" (3,2+2,1)*2 10,600
VV "m.č.1035,a:" (2,05+7,25+0,9+2,25)*2 24,900
VV "m.č.1036,a:" (2,05+7,25+0,9+2,25)*2 24,900
VV "m.č.1038b" 8,55*2+3,65 20,750
VV "m.č.1039:" (8,55+6,2)*2 29,500
VV "m.č.1042:" 3,2+9,95*2 23,100
VV "m.č.1043a-část:" 11,5*2 23,000
VV "m.č.1043b-část:" 23,5*2+8,25*2 63,500
VV "m.č.1060:" (5,1+1,85)*2 13,900
VV "m.č.1062:" (6,3+4,55+0,6)*2 22,900
VV "m.č.1063:" (2,0+1,1)*2 6,200
VV "m.č.1064:" (5,85+7,65+0,25)*2 27,500
VV "m.č.1066:" (2,0+2,3)*2 8,600
VV "m.č.1067:" 4,6*2+2,3 11,500
VV "m.č.1068:" (7,1+0,45+2,65+1,1)*2 22,600
VV "m.č.1069:" (2,0+2,3)*2 8,600
VV "m.č.1070:" (4,6+2,3)*2 13,800
VV "m.č.1071,a:" (3,55+5,8+0,15)*2 19,000
VV "m.č.1072:" (2,85+3,4)*2 12,500
VV "m.č.1073:" (1,6+1,45)*2 6,100
VV "m.č.1074:" (1,8+1,7)*2 7,000
VV "m.č.1075:" (1,925+1,45)*2 6,750
VV "m.č.1076:" (2,65+1,7)*2 8,700
VV "m.č.1077:" (1,925+1,45)*2 6,750
VV "m.č.1078:" (2,65+1,7)*2 8,700
VV "m.č.1079:" (1,6+3,4)*2 10,000
VV "m.č.1082-část:" (19,0+3,9+1,95+3,8+2,65)*2+3,4 66,000
VV "m.č.1083:" (3,7+5,05)*2 17,500
VV "m.č.1084:" (5,5+0,15+0,75+0,45+8,5)*2 30,700
VV "m.č.1086:" (4,0+6,3)*2 20,600
VV "m.č.1087:" (1,6+2,5)*2 8,200
VV "m.č.1088:" (2,0+3,25)*2 10,500
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VV "m.č.1089:" (3,6+3,25)*2 13,700
VV "m.č.1090:" (7,0+5,5+1,0)*2 27,000
VV "m.č.1091:" (5,1+7,0+0,25)*2 24,700
VV "m.č.1092:" (2,3+1,8)*2 8,200
VV 2.NP
VV "m.č.2002b:" (3,2+6,3)*2 19,000
VV "m.č.2044b:" (11,45+10,4+1,9)*2 47,500
VV "m.č.2048b:" (3,5+4,4)*2 15,800
VV "m.č.2110:" (2,9+27,9+0,15*4)*2 62,800
VV 3.NP
VV "m.č.3001b:" (9,0+9,5+1,9)*2 40,800
VV 1179,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 238,108

415 M 28340-R13
pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 220 - 
250 mm

m 1 693,629 4,96 8 400,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV 1.PP
VV "m.č.0101b:" (2,9+29,75+1,0)*2 67,300
VV "m.č.0101d:" (13,6+6,25)*2 39,700
VV "m.č.0102:" (8,35+1,75)*2 20,200
VV "m.č.0106:" (8,35+3,95)*2 24,600
VV "m.č.0107:" (8,775+30,05+2,65+8,35)*2 99,650
VV "m.č.0108,09:" (8,4+3,175)*2*2 46,300
VV "m.č.0110:" (19,3+0,75+15,0+0,6+0,45)*2 72,200
VV "m.č.0111:" (6,75+3,05)*2 19,600
VV "m.č.0112:" (6,75+3,55)*2 20,600
VV "m.č.0113:" (6,75+3,2)*2 19,900
VV "m.č.0114:" (6,75+4,05)*2 21,600
VV "m.č.0115:" (6,95+21,3+0,6*2+0,75*2)*2 61,900
VV "m.č.0116:" (1,275+3,3)*2 9,150
VV "m.č.0117:" (2,4+3,3)*2 11,400
VV "m.č.0118:" (4,7+3,3)*2 16,000
VV "m.č.0119:" (3,25+3,4)*2 13,300
VV "m.č.0120:" (3,25+2,55)*2 11,600
VV "m.č.0121:" (6,5+12,5+0,15*2+0,45*2)*2+(1,55+2,7)*2*3 65,900
VV "m.č.0122:" (11,5+5,05*0,15+0,45*2*2)*2 28,115
VV "m.č.0123:" (11,5+8,0+0,15+0,45*2*2)*2 42,900
VV 1.NP - část na terénu

VV
"m.č.1011-část:" 
0,65*2+9,8+12,4+(0,45+0,75)*2+(0,45+0,9)*2+3,775*2+1,8*2+
0,6*4+1,4

43,550

VV "m.č.1016-1020:" (3,725+6,125*2+0,3)*5 81,375
VV "m.č.1021,1022:" (6,4*2+3,4)*2 32,400
VV "m.č.1023:" (3,2+7,5)*2 21,400
VV "m.č.1024:" (2,3+2,1)*2 8,800
VV "m.č.1024a,b:" (0,9+1,2)*2*2 8,400
VV "m.č.1025,a:" (1,65+0,9+1,5*2)*2 11,100
VV "m.č.1026:" (2,75+1,45)*2 8,400
VV "m.č.1027,28,29:" (3,75*2+1,9+0,15+2,5+2,5)*2 29,100
VV "m.č.1030:" (4,5+7,0+0,25)*2 23,500
VV "m.č.1043a-část:" 15,25*2 30,500
VV "m.č.1043b:" 4,8*2+11,55+7,2 28,350
VV "m.č.1044b:" (3,5+8,4)*2 23,800
VV "m.č.1044c:" (3,5+5,5)*2 18,000
VV "m.č.1046:" (3,2+2,95)*2 12,300
VV "m.č.1047:" (14,8+11,45)*2 52,500
VV "m.č.1048:" (3,25+3,4)*2 13,300
VV "m.č.1049:" (2,0+3,4)*2 10,800
VV "m.č.1050:" (1,3+2,55)*2 7,700
VV "m.č.1051,52:" (1,5*2+1,4+0,9)*2 10,600
VV "m.č.1053:" 4,35*2 8,700
VV "m.č.1054:" (5,1+2,4)*2 15,000
VV "m.č.1055,57:" (2,65+1,2)*2 7,700
VV "m.č.1056:" (5,1+2,4+0,3)*2 15,600
VV "m.č.1058:" (5,1+2,0)*2 14,200
VV "m.č.1059:" (5,1+2,05)*2 14,300
VV "m.č.1060-část:" 2,5*2+1,65 6,650
VV "m.č.1061:" (2,2+4,6+0,75)*2 15,100
VV "m.č.1062-část:" 4,55+0,75*2+0,5*2 7,050
VV "m.č.1080:" (2,0+3,4)*2 10,800
VV "m.č.1081:" (4,15+3,4)*2 15,100
VV "m.č.1082-část:" 2,8*2 5,600
VV "m.č.1093:" (5,05+7,0+0,15)*2 24,400
VV "m.č.1094:" (1,6+1,8)*2 6,800
VV "m.č.1095a:" (19,5+1,0)*2 41,000
VV "m.č.1095b:" (8,7+9,275+0,45+0,45*2+0,75*2)*2 41,650
VV "m.č.1096a:" (6,0+6,0+0,45*2)*2 25,800
VV "m.č.1096b:" (1,85+3,35)*2 10,400
VV "m.č.1097:" (4,35+9,6)*2 27,900
VV "m.č.1098,99:" (2,2+1,5+1,6*2)*2 13,800
VV "m.č.1100,01:" (2,2+1,5+1,6*2)*2 13,800
VV "m.č.1102:" 3,4+3,4 6,800
VV "m.č.1103:" (1,8+2,15)*2 7,900
VV "m.č.1104:" (2,15+1,2)*2 6,700
VV "m.č.1105:" (2,65+2,1)*2 9,500
VV "m.č.1106:" (2,15+1,2)*2 6,700
VV "m.č.1107:" (2,65+2,1)*2 9,500
VV "m.č.1108:" (1,8+2,15)*2 7,900
VV "m.č.1109,10:" (1,275+2,35)*2*2 14,500
VV "m.č.1111,12:" (1,25+2,335)*2*2 14,340
VV 1612,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 693,629

416 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 6 013,443 8,16 49 069,69 CS ÚRS 2019 01

VV "Viz pol.č.713121111:" 6013,443 6 013,443

417 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 6 614,787 7,70 50 933,86 CS ÚRS 2019 01
VV 6013,443*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6 614,787

418 K 713111-R11
Montáž izolace tepelné spodem stropů přikotvením 
fasádními hmoždinkami rohoží, pásů, dílců, desek

m2 58,500 151,25 8 848,13 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr.

VV .
VV Skladba F2b - tl. 160 mm
VV 1.PP - vykonzolovaná část stropní desky 1.NP
VV 23,4*(2,0+0,5) 58,500

419 K 713111-R1
Montáž izolace tepelné vrchem stropů lepením PUR 
pěnou rohožemi, pásy, dílci, deskami

m2 203,659 90,75 18 482,05 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr.

VV .
VV Skladba W3b - tl. 100 mm
VV 1.PP
VV "angl. dvorek:" 3,5*2,0 7,000
VV sací a výfukové kanály
VV 3,2*7,2+11,7*2,05 47,025
VV 3,5*5,35+15,4*2,05 50,295
VV 10,8*2,2+2,05*4,9 33,805
VV .
VV Skladba W3c - pěnové sklo tl. 160 mm
VV 1.PP
VV "0101c:" 21,7*3,02 65,534

420 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 1 499,799 147,40 221 070,37 CS ÚRS 2019 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr.

VV .
VV Podrobný popis viz PD - XPS 3000 CS
VV .
VV Skladba W3b - tl. 100 mm
VV 1.PP
VV sací a výfukové kanály
VV Skladba W3b
VV "angl. dvorek:" (3,2+6,15*2)*4,6 71,300
VV sací a výfukové kanály
VV (7,4+15,3+1,75+11,9+5,45)*2,25 94,050
VV (7,7+15,3+2,05+9,05+5,95)*2,25 90,113
VV (8,95+5,1+6,7+2,05)*2,25 51,300
VV stěny vstupů sání a výfuku:
VV (2,8+1,85)*2*2,4+(4,0+1,85)*2*2,4 50,400
VV (1,85+3,3)*2*2,15 22,145
VV (2,8+1,85)*2*1,8+(4,0+1,85)*2*1,8 37,800
VV Skladba W3a - tl. 160 mm

VV
"objekt-vnější obvod:" (52,42+3,7+6,8*2)*4,8-3,3*2,15*2-
2,85*3,35-1,8*2,15

307,049

VV "objekt-1.PP-1.NP:" (23,62+52,42+23,62)*4,2 418,572

VV
"prohlubně výtahových šachet:" 
(7,32+4,12)*2*1,2+(4,32+2,82)*2*1,2

44,592

VV "přečerpávací jímka:" (2,92+2,42)*2*2,6 27,768
VV koridory
VV "0101a:" 12,8*4,8*2+3,5*2,5 131,630
VV "0101c:" 21,5*2*3,56 153,080

421 M 28376-R10
deska z polystyrénu XPS 3000, hrana polodrážková a 
hladký povrch tl 100mm

m2 582,995 308,55 179 883,11 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - XPS 3000 CS
VV .
VV "z pol. 713111-R1:" 138,125 138,125
VV "z pol. 713121141:" 417,108 417,108
VV 555,233*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 582,995

422 M 28376-R11
deska z polystyrénu XPS 3000, hrana polodrážková a 
hladký povrchí tl 160mm

m2 1 198,251 493,68 591 552,55 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - XPS 3000 CS
VV .
VV "z pol. 713121141:" 1082,691 1 082,691
VV "z pol. 713111-R11:" 58,5 58,500
VV 1141,191*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 198,251

423 M 58376-R12 deska izolační z pěnového skla tl. 160 mm m2 68,811 2 797,52 192 500,15 vlastní
VV Podrobný popis viz PD 
VV .
VV "z pol. 713111-R1:" 65,534 65,534
VV 65,534*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 68,811

424 K 71313-R01 Příplatek za propěnění spár desek PUR pěnou m2 1 761,958 33,00 58 144,61 vlastní
VV "viz pol. 713111-R11:" 58,5 58,500
VV "viz pol. 713111-R1:" 203,659 203,659
VV "viz pol. 713121141:" 1499,799 1 499,799

425 K 713141-R1
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
přitavením do asfaltu plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek

m2 2 409,225 147,40 355 119,77 vlastní

426 M 28375_R1
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 
kg/m2) tl 120mm

m2 2 455,693 331,25 813 448,31 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV 1.vrstva - na parozábranu
VV Skladba R1a - úroveň 13,0+

VV
13,36*38,15+21,11*38,15-1,65*1,65*2-3,14*0,62*0,62*6-
3,14*0,4*0,4*2

1 301,339

VV Skladba R2a, R1a, R2a - úroveň 9,0+

VV
22,06*7,3+13,76*7,3+4,55*23,38+11,78*30,38+13,76*7,3+22,0
6*7,3

987,227

VV Skladba R4a, R4b
VV spojovací krček
VV 3,1*16,19 50,189
VV .
VV 2338,755*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 455,693

427 M 28375963
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 
kg/m2) tl 200mm

m2 36,997 552,09 20 425,67 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV Skladba R7
VV 39,15*0,9 35,235
VV 35,235*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,997

428 M 28375926
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 
kg/m2) tl 100mm

m2 36,997 276,05 10 213,02 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV Skladba R7
VV 39,15*0,9 35,235
VV 35,235*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,997

429 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 2 288,566 147,40 337 334,63 CS ÚRS 2019 01

430 M 28375926
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 
kg/m2) tl 100mm

m2 2 402,994 276,05 663 346,49 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV 2.vrstva - na parozábranu, lepeno PUR lepidlem
VV Skladba R1a - úroveň 13,0+

VV
13,36*38,15+21,11*38,15-1,65*1,65*2-3,14*0,62*0,62*6-
3,14*0,4*0,4*2

1 301,339

VV Skladba R2a, R1a, R1b

VV
22,06*7,3+13,76*7,3+4,55*23,38+11,78*30,38+13,76*7,3+22,0
6*7,3

987,227

VV .
VV 2288,566*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 402,994

431 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 2 372,525 67,10 159 196,43 CS ÚRS 2019 01

432 M 28376416
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch tl 40mm

m2 683,154 123,42 84 314,87 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV tepelně izolační a ochranná deska z XPS
VV Skladba R2a, R2b - úroveň 9,0+ ,+kolem atik
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VV (4,1*22,06+18,31*4,1+8,6*30,38+17,04*4,1+22,06*4,1)*1,15 675,159
VV Skladba R4b
VV spojovací krček
VV (0,5*15,99) 7,995

433 M 28376422
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch tl 100mm

m2 1 723,158 308,55 531 680,40 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV tepelně izolační a ochranná deska z XPS
VV Skladba R1a - úroveň 13,0+

VV
(13,36*38,15+21,11*38,15-1,65*1,65*2-3,14*0,62*0,62*6-
3,14*0,4*0,4*2)

1 301,339

VV Skladba R1a, R1b - úroveň 9,0+

VV
(3,2*22,06+3,2*17,31+4,05*16,08+3,18*22,58+17,04*3,2+22,0
6*3,2)

388,032

VV 1689,371*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 723,158

434 K 713141331
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena zplna, spádová vrstva

m2 2 690,137 147,40 396 526,19 CS ÚRS 2019 01

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV Vodorovné plochy 
VV .
VV Spádové klíny
VV Skladba R1a - úroveň 13,0+
VV (13,16*37,95) 499,422
VV (20,91*8,08+20,91*8,2) 340,415
VV (20,91*10,9+20,91*10,78) 453,329
VV Skladba R2a, R1a, R1b - úroveň 9,0+

VV
(22,06*7,3+13,76*7,3+4,55*23,38+11,78*30,38+13,76*7,3+22,
06*7,3)

987,227

VV Skladba R4a, R4b
VV spojovací krček
VV (3,1*16,09) 49,879
VV Skladba R7
VV 39,15*0,9 35,235
VV .
VV Spádové úžlabní desky
VV Skladba R1a - úroveň 13,0+
VV (71,02+32,68+32,68) 136,380
VV Skladba R2a, R1a, R1 - úroveň 9,0+
VV (31,85+10,2+82,62+9,12+32,76) 166,550
VV Skladba R4a, R4b
VV spojovací krček
VV (21,7) 21,700
VV .

435 M 28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 505,373 3 312,54 1 674 068,28 CS ÚRS 2019 01

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV Vodorovné plochy 
VV .
VV Spádové klíny
VV Skladba R1a - úroveň 13,0+
VV průměrna tl. 180 mm
VV (13,16*37,95)*0,18 89,896
VV průměrna tl. 200 mm
VV (20,91*8,08+20,91*8,2)*0,2 68,083
VV průměrna tl. 240 mm
VV (20,91*10,9+20,91*10,78)*0,24 108,799
VV Skladba R2a, R1a, R1b - úroveň 9,0+
VV průměrna tl. 180 mm

VV
(22,06*7,3+13,76*7,3+4,55*23,38+11,78*30,38+13,76*7,3+22,
06*7,3)*0,18

177,701

VV Skladba R4a, R4b
VV spojovací krček
VV průměrna tl. 100 mm
VV (3,1*16,19)*0,1 5,019
VV Skladba R7
VV (39,15*0,9)*0,35 12,332
VV .
VV Spádové úžlabní desky
VV Skladba R1a - úroveň 13,0+
VV průměrná tl. 60 mm: 
VV (71,02+32,68+32,68)*0,06 8,183
VV Skladba R2a, R1a, R1b - úroveň 9,0+
VV průměrná tl. 60 mm: 
VV (31,85+10,2+82,62+9,12+32,76)*0,06 9,993
VV Skladba R4a, R4b
VV spojovací krček
VV průměrná tl. 60 mm: 
VV (21,7)*0,06 1,302
VV .
VV 481,308*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 505,373

436 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 699,151 147,40 103 054,86 CS ÚRS 2019 01

437 M 28375926
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 
kg/m2) tl 100mm

m2 495,990 276,05 136 918,04 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV Atiky - svislá a vodorovná část, nadstřešní zdivo
VV .
VV Skladba R3
VV úroveň 13,0+
VV "svisle" 0,85*(2*(21,11+38,15)+2*(13,16+38,15)) 187,969
VV "vodorovně" (533,757-509,684)+(833,294-805,347) 52,020
VV úroveň 9,0+

VV
"svisle" 
0,85*((22,26+2*7,4)+(53,95+25,74*2+2*7,3)+(22,26+2*7,4))

165,028

VV "vodorovně" (9,12+29,71+9,12) 47,950
VV spojovací krček
VV "svisle" 0,3*(3,1*2+16,19*2) 11,574
VV "vodorovně" 7,83 7,830
VV .
VV .
VV 472,371*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 495,990

438 M 28376371
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 
drážka a hladký povrch tl 80mm

m2 238,119 246,84 58 777,29 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP - 4.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - F a 
Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R4

VV .
VV horní plochy želbet atik
VV ((49,125+54,95)*2-38,4)*0,4+39,2*1,25 116,900
VV (7,55+7,55)*2*0,4 12,080
VV 16,65*2*0,4 13,320
VV 4.NP
VV (37,9+39,2)*2*0,4 61,680
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VV (39,2-0,6*2)*0,3*2 22,800
VV 226,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 238,119

439 K 713141153
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek

m2 25,448 194,70 4 954,73 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV Skladba R7
VV 39,15*(0,65) 25,448
VV .

440 M 63148011
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039  tl 200mm

m2 76,343 528,00 40 309,10 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV Skladba R7
VV 39,15*(0,65)*3 76,343
VV .

441 K 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené 
atikový klín

m 559,460 33,00 18 462,18 CS ÚRS 2019 01

442 M 63152008
klín atikový přechodný minerální plochých střech 
tl.100 x100 mm

m 587,433 44,00 25 847,05 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV - kolem atik a nadstřešního zdiva:
VV .
VV Skladba R1a - úroveň 13,0+
VV 2*(20,91+37,95)+2*(13,16+37,95) 219,940
VV Skladba R2a, R1a, R1b - úroveň 9,0+
VV 2*(22,06+7,3)+2*(52,55+25,54+13,76)+2*(22,06+7,3) 301,140
VV Skladba R4a, R4b
VV spojovací krček
VV 3,1*2+16,09*2 38,380
VV .
VV 559,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 587,433

443 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 81 465,770 1,10 89 612,35 CS ÚRS 2019 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 2 331 050,80

444 K 714121011
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou 
pohltivostí zavěšených na viditelný rošt

m2 624,700 324,50 202 715,15 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr.

VV .
VV RASTR AKU 50
VV 1.PP
VV "m.č.0110:" 203,9 203,900
VV "m.č.0115:" 143,1 143,100
VV "m.č.0116:" 4,2 4,200
VV "m.č.0117:" 8,0 8,000
VV "m.č.0118:" 15,5 15,500
VV "m.č.0119:" 11,1 11,100
VV "m.č.0120:" 8,2 8,200
VV "m.č.0121:" 81,3 81,300
VV "m.č.0122:" 58,1 58,100
VV "m.č.0123:" 91,3 91,300

445 K 714123001
Montáž akustických stěnových obkladů z 
demontovatelných panelů na viditelný rošt

m2 894,800 346,50 310 048,20 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr.

VV .

VV
včetně ukončovacího podlahového pechového profilu v. min. 50 
mm

VV RASTR AKU 50
VV 1.PP

VV
"m.č.0110:" (19,5+1,0+0,15*2+0,4*2+0,6+0,5*2)*2*3,795-
1,25*1,5*2-2,65*3,1-1,9*3,1

158,233

VV
"m.č.0115:" (6,92+21,3+0,75*2+0,6*2)*3,795-1,8*3,0-
1,25*1,5*2

108,191

VV "m.č.0116:" (1,275+3,3)*2*3,795-0,9*2,25 32,699
VV "m.č.0117:" (2,4+3,3)*2*3,795-1,0*2,25 41,013
VV "m.č.0118:" (4,7+3,3+0,15)*2*3,795-1,0*2,25 59,609
VV "m.č.0119:" (3,25+3,4)*2*3,795-1,25*2,25 47,661
VV "m.č.0120:" (3,25+2,55)*2*3,795-1,25*2,25 41,210
VV "m.č.0121:" (6,5+12,5+0,15*2)*2*3,795-1,8*2,25 142,437
VV "m.č.0122:" (11,5+5,05+0,15)*2*3,795-1,8*2,25 122,703
VV "m.č.0123:" (11,5+8,0+0,15)*2*3,795-1,8*2,25*2 141,044

446 M 59036-R11
Rastr AKU 50 - panel akustický, bílá, 1200x1200x50 
mm pro utlumení hluku průmyslových prostor

m2 1 595,475 1 078,00 1 719 922,05 vlastní

VV "stropy:" 624,700 624,700
VV "stěny:" 894,800 894,800
VV 1519,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 595,475

447 K 714451011
Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže 
celoplošně lepených vodorovně

m2 25,110 279,40 7 015,73 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha B2
VV Sokly - strojovna chlazení
VV 1.PP
VV "m.č.0121:" 2,7*1,55*2*3 25,110

448 M 27245-R02 deska antivibrační na bázi PUR tl.25 mm m2 26,366 2 850,10 75 145,74 vlastní
VV 25,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,366

449 K 998714203
Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 24 m

% 23 148,470 0,70 16 203,93 CS ÚRS 2019 01

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 37 091,97

450 K 715174022
Provedení izolace proti chemickým vlivům dlažbami 
čedičovými tl do 40 mm do tmelů

m2 14,420 426,80 6 154,46 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a 
techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1109:" 3,2+0,9*0,45 3,605
VV "m.č.1110:" 3,2+0,9*0,45 3,605
VV "m.č.1111:" 3,2+0,9*0,45 3,605
VV "m.č.1112:" 3,2+0,9*0,45 3,605

451 M 63232128
dlaždice z taveného čediče jemný rastr 
200x200x30mm

kus 370,000 23,98 8 872,60 CS ÚRS 2019 01

452 K 715189003
Příplatek k provedení izolace proti chemickým vlivům 
za plochu do 30 m2

m2 14,420 177,10 2 553,78 CS ÚRS 2019 01

453 K 715152001
Provedení izolace proti chemickým vlivům obklad stěn 
nebo soklů z plátků tl do 30 mm do tmelů

m2 2,318 668,80 1 550,28 CS ÚRS 2019 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a 
techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1109:" ((1,275+2,35)*2-0,9+0,45*2)*0,075 0,544
VV "m.č.1110:" ((1,275+2,35)*2-0,9+0,45*2)*0,075 0,544
VV "m.č.1111:" ((1,25+2,85)*2-0,9+0,45*2)*0,075 0,615
VV "m.č.1112:" ((1,25+2,85)*2-0,9+0,45*2)*0,075 0,615

454 M 63232534
dlaždice z taveného čediče průmyslové soklový pásek 
200x75x15mm

kus 170,000 86,13 14 642,10 CS ÚRS 2019 01

455 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 61,800 38,72 2 392,90 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a 
techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1109:" ((1,275+2,35)*2-0,9+0,45*2)*2 14,500
VV "m.č.1110:" ((1,275+2,35)*2-0,9+0,45*2)*2 14,500
VV "m.č.1111:" ((1,25+2,85)*2-0,9+0,45*2)*2 16,400
VV "m.č.1112:" ((1,25+2,85)*2-0,9+0,45*2)*2 16,400

456 K 998715203
Přesun hmot procentní pro izolace proti chemickým 
vlivům v objektech v do 24 m

% 361,660 2,56 925,85 CS ÚRS 2019 01

D 762 Konstrukce tesařské 240 320,68

457 K 76234-R02
Konzoly z pozinkované oceli pro bednění OSB deskami 
šíře 330 mm, s kotvením hmoždinkami do ŽB 
konstrukce - dodávka, montáž

kus 114,000 104,50 11 913,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkres 
střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R

VV horní plochy na atikách
VV .
VV Skladba R3
VV +9.835:
VV "objektová dilatace:" 32 32,000
VV +13,79:
VV "objektová dilatace:" 82 82,000

458 K 76234-R03
Konzoly z pozinkované oceli pro bednění OSB deskami 
šíře 650 mm, s kotvením hmoždinkami do ŽB 
konstrukce - dodávka, montáž

kus 436,000 159,50 69 542,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkres 
střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R

VV horní plochy na atikách
VV .
VV Skladba R
VV +9.835:
VV 18*2+260-20 276,000
VV +13,79:
VV 160 160,000

459 K 76234-R04
Konzoly z pozinkované oceli pro bednění OSB deskami 
šíře1500 mm, s kotvením hmoždinkami do ŽB 
konstrukce - dodávka, montáž

kus 40,000 231,00 9 240,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkres 
střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R

VV horní plochy na atikách
VV .
VV Skladba R7
VV +9.835:
VV 40 40,000

460 K 762361313
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 25 mm

m2 298,415 489,50 146 074,14 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV Skladba R3
VV Atiky - vodorovná část, nadstřešní zdivo
VV 3.NP
VV ((49,425+54,95)*2-39,2)*0,6+39,2*1,45 158,570
VV (7,55+7,55)*2*0,3 9,060
VV 16,65*2*0,45 14,985
VV 4.NP
VV (38,3+39,2)*2*0,6 93,000
VV (39,2-0,6*2)*0,3*2 22,800

461 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m

% 2 367,690 1,50 3 551,54 CS ÚRS 2019 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 8 810 552,14

462 K 763121411
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xA 12,5 bez TI EI 15

m2 81,066 627,00 50 828,38 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Čela podhledů
VV SDK2
VV 1.NP
VV "m.č.1001:" (16,6-1,0*6)*0,95*2 20,140
VV "m.č.1002:" (6,75+6,3+3,0+4,0)*0,95 19,048
VV "m.č.1042:" (3,0+3,95)*0,95 6,603
VV "m.č.1067,1068,1070:" (2,3*2+2,65)*1,0 7,250
VV 2.NP
VV "m.č.2001:" (2,05*2+3,05*3+1,05*3)*0,95 15,580
VV "m.č.2002:" (6,75+6,35)*0,95 12,445

463 K 763121451
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45

m2 12,819 1 078,00 13 818,88 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Čela podhledů
VV SDK3
VV 1.PP
VV "m.č.0106:" 1,75*1,4 2,450
VV 1.NP
VV "m.č.1044b:" 3,5*1,075 3,763
VV "m.č.1038b:" 1,75*1,375 2,406
VV 2.NP
VV "m.č.2044b:"  1,75*2*1,2 4,200

464 K 763131432
SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD

m2 1,400 693,00 970,20 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1025a:" 1,4 1,400

465 K 763164536
SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 
1xDF 15

m 1,650 693,00 1 143,45 CS ÚRS 2019 01

Strana 61 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1025:" 1,65 1,650

466 K 763164556
SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 
1xDF 15

m2 2,538 781,00 1 982,18 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1026:" 1,45*(1,35+0,4) 2,538

467 K 763164_R1
Obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m deska kalcium-
silikátová tl.20 mm, D+M

m 125,000 1 050,50 131 312,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-
3.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., pohledy

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Skladba R5a
VV 1.NP - přístřešek pro sanitky
VV 125,0 125,000

468 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 194,143 60,50 11 745,65 CS ÚRS 2019 01
VV 81,066+12,819+1,4+1,65*0,8+2,538+125,0*0,6+25,0*0,8 194,143

469 K 763164_R2
Obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m 
desky kalcium-silikátová tl.20 mm, D+M

m 25,000 1 050,50 26 262,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-
3.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., pohledy

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Skladba R5a
VV 1.NP - přístřešek pro sanitky
VV 25,0 25,000

470 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt

m2 26,300 434,50 11 427,35 CS ÚRS 2019 01

471 M 59038-R09
Rastr R9 - panel akustický ze skelných vláken, 
560(675)x600x20mm, Podrobný popis viz PD

m2 27,615 2 519,00 69 562,19 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1062:" 26,3 26,300
VV 26,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 27,615

472 K 763431011
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt

m2 878,230 396,00 347 779,08 CS ÚRS 2019 01

473 M 59038-R02
Rastr R3 - panel akustický ze skelných vláken, 
600x600x20mm, Podrobný popis viz PD

m2 59,115 2 145,00 126 801,68 vlastní

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1053:" 8,6 8,600
VV "m.č.1066:" 4,6 4,600
VV "m.č.1067:" 10,6 10,600
VV "m.č.1068:" 17,3 17,300
VV "m.č.1069:" 4,6 4,600
VV "m.č.1070:" 10,6 10,600
VV 56,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 59,115

474 M 59038-R03
Rastr R4 - panel akustický ze skelných vláken, 
1200x300x20mm, Podrobný popis viz PD

m2 146,160 2 937,00 429 271,92 vlastní

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1004:" 4,0 4,000
VV "m.č.1006:" 8,6 8,600
VV "m.č.1007:" 1,7 1,700
VV "m.č.1024:" 5,0 5,000
VV "m.č.1024a:" 1,1 1,100
VV "m.č.1024b:" 1,1 1,100
VV "m.č.1025:" 2,8 2,800
VV "m.č.1025a:" 1,4 1,400
VV "m.č.1026:" 3,7 3,700
VV "m.č.1035a:" 2,0 2,000
VV "m.č.1036a:" 2,0 2,000
VV "m.č.1050:" 2,9 2,900
VV "m.č.1051:" 2,1 2,100
VV "m.č.1052:" 1,4 1,400
VV "m.č.1054:" 8,3 8,300
VV "m.č.1055:" 3,2 3,200
VV "m.č.1056:" 8,2 8,200
VV "m.č.1057:" 3,2 3,200
VV "m.č.1058:" 10,2 10,200
VV "m.č.1073:" 2,6 2,600
VV "m.č.1074:" 3,1 3,100
VV "m.č.1075:" 3,3 3,300
VV "m.č.1076,a,b:" 2,8+1,0+1,0 4,800
VV "m.č.1077:" 3,0 3,000
VV "m.č.1078,a,b:" 2,8+1,0+1,0 4,800
VV "m.č.1079:" 5,5 5,500
VV "m.č.1098:" 3,5 3,500
VV "m.č.1099:" 2,4 2,400
VV "m.č.1100:" 3,3 3,300
VV "m.č.1101:" 2,4 2,400
VV "m.č.1103:" 3,9 3,900
VV "m.č.1104:" 3,2 3,200
VV "m.č.1105,a,b:" 3,6+1,0+1,3+1,2 7,100
VV "m.č.1106:" 3,2 3,200
VV "m.č.1107,a,b:" 4,0+1,0+1,3 6,300
VV "m.č.1108:" 3,9 3,900
VV 139,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 146,160

475 M 59038-R05
Rastr R5 - panel akustický ze skelných vláken, 
300x600x20mm, Podrobný popis viz PD

m2 585,407 2 145,00 1 255 698,02 vlastní

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV Alternativa rozměrů - 600x600mm
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1001:" 53,7 53,700
VV "m.č.1002:" 48,4 48,400
VV "m.č.1043a:" 76,0 76,000
VV "m.č.1043b:" 71,82+16,1 87,920
VV "m.č.1071:" 12,8 12,800
VV "m.č.1071a:" 8,2 8,200
VV "m.č.1081:" 14,1 14,100
VV "m.č.1082:" 40,9+31,11 72,010
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VV "m.č.1095a:" 74,5 74,500
VV "m.č.1102:" 10,5 10,500
VV .
VV 2. NP
VV "m.č.2001:" 53,7 53,700
VV "m.č.2002a:" 28,0 28,000
VV "m.č.2002b:" 17,7 17,700
VV 557,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 585,407

476 M 59038-R04
Rastr R6 - panel akustický ze skelných vláken, 
hygienický 600x600x15mm, Podrobný popis viz PD

m2 131,460 1 496,00 196 664,16 vlastní

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1003:" 5,9 5,900
VV "m.č.1005:" 30,1 30,100
VV "m.č.1030:" 32,5 32,500
VV "m.č.1035:" 16,4 16,400
VV "m.č.1036:" 14,8 14,800
VV "m.č.1059:" 10,5 10,500
VV "m.č.1060:" 9,5 9,500
VV "m.č.1065:" 5,5 5,500
VV 125,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 131,460

477 K 763431031
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
na zavěšený skrytý rošt

m2 1 071,600 434,50 465 610,20 CS ÚRS 2019 01

478 M 59038-R06
Rastr R1 - panel akustický ze skelných vláken, 
antibakteriální, hygienický 600x600x20mm, Podrobný 
popis viz PD

m2 752,640 2 338,90 1 760 349,70 vlastní

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV 1. NP
VV "m.č.1008:" 4,4 4,400
VV "m.č.1009:" 18,2 18,200
VV "m.č.1010:" 18,2 18,200
VV "m.č.1012:" 17,7 17,700
VV "m.č.1013:" 23,3 23,300
VV "m.č.1014:" 23,1 23,100
VV "m.č.1015:" 23,1 23,100
VV "m.č.1016:" 22,6 22,600
VV "m.č.1017:" 23,1 23,100
VV "m.č.1018:" 23,1 23,100
VV "m.č.1019:" 23,1 23,100
VV "m.č.1020:" 23,0 23,000
VV "m.č.1021:" 21,8 21,800
VV "m.č.1022:" 22,3 22,300
VV "m.č.1023:" 19,8 19,800
VV "m.č.1027:" 7,0 7,000
VV "m.č.1028:" 9,4 9,400
VV "m.č.1029:" 9,0 9,000
VV "m.č.1031:" 16,5 16,500
VV "m.č.1032:" 9,0 9,000
VV "m.č.1033:" 6,4 6,400
VV "m.č.1046:" 9,3 9,300
VV "m.č.1048:" 10,2 10,200
VV "m.č.1049:" 7,0 7,000
VV "m.č.1061:" 9,2 9,200
VV "m.č.1063:" 2,2 2,200
VV "m.č.1064:" 44,6 44,600
VV "m.č.1072:" 9,7 9,700
VV "m.č.1083:" 18,5 18,500
VV "m.č.1084:" 39,6 39,600
VV "m.č.1086:" 25,2 25,200
VV "m.č.1087:" 4,0 4,000
VV "m.č.1088:" 6,5 6,500
VV "m.č.1089:" 11,7 11,700
VV "m.č.1090:" 38,0 38,000
VV "m.č.1091:" 36,3 36,300
VV "m.č.1092:" 4,2 4,200
VV "m.č.1093:" 35,3 35,300
VV "m.č.1094:" 2,9 2,900
VV "m.č.1096a:" 32,1 32,100
VV "m.č.1096b:" 6,2 6,200
VV 716,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 752,640

479 M 59038-R01
Rastr R2 - panel akustický ze skelných vláken, 
antibakteriální, hygienický 1200x600x20mm, Podrobný 
popis viz PD

m2 372,540 2 519,00 938 428,26 vlastní

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV Variabilní velikost 1200x300 mm u svítidel
VV .
VV 1. NP
VV "m.č.1011:" 230,8 230,800
VV "m.č.1047:" 124,0 124,000
VV 354,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 372,540

480 K 763431-R0 Příplatek za antikorozní rošt třídy C3 m2 1 071,600 123,20 132 021,12 vlastní
VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV Rastr R1, R2
VV 1071,6 1 071,600

481 K 763431-R21 Příplatek za antikorozní rošt třídy C4 m2 26,300 134,20 3 529,46 vlastní
VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV Rastr R9
VV 26,3 26,300

482 K 763431-R2
Rastr R8 - Podhledové akustické panely volně 
zavěšené na svislo 1800/300/40 mm, včetně závěsů, 
Podrobný popis vi PD, D+M

m2 188,350 6 930,00 1 305 265,50 vlastní

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV 1. NP
VV "m.č.1043b:" 39,43 39,430
VV "m.č.1082:" 33,52 33,520
VV "m.č.1095b:" 81,0 81,000
VV "m.č.1097:" 34,4 34,400

483 K 763431-R3

Rastr RPP - Protipožární podhled s PO zhora i zdola EI 
30, povrch bílý, 600/1400/40 mm, včetně krytu svítidel, 
rošt se širokopásovými profily, Podrobný popis viz PD, 
D+M

m2 315,700 3 630,00 1 145 991,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV 1.PP
VV "m.č.0106:" 33,8 33,800
VV 1.NP
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VV "m.č.1038b:" 32,6 32,600
VV "m.č.1044b:" 16,0 16,000
VV 2.NP
VV "m.č.2044a:" 67,1 67,100
VV "m.č.2048b:" 15,5 15,500
VV "m.č.2110:" 84,5 84,500
VV 3. NP
VV "m.č.3001a:" 17,9 17,900
VV "m.č.3001b:" 48,3 48,300

484 K 763131_R01
SDK podhled deska 3x akustická 12,5 minerální 
izolace 160 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

m2 81,300 1 705,00 138 616,50 vlastní

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV SDK1 - akustický obklad stropu
VV 1. PP
VV "m.č.0121:" 81,3 81,300

485 K 763431041
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 
rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

m2 100,000 22,00 2 200,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "m.č.0106:" 33,8 33,800
VV .
VV 3.NP
VV "m.č.3001a:" 17,9 17,900
VV "m.č.3001b:" 48,3 48,300

486 K 763431042
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 
rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m

m2 2 539,300 55,00 139 661,50 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "m.č.0107:" 171,1 171,100
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1001:" 53,7 53,700
VV "m.č.1002:" 48,4 48,400
VV "m.č.1003:" 5,9 5,900
VV "m.č.1004:" 4,0 4,000
VV "m.č.1005:" 30,1 30,100
VV "m.č.1006:" 8,6 8,600
VV "m.č.1007:" 1,7 1,700
VV "m.č.1009:" 4,4 4,400
VV "m.č.1010:" 18,2 18,200
VV "m.č.1011:" 230,8 230,800
VV "m.č.1012:" 17,7 17,700
VV "m.č.1013:" 23,3 23,300
VV "m.č.1014:" 23,1 23,100
VV "m.č.1015:" 23,1 23,100
VV "m.č.1016:" 22,6 22,600
VV "m.č.1017:" 23,1 23,100
VV "m.č.1018:" 23,1 23,100
VV "m.č.1019:" 23,1 23,100
VV "m.č.1020:" 23,0 23,000
VV "m.č.1021:" 21,8 21,800
VV "m.č.1022:" 22,3 22,300
VV "m.č.1023:" 19,8 19,800
VV "m.č.1026:" 3,7 3,700
VV "m.č.1027:" 7,0 7,000
VV "m.č.1028:" 9,4 9,400
VV "m.č.1029:" 9,0 9,000
VV "m.č.1030:" 32,5 32,500
VV "m.č.1031:" 16,5 16,500
VV "m.č.1032:" 9,0 9,000
VV "m.č.1033:" 6,4 6,400
VV "m.č.1034:" 7,6 7,600
VV "m.č.1035:" 16,4 16,400
VV "m.č.1035a:" 2,0 2,000
VV "m.č.1036:" 14,8 14,800
VV "m.č.1036b:" 2,0 2,000
VV "m.č.1038b:" 32,6 32,600
VV "m.č.1042:" 32,5 32,500
VV "m.č.1043a:"76,0 76,000
VV "m.č.1043b:" 115,5 115,500
VV "m.č.1044b:"16,0 16,000
VV "m.č.1046:" 9,3 9,300
VV "m.č.1047:" 124,0 124,000
VV "m.č.1048:" 10,2 10,200
VV "m.č.1049:" 7,0 7,000
VV "m.č.1050:" 2,9 2,900
VV "m.č.1051:" 2,1 2,100
VV "m.č.1053:" 8,6 8,600
VV "m.č.1054:" 8,3 8,300
VV "m.č.1056:" 8,2 8,200
VV "m.č.1058:" 10,2 10,200
VV "m.č.1059:" 10,5 10,500
VV "m.č.1060:" 9,5 9,500
VV "m.č.1061:" 9,2 9,200
VV "m.č.1062:" 26,3 26,300
VV "m.č.1064:" 44,6 44,600
VV "m.č.1065:" 5,5 5,500
VV "m.č.1066:" 4,6 4,600
VV "m.č.1067:" 10,6 10,600
VV "m.č.1068:" 17,3 17,300
VV "m.č.1069:" 4,6 4,600
VV "m.č.1070:" 10,6 10,600
VV "m.č.1071,a:" 12,8+8,2 21,000
VV "m.č.1072:" 9,7 9,700
VV "m.č.1073:" 2,6 2,600
VV "m.č.1074:" 3,1 3,100
VV "m.č.1075:" 3,3 3,300
VV "m.č.1076,a,b:" 2,8+1,0+1,0 4,800
VV "m.č.1077:" 3,0 3,000
VV "m.č.1078,a,b:" 2,8+1,0+1,0 4,800
VV "m.č.1079:" 5,5 5,500
VV "m.č.1081:" 14,1 14,100
VV "m.č.1082:"104,9 104,900
VV "m.č.1083:" 18,5 18,500
VV "m.č.1084:" 39,6 39,600
VV "m.č.1086:" 25,2 25,200
VV "m.č.1087:" 4,0 4,000
VV "m.č.1088:" 6,5 6,500
VV "m.č.1089:" 11,7 11,700
VV "m.č.1090:" 38,0 38,000
VV "m.č.1091:" 36,3 36,300
VV "m.č.1092:" 4,2 4,200
VV "m.č.1093:" 35,3 35,300
VV "m.č.1094:" 2,9 2,900
VV "m.č.1095a:" 74,5 74,500
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VV "m.č.1095b:" 81,0 81,000
VV "m.č.1096a:" 32,1 32,100
VV "m.č.1096b:" 6,2 6,200
VV "m.č.1097:" 34,4 34,400
VV "m.č.1098:" 3,5 3,500
VV "m.č.1099:" 2,4 2,400
VV "m.č.1100:" 3,3 3,300
VV "m.č.1101:" 2,4 2,400
VV "m.č.1102:" 10,5 10,500
VV "m.č.1103:" 3,9 3,900
VV "m.č.1104:" 3,2 3,200
VV "m.č.1105,a,b:" 3,6+1,0+1,3+1,2 7,100
VV "m.č.1106:" 3,2 3,200
VV "m.č.1107,a,b:" 4,0+1,0+1,3 6,300
VV "m.č.1108:" 3,9 3,900
VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2001:" 53,7 53,700
VV "m.č.2002a:" 28,0 28,000
VV "m.č.2002b:" 17,7 17,700
VV "m.č.2044b:" 67,1 67,100
VV "m.č.2048b:" 15,5 15,500
VV "m.č.2110:" 84,5 84,500

487 K 763431043
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 
rošt za výšku zavěšení přes 1,4 m

m2 23,100 110,00 2 541,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1007:" 1,7 1,700
VV "m.č.1024:" 5,0 5,000
VV "m.č.1024a:" 1,1 1,100
VV "m.č.1024b:" 1,1 1,100
VV "m.č.1025:" 2,8 2,800
VV "m.č.1025a:" 1,4 1,400
VV "m.č.1052:" 1,4 1,400
VV "m.č.1055:" 3,2 3,200
VV "m.č.1057:" 3,2 3,200
VV "m.č.1063:" 2,2 2,200

488 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 42,940 462,00 19 838,28 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1047:" 8,15 8,150
VV "m.č.1048:" 3,53 3,530
VV "m.č.1095b:" 8,7 8,700
VV "m.č.1096a:" 6,0 6,000
VV "m.č.1097:" 9,13+4,03 13,160
VV "m.č.1102:" 3,4 3,400

489 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 124,240 16,50 2 049,96 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 81,3+42,94 124,240

490 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 56,100 165,00 9 256,50 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1007:" 1,7 1,700
VV "m.č.1035a:" 2,0 2,000
VV "m.č.1036b:" 2,0 2,000
VV "m.č.1050:" 2,9 2,900
VV "m.č.1051:" 2,1 2,100
VV "m.č.1073:" 2,6 2,600
VV "m.č.1076,a,b:" 2,8+1,0+1,0 4,800
VV "m.č.1078,a,b:" 2,8+1,0+1,0 4,800
VV "m.č.1094:" 2,9 2,900
VV "m.č.1099:" 2,4 2,400
VV "m.č.1101:" 2,4 2,400
VV "m.č.1104:" 2,6 2,600
VV "m.č.1105,a,b:" 3,0+1,0+1,3 5,300
VV "m.č.1106:" 2,6 2,600
VV "m.č.1107,a,b:" 3,2+1,0+1,3 5,500
VV "m.č.1007:" 1,7 1,700
VV "m.č.1024a:" 1,1 1,100
VV "m.č.1024b:" 1,1 1,100
VV "m.č.1025:" 2,8 2,800
VV "m.č.1025a:" 1,4 1,400
VV "m.č.1052:" 1,4 1,400

491 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 24 m

% 87 406,270 0,80 69 925,02 CS ÚRS 2019 01

D 764 Konstrukce klempířské 1 227 823,27

492 K 76421-R01
Ozn. K01 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 900 mm, D+M

m 157,605 918,50 144 760,19 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů

VV
- včetně krycí nřížky z tahokovu proti vnikání hmyzu a drobného 
ptactva do provětrávané mezery

VV - včetně úpravy u konzol pro horolezecký systém
VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 150,1*1,05 157,605

493 K 76421-R02
Ozn. K02 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 1100 mm vč. 
krycího plechu dilatace, D+M

m 41,160 1 001,00 41 201,16 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů
VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 39,2*1,05 41,160

494 K 76421-R03
Ozn. K03 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 900 mm, D+M 

m 178,395 918,50 163 855,81 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů

VV
- včetně krycí nřížky z tahokovu proti vnikání hmyzu a drobného 
ptactva do provětrávané mezery

VV - včetně úpravy pro konzoly pro horolezecký systém
VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 169,9*1,05 178,395

495 K 76421-R04
Ozn. K04 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 1100 mm vč. 
kryho plechu dilatace, D+M

m 16,800 1 163,80 19 551,84 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP, střechy a Tech.zpr.
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VV - včetně zatahovacích plechů

VV
- včetně krycí nřížky z tahokovu proti vnikání hmyzu a drobného 
ptactva do provětrávané mezery

VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 16,0*1,05 16,800

496 K 76421-R05
Ozn. K05 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 950 mm, D+M 

m 35,175 940,50 33 082,09 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů

VV
- včetně krycí nřížky z tahokovu proti vnikání hmyzu a drobného 
ptactva do provětrávané mezery

VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 33,5*1,05 35,175

497 K 76421-R06
Ozn. K06 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s 
povrch úpravou kotvené lepením rš 675 mm, D+M 

m 8,400 797,50 6 699,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů
VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 8,0*1,05 8,400

498 K 76421-R07
Ozn. K07 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s 
povrch úpravou kotvené lepením rš 470 mm, D+M 

m 8,400 542,30 4 555,32 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů
VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 8,0*1,05 8,400

499 K 76421-R08
Ozn. K08 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 1750 mm, D+M

m 41,160 1 369,50 56 368,62 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů

VV
- včetně krycí nřížky z tahokovu proti vnikání hmyzu a drobného 
ptactva do provětrávané mezery

VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 39,2*1,05 41,160

500 K 76421_R09
Ozn. K09 - Systémové utěsnění prostupů 
oplechováním atiky - obdélníkový průřez, D+M

kus 143,000 832,70 119 076,10 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířských), výkresy 
půdorysu  1.PP - 3.NP, střechy a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 143 143,000

501 K 76421-R10
Ozn. K10 - Závětrná lišta pro ukončení střechy z Pz s 
povrchovou úpravou rš 250 mm, D+M

m 31,500 305,80 9 632,70 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 30,0*1,05 31,500

502 K 76421-R11
Ozn. K11 - Oplechování rovných parapetů kotvení 
lepením z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm, D+M

m 93,450 863,50 80 694,08 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů
VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 89,0*1,05 93,450

503 K 76421-R12
Ozn. K12 - Oplechování rovných parapetů kotvení 
lepením z Pz s povrchovou úpravou rš 280 mm, D+M

m 182,910 819,50 149 894,75 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů
VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 174,2*1,05 182,910

504 K 76421-R13
Ozn. K13 - Oplechování rovných parapetů kotvení 
lepením z Pz s povrchovou úpravou rš 280 mm, D+M

m 122,430 819,50 100 331,39 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů
VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 116,6*1,05 122,430

505 K 76421-R14
Ozn. K14 - Oplechování rovných parapetů kotvení 
lepením z Pz s povrchovou úpravou rš 220 mm, D+M

m 34,965 742,50 25 961,51 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů
VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 33,3*1,05 34,965

506 K 76455-R15

Ozn. K15 - Dešťový svod kruhový včetně objímek, 
kolen, odskoků z nerez plechu průměru DN 125 mm, 
dl. 4650 mm, s tepelnou izolací, vč. lapače splavenin, 
D+M 

m 2,000 3 667,40 7 334,80 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 2 2,000

507 K 76421-R16
Ozn. K16 - Oplechování přístřešku - napojení na 
objekt, kotvení lepením z Pz s povrchovou úpravou rš 
250 mm, D+M

m 17,430 313,50 5 464,31 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 16,6*1,05 17,430

508 K 76421-R17
Ozn. K17 - Oplechování akustické stěny VZT - kotvení 
lepením z Pz s povrchovou úpravou, D+M

m 75,600 878,90 66 444,84 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 72,0*1,05 75,600

509 K 76421-R18
Ozn. K18 - Oplechování přechodu střecha - 
provětrávaná fasáda z Pz s povrchovou úpravou, 
r.š.=520 mm, D+M

m 118,650 514,80 61 081,02 vlastní
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VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 113,0*1,05 118,650

510 K 76421-R19
Ozn. K19 - Oplechování akustické stěny - zlom z Pz s 
povrchovou úpravou, r.š.=450 mm, D+M

m 75,600 423,50 32 016,60 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 72,0*1,05 75,600

511 K 76421-R20
Ozn. K20 - Oplechování akustické stěny - zlom z Pz s 
povrchovou úpravou, r.š.=450 mm, D+M

m 75,600 423,50 32 016,60 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 72,0*1,05 75,600

512 K 76421-R21
Ozn. K21 - Oplechování akustické stěny - uzavření z 
Pz s povrchovou úpravou, r.š.=600 mm, D+M

m 75,600 541,20 40 914,72 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 72,0*1,05 75,600

513 K 764002413 Montáž strukturované oddělovací rohože m 39,150 49,50 1 937,93 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV Skladba R7
VV 39,15 39,150

514 M 28329223
fólie difuzně propustné s nakašírovanou 
strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu

m2 54,027 214,50 11 588,79 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - 
R7

VV .
VV Skladba R7
VV 39,15*1,2 46,980
VV 46,98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 54,027

515 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% 12 144,640 1,10 13 359,10 CS ÚRS 2019 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 405 810,00

516 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 13 932,710 0,90 12 539,44 CS ÚRS 2019 01

D 766.a truhlářské vnitřní 1 195 215,56

517 K 76611-R01
Ozn. T01 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M

kus 6,000 8 998,00 53 988,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 4+2 6,000

518 K 76611-R02
Ozn. T02 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M

kus 1,000 11 198,00 11 198,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 0+1 1,000

519 K 76611-R03
Ozn. T03 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M

kus 1,000 9 273,00 9 273,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1+0 1,000

520 K 76611-R04
Ozn. T04 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M

kus 1,000 11 473,00 11 473,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1+0 1,000

521 K 76611-R05
Ozn. T05 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
neprůzvučné, D+M

kus 1,000 11 253,00 11 253,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1+0 1,000

522 K 76611-R06
Ozn. T06 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
neprůzvučné, D+M

kus 2,000 11 528,00 23 056,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 2+0 2,000

523 K 76611-R07
Ozn. T07 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M

kus 7,000 9 416,00 65 912,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 3+4 7,000

524 K 76611-R08
Ozn. T08 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M

kus 2,000 11 616,00 23 232,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 2+0 2,000

525 K 76611-R10
Ozn. T10 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, posuvné na zeď, plné, 
D+M

kus 2,000 23 111,00 46 222,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
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VV -včetně příslušenství
VV 1+1 2,000

526 K 76611-R11
Ozn. T11 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
odrážející RTG paprsky, Pb tl. 2 mm, D+M

kus 1,000 42 999,00 42 999,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 0+1 1,000

527 K 76611-R12
Ozn. T12 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, el. 
otvírač, D+M

kus 1,000 12 760,00 12 760,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1+0 1,000

528 K 76611-R13
Ozn. T13 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M

kus 15,000 12 100,00 181 500,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 7+8 15,000

529 K 76611-R14
Ozn. T14 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M

kus 7,000 12 265,00 85 855,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 4+3 7,000

530 K 76611-R15
Ozn. T15 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M

kus 5,000 12 760,00 63 800,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 3+2 5,000

531 K 76611-R16
Ozn. T16 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
neprůzvučné, D+M

kus 3,000 12 760,00 38 280,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1+2 3,000

532 K 76611-R17
Ozn. T17 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
neprůzvučné, D+M

kus 4,000 13 420,00 53 680,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1+3 4,000

533 K 76611-R18
Ozn. T18 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M

kus 2,000 12 100,00 24 200,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1+1 2,000

534 K 76611-R20
Ozn. T20 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, posuvné na zeď, plné, 
D+M

kus 1,000 8 690,00 8 690,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 0+1 1,000

535 K 76611-R22
Ozn. T22 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
odrážející RTG paprsky, Pb tl. 2 mm, D+M

kus 1,000 42 999,00 42 999,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1+0 1,000

536 K 76611-R26
Ozn. T26 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M

kus 4,000 11 385,00 45 540,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 2+2 4,000

537 K 76611-R28
Ozn. T28 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M

kus 2,000 9 273,00 18 546,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1+1 2,000

538 K 76611-R32
Ozn. T32 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, el. 
otvírač, D+M

kus 1,000 9 273,00 9 273,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 0+1 1,000

539 K 76611-R33
Ozn. T33 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
neprůzvučné, el. mech zámek, D+M

kus 1,000 32 230,00 32 230,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 0+1 1,000

540 K 76611-R34
Ozn. T34 - Dřevěné dveře 1100x2100 mm, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
D+M

kus 1,000 9 515,00 9 515,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 0+1 1,000
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541 K 76611-R35
Ozn. T35 - Dřevěné dveře 1100x2100 mm, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
D+M

kus 1,000 11 715,00 11 715,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 0+1 1,000

542 K 76611-R36
Ozn. T36 - Dřevěné dveře 1100x2100 mm, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
D+M

kus 1,000 9 790,00 9 790,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 0+1 1,000

543 K 76611-R37
Ozn. T37 - Dřevěné dveře 1100x2100 mm, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, 
částečně prosklené, D+M

kus 1,000 17 468,00 17 468,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 0+1 1,000

544 K 76611-R38
Ozn. T38 - Dřevěné dveře 1200x2100 mm, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
neprůzvučné, D+M

kus 2,000 13 761,00 27 522,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1+1 2,000

545 K 76611-R39
Ozn. T39 - Dřevěné dveře 1200x2100 mm, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
neprůzvučné, el. otvírač, D+M

kus 4,000 14 036,00 56 144,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1+3 4,000

546 K 76611-R40
Ozn. T40 - Dřevěné dveře 900+600x2100 mm, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, dvoukřídlové, otočné, plné, 
D+M

kus 1,000 17 710,00 17 710,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 0+1 1,000

547 K 76611-R41
Ozn. T41 - Dřevěné dveře 900+600x2100 mm, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, dvoukřídlové, otočné, plné, el. 
otvírač,  D+M

kus 2,000 56 727,00 113 454,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 0+2 2,000

548 K 76611-R42
Ozn. T42 - Vestavěná skříň dřevěná policová 
950x550x3000 mm, s dveřmi dvoukřídlovými,  D+M

kus 1,000 15 938,56 15 938,56 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1 1,000

D 766.b truhlářské protipožární 198 055,00

549 K 76612-R50
Ozn. T50 - Dřevěné dveře 600x2100 mm s PO, 
kouřotěsné, HPL, vnitřní bezpolodrážkové, 
jednokřídlové, otočné, plné, D+M

kus 1,000 19 206,00 19 206,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu  1.PP - 
3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 0+1 1,000

550 K 76612-R51
Ozn. T51 - Dřevěné dveře 800x2100 mm s PO, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
el.otvírač, D+M

kus 2,000 18 381,00 36 762,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1+1 2,000

551 K 76612-R53
Ozn. T53 - Dřevěné dveře 800x2100 mm s PO, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
kouřotěsné, el. otvírač, D+M

kus 2,000 19 481,00 38 962,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1+1 2,000

552 K 76602-R54
Ozn. T54 - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
D+M

kus 2,000 18 381,00 36 762,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu  1.PP - 
3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1+1 2,000

553 K 76602-R57
Ozn. T57 - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
kouřotěsné, D+M

kus 1,000 19 481,00 19 481,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu  1.PP - 
3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 0+1 1,000

554 K 76602-R58
Ozn. T58 - Dřevěné dveře 1100x2100 mm s PO, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, 
částečně prosklené, kouřotěsné, el. mech.zámek, D+M

kus 1,000 46 882,00 46 882,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu  1.PP - 
3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1+0 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 42 260 787,68

555 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 397 071,580 0,90 357 364,42 CS ÚRS 2019 01

D 767.a zámečnické vnitřní - výplně otvorů 818 650,80
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556 K 76702-R01
Ozn. Z01 - Ocelové dveře 900x2250 mm, vnitřní 
jednokřídlové, polodrážkové, otočné, neprůzvučné, 
D+M

kus 1,000 14 836,80 14 836,80 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+0 1,000

557 K 76702-R02
Ozn. Z02 - Ocelové dveře 1000x2250 mm, vnitřní 
jednokřídlové, polodrážkové, otočné, neprůzvučné, 
D+M

kus 2,000 16 082,00 32 164,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+1 2,000

558 K 76702-R03
Ozn. Z03 - Ocelové dveře 800+450x2250 mm, vnitřní 
dvoukřídlové, polodrážkové, otočné, neprůzvučné, 
D+M

kus 2,000 25 558,50 51 117,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+1 2,000

559 K 76702-R04
Ozn. Z04 - Ocelové dveře 900+900x2250 mm, vnitřní 
dvoukřídlové, polodrážkové, otočné, neprůzvučné, 
D+M

kus 3,000 28 545,00 85 635,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 2+1 3,000

560 K 76702-R30
Ozn. Z30 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.100 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M

kus 6,000 5 995,00 35 970,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 3+3 6,000

561 K 76702-R31
Ozn. Z31 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro 
dveře jednokřídlové posuvné, D+M

kus 2,000 10 285,00 20 570,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu , 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+1 2,000

562 K 76702-R33
Ozn. Z33 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M

kus 8,000 5 995,00 47 960,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 5+3 8,000

563 K 76702-R34

Ozn. Z34 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, el. 
otvírač, D+M

kus 1,000 7 722,00 7 722,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+0 1,000

564 K 76702-R35
Ozn. Z35 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M

kus 7,000 5 995,00 41 965,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 6+1 7,000

565 K 76702-R36
Ozn. Z36 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.100 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M

kus 2,000 5 995,00 11 990,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+1 2,000

566 K 76702-R37
Ozn. Z37 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M

kus 2,000 5 995,00 11 990,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+1 2,000

567 K 76702-R38
Ozn. Z38 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M

kus 8,000 5 995,00 47 960,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 3+5 8,000

568 K 76702-R39
Ozn. Z39 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové posuvné,  D+M

kus 1,000 10 285,00 10 285,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu , 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 0+1 1,000

569 K 76702-R40
Ozn. Z40 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M

kus 21,000 5 995,00 125 895,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 10+11 21,000
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570 K 76702-R41

Ozn. Z41 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, el. 
otvírač, D+M

kus 2,000 6 545,00 13 090,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+1 2,000

571 K 76702-R42
Ozn. Z42 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M

kus 4,000 5 995,00 23 980,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+3 4,000

572 K 76702-R44
Ozn. Z44 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M

kus 3,000 5 995,00 17 985,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 2+1 3,000

573 K 76702-R45

Ozn. Z45 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, el. 
otvírač, D+M

kus 1,000 5 995,00 5 995,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 0+1 1,000

574 K 76702-R46
Ozn. Z46 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2250 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 1,000 5 995,00 5 995,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+0 1,000

575 K 76702-R47
Ozn. Z47 - Ocelová lisovaná zárubeň 1000/2250 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 2,000 7 793,50 15 587,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+1 2,000

576 K 76702-R48
Ozn. Z48 - Ocelová lisovaná zárubeň 1100/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M

kus 3,000 7 793,50 23 380,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+2 3,000

577 K 76702-R49
Ozn. Z49 - Ocelová lisovaná zárubeň 1100/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M

kus 1,000 7 793,50 7 793,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 0+1 1,000

578 K 76702-R50
Ozn. Z50 - Ocelová lisovaná zárubeň 1200/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M

kus 2,000 7 793,50 15 587,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+1 2,000

579 K 76702-R51

Ozn. Z51 - Ocelová lisovaná zárubeň 1200/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, el. 
otvírač, D+M

kus 4,000 10 945,00 43 780,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+3 4,000

580 K 76702-R52
Ozn. Z52 - Ocelová lisovaná zárubeň 1250/2250 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 2,000 7 793,50 15 587,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+1 2,000

581 K 76702-R53
Ozn. Z53 - Ocelová lisovaná zárubeň 1800/2250 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 3,000 7 793,50 23 380,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 2+1 3,000

582 K 76702-R54
Ozn. Z54 - Ocelová lisovaná zárubeň 1500/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře dvoukřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M

kus 1,000 7 793,50 7 793,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 0+1 1,000

583 K 76702-R55
Ozn. Z55 - Ocelová lisovaná zárubeň 1500/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře dvoukřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M

kus 2,000 7 793,50 15 587,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
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VV 0+2 2,000

584 K 76702-R56

Ozn. Z56 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, pro 
zamezení RTG záření, Pb tl. 2 mm, D+M

kus 1,000 18 535,00 18 535,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 0+1 1,000

585 K 76702-R57

Ozn. Z57 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, pro 
zamezení RTG záření, Pb tl. 2 mm, D+M

kus 1,000 18 535,00 18 535,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+0 1,000

D 767.b zámečnické vnitřní protipožární 1 032 949,50

586 K 76732-R10
Ozn. Z10 - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, vnitřní, 
polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, kouřotěsné, 
rámová zárubeň - otvor 1050x2200 mm, D+M

kus 1,000 15 895,00 15 895,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+0 1,000

587 K 76732-R11
Ozn. Z11 - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, vnitřní, 
polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné,  rámová 
zárubeň - otvor 1050x2200 mm, D+M

kus 1,000 13 475,00 13 475,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+0 1,000

588 K 76732-R12
Ozn. Z12 - Ocelové dveře 900x225 mm s PO, vnitřní, 
polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné,  rámová 
zárubeň - otvor 1050x2350 mm, D+M

kus 4,000 13 992,00 55 968,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 3+1 4,000

589 K 76732-R13
Ozn. Z13 - Ocelové dveře 900x2250 mm s PO, vnitřní, 
polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, el. otvírač,  
rámová zárubeň - otvor 1050x2350 mm, D+M

kus 1,000 28 842,00 28 842,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+0 1,000

590 K 76732-R14
Ozn. Z14 - Ocelové dveře 1800x2250 mm s PO, 
vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, 
rámová zárubeň - otvor 1950x2325 mm, D+M

kus 2,000 28 726,50 57 453,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+1 2,000

591 K 76732-R15

Ozn. Z15 - Ocelová vrata 3000x2250 mm s PO, vnitřní, 
polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, 
neprůzvučnost 37 dB rámová zárubeň - otvor 
3150x2325 mm, D+M

kus 2,000 140 360,00 280 720,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 2+0 2,000

592 K 76732-R16
Ozn. Z16 - Ocelové dveře 800x1970 mm s PO, vnitřní, 
polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, kouřotěsné, 
el. zavírač, D+M

kus 2,000 26 378,00 52 756,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 0+2 2,000

593 K 76732-R17

Ozn. Z17 - Ocelové dveře 600x2100 mm s PO, vnitřní, 
bezpolodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, 
kouřotěsné, neprůzvučnost 42 dB, bezpečnostní 
dřev.závora, D+M

kus 19,000 15 312,00 290 928,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 19 19,000

594 K 76732-R18

Ozn. Z18 - Ocelové dveře 350x2100 mm s PO, vnitřní, 
bezpolodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, 
kouřotěsné, neprůzvučnost 42 dB, bezpečnostní 
dřev.závora, rámová zárubeň pro otvor 500x2200 mm, 
D+M

kus 2,000 13 090,00 26 180,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 0+2 2,000

595 K 76732-R19

Ozn. Z19 - Ocelové dveře 600x2100 mm s PO, vnitřní, 
bezpolodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, 
neprůzvučnost 42 dB, bezpečnostní dřev.závora, 
rámová zárubeň pro otvor 750x2200 mm, D+M

kus 2,000 12 892,00 25 784,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 0+2 2,000

596 K 76732-R60

Ozn. Z60 - Ocelová lisovaná zárubeň 600x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové kouřotěsné 
otočné s PO, D+M

kus 1,000 5 995,00 5 995,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP -  3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 0+1 1,000
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597 K 76732-R61

Ozn. Z61 - Ocelová lisovaná zárubeň 800x1970 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové louřotěsné 
otočné s PO, D+M

kus 2,000 5 995,00 11 990,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP -  3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 0+2 2,000

598 K 76732-R64

Ozn. Z64 - Ocelová lisovaná zárubeň 800x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové kouřotěsné 
otočné s PO, el. otvírač,  D+M

kus 2,000 6 545,00 13 090,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP -  3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+1 2,000

599 K 76732-R65

Ozn. Z65 - Ocelová lisovaná zárubeň 800x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné s PO, el. 
otvírač,  D+M

kus 2,000 6 545,00 13 090,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP -  3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+1 2,000

600 K 76732-R68

Ozn. Z68 - Ocelová lisovaná zárubeň 900x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové kouřotěsné 
otočné s PO, el. otvírač,  D+M

kus 1,000 6 545,00 6 545,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP -  3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 0+1 1,000

601 K 76732-R69

Ozn. Z69 - Ocelová lisovaná zárubeň 900x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné s PO,  
D+M

kus 2,000 5 995,00 11 990,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP -  3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+1 2,000

602 K 76732-R70

Ozn. Z70 - Ocelová lisovaná zárubeň 1100x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl. 200 mm 
pro dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné s PO, 
el. otvírač,  D+M

kus 1,000 8 343,50 8 343,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP -  3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+0 1,000

603 K 76732-R73

Ozn. Z73 - Ocelová lisovaná zárubeň 600x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové kouřotěsné 
otočné s PO, D+M

kus 19,000 5 995,00 113 905,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP -  3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 19 19,000

D 767.c zámečnické vnitřní 1 824 666,80

604 K 76734-R101
Ozn. Z101 - Vnitřní ocelové schodiště vč. ocelového 
zábradlí- nosná kce z válc. profilů, stupně z pororoštu, 
zábradlí z trub, výplň lanka, žárově zinkováno, D+M

ks 1,000 55 726,00 55 726,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP- 3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

605 K 76734-R102
Ozn. Z102- Vnitřní nástěnné nerezové madlo na 
hlavním schodišti, D+M

m 53,000 1 029,60 54 568,80 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 53,0 53,000

606 K 76734-R03a
Ozn. Z103a - Vnitřní nástěnné nerezové madlo na 
personálním  schodišti, D+M

m 9,000 1 029,60 9 266,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 9,0 9,000

607 K 76734-R103b
Ozn. Z103b - Vnitřní zábradlí systémové celoskleněné 
s nerezovým madlem, D+M

m 9,000 7 365,60 66 290,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 9,0 9,000

608 K 76734-R104
Ozn. Z104 - Vnitřní lemování prostupů podlahovou 
skladbou, plech tl. 3 mm, žárově zinkováno, D+M

m2 12,000 1 980,00 23 760,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV -hmotnost 12 m2 - 285,0 kg
VV 12,0 12,000

609 K 76722-R105
Ozn. Z105 - Kotvení mezikusů do ŽB monolit. stropu 
pro dvojitý stativ na pokojích ARO, D+M

kus 12,000 396,00 4 752,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatné), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr

VV .
VV včetně kotvícího materiálu
VV 12 12,000

610 K 76722-R106
Ozn. Z106 - Kotvení mezikusů do ŽB monolit. stropu 
pro uchycení zdrojových mostů na expektačním 
pokkoji, D+M

kus 5,000 396,00 1 980,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatné), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr

VV .
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VV včetně kotvícího materiálu
VV 5 5,000

611 K 76722-R107
Ozn. Z107 - Kotvení mezikusů do ŽB konstrukce 
stropu pro kotvení stativu pro drobné chirurgické 
zákroky, D+M

kus 1,000 237,60 237,60 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatné), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr

VV .
VV včetně kotvícího materiálu
VV 1 1,000

612 K 76734-R112
Ozn. Z112 - Stropní ocelová nosná konstrukce pro 
zavěšení technologie rentgenu, D+M

kus 1,000 253 440,00 253 440,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV - včetně nátěru
VV hmotnost 3250,0 kg
VV 1 1,000

613 K 76734-R113
Ozn. Z113 - Podlahový instalační kanál z nerezového 
plechu s odnímatelným krytem, D+M

kus 1,000 19 800,00 19 800,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - 200/100 mm - 6,4 m
VV - 150/100 mm - 1,85 m
VV - 100/100 mm - 4,3 m
VV včetně příslušenství
VV 1 1,000

614 K 76734-R114
Ozn. Z114 - Dodávka mezikusu stropního 
vyšetřovacího svítidla vč. ukotvení, D+M

kus 25,000 3 960,00 99 000,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, 

VV .
VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 25 25,000

615 K 76734-R116
Ozn. Z116 - Profesionální univerzální držák pro 
zavěšení televize, D+M

kus 14,000 594,00 8 316,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, Tech. zpr.

VV .
VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 14 14,000

616 K 76734-R117
Ozn. Z117 - Konzola pro přikotvení předsazeného 
sloupkopříčkového fasádního systěmu, žárově 
zinkováno, D+M

kus 123,000 396,00 48 708,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1NP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV hmotnost 1 ks - 5,0 kg
VV 123 123,000

617 K 76734-R118

Ozn. Z118 - Ocelová konstrukce podlahy v šachtě, 2 ks 
2700X600 mm - nosná kce z válc. profilů, výplň z 
pororoštu, žebřík se zachytavačem pádu, 
demontovatelné zábradlí, D+M

soubor 1,000 291 720,00 291 720,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnickévnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.

VV .
VV včetně nátěru
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

618 K 76734-R119
Ozn. Z119- Vnitřní nástěnné nerezové madlo na šikmé 
rampě koridoru 1001, D+M

m 66,000 1 029,60 67 953,60 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 66,0 66,000

619 K 76734-R120
Ozn. Z120- Vnitřní nástěnné nerezové madlo na šikmé 
rampě koridoru 2001 a 2002a, D+M

m 95,000 1 029,60 97 812,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 95,0 95,000

620 K 76734-R122
Ozn. Z122  - Ochrana rohů a křídel posuvných dveří z 
tlustostěnné nerezové trubky DN 71 mm, dl. 900 mm, 
D+M

kus 65,000 950,40 61 776,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV - včetně příslušenství
VV 65 65,000

621 K 76734-R123
Ozn. Z123 - Vnitřní ocelové schodiště vč. ocelového 
zábradlí- nosná kce z válc. profilů, stupně z pororoštu, 
zábradlí z trub, výplň tyčovina, žárově zinkováno, D+M

kus 2,000 29 700,00 59 400,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP- 3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 2 2,000

622 K 76734-R126
Ozn. Z126 - Zavěsná oka pro montáž výtahu V1, V2, 
D+M

kus 14,000 237,60 3 326,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV -únosnost 20 kN
VV 14 14,000

623 K 76734-R127 Ozn. Z127 - Zavěsná oka pro montáž výtahu V3, D+M kus 7,000 198,00 1 386,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV -únosnost 5/10/15 kN
VV 7 7,000

624 K 76734-R129
Ozn. Z129 - Vyplechování čerpací jímky velikosti 
2222x1500x2350 mm nerezovým plechem, v místn. 
0108, vč. utěsnění veškerých prostupů, D+M

kus 1,000 75 240,00 75 240,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
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VV -včetně příslušenství, tmelení
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

625 K 76734-R130
Ozn. Z130 - Pochozí rošt pro zakrytí čerpací jímky, 
rozměr roštu 2600x1600 mm, žárově zinkováno, D+M

kus 1,000 11 088,00 11 088,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

626 K 76734-R131
Ozn. Z131 -Demontovatelná dělicí konstrukce  z pletiva 
s brankou, 3175x2000 mm - nosná kce z trubek, výplň 
pozinkované pletivo, kování branky, D+M

kus 1,000 15 840,00 15 840,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně nátěru
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

627 K 76734-R132
Ozn. Z132 -Vnitřní ocelová žárově zinkovaná krycí 
žaluzie , velikost, žárově zinkováno, D+M

kus 1,000 15 840,00 15 840,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

628 K 76734-R133
Ozn. Z133 -Stěna tepelně izolační - ocelová nosná 
kce, opláštění sendvič. panelem, plocha 2,1 m2, D+M

kus 1,000 5 940,00 5 940,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně nátěru
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

629 K 76734-R134
Ozn. Z134 - Vnitřní ocelová konstrukce vynášející 
rozvody profeví v podzem. koridoru 0101a,b,c, D+M

kg 3 485,000 133,76 466 153,60 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně nátěru
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 3485,0 3 485,000

630 K 76734-R136
Ozn. Z136 - Ocelový L profil dl. 200 mm pro uložení 
překladu v místě ŽB stěny, D+M

kus 13,000 198,00 2 574,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 13 13,000

631 K 76734-R137
Ozn. Z137 - Ocelová pororoštová plošina v šachtě MP, 
plocha 0,4 m2,nosná kce válc. profily, pochůzí plocha 
pororošt, D+M

kus 1,000 2 772,00 2 772,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické), výkresy 
půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

D 767.d zámečnické venkovní 5 086 756,65

632 K 76736-R151
Ozn. Z151- Nástavba VZT podzemního kanálu vel. 
2700x1950x4250 mm - ocel. nosná kkce, opláštěníí vč. 
revizních dvířek, vč. protidešťové žaluzie,  D+M

kus 2,000 129 099,30 258 198,60 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - nosná ocel. kce - 1180 kg
VV - sendvič. panely - 36,0 m2 
VV - fasádní kompozit. desky - 36,0
VV -včetně příslušenství, příp. nátěrů
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 2 2,000

633 K 76736-R152
Ozn. Z152- Nástavba VZT podzemního kanálu vel. 
3900x1950x4250 mm - ocel. nosná kkce, opláštěníí vč. 
revizních dvířek, vč. protidešťové žaluzie,  D+M

kus 2,000 163 072,80 326 145,60 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - nosná ocel. kce - 1462 kg
VV - sendvič. panely - 46,0 m2 
VV - fasádní kompozit. desky - 46,0
VV -včetně příslušenství, příp. nátěrů
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 2 2,000

634 K 76736-R153
Ozn. Z153- Nástavba VZT podzemního kanálu vel. 
3200x1950x4250 mm - ocel. nosná kkce, opláštěníí vč. 
revizních dvířek, vč. protidešťové žaluzie,  D+M

kus 1,000 159 675,45 159 675,45 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - nosná ocel. kce - 1243 kg
VV - sendvič. panely - 50,0 m2 
VV - fasádní kompozit. desky - 50,0
VV -včetně příslušenství, příp. nátěrů
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

635 K 76736-R154a
Ozn. Z154a - Vnitřní  ocelový žebřík se zachytavačem 
pádu, pro revizi VZT kanálů, délka 5100 mm, žárový 
pozink, D+M

kus 2,000 19 025,16 38 050,32 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 2 2,000

636 K 76736-R154b
Ozn. Z154b - Vnitřní  ocelový žebřík se zachytavačem 
pádu, pro revizi VZT kanálů, délka 5900 mm, žárový 
pozink, D+M

kus 1,000 20 384,10 20 384,10 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
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VV 1 1,000

637 K 76736-R154c
Ozn. Z154c - Vnitřní  ocelový žebřík se zachytavačem 
pádu, pro revizi VZT kanálů, délka 5500 mm, žárový 
pozink, D+M

kus 1,000 19 704,63 19 704,63 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

638 K 76736-R154d
Ozn. Z154d - Vnitřní  ocelový žebřík se zachytavačem 
pádu, pro revizi VZT kanálů, délka 5400 mm, žárový 
pozink, D+M

kus 1,000 19 704,63 19 704,63 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

639 K 76736-R155
Ozn. Z155 - Pochozí ocelový rošt na zakrytí anglického 
dvorku 2560x3900 mm,vč. nosné kce z válc. profilů,  
žárový pozink, D+M

kus 1,000 30 576,15 30 576,15 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

640 K 76736-R156
Ozn. Z156 - Ocelová lávka na střeše pro stěhování 
VZT, plocha 14 m2 - ocelová nosná kce, pochůzí 
pororošt, zábrad,  žárový pozink, D+M

kus 1,000 316 030,00 316 030,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV hmotnost celkem 1520 kg
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

641 K 76736-R157
Ozn. Z157 -Schodiště s lávkou a zábradlím pro 
přelonání atiky, 2400x1000 mm, pochůzí 
pororošt,nosná kce z válc. profilů, žárový pozink, D+M

kus 2,000 102 850,00 205 700,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické ostatní 
venkovn), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 2 2,000

642 K 76736-R158
Ozn. Z158 - Venkovníí  ocelový žebřík, délka 1035 
mm, schůdky a plošina z pororoštu, zábradlí, žárový 
pozink, D+M

kus 1,000 10 192,05 10 192,05 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

643 K 76736-R159
Ozn. Z159 - Venkovníí  ocelový žebřík, délka 1100 
mm, schůdky a  plošina z pororoštu, zábradlí, žárový 
pozink, D+M

kus 1,000 10 192,05 10 192,05 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

644 K 76736-R160
Ozn. Z160 - Venkovníí  ocelový žebřík, délka 700 mm, 
schůdky a  plošina z pororoštu, zábradlí, žárový 
pozink, D+M

kus 1,000 10 192,05 10 192,05 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

645 K 76736-R161a

Ozn. Z161a - Venkvní  ocelový žebřík se 
zachytavačem pádu, dl. 5400 mm, plošina pro výstup, 
schůdky, nosná kce z válc. profilů, zábradlí, žárový 
pozink, D+M

kus 1,000 113 245,00 113 245,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

646 K 76736-R161b
Ozn. Z161b - Venkovní ocelová lávka se schůdky 
3450x1000 mm, nosná kce z válc. profilů, zábradlí, 
žárový pozink, D+M

kus 1,000 49 827,80 49 827,80 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -hmotnost 600 kg
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

647 K 76736-R162a
Ozn. Z162a - Akustická zástěna - venkovní ocelové 
dveře jednokřídlové, otevíravé 800x200 
mm,rakustické, vč. rám. zárubně, D+M

kus 1,000 20 384,10 20 384,10 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

648 K 76736-R162b
Ozn. Z162b-Ocelová konstrukce pochůzí podlahy na 
střeše, nosná kce z vákc. profilů, pochozí plocha z 
pororoštu, plocha 240 m2, žárový pozink, D+M

kus 1,000 1 751 816,00 1 751 816,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV hmotnost ocel. kce 6868 kg
VV pororošt 240 m2
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

649 K 76736-R163

Ozn. Z163 - Nástavba na střeše pro zajištění 
izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché střechy do 
interieru, 1890x1890 mm, výška 2700 mm z tepelně 
izolačních panelů, D+M

kus 2,000 23 781,45 47 562,90 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické enkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .

Strana 76 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 2 2,000

650 K 76736-R164

Ozn. Z164 - Nástavba na střeše pro zajištění 
izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché střechy do 
interieru tvaru "L", 2500x720 mm z tepelně izolačních 
panelů, D+M

kus 1,000 13 589,40 13 589,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

651 K 76736-R165

Ozn. Z165 - Nástavba na střeše pro zajištění 
izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché střechy do 
interieru tvaru "L", 900x1050 mm výšky 1900 mm z 
tepelně izolačních panelů, D+M

kus 1,000 10 192,05 10 192,05 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

652 K 76736-R166

Ozn. Z166 - Nástavba na střeše pro zajištění 
izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché střechy do 
interieru, 1210x2100 mm z tepelně izolačních panelů, 
D+M

kus 1,000 16 986,75 16 986,75 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

653 K 76736-R167

Ozn. Z167 - Nástavba na střeše pro zajištění 
izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché střechy do 
interieru tvaru "L", 850x1700 mm výška 1850 mm z 
tepelně izolačních panelů, D+M

kus 1,000 13 589,40 13 589,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

654 K 76736-R168
Ozn. Z168 - Ocelová konstrukce pro kolejnicový 
systém, konzoly  z Ja profilu, kotevní desky, žárový 
pozink, D+M

soubor 1,000 1 349 018,00 1 349 018,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV celkem 146 konzol, hmotnost 4614 kg
VV pororošt 240 m2
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

655 K 76736-R170
Ozn. Z170 - Anténní stožár dl-1500mm, z trubky, 
žárový pozink, D+M

kus 1,000 1 019,21 1 019,21 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

656 K 76736-R171
Ozn. Z171 - Utěsnění prostupů střechou "Labutí krk", 
tepelně izolováno, galvanícky zinkováno, D+M

kus 1,000 3 397,35 3 397,35 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

657 K 76736-R172
Ozn. Z172 - Ocelová konstruvce pro osazení čidla 
větru a deště pro střešní světlík a fasídní žaluzie, 
žárově zinkováno, D+M

kus 6,000 679,47 4 076,82 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 6 6,000

658 K 76736-R173
Ozn. Z173 - Ocelová konstruvce pro vyplněnímísta v 
atice nad bezpečnostním přepadem, žárově zinkováno, 
D+M

kus 7,000 1 223,05 8 561,35 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 7 7,000

659 K 76736-R175

Ozn. Z175 - Nástavba na střeše pro zajištění 
izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché střechy do 
interieru, 500x500 mm, výška 1000 mm z tepelně 
izolačních panelů, D+M

kus 1,000 5 662,25 5 662,25 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické enkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

660 K 76736-R176

Ozn. Z176 - Nástavba na střeše pro zajištění 
izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché střechy do 
interieru, 800x800 mm, výška 1000 mm z tepelně 
izolačních panelů, D+M

kus 4,000 9 625,83 38 503,32 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické enkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 4 4,000

661 K 76736-R177

Ozn. Z177 - Nástavba na střeše pro zajištění 
izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché střechy do 
interieru, 940x990 mm, výška 1000 mm z tepelně 
izolačních panelů, D+M

kus 3,000 13 589,40 40 768,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické enkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 3 3,000
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662 K 76736-R178

Ozn. Z178 - Nástavba na střeše pro zajištění 
izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché střechy do 
interieru, 900x1250 mm, výška 1000 mm z tepelně 
izolačních panelů, D+M

kus 1,000 10 192,05 10 192,05 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické enkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

663 K 76736-R179

Ozn. Z179 - Nástavba na střeše pro zajištění 
izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché střechy do 
interieru, 800x1650 mm, výška 1000 mm z tepelně 
izolačních panelů, D+M

kus 1,000 16 986,75 16 986,75 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické enkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

664 K 76736-R180

Ozn. Z180 - Nástavba na střeše pro zajištění 
izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché střechy do 
interieru, 950x950 mm, výška 1000 mm z tepelně 
izolačních panelů, D+M

kus 2,000 13 476,16 26 952,32 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické enkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 2 2,000

665 K 76736-R181
Ozn. Z181 - Venkovní schody s podestou 750x1200 
mm, nosná kce z válc. profilů, zábradlí, žárový pozink, 
D+M

kus 2,000 59 840,00 119 680,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -hmotnost 300 kg
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 2 2,000

D 767.j rentgenové 315 759,40

666 K 76715-R151
Ozn. E151 - Vnitřní hliníkové plné rentgenové dveře, 
dvoukřídl. el.posuvné, 700+700/2100 mm, PB tl.2,0 
mm, D+M

kus 1,000 132 000,00 132 000,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické rentgenové), 
výkresy půdorysu  1.PP - 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

667 K 76715-R152
Ozn. E152 - Vnitřní hliníkové rentgenové okno fix, 
rámový systém, 1500x1100 mm, sklo olovnaté 
(ekvivalent PB 2,0 MM), D+M

kus 1,000 183 759,40 183 759,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické rentgenové), 
výkresy půdorysu  1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

D 767.e ostatní 8 176 849,84

668 K 76740-R01
Ozn.O01 - Řídící systém předokenních žaluzií, 
Podrobný popis viz PD, D+M

soubor 1,000 438 595,64 438 595,64 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV Sobor:
VV - centrální řídící jednotka              - 1ks

VV
- stožár na střeše pro centráiní sluneční, větrnou a dešťovou 
automatiku          - 5 ks

VV - spínací jednotka pro 1-4 motory
VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

669 K 76740-R02

Ozn.O02 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládáním, TYP 1, (SV fasáda 1.NP), průběžná krycí 
galerie dl.37825 mm, celková zakrývaná plocha 37825 
x 1800 mm, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 1,000 185 459,29 185 459,29 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

670 K 76740-R03

Ozn.O03 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládáním, TYP 1, (SZ fasáda 1.NP), průběžná krycí 
galerie dl.16275 mm, celková zakrývaná plocha 16275 
x 1800 mm, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 1,000 113 232,21 113 232,21 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

671 K 76740-R04

Ozn.O04 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládáním, TYP 1, (SZ fasáda 1.NP), průběžná krycí 
galerie dl.23725 mm, celková zakrývaná plocha 23725 
x 1800 mm, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 1,000 138 334,47 138 334,47 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

672 K 76740-R05

Ozn.O05 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládáním, TYP 1, (JZ fasáda 1.NP), průběžná krycí 
galerie dl.11800 mm, celková zakrývaná plocha 11800 
x 1800 mm, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 1,000 58 709,21 58 709,21 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

673 K 76740-R06

Ozn.O06 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládáním, TYP 1, (JZ fasáda 1.NP), průběžná krycí 
galerie dl.17350 mm, celková zakrývaná plocha 17350 
x 1800 mm, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 1,000 91 808,20 91 808,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000
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674 K 76740-R07.1
Ozn.O07.1 - Samostatná krycí galerie TYP 1, (SV 
fasáda-2.NP), dl.37825 mm, Podrobný popis viz PD, 
D+M

kus 1,000 227 285,53 227 285,53 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

675 K 76740-R08.1
Ozn.O08.1 - Samostatná krycí galerie TYP 1, (SZ 
fasáda 2.NP), dl.16275 mm, Podrobný popis viz PD, 
D+M

kus 1,000 91 082,04 91 082,04 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

676 K 76740-R09.1
Ozn.O09.1 - Samostatná krycí galerie TYP 1, (SV 
fasáda 2.NP), dl.7050 mm, Podrobný popis viz PD, 
D+M

kus 1,000 47 769,22 47 769,22 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

677 K 76740-R10.1
Ozn.O10.1 - Samostatná krycí galerie TYP 1, (SZ 
fasáda 2.NP), dl.14475 mm, Podrobný popis viz PD, 
D+M

kus 1,000 96 462,10 96 462,10 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

678 K 76740-R11.1
Ozn.O11.1 - Samostatná krycí galerie TYP 1, (SZ 
fasáda 2.NP), dl.1850 mm, Podrobný popis viz PD, 
D+M

kus 1,000 15 693,39 15 693,39 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

679 K 76740-R12.1
Ozn.O12.1 - Samostatná krycí galerie TYP 1, (JZ 
fasáda 2.NP), dl.44725 mm, Podrobný popis viz PD, 
D+M

kus 1,000 246 471,64 246 471,64 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

680 K 76740-R13.1
Ozn.O13.1 - Samostatná krycí galerie TYP 1, (JZ 
fasáda 2.NP), dl.49950 mm, Podrobný popis viz PD, 
D+M

kus 1,000 257 555,68 257 555,68 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

681 K 76740-R14.1
Ozn.O14.1 - Samostatná krycí galerie TYP 1, (JV 
fasáda 2.NP), dl.14225 mm, Podrobný popis viz PD, 
D+M

kus 1,000 94 087,59 94 087,59 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

682 K 76740-R15

Ozn.O15 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládáním, TYP 2, (SZ fasáda 1.NP), průběžná krycí 
galerie dl.11235 mm, celková zakrývaná plocha 11235 
x 3400 mm, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 1,000 96 864,63 96 864,63 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

683 K 76740-R16.1
Ozn.O16.1 - Samostatná krycí galerie TYP 2, (SZ 
fasáda 2.NP), dl.9525 mm, Podrobný popis viz PD, 
D+M

kus 1,000 78 472,99 78 472,99 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

684 K 76740-R17

Ozn.O17 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládáním, TYP 2, (SZ fasáda 1.NP), průběžná krycí 
galerie dl.19630 mm, celková zakrývaná plocha 19630 
x 3400 mm, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 1,000 185 640,46 185 640,46 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

685 K 76740-R18

Ozn.O18 - PředokennÍ žaluzie s el. ovládáním, TYP 3, 
(SZ fasáda koridoru), krycí galerie dl.2050 mm, celková 
zakrývaná plocha 2050 x 4280 mm, Podrobný popis viz 
PD, D+M

kus 1,000 27 003,15 27 003,15 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

686 K 76740-R19

Ozn.O19 - PředokennÍ žaluzie s el. ovládáním, TYP 3, 
(SZ fasáda koridoru), krycí galerie dl.3050 mm, celková 
zakrývaná plocha 3050 x 4440 mm, Podrobný popis viz 
PD, D+M

kus 1,000 17 714,48 17 714,48 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

687 K 76740-R20

Ozn.O20 - PředokennÍ žaluzie s el. ovládáním, TYP 3, 
(SZ fasáda koridoru), krycí galerie dl.1050 mm, celková 
zakrývaná plocha 1050 x 4800 mm, Podrobný popis viz 
PD, D+M

kus 1,000 17 714,48 17 714,48 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

688 K 76740-R21

Ozn.O21 - PředokennÍ žaluzie s el. ovládáním, TYP 3, 
(JV fasáda koridoru), krycí galerie dl.1050 mm, celková 
zakrývaná plocha 1050 x 4800 mm, Podrobný popis viz 
PD, D+M

kus 1,000 27 003,15 27 003,15 vlastní
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VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

689 K 76740-R22

Ozn.O22 - PředokennÍ žaluzie s el. ovládáním, TYP 3, 
(JV fasáda koridoru), krycí galerie dl.3050 mm, celková 
zakrývaná plocha 3050 x 4550 mm, Podrobný popis viz 
PD, D+M

kus 1,000 17 714,48 17 714,48 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

690 K 76740-R23

Ozn.O23 - PředokennÍ žaluzie s el. ovládáním, TYP 3, 
(JV fasáda koridoru), krycí galerie dl.1050 mm, celková 
zakrývaná plocha 1050 x 4440 mm, Podrobný popis viz 
PD, D+M

kus 1,000 22 377,38 22 377,38 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

691 K 76740-R24

Ozn.O24 - PředokennÍ žaluzie s el. ovládáním, TYP 3, 
(JV fasáda koridoru), krycí galerie dl.2050 mm, celková 
zakrývaná plocha 2050 x 4170 mm, Podrobný popis viz 
PD, D+M

kus 1,000 26 649,72 26 649,72 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

692 K 76740-R25
Ozn.O25 - Samostatná krycí galerie TYP 4, (SV 
fasáda), dl.35550 mm, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 1,000 81 102,23 81 102,23 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

693 K 76740-R26
Ozn.O26 - Samostatná krycí galerie TYP 4, (SZ 
fasáda), dl.8375 mm, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 1,000 19 106,34 19 106,34 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

694 K 76740-R27
Ozn.O27 - Samostatná krycí galerie TYP 4, (SZ 
fasáda), dl.8375 mm, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 1,000 19 106,34 19 106,34 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

695 K 76740-R28
Ozn.O28 - Samostatná krycí galerie TYP 4, (JZ 
fasáda), dl.35550 mm, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 1,000 81 102,23 81 102,23 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

696 K 76740-R29
Ozn.O29 - Samostatná krycí galerie TYP 4, (SZ 
fasáda), dl.16240 mm, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 1,000 37 049,22 37 049,22 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

697 K 76740-R30
Ozn.O30 - Samostatná krycí galerie TYP 4, (SZ 
fasáda), dl.8350 mm, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 1,000 19 106,34 19 106,34 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

698 K 76740-R51
Ozn.O51 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého 
prostředí dl. 2075+950+1100 mm, 3x dveře, výška 
2020 mm, D+M

kus 1,000 51 392,77 51 392,77 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

699 K 76740-R52
Ozn.O52 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého 
prostředí dl. 2075+1100 mm, 2x dveře, výška 2020 
mm, D+M

kus 1,000 37 898,84 37 898,84 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

700 K 76740-R53
Ozn.O53 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého 
prostředí dl. 1850+1100 mm, 2x dveře, výška 2020 
mm, D+M

kus 2,000 35 680,52 71 361,04 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 2 2,000

701 K 76740-R56
Ozn.O56 - Čistící zóna venkovní, vysoká zátěž, 
1500x1500 mm, D+M

kus 1,000 7 169,25 7 169,25 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1 1,000

702 K 76740-R57 Ozn.O57 - Čistící zóna vnitřní 3400x3100 mm, D+M kus 1,000 109 635,02 109 635,02 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1 1,000

703 K 76740-R58 Ozn.O58 - Čistící zóna vnitřní 2300x1500 mm, D+M kus 1,000 10 183,25 10 183,25 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
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VV 1 1,000

704 K 76740-R59
Ozn.O59 - Čistící zóna vnitřní 4370x3500+2300x250 
mm, D+M

kus 1,000 158 097,17 158 097,17 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1 1,000

705 K 76740-R62
Ozn.O62 - Střešní dvouúrovňová vpusť na ploché 
střeše s el. vyhřívaním, DN 100 mm, včetně šachty pro 
zelené střechy 400x400 mm, D+M

kus 12,000 7 068,60 84 823,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 12 12,000

706 K 76740-R63
Ozn.O63 - Střešní dvouúrovňová vpusť na ploché 
střeše s el. vyhřívaním, DN 125 mm, včetně šachty pro 
zelené střechy 400x400 mm, D+M

kus 7,000 7 068,60 49 480,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 7 7,000

707 K 76740-R64a
Ozn.O64a - Bezpečnostní PVC přepad hranatý š.400 
mm, v.150 mm, včetně šachty pro zelené střechy, 
včetně TI, D+M

kus 11,000 5 563,80 61 201,80 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 11 11,000

708 K 76740-R64b
Ozn.O64b - Bezpečnostní PVC přepad hranatý š.150 
mm, v.50 mm, včetně šachty pro zelené střechy, 
včetně TI, D+M

kus 3,000 3 078,90 9 236,70 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 3 3,000

709 K 76740-R65
Ozn.O65 - Střešní vpusť na ploché střeše DN 100 s el. 
vyhřívaním, D+M

kus 2,000 2 712,60 5 425,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 2 2,000

710 K 76740-R66
Ozn.O66 - Dveřní hliníková oboustranná větrací mřížka 
s rámečkem 500x200 mm, D+M

kus 17,000 1 512,50 25 712,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 17 17,000

711 K 76740-R67
Ozn.O67 - Dveřní hliníková oboustranná větrací mřížka 
s rámečkem 600x300 mm, D+M

kus 1,000 1 815,00 1 815,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1 1,000

712 K 76740-R68
Ozn.O68 - Ochrana rohů speciálním plastovým krytem 
50x50 mm, výška 1500 mm,  D+M

kus 35,000 679,80 23 793,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV 35 35,000

713 K 76740-R69
Ozn.O69 - Ochrana stěn nalepovacím plastovým 
pásem tl.3 mm ve dvou úrovních, š.300+200 mm, D+M

m 246,750 1 757,80 433 737,15 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV 235,0*1,05 246,750

714 K 76740-R70 Ozn.O70 - Nerezová podomitková rohová lišta, D+M m 51,450 242,00 12 450,90 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV 49,0*1,05 51,450

715 K 76740-R71
Ozn.O71  - Ochrana rohů a křídel posuvných dveří z 
tlustostěnné nerezové trubky DN 71 mm, dl. 900 mm, 
D+M

kus 63,000 3 113,00 196 119,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV - včetně příslušenství
VV 63 63,000

716 K 76740-R72 Ozn.O72 - Dveřní nerez zarážka podlahová, D+M kus 40,000 242,00 9 680,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 40 40,000

717 K 76740-R73 Ozn.O73 - Dveřní zarážka na zeď pr. 40 mm, D+M kus 40,000 42,90 1 716,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 40 40,000

718 K 76740-R74
Ozn.O74 - Vybavení WC pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace, D+M

kus 2,000 8 470,00 16 940,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - 1x madlo vodorovné na zeď pevné
VV - 1x madlo vodorovné na zeď sklopné
VV - 1x madlo svislé na zeď pevné
VV - 1x madlo vodorovné na dveře pevné
VV - 1x zrcadlo sklopné
VV 2 2,000

719 K 76740-R75
Ozn.O75 - Vybavení očisty pacienta pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace, D+M

kus 1,000 10 890,00 10 890,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - 1x madlo vodorovné na zeď pevné
VV - 3x madlo vodorovné na zeď sklopné
VV - 1x madlo svislé na zeď pevné
VV - 1x madlo vodorovné na dveře pevné
VV - 1x sklopné sedátko
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VV 1 1,000

720 K 76740-R76
Ozn.O76 - Podlahový přechodový profil ve tvaru T, 
šířky 25 mm , D+M

m 94,500 352,00 33 264,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 90,0*1,05 94,500

721 K 76740-R77
Ozn.O77 - Bezudržbový profil z ušlechtilé ocele pro 
dilatace keramických podlahových krytin, v=10 mm, 
D+M

m 42,000 429,00 18 018,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 40,0*1,05 42,000

722 K 76740-R78
Ozn.O78 - Bezudržbový profil z ušlechtilé ocele pro 
dilatace litého teraca, v=20 mm, D+M

m 181,650 352,00 63 940,80 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 173,0*1,05 181,650

723 K 76740-R79
Ozn.O79 - Rohový profil z tvrdého PVC s dutým 
požlábkem pro styk mezi podlahu a stěnu, r = 18 mm, 
D+M

m 34,650 198,00 6 860,70 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 33,0*1,05 34,650

724 K 76740-R80
Ozn.O80 - Přechodový rohový profil pro aplikaci mezi 
podlahu a obklad, podlahu a soklz z tvrdého PVC s 
požlabkem r = 18 mm, D+M

m 157,500 517,00 81 427,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 150,0*1,05 157,500

725 K 76740-R81
Ozn.O81 - Dvoudílný pružný napojovací profil pro 
připojení obkladů ke sprchovým vaničkám, D+M

m 18,900 169,40 3 201,66 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 18,0*1,05 18,900

726 K 76740-R83 Ozn.O83 - Vnitřní dilatační profily pro stěny, D+M m 113,400 2 186,80 247 983,12 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 108,0*1,05 113,400

727 K 76740-R84 Ozn.O84 - Vnitřní dilatační profily pro stropy, D+M m 44,100 1 925,00 84 892,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 42,0*1,05 44,100

728 K 76740-R85
Ozn.O85 - Dilatační profil pro vnitřní omítky, rovné 
plochy, D+M

m 580,650 90,75 52 693,99 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 553,0*1,05 580,650

729 K 76740-R86
Ozn.O86 - Dilatační profil pro vnitřní omítky, kouty, 
D+M

m 425,250 90,75 38 591,44 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 405,0*1,05 425,250

730 K 76740-R87 Ozn.O87 - Dilatační profil pro fasády, š=30 mm, D+M m 73,500 302,50 22 233,75 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 70,0*1,05 73,500

731 K 76740-R89
Ozn.O89 - Zakončovací lišta pro PVC v návazností na 
ker. obklad (čepcové těsnění), D+M

m 388,500 99,00 38 461,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 370,0*1,05 388,500

732 K 76740-R90
Ozn.O90 - Zakončovací lišta pro PVC v návazností na 
omítku, D+M

m 808,500 99,00 80 041,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 770,0*1,05 808,500

733 K 76740-R90a
Ozn.O91 - Zakončovací podlahový profil u Al stěn, 
D+M

m 57,750 429,00 24 774,75 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 55,0*1,05 57,750

734 K 76740-R91 Ozn.O91 - Závěsný hliníkový profil se závěsem, D+M kus 6,000 968,00 5 808,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV - včetně kotvení  akotvícího materiálu
VV 6 6,000

735 K 76740-R92
Ozn.O92 - Provětrávací kovová lakovaná mřížka do 
rastrových podhledů 600x100x8 mm, D+M

kus 20,000 447,70 8 954,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV 20 20,000

736 K 76740-R93
Ozn.O93  - Systém generálního klíče ( SGK) včetně 
cylindrických vložek , D+M

soubor 1,000 316 306,46 316 306,46 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 174 vložek
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VV - vložky po 10 klíčích
VV 1 1,000

737 K 76740-R94
Ozn.O94 - Značení jednotlivých druhů médií na 
kazetách rastrového podhledu, D+M

kus 460,000 97,90 45 034,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV polepy kruhového půdorysu
VV 460 460,000

738 K 76740-R95 Ozn.O95 - Dohledový pult v hale ARO m.č.1011, D+M kus 1,000 277 695,00 277 695,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV Viz PD interier - podrobný popis
VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1 1,000

739 K 76740-R97
Ozn.O97 - Dohledový pult na expektačním pokoji 
m.č.1047, D+M 

kus 1,000 66 973,50 66 973,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV Viz PD interier - podrobný popis
VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1 1,000

740 K 76740-R99
Ozn.O99 - Recepční pult s dělicí prosklenou stěnou na 
stanoviští sester m.č.1081, D+M 

kus 1,000 91 960,00 91 960,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV Viz PD interier - podrobný popis
VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1 1,000

741 K 76740-R100 Ozn.O100 - Výtahová infotabule 500x700 mm, D+M kus 3,000 21 054,00 63 162,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 3 3,000

742 K 76740-R101
Ozn.O101 - Podlažní stropní závěsné směrovníky, 
D+M

kus 5,000 37 246,00 186 230,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 5 5,000

743 K 76740-R102 Ozn.O102 - Lepená grafika velká, D+M kus 8,000 4 136,00 33 088,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 8 8,000

744 K 76740-R103 Ozn.O103 - Lepená grafika malá, D+M kus 3,000 1 870,00 5 610,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 3 3,000

745 K 76740-R104 Ozn.O104 - Lepená grafika - číselne označení, D+M kus 10,000 429,00 4 290,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 10 10,000

746 K 76740-R106 Ozn.O106 - Dveřní piktogram, D+M kus 40,000 539,00 21 560,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 40 40,000

747 K 76740-R107 Ozn.O107 - Lepené texty na dveře 65 a 200 mm, D+M kus 2,000 544,50 1 089,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 2 2,000

748 K 76740-R108
Ozn.O108 - Popisová dveřní tabulka s jmenovkami 
148x210 mm, D+M

kus 94,000 2 893,00 271 942,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV .
VV 94 94,000

749 K 76740-R110 Ozn.O110 - Designové značení místnosti WC, D+M kus 8,000 544,50 4 356,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 8 8,000

750 K 76740-R111
Ozn.O111 - Plastový dutinkový vnitřní okenní parapet s 
čelní hranou, D+M

m 204,750 423,50 86 711,63 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 195,0*1,05 204,750

751 K 76740-R112
Ozn.O112 - Záchytný systém na nově zřizovaných 
střechách - systém záchytných prvků k upevnění 
osobních předmětů, proti pádu osob, D+M

soubor 1,000 220 000,00 220 000,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu střech a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV -včetně revize
VV .
VV 1 1,000

752 K 76740-R113
Ozn.O113 - Horizontální kolejnicový systém pro 
zavěšení horolezců, D+M

soubor 1,000 806 139,40 806 139,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu střech a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně revize
VV .
VV 1 1,000
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753 K 76740-R114
Ozn.O114 - Revizní nerezový poklop kanalizace 
určený pro zabetonování 400x400 mm, nosnost 12,5t 
vodotěsný a plynotěsný, D+M

kus 6,000 9 075,00 54 450,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu střech a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 6 6,000

754 K 76740-R115
Ozn.O115 - Profil protiskluzný pro olemování hran sch. 
stupňů, šířka 19 mm, D+M

m 210,000 133,10 27 951,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV 200,0*1,05 210,000

755 K 76740-R116a Ozn.O116a - Podlahový elektroinstalační kanál, D+M kpl 1,000 2 722,50 2 722,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV dvoukomorový kanál - 2,5 m
VV podlahová krabice - 1 ks
VV Svislý ohyb - 1 ks
VV Prokabelování ve stěně - 1,0 m
VV Stěnová krabice - 1 ks
VV 1 1,000

756 K 76740-R117

Ozn.O117 - Systémová prostupová tvarovka 
kanalizační prostupů profese ZTI - vodorovnou 
konstrukcí, DN 110 mm, kombinace bíle a černé vany, 
D+M

kus 47,000 2 740,78 128 816,66 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 47 47,000

757 K 76740-R118a
Ozn.O118a - Systémová prostupová tvarovka 
kanalizační, DN 110 mm, černá vana, D+M

kus 42,000 1 457,28 61 205,76 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 42 42,000

758 K 76740-R118b
Ozn.O118b - Systémová prostupová tvarovka 
kanalizační, DN 125 mm, černá vana, D+M

kus 6,000 1 525,88 9 155,28 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 6 6,000

759 K 76740-R119a
Ozn.O119a - Systémová prostupová tvarovka 
kanalizační, DN 110 mm, černá vana, D+M

kus 3,000 2 671,01 8 013,03 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 3 3,000

760 K 76740-R119b
Ozn.O119b - Systémová prostupová tvarovka 
kanalizační, DN 125 mm, černá vana, D+M

kus 3,000 3 017,39 9 052,17 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 3 3,000

761 K 76740-R119c
Ozn.O119c - Systémová prostupová tvarovka 
kanalizační, DN 160 mm, černá vana, D+M

kus 1,000 3 434,47 3 434,47 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1 1,000

762 K 76740-R119d
Ozn.O119d - Systémová prostupová tvarovka 
kanalizační, DN 200 mm, černá vana, D+M

kus 3,000 4 404,90 13 214,70 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 3 3,000

763 K 76740-R120
Ozn.O120 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 
200x200 mm, D+M

kus 46,000 242,00 11 132,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 46 46,000

764 K 76740-R121
Ozn.O121 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 
350x350 mm, D+M

kus 1,000 423,50 423,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1 1,000

765 K 76740-R122
Ozn.O122 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 
300x300 mm, D+M

kus 10,000 363,00 3 630,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 10 10,000

766 K 76740-R123
Ozn.O123 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 
500x500 mm, D+M

kus 10,000 605,00 6 050,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 10 10,000

767 K 76740-R124
Ozn.O124 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 
300x300 mm s požární odolností, kouřotěsné, D+M

kus 5,000 1 512,50 7 562,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 5 5,000

768 K 76740-R125
Ozn.O125 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 
500x500 mm s požární odolností, kouřotěsné, D+M

kus 15,000 3 025,00 45 375,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 15 15,000

769 K 76740-R126
Ozn.O126 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 
300x300 mm s požární odolností, kouřotěsné, D+M

kus 20,000 1 512,50 30 250,00 vlastní
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VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 20 20,000

770 K 76740-R127
Ozn.O127 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 
300x300 mm s požární odolností, D+M

kus 15,000 1 210,00 18 150,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 15 15,000

771 K 76740-R128
Ozn.O128 - Skříň nerezová s prosklenými dvířky pro 
osazení hydrantu, 700x700 mm, D+M

kus 8,000 4 235,00 33 880,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 8 8,000

772 K 76740-R129
Ozn.O129 - Skříň nerezová s prosklenými dvířky pro 
osazení 1 ks přenosných hasicích přístrojů 350x700 
mm, D+M

kus 6,000 2 420,00 14 520,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 6 6,000

773 K 76740-R130
Ozn.O130 - Skříň nerezová s prosklenými dvířky pro 
osazení 2 ks přenosných hasicích přístrojů 700x700 
mm, D+M

kus 7,000 4 235,00 29 645,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 7 7,000

774 K 76740-R132 Ozn.O132 - Nástěnné zrcadlo 800x600 mm, D+M kus 15,000 211,75 3 176,25 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 15 15,000

775 K 76740-R133 Ozn.O133 - Nástěnné zrcadlo 1150x1000 mm, D+M kus 1,000 484,00 484,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1 1,000

776 K 76740-R134 Ozn.O134 - Nástěnné zrcadlo 1200x1000 mm, D+M kus 3,000 514,25 1 542,75 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 3 3,000

777 K 76740-R135 Ozn.O135 - Nástěnné zrcadlo 1400x1000 mm, D+M kus 2,000 605,00 1 210,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 2 2,000

778 K 76740-R136 Ozn.O136 - Nástěnné zrcadlo 1450x1000 mm, D+M kus 2,000 635,25 1 270,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 2 2,000

779 K 76740-R137
Ozn.O137 - Ocelová trubka 33,7x 2,6 mm pro rozvody 
profesí v betonu, žárový pozink, D+M

m 115,000 526,35 60 530,25 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 115,0 115,000

780 K 76740-R139
Ozn.O139 - Protipožární utěsnění hlinikových profilů z 
minerální izolace, D+M

m 23,000 302,50 6 957,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 23,0 23,000

781 K 76740-R140
Ozn.O140 - Protipožární utěsnění hlinikových profilů z 
minerální izolace, D+M

m 13,000 363,00 4 719,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 13,0 13,000

D 767.f hliníkové vnitřní 5 217 350,53

782 K 76770-R52

Ozn. E52 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 2000x3000, dvoukř. elektro otočné dveře 
750+750/2100 mm, včetně rozšiřovacího profilu a 
prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, D+M

kus 1,000 250 192,95 250 192,95 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

783 K 76770-R53

Ozn. E53 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 1400x3000, jednokř. posuvné dveře 800/2100 
mm, včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do 
stropu, SDK příčka v.1075 mm, D+M

kus 1,000 90 287,86 90 287,86 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

784 K 76770-R54

Ozn. E54 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 2600x3000, jednokř. posuvné dveře 800/2100 
mm, včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do 
stropu, SDK příčka v.1075 mm, oblad ostění nerez 
plechem, D+M

kus 1,000 104 310,14 104 310,14 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000
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785 K 76770-R55

Ozn. E55 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 3400x3000, el. posuv. dveře 750+750/2100 
mm, včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do 
stropu, SDK příčka v.1075 mm, D+M

kus 1,000 120 203,39 120 203,39 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

786 K 76770-R56

Ozn. E56 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 3100x3000, jednokř. otočné dveře 900/2100 
mm, včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do 
stropu, SDK příčka v.1075 mm, D+M

kus 1,000 68 975,80 68 975,80 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

787 K 76770-R57

Ozn. E57 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 3400x3000, el. posuv. dveře 750+750/2100 
mm, včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do 
stropu, SDK příčka v.1075 mm, D+M

kus 1,000 120 203,39 120 203,39 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

788 K 76770-R59

Ozn. E59 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 2000x3000, dvoukř. elektro otočné dveře 
750+750/2100 mm, včetně rozšiřovacího profilu a 
prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, D+M

kus 1,000 250 192,95 250 192,95 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

789 K 76770-R60

Ozn. E60 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 2300x2800, el. posuv. dveře 750+750/2100 
mm, včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do 
stropu, SDK příčka v.1275 mm, D+M

kus 1,000 108 456,16 108 456,16 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

790 K 76770-R61

Ozn. E61 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 2400x3000, el. posuv. dveře 750+750/2100 
mm, včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do 
stropu, SDK příčka v.1075 mm, D+M

kus 1,000 108 425,44 108 425,44 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

791 K 76770-R62

Ozn. E62 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 2750x3000, el. posuv. dveře 750+750/2100 
mm, včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do 
stropu, SDK příčka v.1075 mm, D+M

kus 1,000 113 243,90 113 243,90 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

792 K 76770-R63

Ozn. E63 - Vnitřní hliníkové dveře plné-PUR panel, 
1400x2100, rámový systém, el. posuv.dveře 
700+700x2100 mm, obklad ostění nerez plechem, 
D+M

kus 1,000 81 919,79 81 919,79 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

793 K 76770-R64

Ozn. E64 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 3400x3000, el. posuv. dveře 750+750/2100 
mm, včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do 
stropu, SDK příčka v.1075 mm, D+M

kus 1,000 120 203,39 120 203,39 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

794 K 76770-R65
Ozn. E65 - Vnitřní hliníkové dveře prosklené, 
1400x2100, rámový systém, el. posuv.dveře 
1400x2100 mm, obklad ostění nerez plechem, D+M

kus 1,000 80 235,03 80 235,03 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

795 K 76770-R66

Ozn. E66 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 2200x3000, el. posuv. dveře 1400/2100 mm, 
včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do stropu, 
SDK příčka v.1075 mm, D+M

kus 1,000 102 136,57 102 136,57 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

796 K 76770-R67

Ozn. E67 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 2200x3000, el. posuv. dveře 700+700/2100 
mm, včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do 
stropu, SDK příčka v.1075 mm, D+M

kus 1,000 107 296,33 107 296,33 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

797 K 76770-R68
Ozn. E68 - Vnitřní hliníkové dveře prosklené, 
1300x2100, rámový systém, el. posuv.dveře 
1300x2100 mm, D+M

kus 1,000 79 423,25 79 423,25 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
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VV 1 1,000

798 K 76770-R69

Ozn. E69 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 3050x3000, el. posuv. dveře 800/2100 mm, 
včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do stropu, 
SDK příčka v.1075 mm, D+M

kus 1,000 163 317,00 163 317,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

799 K 76770-R70
Ozn. E70 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 4450X3000, včetně rozšiřovacího profilu a 
prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, D+M

kus 1,000 71 368,00 71 368,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

800 K 76770-R71

Ozn. E71 - Vnitřní hliníková dvojitěprosklená stěna, 
rámový systém, 31250x3000, el. posuv. dveře 8x 
1400/2100 mm, včetně rozšiřovacího profilu a 
prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 1 648 218,00 1 648 218,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

801 K 76770-R72

Ozn. E72 - Vnitřní hliníková dvojitě prosklená stěna, 
rámový systém, 5075x2000, včetně rozšiřovacího 
profilu a prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 56 089,00 56 089,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

802 K 76770-R73

Ozn. E73 - Vnitřní hliníková dvojitě prosklená stěna, 
rámový systém, 6425x2000, včetně rozšiřovacího 
profilu a prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 79 189,00 79 189,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

803 K 76770-R74

Ozn. E74 - Vnitřní hliníková dvojitě prosklená stěna, 
rámový systém, 3725x2000, včetně rozšiřovacího 
profilu a prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 42 064,00 42 064,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

804 K 76770-R75

Ozn. E75 - Vnitřní hliníková dvojitě prosklená stěna, 
rámový systém, 6425x2000, včetně rozšiřovacího 
profilu a prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 79 189,00 79 189,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

805 K 76770-R76

Ozn. E76 - Vnitřní hliníková dvojitě prosklená stěna, 
rámový systém, 5075x2000, včetně rozšiřovacího 
profilu a prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 56 089,00 56 089,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

806 K 76770-R77

Ozn. E77 - Vnitřní hliníková dvojitě prosklená stěna, 
rámový systém, 6425x2000, včetně rozšiřovacího 
profilu a prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 79 189,00 79 189,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

807 K 76770-R78

Ozn. E78 - Vnitřní hliníková dvojitě prosklená stěna, 
rámový systém, 5075x2000, včetně rozšiřovacího 
profilu a prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 56 089,00 56 089,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

808 K 76770-R79

Ozn. E79 - Vnitřní hliníková dvojitěprosklená stěna, 
rámový systém, 6750x3000, el. posuv. dveře2x 
700+700/2100 mm, včetně rozšiřovacího profilu a 
prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 391 941,00 391 941,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

809 K 76770-R80

Ozn. E80 - Vnitřní hliníková dvojitě prosklená stěna, 
rámový systém, 4285x2000, včetně rozšiřovacího 
profilu a prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 51 139,00 51 139,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

810 K 76770-R81

Ozn. E81 - Vnitřní hliníková dvojitě prosklená stěna, 
rámový systém, 5510x2000, včetně rozšiřovacího 
profilu a prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
D+M

kus 1,000 63 063,00 63 063,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000
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811 K 76770-R82

Ozn. E82 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 3950x3000, el. posuv. dveře 750+750/2100 
mm, včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do 
stropu, SDK příčka v.1075 mm, meziskelní žaluzie, 
D+M

kus 1,000 126 242,77 126 242,77 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

812 K 76770-R83

Ozn. E83 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 1750x3000, el. posuv. dveře 1600/2100 mm, 
včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do stropu, 
SDK příčka v.1075 mm, D+M

kus 1,000 92 399,85 92 399,85 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

813 K 76770-R89

Ozn. E89 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 3200x3000, dvoukř. elektro otočné dveře 
750+750/2100 mm, včetně rozšiřovacího profilu a 
prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, D+M

kus 1,000 256 057,57 256 057,57 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

D 767.g hliníkové vnitřní protipožární 1 920 113,56

814 K 76780-R01
Ozn. E01 - Vnitřní protipožární hliníková plná stěna 
1950x2350 mm, dveře dvoukřídl.. otočné. 
900+900/2250 mm,neprůzvučnost 37 dB, D+M

kus 1,000 169 592,56 169 592,56 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

815 K 76780-R02

Ozn. E02 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 2300x2800+1275 mm, dveře dvoukřídl. otevír. 
900+600/2100 mm, plná výplň z SDK nad podhledem, 
D+M

kus 1,000 113 313,95 113 313,95 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

816 K 76780-R03

Ozn. E03 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 2200x2800+1275 mm, dveře dvoukř. el. posuvné 
700+700/2100 mm, plná výplň z SDK nad podhledem, 
D+M

kus 1,000 184 869,98 184 869,98 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

817 K 76780-R04

Ozn. E04 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 2200x2800+1275 mm, dveře jednokřídl. el. 
posuvné1400/2100 mm, plná výplň z SDK nad 
podhledem, D+M

kus 1,000 177 816,19 177 816,19 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

818 K 76780-R05

Ozn. E05 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 2300x2800+1275 mm, dveře jednokřídl. el. 
posuvné.1400/2100 mm, plná výplň z SDK nad 
podhledem, D+M

kus 1,000 187 635,98 187 635,98 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

819 K 76780-R06

Ozn. E06 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 2400x3000+1075 mm, dveře dvoukřídl. el. 
posuvné 750+750/2100 mm, plná výplň z SDK nad 
podhledem, D+M

kus 1,000 193 184,06 193 184,06 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

820 K 76780-R07

Ozn. E07 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 2750x3000+1075 mm, dveře dvoukř. elektro 
otevír. 750+750/2100 mm, plná výplň z SDK nad 
podhledem, D+M

kus 1,000 298 426,05 298 426,05 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

821 K 76780-R08
Ozn. E08 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 2900x2500 mm, dveře dvoukřídl. el. posuvné 
750+750/2350 mm, D+M

kus 1,000 200 626,04 200 626,04 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

822 K 76780-R16

Ozn. E16 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 2750x3000+1075 mm, dveře dvoukřídl. otevíravé 
750+750/2100 mm, plná výplň z SDK nad podhledem, 
D+M

kus 1,000 163 581,14 163 581,14 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

823 K 76780-R17

Ozn. E17 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 2750x2900+1075 mm, dveře dvoukřídl. elektro 
otevír. 750+750/2100 mm, plná výplň z SDK nad 
podhledem, D+M

kus 1,000 187 651,29 187 651,29 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000
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824 K 76780-R26
Ozn. E26 - Vnitřní protipožární hliníkové plné otočné 
jednokř. dveře, rámový systém, 900x2100 mm, otvor 
1050x2200 mm, D+M

kus 1,000 43 416,32 43 416,32 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

D 767.h hliníkové venkovní 15 314 060,54

825 K 76790-R01
Ozn. A01 - Okenní sestava na SV fasádě 1.NP, 
37825x1800 mm - hliníková venkovní vícekomorová 
okna, D+M

kus 1,000 614 548,00 614 548,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a techn.zpr.

VV .

VV
- sestava oken ozn. A01A, A01B, A01C, A01D, A01E, A01F, 
A01G, A01H, A01I, A01J

VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

826 K 76790-R02
Ozn. A02 - Okenní sestava na SZ fasádě 1.NP, 
16275x1800 mm - hliníková venkovní vícekomorová 
okna, D+M

kus 1,000 288 101,00 288 101,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a techn.zpr.

VV .

VV
- sestava oken ozn. A02A, A02B, A02C, A02D, A02E, A02F, 
A02G 

VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

827 K 76790-R03
Ozn. A03 -  Prosklená hliníková venkovní 
vícekomorová rámová stěna 2300x2800 mm, dveře 
otočné dvoukřídlé 900+600/2100 mm, D+M

kus 1,000 183 337,00 183 337,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

828 K 76790-R04
Ozn. A04 - Okenní sestava na JZ fasádě 1.NP, 
23725x1800 mm - hliníková venkovní vícekomorová 
okna, D+M

kus 1,000 528 781,00 528 781,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a techn.zpr.

VV .

VV
- sestava oken ozn. A04A, A04B, A04C, A04D, A04E, A04F, 
A04G, A04H, A04I, A04J 

VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

829 K 76790-R05
Ozn. A05 - Okenní sestava na JV fasádě 1.NP, 
11800x1800 mm - hliníková venkovní vícekomorová 
okna, D+M

kus 1,000 252 714,00 252 714,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a techn.zpr.

VV .

VV - sestava oken ozn. A05A, A05B, A05C, A05D, A05E, A05F

VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

830 K 76790-R06

Ozn. A06 - Okenní sestava na JV fasádě 1.NP, 
8250x1800 mm+ 3400x2800 mm + 3950x2800 mm - 
hliníková venkovní vícekomorová okna, 2x vstupní 
stěna s dvoukřídl. dveřmi, D+M

kus 1,000 591 613,00 591 613,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a techn.zpr.

VV .

VV - sestava oken ozn. A06A, A06B, A06C, A06D, A06E, A06F

VV
- vstupní stěny s dveřmi dvoukřídl. posuvnými automatickými, 
ozn. A06G, A06H  

VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

831 K 76790-R07
Ozn. A07 - Okenní sestava na JV fasádě,1.NP, 
17350x1800 mm - hliníková venkovní vícekomorová 
okna, D+M

kus 1,000 313 896,00 313 896,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a techn.zpr.

VV .

VV
- sestava oken ozn. A07A, A07B, A07C, A07D, A07E, A07F, 
A07G

VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

832 K 76790-R08
Ozn. A08 - Okenní sestava na SV fasádě 2.NP, 
37825x1800 mm - hliníková venkovní vícekomorová 
okna- část s PO, D+M

kus 1,000 659 637,00 659 637,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a techn.zpr.

VV .

VV
- sestava oken ozn. A08A, A08B-PO, A08C, A08D, A08E, 
A08F, A08G, A08H, A08I, A08J, A08K, A08L, A08M

VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

833 K 76790-R09
Ozn. A09 - Okenní sestava na SZ fasádě 2.NP, 
16275x1800 mm - hliníková venkovní vícekomorová 
okna, D+M

kus 1,000 293 722,00 293 722,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a techn.zpr.

VV .

VV
- sestava oken ozn. A09A, A09B, A09C, A09D, A09E, A09F, 
A09G 

VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

834 K 76790-R10
Ozn. A10 - Okenní sestava na SV fasádě 2.NP, 
7050x1800 mm - hliníková venkovní vícekomorová 
okna-část s PO, D+M

kus 1,000 177 210,00 177 210,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a techn.zpr.

VV .

VV - sestava oken ozn. A10A, A10B-PO, A10C-PO, A10D, A010E

VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

835 K 76790-R11
Ozn. A11 - Okenní sestava na SZ fasádě 2.NP, 
14475x1800 mm - hliníková venkovní vícekomorová 
okna, D+M

kus 1,000 247 148,00 247 148,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a techn.zpr.

VV .

VV - sestava oken ozn. A11A, A11B, A11C, A11D, A11E, A11F

VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000
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836 K 76790-R12
Ozn. A12 - Okenní sestava na SZ fasádě 2.NP, 
1850x1800 mm - hliníková venkovní vícekomorová 
okna, D+M

kus 1,000 32 901,00 32 901,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - sestava oken ozn. A012A, A012B
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

837 K 76790-R13
Ozn. A13 - Okenní sestava na JZ fasádě 2.NP, 
44725x1800 mm - hliníková venkovní vícekomorová 
okna-část s PO, D+M

kus 1,000 666 325,00 666 325,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a techn.zpr.

VV .

VV
- sestava oken ozn. A13A, A13B, A13C, A13D, A013E, A13F, 
A13G, A13H, A13I-PO, A13J, A13K

VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

838 K 76790-R14
Ozn. A14 - Okenní sestava na JV fasádě 2.NP, 
49950x1800 mm - hliníková venkovní vícekomorová 
okna, D+M

kus 1,000 793 914,00 793 914,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a techn.zpr.

VV .

VV
- sestava oken ozn. A14A, A14B, A14C, A14D, A14E, A14F, 
A14G, A14H

VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

839 K 76790-R15
Ozn. A15 - Okenní sestava na SV fasádě 3.NP, 
35550x1800 mm - hliníková venkovní vícekomorová 
okna, D+M

kus 1,000 573 254,00 573 254,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a techn.zpr.

VV .

VV
- sestava oken ozn. A15A, A15B, A15C, A15D, A15E, A15F, 
A15G, A15H, A15I, A15J, A15K, A15L

VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

840 K 76790-R16
Ozn. A16 - Okenní sestava na SZ fasádě 3.NP, 
8375x1800 mm - hliníková venkovní vícekomorová 
okna, D+M

kus 1,000 169 950,00 169 950,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a techn.zpr.

VV .

VV - sestava oken ozn. A16A, A16B, A16C, A16D, A16E, A16F

VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

841 K 76790-R17
Ozn. A17 - Okenní sestava na SZ fasádě 3.NP, 
8375x1800 mm - hliníková venkovní vícekomorová 
okna, D+M

kus 1,000 171 369,00 171 369,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a techn.zpr.

VV .

VV - sestava oken ozn. A16A, A16B, A16C, A16D, A16E, A16F

VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

842 K 76790-R18
Ozn. A18 - Okenní sestava na JZ fasádě 3.NP, 
35550x1800 mm - hliníková venkovní vícekomorová 
okna, D+M

kus 1,000 570 768,00 570 768,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a techn.zpr.

VV .

VV
- sestava oken ozn. A18A, A18B, A18C, A18D, A18E, A18F, 
A18G, A18H, A18I, A18J, A18K, A18L, A18M, A18N

VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

843 K 76790-R19
Ozn. A19 - Okenní sestava na JV fasádě 3.NP, 
38800x1800 mm - hliníková venkovní vícekomorová 
okna, D+M

kus 1,000 643 632,00 643 632,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a techn.zpr.

VV .

VV
- sestava oken ozn. A19A, A19B, A19C, A19D, A19E, A19F, 
A19G, A19H, A19I, A19J, A19K, A19L, A19M

VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

844 K 76790-R20

Ozn. A20 - Tepelně izolační hliníková fasádní 
konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlí, 
5700x4575 mm, plocha 26,1 m2, plochy a dveře, sklo 
smaltované, panely plechové, plech lakovaný, tepel. 
izolace, dveře sklo PO 30, D+M

kus 1,000 823 104,97 823 104,97 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.

VV - Hliníková fasádní konstrukce na SV fasádě 1.NP
VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků
VV 1 1,000

845 K 76790-R21

Ozn. A21 - Tepelně izolační hliníková fasádní 
konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlí, 
28070x4575 mm, plocha 128,5 m2, stěny sklo čiré, 
sklo smaltované, panely plechové, plech lakovaný, 
tepel. izolace, D+M

kus 1,000 1 690 154,71 1 690 154,71 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.

VV - Hliníková fasádní konstrukce na SZ fasádě 1.NP
VV .
VV - dveře posuvné, el. pohon
VV - včetně příslušenství a doplňků
VV 1 1,000

846 K 76790-R22

Ozn. A22 - Tepelně izolační hliníková fasádní 
konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlí, 
19630x4200 mm, plocha 82,50 m2, stěny sklo čiré, 
panely plechové, plech lakovaný, tepel. izolace, D+M

kus 1,000 1 022 005,25 1 022 005,25 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.

VV - Hliníková fasádní konstrukce na JZ fasádě 1.NP
VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků
VV 1 1,000

847 K 76790-R23

Ozn. A23 - Tepelně izolační hliníková fasádní 
konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlí, 
16485x2650 mm, plocha 43,70 m2, stěny sklo čiré, 
část s PO, sklo smaltované, D+M

kus 1,000 732 468,91 732 468,91 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.

VV - Hliníková fasádní konstrukce - SZ fasáda - spoj. koridor
VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků
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VV 1 1,000

848 K 76790-R24

Ozn. A24 - Tepelně izolační hliníková fasádní 
konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlí, 
16485x2650 mm, plocha 43,70 m2, stěny sklo čiré, 
sklo smaltované, D+M

kus 1,000 615 194,25 615 194,25 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.

VV - Hliníková fasádní konstrukce - JV fasáda - spoj. koridor
VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků
VV 1 1,000

849 K 76790-R25

Ozn. A25 - Tepelně izolační hliníková fasádní 
konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlí, 
2050x4880-4990 mm, plocha 10,35 m2, sklo čiré, sklo 
smaltované, část PO, D+M

kus 1,000 165 410,42 165 410,42 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.

VV - Hliníková fasádní konstrukce - SZ fasáda - spoj. koridor
VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků
VV 1 1,000

850 K 76790-R26

Ozn. A26 - Tepelně izolační hliníková fasádní 
konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlí, 
3050x5045-5210 mm, plocha 16,00 m2, sklo čiré, část 
s PO, sklo smaltované, s PO, D+M

kus 1,000 253 260,23 253 260,23 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.

VV - Hliníková fasádní konstrukce - SZ fasáda - spoj. koridor
VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků
VV 1 1,000

851 K 76790-R27

Ozn. A27 - Tepelně izolační hliníková fasádní 
konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlí, 
1050x5425-5475 mm, plocha 5,85 m2, sklo čiré s PO, 
sklo smaltované s PO, D+M

kus 1,000 114 554,23 114 554,23 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.

VV - Hliníková fasádní konstrukce - SZ fasáda - spoj. koridor
VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků
VV 1 1,000

852 K 76790-R28

Ozn. A28 - Tepelně izolační hliníková fasádní 
konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlí, 
1050x5525-5575 mm, plocha 5,90 m2, sklo čiré, sklo 
smaltované, část s PO, D+M

kus 1,000 103 879,61 103 879,61 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.

VV - Hliníková fasádní konstrukce - JV fasáda - spoj. koridor
VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků
VV 1 1,000

853 K 76790-R29

Ozn. A29 - Tepelně izolační hliníková fasádní 
konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlí, 
3050x5255-5415 mm, plocha 16,30 m2, sklo čiré, sklo 
smaltované, část s PO, D+M

kus 1,000 260 226,88 260 226,88 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.

VV - Hliníková fasádní konstrukce - JV fasáda - spoj. koridor
VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků
VV 1 1,000

854 K 76790-R30

Ozn. A30 - Tepelně izolační hliníková fasádní 
konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlí, 
1050x5045-5095 mm, plocha 5,33 m2, sklo čiré, sklo 
smaltované, část s PO, D+M

kus 1,000 96 749,31 96 749,31 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.

VV - Hliníková fasádní konstrukce - JV fasáda - spoj. koridor
VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků
VV 1 1,000

855 K 76790-R31

Ozn. A31 - Tepelně izolační hliníková fasádní 
konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlí, 
2050x4775-4880 mm, plocha 10,10 m2, sklo čiré, sklo 
smaltované, část PO, D+M

kus 1,000 162 306,39 162 306,39 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.

VV - Hliníková fasádní konstrukce - SZ fasáda - spoj. koridor
VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků
VV 1 1,000

856 K 76790-R32
Ozn. A32 - Hliníkové rámové vícekomorové dveře 
dvoukřídlové plné1200+1200x3000 mm, rám 
2560x3100 mm, D+M

kus 1,000 205 084,06 205 084,06 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků
VV 1 1,000

857 K 76790-R33
Ozn. A33 - Střešní světlík pro přirozené větrání, 
1200x1200-1600x1600 mm, plochý, ovládaný el. 
motorem, D+M

kus 1,000 20 328,00 20 328,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků
VV 1 1,000

858 K 76790-R34
Ozn. A34 - Světlovod průměr 800 mm - střešní kupole, 
tubus dl. 6380 mm, stmívač, D+M

kus 2,000 61 187,50 122 375,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků
VV 2 2,000

859 K 76790-R35
Ozn. A35- Světlovod průměr 1250 mm - střešní kupole, 
tubus dl. 6380 mm, stmívač, D+M

kus 7,000 92 779,76 649 458,32 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků
VV 7 7,000

860 K 76790-R36
Ozn. A36- Hliníkový prosklený střešní světlík 
10000x3500 mm, bezpečnostní lepené sklo plocha 
35,0 m2, D+M

kus 1,000 504 680,00 504 680,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků
VV 1 1,000

D 768 Ocelové výrobky 2 196 265,64
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861 K 953946125
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 20 t z 
profilů hmotnosti do 30 kg/m

t 14,329 27 626,50 395 860,12 CS ÚRS 2019 01

862 M 55300-R04 Ocelové konstrukce protihlukové stěny - dodávka t 14,329 71 852,00 1 029 567,31 vlastní
VV Viz PD - Statika
VV -včetně nátěrů
VV 14,3285 14,329

863 K 953946134
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 10 t z 
profilů hmotnosti přes 30 kg/m

t 7,487 27 626,50 206 839,61 CS ÚRS 2019 01

864 M 55300-R05
Ocelové konstrukce přístřešku pro příjezd sanitek - 
dodávka

t 7,487 71 852,00 537 955,92 vlastní

VV Viz PD - Statika
VV -včetně nátěrů
VV 7,4871 7,487

865 K 998767_R1
Přesun hmot procentní pro ocelové konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 21 702,230 1,20 26 042,68 vlastní

D 771 Podlahy z dlaždic keramických 438 538,09

866 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 271,050 121,00 32 797,05 CS ÚRS 2019 01

867 M 59761_R01
Sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 300x100mm

kus 983,912 32,10 31 583,58 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a 
techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV .
VV 1.PP
VV "m.č.0101a:" 2,9+11,6*2-0,8+0,15*2 25,600
VV "m.č.0101b:"(2,9+29,75)*2-2,25-0,15*2*3 62,150
VV "m.č.0101c:" 2,25+21,1*2-0,8+0,15 43,800
VV "m.č.0101d:" (2,9+1,4)*2-0,9 7,700
VV "m.č.0102:" (8,35+1,75)*2-0,9 19,300
VV "m.č.01117:" (2,4+3,3)*2-1,0 10,400
VV "m.č.01118:" (4,7+3,3+0,15)*2 16,300
VV "m.č.01119:" (3,25+3,4)*2-1,25 12,050
VV "m.č.01120:" (3,25+2,55)*2-1,25 10,350
VV "m.č.01122:" (11,5+5,05+0,15+0,45*2)*2-1,8 33,400
VV "m.č.0122-pilíře:" 0,45*4 1,800
VV "m.č.0123-pilíře:" 0,45*4 1,800
VV 1.NP
VV "m.č.1044c:" (3,5+5,2)*2-0,9 16,500
VV "m.č.1080:" (2,0+3,4)*2-0,9 9,900
VV 271,05*3,63 'Přepočtené koeficientem množství 983,912

868 K 771574223
Montáž podlah keramických z dekorů lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

m2 37,875 473,00 17 914,88 CS ÚRS 2019 01

869 M 59761_R04
Dlaždice keramické 300/300 mm, slinutý střep, 
neglazované, protiskluz R10/B, Podrobný popis viz PD 
interiér

m2 41,663 261,47 10 893,62 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a 
Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP - 2.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1004:" 4,0+0,7*0,15   4,105
VV "m.č.1006:" 8,6+0,8*0,15     8,720
VV "m.č.1007:" 1,7+0,7*0,15 1,805
VV "m.č.1024:" 5,0+0,7*0,15 5,105
VV "m.č.1024a:" 1,1+0,7*0,15 1,205
VV "m.č.1024b:" 1,1+0,7*0,15 1,205
VV "m.č.1025:" 2,8+0,7*0,15 2,905
VV "m.č.1025a:" 1,4+0,7*0,15 1,505
VV "m.č.1035a:" 2,0+0,9*0,15 2,135
VV "m.č.1036b:" 2,0+0,9*0,15 2,135
VV "m.č.1051:" 2,1+0,7*0,2 2,240
VV "m.č.1052:" 1,4+0,7*0,15 1,505
VV "m.č.1055:" 3,2+0,7*0,15 3,305
VV "m.č.1057:" 3,2+0,7*0,1 5
VV 37,875*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 41,663

870 K 771574115
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 25 ks/m2

m2 12,540 473,00 5 931,42 CS ÚRS 2019 01

871 M 59761_R5
Dlaždice keramické 200/200 mm, slinutý střep, 
neglazované, protiskluz R10/A, Podrobný popis viz PD 
interiér

m2 13,794 300,67 4 147,44 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a 
Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 1.NP
VV "m.č..1026:" 3,7+0,8*0,15 3,820
VV "m.č..1050:" 2,9+0,8*0,2 3,060
VV "m.č..1079:" 5,5+0,8*0,2 5,660
VV 12,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,794

872 K 771574133
Montáž podlah keramických velkoformátových z 
dekorů lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2

m2 172,168 715,00 123 100,12 CS ÚRS 2019 01

873 M 59761_R06
Dlaždice keramické velkoformátové 600/600 mm, 
slinutý střep, neglazované, protiskluz R9/A, Podrobný 
popis viz PD interier

m2 197,993 392,19 77 650,87 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a 
Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 1.PP
VV "m.č.0107:" 171,1+1,95*0,25+1,9*0,2+1,0*0,2 172,168
VV 172,168*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 197,993

874 K 771574174
Montáž podlah keramických velkoformátových z 
dekorů lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2

m2 83,195 715,00 59 484,43 CS ÚRS 2019 01

875 M 59761_R07
Dlaždice keramické velkoformátové 450/450 mm, 
slinutý střep, neglazované, protiskluz R10/B, Podrobný 
popis viz PD interier

m2 99,834 234,71 23 432,04 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a 
Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1028:" 9,4+1,1*0,15 9,565
VV "m.č.1058:" 10,2+1,1*0,15+1,1*0,2 10,585
VV "m.č.1073:" 2,6+0,7*0,2 2,740
VV "m.č.1074:" 3,1+0,7*0,15 3,205
VV "m.č.1075:" 3,3+0,8*0,15 3,420
VV "m.č.1076,a,b:" 2,8+1,0+1,0+0,8*0,15+0,25 5,170
VV "m.č.1077:" 3,0+0,8*0,2 3,160
VV "m.č.1078,a,b:" 2,8+1,0*1,0+0,8*0,1+0,25 4,130
VV "m.č.1098:" 3,5+0,7*0,2 3,640
VV "m.č.1099:" 2,4+0,7*0,15 2,505
VV "m.č.1100:" 3,3+0,7*0,2 3,440
VV "m.č.1101:" 2,4+0,7*0,15 2,505
VV "m.č.1103:" 3,9+0,8*0,2 4,060
VV "m.č.1104:" 3,2+0,8*0,2 3,360
VV "m.č.1105,a,b,c:" 3,6+1,0+1,3+1,2+0,8*0,15+0,4 7,620
VV "m.č.1106:" 3,2+0,8*0,2 3,360
VV "m.č.1107,a,b:" 4,0+1,0+1,3+0,8*0,15+0,25 6,670
VV "m.č.1108:" 3,9+0,8*0,2 4,060
VV 83,195*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 99,834
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876 K 771579191
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 
m2

m2 89,375 10,97 980,44 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a 
Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1004:" 4,0+0,7*0,15   4,105
VV "m.č.1007:" 1,7+0,7*0,15 1,805
VV "m.č.1024:" 5,0+0,7*0,15 5,105
VV "m.č.1024a:" 1,1+0,7*0,15 1,205
VV "m.č.1024b:" 1,1+0,7*0,15 1,205
VV "m.č.1025:" 2,8+0,7*0,15 2,905
VV "m.č.1025a:" 1,4+0,7*0,15 1,505
VV "m.č..1026:" 3,7+0,8*0,15 3,820
VV "m.č.1035a:" 2,0+0,9*0,15 2,135
VV "m.č.1035a:" 2,0+0,9*0,15 2,135
VV "m.č.1036b:" 2,0+0,9*0,15 2,135
VV "m.č..1050:" 2,9+0,8*0,2 3,060
VV "m.č.1051:" 2,1+0,7*0,2 2,240
VV "m.č.1052:" 1,4+0,7*0,15 1,505
VV "m.č.1055:" 3,2+0,7*0,15 3,305
VV "m.č.1057:" 3,2+0,7*0,1 5
VV "m.č.1073:" 2,6+0,7*0,2 2,740
VV "m.č.1074:" 3,1+0,7*0,15 3,205
VV "m.č.1075:" 3,3+0,8*0,15 3,420
VV "m.č.1077:" 3,0+0,8*0,2 3,160
VV "m.č.1078,a,b:" 2,8+1,0*1,0+0,8*0,1+0,25 4,130
VV "m.č.1098:" 3,5+0,7*0,2 3,640
VV "m.č.1099:" 2,4+0,7*0,15 2,505
VV "m.č.1100:" 3,3+0,7*0,2 3,440
VV "m.č.1101:" 2,4+0,7*0,15 2,505
VV "m.č.1103:" 3,9+0,8*0,2 4,060
VV "m.č.1104:" 3,2+0,8*0,2 3,360
VV "m.č.1105,a,b,c:" 3,6+1,0+1,3+1,2+0,8*0,15+0,4 7,620
VV "m.č.1106:" 3,2+0,8*0,2 3,360
VV "m.č.1108:" 3,9+0,8*0,2 4,060

877 K 771591191 Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby m2 63,045 40,81 2 572,87 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a 
Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1073:" 2,6+0,7*0,2 2,740
VV "m.č.1074:" 3,1+0,7*0,15 3,205
VV "m.č.1075:" 3,3+0,8*0,15 3,420
VV "m.č.1076,a,b:" 2,8+1,0+1,0+0,8*0,15+0,25 5,170
VV "m.č.1077:" 3,0+0,8*0,2 3,160
VV "m.č.1078,a,b:" 2,8+1,0*1,0+0,8*0,1+0,25 4,130
VV "m.č.1098:" 3,5+0,7*0,2 3,640
VV "m.č.1099:" 2,4+0,7*0,15 2,505
VV "m.č.1100:" 3,3+0,7*0,2 3,440
VV "m.č.1101:" 2,4+0,7*0,15 2,505
VV "m.č.1103:" 3,9+0,8*0,2 4,060
VV "m.č.1104:" 3,2+0,8*0,2 3,360
VV "m.č.1105,a,b,c:" 3,6+1,0+1,3+1,2+0,8*0,15+0,4 7,620
VV "m.č.1106:" 3,2+0,8*0,2 3,360
VV "m.č.1107,a,b:" 4,0+1,0+1,3+0,8*0,15+0,25 6,670
VV "m.č.1108:" 3,9+0,8*0,2 4,060

878 K 771111_R1 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 305,778 13,31 4 069,91 CS ÚRS 2019 01
VV Dlažba
VV "viz pol.771574223:" 37,875 37,875
VV "viz pol.771574115:" 12,540 12,540
VV "viz pol.771574133:" 172,168 172,168
VV "viz pol.771574174:" 83,195 83,195

879 K 771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 332,883 43,23 14 390,53 CS ÚRS 2019 01
VV 305,778+271,050*0,1 332,883

880 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 542,100 38,72 20 990,11 CS ÚRS 2019 01
VV sokl-obě strany
VV 271,050*2 542,100

881 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 4 299,390 2,00 8 598,78 CS ÚRS 2019 01

D 773 Podlahy z litého teraca 3 987 359,54

882 K 773423_R1
Soklíky z barevného litého teraca rovné tl 10 mm výšky 
do 10 mm, prefabrikované, lepené - D+M

m 513,786 605,00 310 840,53 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV .
VV Schodiště:
VV 1.PP

VV
"m.č.0102:" 
0,3*2+1,75+2,0+0,3*2+(12+15)*(0,16+0,31)*2+2,2*2

34,730

VV "m.č.0103:" 0,3*2+12*(0,16+0,31) 6,240
VV 1.NP

VV
"m.č.1038a:" 
0,3*2+2,0+1,9+0,3*2+(12+16)*(0,16+0,31)*2+1,9*2

35,220

VV "m.č.1044c:" 1,5*2+14*2*(0,16+0,31)+1,75*2+1,5*2 22,660
VV 2.NP

VV
"m.č.2044a:" 
0,3*2+2,0+1,9+0,3*2+(12+16)*(0,16+0,31)*2+1,9*2

35,220

VV .
VV Chodby
VV 1.PP

VV "m.č.0106:" (8,35+3,95+0,3)*2-1,95-1,75-1,65*2-0,9+0,25*2*2 18,300

VV 1.NP
VV "m.č.1038b:" 8,5*2+3,95+0,3-2,3-1,65*2+0,25*2*2 16,650
VV "m.č.1039:" 2,2*2 4,400
VV "m.č.1042:" 9,9*2+0,3*2-3,95*2-1,75 10,750

VV
"m.č.1043b:" 1,025*2+23,75*2+7,0*2+2,65+1,25+8,25*2-0,7*2-
0,8*8-0,9*2-1,1-2,3-2,4-1,4*3-2,75-2,4

59,200

VV "m.č.1044b-část:" 1,7+4,05*2 9,800
VV "m.č.1071, 1071a:" (3,55+5,8+0,15)*2-3,4*2 12,200

VV
"m.č.1082:" 20,7*2+6,05+2,65+1,95*2+3,8*2*2-0,7*3-0,8*3-
0,9*1-2,4-2,75-1,5-1,2*3

53,550

VV "m.č.1095a:" 19,3*2+1,0*2+1,95*2-0,8*5-1,2-1,45-5,8 32,050
VV "m.č.1095b:" (8,7+9,275+0,45*4+0,75*2)*2-1,45-1,8 39,300
VV "m.č.1097:" (4,0+9,325+0,2)*2-3,1-0,7*2-0,9 21,650
VV 2.NP

VV
"m.č.2044b:" (11,45+0,3+10,3+1,9)*2-1,1-2,9-2,75-1,4-
1,65*2+0,25*2*2

37,450

VV "m.č.2048b:" 3,5+4,4*2-2,3*2-1,2+0,25*2 7,000
VV 3.NP
VV "m.č.3001b:" (9,0+9,5+1,9)*2-0,8*2-3,95-1,65*2+0,25*2*2 32,950
VV 489,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 513,786

883 K 773221_R2
Obklady barevným litým teracem stupňů rovných se 
zábradlím, prefabrikované tvaru L, tl..45 mm, lepené - 
D+M

m2 89,324 5 445,00 486 369,18 vlastní
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV .
VV 1.PP
VV "m.č.0103:" 1,75*(0,16+0,31)*(12+15) 22,208
VV 1.NP
VV "m.č.1038a:" 1,75*(0,16+0,31)*(12+16) 23,030
VV "m.č.2048a:" 1,6*(0,16+0,31)*14*2 21,056
VV 2.NP
VV "m.č.2044a:" 1,75*(0,16+0,31)*(12+16) 23,030

884 K 773521261
Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy 
prosté tl 20 mm

m2 709,574 3 388,00 2 404 036,71 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV .
VV schodiště - mezipodesty, podesty
VV 1.PP
VV "m.č.0103:" 2,0*1,75+2,0*1,7+0,9*0,2 7,080
VV 1.NP
VV "m.č.1038a:" 2,0*1,75+2,2*1,75 7,350
VV "m.č.2048a:" 3,5*1,75 6,125
VV 2.NP
VV "m.č.2044a:" 1,75*2,0+1,75*1,9 6,825
VV Chodby, čekárny
VV 1.PP
VV "m.č.0106:" 33,8+1,75*0,3+1,68*0,25*2 35,165
VV 1.NP
VV "m.č.1038b:" 32,6+1,68*0,25*2 33,440
VV "m.č.1039:" 3,0+1,75*0,075 3,131
VV "m.č.1042:" 32,5+3,95*0,3 33,685

VV
"m.č.1043b:" 
115,5+0,9*0,2*6+0,9*0,15+1,0*0,15+2,3*0,075+2,4*0,075

117,218

VV "m.č.1044b-část:" 1,7*4,05 6,885
VV "m.č.1071, 1071a:" 12,8+8,2+3,4*0,3 22,020

VV
"m.č.1082:" 
104,9+0,9*0,2*3+1,0*0,2*1+2,75*0,075+0,8*0,15*3+2,4*0,075

106,386

VV "m.č.1095a:" 74,5+0,9*0,2*5+3,4*0,075 75,655
VV "m.č.1095b:" 81,0 81,000
VV "m.č.1097:" 34,0+3,1*0,075+1,0*0,2 34,433
VV 2.NP
VV "m.č.2044b:" 67,1+1,68*0,25*2 67,940
VV "m.č.2048b:" 15,5+1,2*0,25 15,800
VV 3.NP
VV "m.č.3001b:" 48,3+3,95*0,075+1,68*0,25*2 49,436

885 K 773529090
Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za bílý 
cement

m2 709,574 165,00 117 079,71 CS ÚRS 2019 01

886 M 58346-R01 drť do litých terac barevná frakce 3 - 9 mm, bal. t 44,703 4 950,00 221 279,85 vlastní

VV 709,574*1,05 745,053
VV 745,053*0,06 'Přepočtené koeficientem množství 44,703

887 K 773513111 Podlaha teraco lité dilatace vložení lišty m 230,000 352,00 80 960,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV .
VV "1.PP:"  28,5 28,500
VV "1.NP:" 168,0 168,000
VV "2.NP:" 27,5 27,500
VV "3.NP:" 6,0 6,000

888 M 28300-R11
lišta nerezová dilatační 3x20 mm do litých teracových 
podlah

m 241,500 352,00 85 008,00 vlastní

VV 230*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 241,500

889 K 771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 851,003 29,70 25 274,79 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV .
VV soklíky
VV 513,786*0,1 51,379
VV schodiště
VV 1.PP
VV "m.č.0103:" 1,75*(0,155+0,31)*(12+15) 21,971
VV 1.NP
VV "m.č.1038a:" 1,75*(0,156+0,31)*(12+15) 22,019
VV "m.č.1044c:" 1,75*(0,16+0,31)*14*2 23,030
VV 2.NP
VV "m.č.2044B:" 1,75*(0,16+0,31)*(12+16) 23,030
VV podlahy:
VV 709,574 709,574

890 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 947,786 104,50 99 043,64 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV .
VV spáry mezi soklíkem a podlahou
VV 513,786 513,786

VV
spáry mezi stupnice a podstupnicemi, mezi podlahou a 
stupněm

VV 1,75*(12+17+16*2+14+17+14+18)*2 434,000

891 K 624631211
Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných 
dílců š do 15 mm včetně penetrace

m 513,786 132,00 67 819,75 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV .
VV spáry mezi soklíkem a omítkou
VV 513,786 513,786

892 K 998773203
Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v 
objektech v do 24 m

% 38 977,120 2,30 89 647,38 CS ÚRS 2019 01

D 776 Podlahy povlakové 2 610 443,51
893 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 629,100 176,00 110 721,60 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a 
TechN.zpr.

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier
VV .

VV
Vysoce zatěžová homogenní povlaková vinylová akustická 
podlahová krytina 

VV .
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1002:" 16,45*2+0,3*2*3 34,700
VV "m.č.1003:" (2,95+2,0)*2-0,7-0,8 8,400
VV "m.č.1005:" (6,3+4,8)*2-0,8*2 20,600
VV "m.č.1008:" (1,75+2,5)*2-1,1*2 6,300
VV "m.č.1023:" (3,2+7,5)*2-0,7*2-0,8-0,9-1,1-1,3-1,5*2 12,900
VV "m.č.1027:" (3,75+1,9+0,25)*2-0,9 10,900
VV "m.č.1030:" (4,5+7,0)*2-0,9*2 21,200
VV "m.č.1031:" 7,5*2-0,8*2 13,400
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VV "m.č.1032:" (3,2+2,8)*2-0,8 11,200
VV "m.č.1033:" (3,2+2,0)*2-0,8 9,600
VV "m.č.1035:" (2,5+7,25)*2-0,8*2 17,900
VV "m.č.1036:" (2,05+7,25)*2-0,8*2 17,000
VV "m.č.1043a:" 25,7*2-1,5*2-0,8*3-0,9*3 43,300
VV "m.č.1046:" (3,2+2,95)*2-0,8 11,500
VV "m.č.1053:" 4,275*2-0,7-0,8 7,050
VV "m.č.1054:" (5,1+2,4)*2-0,8*2 13,400
VV "m.č.1056:" (5,1+2,4)*2-0,8*2 13,400
VV "m.č.1059:" (5,1+2,05)*2-0,9*2 12,500
VV "m.č.1060:" (5,1+1,85)*2-0,9 13,000
VV 2.NP
VV "m.č.2002b:" 6,15*2+0,45*2 13,200
VV "m.č.2110:" (2,9+27,9+0,25*3)*2-2,9-1,8-1,45-0,8*2-0,9 54,450
VV .
VV zátěžová heterogenní vinylová podlaha
VV Gerflor initial
VV 1.NP
VV "m.č.1066:" (2,0+2,3)*2-0,8*2 7,000
VV "m.č.1067:" (4,6+2,3)*2-0,8 13,000
VV "m.č.1068:" (6,75+2,65+0,15+1,1)*2-0,8 20,500
VV "m.č.1069:" (2,0+2,3)*2-0,8*2 7,000
VV "m.č.1070:" (4,6+2,3)*2-0,8 13,000
VV .
VV Protiskluzná vinylová podlaha
VV 1.NP
VV "m.č.1001:" 17,5*2 35,000
VV 2.NP
VV "m.č.2001:" 17,5*2+0,3*2*7 39,200
VV "m.č.2002a:" 9,9*2 19,800
VV .

VV
Elektrostaticky vodivá vinylová podlahoná krytina  - místnosti 
bez uzemnění 

VV 1.NP
VV "m.č.1009:" 3,05+6,0*2+0,3*2-0,8 14,850
VV "m.č.1010:" 3,05+6,0*2+0,3*2-0,8 14,850
VV "m.č.1012:" 3,725*2-4,9 2,550
VV "m.č.1048:" (3,55+3,6)*2-2,6 11,700
VV "m.č.1063:" (2,0+1,1)*2-0,7*2 4,800
VV "m.č.1087:" (1,6+2,5)*2-0,7*2 6,800
VV "m.č.1088:" (2,0+3,25)*2-0,8*2 8,900
VV "m.č.1092:" (2,3+1,8)*2-0,7*2 6,800
VV "m.č.1094:" (1,6+1,8)*2-0,7*2 5,400
VV "m.č.1096a:" (6,25+5,775+0,45)*2-0,8-0,9 23,250
VV "m.č.1096b:" (1,85+3,35)*2-0,8*2 8,800

894 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 815,165 176,00 143 469,04 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier
VV .

VV
Vysoce zatěžová homogenní povlaková vinylová akustická 
podlahová krytina 

VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1002:" 48,4+2,5*0,075 48,588
VV "m.č.1003:" 5,9+0,8*0,2 6,060
VV "m.č.1005:" 30,1+0,8*0,2 30,260
VV "m.č.1008:" 4,4+1,1*0,2 4,620
VV "m.č.1023:" 19,8+1,4*0,075*2 20,010
VV "m.č.1027:" 7,0+0,9*0,5 7,450
VV "m.č.1030:" 32,5 32,500
VV "m.č.1031:" 16,5+0,8*0,15*2+1,4*0,075*2 16,950
VV "m.č.1032:" 9,0 9,000
VV "m.č.1033:" 6,4+0,8*0,15 6,520
VV "m.č.1035:" 16,4 16,400
VV "m.č.1036:" 14,8 14,800
VV "m.č.1043a:" 96,0+1,5*0,075*2+0,9*0,2+0,8*0,2*2 96,725
VV "m.č.1046:" 9,3+0,8*0,2 9,460
VV "m.č.1053:" 8,6+1,5*0,075 8,713
VV "m.č.1054:" 8,3 8,300
VV "m.č.1056:" 8,2 8,200
VV "m.č.1059:" 10,5 10,500
VV "m.č.1060:" 9,5 9,500
VV 2.NP
VV "m.č.2002b:" 17,7+1,5*0,075 17,813
VV "m.č.2110:" 84,5+1,5*0,075+2,9*0,5 86,063
VV .
VV zátěžová heterogenní vinylová podlaha
VV 1.NP
VV "m.č.1066:" 4,6 4,600
VV "m.č.1067:" 10,6+0,8*0,2 10,760
VV "m.č.1068:" 17,3 17,300
VV "m.č.1069:" 4,6 4,600
VV "m.č.1070:" 10,6+0,8*0,15 10,720
VV .
VV Protiskluzná vinylová podlaha
VV 1.NP
VV "m.č.1001:" 55,7 55,700
VV 2.NP
VV "m.č.2001:" 55,7 55,700
VV "m.č.2002a:" 28,5+1,5*0,075 28,613
VV .

VV
Elektrostaticky vodivá vinylová podlahoná krytina  - místnosti 
bez uzemnění 

VV 1.NP
VV "m.č.1009:" 18,2 18,200
VV "m.č.1010:" 18,2 18,200
VV "m.č.1012:" 17,7 17,700
VV "m.č.1048:" 10,2+0,8*0,075 10,260
VV "m.č.1049:" 10,7+1,4*0,2 10,980
VV "m.č.1063:" 2,2+0,7*0,2*2 2,480
VV "m.č.1065:" 5,5 5,500
VV "m.č.1083:" 18,5+1,5*0,2 18,800
VV "m.č.1087:" 4,0+0,7*0,2*2 4,280
VV "m.č.1088:" 6,5 6,500
VV "m.č.1092:" 4,2+0,7*0,2 4,340
VV "m.č.1094:" 2,9+0,7*0,2 3,040
VV "m.č.1096a:" 32,1+0,8*0,2 32,260
VV "m.č.1096b:" 6,2 6,200

895 M 284122-R1
Vysocezátěžová homogenní vinylová podlahová 
krytina v rolích, tl. 2 mm, s povrch. úpravou tvrzenou 
laserem, kluznost R10, kročejová neprůzvučnost 8dB 

m2 555,524 462,00 256 652,09 vlastní

VV Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier
VV .
VV Podlaha
VV 468,432 468,432
VV Soklík
VV 365,9*0,1 36,590
VV 505,022*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 555,524

896 M 284122-R2

Zátěžová heterogenní vinylová povlaková krytina, s 
tištěným dekorem, v rolích, tl. 2 mm, s povrch. 
ůpravou tvrzenou laserem, kluznost R10, kročejová 
neprůzvučnost 8dB

m2 59,433 330,00 19 612,89 vlastní
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VV Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier 
VV .
VV Podlaha
VV 47,98 47,980
VV Soklík
VV 60,5*0,1 6,050
VV 54,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 59,433

897 M 284122-R3
Protiskluzná probarvená vinylová podlahová krytina, v 
rolích, tl. 2 mm, protiskluznost R10

m2 164,354 715,00 117 513,11 vlastní

VV Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier 
VV .
VV Podlaha
VV 140,013 140,013
VV SoklÍK
VV 94,0*0,1 9,400
VV 149,413*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 164,354

898 K 776421-R1
Montáž obvodových soklíků do 100 mm z PVC 
elektrostaticky vodivého

m 658,050 176,00 115 816,80 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a 
techn.zpr.

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier
VV .

VV
Elektrostaticky vodivá vinylová podlahoná krytina  - místnosti s 
uzemněním 

VV 1.NP
VV "m.č.1009:" 3,05+6,0*2+0,3*2-0,8 14,850
VV "m.č.1010:" 3,05+6,0*2+0,3*2-0,8 14,850

VV
"m.č.1011:" (36,1+9,7+12,65+2,7*2+0,6+0,3+1,4*3+4,0*2)*2-
31,0-0,8*4-0,9-1,1-2,05-4,45-2,2*2-4,25

102,550

VV "m.č.1012:" 3,725*2-4,9 2,550
VV "m.č.1013:" 3,275+6,125*2+0,3 15,825
VV "m.č.1014:" 3,275+6,125*2+0,3 15,825
VV "m.č.1015:" 3,275+6,125*2+0,3 15,825
VV "m.č.1016:" 3,675+6,125*2+0,3+1,1*2 18,425
VV "m.č.1017:" 3,675+6,125*2+0,3+0,45*4 18,025
VV "m.č.1018:" 3,675+6,125*2+0,3 16,225
VV "m.č.1019:" 3,675+6,125*2+0,45*2+0,75*2 18,325
VV "m.č.1020:" 3,675+6,125*2+0,3+0,15*2 16,525
VV "m.č.1021:" 6,325*2+3,4+0,3 16,350
VV "m.č.1022:" 6,325*2+3,4 16,050
VV "m.č.1047:" (14,9+11,45)*2-0,8*2-0,9*2-1,1-2,0-2,5 43,700
VV "m.č.1048:" (3,55+3,6)*2-2,6 11,700
VV "m.č.1049:" (2,0+3,6)*2-1,4 9,800
VV "m.č.1061:" (2,2+4,55+0,8)*2-0,8*2 13,500
VV "m.č.1062:" (5,8+4,55+0,3)*2-0,7-0,8-1,5 18,300
VV "m.č.1063:" (2,0+1,1)*2-0,7*2 4,800
VV "m.č.1064:" (5,85+7,65+0,3)*2-0,8-1,4 25,400
VV "m.č.1065:" (2,95+1,85)*2-0,8 8,800
VV "m.č.1083:" (3,7+5,05)*2-1,5 16,000
VV "m.č.1084:" (5,5+8,5+0,15+0,45+0,75)*2-1,2 29,500
VV "m.č.1086:" (4,0+6,3)*2-0,7-1,2*2 17,500
VV "m.č.1087:" (1,6+2,5)*2-0,7*2 6,800
VV "m.č.1088:" (2,0+3,25)*2-0,8*2 8,900
VV "m.č.1089:" (3,6+3,25)*2-1,5*2 10,700
VV "m.č.1090:" (7,0+5,5+0,3+1,0)*2-0,8-1,2*2-1,5 22,900
VV "m.č.1091:" (5,1+7,0+0,3)*2-0,7-1,2*2 21,700
VV "m.č.1092:" (2,3+1,8)*2-0,7*2 6,800
VV "m.č.1093:" (5,1+7,0+0,3)*2-0,7-1,2 22,900
VV "m.č.1094:" (1,6+1,8)*2-0,7*2 5,400
VV "m.č.1096a:" (6,25+5,775+0,45)*2-0,8-0,9 23,250
VV "m.č.1096b:" (1,85+3,35)*2-0,8*2 8,800
VV .

VV
Antistatická vinylová podlahoná krytina  - místnosti s 
uzemněním 

VV 1.PP
VV "m.č.0111:" (6,75+3,05)*2-0,9 18,700

899 K 776221121
Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC 
standardním lepidlem

m2 820,872 209,00 171 562,25 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier
VV .

VV
Elektrostaticky vodivá vinylová podlahoná krytina  - místnosti s 
uzemněním 

VV 1.NP

VV
"m.č.1011:" 
230,8+0,8*0,2*4+1,1*0,15+0,9*0,2+2,1*0,2+0,8*0,075

232,265

VV "m.č.1013:" 23,3+1,4*0,078 23,409
VV "m.č.1014:" 23,1+1,4*0,075 23,205
VV "m.č.1015:" 23,1+1,4*0,075 23,205
VV "m.č.1016:" 22,6+1,4*0,075 22,705
VV "m.č.1017:" 23,1+1,4*0,075 23,205
VV "m.č.1018:" 23,1+1,4*0,075 23,205
VV "m.č.1019:" 23,1+1,4*0,075 23,205
VV "m.č.1020:" 23,0+1,4*0,075 23,105
VV "m.č.1021:" 21,8+1,4*0,075 21,905
VV "m.č.1022:" 22,3+1,4*0,075 22,405

VV
"m.č.1047:" 
124,0+0,9*0,2+0,9*0,15+1,1*0,15+0,8*1,15*2+1,5*0,075

126,433

VV "m.č.1062:" 26,3+1,4*0,2 26,580
VV "m.č.1064:" 44,6+0,8*0,2+1,4*0,2 45,040
VV "m.č.1084:" 39,6+1,2*0,2 39,840
VV "m.č.1086:" 25,2+1,2*0,2*2 25,680
VV "m.č.1090:" 38,0+0,8*0,2+1,5*0,2 38,460
VV "m.č.1091:" 36,3+1,2*0,2 36,540
VV .

VV
Antistatická vinylová podlahoná krytina  - místnosti s 
uzemněním 

VV 1.PP
VV "m.č.0111:" 20,3+0,9*0,2 20,480

900 M 284102-R4
Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlahová 
krytina, v rolích, tl. 2 mm, s povrch. úpravou tvrzenou 
laserem

m2 1 137,331 770,00 875 744,87 vlastní

VV Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier
VV .
VV Podlaha
VV "pol. 776221111:" 158,74 158,740
VV "pol. 776221121:" 800,392 800,392
VV Soklík
VV "pol. 776221111:" 108,7*0,1 10,870
VV "pol. 776421-R1:" 639,35*0,1 63,935
VV 1033,937*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 137,331

901 M 284102-R5
Antistatická homogenní vinylová podlahová krytina, v 
rolích, tl. 2 mm, s povrch. úpravou tvrzenou laserem

m2 24,585 605,00 14 873,93 vlastní

VV Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier
VV .
VV Podlaha
VV "pol. 776221121:" 20,48 20,480
VV Soklík
VV "pol. 776421-R1:" 18,70*0,1 1,870
VV 22,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,585

902 K 776222-R1
Montáž obvodových soklíků do 100 mm 2-složkovým 
lepidlem

m 22,300 275,00 6 132,50 vlastní
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NPa 
techn.zpr.

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier
VV .
VV Podlaha do mokrých prostorů
VV 1.NP
VV "m.č.1029:" (3,75+2,5)*2-1,3 11,200
VV "m.č.1072:" (2,85+3,4)*2-1,4 11,100

903 K 776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 19,175 275,00 5 273,13 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NPa 
techn.zpr.

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier
VV .
VV Podlaha do mokrých prostorů
VV 1.NP
VV "m.č.1029:" 9,0+1,3*0,15 9,195
VV "m.č.1072:" 9,7+1,4*0,2 9,980

904 M 284122-R6
Protiskluzná homogenní vinylová podlahová krytina, v 
rolích, tl. 2 mm, s profilovanou povrch. úpravou, 
protiskluznost R11B

m2 23,546 605,00 14 245,33 vlastní

VV Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier 
VV .
VV Podlaha
VV 19,175 19,175
VV SoklÍK
VV 22,3*0,1 2,230
VV 21,405*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,546

905 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 655,212 16,50 27 311,00 CS ÚRS 2019 01
VV podlahy:
VV 815,165 815,165
VV 820,872 820,872
VV 19,175 19,175

906 K 776520-R2
Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu 
o poloměru r=30mm-dodávka+montáž

m 1 309,450 22,00 28 807,90 vlastní

VV soklíky
VV 629,1 629,100
VV 658,05 658,050
VV 22,3 22,300

907 K 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena

m 2 779,284 27,50 76 430,31 CS ÚRS 2019 01

VV soklíky
VV 629,1*0,1 62,910
VV 658,05*0,1 65,805
VV 22,3*0,1 2,230
VV podlahy
VV 815,165*1,6 1 304,264
VV 820,872*1,6 1 313,395
VV 19,175*1,6 30,680

908 K 77652-R3
Podlahy spárování polyeuretánovým tmelem - horní 
hrana soklu

m 1 309,450 22,00 28 807,90 vlastní

VV soklíky
VV 629,1 629,100
VV 658,05 658,050
VV 22,3 22,300

909 K 776121321
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah neředěná

m2 1 786,157 44,00 78 590,91 CS ÚRS 2019 01

VV soklíky
VV 629,1*0,1 62,910
VV 658,05*0,1 65,805
VV 22,3*0,1 2,230
VV podlahy
VV 815,165 815,165
VV 820,872 820,872
VV 19,175 19,175

910 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 3 mm

m2 1 655,212 176,00 291 317,31 CS ÚRS 2019 01

VV podlahy:
VV 815,165 815,165
VV 820,872 820,872
VV 19,175 19,175

911 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 
setřením vlhkým mopem

m2 1 786,157 44,00 78 590,91 CS ÚRS 2019 01

VV soklíky
VV 629,1*0,1 62,910
VV 658,05*0,1 65,805
VV 22,3*0,1 2,230
VV podlahy
VV 815,165 815,165
VV 820,872 820,872
VV 19,175 19,175

912 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 1 786,157 77,00 137 534,09 CS ÚRS 2019 01
VV soklíky
VV 629,1*0,1 62,910
VV 658,05*0,1 65,805
VV 22,3*0,1 2,230
VV podlahy
VV 815,165 815,165
VV 820,872 820,872
VV 19,175 19,175

913 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

% 25 990,080 0,44 11 435,64 CS ÚRS 2019 01

D 777 Podlahy lité 28 834,65

914 K 77721-R05
Soklík výšky 100 mm vlepením soklové plastové lišty, 
nátěr, kompatibilní s podlahovou polyuretanovou 
stěrkou - D+M

m 21,350 158,40 3 381,84 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV .
VV 1.PP
VV "m.č.0108:" (8,4+3,175)*2-1,8 21,350

915 K 77731-R05
Litá polyuretanová podlahová hladká komfortní 
podlahovina - stěrka s hladkým matným povrchen, tl. 
min. 2 mm - celková skladba viz PD - tabulky podlah

m2 37,090 638,00 23 663,42 vlastní

VV včetně křemenného písku

VV
včetně bezprašného otryskání povrchu cementového 
potěru,úpravy pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin v 
podkladním cementovém potěru 

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV .
VV 1.PP
VV "m.č.0108:" 36,7+1,95*0,2 37,090

916 K 77652-R06 Utěsnění spáry pružným polyeuretanovým tmelem m 21,350 71,50 1 526,53 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV 1.PP
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VV "m.č.0108:" (8,4+3,175)*2-1,8 21,350

917 K 998777203
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 24 m

% 285,720 0,92 262,86 CS ÚRS 2019 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 582 305,64

918 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 1 816,279 473,00 859 099,97 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 1.PP
VV "m.č.0108.:" (1,18+8,4)*2*3,8-1,8*2,25 68,758
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1004.:" 2,0*2*2,7+2,0*2*2,7-0,7*2,1 20,130

VV
"m.č.1006:" 4,4*2*2,7+1,95*2,7*2-
0,7*1,97+(0,9*2+0,15)*2,1+0,9*0,15

37,141

VV "m.č.1007.:" 1,95*2*2,7-0,7*1,97+0,9*2,5*2 13,651

VV
"m.č.1011:" 
2,5*1,0+3,0*(0,815+3,0+0,45+23,0+2,1+0,2+0,8+0,45+0,75+7,
6+2,5+5,15+0,75*4+0,45*2+0,93*2+1,4*4)+3,0*1,5*4

195,025

VV "m.č.1012:" (3,6+0,6)*0,6 2,520

VV
"m.č.1013:" (6,425+0,2+1,35)*2,9+4,775*2,9-
4,775*1,8+3,725*2,9-3,725*1,8+3,725*0,3

33,595

VV
"m.č.1014:" 
(6,125+0,3+0,3+1,35)*2,9+(4,775+6,125)*0,9+4,775*0,15+3,72
5*2,9+0,15*0,2-3,725*1,8+4,125*0,3+0,45*4*2,9

44,529

VV
"m.č.1015:" 
(1,35*2+0,2)*2,9+(6,125+3,725)*0,9+6,125*0,15+(3,725+1,35)*
2,9+0,15*0,2-3,725*1,8+4,125*0,3

27,474

VV
"m.č.1016:" 
(1,35+0,3)*2,9+(6,125+3,725)*0,9+3,725*0,15+(3,675+0,9+0,4
*2+1,1)*2,9-3,15*1,8+3,15*0,3

28,261

VV
"m.č.1017:" 
(1,35+0,2)*2,9+(6,125+4,775)*0,9+6,125*0,15+3,675*2,9+0,15
*0,2-3,575*1,8+4,125*0,3+0,45*4*2,9

25,934

VV
"m.č.1018:" 
(1,35+0,3)*2,9+(6,125+4,775)*0,9+4,775*0,15+3,675*2,9+0,15
*0,2-3,675*1,8+4,125*0,3

20,621

VV
"m.č.1019:" 
(1,35+0,2)*2,9+(6,125+4,775)*0,9+6,125*0,15+3,675*2,9+0,15
*0,2-3,675*1,8+4,025*0,3+(0,45+0,75)*2*2,9

27,464

VV
"m.č.1020:" 
(1,35+0,3+0,45*4)*2,9+(6,125+4,775)*0,9+4,775*0,15+3,675*2
,9+0,15*0,2-3,675*1,8+(4,175+6,175)*0,3

27,709

VV
"m.č.1021:" 
(1,15+0,3+0,3*2)*3*2,9+(4,3+5,5)*(0,9+0,15)+3,4*2,9-
3,075*1,8+3,075*0,3

33,373

VV
"m.č.1022:" 
(1,15+0,3+6,625+0,3*2)*2,9+5,5*(0,9+0,15)+3,4*2,9-
3,225*1,8+3,225

38,213

VV "m.č.1024:" (2,3+2,1*2)*2,5-0,7*2,1*3+2,3*2,5 17,590
VV "m.č.1024a:" 1,2*2*2,5+0,9*2*2,5-0,7*2,1 9,030
VV "m.č.1024b:" 1,2*2*2,5+0,9*2*2,5-0,7*2,1 9,030
VV "m.č.1025:" 1,65*3*2,5-0,7*2,1*2+1,65*2,5 13,560
VV "m.č.1025a:" (0,9+1,5*2)*2,5-0,7*2,0+0,9*2,5 10,600
VV "m.č.1026:" (2,65+1,45)*2*2,7-0,8*2,1 20,460
VV "m.č.1028:" (3,75*2+0,4)*2,7+2,5*2*2,7-1,1*2,1 32,520
VV "m.č.1029:" 3,75*2*2,6+2,5*2*2,6-1,3*2,0 29,900
VV "m.č.1033:" (2,6+0,6)*0,6+(2,5+0,6)*0,6 3,780

VV
"m.č.1035a:" (0,9+2,25)*2*2,7-
0,9*2,1+(0,9+2,1*2)*0,15+0,9*2*2,7

20,745

VV
"m.č.1036a:" (0,9+2,25)*2*2,7-
0,8*2,1+(0,9+2,1*2)*0,15+0,9*2*2,7

20,955

VV
"m.č.1047:" (13,1*2-1,45-1,4-
2,6)*2*2,9+(13,1+3,3+1,5+9,45+10,6)*2,9-0,8*2,0*2-0,9*2,0*2-
1,5*2,0

220,605

VV "m.č.1048:" 3,22*2,9+(0,25+0,6+3,4)*2,9 21,663
VV "m.č.1049:" (3,4*2+0,25)*2,9+(2,0*2+0,25)*2,9 32,770
VV "m.č.1050:" (2,25+1,3)*2*2,7-0,8*2,1 17,490
VV "m.č.1051:" (1,5*2+0,5)*2,6-0,7*2,1+1,4*2*2,7 15,190
VV "m.č.1052:" (1,5*2+0,9)*2,5-0,7*2,0+0,9*2,5 10,600
VV "m.č.1055:" 2,65*2*2,5-0,7*2,1+1,2*2*2,5 17,780
VV "m.č.1057:" 2,65*2*2,5-0,7*2,1+1,2*2*2,5 17,780
VV "m.č.1058:" 5,1*2*2,7+2,0*2*2,7-1,1*2,1*2 33,720

VV
"m.č.1064:" 7,65*2*2,9-0,8*2,1+(5,85*2+0,8+0,25*2)*2,9-
1,4*2,1

77,450

VV "m.č.1072:" 3,4*2*2*2,6+2,85*2*2,6-1,4*2,0+(1,4+2,0*2)*0,2 48,460

VV
"m.č.1073:" (1,45+1,55)*2*2,7-0,7*2,1*2+(1,45+1,55)*2*2,7-
0,7*2,1*2

26,520

VV "m.č.1074:" (1,8+1,7)*2*2,1-0,7*2,1 13,230
VV "m.č.1075:" (1,93+1,45)*2*2,7-0,8*2,1*2 14,892
VV "m.č.1076,a,b:" (2,65+1,85)*2*2,7-0,8*2,1 22,620
VV "m.č.1077:" (1,93+1,45)*2*2,7-0,8*2,1*2 14,892
VV "m.č.1078,a,b:" (2,65+1,85)*2*2,7-0,8*2,0 22,700
VV "m.č.1079:" (3,4+1,61)*2*2,7-0,8*2,1 25,374
VV "m.č.1081:" 1,65*1,4 2,310
VV "m.č.1089:" 3,6*2*2,9+3,6*2*2,9-1,5*2,0*2 35,760

VV
"m.č.1090:" (7,0+5,5+0,25+0,3*2)*2*2,9-0,8*2,0-1,1*2,0*2-
1,5*2,0+(0,25*2+0,8+1,0*2+0,45+7,0)*2,9-7,0*1,8+7,0*0,3

89,105

VV "m.č.1098:" (2,2+1,6)*2*2,7-0,7*2,1*2 17,580
VV "m.č.1099:" (1,5+1,6)*2*2,7-0,7*2,1*2 13,800
VV "m.č.1100:" (2,2+1,6)*2*2,7-0,7*2,1*2 17,580
VV "m.č.1101:" (1,5+1,6)*2*2,7-0,7*2,1 15,270
VV "m.č.1103:" (1,8+2,15)*2*2,7-0,8*2,1 19,650
VV "m.č.1104:" (2,65+1,2)*2*2,7-0,8*2,1*2 17,430
VV "m.č.1105a,b,c:" (2,1+4,6+0,25)*2*2,7-0,8*2,1 35,850
VV "m.č.1106:" (2,65+1,2)*2*2,7-0,8*2,1*2 17,430
VV "m.č.1107,a,b:" (3,5+2,1)*2*2,7-0,8*2,1 28,560
VV "m.č.1108:" (1,8+2,15)*2*2,7-0,8*2,1 19,650

919 M 59702-R00
Obkladačky jednobarevné matné 200/400 mm, 
Podrobný popis viz PD interiér

m2 1 997,907 234,72 468 948,73 vlastní

VV 1816,279*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 997,907

920 K 781414112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 56,368 473,00 26 662,06 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1008.:" (0,6+1,0)*1,4 2,240
VV "m.č.1009.:" (0,6+1,0)*1,4 2,240
VV "m.č.1010.:" (0,6+1,0)*1,4 2,240
VV "m.č.1012:" (0,6+2,6)*0,6 1,920
VV "m.č.1061:" (0,6+0,8)*1,4 1,960
VV "m.č.1062:" (0,35+1,0)*1,4 1,890
VV "m.č.1066:" (1,0+0,6)*1,4 2,240
VV "m.č.1068:" (0,6+2,1)*0,6 1,620
VV "m.č.1069:"  (1,0+0,6)*1,4 2,240
VV "m.č.1083:" (3,3+0,45*2)*2*2,9 24,360
VV "m.č.1084:" (3,63+0,6)*0,6 2,538
VV "m.č.1086:" (0,6+2,4)*0,6 1,800
VV "m.č.1091:" (0,6+2,4)*0,6 1,800
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VV "m.č.1093:" (0,6+2,4)*0,6 1,800
VV "m.č.1096a:" (0,6+4,8)*0,6 3,240
VV "m.č.1096b:" (0,6+1,0)*1,4 2,240

921 M 59702-R01
Obkladačky jednobarevné matné 200/200 mm, 
Podrobný popis viz PD interiér

m2 62,005 182,62 11 323,35 vlastní

VV 56,368*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 62,005

922 K 781474251
Montáž obkladů vnitřních keramických listel výšky do 
65 mm lepených flexibilním lepidlem

m 114,870 124,30 14 278,34 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1073:" (1,45+1,55)*2-0,7*2 4,600
VV "m.č.1074:" (1,8+1,7)*2-0,7 6,300
VV "m.č.1075:" (1,93+1,45)*2-0,8*2 5,160
VV "m.č.1076,a,b:" (2,65+1,85)*2,7-0,8 11,350
VV "m.č.1077:" (1,93+1,45)*2-0,8*2 5,160
VV "m.č.1078,a,b:" (2,65+1,85)*2-0,8 8,200
VV "m.č.1098:" (2,2+1,6)*2-0,7*2 6,200
VV "m.č.1099:" (1,5+1,6)*2-0,7 5,500
VV "m.č.1100:" (2,2+1,6)*2-0,7*2 6,200
VV "m.č.1101:" (1,5+1,6)*2-0,7 5,500
VV "m.č.1103:" (1,8+2,15)*2-0,8 7,100
VV "m.č.1104:" (2,65+1,2)*2-0,8*2 6,100
VV "m.č.1105a,b,c:" (2,1+4,6+0,25)*2-0,8 13,100
VV "m.č.1106:" (2,65+1,2)*2-0,8 6,900
VV "m.č.1107,a,b:" (3,5+2,1)*2-0,8 10,400
VV "m.č.1108:" (1,8+2,15)*2-0,8 7,100

923 M 59761-R01
Listela hladká keramická šíře 20 mm, Podrobký popis 
viz PD

m 126,357 244,74 30 924,61 vlastní

VV 114,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 126,357

924 K 781419191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 58,678 47,52 2 788,38 CS ÚRS 2019 01

VV 400/200 mm
VV 1.NP
VV "m.č.1012:" (3,6+0,6)*0,6 2,520
VV "m.č.1024a:" 1,2*2*2,5+0,9*2*2,5-0,7*2,1 9,030
VV "m.č.1024b:" 1,2*2*2,5+0,9*2*2,5-0,7*2,1 9,030
VV "m.č.1033:" (2,6+0,6)*0,6+(2,5+0,6)*0,6 3,780
VV "m.č.1081:" 1,65*1,4 2,310
VV .
VV 200/200 mm
VV 1.NP
VV "m.č.1008.:" (0,6+1,0)*1,4 2,240
VV "m.č.1009.:" (0,6+1,0)*1,4 2,240
VV "m.č.1010.:" (0,6+1,0)*1,4 2,240
VV "m.č.1012:" (0,6+2,6)*0,6 1,920
VV "m.č.1061:" (0,6+0,8)*1,4 1,960
VV "m.č.1062:" (0,35+1,0)*1,4 1,890
VV "m.č.1066:" (1,0+0,6)*1,4 2,240
VV "m.č.1068:" (0,6+2,1)*0,6 1,620
VV "m.č.1069:"  (1,0+0,6)*1,4 2,240
VV "m.č.1084:" (3,63+0,6)*0,6 2,538
VV "m.č.1086:" (0,6+2,4)*0,6 1,800
VV "m.č.1091:" (0,6+2,4)*0,6 1,800
VV "m.č.1093:" (0,6+2,4)*0,6 1,800
VV "m.č.1096a:" (0,6+4,8)*0,6 3,240
VV "m.č.1096b:" (0,6+1,0)*1,4 2,240

925 K 781477112
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za omezený prostor

m2 38,335 224,40 8 602,37 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Pilíře
VV 1.NP
VV "m.č.1014:" 0,45*4*2,9 5,220
VV "m.č.1016:" (0,45*2+0,95)*2,9 5,365
VV "m.č.1017:" 0,45*4*2,9 5,220
VV "m.č.1019:" (0,45+0,75)*2*2,9 6,960
VV "m.č.1064:" (0,75+0,25*2)*2,9 3,625
VV "m.č.1090:" (0,95*2+0,45)*2,9 6,815
VV "m.č.1105" (0,45+0,25*2)*2,7 2,565
VV "m.č.1107:" (0,45+0,25*2)*2,7 2,565

926 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 237,475 35,20 8 359,12 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1011:" 3,75*2+0,2 7,700
VV "m.č.1013:" 3,75+2,9 6,650
VV "m.č.1014:" 3,9+4,775+2,9*5 23,175
VV "m.č.1015:" 3,9+6,125+3,725+2,9+1,9 18,550
VV "m.č.1016:" 3,6+3,75+2,9*3 16,050
VV "m.č.1017:" 3,9+6,125+2,9*5 24,525
VV "m.č.1018:" 3,9+6,125+2,9 12,925
VV "m.č.1019:" 3,9+4,775+6,125+2,9*5 29,300
VV "m.č.1020:" 3,9+6,125+4,775+2,9*3 23,500
VV "m.č.1021:" 3,075+4,3+5,5+2,9*3 21,575
VV "m.č.1022:" 3,225+5,5+2,9 11,625
VV "m.č.1047:" 2,9 2,900
VV "m.č.1048:" 2,9 2,900
VV "m.č.1049:" 2,9 2,900
VV "m.č.1051:" 2,7 2,700
VV "m.č.1072:" 1,4+2,0*2 5,400
VV "m.č.1077:" 2,7 2,700
VV "m.č.1090:" 2,9*4 11,600
VV "m.č.1105a,b,c:" 2,7*3 8,100
VV "m.č.1107,a,b:" 2,7 2,700

927 K 781494211 Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem m 17,200 111,10 1 910,92 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1004:" 1,6 1,600
VV "m.č.1006:" 0,9*3*2 5,400
VV "m.č.1035a:" 0,9*3 2,700
VV "m.č.1035b:" 0,9*3 2,700
VV "m.č.1055:" 1,6 1,600
VV "m.č.1057:" 1,6 1,600
VV "m.č.1074:" 1,6 1,600

928 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 143,410 33,55 4 811,41 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1008:" 0,6+1,0+1,4*2 4,400
VV "m.č.1009:" 0,6+1,0+1,4*2 4,400
VV "m.č.1010:" 0,6+1,0+1,4*2 4,400
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VV "m.č.1011:" 4,2 4,200
VV "m.č.1012:" 0,6*4 2,400
VV "m.č.1013:" 4,85 4,850
VV "m.č.1014:" 6,15 6,150
VV "m.č.1015:" 3,75 3,750
VV "m.č.1016:" 6,15 6,150
VV "m.č.1017:" 4,75 4,750
VV "m.č.1018:" 6,15 6,150
VV "m.č.1019:" 4,75 4,750
VV "m.č.1022:" 5,5 5,500
VV "m.č.1061:" 0,6+0,8+1,4*2 4,200
VV "m.č.1062:" 0,35+1,0+1,4*2 4,150
VV "m.č.1066:" 1,0+0,6+1,4*2 4,400
VV "m.č.1068:" 0,6*4 2,400
VV "m.č.1069:"  1,0+0,6+1,4*2 4,400
VV "m.č.1072:" 3,4*2*2*2,6 35,360
VV "m.č.1081:" 1,65+1,4*2 4,450
VV "m.č.1083:" 2,9*2 5,800
VV "m.č.1084:" 0,6*4 2,400
VV "m.č.1086:" 0,6*4 2,400
VV "m.č.1091:" 0,6*4 2,400
VV "m.č.1093:" 0,6*4 2,400
VV "m.č.1096a:" 0,6*4 2,400
VV "m.č.1096b:" 0,6+1,0+1,4*2 4,400

929 K 781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 1 874,944 43,23 81 053,83 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV "pol. 781474113:" 1816,279 1 816,279
VV "pol. 781414112:" 56,368 56,368
VV "pol. 781474251:" 114,87*0,02 2,297

930 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 549,120 38,72 21 261,93 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Podlahy s dlažbou a obkladem - koutový profil
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1004.:" (2,0*4-0,7)*2 14,600
VV "m.č.1006:" ((1,95+4,4)*2-0,8)*2 23,800
VV "m.č.1007.:" ((1,95+0,9)*2-0,7)*2 10,000
VV "m.č.1024:" ((2,3+2,1)*2-0,7*3)*2 13,400
VV "m.č.1024a:" ((0,9+1,2)*2-0,7)*2 7,000
VV "m.č.1024b:" ((0,9+1,2)*2-0,7)*2 7,000
VV "m.č.1025:" ((1,65+1,65)*2-0,7*2)*2 10,400
VV "m.č.1025a:" ((0,9+1,5)*2-0,7)*2 8,200
VV "m.č.1026:" ((2,65+1,45)*2-0,8)*2 14,800
VV "m.č.1028:" ((3,75+2,5)*2-1,1)*2 22,800
VV "m.č.1035a:" ((0,9+2,25)*2-0,9)*2 10,800
VV "m.č.1036a:" ((0,9+2,25)*2-0,9)*2 10,800
VV "m.č.1051:" ((1,+1,4)*2-0,7*2)*2 6,800
VV "m.č.1052:" ((1,5+0,9)*2-0,7)*2 8,200
VV "m.č.1055:" ((2,65+1,2)*2-0,7)*2 14,000
VV "m.č.1057:" ((2,65+1,2)*2-0,7)*2 14,000
VV "m.č.1058:" ((5,1+2,0)*2-1,1*2)*2 24,000
VV "m.č.1073:" ((1,45+1,55)*2-0,7*2)*2 9,200
VV "m.č.1074:" ((1,8+1,7)*2-0,7)*2 12,600
VV "m.č.1075:" ((1,93+1,45)*2-0,8*2)*2 10,320
VV "m.č.1076,a,b:" ((2,65+1,85)*2-0,8)*2 16,400
VV "m.č.1077:" ((1,93+1,45)*2-0,8*2)*2 10,320
VV "m.č.1078,a,b:" ((2,65+1,85)*2-0,8)*2 16,400
VV "m.č.1079:" ((1,6+3,4)*2-0,8)*2 18,400
VV "m.č.1098:" ((2,2+1,6)*2-0,7*2)*2 12,400
VV "m.č.1099:" ((1,5+1,6)*2-0,7*2)*2 9,600
VV "m.č.1100:" (2,2+1,6)*2*2,7-0,7*2,1*2 17,580
VV "m.č.1101:" ((1,5+1,6)*2-0,7)*2 11,000
VV "m.č.1103:" ((1,8+2,15)*2-0,8)*2 14,200
VV "m.č.1104:" ((2,65+1,2)*2-0,8*2)*2 12,200
VV "m.č.1105a,b,c:" ((2,1+4,6+0,25)*2-0,8)*2 26,200
VV "m.č.1106:" ((2,65+1,2)*2-0,8*2)*2 12,200
VV "m.č.1107,a,b:" ((3,5+2,1)*2-0,8)*2 20,800
VV "m.č.1108:" ((1,8+2,15)*2-0,8)*2 14,200
VV .
VV spára mezi obkladem a prosklenou stěnou
VV 1.NP
VV "m.č.1013-1022:" 4,85*6+6,15*6+3,75*2+5,5*2 84,500

931 K 771591116 Podlahy spárování epoxidem m 519,000 36,41 18 896,79 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 1.PP
VV "m.č.0108.:" 3,8*4 15,200
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1008:" 0,6 0,600
VV "m.č.1009:" 0,6 0,600
VV "m.č.1010:" 0,6 0,600
VV "m.č.1011:" 3,0*3 9,000
VV "m.č.1012:" 0,6 0,600
VV "m.č.1013:" 1,0*3 3,000
VV "m.č.1014:" 1,0*3 3,000
VV "m.č.1015:" 1,0*3 3,000
VV "m.č.1016:" 3,0+1,0*4 7,000
VV "m.č.1017:" 1,0*3 3,000
VV "m.č.1018:" 1,0*3 3,000
VV "m.č.1019:" 1,0*3 3,000
VV "m.č.1020:" 1,0*3 3,000
VV "m.č.1021:" 1,0*5 5,000
VV "m.č.1022:" 1,0*3 3,000
VV "m.č.1023:" 0,6 0,600
VV "m.č.1024:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.1024a:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.1024b:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.1025:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.1025a:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.1028:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.1029:" 2,8*5 14,000
VV "m.č.1033:" 0,6 0,600
VV "m.č.1035a:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.1036a:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.1047:" 3,0*2 6,000
VV "m.č.1048:" 3,0*2 6,000
VV "m.č.1049:" 3,0*3 9,000
VV "m.č.1050:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.1051:" 2,8*5 14,000
VV "m.č.1052:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.1055:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.1057:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.1058:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.1061:" 0,6 0,600
VV "m.č.1062:" 1,5 1,500
VV "m.č.1064:" 3,0*6 18,000
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VV "m.č.1066:" 1,5 1,500
VV "m.č.1068:" 0,6 0,600
VV "m.č.1069:"  1,5 1,500
VV "m.č.1072:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.1073:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.1074:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.1075:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.1076:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.1077:" 2,8*5 14,000
VV "m.č.1078:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.1079:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.1083:" 0,6*2 1,200
VV "m.č.1084:" 0,6 0,600
VV "m.č.1086:" 0,6 0,600
VV "m.č.1090:" 3,0*6+1,0*2 20,000
VV "m.č.1091:" 0,6 0,600
VV "m.č.1093:" 0,6 0,600
VV "m.č.1096a:" 0,6 0,600
VV "m.č.1096b:" 1,5 1,500
VV "m.č.1098:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.1099:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.1100:" 2,8*5 14,000
VV "m.č.1101:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.1103:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.1104:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.1105:" 2,8*7 19,600
VV "m.č.1106:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.1107:" 2,8*5 14,000
VV "m.č.1108:" 2,8*4 11,200

932 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m

% 15 589,220 1,50 23 383,83 CS ÚRS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 597 646,44
933 K 776520-R3 Utěsnění spáry pružným tmelem m 138,500 71,50 9 902,75 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha B2
VV 1.PP
VV "m.č.0121-plocha:"81,3 81,300
VV "m.č.0121- boky soklů:" (1,55+2,7)*2*3 25,500
VV .
VV Podlaha B3
VV 1.PP
VV "m.č.0104:" (2,75+3,3)*2 12,100
VV "m.č.0105:" (2,75+3,3)*2 12,100
VV 1.NP
VV "m.č.1045:" (1,75+2,0)*2 7,500

934 K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 1 019,585 315,70 321 882,98 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha B1, B1a
VV 1.PP
VV "m.č.0101b:" 28,3 28,300
VV "m.č.0101d:"4,0+1,0*0,2 4,200
VV "m.č.0102:" 14,6+1,0*0,2 14,800
VV "m.č.0109:" 26,7+1,0*0,3 27,000
VV "m.č.0110:" 203,9+1,25*0,3*2+2,5*0,3+1,95*0,2 205,790
VV "m.č.0112:" 23,9+1,0*0,2 24,100
VV "m.č.0113:" 21,0+1,0*0,2 21,200
VV "m.č.0114:" 27,0+1,0*0,2 27,200
VV "m.č.0115:" 143,1+1,95*0,2+1,25*0,3*2 144,240
VV "m.č.0116:" 4,2+1,0*0,2 4,400
VV "m.č.0123:" 91,3+1,95*0,2*2 92,080
VV .
VV Podlaha B2
VV 1.PP
VV "m.č.0121-plocha:"81,3 81,300
VV "                 - boky soklů:" (1,55+2,7)*2*0,15*3 3,825
VV .
VV Podlaha B3
VV 1.PP
VV "m.č.0104:" 9,1+(2,75+3,3)*2*0,1 10,310
VV "m.č.0105:" 9,1+(2,75+3,3)*2*0,1 10,310
VV 1.NP
VV "m.č.1045:" 3,5+(1,75+2,0)*2*0,1 4,250
VV .
VV Podlaha B3a
VV 1.PP
VV "m.č.0101a:" 98,3 98,300
VV "m.č.0101c:" 47,8 47,800
VV .
VV Podlaha B4
VV 1.PP
VV "m.č.0117:" 8,0+1,1*0,2 8,220
VV "m.č.0118:" 15,5 15,500
VV "m.č.0119:" 11,1+1,4*0,2 11,380
VV "m.č.0120:" 8,2+1,4*0,2 8,480
VV "m.č.0122:" 58,1+1,95*0,2 58,490
VV .
VV Podlaha B5
VV 1.NP
VV "m.č.1044c:" 11,0+1,0*0,15 11,150
VV "m.č.1080:" 6,6+1,0*0,2 6,800
VV .
VV Podlaha K1
VV 1.NP
VV "m.č.1044b:" 16,0+1,2*0,25+2,3*0,25 16,875
VV "m.č.1102:" 10,5+3,4*0,25+3,4*0,075 11,605
VV .
VV Podlaha K10
VV 1.NP
VV "m.č.1071:" 12,8+3,4*0,1*2 13,480
VV "m.č.1071a:" 8,2 8,200

935 K 783933151
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových 
podlah

m2 1 019,585 111,10 113 275,89 CS ÚRS 2019 01

936 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 3 mm

m2 36,680 220,00 8 069,60 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV pod čisticí rohože
VV Podlaha K1
VV 1.NP
VV "m.č.1044b:" 16,0+1,2*0,25+2,3*0,25 16,875
VV "m.č.1102:" 10,5+3,4*0,25+3,4*0,075 11,605
VV .
VV Podlaha K10
VV 1.NP
VV "m.č.1071a:" 8,2 8,200

937 K 776141124
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 10 mm

m2 170,970 660,00 112 840,20 CS ÚRS 2019 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha B3
VV 1.PP
VV "m.č.0104:" 9,1+(2,75+3,3)*2*0,1 10,310
VV "m.č.0105:" 9,1+(2,75+3,3)*2*0,1 10,310
VV 1.NP
VV "m.č.1045:" 3,5+(1,75+2,0)*2*0,1 4,250
VV .
VV Podlaha B3a
VV 1.PP
VV "m.č.0101a:" 98,3 98,300
VV "m.č.0101c:" 47,8 47,800

938 K 783826605
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých 
betonových povrchů, povrchů z desek

m2 473,759 27,50 13 028,37 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, řezy A-F a 
techn. zpráva

VV .
VV angl. dvorek - stěny, strop
VV (2,56+5,85)*2*4,2+2,56*3,0 78,324
VV nasávací a výfukové kanály VZT - dno, stěny, strop
VV (1,25+1,5)*2*7,7+1,25*1,5+1,25*4*2,5 56,725
VV (1,25+1,5)*2*(13,05+7,7)+1,25*4*2,5 126,625
VV (1,25+1,5)*2*7,2+1,25*1,5+1,25*4*2,5 53,975
VV (1,25+1,5)*2*(13,05+7,35)+1,25*4*2,5 124,700
VV vyústění sacích a výfukových kanálů nad terénem
VV (2,6+1,25+3,8+1,25+1,25+3,1+2,6+1,25+3,8+1,25)*2*0,3 13,290
VV (2,6+1,85+3,8+1,85+1,85+3,1+2,6+1,85+3,8+1,85)*2*0,4 20,120

939 K 783826_R1
Nátěr N6 - Černý nátěr stropu a rozvodů nad volně 
visícím podhledem, D+M

m2 188,350 99,00 18 646,65 vlastní

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV 1. NP
VV "m.č.1043b:" 39,43 39,430
VV "m.č.1082:" 33,52 33,520
VV "m.č.1095b:" 81,0 81,000
VV "m.č.1097:" 34,4 34,400

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 853 565,09

940 K 784171001
Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky 
do 3,80 m

m 4 914,774 6,60 32 437,51 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV 1. NP
VV Venkovní otvory
VV (1,8*6+36,77+14,51+23,73+11,15+7,25+16,03)*2 240,480
VV (2,8*2+3,4+3,95)*2 25,900
VV 3,4*(9,13+19,13) 96,084
VV Vnitřní prosklené stěny

VV
(2*3,0*14+2,2+2,2+2,2+2,2+2,3+3,95+1,75+2,3+2,0+2,4+3,4+
2,75+3,4+3,4)*2

240,900

VV (3,0*4+3,95+1,4+1,4+3,03)*2 43,560
VV (3,8+1,8)*2 11,200
VV 2. NP
VV Venkovní otvory

VV (1,8*8+6,75*4+13,95+6,325+1,05*3+2,05*2+3,05*2+3,0*14)*2 234,050

VV 3. NP
VV Venkovní otvory
VV (1,8+9,5)*2 22,600
VV .
VV Podlahy
VV "Odhad:" 4000,0 4 000,000

941 M 581248380
páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 
50mm

m 5 160,513 1,10 5 676,56 CS ÚRS 2019 01

VV 4914,774*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5 160,513

942 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 2 616,100 5,50 14 388,55 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP

VV
98,3+28,3+47,8+4,0+14,6+20,7+9,1+9,1+33,8+171,1+26,7+20,
3+23,9+21,0+27,0

555,700

VV 1.NP

VV
48,4+5,9+30,1+4,4+18,2+18,2+230,8+17,7+19,8+7,0+32,5+16,
5+9,0+6,4+7,6+16,4+14,8+17,9+32,6+3,0+32,5+76,0+115,5+1
9,0+16,0+11,0+3,5+9,3+124,0+10,2

974,200

VV
7,0+8,6+8,3+8,2+10,5+9,5+9,2+26,3+2,2+5,5+4,6+10,6+17,3+
4,6+10,6+12,8+8,2+6,6+14,1+104,9+18,5+39,6+2,6+25,2+4,0
+6,5+36,3+4,2+35,3+2,9+74,5+81,0+32,1

652,300

VV 6,2+34,4+10,5+3,2+3,2+3,2+3,2 63,900
VV 2.NP
VV 53,7+28,0+17,7+17,9+67,1+19,1+15,5+0,3+84,5 303,800
VV 3.NP
VV 17,9+48,3 66,200

943 K 784171111
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 710,481 5,50 3 907,65 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1. NP
VV Venkovní otvory
VV 1,8*(36,77+14,51+23,73+11,15+7,25+16,03) 196,992
VV 2,8*(3,4+3,95) 20,580
VV 3,4*(9,13+19,13) 96,084
VV Vnitřní prosklené stěny

VV
2*3,0*(2,2+2,2+2,2+2,2+2,3+3,95+1,75+2,3+2,0+2,4+3,4+2,75
+3,4+3,4)

218,700

VV 3,0*(3,95+1,4+1,4+3,03) 29,340
VV 3,8*1,8 6,840
VV 2. NP
VV Venkovní otvory
VV 1,8*(6,75*4+13,95+6,325)+3,0*(1,05*3+2,05*2+3,0*2) 124,845
VV 3. NP
VV Venkovní otvory
VV 1,8*9,5 17,100

944 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 3 492,910 3,30 11 526,60 CS ÚRS 2019 01
VV 3326,581*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3 492,910

945 K 78421-R07

Nátěr N2 - Malba disprezní omyvatalná, vysoce kryjící, 
ze  směsí za mokra výborně otěruvzdorných, třída 
otěru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní 
nátěr neředěný, D+M

m2 2 498,342 35,20 87 941,64 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV schodiště
VV "m.č.0103, 1038a, 1039, 2044a, 3001a:" 
VV 17,11*(5,55+3,8+8,55+6,8)+4,11*1,75 429,810
VV "ramena" 3*(1,75*4,1+1,75*1,9+1,75*4,79+1,75*2,21) 68,250
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VV "m.č.1044a, 1044c, 2048a:" 
VV 8,81*(5,78+3,5+5,78)+2,24*(1,88)*2+2,24*0,5*3,89*2 149,815
VV "ramena" 1,6*4,38+1,75*3,5+1,6*4,8+2*1,49 23,793
VV .
VV SDK čela podhledů
VV 1.PP
VV "m.č.0106:" 1,75*1,4 2,450
VV 1.NP
VV "m.č.1001:" (16,6-1,0*6)*0,95*2 20,140
VV "m.č.1002:" (6,75+6,3+3,0+4,0)*0,95 19,048
VV "m.č.1042:" (3,0+3,95)*0,95 6,603
VV "m.č.1044b:" 3,5*1,075 3,763
VV "m.č.1038b:" 1,75*1,375 2,406
VV "m.č.1067,1068,1070:" (2,3*2+2,65)*1,0 7,250
VV 2.NP
VV "m.č.2001:" (2,05*2+3,05*3+1,05*3)*0,95 15,580
VV "m.č.2002:" (6,75+6,35)*0,95 12,445
VV "m.č.2044b:"  1,75*2*1,2 4,200
VV .
VV SDK podhledy
VV 1.NP
VV "m.č.1025a:" 1,4+1,65*0,8 2,720
VV "m.č.1026:" 1,45*(1,35+0,4) 2,538
VV .
VV Stěny
VV 1. PP
VV "m.č.0106:" 2,5*(2*(8,35+3,95)) 61,500
VV .
VV 1.NP

VV "m.č.1002:" 3,0*(2*(16,1+2*0,15))-6,75*3,08+4,0-6,33*1,8+4,0 74,216

VV "m.č.1003:" 2,7*(2*(2,95+2,0)) 26,730
VV "m.č.1005:" 2,7*(2*(6,3+4,8)) 59,940
VV "m.č.1043a:"3,0*(2*26,2)-3,0*(2,2+2,3+2,2)+3*4,0 149,100

VV
"m.č.1043b:" 
3,0*(9,65+1,1+6,19+9,86+3,48+3,48+8,25+8,25+9,2+1,25+6,2
+7,0)

221,730

VV "m.č.1044b:"3,0*(2*(3,75+4,37))-3,0*3,5-2,3*3,5-2,3*2,8+4,0 27,730

VV "m.č.1046:" 2,7*(2*(3,0+3,2)) 33,480
VV "m.č.1060:" 3,0*(2*(1,85+5,1)) 41,700
VV "m.č.1063:" 2,5*(2*(1,1+2,0)) 15,500
VV "m.č.1065:" 3,0*(2*(2,95+1,85)) 28,800
VV "m.č.1066:" 2,7*(2*(2,0+2,3)) 23,220
VV "m.č.1067:" 2,7*(2*(4,6+2,3))-2,3*1,8+4,0 37,120
VV "m.č.1068:" 2,7*(2*(6,75+2,65+1,1+0,15)) 57,510
VV "m.č.1069:" 2,7*(2*(2,0+2,3)) 23,220
VV "m.č.1070:" 2,7*(2*(4,6+2,3))-2,3*1,8+4,0 37,120
VV "m.č.1081:" 2,7*(2*(4,14+3,4))-3,8*1,8+4,0 37,876

VV
"m.č.1082:"3,0*(2,62+3,8*2+9,86+3,8*2+3,05+6,05+4,05+2,65
+11,61+1,95*2+2,4+2,69)

192,240

VV "m.č.1086:" 3,0*(2*(4,0+6,3))-4,0*1,8+4,0 58,600
VV "m.č.1087:" 2,7*(2*(1,6+2,5)) 22,140
VV "m.č.1088:" 3,0*(2*(2,0+3,25)) 31,500
VV "m.č.1092:" 2,7*(2*(1,8+2,31)) 22,194
VV "m.č.1094:" 2,7*(2*(1,8+1,61)) 18,414

VV
"m.č.1095a:" 
3,0*(12,23+1,0*2+3,05+4,0+1,95*2+3,05+1,2+0,45+7,4)-
3,8*1,8+4,0

109,000

VV "m.č.1095b:" 3,0*(2*(8,7+9,28))-8,7*3,7-7,25*4,33+4,0 48,298
VV "m.č.1096b:" 2,7*(2*(1,85+3,35)) 28,080
VV "m.č.1097:" 3,0*(1,0+9,08) 30,240
VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2002a:" 2,9*(2*9,7+3*0,15)-6,75*3,07+4,0 40,843
VV "m.č.2002b:" 2,9*(2*(6,33+2,9))-2*2,9*2,75-6,33*1,8+4,0 30,190

VV
"m.č.2110:" 3,0*(2*28,55+8*0,15)-1,8*(3*6,75+4,45)+4*4,0-
2,55*2,8

139,300

946 K 78421-R1
Nátěr N1 - Vysocé kvalitní polyeuretanový akrylový lak 
difuzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 
3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M

m2 1 262,663 132,00 166 671,52 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1008:" 2,7*(2*(1,75+2,5)) 22,950
VV "m.č.1009:" 2,8*(2*(6,0+3,05+0,25))-3,05*1,8+4,0 50,590
VV "m.č.1010:" 2,8*(2*(6,0+3,05+0,25))-3,05*1,8+4,0 50,590

VV
"m.č.1011:" 
3,0*(2,58+0,82+1,3+0,45+1,33+12,65+4,7*2+2,1+0,8+0,45+0,7
5+7,6+2,5+5,15+0,45*9+0,75*3+5*1,4+2*1,54+8*0,2)-2,58*1,8

192,936

VV "m.č.1012:" 3,0*(3,73+4,9+0,75+0,45) 29,490
VV "m.č.1023:" 3,0*(2*(3,2+7,65))-3,0*2,2*2 51,900
VV "m.č.1027:" 3,0*(2*(3,75+1,9+0,25)) 35,400
VV "m.č.1030:" 3,0*(2*(7,25+4,51)) 70,560
VV "m.č.1031:" 3,0*(2*(7,65)) 45,900
VV "m.č.1032:" 3,0*(2*(2,8+3,21)) 36,060
VV "m.č.1033:" 2,7*(2*(3,21+2,0)) 28,134
VV "m.č.1035:" 2,7*(2*(2,3+7,25)) 51,570
VV "m.č.1036:" 2,7*(2*(2,05+7,25)) 50,220
VV "m.č.1053:" 3,0*(2*4,28) 25,680
VV "m.č.1054:" 2,7*(2*(2,38+5,1)) 40,392
VV "m.č.1056:" 2,7*(2*(2,38*2,1)) 26,989
VV "m.č.1059:" 3,0*(2*(2,05+5,1)) 42,900
VV "m.č.1061:" 2,7*(2*(2,01+4,55)) 35,424
VV "m.č.1062:" 3,0*(2*(5,81+4,55)) 62,160
VV "m.č.1083:" 3,0*(2*(3,7+5,05))-5,05*1,8+4,0 47,410

VV
"m.č.1084:" 3,0*(2*(5,5+8,5+0,15+0,75+0,45))-6,55*3,08+4,0-
1,53*3,08+4,0

75,214

VV "m.č.1091:" 3,0*(2*(7,0+5,11+0,25))-5,11*1,8+4,0 68,962
VV "m.č.1093:" 3,0*(2*(5,06+7,0+0,25))-5,06*1,8+4,0 68,752
VV "m.č.1096a:" 3,0*(2*(6,0+5,78))-6,0*3,7+4,0 52,480

947 K 78421-R7

Nátěr N3 - Malba disprezní omyvatalná, vysoce kryjící, 
ze  směsí za mokra výborně otěruvzdorných, třída 
otěru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní 
nátěr neředěný, D+M

m2 2 306,683 35,20 81 195,24 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Výtah V1
VV ((2,75+3,3)*2)*18,13+3,3*2,75 228,448
VV Výtah V2
VV ((2,75+3,3)*2)*18,13+3,3*2,75 228,448
VV Výtah V3
VV ((2,75+2,0)*2)*8,7+2,0*1,75 86,150
VV .
VV 1.PP
VV "m.č.0101a:" 2,4*(2*12,06+2,9)+(12,06*2,9) 99,822

VV
"m.č.0101b:" 
3,8*(29,74+2,9+27,49+6*0,15)+2,9*2,35+(29,74*2,9)

324,975

VV "m.č.0101c:" 2,7*(2*21,09+2,25*2)+(21,09*2,25) 173,489
VV "m.č.0101d:" 3,8*(2*2,9+1,39)+(2,9*1,39) 31,353
VV "m.č.0102:" 2,72*(2*(8,35+1,75))+(8,35*1,75) 69,557
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VV "m.č.0107:" 3,0*(2*(39,2+8,78))-6*1,8*2,25-2*1,8*3,0 252,780
VV "m.č.0109:" 3,8*(2*(3,18+8,4))+(3,18*8,4) 114,720
VV "m.č.0111:" 3,8*(2*(3,05+6,92))+(3,05*6,92) 96,878
VV "m.č.0112:" 3,8*(2*(3,55+6,92))+(3,55*6,92) 104,138
VV "m.č.0113:" 3,8*(2*(3,2+6,92))+(3,2*6,92) 99,056
VV "m.č.0114:" 3,8*(2*(4,05+6,92))+(4,05*6,92) 111,398
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.1034:" 4,2*(2*(3,69+2,1))+2,1*3,69 56,385

VV
"m.č.1044c:"2,24*(3,5+2*1,75+1,9)+2,24*(2*3,86)+(1,75*3,5+4,
34*1,6)

50,298

VV "m.č.1080:" 4,33*(2*(2,0+3,4))+2,0*3,4 53,564
VV "m.č.1109:" 4,33*(2*(1,28+2,35)) 31,436
VV "m.č.1110:" 4,33*(2*(1,28+2,35)) 31,436
VV "m.č.1111:" 4,33*(2*(1,25+2,35)) 31,176
VV "m.č.1112:" 4,33*(2*(1,25+2,35)) 31,176

948 K 78422-R02
Nátěr N5 - Pohledová stěrka imitující strukturu 
benátskeho štuku, Podrobný popis viz PD interiér, D+M

m2 618,961 715,00 442 557,12 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV "m.č. 1038a:" 4,48*(5,55+6,34+3,8+4,59) 90,854

VV
"m.č.1038b:" (1,9+2,1+4,0+6,8+0,25)*3,0-
1,68*2,14*2+(1,68+2,14*2)*0,25*2

40,940

VV "m.č.1039:" 2,15*2*3,0 12,900

VV
"m.č.1042:" (3,0+10,3+0,45+0,8+3,8)*3,0-3,0*1,8-
3,95*2,8+(3,0+1,8*2)*0,3+(3,95+2,8*2)*0,3

43,435

VV
"m.č.1071,1071a:"  (2,4+3,25*2+5,8+0,15*2)*3,0-
3,4*2,8+(3,4+2,8*2)*0,3

38,180

VV "m.č.1102:" 3,4*3,0 10,200
VV 1.NP-3.NP
VV "m.č. 1044a, 2048a:" 5,43*(5,78+3,5+5,78) 81,776
VV "m.č. 2044a, 3001a:" 5,29*(5,55+6,34+3,8+4,59) 107,281
VV 2.NP

VV
"m.č.2044b:" 
(1,9+0,25*2+7,25+10,25+0,8+1,9*2+3,8+5,8+0,25)*3,0-
9,5*1,8+(9,5+1,8)*0,45-1,68*2,14*2+(1,68+2,14*2)*0,25*2

86,825

VV "m.č.2048b:" (1,45*2+0,65+3,5)*3,0-1,2*2,4+(1,2+2,14*2)*0,25 19,640

VV 3.NP

VV
"m.č.3001b:" (9,85+9,5+4,0+1,9+3,8+7,2)*3,0-0,8*2,1*2-
9,5*1,8-1,68*2,14*2+9,5*0,3+(1,68+2,14*2)*0,25*2

86,930

949 K 784211063
Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého 
odstínu

m2 255,825 11,00 2 814,08 CS ÚRS 2019 01

VV "m.č.1011:" 3,0*(1,35+13,65+4,7) 59,100
VV "m.č.1035:" 2,7*(1,05+2,4) 9,315
VV "m.č.1036:" 2,7*(1,05+2,4) 9,315
VV "m.č..1043a:" 3,0*(4,1+13,65+5,1) 68,550
VV "m.č.1054:" 2,7*(3,0+1,3) 11,610
VV "m.č.1056:" 2,7*(3,0+1,3) 11,610
VV "m.č.1068:" 2,7*3,75 10,125
VV "m.č. 1082,1095a:" 3,0*(3,05+2,4+4,05+2,65*2*3) 76,200

950 K 784211065
Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu

m2 404,420 11,00 4 448,62 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP

VV
"m.č.1011:" 
3,0*(2,58+0,82+1,3+0,45+1,33+12,65+4,7*2+2,1+0,8+0,75+7,6
+2,5+0,45*9+0,75*3+5*1,4+2*1,54+8*0,2)

180,780

VV "m.č.1043b:" 3,0*(6,15+9,6+3,5) 57,750
VV "m.č.1062:" 3,0*4,2 12,600
VV "m.č.1063:" 2,5*1,1 2,750
VV "m.č.1082:"3,0*(2,62+9,86+3,05) 46,590
VV "m.č.1095a:" 3,0*(21,7+9,9+3,05) 103,950
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 137 119,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 33 137 119,64 21,00% 6 958 795,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40 095 914,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_1 - Stavební

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_1-F2 - Stavební - FÁZE 2

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33 137 119,64

HSV - Práce a dodávky HSV 7 843 207,89

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 305 005,48

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 015 825,26

      61 - Úprava povrchů vnitřní 2 489 307,66
      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1 526 517,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 522 377,15

      94 - Lešení a stavební výtahy 246 320,28
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 354 403,46
      96 - Bourání konstrukcí 558 364,68
      99 - Přesuny hmot a suti 363 288,73

PSV - Práce a dodávky PSV 25 293 911,75

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 160 431,87

    713 - Izolace tepelné 288 102,86

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 1 953 144,14

    763 - Konstrukce suché výstavby 5 114 689,21

    766 - Konstrukce truhlářské 1 122 286,48

      766.a - truhlářské vnitřní 755 865,00
      766.b - truhlářské protipožární 356 411,00

    767 - Konstrukce zámečnické 11 905 589,56

      767.a - zámečnické vnitřní - výplně otvorů 432 795,00
      767.b - zámečnické vnitřní protipožární 278 245,00
      767.c - zámečnické vnitřní 460 769,76
      767.e - ostatní 3 334 983,48
      767.f - hliníkové vnitřní 5 451 462,72
      767.g - hliníkové vnitřní protipožární 1 841 139,04

    771 - Podlahy z dlaždic keramických 97 155,74

    773 - Podlahy z litého teraca 219 309,10

    776 - Podlahy povlakové 2 759 820,64

    777 - Podlahy lité 163 664,39

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 120 496,76

    783 - Dokončovací práce - nátěry 128 078,41

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 261 142,59

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_1 - Stavební

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_1-F2 - Stavební - FÁZE 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 33 137 119,64

D HSV Práce a dodávky HSV 7 843 207,89

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 305 005,48

1 K 311235101
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 175 mm

m2 1 222,140 654,56 799 963,96 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2002:" 1,25*4,2 5,250
VV "m.č.2002b:" 9,15*4,2-1,4*2,1 35,490
VV "m.č.2003:" (6,05*2+1,5)*4,2-1,1*2,1 54,810
VV "m.č.2004:" (2,55+1,5)*2*4,2-0,8*2,1 32,340
VV "m.č.2007:" 5,76*4,2-0,8*2,1*2 20,832
VV "m.č.2008-2010:" (1,95*2+3,36+1,55)*4,2 37,002

VV "m.č.2016:" (1,4*2+1,25+2,35+5,56)*4,2+(3,0*2)*1,63-0,9*2,1 58,122

VV "m.č.2030:" (0,875+0,975)*4,2 7,770
VV "m.č.2031-2032:" (3,35+1,25)*4,2 19,320
VV "m.č.2034:" (2,25+0,7)*4,2 12,390
VV "m.č.2035:" 1,7*4,2 7,140
VV "m.č.2037:" (3,75+2,35)*4,2 25,620
VV "m.č.2038:" (5,56*2+6,75*2+7,0)*4,2-0,9*2,1*2 129,024
VV "m.č.2040:" 6,9*4,2-0,8*2,1 27,300
VV "m.č.2042:" 6,9*4,2-0,8*2,1 27,300
VV "m.č.2044b:" (3,8+0,35*2)*4,2 18,900
VV "m.č.2047:" (0,81+5,56)*4,2-1,5*2,1 23,604
VV "m.č.2054:" 3,65*4,2-0,9*2,1 13,440
VV "m.č.2055:" (2,25+5,15)*4,2-0,9*2,1 29,190
VV "m.č.2056:" 1,9*4,2-0,8*2,1 6,300
VV "m.č.2057:" 2,35*4,2-0,8*2,1 8,190
VV "m.č.2058:" 3,5*4,2-0,8*2,1 13,020
VV "m.č.2059:" 1,95*4,2 8,190
VV "m.č.2060a:" 2,1*4,2 8,820
VV "m.č.2061:" 2,05*4,2-0,8*2,1 6,930
VV "m.č.2062:" 2,2*4,2*0,8*2,1 15,523
VV "m.č.2063:" 3,35*4,2-0,8*2,0 12,470
VV "m.č.2064a:" 2,25*4,2 9,450
VV "m.č.2065:" 1,95*4,2 8,190
VV "m.č.2066:" 1,35*4,2-0,8*2,1 3,990
VV "m.č.2067:" 2,5*2*4,2-0,9*2,1*2 17,220
VV "m.č.2068:" 17,7*4,2-0,9*2,1*2-0,8*2,1*5 62,160

VV
"m.č.2085:" (4,15+9,3+6,4)*4,2-0,9*2,1-0,8*2,1-0,9*2,0-
2,75*2,0-1,4*2,0-1,0*2,0-2,35*2,2

62,530

VV
"m.č.2086:" (2,6+6,75+9,3+8,8)*4,2-0,8*2,1*3-1,25*1,695-
3,05*2,51

100,476

VV "m.č.2087:" (4,45+5,3+0,9+3,3)*4,2 58,590
VV "m.č.2088:" 2,85*4,2 11,970
VV "m.č.2089:" 3,0*4,2 12,600
VV "m.č.2090:" 3,75*4,2-2,25*2,15 10,913
VV "m.č.2091:" (3,7+2,5)*4,2-3,05*1,3 22,075
VV "m.č.2097:" 2,1*4,2-0,8*2,1 7,140
VV "m.č.2099:" (2,95+3,35)*4,2-0,8*2,1-1,45*2,8 20,720
VV "m.č.2101:" 2,15*4,2 9,030
VV "m.č.2102:" 4,2*4,2-0,8*2,1 15,960
VV "m.č.2103:" 3,1*4,2-2,2*2,8 6,860
VV "m.č.2104:" 4,55*4,2-0,8*2,1 17,430
VV "m.č.2107:" 4,2*4,2 17,640
VV "m.č.2108-2109:" 5,05*4,2-0,9*2,1-2,55*2,8 12,180
VV "m.č.2110:" 28,3*4,2-0,9*2,1-0,8*2,1*4 110,250
VV ODPOČET FÁZE 1
VV "m.č.2002a:" -(1,25*4,2) -5,250
VV "m.č.2002b:" -(3,65*4,2-1,4*2,1) -12,390
VV "m.č.2031-2032:" -((3,5+1,3)*4,2) -20,160
VV "m.č.2038:" -(6,75*2*4,2-0,6*2,1*4) -51,660

VV
"m.č.2110:" -(28,3*4,2-1,0*2,02-2,55*2,8-0,9*2,02*2-2,2*2,8-
1,45*2,8-1,7*2,15)

-92,189

VV .
VV 3.NP
VV "m.č.3001b:" (3,8+0,35*2)*3,825 17,213
VV "m.č.3004:" 1,75*3,825 6,694
VV "m.č.3006:" 1,75*3,825 6,694
VV "m.č.3008:" 1,68*3,825 6,426
VV "m.č.3009a:" 3,75*3,825-0,8*2,1 12,664

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_1 - Stavební

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_1-F2 - Stavební - FÁZE 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rezerva 1:" (8,51+1,725)*3,825-0,8*2,1*2 35,789
VV "rezerva 2:" (8,51+4,25+2,05)*3,825 56,648

2 K 311235131
Zdivo jednovrstvé z cihel broušenýchdo P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 240 mm

m2 2,730 808,19 2 206,36 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2095:" 4,2*(0,65) 2,730

3 K 311236301
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 
mm

m2 479,629 977,85 469 005,22 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2006, 2012:" 4,2*(5,76+4,95) 44,982

VV "m.č.2013, 2014, 2015:" 4,2*(4,5+6,3+0,9+5,65+7,65)-0,8*2,1 103,320

VV "m.č.2018:" 4,2*(1,35)+1,13*(3,73+6,13) 16,812
VV "m.č.2020:" 1,13*(6,13+0,6+3,73) 11,820
VV "m.č.2025:" 1,13*(4,04+2,64) 7,548
VV "m.č.2029:" 4,2*(4,04) 16,968
VV "m.č.2050:" 4,2*(11,83)-2*0,8*2,1 46,326
VV "m.č.2051, 2052, 2053:" 4,2*(3*5,23)-0,8*2,1 64,218
VV .
VV 3.NP
VV "m.č.3005,3007:" 3,83*(7,45) 28,534

VV
"m.č.3030" 3,83*(13,06+13,95+13,06-5*0,45)-1,8*2,25-
2*0,6*0,6-2*0,7*0,7

139,101

4 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 10,000 202,00 2 020,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV "2.NP:" 6 6,000
VV "3.NP:" 4 4,000

5 M 59321070 překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm kus 10,000 346,50 3 465,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 13,000 233,66 3 037,58 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "2.NP" 8 8,000
VV "prostupy profesí:" 5 5,000

7 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 5,000 312,65 1 563,25 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "2.NP" 5 5,000

8 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 28,000 351,60 9 844,80 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "2.NP" 15+11 26,000
VV "3.NP" 2 2,000

9 K 317168024 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm kus 1,000 450,62 450,62 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "2.NP" 1 1,000

10 K 317168027 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2500 mm kus 1,000 680,30 680,30 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "2.NP:" 1 1,000

11 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 52,000 412,59 21 454,68 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "2.NP" 2*(14+9) 46,000
VV "3.NP" 2*(3) 6,000

12 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 4,000 490,55 1 962,20 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "2.NP" 2*(1+1) 4,000

13 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 8,000 610,50 4 884,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "2.NP" 2*(1+3) 8,000

14 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 2,000 759,94 1 519,88 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "2.NP" 2*(1) 2,000

15 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 2,000 870,09 1 740,18 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "3.NP" 2*(1) 2,000

16 K 317168058 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm kus 4,000 1 177,00 4 708,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "2.NP" 2*(2) 4,000

17 K 317168059 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm kus 2,000 1 265,00 2 530,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "2.NP" 2*(1) 2,000

18 K 317168061 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm kus 4,000 1 485,00 5 940,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "2.NP" 2*(2) 4,000

19 K 342244201
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 80 mm

m2 47,922 453,24 21 720,17 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 2.NP
VV "m.č.:2008" 4,2*(1,35)-0,7*2,1 4,200
VV "m.č.:2010" 4,2*(1,35)-0,7*2,1 4,200
VV "m.č.:2022" 4,2*(2*0,13+0,45) 2,982
VV "m.č.:2035" 4,2*(0,25+0,15) 1,680
VV "m.č.:2060" 4,2*(2*1,8)-2*0,7*2,1 12,180
VV "m.č.:2064" 4,2*(2*1,8)-2*0,7*2,1 12,180
VV "m.č.:2093,2094" 4,2*(2*1,5)-2*0,7*2,1 9,660
VV "m.č.:2098" 4,2*(0,2) 0,840

20 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 140 mm

m2 1 206,591 556,53 671 504,09 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2002a:" 4,2*(0,7+0,35+0,35+1,75+0,25+0,35+0,35) 17,220
VV "m.č.2002b:" 4,2*(0,43+0,31) 3,108
VV "m.č.2006:" 4,2*(1,5+4,15)-0,9*2,1 21,840
VV "m.č.2008-2011:" 4,2*(5,36+1,35+2,0+0,4+2*0,9)-2*0,7*2,1 42,882
VV "m.č.2012:" 4,2*(2*1,55+0,15) 13,650
VV "m.č.2013,2015:" 4,2*(4,29+0,65+0,35)-2*0,8*2,1 18,858
VV "m.č.2016:" 4,2*(0,45+2*0,15+3,0+0,1) 16,170
VV "m.č.2018,2019:" 4,2*(2*1,35+2*0,3+0,36+0,92) 19,236
VV "m.č.2020,2021:" 4,2*(2*1,35+2*0,3) 13,860
VV "m.č.2023,2025:" 4,2*(2*1,12+2*0,15) 10,668
VV "m.č.2025-2027:" 4,2*(2*0,52+3*0,45+2*2,35+2*0,38) 32,970
VV "m.č.2027,2029:" 4,2*(2*1,12+2*0,15) 10,668
VV "m.č.2030:" 4,2*(2*5,35+2*1,9)-3*0,8*2,1-3*0,9*2,1-1,3*2,1 47,460
VV "m.č.2031,2032:" 4,2*(2,3+1,4+1,8) 23,100
VV "m.č.2033:" 4,2*(2*3,8) 31,920
VV "m.č.2034:" 4,2*(2*0,2+0,45+1,9) 11,550
VV "m.č.2035:" 4,2*(3,75) 15,750
VV "m.č.2038:" 4,2*(1,38+1,68+4*0,1+0,28) 15,708
VV "m.č.2040:" 4,2*(4,2+0,8+1,8) 28,560
VV "m.č.2041:" 4,2*(1,5+0,8+0,6+0,8) 15,540
VV "m.č.2043:" 4,2*(0,4+1,05+0,95+0,45) 11,970
VV "m.č.2044b:" 4,2*(3,8+0,35*2) 18,900
VV "m.č.2047:" 4,2*(0,6+0,81+0,25+4,45+4,6) 44,982
VV "m.č.2048b:" 4,2*(0,75+0,5) 5,250
VV "m.č.2055:" 4,2*(3,8+2,05) 24,570
VV "m.č.2057:" 4,2*(2*2,05+0,7+0,21*2) 21,924
VV "m.č.2058:" 4,2*(3,35+2*6,6)-2*0,7*2,1-2*0,8*2,1 63,210
VV "m.č.2059:" 4,2*(1,95+3,5) 22,890
VV "m.č.2060,a,b:" 4,2*(3,25) 13,650
VV "m.č.2061:" 4,2*(2*2,05) 17,220
VV "m.č.2063:" 4,2*(3,5+6,45)-2*0,8*2,1-2*0,7*2,1 35,490
VV "m.č.2064,a,b:" 4,2*(1,95+3,25) 21,840
VV "m.č.2067:" 4,2*(2*8,65) 72,660
VV "m.č.2068:" 4,2*(0,6+2*(2*0,3+0,15)) 8,820
VV "m.č.2084a:" 4,2*(0,45+2*0,85) 9,030
VV "m.č.2084b:" 4,2*(0,45+2*0,85+0,25+0,85) 13,650
VV "m.č.2085,a:" 4,2*(1,75+1,4+0,75+0,3+2*0,4)-0,9*2,1 19,110
VV "m.č.2086,a:" 4,2*(2,2+1,4)-0,9*2,1 13,230
VV "m.č.2087:" 4,2*(2*1,0+1,5) 14,700
VV "m.č.2088,2089:" 4,2*(7,2+0,5+2,85+3,2)-4*0,9*2,1 50,190
VV "m.č.2092:" 4,2*(1,15+2,5) 15,330
VV "m.č.2093,a 2094,a:" 4,2*(2,5+0,9*2) 18,060
VV "m.č.2095:" 4,2*(4,45+4,2+0,2)-2*0,7*2,1-2*0,8*2,1-0,9*2,1 28,980
VV "m.č.2096:" 4,2*(3,35+3,35+1,8) 35,700
VV "m.č.2097:" 4,2*(3,55+3,4) 29,190
VV "m.č.2099:" 4,2*(2,9+0,2+0,35)-2,1*2,1 10,080
VV "m.č.2100:" 4,2*(2,0) 8,400
VV "m.č.2102:" 4,2*(3,35+2,55+0,4+2,2)-2*0,8*2,1 32,340
VV "m.č.2103:" 4,2*(0,3+0,65+0,85+3,35) 21,630
VV "m.č.2104:" 4,2*(2,55+2*0,35) 13,650
VV "m.č.2107:" 4,2*(4,05)-0,8*2,1 15,330
VV "m.č.2108:" 4,2*(2*0,35+3,35) 17,010
VV ODPOČET FÁZE 1
VV "m.č.2044b:" -(4,2*(3,8+0,35*2)) -18,900
VV "m.č.2048b:" -(4,2*(0,75+0,5)) -5,250
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VV
"prostorová rezerva:" -
(4,2*(0,2*2+0,6+0,35*4+0,55+0,7*2+0,28+1,15+0,2*2))

-25,956

VV .
VV 3.NP
VV "m.č.3001b:" 3,83*(3,8+0,35*2+1,1)-0,5*2,1 20,398
VV "m.č.3005,a,b:" 3,83*(4,2+2*1,85)-0,8*2,1 28,577
VV "m.č.3007,a,b,c,d:" 3,83*(3,23+2*1,85)-0,8*2,1 24,862
VV "m.č.3008:" 3,83*(1,75+1,68+0,9) 16,584
VV "m.č.3030:" 3,83*(0,1+0,3+1,6+(0,1+0,3)+0,1+0,3+1,6) 16,852
VV "m.č.PR 2:" 3,83*(6,75+0,33) 27,116
VV "m.č.PR 4:" 3,83*(4*0,25) 3,830
VV ODPOČET FÁZE 1
VV "m.č.3001b:" -(3,83*(3,8+0,35*2)) -17,235
VV "prostorová rezerva:" -(3,83*(6,75+0,33+0,25*2)-0,6*2,1*4) -23,991

21 K 342291111
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky do 100 mm

m 14,210 79,23 1 125,86 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 2.NP
VV "m.č.:2008" (1,35) 1,350
VV "m.č.:2010" (1,35) 1,350
VV "m.č.:2022" (2*0,13+0,45) 0,710
VV "m.č.:2035" (0,25+0,15) 0,400
VV "m.č.:2060" (2*1,8) 3,600
VV "m.č.:2064" (2*1,8) 3,600
VV "m.č.:2093,2094" (2*1,5) 3,000
VV "m.č.:2098" (0,2) 0,200

22 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 1 310,970 118,86 155 821,89 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Plné cihly
VV 2.NP
VV "m.č.208:" (3,75+2,65+0,9+2,45+4,8) 14,550
VV "m.č.268:" (6,1+3,05+1,4) 10,550
VV "m.č.274:" (7,75+4,45) 12,200
VV .
VV Příčky tl.115 mm
VV 1.NP
VV "m.č.112:" (0,3+0,9+0,525*2) 2,250
VV "m.č.113-113b:" (1,9+2,175) 4,075
VV "m.č.114-114b:" (1,9+2,175) 4,075
VV "m.č.115:" 0,9+0,525*2 1,950
VV "m.č.117:" 1,35 1,350
VV "m.č.118:" (0,9+0,525+0,225+0,175) 1,825
VV "m.č.119-119b:" (1,9+2,175) 4,075
VV "m.č.120-120b:" (1,9+2,175) 4,075
VV "m.č.121:" (0,9+0,525*3+0,55+0,1) 3,125
VV 2.NP
VV "m.č.204:" 3,7+0,1+(7,95+1,0*2) 13,750
VV "m.č.206:" 2,75 2,750
VV "m.č.209:" (0,925+0,1) 1,025
VV "m.č.237:" (0,8+0,35) 1,150
VV "m.č.239:" 2,45 2,450
VV "m.č.240:" 2,45 2,450
VV "m.č.243:" 2,45 2,450
VV "m.č.244:" 1,15 1,150
VV "m.č.245:" (2,825+1,2) 4,025
VV "m.č.246:" (2,45+0,325*3) 3,425
VV "m.č.253:" (0,8+1,425+0,15) 2,375
VV "m.č.255:" (0,5+0,175) 0,675
VV "m.č.258:" (0,95+0,15*2) 1,250
VV "m.č.261:" 1,4 1,400
VV "m.č.265:" (1,1+0,925) 2,025
VV "m.č.268:" (1,65+0,1+7,6) 9,350
VV "m.č.270:" 1,4 1,400
VV "m.č.274:" (1,85+0,1) 1,950
VV "m.č.292:" 2,0 2,000
VV "m.č.296:" (2,1+1,075) 3,175
VV 3.NP
VV "m.č.305:" (2,25+1,125+0,425) 3,800
VV "m.č.308:" (0,55+0,45+2,05) 3,050
VV "m.č.310:" (2,4*2+2,1) 6,900
VV "m.č.315:" (1,325+0,175) 1,500
VV "m.č.319:" (2,5+1,6+1,125) 5,225
VV "m.č.325-326:" (5,55+3,35+1,625*2+1,0) 13,150
VV "m.č.327:" (3,225+1,225) 4,450
VV "m.č.333:" (3,225+1,225) 4,450
VV "m.č.334-335b:" (4,95+3,35+1,625*2+0,7+0,125) 12,375
VV "m.č.337:" (0,525+0,1) 0,625
VV "m.č.347a:" (3,0+1,95)*2 9,900
VV "m.č.353:" 0,15+0,65+0,1 0,900
VV "m.č.354:" 0,9*2 1,800
VV "m.č.359:" (0,45+0,15) 0,600
VV "m.č.365:" (1,9+0,1) 2,000
VV "m.č.366:" 2,85 2,850
VV "m.č.368:" 4,05+3,15+0,625+0,1*2 8,025
VV "m.č.373a:" 3,45 3,450
VV "m.č.383:" 1,75 1,750
VV "m.č.384:" (2,1+1,075) 3,175
VV 4.NP
VV "m.č.420:" (1,05+0,3*2+1,1*2+0,15*3+0,51*2+0,925*2) 7,170
VV "m.č.421:" (0,3*2+0,4) 1,000
VV "m.č.422:" (1,2+0,15) 1,350
VV "m.č.426:" 1,225 1,225
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VV "m.č.427:" 1,4+0,55+0,15 2,100
VV "m.č.428:" (1,0+0,15+0,525*2+0,35)*2 5,100
VV "m.č.430:" (1,0+0,15+0,525*2+0,35)*2 5,100
VV "m.č.431:" (1,0+0,15+0,25+0,45)*2 3,700
VV "m.č.434:" (0,6+0,1) 0,700
VV "m.č.439:" 0,425*2 0,850
VV "m.č.442:" (0,3+0,45+1,9) 2,650
VV "m.č.447:" 0,55 0,550
VV "m.č.448-450:" (6,975*2+2,85*2+1,825*2) 23,300
VV "m.č.463a:" (1,05+0,175) 1,225
VV "m.č.467:" (0,6+0,1) 0,700
VV "m.č.472,473:" 7,6 7,600
VV "m.č.476:" (1,4+0,1) 1,500
VV "m.č.496:" (2,1+1,075) 3,175
VV 5.NP
VV "m.č.505:" (0,45+0,75)*2 2,400
VV "m.č.515-516:" (3,0+1,0+1,4) 5,400
VV "m.č.518-520:" (5,075+2,225+1,625*3+1,15) 13,325
VV .
VV Příčky tl.140 mm
VV 1.PP
VV (0,5+1,05+1,0*2+2,9) 6,450
VV 1.NP
VV "m.č.106:" 2,5 2,500
VV "m.č.108:" 1,7 1,700
VV "m.č.110:" 2,5 2,500
VV "m.č.112:" (4,25+3,275+3,05+3,375) 13,950
VV "m.č.113:" (3,375+2,9+0,875+1,0) 8,150
VV "m.č.114:" (2,9+0,875+1,0) 4,775
VV "m.č.115:" (6,8+8,65+3,05+3,375) 21,875
VV "m.č.116:" (4,45+0,525+4,175+4,3) 13,450
VV "m.č.118:" (7,35+1,2+0,15+2,19+2,05+3,375) 16,315
VV "m.č.119:" (2,9+3,375+0,875+1,0) 8,150
VV "m.č.120:" (2,9+0,875+1,0) 4,775
VV "m.č.121:" (6,8+8,05+4,05+3,375) 22,275
VV "m.č.122:" (6,8+3,35) 10,150
VV "m.č.123:" 3,75*2 7,500
VV "m.č.123b:" 1,5 1,500
VV "m.č.124:" 3,75*2 7,500
VV "m.č.125:" 29,575 29,575
VV "m.č.127:" (4,0+0,5) 4,500
VV 2.NP
VV "m.č.203:" (2,95+3,8+1,2) 7,950
VV "m.č.204:" (0,75+0,45*2)*2 3,300
VV "m.č.206:" 2,85 2,850
VV "m.č.207:" 0,9 0,900
VV "m.č.211:" (1,55+1,55) 3,100
VV "m.č.212:" (1,55+1,55) 3,100

VV
"m.č.220-224:" 
(6,9+7,7+3,65+3,5+0,75+0,9+1,05+0,7+1,55+2,75*2+1,5*2+2,
05*2+0,3+2,2+3,95+1,9*2+0,4)

49,950

VV "m.č.227:" (3,725*2+5,7+0,9*2+1,575) 16,525
VV "m.č.228" (2,05+1,75)*2 7,600
VV "m.č.228a:" (2,8+2,75+2,8) 8,350
VV "m.č.229:" (2,05+1,75)*2 7,600
VV "m.č.230:" (2,05+1,75*2) 5,550
VV "m.č.231:" (2,95+1,65*2+0,925) 7,175
VV "m.č.232:" 0,55 0,550
VV "m.č.233:" (6,0+2,05)*2 16,100
VV "m.č.234:" (2,55+2,35)*2 9,800
VV "m.č.235:" (3,45*2+2,35) 9,250
VV "m.č.237:" (2,1*2+1,0+0,45) 5,650
VV "m.č.238-241:" (6,0+2,45*3) 13,350
VV "m.č.242-244:" (6,0+2,45*2+1,15+0,85*2) 13,750
VV "m.č.245:" (6,0+3,3*2) 12,600
VV "m.č.246:" (3,95+2,425) 6,375
VV "m.č.247:" 2,3 2,300
VV "m.č.253:" 3,5 3,500
VV "m.č.253b:" (1,425+1,425+1,725+1,1) 5,675
VV "m.č.254:" 5,475 5,475
VV "m.č.256:" (3,525+3,95) 7,475
VV "m.č.258:" 5,2 5,200
VV "m.č.259-263:" (7,3+2,1*4+1,7+1,025) 18,425
VV "m.č.264-265:" (0,65+5,525+0,675+7,85) 14,700
VV "m.č.267:" (3,6+1,4) 5,000

VV "m.č.272-276:" (3,0+3,15+2,2+3,325+2,8+2,8+2,45+0,9+0,4*2) 21,425

VV "m.č.282-286:" (5,7+2,15*2+1,8+0,9) 12,700
VV "m.č.279-281:" (5,7+1,95*2+1,2+1,0) 11,800
VV "m.č.287:" (2,05+0,45+0,35) 2,850
VV "m.č.288:" 6,0 6,000
VV "m.č.289-292:" (6,0+7,2+3,85+1,0) 18,050
VV 3.NP
VV "m.č.302:" (2,675+6,75+3,725) 13,150
VV "m.č.303:" (6,65+1,8+0,825+2,1+6,25+4,05) 21,675
VV "m.č.304:" 3,9 3,900
VV "m.č.305:" (2,25+1,825) 4,075
VV "m.č.306:" (2,4+3,675) 6,075
VV "m.č.307:" (2,375+0,275+1,75) 4,400
VV "m.č.308:" (3,425+0,3*2+0,7+2,475+2,175) 9,375
VV "m.č.309:" 2,05 2,050
VV "m.č.310:" 2,35 2,350
VV "m.č.311:" (1,625+1,65*2) 4,925
VV "m.č.312:" (6,025+1,825+3,725+2,4) 13,975
VV "m.č.314-316:" (8,3+4,95+0,35+8,0+2,5+0,5) 24,600
VV "m.č.318:" (3,325*2+2,5+0,9) 10,050
VV "m.č.319:" 1,95*2 3,900
VV "m.č.320:" (2,1*2+2,35) 6,550
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VV "m.č.325-326:" (5,55+0,15+0,9*2+3,35) 10,850
VV "m.č.328:" 3,225 3,225
VV "m.č.329:" 2,5*2 5,000
VV "m.č.330:" (3,775+2,15) 5,925
VV "m.č.331:" (3,775+2,15) 5,925
VV "m.č.332:" 2,9 2,900
VV "m.č.334-335b:" (6,3+3,35+0,9+1,025) 11,575

VV
"m.č.336-338a:" 
(3,9+4,6+1,975+1,55+1,4+4,45+4,8*2+1,225+7,4+2,5)

38,600

VV "m.č.343:" 2,155 2,155
VV "m.č.353-357:" (6,725+2,9+8,225+3,7) 21,550
VV "m.č.358:" (2,5*2+0,225) 5,225
VV "m.č.359:" (7,4+2,425*2+0,4+0,15) 12,800
VV "m.č.360:" (7,4+2,4*2+0,4+0,15) 12,750
VV "m.č.361:" (5,1*2+7,4) 17,600
VV "m.č.362a:" (6,7+6,155) 12,855
VV "m.č.363-366b:" (6,7+3,975*3+2,85+1,875+1,65+1,75) 26,750
VV "m.č.367:" (2,15*2+2,0) 6,300
VV "m.č.371-373b:" (6,155+3,15*2+3,45+1,975+0,9) 18,780
VV "m.č.380-383a:" (3,7+4,225+1,8*2) 11,525
VV 4.NP
VV "m.č.403-405:" (5,6+3,65+3,35) 12,600
VV "m.č.407-409:" (3,9+3,35*3+1,65+1,36+0,9*3+1,3) 20,960
VV "m.č.412:" (3,6+3,5+1,4*2+0,15*2) 10,200
VV "m.č.418:" 1,05 1,050
VV "m.č.419:" 1,05 1,050
VV "m.č.422:" (15,75+2,375+1,35+3,875+2,25) 25,600

VV
"m.č.424-425:" 
(6,1+3,075*2+8,925+2,225+3,725+2,25*2+2,215)

33,840

VV "m.č.434:" (5,6+2,35) 7,950
VV "m.č.435:" (6,1+2,825) 8,925
VV "m.č.436-437:" (3,775+2,1*2+1,85*2) 11,675
VV "m.č.439-440:" (7,25+6,675+2,55*3+0,875) 22,450
VV "m.č.441:" (3,85+2,35*2) 8,550
VV "m.č.442:" (5,525+5,1+2,75+0,55) 13,925
VV "m.č.443+446:" (5,65+4,65+6,425+2,1*2) 20,925
VV "m.č.447:" (7,275+2,65*2) 12,575
VV "m.č.448b:" (2,975+1,85) 4,825
VV "m.č.449-450a:" (2,975+0,9*2) 4,775
VV "m.č.451:" (7,275+1,925*2) 11,125
VV "m.č.452:" 3,0*2 6,000
VV "m.č.453:" 3,0 3,000
VV "m.č.454:" (7,275*2+3,9*2) 22,350
VV "m.č.455-457:" 2,75*4 11,000
VV "m.č.458:" (6,725+5,975+2,4*2) 17,500
VV "m.č.459-460:" (5,975+2,8*2) 11,575
VV "m.č.462:" (3,15+2,5+1,0) 6,650
VV "m.č.463-467:" (7,6+5,5+2,2+2,65) 17,950
VV "m.č.468:" (3,15+2,5+1,0) 6,650
VV "m.č.472:" (3,25+2,5+1,0) 6,750
VV "m.č.474a-475:" (3,8+3,65+1,9*2) 11,250
VV "m.č.477-479:" (2,7+2,7+1,5*2) 8,400
VV "m.č.480:" (3,65+2,4+3,75+6,95+2,15) 18,900
VV "m.č.481-483:" (2,25+2,1*2+1,0) 7,450
VV "m.č.484:" (4,95+3,75) 8,700
VV "m.č.485-488:" (6,95+6,3+3,1*2) 19,450
VV 5.NP
VV "m.č.507a-507b:" (1,9+0,9*3) 4,600
VV "m.č.510:" (2,9+3,0+0,75*2) 7,400
VV "m.č.518-520:" 4,825 4,825
VV .
VV ODPOČET FÁZE 1
VV -329,73 -329,730

23 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 648,540 128,06 83 052,03 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "2.NP:" 4,2*(138) 579,600
VV "3.NP:" 3,83*(18) 68,940

24 K 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami

m 224,580 154,98 34 805,41 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV "2.NP" 4,2*(48) 201,600
VV "3.NP" 3,83*(6) 22,980

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 015 825,26

D 61 Úprava povrchů vnitřní 2 489 307,66

25 K 611131301
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně strojně

m2 18,900 86,66 1 637,87 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2054:" 12,8 12,800
VV "m.č.2097:" 6,1 6,100
VV .

26 K 611321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená strojně

m2 18,900 324,23 6 127,95 CS ÚRS 2019 01

VV _611131301 18,900

27 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
strojně

m2 5 453,211 74,62 406 918,60 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.
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VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2003:" 4,2*(2*(4,65+1,5))-1,1*2,1+0,3*(2,1*2+1,1) 50,940
VV "m.č.2004:" 4,2*(2*(1,5+2,2))-0,8*2,1 29,400

VV
"m.č.2005a,b:" 4,2*(2*(14,2+9,65+2*0,25))-6,05*1,8-2*0,8*2,1-
1,1*2,1-1,4*2,1-4,2*0,85-4,2*2,5+0,3*(1,8*2+6,05)

173,865

VV
"m.č.2005c:" 4,2*(2*(7,85+2,5))-4,2*2,5-4,2*2,0-4,2*0,85-
4,2*2,5

53,970

VV "m.č.2006:" 4,2*(2*(1,5+4,0))-0,9*2,1 44,310
VV "m.č.2007:" 4,2*(2*(5,76))-2*0,8*2,1 45,024
VV "m.č.2008:" 4,2*(2*(1,55+1,75))-2*0,7*2,1 24,780
VV "m.č.2009:" 4,2*(2*(0,9+1,2))-0,7*2,1 16,170
VV "m.č.2010:" 4,2*(2*(1,66+1,75))-2*0,7*2,1 25,704
VV "m.č.2011:" 4,2*(2*(0,9+1,2))-0,7*2,1 16,170
VV "m.č.2012:" 4,2*(5,56+3,15+2,0+0,45) 46,872
VV "m.č.2013:" 4,2*(2*(4,3+1,85))-3*0,8*2,1 46,620

VV
"m.č.2014:" 4,2*(2*(2,05+5,35+0,25))-0,8*2,1-
2,05*1,8+0,3*(1,8*2+2,05)

60,585

VV
"m.č.2015:" 4,2*(2*(2,05+5,35))-0,8*2,1-
2,05*1,8+0,3*(1,8*2+2,05)

58,485

VV
"m.č.2016:" 
4,2*(0,65+9,29+1,4+2,0+2,5+0,6+0,6+1,75+2*0,9+2*(2*3,2+2*
1,4))-0,9*2,1-0,8*2,1-1,75*1,8+0,3*(1,75)

157,563

VV
"m.č.2017:" 4,2*(2*(3,4+6,13+2*0,45))-3,4*1,8-3,4*4,2-
6,13*3,07+0,3*(1,8+3,4)

49,953

VV
"m.č.2018:" 4,2*(2*(3,4+6,13+2*0,45))-3,4*1,8-6,13*3,07-
3,73*3,07-3,17*4,2+0,3*(1,8*2+3,4)

40,008

VV
"m.č.2019:" 4,2*(2*(3,4+6,13))-3,73*3,07-2,59*1,8-
6,13*3,07+0,3*(1,8+2,59)

46,437

VV
"m.č.2020:" 4,2*(2*(3,4+6,13+0,15))-6,13*3,07-3,4*1,8-
0,6*3,07-3,73*3,07+0,3*(3,4)

44,100

VV
"m.č.2021:" 4,2*(3,4+6,13+0,1)-3,4*1,8-0,6*3,07-
3,73*3,07+0,3*(3,4)

22,053

VV "m.č.2022:" 4,2*(2,15)-2,15*1,8+0,3*(2,15) 5,805

VV
"m.č.2023:" 4,2*(2*4,85+4,7)-4,04*3,07-
(4,85+0,6+3,53)*1,8+0,3*(1,8*3+4,85+0,6+3,53)

36,227

VV "m.č.2024:" 4,2*(2,0) 8,400

VV
"m.č.2025:" 4,2*(2*4,85+3,93+0,13)-4,04*3,07-2,64*3,07-
3,68*1,8+0,3*(1,8*2+3,68)

32,844

VV "m.č.2026:" 4,2*(2,0) 8,400

VV
"m.č.2027:" 4,2*(2*4,85+3,33+0,13)-2,64*3,07-3,08*1,8-
4,04*3,07+0,3*(1,8*2+3,08)

31,224

VV "m.č.2028:" 4,2*(2,15) 9,030

VV
"m.č.2029:" 4,2*(2*4,85+3,35)-4,04*3,07-
3,23*1,8+0,3*(1,8*2+3,23)

38,642

VV
"m.č.2030:" 4,2*(2*(7,65+3,1))-2,2*4,2-1,55*4,2-3*0,8*2,1-
3*0,9*2,1-1,3*2,1

61,110

VV "m.č.2031:" 4,2*(2*(1,4+2,15+0,25))-0,8*2,1 30,240
VV "m.č.2032:" 4,2*(2*(1,8+2,15))-0,8*2,1 31,500
VV "m.č.2033:" 4,2*(2*(1,7+3,8))-0,9*2,1 44,310
VV "m.č.2034:" 4,2*(2*(3,4+1,9+0,6))-0,8*2,1 47,880
VV "m.č.2035:" 4,2*(2*(3,25+1,9))-0,9*2,1 41,370
VV "m.č.2036:" 4,2*(2*(3,75+2,5))-0,9*2,1 50,610
VV "m.č.2037:" 4,2*(2*(2,5+3,75))-1,3*2,1 49,770
VV "m.č.2038:" 4,2*(2*(4,51+7,25))-2*0,9*2,1 95,004
VV "m.č.2039:" 4,2*(2*(3,65)) 30,660
VV "m.č.2040:" 4,2*(2*(6,75+3,11))-0,7*4,2-0,7*2,1-2*0,8*2,1 75,054
VV "m.č.2041:" 4,2*(2*(1,35+1,75))-0,7*4,2 23,100
VV "m.č.2042:" 4,2*(2*(6,75+2,1))-0,7*4,2-0,7*2,1-2*0,8*2,1 66,570
VV "m.č.2043:" 4,2*(2*(1,9+1,35))-0,7*4,2 24,360

VV
"m.č.2047:"  4,2*(2*(25,95+11,0+4,0+0,6+0,6))-2,3*3,5-
4*0,8*2,1-2*0,9*2,1-2,5*2,1-1,5*2,1-2,3*3,5-2,5*4,2-2,0*4,2-
1,55*2,1+0,2*(2,1*4+2,5+1,5)

299,385

VV
"m.č.2050:" 4,2*(2*(11,83+1,8))-1,8*1,8-2,3*3,5-2*0,8*2,1-
0,9*2,1-1,8*4,2+0,3*(3,5*2+2,3)

93,182

VV
"m.č.2051:" 4,2*(2*(4,43+4,93))-0,8*2,1-4,73*1,8-
4,23*1,8+0,3*(1,8*4+4,73+4,23)

65,664

VV
"m.č.2052:" 4,2*(2*(3,5+4,93))-0,8*2,1-
(2,28+0,73)*1,8+0,3*(1,8*4+0,73+2,28)

66,777

VV "m.č.2053:" 4,2*(2*(3,0+4,93))-0,8*2,1-3,0*1,8+0,3*(1,8*2+3,0) 61,512

VV "m.č.2054:" 4,2*(2*(3,65+3,5))-0,9*2,1 58,170
VV "m.č.2055:" 4,2*(2*(5,0+2,05))-0,9*2,1 57,330
VV "m.č.2056:" 4,2*(2*(1,75+2,05))-2*0,8*2,1 28,560
VV "m.č.2057:" 4,2*(2*(2,2+2,05))-2*0,8*2,1 32,340
VV "m.č.2058:" 4,2*(2*(3,35+6,45))-2*0,7*2,1-3*0,8*2,1 74,340
VV "m.č.2059:" 4,2*(2*(1,95+3,0))-0,7*2,1 40,110
VV "m.č.2060:" 4,2*(2*(1,25+1,8))-3*0,7*2,1 21,210
VV "m.č.2060a:" 4,2*(2*(0,9+1,8))-0,7*2,1 21,210
VV "m.č.2060b:" 4,2*(2*(0,9+1,8))-0,7*2,1 21,210
VV "m.č.2061:" 4,2*(2*(1,75+2,05))-2*0,8*2,1 28,560
VV "m.č.2062:" 4,2*(2*(2,2+2,05))-2*0,8*2,1 32,340
VV "m.č.2063:" 4,2*(2*(3,35+6,45+0,45))-2*0,7*2,1-3*0,8*2,1 78,120
VV "m.č.2064:" 4,2*(2*(1,8+1,25))-3*0,7*2,1 21,210
VV "m.č.2064a:" 4,2*(2*(1,8+0,9))-0,7*2,1 21,210
VV "m.č.2064b:" 4,2*(2*(1,8+0,9))-0,7*2,1 21,210
VV "m.č.2065:" 4,2*(2*(3,0+1,95))-0,7*2,1 40,110
VV "m.č.2066:" 4,2*(2*(1,2+2,05))-0,8*2,1 25,620
VV "m.č.2067:" 4,2*(2*(8,65+2,35))-2*0,9*2,1 88,620

VV

"m.č.2068:" 
4,2*(2,58+24,93+2,4+0,6+0,15+0,6+1,6+6,65+7,2+2*(2*0,45+
0,3))-6*0,8*2,1-1,8*4,2-4*0,9*2,1-2,5*3,5-1,5*2,1-
2,58*1,8+0,3*(1,8*2+2,5)

166,348

VV "m.č.2069:" 4,2*(6,7) 28,140
VV "m.č.2078:" 4,2*(0,9+6,75) 32,130
VV "m.č.2079:" 4,2*(5,75+0,25+1,45+0,45) 33,180
VV "m.č.2083:" 4,2*(6,7) 28,140
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VV
"m.č.2084a,b:" 4,2*(1,98+0,4+32,3+2*(2*1,45))-
1,8*(1,48+32,3)+0,3*(1,8+1,48+32,3)

119,886

VV
"m.č.2085:" 4,2*(2,65+1,55+1,75+7,75+6,2+2*0,75+2*1,0+9,3)-
0,8*2,1-2*0,9*2,1-2,75*1,97-1,4*1,97-1,0*1,97-2,35*2,1-
9,3*1,8+0,3*(1,8+9,3)

103,390

VV "m.č.2085a:" 4,2*(2*(1,4+1,6))-0,9*1,97-0,9*2,1 21,537

VV
"m.č.2086:" 4,2*(2*(9,3+8,6))-0,9*2,1-3*0,8*2,1-1,25*1,7-
3,05*2,51-2,75*1,97-1,4*1,97-1,0*1,97

123,504

VV "m.č.2086a:" 4,2*(2*(2,2+1,4))-0,9*2,1 28,350

VV
"m.č.2087:" 4,2*(2*(7,2+5,35+1,45))-3,05*2,51-2,25*2,51-
1,25*1,7+0,3*(2,51*4+3,05+2,25)

106,774

VV "m.č.2088:" 4,2*(2*(2,85+4,0))-2*0,9*2,1 53,760
VV "m.č.2089:" 4,2*(2*(2,85+2,0))-3*0,9*2,1 35,070

VV
"m.č.2090:" 4,2*(2*(3,75+3,2))-0,9*2,1-2,25*2,51-2,25*2,1-
2,5*4,2

35,618

VV "m.č.2091:" 4,2*(2*(2,5+3,5))-2,5*4,2 39,900
VV "m.č.2092:" 4,2*(2*(2,35+1,15))-0,8*2,1 27,720
VV "m.č.2093:" 4,2*(2*(1,5+1,5))-2*0,7*2,1 22,260
VV "m.č.2093a:" 4,2*(2*(0,9+1,35))-0,7*2,1 17,430
VV "m.č.2094:" 4,2*(2*(1,5+1,5))-2*0,7*2,1 22,260
VV "m.č.2094a:" 4,2*(2*(0,9+1,35))-0,7*2,1 17,430

VV
"m.č.2095:" 4,2*(2*(5,3+2,75))-2*0,7*2,1-2*0,8*2,1-0,9*2,1-
1,3*3,5-2,25*2,1

50,155

VV "m.č.2096:" 4,2*(2*(1,8+5,35))-0,9*2,1 58,170
VV "m.č.2097:" 4,2*(2*(1,8+1,4))-0,8*2,1 25,200
VV "m.č.2098:" 4,2*(2*(2,75+3,35))-0,8*2,1-2,1*2,1 45,150
VV "m.č.2099:" 4,2*(2*(3,4+2,75))-0,8*2,1-2,1*2,1-1,45*2,8 41,510
VV "m.č.2100:" 4,2*(2*(1,6+2,0))-0,8*2,1 28,560
VV "m.č.2101:" 4,2*(2*(1,6+2,0))-0,8*2,1 28,560
VV "m.č.2102:" 4,2*(2*(3,35+4,2))-3*0,8*2,1 58,380
VV "m.č.2103:" 4,2*(2*(3,35+2,8))-2*0,8*2,1 48,300
VV "m.č.2104:" 4,2*(2*(4,4+3,35))-2*0,8*2,1 61,740
VV "m.č.2106:" 4,2*(2*(4,05+1,8))-3*0,8*2,1 44,100
VV "m.č.2107:" 4,2*(2*(4,05+1,4))-0,8*2,1 44,100

VV
"m.č.2108,2109:" 4,2*(2*(4,5+3,35+0,8))-2*0,9*2,1-2,35*2,1-
2,55*2,8-2,47*3,07+0,3*(2,1*2+2,35)

51,187

VV .
VV 3.NP

VV
"m.č.3004:" 3,83*(2*(3,3+1,75))-2*0,8*2,1-
1,75*1,8+0,3*(1,8*2+1,75)

33,778

VV "m.č.3005,a,b:" 3,83*(2*(3,75+1,85))-0,8*2,1+0,3*(1,8*2+3,75) 43,421

VV "m.č.3006:" 3,83*(2*(2,45+1,75))-2*0,8*2,1 28,812
VV "m.č.3007,a,b,c,d:" 3,83*(2*(4,45+1,85))-0,8*2,1 46,578
VV "m.č.3008:" 3,83*(2*(1,68+1,45))-0,8*2,1 22,296

VV
"m.č.3009a:" 3,83*(2*(8,4+12,06))-3*0,8*2,1-1,8*2,25-
3,83*(3,55-3,95-2,0)

156,826

VV "m.č.3030:" 3,83*(2*(21,65+13,54+6*0,25+0,45))-1,8*2,25 280,442
VV .

28 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně

m2 1 508,465 221,07 333 476,36 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2003:" 2,7*(2*(4,65+1,5))-1,1*2,1+0,3*(2,1*2+1,1) 32,490
VV "m.č.2004:" 2,7*(2*(1,5+2,2))-0,8*2,1 18,300

VV
"m.č.2005a,b:" 3,0*(2*(14,2+9,65+2*0,25))-6,05*1,8-2*0,8*2,1-
1,1*2,1-1,4*2,1-4,2*0,85-4,2*2,5-3,76*2,7

102,378

VV "m.č.2008:" 2,7*(2*(1,55+1,6))-2*0,7*2,1 14,070
VV "m.č.2009:" 2,5*(2*(0,9+1,2))-0,7*2,1 9,030
VV "m.č.2010:" 2,7*(2*(1,66+1,6))-2*0,7*2,1 14,664
VV "m.č.2011:" 2,5*(2*(0,9+1,2))-0,7*2,1 9,030
VV "m.č.2012:" 3,0*(5,56+3,15+2,0+0,45) 33,480
VV "m.č.2013:" 0,6*(0,56+1,77+0,56) 1,734
VV "m.č.2014:" 1,5*(0,65+0,8) 2,175
VV "m.č.2015:" 1,5*(0,8+0,65) 2,175

VV
"m.č.2016:" 
1,0*(1,7+6,2+0,6*2+0,2*3)+3,0*(0,65+9,29+1,325+0,2+2,0+2,5
+1,4*3)-0,8*2,1-0,9*2,1+3,0*1,5*4

84,625

VV "m.č.2017:" 3,0*(6,13)+1,0*(6,13+3,4) 27,920
VV "m.č.2018:" 3,0*(6,13+1,05+0,24+1,35)+1,0*(3,73+3,4) 33,440

VV "m.č.2019:" 3,0*(1,35+0,24+1,29+0,45*2+0,6)+1,0*(3,4+6,13) 22,670

VV "m.č.2020:" 3,0*(1,35+0,23+0,15*2+0,45)+1,0*(3,73+3,4+6,13) 20,250

VV "m.č.2021:" 3,0*(1,35+0,23+0,15*2+0,45)+1,0*(3,73+3,4) 14,120
VV "m.č.2022:" 1,0*(2,15) 2,150

VV "m.č.2023:" 3,0*(0,82+0,15*2+0,45)+1,0*(4,85+0,6+3,53+4,04) 17,730

VV "m.č.2024:" 3,0*(2,0) 6,000
VV "m.č.2025:" 3,0*(1,4+0,13*3+0,82*2)+1,0*(4,04+3,68+2,64) 20,650
VV "m.č.2026:" 3,0*(2,0) 6,000
VV "m.č.2027:" 3,0*(1,4+0,13*3+0,82*2)+1,0*(3,08+2,64+4,04) 20,050
VV "m.č.2028:" 3,0*(2,0) 6,000
VV "m.č.2029:" 3,0*(4,85+0,82+0,13)+1,0*(4,04+3,23) 24,670
VV "m.č.2030:" 1,5*(0,6+1,0) 2,400
VV "m.č.2031:" 2,7*(2*(1,4+2,15+0,25))-0,8*2,1 18,840
VV "m.č.2032:" 2,7*(2*(1,8+2,15))-0,8*2,1 19,650
VV "m.č.2034:" 0,6*(0,6+1,9+2,25+0,6) 3,210
VV "m.č.2036:" 3,0*(2*(3,75+2,5))-0,9*2,1 35,610
VV "m.č.2037:" 3,0*(2*(2,5+3,75))-1,3*2,1 34,770
VV "m.č.2041:" 2,7*(2*(1,35+1,75))-0,7*4,2 13,800
VV "m.č.2043:" 2,7*(2*(1,9+1,35))-0,7*4,2 14,610
VV "m.č.2051:" 0,6*(2,33) 1,398
VV "m.č.2052:" 0,6*(0,6+2,18) 1,668
VV "m.č.2053:" 0,6*(0,6+1,2) 1,080
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VV "m.č.2059:" 2,7*(2*(1,95+3,0))-0,7*2,1 25,260
VV "m.č.2060:" 2,7*(2*(1,25+1,8))-3*0,7*2,1 12,060
VV "m.č.2060a:" 2,5*(2*(0,9+1,8))-0,7*2,1 12,030
VV "m.č.2060b:" 2,5*(2*(0,9+1,8))-0,7*2,1 12,030
VV "m.č.2064:" 2,7*(2*(1,8+1,25))-3*0,7*2,1 12,060
VV "m.č.2064a:" 2,5*(2*(1,8+0,9))-0,7*2,1 12,030
VV "m.č.2064b:" 2,5*(2*(1,8+0,9))-0,7*2,1 12,030
VV "m.č.2065:" 2,7*(2*(3,0+1,95))-0,7*2,1 25,260
VV "m.č.2066:" 2,7*(2*(1,2+2,05))-0,8*2,1 15,870

VV
"m.č.2087:" 3,0*(2*(7,2+5,35+1,45))-3,05*2,51-2,25*2,51-
1,25*1,7+0,3*(2,51*4+3,05+2,25)

73,174

VV "m.č.2088:" 3,0*(2*(2,85+4,0))-2*0,9*2,1 37,320
VV "m.č.2092:" 2,7*(2*(2,35+1,15))-0,8*2,1 17,220
VV "m.č.2093:" 2,7*(2*(1,5+1,5))-2*0,7*2,1 13,260
VV "m.č.2093a:" 2,5*(2*(0,9+1,35))-0,7*2,1 9,780
VV "m.č.2094:" 2,7*(2*(1,5+1,5))-2*0,7*2,1 13,260
VV "m.č.2094a:" 2,5*(2*(0,9+1,35))-0,7*2,1 9,780
VV "m.č.2096:" 2,7*(2*(1,8+5,35))-0,9*2,1 36,720
VV "m.č.2100:" 2,7*(2*(1,6+2,0))-0,8*2,1 17,760
VV "m.č.2101:" 2,7*(2*(1,6+2,0))-0,8*2,1 17,760
VV "m.č.2103:" 0,6*(1,5+0,6) 1,260
VV "m.č.2106:" 1,5*(1,0) 1,500
VV "m.č.2107:" 2,7*(2*(4,05+1,4))-0,8*2,1 27,750
VV .
VV 3.NP

VV
"m.č.3004:" 2,7*(2*(3,3+1,75))-2*0,8*2,1-
1,75*1,8+0,3*(1,8*2+1,75)

22,365

VV "m.č.3005,a,b:" 2,7*(2*(3,75+1,85))-0,8*2,1+0,3*(1,8*2+3,75) 30,765

VV "m.č.3006:" 2,7*(2*(2,45+1,75))-2*0,8*2,1 19,320
VV "m.č.3007,a,b,c,d:" 2,7*(2*(4,45+1,85))-0,8*2,1 32,340
VV "m.č.3008:" 2,7*(2*(1,68+1,45))-0,8*2,1 15,222
VV "m.č.3030:" 3,83*(2*(21,65+13,54+6*0,25+0,45))-1,8*2,25 280,442

29 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně

m2 3 944,746 272,42 1 074 627,71 CS ÚRS 2019 01

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV _612131301-_612321321 3 944,746

30 K 613131301
Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů 
nanášený celoplošně strojně

m2 112,205 88,44 9 923,41 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2005a,b:" 4,2*(4*0,45) 7,560
VV "m.č.2016:" 4,2*(8*0,45+2*0,75) 21,420
VV "m.č.2017:" 4,2*(4*0,45) 7,560
VV "m.č.2019:" 4,2*(4*0,45) 7,560
VV "m.č.2022:" 4,2*(2*0,45+2*0,68) 9,492
VV "m.č.2058:" 4,2*(2*0,6+0,3) 6,300
VV "m.č.2084a,b:" 4,2*(10*0,45) 18,900
VV "m.č.2086:" 4,2*(4*0,45) 7,560
VV .
VV 3.NP
VV "m.č.3030:" 3,83*(15*0,45) 25,853

31 K 613321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
pilířů nebo sloupů nanášená strojně

m2 60,713 289,29 17 563,66 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2016:" (0,93+0,75*2+0,45)*2*3,0 17,280
VV "m.č.2017:" 3,0*(4*0,45) 5,400
VV "m.č.2019:" 3,0*(4*0,45) 5,400
VV "m.č.2022:" 3,0*(2*0,45+2*0,68) 6,780
VV .
VV 3.NP
VV "m.č.3030:" 3,83*(15*0,45) 25,853

32 K 613321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně

m2 51,492 362,54 18 667,91 CS ÚRS 2019 01

VV _613131301-_613321321 51,492

33 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 1 635,963 259,46 424 466,96 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV
styk různých druhů materiálu-zdivo cihelné ŽB. kce,  rýhy 
instalací atd.:

VV předpoklad cca 30 %:
VV _612131301*0,3 1 635,963

34 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 735,504 45,33 33 340,40 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 2. NP
VV Venkovní otvory
VV 1,8*(36,44+14,1+6,48+13,45+1,53+44,4+47,28) 294,624
VV Vnitřní prosklené stěny

VV
2*3,0*(2,9+1,4+2,79+0,9+2,58+2,0+2,0+2,5+2,2+1,3+1,4+2,0
+2,0+2,3+1,3+2,9+2,3+2,3+1,8+2,25)

246,720

VV 2*2,8*(2,35+2,1+1,45+2,2+2,55) 59,640
VV ODPOČET FÁZE 1
VV -(1,8*(6,75*4+6,325+13,95)+2,9*(3,05*2+2,05*2+1,05*3)) -123,810
VV .
VV 3. NP
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VV Venkovní otvory
VV 1,8*(34,8+4,05+2,8+2,8+4,05+34,8+38,05) 218,430
VV Vnitřní prosklené stěny
VV 2*3,0*(3,95+2,0+3,55) 57,000
VV ODPOČET FÁZE 1
VV -1,8*9,5 -17,100

35 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 361,460 42,79 15 466,87 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2003:" 2,1*2 4,200
VV "m.č.2005a,b:" 1,8*2+6,05+2,1*2+1,4+3,0*2 21,250
VV "m.č.2005c:" 3,0*2 6,000
VV "m.č.2007:" 3,0*4 12,000
VV "m.č.2012:" 3,0*2 6,000
VV "m.č.2014:" 1,8*2+2,05 5,650
VV "m.č.2015:" 1,8*2+2,05 5,650
VV "m.č.2016:" 1,75 1,750
VV "m.č.2017:" 1,8+3,4+3,0 8,200
VV "m.č.2018:" 1,8+3,4+3,0 8,200
VV "m.č.2019:" 2,59+1,8+3,0 7,390
VV "m.č.2020:" 3,4+3,0 6,400
VV "m.č.2021:" 3,4+3,0 6,400
VV "m.č.2022:" 2,0 2,000
VV "m.č.2023:" 1,8*3+4,85+0,6+3,53 14,380
VV "m.č.2025:" 1,8*2+3,68 7,280
VV "m.č.2027:" 1,8*2+3,08 6,680
VV "m.č.2029:" 1,8*2+3,23+3,0 9,830
VV "m.č.2030:" 3,0*4 12,000
VV "m.č.2037:" 2,1*2 4,200
VV "m.č.2039:" 3,0*4 12,000
VV "m.č.2047:"  3,0*6 18,000
VV "m.č.2050:" 3,0*2+2,3 8,300
VV "m.č.2051:" 1,8*4+4,73+4,23 16,160
VV "m.č.2052:" 1,8*4+0,73+2,28 10,210
VV "m.č.2053:" 1,8*2+3,0 6,600
VV "m.č.2068:" 2,5+1,8*2 6,100
VV "m.č.2084a,b:" 1,8+1,48+32,3+3,0 38,580
VV "m.č.2085:" 1,8+9,3 11,100
VV "m.č.2090:" 2,8*2+2,25 7,850
VV "m.č.2091:" 2,8*2+2,5 8,100
VV "m.č.2095:" 3,0*2 6,000
VV "m.č.2098:" 2,7 2,700
VV "m.č.2099:" 2,7 2,700
VV "m.č.2103:" 2,8*2+2,2 7,800
VV "m.č.2108,2109:" 2,8*4+2,35+2,55 16,100
VV .
VV 3.NP
VV "m.č.3004:" 1,8*2+1,75 5,350
VV "m.č.3005:" 1,8*2+3,75 7,350
VV "m.č.3009a:" 3,0*5 15,000

36 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m

m 379,533 34,76 13 192,57 CS ÚRS 2019 01

VV 361,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 379,533

37 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 446,990 49,03 21 915,92 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Vnitřní rohy
VV 2.NP
VV 1,5*(3)+1,8*(1)+2,7*(9)+3,0*(95)+4,2*(1) 319,800
VV 3.NP
VV 1,0*(2)+2,25*(4) 11,000
VV .
VV Rohy na obvodové zdi
VV 2.NP

VV
6,05+2,05*2+3,4*2+18,69+0,6+3,525+3,675+3,075+3,225+1,5
5+4,725+4,225+2,275+0,725+3,0+2,575+1,475+41,675+2,475

114,440

VV 3.NP
VV 1,75*(1) 1,750

38 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 455,930 11,55 5 265,99 CS ÚRS 2019 01
VV 446,99*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 455,930

39 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 226,500 471,15 106 715,48 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Drážky po profesích

VV
1800*0,03+(1300,0+150,0)*0,07+(150,0+50,0)*0,1+(200,0+10
0,0+40,0)*0,15

226,500

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 526 517,60

40 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,590 4 345,00 2 563,55 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Parapety na příčkách mezi pokoji ARO, JIP
VV 2.NP
VV (4,1*3+6,15*4)*0,2*0,08 0,590

41 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 86,198 4 158,00 358 411,28 CS ÚRS 2019 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha B10
VV 2.NP
VV "m.č.2048c:" (0,3+0,3*0,25)*0,105 0,039
VV "m.č.2097:" (6,7+0,9*0,2)*0,105 0,722
VV 3.NP
VV "m.č.3001c:" (0,3+0,5*0,15)*0,105 0,039
VV .
VV Podlaha P12, P12a
VV 2.NP
VV "m.č.2069-2083" (31,9*13,5)*0,1 43,065

VV
"m.č.2068:" 
(106,0+0,9*0,2*6+1,0*0,2+1,0*0,15*2+1,7*0,2+2,5*0,2)*0,1

10,842

VV "m.č.2084a:" (39,4+1,5*0,075)*0,1 3,951
VV "m.č.2084b:" (54,0+1,5*0,075)*0,1 5,411
VV .
VV Podlaha P14
VV 2.NP
VV "m.č.2037:" (9,3+1,4*0,15)*0,085 0,808
VV .
VV Podlaha L10
VV 2.NP
VV "m.č.2085:" (52,0+0,9*0,2)*0,103 5,375
VV "m.č.2085a:" (2,2+1,0*0,15)*0,103 0,242

VV
"m.č.2086:" 
(76,6+0,9*0,2*3+3,05*0,2+(2,75+1,4+1,0)*0,2)*0,103

8,114

VV "m.č.2086a:" (3,1+1,0*0,15)*0,103 0,335
VV "m.č.2090:" (12,0+2,25*0,2*2)*0,103 1,329
VV "m.č.2095:" (12,8+1,3*0,25)*0,103 1,352
VV .
VV Podlaha L11
VV 2.NP
VV "m.č.2087:" (34,0+2,25*0,2+2,5*0,15+3,05*0,2)*0,101 3,579
VV "m.č.2096:" (9,7+1,0*0,15)*0,101 0,995

42 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 42,809 3 811,50 163 166,50 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha B20
VV 3.NP
VV "m.č.3030:" (293,0+2,1*0,1)*0,146 42,809

43 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu

m3 0,590 662,20 390,70 CS ÚRS 2019 01

VV _631311115 0,590

44 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

m3 86,198 662,20 57 080,32 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV _631311125 86,198

45 K 631319013
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení 
povrchu

m3 42,809 662,20 28 348,12 CS ÚRS 2019 01

VV _631311135 42,809

46 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 0,590 66,00 38,94 CS ÚRS 2019 01

VV _631311115 0,590

47 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 86,198 66,00 5 689,07 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV _631311125 86,198

48 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 42,809 66,00 2 825,39 CS ÚRS 2019 01

VV _631311135 42,809

49 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 13,516 302,50 4 088,59 CS ÚRS 2019 01
VV beton XC2
VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby  podlah, základy
VV .
VV dveřní otvory
VV 2.NP
VV 2,5 2,500
VV .
VV Parapety mezi místnostmi JIP
VV 2.NP
VV (4,1*2*3+6,15*2*4+0,2*7)*0,08 6,016
VV .
VV "ostatní potřebná bednění:" 5,0 5,000

50 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 13,516 84,70 1 144,81 CS ÚRS 2019 01

51 K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,061 27 500,00 1 677,50 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Parapety na příčkách mezi pokoji ARO, JIP
VV 2.NP
VV (4,1*3+6,15*4)*0,00069*2*1,2 0,061

52 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 6,128 27 500,00 168 520,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

Strana 117 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV .
VV Kari síť 6/6-100/100:
VV Podlaha B10
VV 2.NP
VV "m.č.2097:" (6,7+0,9*0,2)*1,2*0,00444 0,037
VV .
VV Podlaha B20
VV 3.NP
VV "m.č.3030:" (293,0+2,1*0,1)*1,2*0,00444 1,562
VV .
VV Podlaha P12, P12a
VV 2.NP
VV "m.č.2069-2083" (31,9*13,5)*1,2*0,00444 2,295

VV
"m.č.2068:" 
(106,0+0,9*0,2*6+1,0*0,2+1,0*0,15*2+1,7*0,2+2,5*0,2)*1,2*0,
00444

0,578

VV "m.č.2084a:" (39,4+1,5*0,075)*1,2*0,00444 0,211
VV "m.č.2084b:" (54,0+1,5*0,075)*1,2*0,00444 0,288
VV .
VV Podlaha P14
VV 2.NP
VV "m.č.2037:" (9,3+1,4*0,15)*1,2*0,00444 0,051
VV .
VV Podlaha L10
VV 2.NP
VV "m.č.2085:" (52,0+0,9*0,2)*1,2*0,00444 0,278
VV "m.č.2085a:" (2,2+1,0*0,15)*1,2*0,00444 0,013

VV
"m.č.2086:" 
(76,6+0,9*0,2*3+3,05*0,2+(2,75+1,4+1,0)*0,2)*1,2*0,00444

0,420

VV "m.č.2086a:" (3,1+1,0*0,15)*1,2*0,00444 0,017
VV "m.č.2090:" (12,0+2,25*0,2*2)*1,2*0,00444 0,069
VV "m.č.2095:" (12,8+1,3*0,25)*1,2*0,00444 0,070
VV .
VV Podlaha L11
VV 2.NP
VV "m.č.2087:" (34,0+2,25*0,2+2,5*0,15+3,05*0,2)*1,2*0,0044 0,187
VV "m.č.2096:" (9,7+1,0*0,15)*1,2*0,00444 0,052
VV .

53 K 634911123
Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v 
čerstvé betonové mazanině

m 779,300 66,00 51 433,80 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha B20
VV 3.NP
VV "m.č.3030:" 13,55*8+21,65*4 195,000
VV .
VV Podlaha D11
VV 2.NP
VV "m.č.2088:" 2,85*1 2,850
VV "m.č.2107:" 1,4*1 1,400
VV .
VV Podlaha P12, P12a
VV 2.NP
VV "m.č.2068-2084b" 6,65*2+32,1*6+19,0*11 414,900
VV .
VV Podlaha P14
VV 2.NP
VV "m.č.2037:" 3,75*2 7,500
VV .
VV Podlaha L10
VV 2.NP
VV "m.č.2085:" 9,3*2+5,9*3 36,300
VV "m.č.2086:" 3,05+9,3*2+6,2 27,850
VV "m.č.2086a:" 0,9*1 0,900

VV
"m.č.2090:" 
3,75*3+7,2*2+3,05*1+3,2*2+4,45*1+7,8*1+2,5*1+5,15*1

55,000

VV "m.č.2095:" 2,75*1 2,750
VV .
VV Podlaha L11
VV 2.NP
VV "m.č.2087:" 2,25*1+7,2*2+3,05*1+4,45*3 33,050
VV "m.č.2096:" 1,8*1 1,800

54 K 634662111
Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách 
akrylátovým tmelem

m 779,300 27,50 21 430,75 CS ÚRS 2019 01

VV popřípadě měkčeným epoxidem
VV .
VV "viz. pol.č.634911123:" 779,3 779,300

55 K 63555-R01
Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu a 
plniva, včetně veškerých systémových prací a doplňků, 
Podrobný popis viz PD

m3 94,341 6 930,00 653 783,13 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha D10
VV 2.NP
VV "m.č.2004:" (3,4+0,9*0,2)*0,063 0,226
VV "m.č.2031:" (2,9+0,9*0,15)*0,063 0,191
VV "m.č.2066:" (3,0+0,9*0,2)*0,063 0,200
VV "m.č.2092:" (2,7+0,9*0,15)*0,063 0,179
VV .
VV Podlaha D11
VV 2.NP
VV "m.č.2003:" (7,1+1,2*0,2)*0,062 0,455
VV "m.č.2008:" (2,8+0,8*0,2)*0,062 0,184
VV "m.č.2009:" (1,1+0,8*0,15)*0,062 0,076
VV "m.č.2010:" (2,9+0,8*0,2)*0,062 0,190
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VV "m.č.2011:" (1,1+0,8*0,15)*0,062 0,076
VV "m.č.2032:" (3,9+0,8*0,15)*0,062 0,249
VV "m.č.2036:" (9,4+1,0*0,15)*0,062 0,592
VV "m.č.2060:" (2,3+0,8*0,15*3)*0,062 0,165
VV "m.č.2060a:" 1,6*0,62 0,992
VV "m.č.2060b:" 1,6*0,62 0,992
VV "m.č.2064:" (2,3+0,8*0,15*3)*0,062 0,165
VV "m.č.2064a:" 1,6*0,062 0,099
VV "m.č.2064b:" 1,6*0,062 0,099
VV "m.č.2088:" 11,5*0,62 7,130
VV "m.č.2093:" (2,3+0,8*0,15)*0,062 0,150
VV "m.č.2093a:" (1,2+0,8*0,1)*0,062 0,079
VV "m.č.2094:" (2,3+0,8*0,15)*0,062 0,150
VV "m.č.2094a:" (1,2+0,8*0,1)*0,062 0,079
VV "m.č.2107:" (5,7+0,9*0,15)*0,062 0,362
VV 3.NP
VV "m.č.3004:" (5,9+1,0*0,25)*0,062 0,381
VV "m.č.3005:" (6,9+0,9*0,15)*0,062 0,436
VV "m.č.3005a:" (1,0+1,5*0,05)*0,062 0,067
VV "m.č.3005b:" (1,0+1,5*0,05)*0,062 0,067
VV "m.č.3006:" (4,4+1,0*0,25)*0,062 0,288
VV "m.č.3007:" (8,2+0,9*0,15)*0,062 0,517
VV "m.č.3007a:" (1,0+1,5*0,05)*0,062 0,067
VV "m.č.3007b:" (1,0+1,5*0,05)*0,62 0,667
VV "m.č.3008:" (2,7+0,9*0,2)*0,062 0,179
VV .
VV Podlaha D12
VV 2.MP
VV "m.č.2041:" (2,1+0,9*0,15)*0,08 0,179
VV "m.č.2043:" (2,1+0,9*0,15)*0,08 0,179
VV "m.č.2059:" (5,8+0,8*0,15)*0,08 0,474
VV "m.č.2065:" (5,8+0,8*0,15)*0,08 0,474
VV "m.č.2100:" (3,2+0,9*0,2)*0,08 0,270
VV "m.č.2101:" (3,2+0,9*0,15)*0,08 0,267
VV .
VV Podlaha P10
VV 2.NP
VV "m.č.205c:" (19,5+2,5*0,1)*0,07 1,383
VV "m.č.2033:" (6,8+1,0*0,15)*0,07 0,487
VV "m.č.2034:" (6,7+0,9*0,15)*0,07 0,478
VV "m.č.2035:" (6,0+1,0*0,15)*0,07 0,431
VV "m.č.2038:" (32,6+1,2*0,45)*0,07 2,320
VV "m.č.2040:" 18,5*0,07 1,295
VV "m.č.2042:" 11,2*0,07 0,784
VV "m.č.2047:" (116,5+0,9*0,2*2+1,6*0,2+2,5*0,2+2,3*0,1)*0,07 8,254

VV "m.č.2050:" (20,7+2,3*0,25+0,9*0,2*2+1,0*0,2+1,8+0,1)*0,07 1,661

VV "m.č.2056:" (3,6+0,9*0,15)*0,07 0,261
VV "m.č.2058:" (21,4+0,9*0,2)*0,07 1,511
VV "m.č.2061:" (3,6+0,9*0,2)*0,07 0,265
VV "m.č.2063:" (21,4+0,9*0,2)*0,07 1,511
VV "m.č.2067:" (19,8+0,9*0,2)*0,07 1,399
VV "m.č.2089:" (5,7+1,0*0,15)*0,07 0,410
VV "m.č.2098:" (9,0+0,9*0,2*2)*0,07 0,655
VV "m.č.2099:" (9,1+0,9*0,2*2)*0,07 0,662
VV "m.č.2102:" (13,2+0,9*0,2*2)*0,07 0,949
VV .
VV Podlaha P11
VV 2.NP
VV "m.č.205a:" (92,5+3,8*0,1+1,5*0,2)*0,07 6,523
VV "m.č.205b:" (11,5+1,0*0,15)*0,07 0,816
VV "m.č.2012:" (19,3+7,0*0,075)*0,07 1,388
VV "m.č.2016:" (178,5+1,0*0,2*2)*0,07 12,523
VV "m.č.2017:" (21,1+3,5*0,075)*0,07 1,495
VV "m.č.2018:" (21,3+3,6*0,075)*0,07 1,510
VV "m.č.2019:" (19,6+3,6*0,075)*0,07 1,391
VV "m.č.2020:" (21,2+3,6*0,075)*0,07 1,503
VV "m.č.2021:" (21,2+3,6*0,075)*0,07 1,503
VV "m.č.2022:" (4,6+4,9*0,075)*0,07 0,348
VV "m.č.2023:" (23,3+4,8*0,075)*0,07 1,656
VV "m.č.2024:" (3,0+7,75*0,075)*0,07 0,251
VV "m.č.2025:" (19,2+4,0*0,075)*0,07 1,365
VV "m.č.2026:" (3,0+3,8*0,075)*0,07 0,230
VV "m.č.2027:" (16,5+3,55*0,075)*0,07 1,174
VV "m.č.2028:" (3,0+3,6*0,075)*0,07 0,229
VV "m.č.2029:" (16,7+3,45*0,075)*0,07 1,187
VV "m.č.2030:" (18,0+2,2*0,2+1,5*0,2+1,4*0,15)*0,07 1,327
VV .
VV Podlaha P11a
VV 2.NP
VV "m.č.2006:" 6,0*0,07 0,420
VV "m.č.2007:" (11,3+2,0*0,2*2+0,9*0,2*2)*0,07 0,872
VV "m.č.2053:" (14,7+1,0*0,2)*0,07 1,043
VV "m.č.2055:" (10,3+1,0*0,2)*0,07 0,735
VV "m.č.2057:" (4,5+0,9*0,2)*0,07 0,328
VV "m.č.2062:" (4,5+0,9*0,2)*0,07 0,328
VV "m.č.2091:" (8,7+2,5*0,2)*0,07 0,644
VV "m.č.2103:" (8,9+0,9*0,2)*0,07 0,636
VV "m.č.2104:" (14,6+0,9*0,2)*0,07 1,035
VV "m.č.2106:" (7,3+0,9*0,2)*0,07 0,524
VV "m.č.2108:" (8,9+2,4*0,2)*0,07 0,657
VV "m.č.2109:" (5,9+1,0*0,2)*0,07 0,427
VV .
VV Podlaha P13
VV 2.NP
VV "m.č.2013:" (8,0+0,9*0,15*2)*0,07 0,579
VV "m.č.2014:" 11,0*0,07 0,770
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VV "m.č.2015:" 11,1*0,07 0,777
VV "m.č.2051:" 21,8*0,07 1,526
VV "m.č.2052:" 17,1*0,07 1,197
VV .
VV Podlaha T10
VV 3.NP
VV "m.č.3009a:" (47,4+0,9*0,2*3)*0,065 3,116

56 K 63245-R02
Podkladní potěr CT-C30-F5 na bázi cementu a plniva z 
vápencové drtii, vliáken,  včetně veškerých 
systémových prací a dopňků, Podrobný popis viz PD 

m3 0,855 6 930,00 5 925,15 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha P14
VV 2.NP
VV "m.č.2037:" (9,3+1,3*0,15)*0,09 0,855

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 522 377,15

D 94 Lešení a stavební výtahy 246 320,28

57 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 2 356,709 27,50 64 809,50 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr.

VV .
VV vnitřní lešení:
VV - lešení pro zdění, omítky, obklady, 
VV   montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů,
VV   montáž instalací ve větších výškách, 
VV   ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd.
VV .
VV 3.NP
VV využívané části
VV (13,54*21,65+6,75*2,1+12,6+14,4)*3-(17,9+48,3)*3 804,348
VV prostorové rezervy
VV (35,9*39,15*0,9-13,54*21,65-6,75*2,1-12,6*14,4)*2 1 552,361

58 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 6 600,392 27,50 181 510,78 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr.

VV .
VV vnitřní lešení:
VV - lešení pro zdění, omítky, obklady, 
VV   montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů,
VV   montáž instalací ve větších výškách, 
VV   ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd.
VV .
VV 2.NP
VV (49,425*31,675+42,25*23,375)*3-353,0*3 6 600,392

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 354 403,46

59 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 1 435,885 87,01 124 936,35 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr.

VV .
VV 3.NP
VV 35,9*39,15-17,9+48,3 1 435,885

60 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m

m2 2 299,961 99,77 229 467,11 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr.

VV .
VV 2.NP

VV
49,245*31,575+42,18*23,325+3,88*16,65-
(53,7+28,0+17,7+17,9+67,1+19,1+15,5+84,4)

2 299,961

D 96 Bourání konstrukcí 558 364,68

61 K 971033231
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 150,000 64,19 9 628,50 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 150 150,000

62 K 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 60,000 97,48 5 848,80 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 60 60,000

63 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 30,000 152,83 4 584,90 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 30 30,000

64 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 70,000 85,45 5 981,50 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
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VV 70 70,000

65 K 971033131
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 55,000 25,67 1 411,85 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 55 55,000

66 K 971033141
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 80,000 73,41 5 872,80 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 80 80,000

67 K 971035431
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MC tl do 150 mm

kus 12,000 208,59 2 503,08 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 12 12,000

68 K 971035441
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MC tl do 300 mm

kus 5,000 485,39 2 426,95 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 5 5,000

69 K 973025121
Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro upevňovací 
prvky hl do 100 mm

kus 50,000 105,91 5 295,50 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 50 50,000

70 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 
mm

m 1 800,000 82,24 148 032,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 1800 1 800,000

71 K 974031122
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 
mm

m 1 300,000 94,27 122 551,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Profese
VV 1300 1 300,000

72 K 974031133
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 
mm

m 150,000 120,75 18 112,50 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 150 150,000

73 K 974031134
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 
mm

m 200,000 137,19 27 438,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 200 200,000

74 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 
mm

m 150,000 106,30 15 945,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 150 150,000

75 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 
100 mm

m 50,000 137,19 6 859,50 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 50 50,000

76 K 974031154
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 
150 mm

m 100,000 169,29 16 929,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 100 100,000

77 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 
150 mm

m 40,000 267,97 10 718,80 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 40 40,000

78 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 
stavebních materiálů

m 25,000 1 749,00 43 725,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
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VV .
VV "Profese:
VV 25 25,000

79 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm 
do stavebních materiálů

m 16,000 2 035,00 32 560,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 16 16,000

80 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm 
do stavebních materiálů

m 15,000 2 640,00 39 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 15 15,000

81 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm 
do stavebních materiálů

m 3,000 3 245,00 9 735,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 3 3,000

82 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm 
do stavebních materiálů

m 1,000 4 455,00 4 455,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 1 1,000

83 K 977151216
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
80 mm do stavebních materiálů

m 3,000 2 035,00 6 105,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 3 3,000

84 K 977151218
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
100 mm do stavebních materiálů

m 1,000 2 145,00 2 145,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 1 1,000

85 K 977151223
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
150 mm do stavebních materiálů

m 1,000 2 750,00 2 750,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 1 1,000

86 K 977151225
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
200 mm do stavebních materiálů

m 1,000 3 465,00 3 465,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 1 1,000

87 K 977151227
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
250 mm do stavebních materiálů

m 1,000 3 685,00 3 685,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 1 1,000

D 99 Přesuny hmot a suti 363 288,73

88 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 18 m s použitím mechanizace

t 28,569 556,88 15 909,50 CS ÚRS 2019 01

89 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 28,569 172,43 4 926,15 CS ÚRS 2019 01

90 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 314,259 7,51 2 360,09 CS ÚRS 2019 01

VV 28,569*11 'Přepočtené koeficientem množství 314,259

91 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 0,143 176,00 25,17 CS ÚRS 2019 01

VV 28,569*0,005 'Přepočtené koeficientem množství 0,143

92 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 27,798 434,50 12 078,23 CS ÚRS 2019 01

VV 28,569*0,973 'Přepočtené koeficientem množství 27,798

93 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t 0,571 123,75 70,66 CS ÚRS 2019 01

VV 28,569*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,571

94 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604

t 0,029 2 035,00 59,02 CS ÚRS 2019 01

VV 28,569*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,029

95 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 0,029 1 760,00 51,04 CS ÚRS 2019 01

VV 28,569*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,029

96 K 997013-R3 Roztřídění stavebního odpadu na stavbě t 28,569 45,38 1 296,46 vlastní
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97 K 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m t 28,569 136,95 3 912,52 CS ÚRS 2019 01

98 K 997321219
Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných 
hmot

t 28,569 40,18 1 147,90 CS ÚRS 2019 01

99 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v do 24 m

t 1 123,958 286,00 321 451,99 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 25 293 911,75

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 160 431,87

100 K 711411001
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 293,000 14,30 4 189,90 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby konstrukcí 
VV .
VV Proti povrchové vodě
VV Podlaha B20
VV Podlaha strojovny VZT-bezpečnostní hydroizolace
VV 3.NP
VV "m.č.3030:" 293,0 293,000

101 K 711412001
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 28,490 27,50 783,48 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby konstrukcí 
VV .
VV Proti povrchové vodě
VV Podlaha B20
VV Podlaha strojovny VZT-bezpečnostní hydroizolace
VV 3.NP
VV "m.č.3030:" (13,55+21,65+0,25*4+0,45*2+0,45*2*4)*2*0,35 28,490

102 M 111631500 lak penetrační asfaltový t 0,098 40 700,00 3 988,60 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 
podlahové kce na terénu

VV 293,0*0,0003+28,49*0,00035 0,098

103 K 711441559
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
přitavením pásu NAIP

m2 293,000 114,40 33 519,20 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr.

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 
podlahové kce na terénu

VV .
VV podlaha B20
VV Podlaha strojovny VZT-bezpečnostní hydroizolace
VV 3.NP
VV "m.č.3030:" 293,0 293,000

104 K 711442559
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením 
pásu NAIP

m2 28,490 148,50 4 230,77 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby konstrukcí 
VV .
VV Podlaha B20
VV Podlaha strojovny VZT-bezpečnostní hydroizolace
VV 3.NP
VV "m.č.3030:" (13,55+21,65+0,25*4+0,45*2+0,45*2*4)*2*0,35 28,490

105 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 371,138 137,50 51 031,48 CS ÚRS 2019 01

VV Podrobný popis viz PD
VV .
VV podlaha B20-bezpečnostní hydroizolace
VV 293,00*1,15+28,49*1,2 371,138

106 K 711411011
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 
studena suspenzí asfaltovou

m2 74,055 16,50 1 221,91 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV ve styku podlaha - stěna vložena pružná bandáž
VV .
VV Podlaha D12
VV 2.NP
VV "m.č.2041:" 2,1+0,9*0,15 2,235
VV "m.č.2043:" 2,1+0,9*0,15 2,235
VV "m.č.2059:" 5,8+0,7*0,15 5,905
VV "m.č.2065:" 5,8+0,7*0,15 5,905
VV "m.č.2100:" 3,2+0,8*0,2 3,360
VV "m.č.2101:" 3,2+0,8*0,15 3,320
VV .
VV Podlaha P14
VV 2.NP
VV "m.č.2037:" 9,3+1,4*0,15 9,510
VV .
VV Podlaha L11
VV 2.NP
VV "m.č.2087:" 34,0+2,25*0,2+2,5*0,15+3,05*0,2 35,435
VV "m.č.2096:" 6,0+1,0*0,15 6,150

107 K 711412011
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena 
suspenzí asfaltovou

m2 131,975 27,50 3 629,31 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV ve styku podlaha - stěna vložena pružná bandáž
VV .
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VV 2.NP
VV "m.č.2037:" (3,75+2,25)*2*2,1-1,2*2,1 22,680
VV "m.č.2041:" (1,9+1,35)*2*0,2-0,9*0,2+0,9*3*2,5 7,870
VV "m.č.2043:" (1,9+1,35)*2*0,2-0,9*0,2+0,9*3*2,5 7,870
VV "m.č.2059:" (1,95+3,0)*2*0,2-0,7*0,2+(1,95+0,9*2)*2,5 11,215
VV "m.č.2065:" (1,95+3,0)*2*0,2-0,7*0,2+(1,95+0,9*2)*2,5 11,215
VV "m.č.2087:" (7,2+7,8+1,45+0,6)*2*1,5-(2,25*2+3,05)*1,5 39,825
VV "m.č.2096:" (3,35+1,8)*2*2,1-0,9*2,1 19,740
VV "m.č.2100:" (1,6+2,0)*2*0,2-0,8*0,2+0,9*2*2,5 5,780
VV "m.č.2101:" (1,6+2,0)*2*0,2-0,8*0,2+0,9*2*2,5 5,780

108 M 24551030
stěrka hydroizolační dvousložková cemento-
polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti

kg 309,045 181,50 56 091,67 CS ÚRS 2019 01

VV 206,03*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 309,045

109 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m

% 1 586,860 1,10 1 745,55 CS ÚRS 2019 01

D 713 Izolace tepelné 288 102,86

110 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 2 114,523 19,58 41 402,36 CS ÚRS 2019 01

111 M 28375-R15
deska z pěnového polystyrenu elastifikovaná EPS 
T6500 tl. 30 mm

m2 34,078 57,45 1 957,78 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha D12
VV 2.NP
VV "m.č.2041:" 2,1+0,9*0,15 2,235
VV "m.č.2043:" 2,1+0,9*0,15 2,235
VV "m.č.2059:" 5,8+0,7*0,15 5,905
VV "m.č.2065:" 5,8+0,7*0,15 5,905
VV "m.č.2100:" 3,2+0,8*0,2 3,360
VV "m.č.2101:" 3,2+0,8*0,15 3,320
VV .
VV Podlaha P14
VV 2.NP
VV "m.č.2037:" 9,3+1,3*0,15 9,495
VV 32,455*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,078

112 M 28375-R16
deska z pěnového polystyrenu elastifikovaná EPS 
T6500 tl. 40 mm

m2 50,337 76,60 3 855,81 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha T10
VV 3.NP
VV "m.č.3009a:" 47,4+0,9*0,2*3 47,940
VV 47,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 50,337

113 M 28375-R17
deska z pěnového polystyrenu elastifikovaná EPS 
T6500 tl. 50 mm

m2 1 245,964 95,75 119 301,05 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha D10
VV 2.NP
VV "m.č.2004:" 3,4+0,9*0,2 3,580
VV "m.č.2031:" 2,9+0,9*0,15 3,035
VV "m.č.2066:" 3,0+0,9*0,2 3,180
VV "m.č.2092:" 2,7+0,9*0,15 2,835
VV .
VV Podlaha D11
VV 2.NP
VV "m.č.2003:" 7,1+1,2*0,2 7,340
VV "m.č.2008:" 2,8+0,8*0,2 2,960
VV "m.č.2009:" 1,1+0,8*0,15 1,220
VV "m.č.2010:" 2,9+0,8*0,2 3,060
VV "m.č.2011:" 1,1+0,8*0,15 1,220
VV "m.č.2032:" 3,9+0,8*0,15 4,020
VV "m.č.2036:" 9,4+1,0*0,15 9,550
VV "m.č.2060:" 2,3+0,8*0,15*3 2,660
VV "m.č.2060a:" 1,6 1,600
VV "m.č.2060b:" 1,6 1,600
VV "m.č.2064:" 2,3+0,8*0,15*3 2,660
VV "m.č.2064a:" 1,6 1,600
VV "m.č.2064b:" 1,6 1,600
VV "m.č.2088:" 11,5 11,500
VV "m.č.2093:" 2,3+0,8*0,15 2,420
VV "m.č.2093a:" 1,2+0,8*0,1 1,280
VV "m.č.2094:" 2,3+0,8*0,15 2,420
VV "m.č.2094a:" 1,2+0,8*0,1 1,280
VV "m.č.2107:" 5,7+0,9*0,15 5,835
VV 3.NP
VV "m.č.3004:" 5,9+1,0*0,25 6,150
VV "m.č.3005:" 6,9+0,9*0,15 7,035
VV "m.č.3005a:" 1,0+1,5*0,05 1,075
VV "m.č.3005b:" 1,0+1,5*0,05 1,075
VV "m.č.3006:" 4,4+1,0*0,25 4,650
VV "m.č.3007:" 8,2+0,9*0,15 8,335
VV "m.č.3007a:" 1,0+1,5*0,05 1,075
VV "m.č.3007b:" 1,0+1,5*0,05 1,075
VV "m.č.3008:" 2,7+0,9*0,2 2,880
VV .
VV Podlaha D12
VV 2.NP
VV "m.č.2041:" 2,1+0,9*0,15 2,235
VV "m.č.2043:" 2,1+0,9*0,15 2,235
VV "m.č.2059:" 5,8+0,8*0,15 5,920
VV "m.č.2065:" 5,8+0,8*0,15 5,920
VV "m.č.2100:" 3,2+0,9*0,2 3,380
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VV "m.č.2101:" 3,2+0,9*0,15 3,335
VV .
VV Podlaha P10
VV 2.NP
VV "m.č.205c:" 19,5+2,5*0,1 19,750
VV "m.č.2033:" 6,8+1,0*0,15 6,950
VV "m.č.2034:" 6,7+0,9*0,15 6,835
VV "m.č.2035:" 6,0+1,0*0,15 6,150
VV "m.č.2038:" 32,6+1,2*0,45 33,140
VV "m.č.2040:" 18,5 18,500
VV "m.č.2042:" 11,2 11,200
VV "m.č.2047:" 116,5+0,9*0,2*2+1,6*0,2+2,5*0,2+2,3*0,1 117,910
VV "m.č.2050:" 20,7+2,3*0,25+0,9*0,2*2+1,0*0,2+1,8+0,1 23,735
VV "m.č.2056:" 3,6+0,9*0,15 3,735
VV "m.č.2058:" 21,4+0,9*0,2 21,580
VV "m.č.2061:" 3,6+0,9*0,2 3,780
VV "m.č.2063:" 21,4+0,9*0,2 21,580
VV "m.č.2067:" 19,8+0,9*0,2 19,980
VV "m.č.2089:" 5,7+1,0*0,15 5,850
VV "m.č.2098:" 9,0+0,9*0,2*2 9,360
VV "m.č.2099:" 9,1+0,9*0,2*2 9,460
VV "m.č.2102:" 13,2+0,9*0,2*2 13,560
VV .
VV Podlaha P11
VV 2.NP
VV "m.č.205a:" 92,5+3,8*0,1+1,5*0,2 93,180
VV "m.č.205b:" 11,5+1,0*0,15 11,650
VV "m.č.2012:" 19,3+7,0*0,075 19,825
VV "m.č.2016:" 178,5+1,0*0,2*2 178,900
VV "m.č.2017:" 21,1+3,5*0,075 21,363
VV "m.č.2018:" 21,3+3,6*0,075 21,570
VV "m.č.2019:" 19,6+3,6*0,075 19,870
VV "m.č.2020:" 21,2+3,6*0,075 21,470
VV "m.č.2021:" 21,2+3,6*0,075 21,470
VV "m.č.2022:" 4,6+4,9*0,075 4,968
VV "m.č.2023:" 23,3+4,8*0,075 23,660
VV "m.č.2024:" 3,0+7,75*0,075 3,581
VV "m.č.2025:" 19,2+4,0*0,075 19,500
VV "m.č.2026:" 3,0+3,8*0,075 3,285
VV "m.č.2027:" 16,5+3,55*0,075 16,766
VV "m.č.2028:" 3,0+3,6*0,075 3,270
VV "m.č.2029:" 16,7+3,45*0,075 16,959
VV "m.č.2030:" 18,0+2,2*0,2+1,5*0,2+1,4*0,15 18,950
VV .
VV Podlaha P11a
VV 2.NP
VV "m.č.2006:" 6,0 6,000
VV "m.č.2007:" 11,3+2,0*0,2*2+0,9*0,2*2 12,460
VV "m.č.2053:" 14,7+1,0*0,2 14,900
VV "m.č.2055:" 10,3+1,0*0,2 10,500
VV "m.č.2057:" 4,5+0,9*0,2 4,680
VV "m.č.2062:" 4,5+0,9*0,2 4,680
VV "m.č.2091:" 8,7+2,5*0,2 9,200
VV "m.č.2103:" 8,9+0,9*0,2 9,080
VV "m.č.2104:" 14,6+0,9*0,2 14,780
VV "m.č.2106:" 7,3+0,9*0,2 7,480
VV "m.č.2108:" 8,9+2,4*0,2 9,380
VV "m.č.2109:" 5,9+1,0*0,2 6,100
VV .
VV Podlaha P13
VV 2.NP
VV "m.č.2013:" 8,0+0,9*0,15*2 8,270
VV "m.č.2014:" 11,0 11,000
VV "m.č.2015:" 11,1 11,100
VV "m.č.2051:" 21,8 21,800
VV "m.č.2052:" 17,1 17,100
VV 1186,632*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 245,964

114 M 28375-R18 deska EPS elastifikovaná T 10000 tl 20mm m2 889,871 46,34 41 236,62 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, tech.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha B10
VV 2.NP
VV "m.č.2048c:" 0,3+0,3*0,25 0,375
VV "m.č.2097:" 6,1+0,9*0,2 6,280
VV 3.NP
VV "m.č.3001c:" 0,3+0,5*0,15 0,375
VV .
VV Podlaha P12, P12a
VV 2.NP
VV "m.č.2069-2083" 31,9*13,5 430,650

VV
"m.č.2068:" 
106,0+0,9*0,2*6+1,0*0,2+1,0*0,15*2+1,7*0,2+2,5*0,2

108,420

VV "m.č.2084a:" 39,0+1,5*0,075 39,113
VV "m.č.2084b:" 54,3+1,5*0,075 54,413
VV .
VV Podlaha L10
VV 2.NP
VV "m.č.2085:" 52,0+0,9*0,2 52,180
VV "m.č.2085a:" 2,2+1,0*0,15 2,350
VV "m.č.2086:" 76,6+0,9*0,2*3+3,05*0,2+(2,75+1,4+1,0)*0,2 78,780
VV "m.č.2086a:" 3,1+1,0*0,15 3,250
VV "m.č.2090:" 12,0+2,25*0,2*2 12,900
VV "m.č.2095:" 12,8+1,3*0,25 13,125
VV .
VV Podlaha L11
VV 2.NP
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VV "m.č.2087:" 34,0+2,25*0,2+2,5*0,15+3,05*0,2 35,435
VV "m.č.2096:" 9,7+1,0*0,15 9,850
VV 847,496*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 889,871

115 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky

m 1 486,700 20,59 30 611,15 CS ÚRS 2019 01

116 M 28340-R04
pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 105 - 
125 mm

m 1 561,035 4,96 7 742,73 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2003:" (4,65+1,5)*2 12,300
VV "m.č.2004:" (2,2+1,5)*2 7,400
VV "m.č.2005a,b:" (6,05+0,75+14,2+0,25+0,45*2)*2 44,300
VV "m.č.2006:" (1,5+4,0)*2 11,000
VV "m.č.2007:" 5,75*2 11,500
VV "m.č.2008:" (1,5+1,6)*2 6,200
VV "m.č.2009,2011:" (0,9+1,2)*2*2 8,400
VV "m.č.2010:" (1,65+1,6)*2 6,500
VV "m.č.2012:" 5,45+3,6+2,05 11,100
VV "m.č.2013:" (4,3+1,85)*2 12,300
VV "m.č.2014, 15:" (2,05+5,35)*2*2 29,600

VV
"m.č.2016,24:" 
(21,9+16,0+0,45+0,75+0,9+0,45+3,0*2+0,6*2+1,4)*2

98,100

VV "m.č.2017-2021:" (3,4+6,2*2)*5 79,000
VV "m.č.2022:" 2,15 2,150
VV "m.č.2023:" 4,85*2+4,7 14,400
VV "m.č.2024,26:" 2,15*2+0,45 4,750
VV "m.č.2025:" 4,85*2+3,95 13,650
VV "m.č.2027:" 4,95*2+3,35 13,250
VV "m.č.2029:" 4,95*2+3,35 13,250
VV "m.č.2030:" (2,2+7,25)*2 18,900
VV "m.č.2031:" (2,15+1,4)*2 7,100
VV "m.č.2032:" (2,15+1,8)*2 7,900
VV "m.č.2033:" (3,8+1,7)*2 11,000
VV "m.č.2034:" (3,4+1,7+0,75)*2 11,700
VV "m.č.2035:" (3,25+1,9+0,25)*2 10,800
VV "m.č.2036:" (3,75+2,5)*2 12,500
VV "m.č.2037:" (3,75+2,5)*2 12,500
VV "m.č.2038:" (4,5+7,25)*2 23,500
VV "m.č.2039:" 3,65*2 7,300
VV "m.č.2041,43:" (1,75+0,9)*2*2 10,600
VV "m.č.2040:" (3,1+6,9)*2 20,000
VV "m.č.2042:" (2,1+6,9)*2 18,000
VV "m.č.2047:" (25,7+4,0+7,0)*2 73,400
VV "m.č.2048c:" (0,5+0,25)*2 1,500
VV "m.č.2051:" (4,925+4,425)*2 18,700
VV "m.č.2052:" (4,925+3,5+0,25)*2 17,350
VV "m.č.2053:" (4,925+3,0)*2 15,850
VV "m.č.2054:" (3,65+3,5)*2 14,300
VV "m.č.2055:" (5,0+2,05)*2 14,100
VV "m.č.2056:" (1,75+2,6)*2 8,700
VV "m.č.2057:" (2,2+2,05)*2 8,500
VV "m.č.2058:" (3,35+6,45)*2 19,600
VV "m.č.2059:" (1,95+3,0)*2 9,900
VV "m.č.2060,a,b:" (1,8*3+0,9*2+1,25)*2 16,900
VV "m.č.2061:" (1,75+2,05)*2 7,600
VV "m.č.2062:" (2,2+2,05)*2 8,500
VV "m.č.2063:" (3,55+6,45+0,45)*2 20,900
VV "m.č.2064,a,b:" (1,95*3+0,9*2+1,25)*2 17,800
VV "m.č.2065:" (1,95+3,0)*2 9,900
VV "m.č.2066:" (1,2+2,05)*2 6,500
VV "m.č.2067:" (2,35+8,65)*2 22,000

VV
"m.č.2068-2084b:" 
31,30+6,65*2+0,6*2+0,95+32,25+0,15*2*3+0,25*2+0,45*4*4+(
0,9+0,45)*2*2+(0,45+1,45)*2*2

100,600

VV "m.č.2085,a:" (7,75+5,9+0,75+1,1+1,4+1,6)*2 37,000
VV "m.č.2086,a:" (9,3+8,6+0,45*2+1,4+2,2)*2 44,800
VV "m.č.2087,90,91:" (7,2+7,9+1,5+3,65+0,6+0,45+1,6)*2 45,800
VV "m.č.2088:" (2,85+4,0)*2 13,700
VV "m.č.2089:" (2,85+2,0)*2 9,700
VV "m.č.2092:" (2,35+1,15)*2 7,000
VV "m.č.2093,94:" (1,5+1,5)*2*2 12,000
VV "m.č.2093a,b:" (0,9+1,35)*2*2 9,000
VV "m.č.2095:" (2,75+4,85)*2 15,200
VV "m.č.2096,97:" (3,4+1,8)*2*2 20,800
VV "m.č.2098,99:" (3,4+2,75)*2*2 24,600
VV "m.č.2100,01:" (1,6+2,0)*2*2 14,400
VV "m.č.20102:" (3,35+4,2)*2 15,100
VV "m.č.2103:" (2,55+2,8)*2 10,700
VV "m.č.2104:" (3,35+4,4)*2 15,500
VV "m.č.2106:" (1,8+4,05)*2 11,700
VV "m.č.2107:" (1,4+4,05)*2 10,900
VV "m.č.2108,09:" (3,35+4,5+0,9)*2 17,500
VV 3.NP
VV "m.č.3001c:" (0,6+0,2)*2 1,600
VV "m.č.3004:" (3,35+1,75)*2 10,200
VV "m.č.3005:" (3,75+1,85)*2 11,200
VV "m.č.3006:" (2,5+1,75)*2 8,500
VV "m.č.3007:" (4,45+1,85)*2 12,600
VV "m.č.3008:" (1,675+1,6)*2 6,550
VV "m.č.3009a:" (12,05+8,35)*2 40,800
VV "m.č.3030:" (13,3+0,2+21,65+0,15*5+0,45+0,45*2*2)*2 76,300
VV 1486,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 561,035

117 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 2 114,523 11,58 24 486,18 CS ÚRS 2019 01

VV "Viz pol.č.713121111:" 2114,523 2 114,523
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118 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 2 325,975 6,18 14 374,53 CS ÚRS 2019 01
VV 2114,523*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 325,975

119 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 2 849,680 1,10 3 134,65 CS ÚRS 2019 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 1 953 144,14

120 K 714121011
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou 
pohltivostí zavěšených na viditelný rošt

m2 293,000 324,50 95 078,50 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr.

VV .
VV RASTR AKU 50
VV 3.NP
VV "m.č.3030:" 293,0 293,000

121 K 714123001
Montáž akustických stěnových obkladů z 
demontovatelných panelů na viditelný rošt

m2 269,676 346,50 93 442,73 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr.

VV .

VV
včetně ukončovacího podlahového pechového profilu v. min. 
50 mm

VV RASTR AKU 50
VV 3.NP
VV "m.č.3030:" (13,54+21,65+0,25*4+0,4*2)*2*3,7-1,8*2,25 269,676

122 M 59036-R11
Rastr AKU 50 - panel akustický, bílá, 1200x1200x50 
mm pro utlumení hluku průmyslových prostor

m2 590,810 1 078,00 636 893,18 vlastní

VV "stropy:" 293,000 293,000
VV "stěny:" 269,676 269,676
VV 562,676*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 590,810

123 K 714451011
Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže 
celoplošně lepených vodorovně

m2 293,210 279,40 81 922,87 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha B20
VV Podlaha strojovny VZT
VV 3.NP
VV "m.č.3030:" 293,0+2,1*0,1 293,210

124 M 27245-R02 deska antivibrační na bázi PUR tl.25 mm m2 307,871 3 352,80 1 032 229,89 vlastní
VV 293,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 307,871

125 K 998714203
Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 24 m

% 19 395,670 0,70 13 576,97 CS ÚRS 2019 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 114 689,21

126 K 763121411
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xA 12,5 bez TI EI 15

m2 2,500 627,00 1 567,50 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Čela podhledů
VV SDK2
VV 2.NP
VV "m.č.2109:" 2,5*1,0 2,500

127 K 763131432
SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD

m2 2,128 693,00 1 474,70 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2047:" 1,15*1,85 2,128

128 K 763164556
SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 
1xDF 15

m2 5,440 781,00 4 248,64 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2033:" 1,7*(2,8+0,4) 5,440

129 K 763164656
SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 
1xDF 15

m2 1,955 891,00 1 741,91 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2034:" 1,15*(1,3+0,4) 1,955

130 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 12,023 16,50 198,38 CS ÚRS 2019 01
VV 2,5+2,128+5,44+1,955 12,023

131 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt

m2 150,700 434,50 65 479,15 CS ÚRS 2019 01

132 M 59038-R07
Rastr R7 - panel akustický ze skelných vláken, 
600x600x40mm, Podrobný popis viz PD

m2 158,235 5 720,00 905 104,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2084a:" 39,4 39,400
VV "m.č.2084b:" 54,0 54,000
VV "m.č.2085:" 52,0 52,000
VV "m.č.2085a:" 2,2 2,200
VV "m.č.2086a:" 3,1 3,100
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VV 150,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 158,235

133 K 763431011
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt

m2 557,100 379,50 211 419,45 CS ÚRS 2019 01

134 M 59038-R02
Rastr R3 - panel akustický ze skelných vláken, 
600x600x20mm, Podrobný popis viz PD

m2 16,485 1 996,50 32 912,30 vlastní

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2034:" 6,7 6,700
VV "m.č.2098:" 9,0 9,000
VV 15,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,485

135 M 59038-R03
Rastr R4 - panel akustický ze skelných vláken, 
1200x300x20mm, Podrobný popis viz PD

m2 101,430 2 744,50 278 374,64 vlastní

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2003:" 7,1 7,100
VV "m.č.2004:" 3,4 3,400
VV "m.č.2031:" 2,9 2,900
VV "m.č.2032:" 3,9 3,900
VV "m.č.2041:" 2,1 2,100
VV "m.č.2043:" 2,1 2,100
VV "m.č.2059:" 5,8 5,800
VV "m.č.2060:" 2,3 2,300
VV "m.č.2060a:" 1,6 1,600
VV "m.č.2060b:" 1,6 1,600
VV "m.č.2064:" 2,3 2,300
VV "m.č.2064a:" 1,6 1,600
VV "m.č.2064b:" 1,6 1,600
VV "m.č.2065:" 5,8 5,800
VV "m.č.2066:" 3,0 3,000
VV "m.č.2092:" 2,7 2,700
VV "m.č.2093:" 2,3 2,300
VV "m.č.2093a:" 1,2 1,200
VV "m.č.2094:" 2,3 2,300
VV "m.č.2094a:" 1,2 1,200
VV "m.č.2100:" 3,2 3,200
VV "m.č.2101:" 3,2 3,200
VV "m.č.2107:" 5,7 5,700
VV .
VV 3.NP
VV "m.č.3004:" 5,9 5,900
VV "m.č.3005,a,b:" 6,7 6,700
VV "m.č.3006:" 4,4 4,400
VV "m.č.3007,a,b,c,d:" 8,2 8,200
VV "m.č.3008:" 2,5 2,500
VV 96,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 101,430

136 M 59038-R05
Rastr R5 - panel akustický ze skelných vláken, 
300x600x20mm, Podrobný popis viz PD

m2 326,865 1 925,00 629 215,13 vlastní

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV Alternativa rozměrů - 600x600mm
VV .
VV 2. NP
VV "m.č.2008:" 2,8 2,800
VV "m.č.2009:" 1,1 1,100
VV "m.č.2010:" 2,9 2,900
VV "m.č.2011:" 1,1 1,100
VV "m.č.2047:" 116,5 116,500
VV "m.č.2050:" 20,7 20,700
VV "m.č.2068:" 106,0 106,000
VV "m.č.2095:" 12,8 12,800
VV .
VV 3. NP
VV "m.č.3009a:" 47,4 47,400
VV 311,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 326,865

137 M 59038-R04
Rastr R6 - panel akustický ze skelných vláken, 
hygienický 600x600x15mm, Podrobný popis viz PD

m2 140,175 1 353,00 189 656,78 vlastní

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV 2. NP
VV "m.č.2006:" 6,0 6,000
VV "m.č.2033:" 6,8 6,800
VV "m.č.2040:" 18,5 18,500
VV "m.č.2042:" 11,2 11,200
VV "m.č.2056:" 3,6 3,600
VV "m.č.2057:" 4,5 4,500
VV "m.č.2058:" 21,4 21,400
VV "m.č.2061:" 3,6 3,600
VV "m.č.2062:" 4,5 4,500
VV "m.č.2063:" 21,4 21,400
VV "m.č.2096:" 9,7 9,700
VV "m.č.2099:" 9,1 9,100
VV "m.č.2102:" 13,2 13,200
VV 133,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 140,175

138 K 763431031
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
na zavěšený skrytý rošt

m2 916,500 434,50 398 219,25 CS ÚRS 2019 01
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139 M 59038-R06
Rastr R1 - panel akustický ze skelných vláken, 
antibakteriální, hygienický 600x600x20mm, Podrobný 
popis viz PD

m2 517,230 2 172,86 1 123 868,38 vlastní

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2012:" 19,3 19,300
VV "m.č.2013:" 8,0 8,000
VV "m.č.2014:" 11,0 11,000
VV "m.č.2015:" 11,1 11,100
VV "m.č.2017:" 21,1 21,100
VV "m.č.2018:" 21,3 21,300
VV "m.č.2019:" 19,6 19,600
VV "m.č.2020:" 21,2 21,200
VV "m.č.2021:" 21,2 21,200
VV "m.č.2022:" 4,6 4,600
VV "m.č.2023:" 23,3 23,300
VV "m.č.2024:" 3,0 3,000
VV "m.č.2025:" 19,2 19,200
VV "m.č.2026:" 3,0 3,000
VV "m.č.2027:" 16,5 16,500
VV "m.č.2028:" 3,0 3,000
VV "m.č.2029:" 16,7 16,700
VV "m.č.2030:" 18,0 18,000
VV "m.č.2035:" 6,0 6,000
VV "m.č.2036:" 9,4 9,400
VV "m.č.2037:" 9,3 9,300
VV "m.č.2038:" 32,6 32,600
VV "m.č.2039:" 7,0 7,000
VV "m.č.2051:" 21,8 21,800
VV "m.č.2052:" 17,1 17,100
VV "m.č.2053:" 14,7 14,700
VV "m.č.2055:" 10,3 10,300
VV "m.č.2067:" 19,8 19,800
VV "m.č.2088:" 11,5 11,500
VV "m.č.2089:" 5,7 5,700
VV "m.č.2090:" 12,0 12,000
VV "m.č.2091:" 8,7 8,700
VV "m.č.2103:" 8,9 8,900
VV "m.č.2104:" 14,6 14,600
VV "m.č.2106:" 7,3 7,300
VV "m.č.2108,2109:" 8,9+5,9 14,800
VV 492,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 517,230

140 M 59038-R01
Rastr R2 - panel akustický ze skelných vláken, 
antibakteriální, hygienický 1200x600x20mm, Podrobný 
popis viz PD

m2 445,095 2 244,14 998 855,49 vlastní

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV Variabilní velikost 1200x300 mm u svítidel
VV .
VV 2. NP
VV "m.č.2005a:" 92,5 92,500
VV "m.č.2005b:"11,5 11,500
VV "m.č.2005c:" 19,5 19,500
VV "m.č.2007:"11,3 11,300
VV "m.č.2016:" 178,5 178,500
VV "m.č.2086:" 76,6 76,600
VV "m.č.2087:" 34,0 34,000
VV 423,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 445,095

141 K 763431-R0 Příplatek za antikorozní rošt třídy C3 m2 916,500 123,20 112 912,80 vlastní
VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV Rastr R1, R2
VV 916,5 916,500

142 K 763431-R21 Příplatek za antikorozní rošt třídy C4 m2 150,700 134,20 20 223,94 vlastní
VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV Rastr R7
VV 150,7 150,700

143 K 763431041
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 
rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

m2 47,400 22,00 1 042,80 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 3.NP
VV "m.č.3009a:" 47,4 47,400

144 K 763431042
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 
rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m

m2 1 596,500 55,00 87 807,50 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2003:" 7,1 7,100
VV "m.č.2004:" 3,4 3,400
VV "m.č.2005a,b,c:" 92,5+11,5+19,5 123,500
VV "m.č.2006:" 6,0 6,000
VV "m.č.2007:" 11,3 11,300
VV "m.č.2008:" 2,8 2,800
VV "m.č.2010:" 2,7 2,700
VV "m.č.2012:" 19,3 19,300
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VV "m.č.2013:" 8,0 8,000
VV "m.č.2014:" 11,0 11,000
VV "m.č.2015:" 11,1 11,100
VV "m.č.2016:" 178,5 178,500
VV "m.č.2017:" 21,1 21,100
VV "m.č.2018:" 21,3 21,300
VV "m.č.2019:" 19,6 19,600
VV "m.č.2020:" 21,2 21,200
VV "m.č.2021:" 21,2 21,200
VV "m.č.2022:" 4,6 4,600
VV "m.č.2023:" 23,3 23,300
VV "m.č.2024:" 3,0 3,000
VV "m.č.2025:" 19,2 19,200
VV "m.č.2026:" 3,0 3,000
VV "m.č.2027:" 16,5 16,500
VV "m.č.2028:" 3,0 3,000
VV "m.č.2029:" 16,7 16,700
VV "m.č.2030:" 18,0 18,000
VV "m.č.2031:" 2,9 2,900
VV "m.č.2032:" 3,9 3,900
VV "m.č.2033:" 6,8 6,800
VV "m.č.2034:" 6,7 6,700
VV "m.č.2035:" 6,0 6,000
VV "m.č.2036:" 9,4 9,400
VV "m.č.2037:" 9,3 9,300
VV "m.č.2038:" 32,6 32,600
VV "m.č.2039:" 7,0 7,000
VV "m.č.2040:" 18,5 18,500
VV "m.č.2041:" 2,1 2,100
VV "m.č.2042:" 11,2 11,200
VV "m.č.2043:" 2,1 2,100
VV "m.č.2047:"  116,5 116,500
VV "m.č.2050:" 20,7 20,700
VV "m.č.2051:" 21,8 21,800
VV "m.č.2052:" 17,1 17,100
VV "m.č.2053:" 14,7 14,700
VV "m.č.2054:" 12,8 12,800
VV "m.č.2055:" 10,3 10,300
VV "m.č.2056:" 3,6 3,600
VV "m.č.2057:" 4,5 4,500
VV "m.č.2058:" 21,4 21,400
VV "m.č.2059:" 5,8 5,800
VV "m.č.2060:" 2,3 2,300
VV "m.č.2061:" 3,6 3,600
VV "m.č.2062:" 4,5 4,500
VV "m.č.2063:" 21,4 21,400
VV "m.č.2064:" 2,3 2,300
VV "m.č.2065:" 5,8 5,800
VV "m.č.2066:" 3,0 3,000
VV "m.č.2067:" 19,8 19,800
VV "m.č.2068:" 106,0 106,000
VV "m.č.2069:" 11,7 11,700
VV "m.č.2084a,b:" 39,4+54,0 93,400
VV "m.č.2085:" 52,0 52,000
VV "m.č.2085a:" 2,2 2,200
VV "m.č.2086:" 76,6 76,600
VV "m.č.2086a:" 3,1 3,100
VV "m.č.2087:" 34,0 34,000
VV "m.č.2088:" 11,5 11,500
VV "m.č.2089:" 5,7 5,700
VV "m.č.2090:" 12,0 12,000
VV "m.č.2091:" 8,7 8,700
VV "m.č.2092:" 2,7 2,700
VV "m.č.2093:" 2,3 2,300
VV "m.č.2094:" 2,3 2,300
VV "m.č.2095:" 12,8 12,800
VV "m.č.2096:" 9,7 9,700
VV "m.č.2097:" 6,1 6,100
VV "m.č.2098:" 9,0 9,000
VV "m.č.2099:" 9,1 9,100
VV "m.č.2100:" 3,2 3,200
VV "m.č.2101:" 3,2 3,200
VV "m.č.2102:" 13,2 13,200
VV "m.č.2103:" 8,9 8,900
VV "m.č.2104:" 14,6 14,600
VV "m.č.2106:" 7,3 7,300
VV "m.č.2107:" 5,7 5,700
VV "m.č.2108,2109:" 8,9+5,9 14,800
VV .
VV 3.NP
VV "m.č.3004:" 5,9 5,900
VV "m.č.3005,a,b:" 6,7 6,700
VV "m.č.3006:" 4,4 4,400
VV "m.č.3007,a,b,c,d:" 8,2 8,200
VV "m.č.3008:" 2,7 2,700

145 K 763431043
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 
rošt za výšku zavěšení přes 1,4 m

m2 11,000 110,00 1 210,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2009:" 1,1 1,100
VV "m.č.2011:" 1,1 1,100
VV "m.č.2060a:" 1,6 1,600
VV "m.č.2060b:" 1,6 1,600
VV "m.č.2064a:" 1,6 1,600
VV "m.č.2064b:" 1,6 1,600
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VV "m.č.2093a:" 1,2 1,200
VV "m.č.2094a:" 1,2 1,200

146 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 51,900 165,00 8 563,50 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2008:" 2,5 2,500
VV "m.č.2010:" 2,7 2,700
VV "m.č.2024:" 3,0 3,000
VV "m.č.2026:" 3,0 3,000
VV "m.č.2028:" 3,0 3,000
VV "m.č.2031:" 2,9 2,900
VV "m.č.2041:" 2,1 2,100
VV "m.č.2043:" 2,1 2,100
VV "m.č.2060:" 2,3 2,300
VV "m.č.2064:" 2,3 2,300
VV "m.č.2066:" 3,0 3,000
VV "m.č.2085a:" 2,2 2,200
VV "m.č.2092:" 2,7 2,700
VV "m.č.2093:" 2,3 2,300
VV "m.č.2094:" 2,3 2,300
VV "m.č.2009:" 1,1 1,100
VV "m.č.2011:" 1,1 1,100
VV "m.č.2060a:" 1,6 1,600
VV "m.č.2060b:" 1,6 1,600
VV "m.č.2064a:" 1,6 1,600
VV "m.č.2064b:" 1,6 1,600
VV "m.č.2093a:" 1,2 1,200
VV "m.č.2094a:" 1,2 1,200
VV .
VV 3.NP
VV "m.č.3008:" 2,5 2,500

147 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 24 m

% 50 740,960 0,80 40 592,77 CS ÚRS 2019 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 122 286,48

148 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 11 122,760 0,90 10 010,48 CS ÚRS 2019 01

D 766.a truhlářské vnitřní 755 865,00

149 K 76611-R01
Ozn. T01 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M

kus 6,000 8 998,00 53 988,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 3+3 6,000

150 K 76611-R07
Ozn. T07 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M

kus 8,000 9 416,00 75 328,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 4+4 8,000

151 K 76611-R09
Ozn. T09 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, posuvné na zeď, 
plné, D+M

kus 2,000 23 111,00 46 222,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1+1 2,000

152 K 76611-R13
Ozn. T13 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M

kus 20,000 8 998,00 179 960,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 9+11 20,000

153 K 76611-R14
Ozn. T14 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M

kus 2,000 13 992,00 27 984,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1+1 2,000

154 K 76611-R16
Ozn. T16 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
neprůzvučné, D+M

kus 3,000 11 253,00 33 759,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 2+1 3,000

155 K 76611-R18
Ozn. T18 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M

kus 1,000 9 416,00 9 416,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 0+1 1,000
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156 K 76611-R19
Ozn. T19 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M

kus 1,000 11 913,00 11 913,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 0+1 1,000

157 K 76611-R20
Ozn. T20 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, posuvné na zeď, 
plné, D+M

kus 2,000 23 111,00 46 222,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1+1 2,000

158 K 76611-R21
Ozn. T21 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, posuvné na zeď, 
plné, D+M

kus 1,000 25 608,00 25 608,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1+0 1,000

159 K 76611-R23
Ozn. T23 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, částečně prosklené, 
otočné, plné, D+M

kus 1,000 13 926,00 13 926,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 0+1 1,000

160 K 76611-R24
Ozn. T24 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, částečně prosklené, 
otočné, plné, neprůzvučné, D+M

kus 2,000 16 181,00 32 362,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1+1 2,000

161 K 76611-R25
Ozn. T25 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, el. 
otvírač, D+M

kus 2,000 9 273,00 18 546,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 2+0 2,000

162 K 76611-R26
Ozn. T26 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M

kus 9,000 11 385,00 102 465,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 3+6 9,000

163 K 76611-R27
Ozn. T27 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M

kus 1,000 11 198,00 11 198,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 0+1 1,000

164 K 76611-R28
Ozn. T28 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M

kus 2,000 9 273,00 18 546,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 0+2 2,000

165 K 76611-R30
Ozn. T30 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, posuvné na zeď, 
plné, D+M

kus 1,000 23 111,00 23 111,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1+0 1,000

166 K 76611-R31
Ozn. T31 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní 
bezpolodrážkové, jednokřídlové, posuvné na zeď, 
plné, D+M

kus 1,000 25 311,00 25 311,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1+0 1,000

D 766.b truhlářské protipožární 356 411,00

167 K 76612-R52
Ozn. T52 - Dřevěné dveře 800x2100 mm s PO, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
kouřotěsné, D+M

kus 2,000 19 206,00 38 412,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
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VV 1+1 2,000

168 K 76612-R53
Ozn. T53 - Dřevěné dveře 800x2100 mm s PO, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
kouřotěsné, el. otvírač, D+M

kus 4,000 19 481,00 77 924,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 2+2 4,000

169 K 76602-R55
Ozn. T55 - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
kouřotěsné, D+M

kus 3,000 22 341,00 67 023,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu  1.PP - 
3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 0+3 3,000

170 K 76602-R56
Ozn. T56 - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
kouřotěsné, D+M

kus 1,000 19 481,00 19 481,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu  1.PP - 
3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1+0 1,000

171 K 76602-R57
Ozn. T57 - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, HPL, 
vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
kouřotěsné, D+M

kus 1,000 19 481,00 19 481,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu  1.PP - 
3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1+0 1,000

172 K 76612-R59
Ozn. T59 - Dřevěné dveře 800+800x2100 mm s PO, 
HPL, vnitřní bezpolodrážkové, dvoukřídlové, otočné, 
plné, kouřotěsné, D+M

kus 1,000 66 825,00 66 825,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1+0 1,000

173 K 76612-R60
Ozn. T60 - Dřevěné dveře 900+900x2100 mm s PO, 
HPL, vnitřní bezpolodrážkové, dvoukřídlové, otočné, 
plné, kouřotěsné, D+M

kus 1,000 67 265,00 67 265,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 
3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 0+1 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 11 905 589,56

174 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 117 993,950 0,90 106 194,56 CS ÚRS 2019 01

D 767.a zámečnické vnitřní - výplně otvorů 432 795,00

175 K 76702-R30
Ozn. Z30 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.100 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M

kus 8,000 5 995,00 47 960,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 4+4 8,000

176 K 76702-R32
Ozn. Z32 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové posuvné, D+M

kus 2,000 10 285,00 20 570,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu , 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+1 2,000

177 K 76702-R33
Ozn. Z33 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M

kus 6,000 5 995,00 35 970,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 3+3 6,000

178 K 76702-R38
Ozn. Z38 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M

kus 14,000 5 995,00 83 930,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 7+7 14,000

179 K 76702-R39
Ozn. Z39 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové posuvné,  D+M

kus 3,000 10 285,00 30 855,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu , 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.
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VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 2+1 3,000

180 K 76702-R40
Ozn. Z40 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M

kus 16,000 5 995,00 95 920,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 6+10 16,000

181 K 76702-R41

Ozn. Z41 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, el. 
otvírač, D+M

kus 2,000 6 545,00 13 090,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 2+0 2,000

182 K 76702-R42
Ozn. Z42 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M

kus 7,000 5 995,00 41 965,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 2+5 7,000

183 K 76702-R43
Ozn. Z43 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové posuvné, D+M

kus 2,000 10 285,00 20 570,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 2+0 2,000

184 K 76702-R44
Ozn. Z44 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M

kus 7,000 5 995,00 41 965,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 3+4 7,000

D 767.b zámečnické vnitřní protipožární 278 245,00

185 K 76732-R17

Ozn. Z17 - Ocelové dveře 600x2100 mm s PO, vnitřní, 
bezpolodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, 
kouřotěsné, neprůzvučnost 42 dB, bezpečnostní 
dřev.závora, D+M

kus 9,000 15 312,00 137 808,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 9 9,000

186 K 76732-R62

Ozn. Z62 - Ocelová lisovaná zárubeň 800x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové kouřotěsné 
otočné s PO, D+M

kus 2,000 5 995,00 11 990,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP -  3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+1 2,000

187 K 76732-R64

Ozn. Z64 - Ocelová lisovaná zárubeň 800x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové kouřotěsné 
otočné s PO, el. otvírač,  D+M

kus 4,000 6 545,00 26 180,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP -  3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 2+2 4,000

188 K 76732-R66

Ozn. Z66 - Ocelová lisovaná zárubeň 900x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové kouřotěsné 
otočné s PO, el. otvírač,  D+M

kus 2,000 6 545,00 13 090,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP -  3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 0+2 2,000

189 K 76732-R67

Ozn. Z67 - Ocelová lisovaná zárubeň 900x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové kouřotěsné 
otočné s PO,  D+M

kus 2,000 6 545,00 13 090,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP -  3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+1 2,000
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190 K 76732-R68

Ozn. Z68 - Ocelová lisovaná zárubeň 900x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové kouřotěsné 
otočné s PO, el. otvírač,  D+M

kus 1,000 6 545,00 6 545,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP -  3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+0 1,000

191 K 76732-R71

Ozn. Z71 - Ocelová lisovaná zárubeň 1600x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl. 200 mm 
pro dveře dvoukřídlové bezpolodrážkové otočné s PO, 
D+M

kus 1,000 7 793,50 7 793,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP -  3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+0 1,000

192 K 76732-R72

Ozn. Z72 - Ocelová lisovaná zárubeň 1800x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl. 200 mm 
pro dveře dvoukřídlové bezpolodrážkové otočné s PO, 
D+M

kus 1,000 7 793,50 7 793,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP -  3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 0+1 1,000

193 K 76732-R73

Ozn. Z73 - Ocelová lisovaná zárubeň 600x2100 mm, 
pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 
dveře jednokřídlové bezpolodrážkové kouřotěsné 
otočné s PO, D+M

kus 9,000 5 995,00 53 955,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP -  3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 9 9,000

D 767.c zámečnické vnitřní 460 769,76

194 K 76734-R104
Ozn. Z104 - Vnitřní lemování prostupů podlahovou 
skladbou, plech tl. 3 mm, žárově zinkováno, D+M

m2 3,000 1 980,00 5 940,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV -hmotnost 3 m2 - 71,0 kg
VV 3,0 3,000

195 K 76722-R108
Ozn. Z108 - Kotvení mezikusů do ŽB konstrukce 
stropu pro kotvení zdrojových mostů MP na pokojích 
JIP, D+M

kus 10,000 316,80 3 168,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatné), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr

VV .
VV včetně kotvícího materiálu
VV 10 10,000

196 K 76722-R109
Ozn. Z109 - Kotvení mezikusů do ŽB konstrukce 
stropu pro kotvení zdrojových mostů MP na pooper. 
polojích JIP, D+M

kus 5,000 316,80 1 584,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatné), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr

VV .
VV včetně kotvícího materiálu
VV 5 5,000

197 K 76722-R110
Ozn. Z110 - Kotvení mezikusů do ŽB konstrukce 
stropu pro kotvení stativu v opr. sálech, D+M

kus 5,000 237,60 1 188,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatné), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr

VV .
VV včetně kotvícího materiálu
VV 5 5,000

198 K 76722-R111
Ozn. Z111 - Kotvení mezikusů do ŽB monolit. stropu 
pro kotvení stativu MPa chirurg. zařízení v oper. 
sálech, D+M

kus 5,000 396,00 1 980,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatné), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr

VV .
VV včetně kotvícího materiálu
VV 5 5,000

199 K 76734-R114
Ozn. Z114 - Dodávka mezikusu stropního 
vyšetřovacího svítidla vč. ukotvení, D+M

kus 10,000 3 960,00 39 600,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, 

VV .
VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 10 10,000

200 K 76734-R115
Ozn. Z115 - Dodávka mezikusu stropního operačního 
svítidla vč. ukotvení, D+M

kus 5,000 5 148,00 25 740,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn. zpráva, 

VV .
VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 5 5,000

201 K 76734-R116
Ozn. Z116 - Profesionální univerzální držák pro 
zavěšení televize, D+M

kus 15,000 594,00 8 910,00 vlastní
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VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, Tech. zpr.

VV .
VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 15 15,000

202 K 76734-R121
Ozn. Z121 - Sloupky na přípravu a setování z 
podhkedu do stropu materiál nerez, D+M

kus 4,000 1 188,00 4 752,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP aTech. zpr. 

VV .
VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 4 4,000

203 K 76734-R122
Ozn. Z122  - Ochrana rohů a křídel posuvných dveří z 
tlustostěnné nerezové trubky DN 71 mm, dl. 900 mm, 
D+M

kus 52,000 950,40 49 420,80 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV - včetně příslušenství
VV 52 52,000

204 K 76734-R124
Ozn. Z124 - Konstrukce pro zakrytí otvorů mezi 
rozvody VZT v podlaze, nosná kce z vákc. profilů, kryt 
z rýhovaného plechu, žárově zinkováno, D+M

kus 1,000 23 760,00 23 760,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP- 3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV celkem 210 kg, 8,5 m2 plechu
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

205 K 76734-R125
Ozn. Z125 - Vnitřní lemování prostupů podlahovou 
skladbou plechem v místn. vzduchotechniky,žárově 
zinkováno, D+M

m 16,000 142,56 2 280,96 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP- 3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 16,0 16,000

206 K 76734-R128a
Ozn. Z128a - Nerezový zákryt volného prostoru nad 
myčkami v místn. 2085 a 2086 - nosná kce 
uzavřenými profily, zákryt z nerezového plechu, D+M 

kus 1,000 146 520,00 146 520,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství, tmelení
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV -nerez plech - 23 m2
VV -jakl 70/70/5 - 80 m
VV -kotvy M12 - 144 ks
VV 1 1,000

207 K 76734-R128b
Ozn. Z128b - Nerezový zákryt volného prostoru nad 
myčkami v místn. 2086 a 2087 - nosná kce 
uzavřenými profily, zákryt z nerezového plechu, D+M 

kus 1,000 41 184,00 41 184,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství, tmelení
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV -nerez plech - 5 m2
VV -jakl 70/70/5 - 19 m
VV -kotvy M12 - 64 ks
VV 1 1,000

208 K 76734-R135
Ozn. Z135 - Podlahové  kanály ze žárově zinkované 
oceli pro vedení ÚT v podlahové skladbě, 150X50 mm, 
D+M

m 105,000 673,20 70 686,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV včetně příslušenství
VV 105,0 105,000

209 K 76734-R136
Ozn. Z136 - Ocelový L profil dl. 200 mm pro uložení 
překladu v místě ŽB stěny, D+M

kus 12,000 198,00 2 376,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 12 12,000

210 K 76736-R174
Ozn. Z174 - Zakrytí montážního otvoru a VZT mříž v 
m.č. 3030 VEL. 4200x2500 mm - ocelová kce, mříž, 
sendvič. panely, SDK příčka, žárově zinkováno, D+M

kus 1,000 31 680,00 31 680,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní 
ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 1 1,000

D 767.e ostatní 3 334 983,48

211 K 76740-R07.2

Ozn.O07.2 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládáním, TYP 1, (SV fasáda 2.NP), celková 
zakrývaná plocha 37825 x 1800 mm, Podrobný popis 
viz PD, D+M

kus 1,000 227 285,53 227 285,53 vlastní
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VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

212 K 76740-R08.2

Ozn.O08.2 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládáním, TYP 1, (SZ fasáda 2.NP), celková 
zakrývaná plocha 16275 x 1800 mm, Podrobný popis 
viz PD, D+M

kus 1,000 91 082,04 91 082,04 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

213 K 76740-R09.2

Ozn.O09.2 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládáním, TYP 1, (SV fasáda 2.NP), celková 
zakrývaná plocha 7050 x 1800 mm, Podrobný popis 
viz PD, D+M

kus 1,000 47 769,22 47 769,22 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

214 K 76740-R10.2

Ozn.O10.2 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládáním, TYP 1, (SZ fasáda 2.NP), celková 
zakrývaná plocha 14475 x 1800 mm, Podrobný popis 
viz PD, D+M

kus 1,000 96 462,10 96 462,10 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

215 K 76740-R11.2

Ozn.O11.2 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládáním, TYP 1, (SZ fasáda 2.NP), celková 
zakrývaná plocha 1850 x 1800 mm, Podrobný popis 
viz PD, D+M

kus 1,000 15 693,39 15 693,39 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

216 K 76740-R12.2

Ozn.O12.2 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládáním, TYP 1, (JZ fasáda 2.NP), celková 
zakrývaná plocha 44725 x 1800 mm, Podrobný popis 
viz PD, D+M

kus 1,000 246 471,64 246 471,64 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

217 K 76740-R13.2

Ozn.O13.2 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládáním, TYP 1, (JZ fasáda 2.NP), celková 
zakrývaná plocha 49950 x 1800 mm, Podrobný popis 
viz PD, D+M

kus 1,000 257 555,68 257 555,68 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

218 K 76740-R14.2

Ozn.O14.2 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládáním, TYP 1, (JV fasáda 2.NP), celková 
zakrývaná plocha 14225 x 1800 mm, Podrobný popis 
viz PD, D+M

kus 1,000 94 087,59 94 087,59 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

219 K 76740-R16.2

Ozn.O16.2 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládáním, TYP 2, (SZ fasáda 2.NP), celková 
zakrývaná plocha 9525 x 3400 mm, Podrobný popis 
viz PD, D+M

kus 1,000 78 472,99 78 472,99 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

220 K 76740-R54
Ozn.O54 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého 
prostředí dl. 900 mm, 1x dveře, výška 2020 mm, D+M

kus 1,000 13 075,21 13 075,21 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

221 K 76740-R55
Ozn.O55 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého 
prostředí dl. 900 mm, 1x dveře, výška 2020 mm, D+M

kus 1,000 13 075,21 13 075,21 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

222 K 76740-R66
Ozn.O66 - Dveřní hliníková oboustranná větrací mřížka 
s rámečkem 500x200 mm, D+M

kus 8,000 1 512,50 12 100,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
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VV - včetně příslušenství
VV 8 8,000

223 K 76740-R68
Ozn.O68 - Ochrana rohů speciálním plastovým krytem 
50x50 mm, výška 1500 mm,  D+M

kus 15,000 679,80 10 197,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV 15 15,000

224 K 76740-R69
Ozn.O69 - Ochrana stěn nalepovacím plastovým 
pásem tl.3 mm ve dvou úrovních, š.300+200 mm, D+M

m 120,750 1 757,80 212 254,35 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV 115,0*1,05 120,750

225 K 76740-R70 Ozn.O70 - Nerezová podomitková rohová lišta, D+M m 54,600 242,00 13 213,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV 52,0*1,05 54,600

226 K 76740-R71
Ozn.O71  - Ochrana rohů a křídel posuvných dveří z 
tlustostěnné nerezové trubky DN 71 mm, dl. 900 mm, 
D+M

kus 52,000 3 113,00 161 876,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV - včetně příslušenství
VV 52 52,000

227 K 76740-R72 Ozn.O72 - Dveřní nerez zarážka podlahová, D+M kus 16,000 242,00 3 872,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 16 16,000

228 K 76740-R73 Ozn.O73 - Dveřní zarážka na zeď pr. 40 mm, D+M kus 16,000 42,90 686,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 16 16,000

229 K 76740-R75
Ozn.O75 - Vybavení očisty pacienta pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace, D+M

kus 1,000 10 890,00 10 890,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - 1x madlo vodorovné na zeď pevné
VV - 3x madlo vodorovné na zeď sklopné
VV - 1x madlo svislé na zeď pevné
VV - 1x madlo vodorovné na dveře pevné
VV - 1x sklopné sedátko
VV 1 1,000

230 K 76740-R76
Ozn.O76 - Podlahový přechodový profil ve tvaru T, 
šířky 25 mm , D+M

m 51,450 242,00 12 450,90 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 49,0*1,05 51,450

231 K 76740-R77
Ozn.O77 - Bezudržbový profil z ušlechtilé ocele pro 
dilatace keramických podlahových krytin, v=10 mm, 
D+M

m 8,400 332,75 2 795,10 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 8,0*1,05 8,400

232 K 76740-R78
Ozn.O78 - Bezudržbový profil z ušlechtilé ocele pro 
dilatace litého teraca, v=20 mm, D+M

m 18,900 453,75 8 575,88 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 18,0*1,05 18,900

233 K 76740-R79
Ozn.O79 - Rohový profil z tvrdého PVC s dutým 
požlábkem pro styk mezi podlahu a stěnu, r = 18 mm, 
D+M

m 27,300 211,75 5 780,78 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 26,0*1,05 27,300

234 K 76740-R80
Ozn.O80 - Přechodový rohový profil pro aplikaci mezi 
podlahu a obklad, podlahu a soklz z tvrdého PVC s 
požlabkem r = 18 mm, D+M

m 194,250 78,65 15 277,76 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 185,0*1,05 194,250

235 K 76740-R81
Ozn.O81 - Dvoudílný pružný napojovací profil pro 
připojení obkladů ke sprchovým vaničkám, D+M

m 17,850 169,40 3 023,79 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.
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VV .
VV - včetně příslušenství
VV 17,0*1,05 17,850

236 K 76740-R82
Ozn.O82 - Vnitřní podlahový profil pro objektové 
dilatace do PVC, D+M

m 55,650 1 894,20 105 412,23 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV (52,0+1,0)*1,05 55,650

237 K 76740-R83 Ozn.O83 - Vnitřní dilatační profily pro stěny, D+M m 132,300 2 186,80 289 313,64 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 126,0*1,05 132,300

238 K 76740-R84 Ozn.O84 - Vnitřní dilatační profily pro stropy, D+M m 55,650 1 925,00 107 126,25 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 53,0*1,05 55,650

239 K 76740-R85
Ozn.O85 - Dilatační profil pro vnitřní omítky, rovné 
plochy, D+M

m 462,000 90,75 41 926,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 440,0*1,05 462,000

240 K 76740-R86
Ozn.O86 - Dilatační profil pro vnitřní omítky, kouty, 
D+M

m 330,750 90,75 30 015,56 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 315,0*1,05 330,750

241 K 76740-R88
Ozn.O88 - Hliníková podlahová lišta lemující volný 
okraj podlahy, v 100 mm, D+M

m 14,175 181,50 2 572,76 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 13,5*1,05 14,175

242 K 76740-R89
Ozn.O89 - Zakončovací lišta pro PVC v návazností na 
ker. obklad (čepcové těsnění), D+M

m 246,750 286,00 70 570,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 235,0*1,05 246,750

243 K 76740-R90
Ozn.O90 - Zakončovací lišta pro PVC v návazností na 
omítku, D+M

m 1 286,250 33,00 42 446,25 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1225,0*1,05 1 286,250

244 K 76740-R90a
Ozn.O91 - Zakončovací podlahový profil u Al stěn, 
D+M

m 70,350 253,00 17 798,55 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 67,0*1,05 70,350

245 K 76740-R92
Ozn.O92 - Provětrávací kovová lakovaná mřížka do 
rastrových podhledů 600x100x8 mm, D+M

kus 10,000 447,70 4 477,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV 10 10,000

246 K 76740-R93
Ozn.O93  - Systém generálního klíče ( SGK) včetně 
cylindrických vložek , D+M

soubor 1,000 217 008,00 217 008,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 100 vložek
VV - vložky po 10 klíčích
VV 1 1,000

247 K 76740-R94
Ozn.O94 - Značení jednotlivých druhů médií na 
kazetách rastrového podhledu, D+M

kus 300,000 97,90 29 370,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV polepy kruhového půdorysu
VV 300 300,000

248 K 76740-R96 Ozn.O96 - Dohledový pult v hale JIP m.č.2016, D+M kus 1,000 215 622,00 215 622,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV Viz PD interier - podrobný popis
VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1 1,000
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249 K 76740-R98
Ozn.O98 - Dohledový pult v monitoribgu na 
dospávacím pokoji m.č.2005b, D+M 

kus 1,000 84 942,00 84 942,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV Viz PD interier - podrobný popis
VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1 1,000

250 K 76740-R102 Ozn.O102 - Lepená grafika velká, D+M kus 10,000 4 136,00 41 360,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 10 10,000

251 K 76740-R104 Ozn.O104 - Lepená grafika - číselne označení, D+M kus 10,000 429,00 4 290,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 10 10,000

252 K 76740-R105 Ozn.O105 - Lepená grafika - číselne označení, D+M kus 5,000 302,50 1 512,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 5 5,000

253 K 76740-R106 Ozn.O106 - Dveřní piktogram, D+M kus 37,000 539,00 19 943,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 37 37,000

254 K 76740-R108
Ozn.O108 - Popisová dveřní tabulka s jmenovkami 
148x210 mm, D+M

kus 77,000 544,50 41 926,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV .
VV 77 77,000

255 K 76740-R109
Ozn.O109 - Lepené texty na dveře, výška 150 a 250 
mm, D+M

kus 3,000 605,00 1 815,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 3 3,000

256 K 76740-R110 Ozn.O110 - Designové značení místnosti WC, D+M kus 2,000 544,50 1 089,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 2 2,000

257 K 76740-R111
Ozn.O111 - Plastový dutinkový vnitřní okenní parapet 
s čelní hranou, D+M

m 227,850 423,50 96 494,48 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 217,0*1,05 227,850

258 K 76740-R116b Ozn.O116b - Podlahový elektroinstalační kanál, D+M kpl 1,000 2 722,50 2 722,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV dvoukomorový kanál - 2,5 m
VV podlahová krabice - 1 ks
VV Svislý ohyb - 1 ks
VV Prokabelování ve stěně - 1,0 m
VV Stěnová krabice - 1 ks
VV 1 1,000

259 K 76740-R120
Ozn.O120 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 
200x200 mm, D+M

kus 7,000 242,00 1 694,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 7 7,000

260 K 76740-R122
Ozn.O122 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 
300x300 mm, D+M

kus 15,000 363,00 5 445,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 15 15,000

261 K 76740-R123
Ozn.O123 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 
500x500 mm, D+M

kus 15,000 605,00 9 075,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 15 15,000
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262 K 76740-R124
Ozn.O124 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 
300x300 mm s požární odolností, kouřotěsné, D+M

kus 13,000 1 512,50 19 662,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 13 13,000

263 K 76740-R125
Ozn.O125 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 
500x500 mm s požární odolností, kouřotěsné, D+M

kus 20,000 3 025,00 60 500,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 20 20,000

264 K 76740-R126
Ozn.O126 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 
300x300 mm s požární odolností, kouřotěsné, D+M

kus 30,000 1 512,50 45 375,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 30 30,000

265 K 76740-R127
Ozn.O127 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 
300x300 mm s požární odolností, D+M

kus 5,000 1 210,00 6 050,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 5 5,000

266 K 76740-R128
Ozn.O128 - Skříň nerezová s prosklenými dvířky pro 
osazení hydrantu, 700x700 mm, D+M

kus 4,000 4 235,00 16 940,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 4 4,000

267 K 76740-R129
Ozn.O129 - Skříň nerezová s prosklenými dvířky pro 
osazení 1 ks přenosných hasicích přístrojů 350x700 
mm, D+M

kus 3,000 2 420,00 7 260,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 3 3,000

268 K 76740-R130
Ozn.O130 - Skříň nerezová s prosklenými dvířky pro 
osazení 2 ks přenosných hasicích přístrojů 700x700 
mm, D+M

kus 5,000 4 235,00 21 175,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 5 5,000

269 K 76740-R131
Ozn.O131 - Skříň nerezová s prosklenými dvířky pro 
osazení 3 ks přenosných hasicích přístrojů 1050x700 
mm, D+M

kus 1,000 6 050,00 6 050,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1 1,000

270 K 76740-R132 Ozn.O132 - Nástěnné zrcadlo 800x600 mm, D+M kus 20,000 211,75 4 235,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 20 20,000

271 K 76740-R138
Ozn.O138 - Ocelová revizní dvířka 300x300 mm do 
SDK podhledů s PO - kouřotěsné, D+M

kus 2,000 1 512,50 3 025,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 2 2,000

272 K 76740-R140
Ozn.O140 - Protipožární utěsnění hlinikových profilů z 
minerální izolace, D+M

m 13,000 363,00 4 719,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 13,0 13,000

D 767.f hliníkové vnitřní 5 451 462,72

273 K 76770-R84

Ozn. E84 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 1800x2800, dvoukř. elektro otočné dveře 
750+750/2100 mm, včetně rozšiřovacího profilu a 
prokotvení do stropu, SDK příčka v.1275 mm, D+M

kus 1,000 94 507,85 94 507,85 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000
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274 K 76770-R85

Ozn. E85 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 1700x3000, jednokř. otevíravé dveře 900/2100 
mm, včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do 
stropu, SDK příčka v.1075 mm, oblad ostění nerez 
plechem, D+M

kus 1,000 55 796,19 55 796,19 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

275 K 76770-R86
Ozn. E86 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 2350x2800, jednokř. posuvné dveře 900/2100 
mm, D+M

kus 1,000 55 117,37 55 117,37 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

276 K 76770-R87

Ozn. E87 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 2500x2800, jednokř. posuvné dveře 800/2100 
mm, včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do 
stropu, SDK příčka v.1075 mm, oblad ostění nerez 
plechem, D+M

kus 1,000 56 668,35 56 668,35 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

277 K 76770-R88

Ozn. E88 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 2250x2800, jednokř. posuvné dveře 
1100/2100 mm, včetně rozšiřovacího profilu a 
prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, oblad 
ostění nerez plechem, D+M

kus 1,000 52 111,82 52 111,82 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

278 K 76770-R90

Ozn. E90 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, (2575+925)x2800, jednokř. posuvné dveře 
1400/2100 mm, včetně rozšiřovacího profilu a 
prokotvení do stropu, SDK příčka v.1275 mm, oblad 
ostění nerez plechem, D+M

kus 1,000 123 443,90 123 443,90 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

279 K 76770-R91

Ozn. E91 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 2000x3000, jednokř. posuvné dveře 
1400/2100 mm, včetně rozšiřovacího profilu a 
prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, oblad 
ostění nerez plechem, D+M

kus 1,000 96 349,07 96 349,07 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

280 K 76770-R92

Ozn. E92 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 2200x3000, el. posuv. dveře 700+700/2100 
mm, včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do 
stropu, SDK příčka v.1075 mm, D+M

kus 1,000 107 433,44 107 433,44 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

281 K 76770-R93
Ozn. E93 - Vnitřní hliníkové dveře prosklené, 
1300x2100, rámový systém, el. posuv.dveře 
1300x2100 mm, obklad ostění nerez plechem, D+M

kus 1,000 79 423,25 79 423,25 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

282 K 76770-R94

Ozn. E94 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 2000x3000, jednokř. posuvné dveře 
1400/2100 mm, včetně rozšiřovacího profilu a 
prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, oblad 
ostění nerez plechem, D+M

kus 1,000 97 151,95 97 151,95 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

283 K 76770-R95

Ozn. E95a - Vnitřní hliníková dvojitě prosklená stěna, 
rámový systém, 3560x3000, včetně rozšiřovacího 
profilu a prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 53 306,00 53 306,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
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VV 1 1,000

284 K 76770-R96

Ozn. E95b - Vnitřní hliníková dvojitě prosklená stěna, 
rámový systém, 3600x3000, el. posuv. dveře 
700+700/2100 mm, včetně rozšiřovacího profilu a 
prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 195 052,00 195 052,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

285 K 76770-R97

Ozn. E96a - Vnitřní hliníková dvojitěprosklená stěna, 
rámový systém, 18000x3000, el. posuv. dveře 5x 
700+700/2100 mm, včetně rozšiřovacího profilu a 
prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 1 003 101,00 1 003 101,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

286 K 76770-R98

Ozn. E96b - Vnitřní hliníková dvojitě prosklená stěna, 
rámový systém, 6500x2000, včetně rozšiřovacího 
profilu a prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 78 254,00 78 254,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

287 K 76770-R99

Ozn. E97 - Vnitřní hliníková dvojitě prosklená stěna, 
rámový systém, 6425x2000, včetně rozšiřovacího 
profilu a prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 78 254,00 78 254,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

288 K 76770-R100

Ozn. E98 - Vnitřní hliníková dvojitě prosklená stěna, 
rámový systém, 3725x2000, včetně rozšiřovacího 
profilu a prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 41 074,00 41 074,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

289 K 76770-R101

Ozn. E99 - Vnitřní hliníková dvojitě prosklená stěna, 
rámový systém, 6425x2000, včetně rozšiřovacího 
profilu a prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 78 254,00 78 254,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

290 K 76770-R102

Ozn. E100a - Vnitřní hliníková dvojitě prosklená stěna, 
rámový systém, 3725x2000, včetně rozšiřovacího 
profilu a prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 41 074,00 41 074,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

291 K 76770-R103

Ozn. E100b - Vnitřní hliníková prosklená stěna, 
rámový systém, 900x2000 včetně rozšiřovacího profilu 
a prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 11 187,00 11 187,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

292 K 76770-R104

Ozn. E101a - Vnitřní hliníková dvojitě prosklená stěna, 
rámový systém, (1575+2,075)x3000 mm, jednokř. 
otevír. dveře 700/2100 mm,včetně rozšiřovacího profilu 
a prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 77 242,00 77 242,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

293 K 76770-R105

Ozn. E101b - Vnitřní hliníková dvojitě proskl stěna, 
rámový systém, 6750x3000 mm,2x jednokř. otevír. 
dveře 700/2100 mm,2x dvoukř.elektro otevír. dveře 
700+700/2100 m, vč.rozšiř. profilu a prokotvení do 
stropu, SDK příčka v.1075 mm, meziskelní žaluzie, 
D+M

kus 1,000 991 507,00 991 507,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
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VV 1 1,000

294 K 76770-R106

Ozn. E101c - Vnitřní hliníková dvojitě prosklená stěna, 
rámový systém, 4035x2000, včetně rozšiřovacího 
profilu a prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 41 569,00 41 569,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

295 K 76770-R107

Ozn. E101d - Vnitřní hliníková dvojitě prosklená stěna, 
rámový systém, (2075+3600+2075)x3000 mm, 
jednokř. otevír. dveře 2x 700/2100 mm,včetně 
rozšiřovacího profilu a prokotvení do stropu, SDK 
příčka v.1075 mm, meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 154 484,00 154 484,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

296 K 76770-R108

Ozn. E101e - Vnitřní hliníková dvojitě proskl stěna, 
rámový systém, 9000x3000 mm, 2x jednokř. otevír 
dveře 700/2100 mm,2x dvoukř.elektro otevír. dveře 
700+700/2100 m, vč.rozšiř. profilu a prokotvení do 
stropu, SDK příčka v.1075 mm, meziskelní žaluzie, 
D+M

kus 1,000 947 397,00 947 397,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

297 K 76770-R109

Ozn. E101f - Vnitřní hliníková dvojitě prosklená stěna, 
rámový systém, 4035x2000, včetně rozšiřovacího 
profilu a prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 41 569,00 41 569,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

298 K 76770-R110

Ozn. E101g - Vnitřní hliníková dvojitě prosklená stěna, 
rámový systém, (2775+2,075)x3000 mm, jednokř. 
otevír. dveře 700/2100 mm,včetně rozšiřovacího profilu 
a prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 93 698,00 93 698,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

299 K 76770-R111

Ozn. E101h - Vnitřní hliníková dvojitě prosklená stěna, 
rámový systém, 2635x2000, včetně rozšiřovacího 
profilu a prokotvení do stropu, SDK příčka v.1075 mm, 
meziskelní žaluzie, D+M

kus 1,000 28 534,00 28 534,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

300 K 76770-R112
Ozn. E102 - Vnitřní hliníkové dveře prosklené, 
1400x2100, rámový systém, el. posuv.dveře 
1250x2100 mm, obklad ostění nerez plechem, D+M

kus 1,000 79 017,35 79 017,35 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

301 K 76770-R113

Ozn. E103 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 1550x3000, el. posuv. dveře 700+700/2100 
mm, včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do 
stropu, SDK příčka v.1075 mm, D+M

kus 1,000 91 571,23 91 571,23 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

302 K 76770-R114

Ozn. E104 - Vnitřní hliníková dvojitě proskl stěna, 
rámový systém, 1700x2800 mm, dvoukř.elektro otevír. 
dveře 750+750/2100 m, vč.rozšiř. profilu a prokotvení 
do stropu, SDK příčka v.1275 mm, D+M

kus 1,000 231 072,52 231 072,52 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

303 K 76770-R115

Ozn. E105 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 2100x2800, jednokř. posuvné dveře 800/2100 
mm, včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do 
stropu, SDK příčka v.1075 mm, oblad ostění nerez 
plechem, D+M

kus 1,000 96 221,38 96 221,38 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.
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VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

304 K 76770-R116
Ozn. E106 - Vnitřní hliníková akustická prosklená 
stěna, rámový systém, 3050x1300, fix, D+M

kus 1,000 17 589,00 17 589,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

305 K 76770-R117
Ozn. E107 - Vnitřní ocelové prokládací okno 
prosklené,1250x1695 mm, otvor 1250x1695 mm, 
vertikálně posuvné, obklad nerez, D+M

kus 1,000 36 300,00 36 300,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

306 K 76770-R118

Ozn. E108 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 
systém, 3950x3000, el. posuv. dveře 750+750/2100 
mm, včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do 
stropu, SDK příčka v.1075 mm, D+M

kus 1,000 126 132,05 126 132,05 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

D 767.g hliníkové vnitřní protipožární 1 841 139,04

307 K 76780-R09

Ozn. E09 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 2300x2800+1275 mm, dveře dvoukřídl. otevír. 
900+600/2100 mm, plná výplň z SDK nad podhledem, 
D+M

kus 1,000 114 137,89 114 137,89 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

308 K 76780-R10

Ozn. E10 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 2300x2800+1275 mm, dveře dvoukřídl. otevír. 
900+600/2100 mm, plná výplň z SDK nad podhledem, 
D+M

kus 1,000 114 157,33 114 157,33 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

309 K 76780-R11

Ozn. E11 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 1550x2800 mm, dveře dvoukřídl. el. posuvné 
700+700/2100 mm, plná výplň z SDK nad podhledem 
v=1275 mm, D+M

kus 1,000 161 708,42 161 708,42 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

310 K 76780-R12

Ozn. E12 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 2000x2800+1275 mm, dveře dvoukřídl. elektro 
otevír. 750+750/2100 mm, plná výplň z SDK nad 
podhledem, D+M

kus 1,000 134 240,06 134 240,06 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

311 K 76780-R13

Ozn. E13 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 2500x2800+1275 mm, dveře dvoukřídl. elektro 
otevír. 750+750/2100 mm, plná výplň z SDK nad 
podhledem, D+M

kus 1,000 148 240,27 148 240,27 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

312 K 76780-R14

Ozn. E14 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 2000x2800+1275 mm, dveře jednokřídl. el. 
posuvné1400/2100 mm, plná výplň z SDK nad 
podhledem, D+M

kus 1,000 173 896,12 173 896,12 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

313 K 76780-R15
Ozn. E15 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 2900x2900 mm, dveře dvoukřídl. el. posuvné 
700+700/2100 mm, D+M

kus 1,000 184 565,56 184 565,56 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

314 K 76780-R18

Ozn. E18 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 1800x3000+1075 mm, dveře iednokřídll. 
otevíravé 900/2100 mm, plná výplň z SDK nad 
podhledem, D+M

kus 1,000 118 351,29 118 351,29 vlastní
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VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

315 K 76780-R19

Ozn. E19 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 2300x2800+1275 mm, dveře jednokřídl. el. 
posuvné1400/2100 mm, plná výplň z SDK nad 
podhledem, D+M

kus 1,000 187 322,08 187 322,08 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

316 K 76780-R20

Ozn. E20 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 1300x3000+1075 mm, dveře jednokřídl. el. 
posuvné1100/2100 mm, plná výplň z SDK nad 
podhledem, D+M

kus 1,000 150 465,52 150 465,52 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

317 K 76780-R21
Ozn. E21 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 1450x2800 mm, dveře jednokřídl. otevír. 
800/2100 mm, D+M

kus 1,000 78 429,20 78 429,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

318 K 76780-R22
Ozn. E22 - Vnitřní protipožární hliníková akustická 
prosklená stěna 2200x2800 mm, fix, D+M

kus 1,000 81 668,70 81 668,70 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

319 K 76780-R23
Ozn. E23 - Vnitřní protipožární hliníková akustická 
prosklená stěna 2550x2800 mm, fix, D+M

kus 1,000 92 645,50 92 645,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

320 K 76780-R24

Ozn. E24 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 2000x3000+700 mm, dveře dvoukřídl. otevír. 
900+900/2100 mm, plná výplň z SDK nad podhledem, 
D+M

kus 1,000 101 311,10 101 311,10 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic keramických 97 155,74

321 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 7,200 121,00 871,20 CS ÚRS 2019 01

322 M 59761_R01
Sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 300x100mm

kus 26,136 32,10 838,97 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a 
techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV .
VV 3.NP
VV "m.č.3030-pilíře:" 0,45*4*3+(0,6+0,3)*2 7,200
VV 7,2*3,63 'Přepočtené koeficientem množství 26,136

323 K 771574223
Montáž podlah keramických z dekorů lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

m2 54,070 473,00 25 575,11 CS ÚRS 2019 01

324 M 59761_R04
Dlaždice keramické 300/300 mm, slinutý střep, 
neglazované, protiskluz R10/B, Podrobný popis viz PD 
interiér

m2 59,477 261,47 15 551,45 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a 
Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP - 2.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2008:" 2,8+0,7*0,15   2,905
VV "m.č.2009:" 1,1+0,7*0,15      1,205
VV "m.č.2010:" 2,9+0,7*0,15 3,005
VV "m.č.2011:" 1,1+0,7*0,15 1,205
VV "m.č.2032:" 3,9+0,8*0,15 4,020
VV "m.č.2041:" 2,1+0,7*0,15 2,205
VV "m.č.2043:" 2,1+0,7*0,15 2,205
VV "m.č.2059:" 5,8+0,7*0,15 5,905
VV "m.č.2060:" 2,3+0,7*0,15+0,7*0,15*2 2,615
VV "m.č.2060a:" 1,6 1,600
VV "m.č.2060b:" 1,6 1,600
VV "m.č.2064:" 2,3+0,7*0,15+0,7*0,15*2 2,615
VV "m.č.2064a:" 1,6 1,600
VV "m.č.2064b:" 1,6 1,600
VV "m.č.2065:" 5,8+0,7*0,15 5,905
VV "m.č.2093:" 2,1+0,7*0,15 2,205
VV "m.č.2093a:" 1,2+0,7*0,15 1,305
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VV "m.č.2094:" 2,3+0,7*0,15 2,405
VV "m.č.2094a:" 1,2+0,7*0,15 1,305
VV "m.č.2100:" 3,2+0,7*0,2 3,340
VV "m.č.2101:" 3,2+0,8*0,15 3,320
VV 54,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 59,477

325 K 771574115
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 25 ks/m2

m2 21,040 473,00 9 951,92 CS ÚRS 2019 01

326 M 59761_R5
Dlaždice keramické 200/200 mm, slinutý střep, 
neglazované, protiskluz R10/A, Podrobný popis viz PD 
interiér

m2 23,144 300,67 6 958,71 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a 
Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2004:" 3,4+0,8*0,2 3,560
VV "m.č.2031:" 2,9+0,8*0,15 3,020
VV "m.č.2066:" 3,0+0,8*0,2 3,160
VV "m.č.2092:" 2,7+0,8*0,15 2,820
VV "m.č.2107:" 5,7+0,8*0,15 5,820
VV 3.NP
VV "m.č.3008:" 2,5+0,8*0,2 2,660
VV 21,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,144

327 K 771574174
Montáž podlah keramických velkoformátových z 
dekorů lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2

m2 28,520 715,00 20 391,80 CS ÚRS 2019 01

328 M 59761_R07
Dlaždice keramické velkoformátové 450/450 mm, 
slinutý střep, neglazované, protiskluz R10/B, Podrobný 
popis viz PD interier

m2 34,224 234,72 8 033,06 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a 
Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2003:" 7,1+1,25*0,2 7,350
VV "m.č.2036:" 9,4+0,9*0,15 9,535
VV "m.č.2088:" 11,5+0,9*0,15 11,635
VV 28,52*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 34,224

329 K 771579191
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 
m2

m2 57,480 10,97 630,56 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a 
Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2004:" 3,4+0,8*0,2 3,560
VV "m.č.2008:" 2,8+0,7*0,15   2,905
VV "m.č.2009:" 1,1+0,7*0,15      1,205
VV "m.č.2010:" 2,9+0,7*0,15 3,005
VV "m.č.2011:" 1,1+0,7*0,15 1,205
VV "m.č.2031:" 2,9+0,8*0,15 3,020
VV "m.č.2032:" 3,9+0,8*0,15 4,020
VV "m.č.2041:" 2,1+0,7*0,15 2,205
VV "m.č.2043:" 2,1+0,7*0,15 2,205
VV "m.č.2060:" 2,3+0,7*0,15+0,7*0,15*2 2,615
VV "m.č.2060a:" 1,6 1,600
VV "m.č.2060b:" 1,6 1,600
VV "m.č.2064:" 2,3+0,7*0,15+0,7*0,15*2 2,615
VV "m.č.2064a:" 1,6 1,600
VV "m.č.2066:" 3,0+0,8*0,2 3,160
VV "m.č.2064b:" 1,6 1,600
VV "m.č.2092:" 2,7+0,8*0,15 2,820
VV "m.č.2093:" 2,1+0,7*0,15 2,205
VV "m.č.2093a:" 1,2+0,7*0,15 1,305
VV "m.č.2094:" 2,3+0,7*0,15 2,405
VV "m.č.2094a:" 1,2+0,7*0,15 1,305
VV "m.č.2100:" 3,2+0,7*0,2 3,340
VV "m.č.2101:" 3,2+0,8*0,15 3,320
VV 3.NP
VV "m.č.3008:" 2,5+0,8*0,2 2,660

330 K 771111_R1 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 103,630 13,31 1 379,32 CS ÚRS 2019 01
VV Dlažba
VV "viz pol.771574223:" 54,070 54,070
VV "viz pol.771574115:" 21,040 21,040
VV "viz pol.771574174:" 28,520 28,520

331 K 771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 104,350 43,23 4 511,05 CS ÚRS 2019 01
VV 103,63+7,2*0,1 104,350

332 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 14,400 38,72 557,57 CS ÚRS 2019 01
VV sokl-obě strany
VV 7,2*2 14,400

333 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 952,510 2,00 1 905,02 CS ÚRS 2019 01

D 773 Podlahy z litého teraca 219 309,10

334 K 773423_R1
Soklíky z barevného litého teraca rovné tl 10 mm výšky 
do 10 mm, prefabrikované, lepené - D+M

m 30,135 605,00 18 231,68 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV .
VV Chodby
VV 3.NP
VV "m.č.3009a:" (12,05+8,35)*2-0,8-3,55-1,8-2,0-3,95 28,700
VV 28,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,135
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335 K 773521261
Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy 
prosté tl 20 mm

m2 47,400 3 388,00 160 591,20 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV .
VV Chodby, čekárny
VV "m.č.3009a:" 47,4 47,400

336 K 773529090
Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za bílý 
cement

m2 47,400 165,00 7 821,00 CS ÚRS 2019 01

337 M 58346-R01 drť do litých terac barevná frakce 3 - 9 mm, bal. t 2,986 4 950,00 14 780,70 vlastní

VV 47,4*1,05 49,770
VV 49,77*0,06 'Přepočtené koeficientem množství 2,986

338 K 773513111 Podlaha teraco lité dilatace vložení lišty m 6,000 352,00 2 112,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV .
VV "3.NP:" 6,0 6,000

339 M 28300-R11
lišta nerezová dilatační 3x20 mm do litých teracových 
podlah

m 6,300 352,00 2 217,60 vlastní

VV 6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

340 K 771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 50,414 29,70 1 497,30 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV .
VV soklíky
VV 30,135*0,1 3,014
VV podlahy:
VV 47,4 47,400

341 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 30,135 104,50 3 149,11 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV .
VV spáry mezi soklíkem a podlahou
VV 30,135 30,135

342 K 624631211
Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných 
dílců š do 15 mm včetně penetrace

m 30,135 132,00 3 977,82 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV .
VV spáry mezi soklíkem a omítkou
VV 30,135 30,135

343 K 998773203
Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v 
objektech v do 24 m

% 2 143,780 2,30 4 930,69 CS ÚRS 2019 01

D 776 Podlahy povlakové 2 759 820,64
344 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 638,300 176,00 112 340,80 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a 
TechN.zpr.

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier
VV .

VV
Vysoce zatěžová homogenní povlaková vinylová akustická 
podlahová krytina 

VV .
VV .
VV Vysoce zátěžová hybridní vinylová podlaha
VV 2.NP
VV "m.č.2005c:" 2,5+7,775*2-2,6-2,0 13,450
VV "m.č.2033:" (3,8+1,7)*2-0,9 10,100
VV "m.č.2034:" (3,4+1,9)*2-0,8 9,800
VV "m.č.2035:" (3,25+1,9+0,3)*2-0,9 10,000
VV "m.č.2038:" (4,5+7,25)*2-0,9*2 21,700
VV "m.č.2040:" (3,1+6,75)*2-0,7*2 18,300
VV "m.č.2042:" (4,5+7,25)*2-0,9*2 21,700

VV
"m.č.2047:" (25,7+4,0*2+2,3+4,45+0,6*2)*2-2,3*2-2,0-2,5-
0,8*2-0,9

71,700

VV "m.č.2050:" (1,8+11,45)*2-0,8*2-0,9-2,3 21,700
VV "m.č.2056:" (1,75+2,05)*2-0,8*2 6,000
VV "m.č.2058:" (3,5+6,45)*2-0,7*2-0,8*3 16,100
VV "m.č.2061:" (1,75+2,05)*2-0,8*2 6,000
VV "m.č.2062:" (2,2+2,05)*2-0,8*2 6,900
VV "m.č.2067:" (2,35+8,65)*2-0,9*2 20,200
VV "m.č.2089:" (2,85+2,0)*2-0,9*3 7,000
VV "m.č.2098:" (3,05+2,75)*2-0,8 10,800
VV "m.č.2099:" (3,35+2,75)*2-0,8*2 10,600
VV "m.č.2102:" (3,35+4,2)*2-0,8*3 12,700
VV .
VV zátěžová heterogenní vinylová podlaha
VV Gerflor initial
VV 2.NP
VV "m.č.2051:" (4,925+4,425)*2-0,8 17,900
VV "m.č.2052:" (4,925+3,5)*2-0,8 16,050
VV .

VV
Elektrostaticky vodivá vinylová podlahoná krytina  - místnosti 
bez uzemnění 

VV 2.NP
VV "m.č.2006:" (1,5+4,0)*2-0,9 10,100
VV "m.č.2013:" (4,3+1,85)*2-0,8*3 9,900
VV "m.č.2014:" (2,05+5,35)*2-0,8 14,000
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VV "m.č.2015:" (2,05+5,35)*2-0,8 14,000
VV "m.č.2039:" 3,6*2 7,200
VV "m.č.2053:" (4,825+3,0)*2-0,8 14,850
VV "m.č.2055:" (5,0+2,05)*2-0,9 13,200
VV "m.č.2057:" (2,2+2,05)*2-0,8*2 6,900
VV "m.č.2062:" (2,2+2,65)*2-0,8*2 8,100
VV "m.č.2068:" (31,275+6,65+0,6)*2-0,8*10-0,9*4-1,8-1,5-1,4*5 55,150
VV "m.č.2073:" (2,9+5,65)*2-0,8*3 14,700
VV "m.č.2075:" (2,525+5,65)*2-0,8-1,1*2 13,350
VV "m.č.2077:" (3,1+5,65)*2-0,8*3 15,100
VV "m.č.2084a:" (13,35+2,95+0,15+1,15)*2-1,4 33,800
VV "m.č.2084b:" (18,9+2,95+1,5*2)*2-1,4*2 46,900
VV "m.č.2091:" (3,5+2,5)*2-2,5 9,500
VV "m.č.2106:" (1,8+4,05)*2-0,8*3 9,300
VV "m.č.2108,2109:" (3,55+4,5+0,8)*2-0,9*2-2,35 13,550

345 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 835,588 176,00 147 063,49 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier
VV .

VV
Vysoce zatěžová homogenní povlaková vinylová akustická 
podlahová krytina 

VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2005c:" 19,5+1,5*0,075 19,613
VV "m.č.2033:" 6,8+0,9*0,15 6,935
VV "m.č.2034:" 6,7+0,9*0,15 6,835
VV "m.č.2035:" 6,0+0,9*0,15 6,135
VV "m.č.2038:" 32,6 32,600
VV "m.č.2040:" 18,5 18,500
VV "m.č.2042:" 41,2 41,200
VV "m.č.2047:" 116,5+1,5*0,075+0,8*0,2*2+0,9*0,2 117,113
VV "m.č.2050:" 20,7+1,5*0,25+1,5*0,075+0,8*0,2*2 21,508
VV "m.č.2056:" 3,6+0,8*0,2 3,760
VV "m.č.2058:" 21,4+0,8*0,2 21,560
VV "m.č.2061:" 3,6+0,8*0,2 3,760
VV "m.č.2063:" 21,4+0,8*0,2 21,560
VV "m.č.2067:" 19,8+0,9*0,2 19,980
VV "m.č.2089:" 5,7+0,9*0,15 5,835
VV "m.č.2098:" 9,0+2,1*0,15 9,315
VV "m.č.2099:" 9,1+1,45*0,2 9,390
VV "m.č.2102:" 13,2+0,8*0,2 13,360
VV .
VV zátěžová heterogenní vinylová podlaha
VV 2.NP
VV "m.č.2051:" 21,8 21,800
VV "m.č.2052:" 17,1 17,100
VV .

VV
Elektrostaticky vodivá vinylová podlahoná krytina  - místnosti 
bez uzemnění 

VV 2.NP
VV "m.č.2007:" 11,3+1,4*0,075*2+0,8*0,2*2 11,830
VV "m.č.2013:" 8,0+0,8*0,15*2 8,240
VV "m.č.2014:" 11,0 11,000
VV "m.č.2015:" 11,1 11,100
VV "m.č.2039:" 7,0+1,5*0,075*2 7,225
VV "m.č.2053:" 18,0 18,000
VV "m.č.2055:" 10,3+0,8*0,2 10,460
VV "m.č.2057:" 4,5+0,8*0,15 4,620
VV "m.č.2062:" 4,5+0,8*0,15 4,620

VV
"m.č.2068:" 
106,0+0,8*0,2*6+2,3*0,2+1,65*0,2+0,9*0,15*2+0,8*0,15*4+1,5
*0,15*4 

109,400

VV "m.č.2069:" 11,7+1,4*0,15 11,910
VV "m.č.2071:" 14,4 14,400
VV "m.č.2073:" 16,1 16,100
VV "m.č.2075:" 14,5 14,500
VV "m.č.2077:" 16,0 16,000
VV "m.č.2084a:" 39,0+0,9*0,075 39,068
VV "m.č.2084b:" 54,3+0,9*0,075 54,368
VV "m.č.2091:" 8,7 8,700
VV "m.č.2103:" 8,9+0,9*0,2 9,080
VV "m.č.2104:" 14,6 14,600
VV "m.č.2106:" 7,3+0,8*0,2 7,460
VV "m.č.2108:" 8,9+0,9*0,075 8,968
VV "m.č.2109:" 5,9+0,9*0,2 6,080

346 M 284122-R1
Vysocezátěžová homogenní vinylová podlahová 
krytina v rolích, tl. 2 mm, s povrch. úpravou tvrzenou 
laserem, kluznost R10, kročejová neprůzvučnost 8dB 

m2 449,277 462,00 207 565,97 vlastní

VV Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier
VV .
VV Podlaha
VV 378,959 378,959
VV Soklík
VV 294,75*0,1 29,475
VV 408,434*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 449,277

347 M 284122-R2

Zátěžová heterogenní vinylová povlaková krytina, s 
tištěným dekorem, v rolích, tl. 2 mm, s povrch. ůpravou 
tvrzenou laserem, kluznost R10, kročejová 
neprůzvučnost 8dB

m2 46,525 330,00 15 353,25 vlastní

VV Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier 
VV .
VV Podlaha
VV 38,9 38,900
VV Soklík
VV 33,95*0,1 3,395
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VV 42,295*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 46,525

348 K 776421-R1
Montáž obvodových soklíků do 100 mm z PVC 
elektrostaticky vodivého

m 784,765 176,00 138 118,64 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a 
techn.zpr.

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier
VV .

VV
Elektrostaticky vodivá vinylová podlahoná krytina  - místnosti s 
uzemněním 

VV 2.NP

VV
"m.č.2005a,b:" (9,25+14,2+0,25*2+0,45*2+2,65+3,0)-1,5-1,1-
0,8-0,9

26,200

VV "m.č.2006:" (1,5+4,0)*2-0,9 10,100
VV "m.č.2007:" 5,65*2-0,8*2 9,700
VV "m.č.2012:" 5,5+3,55+2,0 11,050

VV
"m.č.2016:" 
1,75+2,5+2,0+14,35+1,5+0,15*2*2+0,8*2+0,9*2+8,4*2+2,6*2*
2+1,4*2*2+3,2*2*2-0,8-0,9-1,5*2

67,000

VV "m.č.2017:" 3,4+6,125*2+0,45*4 17,450
VV "m.č.2018:" 3,4+6,125*2+0,3 15,950
VV "m.č.2019:" 3,4+6,125+0,3+1,0*2 11,825
VV "m.č.2020:" 3,4+6,125*2+0,3*2 16,250
VV "m.č.2021:" 3,4+6,125*2+0,3*3 16,550
VV "m.č.2022:" 2,0 2,000
VV "m.č.2023:" 4,85*2+4,7+0,3*3 15,300
VV "m.č.2024:" 2,0 2,000
VV "m.č.2025:" 4,85*2+3,95+0,3*3 14,550
VV "m.č.2026:" 2,0 2,000
VV "m.č.2027:" 4,85*2+0,3*3 10,600
VV "m.č.2028:" 1,95 1,950
VV "m.č.2029:" 4,85*2+3,35+0,3 13,350
VV "m.č.2030:" (3,1+7,65)*2-1,5*2-0,8*3-0,9*2-1,3 13,000
VV "m.č.2039:" 3,6*2 7,200
VV "m.č.2053:" (4,825+3,0)*2-0,8 14,850
VV "m.č.2055:" (5,0+2,05)*2-0,9 13,200
VV "m.č.2057:" (2,2+2,05)*2-0,8*2 6,900
VV "m.č.2062:" (2,2+2,65)*2-0,8*2 8,100
VV "m.č.2068:" (31,275+6,65+0,6)*2-0,8*10-0,9*4-1,8-1,5-1,4*5 55,150
VV "m.č.2069:" (2,075+5,65)*2-0,8*2 13,850
VV "m.č.2070:" (3,15+5,65)*2-0,9-1,4*2 13,900
VV "m.č.2071:" (2,6+5,1)*2-0,9*2 13,600
VV "m.č.2072:" (3,175+5,65)*2-0,9-1,4 15,350
VV "m.č.2073:" (2,9+5,65)*2-0,8*3 14,700
VV "m.č.2074:" (3,175+5,65)*2-1,1-1,4*2 13,750
VV "m.č.2075:" (2,525+5,65)*2-0,8-1,1*2 13,350
VV "m.č.2076:" (3,175+5,65)*2-1,1-1,4*2 13,750
VV "m.č.2077:" (3,1+5,65)*2-0,8*3 15,100
VV "m.č.2078:" (4,3+5,62)*2-1,4*2 17,040
VV "m.č.2079:" (5,55+7,25)*2-0,8-1,4 23,400
VV "m.č.2080:" (5,55+7,25)*2-1,4 24,200
VV "m.č.2081:" (5,55+7,25)*2-0,8-1,4 23,400
VV "m.č.2082:" (5,55+7,25)*2-1,4 24,200
VV "m.č.2083:" (6,5+7,25)*2-0,8-1,4 25,300
VV "m.č.2084a:" (13,35+2,95+0,15+1,15)*2-1,4 33,800
VV "m.č.2084b:" (18,9+2,95+1,5*2)*2-1,4*2 46,900
VV "m.č.2091:" (3,5+2,5)*2-2,5 9,500
VV "m.č.2103:" (3,35+2,8)*2-0,8*2 10,700
VV "m.č.2104:" (3,35+4,4)*2-0,8*2 13,900
VV "m.č.2106:" (1,8+4,05)*2-0,8*3 9,300
VV "m.č.2108,2109:" (3,55+4,5+0,8)*2-0,9*2-2,35 13,550

349 K 776221121
Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC 
standardním lepidlem

m2 849,403 209,00 177 525,23 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier
VV .

VV
Elektrostaticky vodivá vinylová podlahoná krytina  - místnosti s 
uzemněním 

VV 2.NP
VV "m.č.2005a:" 92,5+1,4*0,075*2+0,9*0,15 92,845
VV "m.č.2005b:" 11,5+0,9*0,15 11,635
VV "m.č.2012:" 19,3+1,4*0,075 19,405
VV "m.č.2016:" 178,5+0,8*0,15+0,9*0,15 178,755
VV "m.č.2017:" 21,1+1,4*0,075 21,205
VV "m.č.2018:" 21,3+1,4*0,075 21,405
VV "m.č.2019:" 19,6+1,4*0,075 19,705
VV "m.č.2020:" 21,2+1,4*0,075 21,305
VV "m.č.2021:" 21,2+1,4*0,075 21,305
VV "m.č.2022:" 4,6+0,7*0,075*2 4,705
VV "m.č.2023:" 23,3+1,4*0,075 23,405
VV "m.č.2024:" 3,0+0,7*0,075*2 3,105
VV "m.č.2025:" 19,2+1,4*0,075 19,305
VV "m.č.2026:" 3,0+0,7*0,075*2 3,105
VV "m.č.2027:" 16,5+1,4*0,075 16,605
VV "m.č.2028:" 3,0+0,7*0,075*2 3,105
VV "m.č.2029:" 16,7+1,4*0,075 16,805
VV "m.č.2030:" 18,0+1,4*0,075 18,105
VV "m.č.2070:" 18,1+1,4*0,15+0,9*0,15 18,445
VV "m.č.2072:" 18,1+1,4*0,15+0,9*0,15 18,445
VV "m.č.2074:" 18,1+1,4*0,15+1,1*0,15 18,475
VV "m.č.2078:" 24,9+1,4*0,15 25,110
VV "m.č.2079:" 40,0+0,8*0,25+1,4*0,25+1,0*0,7+0,9*0,25 41,475
VV "m.č.2080:" 40,3+1,4*0,25+1,0*0,7+0,9*0,25 41,575
VV "m.č.2081:" 40,2+0,8*0,25+1,4*0,25 40,750
VV "m.č.2082:" 40,2+0,8*0,25+1,4*0,25+1,0*0,7+0,9*0,25 41,675
VV "m.č.2083:" 47,1+0,8*0,25+1,4*0,25+1,0*0,7+0,9*0,25 48,575
VV "m.č.2084a:" 39,0+0,9*0,075 " 39,068
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350 M 284102-R4
Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlahová 
krytina, v rolích, tl. 2 mm, s povrch. úpravou tvrzenou 
laserem

m2 1 514,226 770,00 1 165 954,02 vlastní

VV Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier
VV .
VV Podlaha
VV "pol. 776221111:" 417,729 417,729
VV "pol. 776221121:" 849,403 849,403
VV Soklík
VV "pol. 776221111:" 309,600*0,1 30,960
VV "pol. 776421-R1:" 784,765*0,1 78,477
VV 1376,569*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 514,226

351 K 776222-R1
Montáž obvodových soklíků do 100 mm 2-složkovým 
lepidlem

m 11,200 275,00 3 080,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NPa 
techn.zpr.

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier
VV .
VV Podlaha do mokrých prostorů
VV 2.NP
VV "m.č.2037:" (3,75+2,5)*2-1,3 11,200

352 K 776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 9,495 275,00 2 611,13 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NPa 
techn.zpr.

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier
VV .
VV Podlaha do mokrých prostorů
VV 2.NP
VV "m.č.2037:" 9,3+1,3*0,15 9,495

353 M 284122-R6
Protiskluzná homogenní vinylová podlahová krytina, v 
rolích, tl. 2 mm, s profilovanou povrch. úpravou, 
protiskluznost R11B

m2 11,677 605,00 7 064,59 vlastní

VV Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier 
VV .
VV Podlaha
VV 9,495 9,495
VV SoklÍK
VV 11,2*0,1 1,120
VV 10,615*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,677

354 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 694,486 16,50 27 959,02 CS ÚRS 2019 01
VV podlahy:
VV 835,588 835,588
VV 849,403 849,403
VV 9,495 9,495

355 K 776520-R2
Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu 
o poloměru r=30mm-dodávka+montáž

m 1 434,265 22,00 31 553,83 vlastní

VV soklíky
VV 638,3 638,300
VV 784,765 784,765
VV 11,2 11,200

356 K 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena

m 2 854,605 27,50 78 501,64 CS ÚRS 2019 01

VV soklíky
VV 638,3*0,1 63,830
VV 784,765*0,1 78,477
VV 11,2*0,1 1,120
VV podlahy
VV 835,588*1,6 1 336,941
VV 849,403*1,6 1 359,045
VV 9,495*1,6 15,192

357 K 77652-R3
Podlahy spárování polyeuretánovým tmelem - horní 
hrana soklu

m 1 434,265 22,00 31 553,83 vlastní

VV soklíky
VV 638,3 638,300
VV 784,765 784,765
VV 11,2 11,200

358 K 776121321
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah neředěná

m2 1 837,913 44,00 80 868,17 CS ÚRS 2019 01

VV soklíky
VV 638,3*0,1 63,830
VV 784,765*0,1 78,477
VV 11,2*0,1 1,120
VV podlahy
VV 835,588 835,588
VV 849,403 849,403
VV 9,495 9,495

359 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 3 mm

m2 1 694,486 176,00 298 229,54 CS ÚRS 2019 01

VV podlahy:
VV 835,588 835,588
VV 849,403 849,403
VV 9,495 9,495

360 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím 
a setřením vlhkým mopem

m2 1 837,913 44,00 80 868,17 CS ÚRS 2019 01

VV soklíky
VV 638,3*0,1 63,830
VV 784,765*0,1 78,477
VV 11,2*0,1 1,120
VV podlahy
VV 835,588 835,588
VV 849,403 849,403
VV 9,495 9,495

361 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 1 837,913 77,00 141 519,30 CS ÚRS 2019 01
VV soklíky
VV 638,3*0,1 63,830
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VV 784,765*0,1 78,477
VV 11,2*0,1 1,120
VV podlahy
VV 835,588 835,588
VV 849,403 849,403
VV 9,495 9,495

362 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

% 27 477,310 0,44 12 090,02 CS ÚRS 2019 01

D 777 Podlahy lité 163 664,39

363 K 77721-R05
Soklík výšky 100 mm vlepením soklové plastové lišty, 
nátěr, kompatibilní s podlahovou polyuretanovou 
stěrkou - D+M

m 128,540 158,40 20 360,74 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2085:" (9,3+5,9+0,75+1,05)*2-0,9*2-2,35-1,5 28,350
VV "m.č.2085a:" (1,4+1,6)*2-0,9 5,100
VV "m.č.2086:" (9,3+8,6+0,45*2)*2-0,8*4-0,9 33,500
VV "m.č.2086a:" (1,4+2,2)*2-0,9 6,300
VV "m.č.2087:" (7,2+4,4+0,45+1,5+0,6)*2-2,25+0,15*2 26,350
VV "m.č.2090:" (3,75+3,25)*2-0,9-2,25*2-2,1+0,2*2*2 7,300
VV "m.č.2095:" (2,095+4,85)*2-0,7*2-0,8*3-2,25 7,840
VV "m.č.2096:" (5,35+1,95)*2-0,8 13,800

364 K 77731-R05
Litá polyuretanová podlahová hladká komfortní 
podlahovina - stěrka s hladkým matným povrchen, tl. 
min. 2 mm - celková skladba viz PD - tabulky podlah

m2 207,870 638,00 132 621,06 vlastní

VV včetně křemenného písku

VV
včetně bezprašného otryskání povrchu cementového 
potěru,úpravy pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin v 
podkladním cementovém potěru 

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2085:" 52,0+0,9*0,2 52,180
VV "m.č.2085a:" 2,2+1,0*0,15 2,350
VV "m.č.2086:" 76,6+0,9*0,2*3+3,05*0,2+(2,75+1,4+1,0)*0,2 78,780
VV "m.č.2086a:" 3,1+1,0*0,15 3,250
VV "m.č.2087:" 34,0+2,25*0,2+2,5*0,15+3,05*0,2 35,435
VV "m.č.2090:" 12,0+2,25*0,2*2 12,900
VV "m.č.2095:" 12,8+1,3*0,25 13,125
VV "m.č.2096:" 9,7+1,0*0,15 9,850

365 K 77652-R06 Utěsnění spáry pružným polyeuretanovým tmelem m 128,540 71,50 9 190,61 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV 2.NP
VV "m.č.2085:" (9,3+5,9+0,75+1,05)*2-0,9*2-2,35-1,5 28,350
VV "m.č.2085a:" (1,4+1,6)*2-0,9 5,100
VV "m.č.2086:" (9,3+8,6+0,45*2)*2-0,8*4-0,9 33,500
VV "m.č.2086a:" (1,4+2,2)*2-0,9 6,300
VV "m.č.2087:" (7,2+4,4+0,45+1,5+0,6)*2-2,25+0,15*2 26,350
VV "m.č.2090:" (3,75+3,25)*2-0,9-2,25*2-2,1+0,2*2*2 7,300
VV "m.č.2095:" (2,095+4,85)*2-0,7*2-0,8*3-2,25 7,840
VV "m.č.2096:" (5,35+1,95)*2-0,8 13,800

366 K 998777203
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 24 m

% 1 621,720 0,92 1 491,98 CS ÚRS 2019 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 120 496,76

367 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 1 298,373 473,00 614 130,43 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 2.NP

VV
"m.č.2003:" (4,65+1,5*2)*2,6-
1,1*2,0+(1,1+2,1*2)*0,15+4,65*2,7

31,040

VV "m.č.2004:" (2,5+2,2)*2*2,7-0,8*2,1 23,700

VV
"m.č.2005a,b:" (7,95+2,65+4,1)*2,9-
0,9*2,0+(14,2+0,25*2*2+0,6)*2,9-1,5*2,0+(1,5+2,0*2)*0,25

85,025

VV "m.č.2008:" (1,55+1,6*2)*2,7-0,7*2,1*2+1,55*2,7 14,070
VV "m.č.2009:" (0,9+1,2*2)*2,7-0,7*2,1+0,9*2,7 9,870
VV "m.č.2010:" (1,65+1,75*2)*2,7-0,7*2,1*2+1,65*2,7 15,420
VV "m.č.2011:" (0,9+1,2*2)*2,7-0,7*2,1+0,9*2,7 9,870
VV "m.č.2012:" (5,56+0,35+2,0)*2,9+3,1*2,9 31,929

VV
"m.č.2016:" 
1,0*(1,7+6,2+0,6*2+0,2*3)+3,0*(0,65+9,29+1,325+0,2+2,0+2,5
+1,4*4+0,75*4+0,93*2+0,45*2)-0,8*2,1-0,9*2,1+3,0*1,5*4

106,105

VV
"m.č.2017:" 6,43*2,9+6,13*0,9+3,4*2,9-
3,4*1,8+3,4*0,3+0,45*4*2,9

34,144

VV
"m.č.2018:" 
(6,43+1,05+0,3+1,35)*2,9+3,75+(1,0+0,15)+3,4*2,9+0,15*0,2+
3,55*0,3

42,332

VV
"m.č.2019:" 
(0,3+1,35)*2,9+3,75*(0,9+0,15)+6,13*0,9+2,7*0,9+(3,4+0,6+0,
45*2+1,35)*2,9-3,4*1,8+3,4*0,3

29,695

VV
"m.č.2020:" 
(0,2*2+0,6+0,3+1,35)*2,9+6,13*(0,9+0,15)+3,75*0,9+3,4*0,9+
0,15*0,2+3,55*0,3

21,652
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VV
"m.č.2021:" 
(0,2*2+0,6+0,3+1,35)*2,9+3,75*0,9+6,13*(0,9+0,15)+3,4*0,9+
0,15*0,2*2+3,7*0,3

21,727

VV "m.č.2022:" 2,0*2,9-2,0*1,8+2,0*0,3+(0,45+0,75)*2*2,9 9,760

VV
"m.č.2023:" (1,15+0,3+4,85)*2,9+4,0*0,9-
4,85*1,8+4,85*0,3+(4,85+0,15*2)*2,9-4,45*1,8+4,75*0,3

22,945

VV "m.č.2024:" 2,0*2,9 5,800

VV
"m.č.2025:" 
(1,15*2+0,3*3+1,35)*2,9+4,0*(0,9+0,15)+2,65*0,9+3,7*2,9-
3,7*1,8+3,7*0,3

24,960

VV "m.č.2026:" 2,0*2,9 5,800

VV
"m.č.2027:" 
(1,15*2+0,3*3+1,35*2)*2,9+2,65*(0,9+0,15)+4,05*0,9+3,075*0,
9

26,305

VV "m.č.2028:" 2,0*2,9 5,800

VV
"m.č.2029:" 
(1,15+0,3+0,3+4,85)*2,9+4,04*(0,9+0,15)+3,25*2,9-
3,25*1,8+3,25*0,3

27,932

VV "m.č.2031:" (2,15+1,4+0,25)*2*2,7-0,8*2,1 18,840
VV "m.č.2032:" 2,15*2*2,7+1,8*2*2,7-0,8*2,1 19,650
VV "m.č.2036:" 3,75*2*2,9+2,5*2*3,0-0,9*2,1 34,860
VV "m.č.2037:" (3,75*2+0,25)*2,9+2,5*2*2,7-1,3*2,1 33,245

VV "m.č.2041:" (1,9*2+1,35-0,8+0,45*2)*2,7-0,7*2,1+(0,8+0,9)*2,7 17,295

VV "m.č.2042:" (0,8+0,9)*2,7 4,590
VV "m.č.2043:" (1,9*2+1,35-0,8+0,45*2)*2,7-0,7*2,1 12,705

VV
"m.č.2059:" 3,0*2*2,7-
0,7*2,1+(0,9*2+0,15)*2,1+0,9*0,15+1,95*2*2,7

29,490

VV "m.č.2060:" (1,8*2+1,25)*2,7-0,7*2,1*3+1,25*2,7 12,060
VV "m.č.2060a:" (1,8*2+0,9)*2,5-0,7*2,1+0,9*2,5 12,030
VV "m.č.2060b:" (1,8*2+0,9)*2,5-0,7*2,1+0,9*2,5 12,030
VV "m.č.2064:" (1,8*2+1,25)*2,7-0,7*2,1*3+1,8*2,7 13,545
VV "m.č.2064a:" (1,8*2+0,9)*2,5-0,7*2,1+0,9*2,5 12,030
VV "m.č.2064b:" (1,8*2+0,9)*2,5-0,7*2,1+0,9*2,5 12,030

VV
"m.č.2065:" 3,0*2*2,7-
0,7*2,1+(0,9*2+0,15)*2,1+0,9*0,15+1,95*2*2,7

29,490

VV "m.č.2066:" (1,75+2,05)*2*2,7 20,520
VV "m.č.2087:" (7,2+5,35+1,45)*2*2,9-2,25*2,0 76,700
VV "m.č.2088:" (2,85+4,0)*2*3,0-0,9*2,1*2 37,320
VV "m.č.2092:" (2,35+1,15)*2*2,7-0,8*2,1 17,220
VV "m.č.2093:" 1,5*2*2,7-0,7*2,1*2+1,5*2*2,7 13,260
VV "m.č.2093a:" (0,9+1,5*2)*2,5-0,7*2,1+0,9*2,5 10,530
VV "m.č.2094:" 1,5*2*2,7-0,7*2,1*2+1,5*2*2,7 13,260
VV "m.č.2094a:" (0,9+1,5*2)*2,5-0,7*2,1+0,9*2,5 10,530
VV "m.č.2096:" (5,35+1,8)*2*2,6-0,9*2,0 35,380
VV "m.č.2100:" 2,0*2*2,7+1,6*2*2,7-0,8*2,1 17,760
VV "m.č.2101:" 2,0*2*2,7+1,6*2*2,7-0,8*2,1 17,760
VV "m.č.2107:" (1,4+4,05)*2*2,7-0,8*2,1 27,750
VV .
VV 3.NP
VV "m.č.3004:" (3,3+1,75)*2*2,7-0,8*2,1*2+(1,0*2+2,2)*0,15 24,540
VV "m.č.3005,a,b:" (3,75+1,85)*2*2,7-0,8*2,1 28,560
VV "m.č.3006:" (2,45+1,75)*2*2,7-0,8*2,1*2+(1,0*2+2,2)*0,15 19,950
VV "m.č.3007,a,b,c,d:" (4,45+1,85)*2*2,7-0,8*2,1 32,340
VV "m.č.3008:" (1,68+1,45)*2*2,7-0,8*2,1 15,222

368 M 59702-R00
Obkladačky jednobarevné matné 200/400 mm, 
Podrobný popis viz PD interiér

m2 1 428,210 234,72 335 229,45 vlastní

VV 1298,373*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 428,210

369 K 781414112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 19,970 473,00 9 445,81 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2013:" (0,6*2+1,8)*0,6 1,800
VV "m.č.2014:" (0,65+0,8)*1,4 2,030
VV "m.č.2015:" (0,65+0,8)*1,4 2,030
VV "m.č.2030:" (0,6+1,0)*1,4 2,240
VV "m.č.2034:" (0,6+1,9+2,25+0,6)*0,6 3,210
VV "m.č.2051:" 2,4*0,6 1,440
VV "m.č.2052:" (2,2+0,6)*0,6 1,680
VV "m.č.2053:" (0,6+1,2)*0,6 1,080
VV "m.č.2098:" (2,4+0,6)*0,6 1,800
VV "m.č.2103:" (1,5+0,6)*0,6 1,260
VV "m.č.2106:" 1,0*1,4 1,400

370 M 59702-R01
Obkladačky jednobarevné matné 200/200 mm, 
Podrobný popis viz PD interiér

m2 21,967 182,62 4 011,61 vlastní

VV 19,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 21,967

371 K 781419191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 71,460 47,52 3 395,78 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 400/200 mm
VV 2.NP
VV "m.č.2009:" (0,9+1,2*2)*2,7-0,7*2,1+0,9*2,7 9,870
VV "m.č.2011:" (0,9+1,2*2)*2,7-0,7*2,1+0,9*2,7 9,870
VV "m.č.2022:" 2,0*2,9-2,0*1,8+2,0*0,3+(0,45+0,75)*2*2,9 9,760
VV "m.č.2024:" 2,0*2,9 5,800
VV "m.č.2026:" 2,0*2,9 5,800
VV "m.č.2028:" 2,0*2,9 5,800
VV "m.č.2042:" (0,8+0,9)*2,7 4,590
VV .
VV 200/200 mm
VV 2.NP
VV "m.č.2013:" (0,6*2+1,8)*0,6 1,800
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VV "m.č.2014:" (0,65+0,8)*1,4 2,030
VV "m.č.2015:" (0,65+0,8)*1,4 2,030
VV "m.č.2030:" (0,6+1,0)*1,4 2,240
VV "m.č.2034:" (0,6+1,9+2,25+0,6)*0,6 3,210
VV "m.č.2051:" 2,4*0,6 1,440
VV "m.č.2052:" (2,2+0,6)*0,6 1,680
VV "m.č.2053:" (0,6+1,2)*0,6 1,080
VV "m.č.2098:" (2,4+0,6)*0,6 1,800
VV "m.č.2103:" (1,5+0,6)*0,6 1,260
VV "m.č.2106:" 1,0*1,4 1,400

372 K 781477112
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za omezený prostor

m2 26,760 224,40 6 004,94 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Pilíře
VV 2.NP
VV "m.č.2005:" (0,45+0,25*2)*2,9*2 5,510
VV "m.č.2017:" 0,45*4*2,9 5,220
VV "m.č.2019:" (0,45*2+1,25)*2,9 6,235
VV "m.č.2022:" (0,45+0,75)*2*2,9 6,960
VV "m.č.2031:" (0,45+0,3*2)*2,7 2,835

373 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 189,770 137,50 26 093,38 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2005a,b:" 2,9 2,900
VV "m.č.2012:" 2,9 2,900
VV "m.č.2017:" 3,4+6,43+2,9*4 21,430
VV "m.č.2018:" 3,65+6,13+2,9 12,680
VV "m.č.2019:" 2,53,75+2,9
VV "m.č.2020:" 3,65+6,13+2,9*2 15,580
VV "m.č.2021:" 3,7+4,775+6,13+2,9*3 23,305
VV "m.č.2022:" 2,0+2,9*4 13,600
VV "m.č.2023:"  4,85+4,6+4,05+2,9*3 22,200
VV "m.č.2025:" 3,7+2,65+2,9*4 17,950
VV "m.č.2027:" 3,075+4,05+2,9*3 15,825
VV "m.č.2029:" 3,25+4,05+2,9 10,200
VV "m.č.2031:" 2,7*2 5,400
VV "m.č.2041:" 2,7*2 5,400
VV "m.č.2043:" 2,7*2 5,400
VV "m.č.2059:" 2,1*2+0,9*2+0,15 6,150
VV "m.č.2065:" 2,1*2+0,9*2+0,15 6,150
VV "m.č.2066:" 2,7 2,700

374 K 781494211 Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem m 24,800 155,10 3 846,48 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2041:" 0,9*3*2 5,400
VV "m.č.2043:" 0,9*3*2 5,400
VV "m.č.2059:" 0,9*3*2 5,400
VV "m.č.2065:" 0,9*3*2 5,400
VV "m.č.2100:" 1,6 1,600
VV "m.č.2101:" 1,6 1,600

375 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 60,130 100,21 6 025,63 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2013:" 0,6*6 3,600
VV "m.č.2017:" 6,15 6,150
VV "m.č.2018:" 3,75 3,750
VV "m.č.2019:" 6,15 6,150
VV "m.č.2020:" 0,65+3,75 4,400
VV "m.č.2025:" 4,0 4,000
VV "m.č.2027:" 2,7 2,700
VV "m.č.2029:" 4,0 4,000
VV "m.č.2014:" 0,65+0,8+1,4*2 4,250
VV "m.č.2015:" 0,65+0,8+1,4*2 4,250
VV "m.č.2034:" 0,6*6 3,600
VV "m.č.2051:" 0,6*2 1,200
VV "m.č.2051:" 0,6*4 2,400
VV "m.č.2052:" (0,6+1,2)*0,6 1,080
VV "m.č.2098:" 0,6*4 2,400
VV "m.č.2103:" 0,6*4 2,400
VV "m.č.2106:" 1,0+1,4*2 3,800

376 K 781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 1 318,343 43,23 56 991,97 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.
VV .
VV "pol. 781474113:" 1298,373 1 298,373
VV "pol. 781414112:" 19,97 19,970

377 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 532,330 38,72 20 611,82 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Podlahy s dlažbou a obkladem - koutový profil
VV .
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VV 2.NP
VV "m.č.2003:" ((4,65+1,5)*2-1,1)*2 22,400
VV "m.č.2004:" ((2,2+1,5)*2-0,8)*2 13,200
VV "m.č.2008:" ((1,55+1,6)*2-0,7*2)*2 9,800
VV "m.č.2009:" ((0,9+1,2)*2*-0,7)*2 -5,880
VV "m.č.2010:" ((1,65+1,75*2)*2,7-0,7*2)*2 25,010
VV "m.č.2011:" ((0,9+1,2)*2-0,7)*2 7,000
VV "m.č.2031:" ((2,15+1,4)*2-0,8)*2 12,600
VV "m.č.2032:" ((2,15+1,8)*2-0,8)*2 14,200
VV "m.č.2036:" ((3,75+2,5)*2-0,9)*2 23,200
VV "m.č.2041:" ((1,9+1,35)*2-0,7)*2 11,600
VV "m.č.2043:" ((1,9+1,35)*2-0,7)*2 11,600
VV "m.č.2059:" ((1,95+3,0)*2-0,7)*2 18,400
VV "m.č.2060:" ((1,8+1,25)-0,7*3)*2 1,900
VV "m.č.2060a:" ((1,8+0,9)*2-0,7)*2 9,400
VV "m.č.2060b:" ((1,8+0,9)*2-0,7)*2 9,400
VV "m.č.2064:" ((1,8+1,25)*2-0,7*3)*2 8,000
VV "m.č.2064a:" ((1,8+0,9)*2-0,7)*2 9,400
VV "m.č.2064b:" ((1,8+0,9)*2-0,7)*2 9,400
VV "m.č.2065:" ((1,95+3,0)*2-0,7)*2 18,400
VV "m.č.2066:" ((2,75+2,05)*2-0,8)*2 17,600
VV "m.č.2088:" ((2,85+4,0)*2-0,9*2)*2 23,800
VV "m.č.2092:" ((2,35+1,15)*2-0,8)*2 12,400
VV "m.č.2093:" ((1,5+1,5)*2-0,7*2)*2 9,200
VV "m.č.2093a:" ((0,9+1,5)*2-0,7)*2 8,200
VV "m.č.2094:" ((1,5+1,5)*2-0,7)*2 10,600
VV "m.č.2094a:" ((0,9+1,5)*2-0,7)*2 8,200
VV "m.č.2097:" ((1,4+1,8)*2-1,6)*2 9,600
VV "m.č.2100:" ((1,6+2,0)*2-0,8)*2 12,800
VV "m.č.2101:" ((1,6+2,0)*2-0,8)*2 12,800
VV "m.č.2107:" ((1,4+4,05)*2-0,8)*2 20,200
VV 3.NP
VV "m.č.3004:" ((3,3+1,75)*2-0,8*2)*2 17,000
VV "m.č.3005,a,b:" ((3,75+1,85)*2-0,8)*2 20,800
VV "m.č.3006:" ((2,45+1,75)*2-0,8*2)*2 13,600
VV "m.č.3007,a,b,c,d:" ((4,45+1,85)*2-0,8)*2 23,600
VV "m.č.3008:" ((1,7+1,45)*2-0,8)*2 11,000
VV .
VV spára mezi obkladem a prosklenou stěnou
VV 2.NP
VV "m.č.2017-2029:" 6,15*6+3,75*4+0,65*2+4,05*2+2,65*4 71,900

378 K 771591116 Podlahy spárování epoxidem m 498,500 36,41 18 150,39 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2003:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.2004:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.2005a,b:" 3,0*5+1,0*2 17,000
VV "m.č.2008:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.2009:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.2010:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.2011:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.2012:" 3,0*2 6,000
VV "m.č.2013:" 0,6 0,600
VV "m.č.2014:" 1,5 1,500
VV "m.č.2015:" 1,5 1,500
VV "m.č.2016:" 3,0 3,000
VV "m.č.2017:" 1,0*2 2,000
VV "m.č.2018:" 1,0*3 3,000
VV "m.č.2019:" 3,0+1,0*4 7,000
VV "m.č.2020:" 1,0*5 5,000
VV "m.č.2021:" 1,0*5 5,000
VV "m.č.2023:" 1,0*5 5,000
VV "m.č.2025:" 1,0*5 5,000
VV "m.č.2027:" 1,0*5 5,000
VV "m.č.2029:" 1,0*3 3,000
VV "m.č.2030:" 1,5 1,500
VV "m.č.2031:" 2,8*6 16,800
VV "m.č.2032:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.2034:" 0,6*3 1,800
VV "m.č.2036:" 3,0*4 12,000
VV "m.č.2037:" 3,0*5 15,000
VV "m.č.2041:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.2043:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.2052:" 0,6 0,600
VV "m.č.2053:" 0,6 0,600
VV "m.č.2059:" 2,8*4+2,1*2 15,400
VV "m.č.2060:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.2060a:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.2060b:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.2064:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.2064a:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.2064b:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.2065:" 2,8*4+2,1*2 15,400
VV "m.č.2066:" 2,8*5 14,000
VV "m.č.2087:" 3,0*4 12,000
VV "m.č.2088:" 3,0*4 12,000
VV "m.č.2092:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.2093:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.2093a:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.2094:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.2094a:" 2,6*4 10,400
VV "m.č.2096:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.2100:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.2101:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.2103:" 0,6 0,600
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VV "m.č.2107:" 2,8*4 11,200
VV .
VV 3.NP
VV "m.č.3004:" 2,8*2+1,0*2 7,600
VV "m.č.3005,a,b:" 2,8*2+1,0*2 7,600
VV "m.č.3006:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.3007,a,b,c,d:" 2,8*4 11,200
VV "m.č.3008:" 2,8*4 11,200

379 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m

% 11 039,380 1,50 16 559,07 CS ÚRS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 128 078,41
380 K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 300,090 315,70 94 738,41 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha B10
VV 2.NP
VV "m.č.2097:" 6,7+0,9*0,2 6,880
VV .
VV Podlaha B20
VV 3.NP
VV "m.č.3030:" 293,0+2,1*0,1 293,210

381 K 783933151
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových 
podlah

m2 300,090 111,10 33 340,00 CS ÚRS 2019 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 261 142,59

382 K 784171001
Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky 
do 3,80 m

m 3 575,000 6,60 23 595,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV 2. NP
VV Venkovní otvory
VV (1,8*7+36,44+14,1+6,48+13,45+1,53+44,4+47,28)*2 352,560
VV Vnitřní prosklené stěny

VV
(2*3,0*20+2,9+1,4+2,79+0,9+2,58+2,0+2,0+2,5+2,2+1,3+1,4+
2,0+2,0+2,3+1,3+2,9+2,3+2,3+1,8+2,25)*2

322,240

VV (2*2,8*5+2,35+2,1+1,45+2,2+2,55)*2 77,300
VV 3. NP
VV Venkovní otvory
VV (1,8*7+34,8+4,05+2,8+2,8+4,05+34,8+38,05)*2 267,900
VV Vnitřní prosklené stěny
VV (2*3,0*3+3,95+2,0+3,55)*2 55,000
VV .
VV Podlahy
VV "Odhad:" 2500,0 2 500,000

383 M 581248380
páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 
50mm

m 3 753,750 2,20 8 258,25 CS ÚRS 2019 01

VV 3575*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3 753,750

384 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 1 096,000 11,00 12 056,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 2.NP

VV
28,0+17,7+19,5+6,0+11,3+8,0+11,0+11,1+178,5+18,0+6,8+6,
7+6,0+32,6+7,0+19,0+11,5+17,9+67,1+116,5+19,1+15,5+20,7
+21,8+17,1+14,7+12,8+10,3+3,6+4,5+21,4

761,700

VV
3,6+4,5+21,4+20,3+106,0+39,4+54,0+52,0+2,2+76,6+3,1+5,7
+12,0+8,7+12,8+6,1+9,0+8,8+14,1+9,2+14,6+7,3+8,9+5,9+84
,5

590,700

VV -53,7-28,0-17,7-17,9-67,1-19,1-15,5-0,3-84,5 -303,800
VV 3.NP
VV 47,4 47,400

385 K 784171111
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 876,414 11,00 9 640,55 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 2. NP
VV Venkovní otvory
VV 1,8*(36,44+14,1+6,48+13,45+1,53+44,4+47,28) 294,624
VV Vnitřní prosklené stěny

VV
2*3,0*(2,9+1,4+2,79+0,9+2,58+2,0+2,0+2,5+2,2+1,3+1,4+2,0
+2,0+2,3+1,3+2,9+2,3+2,3+1,8+2,25)

246,720

VV 2*2,8*(2,35+2,1+1,45+2,2+2,55) 59,640
VV 3. NP
VV Venkovní otvory
VV 1,8*(34,8+4,05+2,8+2,8+4,05+34,8+38,05) 218,430
VV Vnitřní prosklené stěny
VV 2*3,0*(3,95+2,0+3,55) 57,000

386 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 2 071,035 3,30 6 834,42 CS ÚRS 2019 01
VV 1972,414*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 071,035

387 K 78421-R07

Nátěr N2 - Malba disprezní omyvatalná, vysoce kryjící, 
ze  směsí za mokra výborně otěruvzdorných, třída 
otěru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní 
nátěr neředěný, D+M

m2 1 252,076 35,20 44 073,08 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV SDK čela podhledů
VV 2.NP
VV "m.č.2109:" 2,5*1,0 2,500
VV .
VV SDK podhledy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2.NP
VV "m.č.2047:" 1,15*1,85 2,128
VV "m.č.2033:" 1,7*(2,8+0,4) 5,440
VV .
VV Stěny
VV 2.NP
VV "m.č.2013:" 2,8*(2*(4,3+1,85)) 34,440
VV "m.č.2014:" 2,8*(2*(2,05+5,35+0,25)) 42,840
VV "m.č.2015:" 2,8*(2*(2,05+5,35)) 41,440

VV
"m.č.2047:"  3,0*(2*(25,95+11,0+4,0+0,6+0,6))-
3,0*(2,3+1,55+2,0+2,5+2,3)

220,950

VV "m.č.2050:" 3,0*(2*(11,83+1,8))-2,3*3,5+4-1,8*3,0 72,330
VV "m.č.2051:" 3,0*(2*(4,43+4,93))-4,73*1,8+4,0-4,23*1,8+4,0 48,032
VV "m.č.2052:" 3,0*(2*(3,5+4,93))-2,28*1,8+4,0 50,476
VV "m.č.2053:" 3,0*(2*(3,0+4,93))-3,0*1,8+4,0 46,180
VV "m.č.2055:" 3,0*(2*(5,0+2,05)) 42,300
VV "m.č.2056:" 2,7*(2*(1,75+2,05)) 20,520
VV "m.č.2057:" 2,7*(2*(2,2+2,05)) 22,950
VV "m.č.2058:" 2,7*(2*(3,35+6,45)) 52,920
VV "m.č.2061:" 2,7*(2*(1,75+2,05)) 20,520
VV "m.č.2062:" 2,7*(2*(2,2+2,05)) 22,950
VV "m.č.2063:" 2,7*(2*(3,35+6,45+0,45)) 55,350
VV "m.č.2067:" 3,0*(2*(8,65+2,35)) 66,000
VV "m.č.2089:" 3,0*(2*(2,85+2,0)) 29,100
VV "m.č.2090:" 3,0*(2*(3,75+3,2))-2,25*3,0-2,25*2,8-2,5*2,8 21,650
VV "m.č.2091:" 3,0*(2*(2,5+3,5))-2,5*2,8 29,000
VV "m.č.2095:" 3,0*(2*(5,3+2,75))-2,25*2,8+4,0 46,000
VV "m.č.2098:" 2,7*(2*(2,75+3,35))-2,1*2,8+4,0 31,060
VV "m.č.2099:" 2,7*(2*(3,4+2,75))-2,1*2,8+4,0-1,45*2,8+4,0 31,270
VV "m.č.2102:" 2,7*(2*(3,35+4,2)) 40,770
VV "m.č.2103:" 2,7*(2*(3,35+2,8))-2,2*2,8 27,050
VV .
VV 3.NP

VV "m.č.3009a:" 3,0*(2*(8,4+12,06))-1,8*2,25-3,0*(3,55-3,95-2,0) 125,910

388 K 78421-R1

Nátěr N1, N6 a N24 - Vysocé kvalitní polyeuretanový 
akrylový lak difuzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech 
výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr 
neředěný, D+M

m2 1 134,790 132,00 149 792,28 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2005a:" 3,0*(6,05+0,45*4)-1,8*6,0+4,0 16,750
VV "m.č.2005c:" 3,0*(2*(7,85+2,5))-3,0*(2,5+2,0+0,85+2,5) 38,550
VV "m.č.2006:" 2,7*(2*(1,5+4,0)) 29,700
VV "m.č.2007:" 3,0*(2*(5,76)) 34,560

VV
"m.č.2016:" 
3,0*(0,65+9,29+1,4+2,0+2,5+0,6+0,6+1,75+2*0,9+2*(2*3,2+2*
1,4))

116,970

VV "m.č.2030:" 3,0*(2*(7,65+3,1))-2,2*3,0-1,55*3,0+4,0 57,250
VV "m.č.2033:" 3,0*(2*(1,7+3,8)) 33,000
VV "m.č.2034:" 3,0*(2*(3,4+1,9+0,6)) 35,400
VV "m.č.2035:" 3,0*(2*(3,25+1,9)) 30,900
VV "m.č.2038:" 3,0*(2*(4,51+7,25))-2*0,9*2,1 66,780
VV "m.č.2039:" 3,0*(2*(3,65)) 21,900
VV "m.č.2040:" 2,7*(2*(6,9+3,11)) 54,054
VV "m.č.2042:" 2,7*(2*(6,9+2,1)) 48,600

VV
"m.č.2068:" 3,0*(2,58+24,93+2,4+0,6+0,15+0,6+1,6+6,65+7,2)-
2,58*1,8+4,0-1,8*3,0+4,0

138,086

VV
"m.č.2084a,b:" 3,0*(1,98+0,4+32,3+2*(2*1,45))-
1,8*(1,48+32,3)+4,0+4,0

68,636

VV
"m.č.2085:" 3,0*(2,65+1,55+1,75+7,75+6,2+2*0,75+2*1,0+9,3)-
2,75*1,97+4,0-2,35*2,8+4,0-9,3*1,8+4,0

81,363

VV "m.č.2085a:" 3,0*(2*(1,4+1,6)) 18,000
VV "m.č.2086:" 3,0*(2*(9,3+8,6))-3,05*2,51+4,0-2,75*1,97+4,0 102,327
VV "m.č.2086a:" 3,0*(2*(2,2+1,4)) 21,600
VV "m.č.2104:" 3,0*(2*(4,4+3,35)) 46,500
VV "m.č.2106:" 2,7*(2*(4,05+1,8)) 31,590

VV
"m.č.2108,2109:" 2,8*(2*(4,5+3,35+0,8))-2,35*2,8+4,0-
2,55*2,8+4,0-2,47*1,8+4,0

42,274

389 K 78421-R7

Nátěr N3 - Malba disprezní omyvatalná, vysoce kryjící, 
ze  směsí za mokra výborně otěruvzdorných, třída 
otěru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní 
nátěr neředěný, D+M

m2 122,635 35,20 4 316,75 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2054:" 4,2*(2*(3,65+3,5))+3,65*3,5 72,835
VV "m.č.2097:" 4,2*(2*(1,8+3,4))+1,8*3,4 49,800

390 K 784211063
Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého 
odstínu

m2 141,505 11,00 1 556,56 CS ÚRS 2019 01

VV 2.NP
VV "m.č.2005a:" 6,05*3,0-6,05*1,8+4,0 11,260
VV "m.č.2016:" 3,0*(0,65+9,59) 30,720
VV "m.č.2040:" 2,7*(0,95+2,7) 9,855
VV "m.č.2042:" 2,7*(0,95+3,15) 11,070
VV "m.č.2047:"  3,0*(0,65+15,6+5,75+4,2) 78,600

391 K 784211065
Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu

m2 92,700 11,00 1 019,70 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV .
VV 2.NP
VV "m.č.2005a:" 3,0*(0,45*4) 5,400

VV
"m.č.2016:" 
3,0*(0,65+1,4+2,0+2,5+0,6+1,75+2*0,9+2*(2*3,2+2*1,4))

87,300
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Polický DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 863 673,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 863 673,23 21,00% 181 371,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 045 044,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_3-F1 - Požárně bezpečnostní řešení - FÁZE 1

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Polický

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 863 673,23

HSV - HSV 803 744,03

    PBŘ - Požárně bezpečnostrní řešení 803 744,03

PSV - Práce a dodávky PSV 59 929,20

    713 - Izolace tepelné 59 929,20

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_3-F1 - Požárně bezpečnostní řešení - FÁZE 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Polický

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 863 673,23

D HSV HSV 803 744,03

D PBŘ Požárně bezpečnostrní řešení 803 744,03
1 K PBR10PHP MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU KS 15,000 357,12 5 356,80 vlastní

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

2 K PBR1PA5454 MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ BANDÁŽE KS 7,000 390,60 2 734,20 vlastní
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

3 K PBR1PA5456
MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY (rozměr 
dělitelné bandáže 10000 mm) montáž celého 
desetimetrového dělitelného návinu

KS 40,000 357,12 14 284,80 vlastní

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

4 K PBR1PAS MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY DN110 KS 5,000 357,12 1 785,60 vlastní
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

5 K PBR1TMEL MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU KS 60,000 357,12 21 427,20 vlastní
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

6 K PBR1PENA MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY KS 40,000 357,12 14 284,80 vlastní
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

7 M PBR100PENA
požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové 
trubky do DN 50 v 300 ml tubách

KS 40,000 691,92 27 676,80 vlastní

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

8 M PBR100tmel požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách KS 60,000 295,74 17 744,40 vlastní

VV 60 60,000
VV Součet 60,000

9 M PBR100NÁT
požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 
17,5 kg

KS 15,000 5 557,71 83 365,65 vlastní

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

10 M PBR100man požární manžeta na plast. potrubí dn 110 KS 5,000 1 383,85 6 919,25 vlastní
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

11 M PBR300man
požární bandáž na kov. potrubí s hořlavou izolací 
(rozměr dělitelné bandáže 10000 x 125 x 2 mm )

KS 7,000 10 992,65 76 948,55 vlastní

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

12 M PBR500man
požární manžeta na hoř. potrubí (rozměr dělitelné 
bandáže 10000 mm) dodávka desetimetrového 
dělitelného návinu

KS 40,000 10 992,65 439 706,00 vlastní

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

13 M PBR100ozn označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce KS 150,000 22,32 3 348,00 vlastní

VV 150 150,000
VV Součet 150,000

14 K PBR1ozn
Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran 
požár. kce

KS 150,000 3,35 502,50 vlastní

VV 150 150,000
VV Součet 150,000

15 M PBR100EVAK
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(šipka na podlahu)

KS 20,000 94,86 1 897,20 vlastní

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

16 M PBR100EVAK12
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(únikové dveře)

KS 86,000 94,86 8 157,96 vlastní

VV 86 86,000
VV Součet 86,000

17 M PBR102EVAK
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(po schodišti dolů)

KS 11,000 94,86 1 043,46 vlastní

VV 11 11,000

18 M PBR122EVAK
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(po schodišti nahorů)

KS 3,000 94,86 284,58 vlastní

VV 3 3,000

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_3-F1 - Požárně bezpečnostní řešení - FÁZE 1

Strana 161 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M PBR101EVAK označení neevakuačního výtahu KS 3,000 39,06 117,18 vlastní
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

20 M PBR110EVAK označení evakuačního výtahu KS 10,000 55,80 558,00 vlastní
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

21 M PBR111EVAK označení čísla podlaží KS 6,000 55,80 334,80 vlastní
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

22 M PBR100EVAK4
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(EXIT)

KS 4,000 94,86 379,44 vlastní

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

23 M PBR100EVAK2
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(únik vpravo)

KS 50,000 94,86 4 743,00 vlastní

VV 20+30 50,000
VV Součet 50,000

24 M PBR100EVAK3
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(únik vlevo)

KS 35,000 94,86 3 320,10 vlastní

VV 10+25 35,000
VV Součet 35,000

25 K PBR1EVAK MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK KS 228,000 11,16 2 544,48 vlastní
VV 20+86+11+3+3+10+6+4+50+35 228,000
VV Součet 228,000

26 M 429vztr1200 závěsný materiál - dodávka ks 1,000 334,80 334,80 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K 429chlr1101 závěsný materiál - MONTÁŽE kS 1,000 223,20 223,20 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 M PBR100PHP přenosný hasící přístroj PG6 o obsahu 6 kg KS 14,000 987,66 13 827,24 vlastní
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

29 M PBR101PHP přenosný hasící přístroj S5 o obsahu 5 kg KS 24,000 1 774,45 42 586,80 vlastní
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

30 K PBR1PHP MONTÁŽ PHP KS 38,000 89,28 3 392,64 vlastní
VV 24+14 38,000
VV Součet 38,000

31 K PBR9R1 Revize přenosných hasících přístrojů KS 38,000 44,64 1 696,32 vlastní
VV 24+14 38,000
VV Součet 38,000

32 K PBR9R2 Vydání příslušných atestů KS 1,000 2 218,28 2 218,28 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 59 929,20

D 713 Izolace tepelné 59 929,20

33 M 631izol050
deska tl.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 
140 kg/m2

m2 60,000 608,22 36 493,20 vlastní

VV 60 60,000
VV Součet 60,000

34 K izol100 Montáž izolace do prostupu m2 60,000 390,60 23 436,00 vlastní
VV 60 60,000
VV Součet 60,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Polický DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 543 226,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 543 226,20 21,00% 114 077,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 657 303,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_3-F2 - Požárně bezpečnostní řešení - FÁZE 2

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Polický

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 543 226,20

HSV - HSV 513 261,60

    PBŘ - Požárně bezpečnostrní řešení 513 261,60

PSV - Práce a dodávky PSV 29 964,60

    713 - Izolace tepelné 29 964,60

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_3-F2 - Požárně bezpečnostní řešení - FÁZE 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Polický

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 543 226,20

D HSV HSV 513 261,60

D PBŘ Požárně bezpečnostrní řešení 513 261,60
1 K PBR10PHP MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU KS 8,000 357,12 2 856,96 vlastní

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

2 K PBR1PA5454 MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ BANDÁŽE KS 2,000 390,60 781,20 vlastní
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

3 K PBR1PA5456
MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY (rozměr 
dělitelné bandáže 10000 mm) montáž celého 
desetimetrového dělitelného návinu

KS 25,000 357,12 8 928,00 vlastní

VV 25 25,000
VV Součet 25,000

4 K PBR1PAS MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY DN110 KS 5,000 357,12 1 785,60 vlastní
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

5 K PBR1TMEL MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU KS 40,000 357,12 14 284,80 vlastní
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

6 K PBR1PENA MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY KS 30,000 357,12 10 713,60 vlastní
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

7 M PBR100PENA
požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové 
trubky do DN 50 v 300 ml tubách

KS 30,000 691,92 20 757,60 vlastní

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

8 M PBR100tmel požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách KS 40,000 295,74 11 829,60 vlastní

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

9 M PBR100NÁT
požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 
17,5 kg

KS 8,000 5 557,71 44 461,68 vlastní

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

10 M PBR100man požární manžeta na plast. potrubí dn 110 KS 5,000 1 383,85 6 919,25 vlastní
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

11 M PBR300man
požární bandáž na kov. potrubí s hořlavou izolací 
(rozměr dělitelné bandáže 10000 x 125 x 2 mm )

KS 2,000 10 992,65 21 985,30 vlastní

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

12 M PBR500man
požární manžeta na hoř. potrubí (rozměr dělitelné 
bandáže 10000 mm) dodávka desetimetrového 
dělitelného návinu

KS 25,000 10 992,65 274 816,25 vlastní

VV 25 25,000
VV Součet 25,000

13 M PBR100ozn označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce KS 60,000 22,32 1 339,20 vlastní

VV 60 60,000
VV Součet 60,000

14 K PBR1ozn
Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran 
požár. kce

KS 60,000 3,35 201,00 vlastní

VV 60 60,000
VV Součet 60,000

15 M PBR100EVAK
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(šipka na podlahu)

KS 30,000 94,86 2 845,80 vlastní

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

16 M PBR100EVAK12
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(únikové dveře)

KS 94,000 94,86 8 916,84 vlastní

VV 94 94,000
VV Součet 94,000

17 M PBR100EVAK2
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(únik vpravo)

KS 35,000 94,86 3 320,10 vlastní

VV 35 35,000
VV Součet 35,000

18 M PBR100EVAK3
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(únik vlevo)

KS 34,000 94,86 3 225,24 vlastní

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_3-F2 - Požárně bezpečnostní řešení - FÁZE 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 34 34,000
VV Součet 34,000

19 K PBR1EVAK MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK KS 193,000 11,16 2 153,88 vlastní
VV 30+94+35+34 193,000
VV Součet 193,000

20 M 429vztr1200 závěsný materiál - dodávka ks 1,000 334,80 334,80 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 K 429chlr1101 závěsný materiál - MONTÁŽE kS 1,000 223,20 223,20 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 M PBR100PHP přenosný hasící přístroj PG6 o obsahu 6 kg KS 15,000 987,66 14 814,90 vlastní
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

23 M PBR101PHP přenosný hasící přístroj S5 o obsahu 5 kg KS 27,000 1 774,45 47 910,15 vlastní
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

24 K PBR1PHP MONTÁŽ PHP KS 42,000 89,28 3 749,76 vlastní
VV 15+27 42,000
VV Součet 42,000

25 K PBR9R1 Revize přenosných hasících přístrojů KS 42,000 44,64 1 874,88 vlastní
VV 15+27 42,000
VV Součet 42,000

26 K PBR9R2 Vydání příslušných atestů KS 1,000 2 232,01 2 232,01 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 29 964,60

D 713 Izolace tepelné 29 964,60

27 M 631izol050
deska tl.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 
140 kg/m2

m2 30,000 608,22 18 246,60 vlastní

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

28 K izol100 Montáž izolace do prostupu m2 30,000 390,60 11 718,00 vlastní
VV 30 30,000
VV Součet 30,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Klus DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 799 111,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 799 111,72 21,00% 2 687 813,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 486 925,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Specifikace je zpracována na projekt pro stavební povolení. Specfifikace je zpracována 
s nutným předpokladem upřesnění ve vyšším stupni projektu. V jednotlivých cenách 
musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny 
materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření 
BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová 
nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.  Součástí dodávky je 
kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení 
provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a 
garance.  V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi 
dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu 
takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné 
garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve 
vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou 
řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést 
kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly 
není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly Dodavatel musí 
zpracovat realizační dokumentaci stavby, dále dodavatelskou dokumentaci stavby. 
Realizační dokumentaci musí zhotovitel předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před 
realizací ke kontrole.

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4a - Vytápění

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4a-F1 - Vytápění - FÁZE 1

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Klus

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 799 111,72

713 - Izolace tepelné 4 119 208,70

    D1 - Potrubí v podlaze 139 861,25

    D2 - Potrubí pod stropem a volně vedené 3 979 347,45

722 - Vnitřní vodovod 29 625,27

731 - Zdroje 587 625,27

732 - Strojovny 1 069 677,82

733 - Rozvod potrubí 3 151 908,99

    D3 - Potrubí v podlaze nebo ve stěně 499 381,30

    D4 - Potrubí pod stropem a ve strojovně 1 044 859,88

    D5 - POTRUBÍ K TĚLESŮM PRO TEMPEROVÁNÍ 2.NP. A 3.NP PŘED REALIZACÍ 2. FÁZE VÝSTAVBY 213 660,57

    D6 - PRIMÁRNÍ POTRUBÍ DO PŘEDÁVACÍ STANICE 354 834,00

    D7 - POTRUBÍ PRO PŘELOŽENÍ TEPLOVODU - ETAPA I 333 500,44

    D8 - POTRUBÍ PRO PŘELOŽENÍ TEPLOVODU - ETAPA II 705 672,80

734 - Armatury 1 271 111,44

    D9 - REGULAČNÍ UZEL VĚTVE OTOPNÝCH TĚLES V ŠACHTÁCH (DN 15) - 1x komplet 6 235,24

    D10 - REGULAČNÍ UZEL VĚTVE OTOPNÝCH TĚLES V ŠACHTÁCH (DN 20) - 2x komplet 18 617,92

    D11 - REGULAČNÍ UZEL VĚTVE OTOPNÝCH TĚLES V ŠACHTÁCH (DN 25) - 7x komplet 60 271,68

    D12 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (21,5 kW) -1x komplet 30 032,95

    D13 - REGULAČNÍ UZEL KONCOVÉ VZT JEDNOTKY OHŘEV: (14,2 kW) - 1x komplet 38 205,99

    D14 - REGULAČNÍ UZEL KONCOVÉ VZT JEDNOTKY OHŘEV: (18,3 kW) - 1x komplet 38 205,99

    D15 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (do 3,3 kW) -1x komplet 31 032,76

    D16 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (4,4-6,3 kW) -3x komplet 93 600,48

    D17 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (59,8 kW) - 1x komplet 36 934,82

    D18 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (do 2,5 kW) -2x komplet 39 290,22

    D19 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (27,6 kW) -1x komplet 30 111,13

    D20 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY 3.001 - REZERVA 852,86

    D21 - REGULAČNÍ UZEL FCU: (2,1 kW) - 4x komplet 45 833,20

    D22 - REGULAČNÍ UZEL KONCOVÝCH FCU: (2,1 kW) - 2x komplet 22 110,40

    D23 - REGULAČNÍ UZEL CLONY: (21,0 kW) 13 917,60

    D24 - REGULAČNÍ UZEL KONCOVÉ CLONY: (16,4 kW) 21 274,98

735 - Otopné plochy 1 370 708,67

    D25 - Desková otopná tělesa 620 813,56

    D26 - Desková otopná tělesa pro temperaci 2.NP a 3.NP před realizací druhé fáze 260 689,50

    D27 - Trubková otopná tělesa 13 222,52

    D28 - Elektrické přímotopy 23 112,84

    D29 - Termostatické hlavice, připojovací šroubení 452 870,25

767 - Konstrukce zámečnické 243 837,54

783 - Nátěry 103 266,37

900 - Ostatní položky 852 141,65

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4a - Vytápění

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4a-F1 - Vytápění - FÁZE 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Klus

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 799 111,72

D 713 Izolace tepelné 4 119 208,70

D D1 Potrubí v podlaze 139 861,25

1 K 713-1
Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou vnitř.prům 15, tl. 9mm (lepené)

bm 1 188,000 75,16 89 290,08 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 1188,00 1 188,000
VV Součet 1 188,000

2 K 713-2
Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou vnitř.prům 18, tl. 9mm (lepené)

bm 133,000 76,17 10 130,61 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 133,00 133,000
VV Součet 133,000

3 K 713-3
Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou vnitř.prům 22, tl. 9mm (lepené)

bm 148,000 76,81 11 367,88 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 148,00 148,000
VV Součet 148,000

4 K 713-4
Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou vnitř.prům 28, tl. 9mm (lepené)

bm 364,000 79,87 29 072,68 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 364,00 364,000
VV Součet 364,000

D D2 Potrubí pod stropem a volně vedené 3 979 347,45

5 K 713-5

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 15, tl.30 
včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační 
pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené 
organickou pryskyřicí.

bm 339,000 135,52 45 941,28 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 339,00 339,000
VV Součet 339,000

6 K 713-6

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 18, tl.30 
včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační 
pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené 
organickou pryskyřicí.

bm 460,000 145,33 66 851,80 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 460,00 460,000
VV Součet 460,000

7 K 713-7

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 22, tl.30 
včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační 
pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené 
organickou pryskyřicí.

bm 131,000 153,80 20 147,80 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 131,00 131,000
VV Součet 131,000

8 K 713-8

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 28, tl.40 
včetně izolace tvarovek Kašírované potrubní izolační 
pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené 
organickou pryskyřicí.

bm 26,000 207,59 5 397,34 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 26,00 26,000
VV Součet 26,000

9 K 713-9

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 35, tl.40 
včetně izolace tvarovek Kašírované potrubní izolační 
pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené 
organickou pryskyřicí.

bm 430,000 214,72 92 329,60 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 430,00 430,000
VV Součet 430,000

10 K 713-10
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 48, tl.50 
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.

bm 241,000 293,01 70 615,41 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 241,00 241,000
VV Součet 241,000

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4a - Vytápění

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4a-F1 - Vytápění - FÁZE 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 713-11
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 48, tl.60 
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.

bm 123,000 327,85 40 325,55 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 123,00 123,000
VV Součet 123,000

12 K 713-11.1
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 60, tl.50 
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.

bm 642,000 329,70 211 667,40 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 642,00 642,000
VV Součet 642,000

13 K 713-12
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 76, tl.60 
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.

bm 327,000 378,08 123 632,16 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 327,00 327,000
VV Součet 327,000

14 K 713-13
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 89, tl.60 
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.

bm 117,000 418,93 49 014,81 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 117,00 117,000
VV Součet 117,000

15 K 713-14
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 108, tl.80 
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.

bm 156,000 604,10 94 239,60 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 156,00 156,000
VV Součet 156,000

16 K 713-15
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 108, tl.100 
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.

bm 608,000 812,95 494 273,60 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 608,00 608,000
VV Součet 608,000

17 K 713-16
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 159, tl.100 
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.

bm 562,000 972,01 546 269,62 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 562,00 562,000
VV Součet 562,000

18 K 713-17
Oplechování potrubí horkovodu a teplovodu vedeného 
v průchozích koridorech. Tl. oplechování 0,6 až 0,8 
mm.

m2 1 398,641 944,14 1 320 512,91 vlastní

19 K 713-18
Aplechování pro armatury osazené v potrubí 
horkovodu a teplovodu v průchozích koridorech

ks 2 284,368 279,00 637 338,67 vlastní

20 K 713-17.1 Izolace čerpadel ks 5,000 5 022,02 25 110,10 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

21 K 713-18.1 Izolace armatur m2 8,000 1 651,69 13 213,52 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

22 K 713-19 Izolace rozdělovače/sběrače ks 2,000 2 838,00 5 676,00 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

23 K 713-20 Lepidlo s citlivostí na tlak kg 13,000 155,12 2 016,56 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 13,00 13,000
VV Součet 13,000

24 K 713-21 Čistič pro lepidlo kus 11,000 122,76 1 350,36 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 11,00 11,000
VV Součet 11,000

25 K 713-22 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 35 ks 272,000 42,85 11 655,20 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 272,00 272,000
VV Součet 272,000

26 K 713-23 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 44 ks 61,000 46,65 2 845,65 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 61,00 61,000
VV Součet 61,000

27 K 713-24 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 57 ks 161,000 60,15 9 684,15 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 161,00 161,000
VV Součet 161,000

28 K 713-25 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 76 ks 82,000 93,97 7 705,54 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 82,00 82,000
VV Součet 82,000

29 K 713-26 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 89 ks 30,000 108,03 3 240,90 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 30,00 30,000
VV Součet 30,000
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30 K 713-27 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 108 ks 191,000 128,23 24 491,93 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 191,00 191,000
VV Součet 191,000

31 K 713-28 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 159 ks 141,000 184,14 25 963,74 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 141,00 141,000
VV Součet 141,000

32 K 713-29 Kompletní montáž izolace tepelné včetně lepení soubor 1,000 26 226,13 26 226,13 vlastní

33 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m

t 1,450 1 110,43 1 610,12 CS ÚRS 2019 01

D 722 Vnitřní vodovod 29 625,27
34 K 722-1 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 m 18,000 376,03 6 768,54 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 18,00 18,000
VV Součet 18,000

35 K 722-2 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 18,000 79,87 1 437,66 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 18,00 18,000
VV Součet 18,000

36 K 722-3 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25 soubor 3,000 3 423,46 10 270,38 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

37 K 722-4 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 25 m 18,000 41,74 751,32 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 18,00 18,000
VV Součet 18,000

38 K 722-5 Izolace potrubí Mirelon PRO 28x13 mm šedočerná m 18,000 111,71 2 010,78 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 18,00 18,000
VV Součet 18,000

39 K 722-6 Ventil pojistný DN 20-25 kus 1,000 874,89 874,89 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

40 K 722-7 Kohout kulový voda 3/4" kus 4,000 270,94 1 083,76 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

41 K 722-8 Kohout kulový voda FILTR BALL  3/4" kus 2,000 587,93 1 175,86 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

42 K 722-9 Kohout kulový vypouštěcí  1/2" kus 2,000 208,13 416,26 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

43 K 722-10 Klapka zpětná voda  3/4" kus 2,000 345,40 690,80 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

44 K 722-11 Kompletní montáž vnitřního vodovodu soubor 1,000 4 073,42 4 073,42 vlastní

45 K 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 24 m

t 0,032 2 237,59 71,60 CS ÚRS 2019 01

D 731 Zdroje 587 625,27

46 K 731-1

Komplet VS 500kW+200kW-TUV, skládající se:  - dva 
deskové výměníky 2x70% výkonu na okruhu UT, jeden 
deskový výměník 100%výkonu na okruh TUV, měřiče 
tepla a vody, čerpadla sekundárního okruhu

ks 1,000 310 356,62 310 356,62 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

47 K 731-2 Modul pro řízení včetně kabeláže a konektorů ks 1,000 16 516,88 16 516,88 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

48 K 731-3 Venkovní teplotní čidlo ks 1,000 2 209,69 2 209,69 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

49 K 731-4 Kabeláž včetně zapojení kpl 1,000 17 074,88 17 074,88 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

50 K 731-5 Pružné uložení zdroje tepla - antivibrační rohože ks 2,000 13 447,86 26 895,72 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

51 K 731-6 Ponorné teplotní čidlo kus 2,000 2 377,09 4 754,18 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000
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52 K 731-7
Komunikační modul pro napojení na nadřazený 
systémy řízení budov 0-10V. Včetně propojovacích 
kabelů.

kus 2,000 37 799,10 75 598,20 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

53 K 731-8 Komunikační modul Modbus ks 2,000 11 014,97 22 029,94 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

54 K 731-9 Připojovací příslušenství vč. tepelné izolace kus 2,000 2 678,41 5 356,82 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

55 K 731-10 Hydraulické připojení k otopné soustavě ks 4,000 9 436,94 37 747,76 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

56 K 731-11
Hzs - oživení VS autorizovaným technikem vč. 
prokázání funkčnosti a nastavení základních 
parametrů

hod 24,000 468,72 11 249,28 vlastní

57 K 731-12 Kompletní montáž zdrojů soubor 1,000 52 787,05 52 787,05 vlastní

58 K 731-13 Přesun hmot pro zdroje, výšky do 12 m t 0,830 6 082,23 5 048,25 vlastní

D 732 Strojovny 1 069 677,82
59 K 732-1 Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku soubor 38,000 83,70 3 180,60 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 38,00 38,000
VV Součet 38,000

60 K 732-2 Montáž čerpadel oběhových, DN40 soubor 6,000 841,29 5 047,74 vlastní

61 K 732-3
Oddělovací člen určený pro změkčovací stanici, včetně 
vodoměru

soubor 1,000 9 407,92 9 407,92 vlastní

VV
5.6 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-
12

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

62 K 732-4

Automatické změkčovací zařízení s časově 
elektronickým řízením, výkon 2,5 m3/hod. Použití pro 
technologické procesy, soustavy chlazení. Zaškolení, 
uvedení do provozu včetně napojujících hadic.

ks 1,000 84 816,41 84 816,41 vlastní

VV
5.5 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-
12

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

63 K 732-5 Externí tlakové čidlo soubor 1,000 3 582,38 3 582,38 vlastní

VV
5.4 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-
12

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

64 K 732-6 Redukční ventil soubor 1,000 2 622,61 2 622,61 vlastní

VV
5.7 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-
12

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

65 K 732-7
Montážní blok 1 - Montážní blok s obtokem a 
vzorkovacím kohoutem pro jednoduchou montáž 
zařízení.

ks 1,000 4 051,10 4 051,10 vlastní

VV
5.8 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-
12

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

66 K 732-8 Filtr-mosazný vířivý filtr hrubých nečistot 1", typ MS 31. ks 1,000 3 812,27 3 812,27 vlastní

VV
5.8 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-
12

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

67 K 732-9
Měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody v 
daném regionu

soubor 1,000 657,33 657,33 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

68 K 732-10

Automatický expanzní systém 1-čerpadlový s řídící 
jednotkou a přídavnou nádobou 300 l+izolace, včetně 
propojení a servisních armatur. zaškolení, uvedení do 
provozu

soubor 1,000 188 493,30 188 493,30 vlastní

VV
5.1, 5.2 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, 
D1.01.4a-12

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

69 K 732-11
Expanzní nádoba 6bar, 35 l včetně konzoly pro 
instalaci, servisního ventilu 3/4" a manometru, včetně 
izolačního pouzdra

ks 1,000 2 403,88 2 403,88 vlastní

VV
5.9 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-
12

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

70 K 732-12 Servisní armatura MK 3/4" ks 3,000 508,90 1 526,70 vlastní

VV
MK 3/4" - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, 
D1.01.4a-12

VV 3,00 3,000
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VV Součet 3,000

71 K 732-13
Systém úpravy vody pro topný okruh - montáž 
instalační materiál, zaškolení, uvedení do provozu

soubor 1,000 9 653,45 9 653,45 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

72 K 732-14 Oddělovací (vychlazovací) nádoba 50l ks 1,000 3 176,15 3 176,15 vlastní

VV
5.3 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-
12

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

73 K 732-15 Vodoměr ks 1,000 2 153,89 2 153,89 vlastní

VV
FICA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, 
D1.01.4a-12

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

74 K 732-17

Rozdělovač DN250, vstup DN100, 2 větve DN100, 1 
větev DN65, 3 větve DN40 ukončených přírubou, 
součástí vypouštěcí ventily DN25, návarky na 
teploměry a tlakoměry.

kus 1,000 31 973,55 31 973,55 vlastní

VV
4.001 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, 
D1.01.4a-12

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

75 K 732-18

Sběrač DN250, vstup DN100, 2 větve DN100, 1 větev 
DN65, 3 větve DN40 ukončených přírubou, součástí 
vypouštěcí ventily DN25, návarky na teploměry a 
tlakoměry.

kus 1,000 31 973,55 31 973,55 vlastní

VV
4.002 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, 
D1.01.4a-12

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

76 K 732-19 Stojan rozdělovače a sběrače kus 6,000 1 439,65 8 637,90 vlastní

VV
4.001, 4.002 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, 
D1.01.4a-12

VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

77 K 732-20
Měřič tepla DN 65 na primární straně předávací 
stanice, qp=25m3/h, qmax=50 m3/h. Včetně 
protipřírub, včetně prokabelování

kus 1,000 42 372,49 42 372,49 vlastní

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

78 K 732-21

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček 
DN32, rozsah výšky 12m, Max. provozní tlak: PN10, do 
průtoku 2,4m3/h, P=182W, I=1,56; U=230V. Čerpadlo 
s modulem umožňujícím napojení na ethernet.

kus 3,000 34 444,39 103 333,17 vlastní

VV
Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s 
možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok,

VV
vybavené vestavěným display, napojením na MaR, 
protipřírub/protišroubení.

VV
9.001, 10.001, 11.001 - Označení položky ve výkresech: 
D1.01.4a-04, D1.01.4a-12

VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

79 K 732-22

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček 
DN32, rozsah výšky 12m, Max. provozní tlak: PN10, do 
průtoku 2,4m3/h, P=182W, I=1,56; U=230V. Čerpadlo 
s modulem umožňujícím napojení na ethernet.

kus 3,000 34 444,39 103 333,17 vlastní

VV Čerpadlo uvažováno jako suchá záloha. 

VV
Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s 
možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok,

VV
vybavené vestavěným display, napojením na MaR, 
protipřírub/protišroubení.

VV
9.001, 10.001, 11.001 - Označení položky ve výkresech: 
D1.01.4a-04, D1.01.4a-12

VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

80 K 732-23

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček 
DN50, rozsah výšky 13m, Max. provozní tlak: PN10, 
průtok 8,9 m3/h, P=0,77kW, I=3,45; U=230V. Čerpadlo 
s modulem umožňujícím napojení na ethernet.

kus 1,000 70 931,07 70 931,07 vlastní

VV
Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s 
možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok,

VV
vybavené vestavěným display, napojením na MaR, 
protipřírub/protišroubení.

VV
8.001 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, 
D1.01.4a-12

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

81 K 732-24

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček 
DN50, rozsah výšky 13m, Max. provozní tlak: PN10, 
průtok 8,9 m3/h, P=0,77kW, I=3,45; U=230V. Čerpadlo 
s modulem umožňujícím napojení na ethernet.

kus 1,000 70 931,07 70 931,07 vlastní

VV Čerpadlo uvažováno jako suchá záloha. 

VV
Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s 
možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok,

VV
vybavené vestavěným display, napojením na MaR, 
protipřírub/protišroubení.

VV
8.001 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, 
D1.01.4a-12

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000
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82 K 732-25

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček 
DN50, rozsah výšky 14m, Max. provozní tlak: PN10, 
průtok 28,4m3/h, P=1,5kW, I=9,2; U=230V. Čerpadlo s 
modulem umožňujícím napojení na ethernet.

kus 2,000 81 748,51 163 497,02 vlastní

VV
Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s 
možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok,

VV
vybavené vestavěným display, napojením na MaR, 
protipřírub/protišroubení.

VV
7.001 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, 
D1.01.4a-12

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

83 K 732-26

3-cestný směšovací ventil DN25, Kvs=10m3/h,včetně 
servopohonu 0-10V 24V MaR: Poloha bude řízen na 
základě výstupní teploty v závislosti na ekvitermní 
křivce. Včetně protipřírub

kus 3,000 4 341,26 13 023,78 vlastní

VV
9.002, 10.002, 11.002 - Označení položky ve výkresech: 
D1.01.4a-04, D1.01.4a-12

VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

84 K 732-27 Pojistná sestava 4,0bar, DN15, k expanzní nádobě. ks 2,000 3 113,65 6 227,30 vlastní

VV
PJV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-
12

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

85 K 732-28 Pojistná sestava 5,0bar, DN15, k expanzní nádobě. ks 2,000 3 113,65 6 227,30 vlastní

VV
PJV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-
12

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

86 K 732-29 Gumové antivibrační podložky kus 8,000 234,36 1 874,88 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04, D1.01.4a-12
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

87 K 732-30 Kompletní montáž strojoven soubor 1,000 83 700,40 83 700,40 vlastní

88 K 732-31 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 1,115 6 327,75 7 055,44 vlastní

D 733 Rozvod potrubí 3 151 908,99

D D3 Potrubí v podlaze nebo ve stěně 499 381,30

89 K 733-1

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN12  - 
15x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 
nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí.

m 880,000 320,37 281 925,60 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 
přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 880,00 880,000
VV Součet 880,000

90 K 733-2

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN15  - 
18x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 
nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí.

m 98,000 376,66 36 912,68 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 
přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 98,00 98,000
VV Součet 98,000

91 K 733-3

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN20  - 
22x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 
nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí.

m 109,000 423,03 46 110,27 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 
přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 109,00 109,000
VV Součet 109,000

92 K 733-4

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN25  - 
28x1,5, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. 
V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí.

m 269,000 499,75 134 432,75 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 
přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 269,00 269,000
VV Součet 269,000

D D4 Potrubí pod stropem a ve strojovně 1 044 859,88

93 K 733-5

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN12  - 
15x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 
nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí.

m 250,500 320,37 80 252,69 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 
přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 250,50 250,500
VV Součet 250,500

94 K 733-6

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN15  - 
18x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 
nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí.

m 340,000 376,66 128 064,40 vlastní
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VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 
přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 340,00 340,000
VV Součet 340,000

95 K 733-7

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN20  - 
22x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 
nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí.

m 97,000 423,03 41 033,91 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 
přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 97,00 97,000
VV Součet 97,000

96 K 733-8

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN25  - 
28x1,5, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. 
V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí.

m 19,000 499,75 9 495,25 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 
přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 19,00 19,000
VV Součet 19,000

97 K 733-9

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN32  - 
35x1,5, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. 
V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí.

m 318,500 683,72 217 764,82 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 
přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 318,50 318,500
VV Součet 318,500

98 K 733-10
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44,5 (DN 40) 
včetně tvarovek a přechodů

m 178,500 386,77 69 038,45 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 178,50 178,500
VV Součet 178,500

99 K 733-11
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50) 
včetně tvarovek a přechodů

m 475,500 474,84 225 786,42 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 475,50 475,500
VV Součet 475,500

100 K 733-12
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 (DN 65) 
včetně tvarovek a přechodů

m 242,000 519,86 125 806,12 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 242,00 242,000
VV Součet 242,000

101 K 733-13
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 (DN 80) 
včetně tvarovek a přechodů

m 86,000 662,07 56 938,02 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 86,00 86,000
VV Součet 86,000

102 K 733-14
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 (DN 100) 
včetně tvarovek a přechodů

m 115,000 788,52 90 679,80 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 115,00 115,000
VV Součet 115,000

D D5 POTRUBÍ K TĚLESŮM PRO TEMPEROVÁNÍ 2.NP. A 3.NP PŘED REALIZACÍ 2. FÁZE VÝSTAVBY213 660,57

103 K 733-15

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN12  - 
15x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 
nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí.

m 235,200 320,37 75 351,02 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 
přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 235,20 235,200
VV Součet 235,200

104 K 733-14.1

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN15  - 
18x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 
nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí.

m 367,200 376,66 138 309,55 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 
přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 367,20 367,200
VV Součet 367,200

D D6 PRIMÁRNÍ POTRUBÍ DO PŘEDÁVACÍ STANICE 354 834,00

105 K 733-15.1
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 (DN 100) 
včetně tvarovek a přechodů

m 450,000 788,52 354 834,00 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04
VV 450,00 450,000
VV Součet 450,000

D D7 POTRUBÍ PRO PŘELOŽENÍ TEPLOVODU - ETAPA I 333 500,44

106 K 733-16
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44,5 (DN 40) 
včetně tvarovek a přechodů

m 91,000 386,77 35 196,07 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-10
VV 91,00 91,000
VV Součet 91,000

107 K 733-17
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159 (DN 150) 
včetně tvarovek a přechodů

m 247,000 1 207,71 298 304,37 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-10
VV 247,00 247,000
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VV Součet 247,000

D D8 POTRUBÍ PRO PŘELOŽENÍ TEPLOVODU - ETAPA II 705 672,80

108 K 733-18
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159 (DN 150) 
včetně tvarovek a přechodů

m 169,000 1 207,71 204 102,99 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-11
VV 169,00 169,000
VV Součet 169,000

109 K 733-19 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 (včetně) m 3 126,000 14,61 45 670,86 vlastní

110 K 733-20 Tlak. zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 125 m 1 309,000 26,33 34 465,97 vlastní

111 K 733-21
Požární ucpávka prostupu potrubí do DN32, ucpávka z 
minerální plsti stup. hoř. A a elastický protipožární 
tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ

kus 30,000 1 851,45 55 543,50 vlastní

VV
P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-11

VV 30,00 30,000
VV Součet 30,000

112 K 733-22
Požární ucpávka prostupu potrubí do DN65, ucpávka z 
minerální plsti stup. hoř. A a elastický protipožární 
tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ

kus 46,000 2 162,82 99 489,72 vlastní

VV
P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-11

VV 46,00 46,000
VV Součet 46,000

113 K 733-23
Požární ucpávka prostupu potrubí do DN100, ucpávka 
z minerální plsti stup. hoř. A a elastický protipožární 
tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ

kus 12,000 2 388,25 28 659,00 vlastní

VV
P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-11

VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

114 K 733-24
Požární ucpávka prostupu potrubí do DN150, ucpávka 
z minerální plsti stup. hoř. A a elastický protipožární 
tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ

kus 8,000 3 758,82 30 070,56 vlastní

VV
P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-11

VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

115 K 733-25
Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí do DN 32 
vč.zapravení

kus 30,000 184,14 5 524,20 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 30,00 30,000
VV Součet 30,000

116 K 733-26
Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí do DN65 
vč.zapravení

kus 46,000 280,12 12 885,52 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 46,00 46,000
VV Součet 46,000

117 K 733-27
Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí do DN125 
vč.zapravení

kus 12,000 728,75 8 745,00 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

118 K 733-28 Vrty pro potrubí do DN 32, l=do 500 mm kus 30,000 378,53 11 355,90 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 30,00 30,000
VV Součet 30,000

119 K 733-29 Vrty pro potrubí do DN 65, l=do 500 mm kus 46,000 460,15 21 166,90 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 46,00 46,000
VV Součet 46,000

120 K 733-30 Vrty pro potrubí do DN 125, l=do 500 mm kus 12,000 958,66 11 503,92 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

121 K 733-30.1
Drážky nebo vedení potrubí v drážce zdiva do 220x100  
bez koncového zapravení

bm 70,000 241,06 16 874,20 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 70,00 70,000
VV Součet 70,000

122 K 733-31 Hzs - zednické výpomoci hod 40,000 312,48 12 499,20 vlastní

123 K 733-32 Kompletní montáž rozvodů potrubí soubor 1,000 58 143,88 58 143,88 vlastní

124 K 733-33 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 20m t 15,343 3 191,78 48 971,48 vlastní

D 734 Armatury 1 271 111,44
125 K 734-1 Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 15 PN 16 včetně vsuvek kus 4,000 133,35 533,40 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až 
D1.01.4a-13

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

126 K 734-2 Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 20 PN 16 včetně vsuvek kus 6,000 203,15 1 218,90 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až 
D1.01.4a-13

VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

127 K 734-3 Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 25 PN 16 včetně vsuvek kus 8,000 315,30 2 522,40 vlastní
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VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až 
D1.01.4a-13

VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

128 K 734-4 Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 32 PN 16 včetně vsuvek kus 10,000 572,56 5 725,60 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až 
D1.01.4a-13

VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

129 K 734-5 Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 40 PN 16 včetně vsuvek kus 18,000 827,63 14 897,34 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až 
D1.01.4a-13

VV 18,00 18,000
VV Součet 18,000

130 K 734-6 Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 50 PN 16 včetně vsuvek kus 12,000 1 135,33 13 623,96 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až 
D1.01.4a-13

VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

131 K 734-7 Mezipřírubová klapka DN 65 včetně protipřírub kus 12,000 2 352,52 28 230,24 vlastní

VV
MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až 
D1.01.4a-13

VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

132 K 734-8 Mezipřírubová klapka DN 80 včetně protipřírub kus 4,000 2 547,54 10 190,16 vlastní

VV
MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až 
D1.01.4a-13

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

133 K 734-9 Mezipřírubová klapka DN 100 včetně protipřírub kus 18,000 3 197,71 57 558,78 vlastní

VV
MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až 
D1.01.4a-13

VV 18,00 18,000
VV Součet 18,000

134 K 734-10 Mezipřírubová klapka DN 150 včetně protipřírub kus 8,000 4 552,32 36 418,56 vlastní

VV
MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až 
D1.01.4a-13

VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

135 K 734-10.1 Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 kus 28,000 174,65 4 890,20 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až 
D1.01.4a-13

VV 28,00 28,000
VV Součet 28,000

136 K 734-11 Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 25, PN 16 kus 4,000 4 133,82 16 535,28 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až 
D1.01.4a-13

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

137 K 734-12
Klapka zpětná, závitová DN25, včetně protišroubení 
2ks

kus 1,000 669,39 669,39 vlastní

VV
ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až 
D1.01.4a-13

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

138 K 734-13
Klapka zpětná, závitová DN40, včetně protišroubení 
2ks

kus 5,000 1 423,46 7 117,30 vlastní

VV
ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až 
D1.01.4a-13

VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

139 K 734-14
Klapka zpětná, mezipřírubová pružinová KL do 
DN65vč. 2ks protipřírub

kus 2,000 4 137,24 8 274,48 vlastní

VV
ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až 
D1.01.4a-13

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

140 K 734-15
Klapka zpětná, mezipřírubová pružinová KL do 
DN100vč. 2ks protipřírub

kus 4,000 4 886,93 19 547,72 vlastní

VV
ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až 
D1.01.4a-13

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

141 K 734-16
Filtr závitový, vnitřní záv., do DN25, PN 16, včetně 
protišroubení

kus 1,000 623,01 623,01 vlastní

VV
F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až D1.01.4a-
13

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

142 K 734-17
Filtr závitový, vnitřní záv., do DN40, PN 16, včetně 
protišroubení

kus 4,000 840,36 3 361,44 vlastní

VV
F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až D1.01.4a-
13

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

143 K 734-18
Filtr přírubový, do DN65 s nav.přírub včetně 2ks 
protipřírub

kus 1,000 3 477,09 3 477,09 vlastní

VV
F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až D1.01.4a-
13

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000
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144 K 734-19
Filtr přírubový, do DN100 s nav.přírub včetně 2ks 
protipřírub

kus 3,000 6 119,75 18 359,25 vlastní

VV
F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až D1.01.4a-
13

VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

145 K 734-20
Teploměr axiální - zadní napojení 1/2" - D63/L50-
100mm - 120°C

kus 22,000 444,48 9 778,56 vlastní

VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-12, D1.01.4a-13

VV 22,00 22,000
VV Součet 22,000

146 K 734-21
Manometr axiální - zadní napojení 1/4" (0 až 6 bar) -
o50 - 63 mm včetně zpětné klapky

kus 4,000 1 355,95 5 423,80 vlastní

VV
M - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-12, D1.01.4a-
13

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

147 K 734-22
Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10 3ks + potrubní 
propojení DN 10 - 2bm

kus 20,000 1 447,41 28 948,20 vlastní

VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-12, D1.01.4a-13

VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

148 K 734-23
Automatické odvzdušňovací ventil včetně zpětné 
klapky do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15

kus 50,000 560,60 28 030,00 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-13

VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

149 K 734-24 Návarky včetně jímky, pro vstupy MaR kus 42,000 171,86 7 218,12 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-12 až D1.01.4a-13
VV 42,00 42,000
VV Součet 42,000

150 K 734-25 Návarky pro teploměry a tlakoměry kus 46,000 318,06 14 630,76 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-12 až D1.01.4a-13
VV 46,00 46,000
VV Součet 46,000

151 K 734-26 Vnější vsuvky  a přechody do DN 50 ks 182,000 295,74 53 824,68 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-13
VV 182,00 182,000
VV Součet 182,000

152 K 734-27

Smyčkový regulační ventil do DN15, s vypouštěním 
zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 
Kvs=3,88m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 
protizávitů

kus 7,000 5 335,70 37 349,90 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-12, D1.01.4a-
13

VV 7,00 7,000
VV Součet 7,000

153 K 734-28

Smyčkový regulační ventil do DN20, s vypouštěním 
zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 
Kvs=5,71m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 
protizávitů

kus 1,000 5 603,46 5 603,46 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-12, D1.01.4a-
13

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

154 K 734-29

Smyčkový regulační ventil do DN25, s vypouštěním 
zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 
Kvs=8,89m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 
protizávitů

kus 2,000 7 427,94 14 855,88 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-12, D1.01.4a-
13

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

155 K 734-30

Smyčkový regulační ventil do DN32, s vypouštěním 
zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 
Kvs=19,45m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 
protizávitů

kus 2,000 8 545,70 17 091,40 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-12, D1.01.4a-
13

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

156 K 734-31

Smyčkový regulační ventil do DN40, s vypouštěním 
zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 
Kvs=27,51m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 
protizávitů

kus 4,000 7 688,16 30 752,64 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-12, D1.01.4a-
13

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

157 K 734-32

Smyčkový regulační ventil do DN50, s vypouštěním 
zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 
Kvs=38,78m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 
protizávitů

kus 4,000 11 147,78 44 591,12 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-12, D1.01.4a-
13

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

158 K 734-33

Smyčkový regulační ventil do DN65, s vypouštěním 
přírubové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 
Kvs=98m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 
protipřírub

kus 4,000 19 040,17 76 160,68 vlastní
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VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-12, D1.01.4a-
13

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

159 K 734-34

Smyčkový regulační ventil do DN100, s vypouštěním 
zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 
Kvs=201m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 
protipřírub

kus 2,000 30 279,46 60 558,92 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-12, D1.01.4a-
13

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

160 K 734-35
Pružnný kompenzátor do potrubí DN15, vč. 2ks 
protizávitů

kus 2,000 637,45 1 274,90 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-13

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

161 K 734-36
Pružnný kompenzátor do potrubí DN40, vč. 2ks 
protizávitů

kus 6,000 1 115,20 6 691,20 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-13

VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

162 K 734-37
Pružnný kompenzátor do potrubí DN50, vč. 2ks 
protizávitů

kus 4,000 320,37 1 281,48 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-13

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

163 K 734-38
Pružnný kompenzátor do potrubí DN65, vč. 2ks 
protipřírub

kus 6,000 2 431,89 14 591,34 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až 
D1.01.4a-11

VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

164 K 734-39
Pružnný kompenzátor do potrubí DN80, vč. 2ks 
protipřírub

kus 4,000 3 700,67 14 802,68 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-13

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

165 K 734-40
Pružnný kompenzátor do potrubí DN100, vč. 2ks 
protipřírub

kus 4,000 4 337,25 17 349,00 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-13

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

D D9 REGULAČNÍ UZEL VĚTVE OTOPNÝCH TĚLES V ŠACHTÁCH (DN 15) - 1x komplet 6 235,24

166 K 734-41 Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 15 PN 16 včetně vsuvek kus 3,000 133,35 400,05 vlastní

VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

167 K 734-42

Smyčkový regulační ventil do DN15, s vypouštěním 
zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 
Kvs=3,88m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 
protizávitů

kus 1,000 3 773,21 3 773,21 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

168 K 734-43 Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 kus 2,000 174,65 349,30 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

169 K 734-44
Automatické odvzdušňovací ventil včetně zpětné 
klapky do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15

kus 2,000 560,60 1 121,20 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

170 K 734-45 Vyregulování ventilu hod 1,000 591,48 591,48 vlastní

D D10 REGULAČNÍ UZEL VĚTVE OTOPNÝCH TĚLES V ŠACHTÁCH (DN 20) - 2x komplet 18 617,92

171 K 734-123 Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 20 PN 16 včetně vsuvek kus 6,000 637,46 3 824,76 vlastní

VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

172 K 734-124

Smyčkový regulační ventil do DN15, s vypouštěním 
zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 
Kvs=3,88m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 
protizávitů

kus 2,000 5 335,70 10 671,40 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

173 K 734-125 Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 kus 4,000 174,10 696,40 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

174 K 734-126
Automatické odvzdušňovací ventil včetně zpětné 
klapky do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15

kus 4,000 560,60 2 242,40 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000
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175 K 734-127 Vyregulování ventilu hod 2,000 591,48 1 182,96 vlastní

D D11 REGULAČNÍ UZEL VĚTVE OTOPNÝCH TĚLES V ŠACHTÁCH (DN 25) - 7x komplet 60 271,68

176 K 734-51 Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 25 PN 16 včetně vsuvek kus 21,000 315,30 6 621,30 vlastní

VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 21,00 21,000
VV Součet 21,000

177 K 734-52

Smyčkový regulační ventil do DN20, s vypouštěním 
zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 
Kvs=5,71m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 
protizávitů

kus 7,000 5 603,46 39 224,22 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 7,00 7,000
VV Součet 7,000

178 K 734-53 Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 kus 14,000 174,10 2 437,40 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 14,00 14,000
VV Součet 14,000

179 K 734-54
Automatické odvzdušňovací ventil včetně zpětné 
klapky do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15

kus 14,000 560,60 7 848,40 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 14,00 14,000
VV Součet 14,000

180 K 734-55 Vyregulování ventilu hod 7,000 591,48 4 140,36 vlastní

D D12 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (21,5 kW) -1x komplet 30 032,95
181 K 734-56 Redukce varná do DN25/32 kus 4,000 53,57 214,28 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

182 K 734-57

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s 
řízením na těle čerpadla s možností volby - konstatní 
tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s 
elektron.regulací do 1,3m3/h, 2,5m

kus 1,000 8 081,53 8 081,53 vlastní

VV
včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), 

VV
Ele: l=1A; 50W; 0,46A; 230V; Čerpadlo bez izolace - izolace 
řešena samostatně

VV
Čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, konstaní průtok, 
vybavené možností napojení na MaR.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

183 K 734-58 Uzavírací kohout závitový do DN32/16 kus 3,000 572,56 1 717,68 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

184 K 734-59

Montáž regulačního ventil s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně 
měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v 
l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-
2ks-Komplet dodávka MaR

kus 1,000 2 790,01 2 790,01 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

185 K 734-60
Vyvažovací ventil DN 25 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 5 195,93 5 195,93 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

186 K 734-61 Filtr DN32 včetně izolačního boxu kus 1,000 840,36 840,36 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

187 K 734-62
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 
pro měření tlakové diference na filtru

ks 1,000 1 447,41 1 447,41 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

188 K 734-63
Klapka zpětná, závitová DN20, včetně protišroubení 
2ks

kus 1,000 669,39 669,39 vlastní

VV ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

189 K 734-64

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s 
paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 
303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 
napojení výměníku VZT jednotky

kpl 2,000 761,12 1 522,24 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

190 K 734-65 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 2,000 174,65 349,30 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

191 K 734-66
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 
ventil motýlkový DN 12

kpl 2,000 366,05 732,10 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
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VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

192 K 734-67 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 94,86 569,16 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

193 K 734-68 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 447,41 2 894,82 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

194 K 734-69 Teploměr + jímka kus 2,000 667,37 1 334,74 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

195 K 734-70 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 541,26 1 082,52 vlastní

196 K 734-71 Vyregulování ventilu hod 1,000 591,48 591,48 vlastní

D D13 REGULAČNÍ UZEL KONCOVÉ VZT JEDNOTKY OHŘEV: (14,2 kW) - 1x komplet 38 205,99
197 K 734-72 Redukce varná do DN25/32 kus 4,000 64,73 258,92 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

198 K 734-73

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s 
řízením na těle čerpadla s možností volby - konstatní 
tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s 
elektron.regulací do 1,3m3/h, 2,5m

kus 1,000 8 081,53 8 081,53 vlastní

VV
včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), 

VV
Ele: l=1A; 50W; 0,46A; 230V; Čerpadlo bez izolace - izolace 
řešena samostatně

VV
Čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, konstaní průtok, 
vybavené možností napojení na MaR.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

199 K 734-74 Uzavírací kohout závitový do DN32/16 kus 3,000 572,56 1 717,68 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

200 K 734-75

Montáž regulačního ventil s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně 
měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v 
l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-
2ks-Komplet dodávka MaR

kus 1,000 2 790,01 2 790,01 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

201 K 734-76
Vyvažovací ventil DN 25 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 2,000 5 195,93 10 391,86 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

202 K 734-77 Filtr DN32 včetně izolačního boxu kus 1,000 3 477,09 3 477,09 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

203 K 734-78
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 
pro měření tlakové diference na filtru

ks 1,000 1 447,41 1 447,41 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

204 K 734-79
Klapka zpětná, závitová DN20, včetně protišroubení 
2ks

kus 1,000 669,39 669,39 vlastní

VV ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

205 K 734-80

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s 
paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 
303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 
napojení výměníku VZT jednotky

kpl 2,000 761,12 1 522,24 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

206 K 734-81 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 2,000 174,65 349,30 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

207 K 734-82
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 
ventil motýlkový DN 12

kpl 2,000 366,05 732,10 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

208 K 734-83 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 94,86 569,16 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

209 K 734-84 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 447,41 2 894,82 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
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VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

210 K 734-85 Teploměr + jímka kus 2,000 667,37 1 334,74 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

211 K 734-86 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 541,26 1 082,52 vlastní

212 K 734-87 Vyregulování ventilu hod 1,500 591,48 887,22 vlastní

D D14 REGULAČNÍ UZEL KONCOVÉ VZT JEDNOTKY OHŘEV: (18,3 kW) - 1x komplet 38 205,99
213 K 734-88 Redukce varná do DN25/32 kus 4,000 64,73 258,92 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

214 K 734-89

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s 
řízením na těle čerpadla s možností volby - konstatní 
tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s 
elektron.regulací do 1,3m3/h, 2,5m

kus 1,000 8 081,53 8 081,53 vlastní

VV
včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), 

VV
Ele: l=1A; 50W; 0,46A; 230V; Čerpadlo bez izolace - izolace 
řešena samostatně

VV
Čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, konstaní průtok, 
vybavené možností napojení na MaR.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

215 K 734-90 Uzavírací kohout závitový do DN32/16 kus 3,000 572,56 1 717,68 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

216 K 734-91

Montáž regulačního ventil s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně 
měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v 
l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-
2ks-Komplet dodávka MaR

kus 1,000 2 790,01 2 790,01 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

217 K 734-92
Vyvažovací ventil DN 25 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 2,000 5 195,93 10 391,86 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

218 K 734-93 Filtr DN32 včetně izolačního boxu kus 1,000 3 477,09 3 477,09 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

219 K 734-94
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 
pro měření tlakové diference na filtru

ks 1,000 1 447,41 1 447,41 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

220 K 734-95
Klapka zpětná, závitová DN20, včetně protišroubení 
2ks

kus 1,000 669,39 669,39 vlastní

VV ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

221 K 734-96

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s 
paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 
303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 
napojení výměníku VZT jednotky

kpl 2,000 761,12 1 522,24 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

222 K 734-97 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 2,000 174,65 349,30 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

223 K 734-98
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 
ventil motýlkový DN 12

kpl 2,000 366,05 732,10 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

224 K 734-99 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 94,86 569,16 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

225 K 734-100 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 447,41 2 894,82 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

226 K 734-101 Teploměr + jímka kus 2,000 667,37 1 334,74 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

227 K 734-102 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 541,26 1 082,52 vlastní
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228 K 734-103 Vyregulování ventilu hod 1,500 591,48 887,22 vlastní

D D15 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (do 3,3 kW) -1x komplet 31 032,76

229 K 734-104

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s 
řízením na těle čerpadla s možností volby - konstatní 
tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s 
elektron.regulací. M=0,18m3/h, 2,5m

kus 1,000 8 081,53 8 081,53 vlastní

VV
včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), 

VV
Ele: l=1A; 50W; 0,46A; 230V; Čerpadlo bez izolace - izolace 
řešena samostatně

VV
Čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, konstaní průtok, 
vybavené možností napojení na MaR.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

230 K 734-105 Uzavírací kohout závitový do DN15/16 kus 3,000 572,56 1 717,68 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

231 K 734-106

Montáž regulačního ventil s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně 
měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v 
l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-
2ks-Komplet dodávka MaR

kus 1,000 2 790,01 2 790,01 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

232 K 734-107
Vyvažovací ventil DN 15 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 3 773,29 3 773,29 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

233 K 734-108 Filtr DN15 včetně izolačního boxu kus 1,000 3 477,09 3 477,09 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

234 K 734-109
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 
pro měření tlakové diference na filtru

ks 1,000 1 447,41 1 447,41 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

235 K 734-110
Klapka zpětná, závitová DN15, včetně protišroubení 
2ks

kus 1,000 669,39 669,39 vlastní

VV ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

236 K 734-111

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s 
paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 
303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 
napojení výměníku VZT jednotky

kpl 2,000 761,12 1 522,24 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

237 K 734-112 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 2,000 174,65 349,30 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

238 K 734-113
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 
ventil motýlkový DN 12

kpl 2,000 366,05 732,10 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

239 K 734-114 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 94,86 569,16 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

240 K 734-115 Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10 kus 2,000 1 447,41 2 894,82 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

241 K 734-116 Teploměr + jímka kus 2,000 667,37 1 334,74 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

242 K 734-117 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 541,26 1 082,52 vlastní

243 K 734-118 Vyregulování ventilu hod 1,000 591,48 591,48 vlastní

D D16 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (4,4-6,3 kW) -3x komplet 93 600,48
244 K 734-119 Redukce varná do DN15/20 kus 12,000 41,85 502,20 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

245 K 734-120

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s 
řízením na těle čerpadla s možností volby - konstatní 
tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s 
elektron.regulací do 0,36m3/h, 2,5m

kus 3,000 8 081,53 24 244,59 vlastní
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VV
včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), 

VV
Ele: l=1A; 50W; 0,46A; 230V; Čerpadlo bez izolace - izolace 
řešena samostatně

VV
Čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, konstaní průtok, 
vybavené možností napojení na MaR.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

246 K 734-121 Uzavírací kohout závitový do DN20/16 kus 9,000 572,56 5 153,04 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 9,00 9,000
VV Součet 9,000

247 K 734-122

Montáž regulačního ventil s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně 
měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v 
l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-
2ks-Komplet dodávka MaR

kus 3,000 2 790,01 8 370,03 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

248 K 734-123.1
Vyvažovací ventil DN 15 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 3,000 3 773,29 11 319,87 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

249 K 734-124.1 Filtr DN20 včetně izolačního boxu kus 3,000 3 477,09 10 431,27 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

250 K 734-125.1
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 
pro měření tlakové diference na filtru

ks 3,000 1 447,41 4 342,23 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

251 K 734-126.1
Klapka zpětná, závitová DN15, včetně protišroubení 
2ks

kus 3,000 669,39 2 008,17 vlastní

VV ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

252 K 734-127.1

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s 
paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 
303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 
napojení výměníku VZT jednotky

kpl 6,000 761,12 4 566,72 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

253 K 734-128 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 6,000 174,65 1 047,90 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

254 K 734-129
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 
ventil motýlkový DN 12

kpl 6,000 366,05 2 196,30 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

255 K 734-130 Nátrubek varný G 3/8" kus 18,000 94,86 1 707,48 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 18,00 18,000
VV Součet 18,000

256 K 734-131 Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10 kus 6,000 1 447,41 8 684,46 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

257 K 734-132 Teploměr + jímka kus 6,000 667,37 4 004,22 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

258 K 734-133 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 6,000 541,26 3 247,56 vlastní

259 K 734-134 Vyregulování ventilu hod 3,000 591,48 1 774,44 vlastní

D D17 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (59,8 kW) - 1x komplet 36 934,82
260 K 734-135 Redukce varná do DN25/50 kus 2,000 109,93 219,86 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

261 K 734-136 Redukce varná do DN40/50 kus 2,000 75,89 151,78 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

262 K 734-137

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s 
řízením na těle čerpadla s možností volby - konstatní 
tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s 
elektron.regulací do 3,42m3/h, 2,5m

kus 1,000 8 081,53 8 081,53 vlastní

VV
Ele:50W;0,46A;230V; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena 
samostatně,

VV
čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, konstaní průtok, 
vybavené možností napojení na MaR.
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VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

263 K 734-138 Uzavírací kohout závitový do DN50/16 kus 3,000 1 135,33 3 405,99 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

264 K 734-139

Montáž regulačního ventil s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně 
měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v 
l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-
2ks-Komplet dodávka MaR

kus 1,000 2 790,01 2 790,01 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

265 K 734-140
Vyvažovací ventil DN 40 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 6 834,93 6 834,93 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

266 K 734-141 Filtr DN50 včetně izolačního boxu kus 1,000 4 257,56 4 257,56 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

267 K 734-142
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 
pro měření tlakové diference na filtru

ks 1,000 1 447,41 1 447,41 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

268 K 734-143
Klapka zpětná, závitová DN30, včetně protišroubení 
2ks

kus 1,000 669,39 669,39 vlastní

VV ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

269 K 734-144

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 50 s 
paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 
303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 
napojení výměníku VZT jednotky

kpl 2,000 761,12 1 522,24 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

270 K 734-145 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 2,000 174,65 349,30 vlastní
VV ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

271 K 734-146
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 
ventil motýlkový DN 12

kpl 2,000 366,05 732,10 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

272 K 734-147 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 94,86 569,16 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

273 K 734-148 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 447,41 2 894,82 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

274 K 734-149 Teploměr + jímka kus 2,000 667,37 1 334,74 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

275 K 734-150 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 541,26 1 082,52 vlastní

276 K 734-151 Vyregulování ventilu hod 1,000 591,48 591,48 vlastní

D D18 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (do 2,5 kW) -2x komplet 39 290,22
277 K 734-152 Uzavírací kohout závitový do DN15/16 kus 6,000 572,56 3 435,36 vlastní

VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

278 K 734-153

Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně 
měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v 
l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-
2ks-Komplet dodávka MaR

kus 2,000 2 790,01 5 580,02 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

279 K 734-154
Vyvažovací ventil DN 15 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 2,000 3 773,29 7 546,58 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

280 K 734-155 Filtr DN15 včetně izolačního boxu kus 2,000 840,36 1 680,72 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000
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281 K 734-156
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 
pro měření tlakové diference na filtru

ks 2,000 1 447,41 2 894,82 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

282 K 734-157

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s 
paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 
303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 
napojení výměníku VZT jednotky

kpl 4,000 761,12 3 044,48 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

283 K 734-158 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 4,000 174,65 698,60 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

284 K 734-159
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 
ventil motýlkový DN 12

kpl 4,000 366,05 1 464,20 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

285 K 734-160 Nátrubek varný G 3/8" kus 12,000 94,86 1 138,32 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

286 K 734-161 Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10 kus 4,000 1 447,41 5 789,64 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

287 K 734-162 Teploměr + jímka kus 4,000 667,37 2 669,48 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

288 K 734-163 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 4,000 541,26 2 165,04 vlastní

289 K 734-164 Vyregulování ventilu hod 2,000 591,48 1 182,96 vlastní

D D19 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (27,6 kW) -1x komplet 30 111,13
290 K 734-165 Redukce varná do DN25/40 kus 4,000 72,54 290,16 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

291 K 734-166 Uzavírací kohout závitový do DN40/16 kus 3,000 827,63 2 482,89 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

292 K 734-167

Montáž regulačního ventil s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně 
měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v 
l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-
2ks-Komplet dodávka MaR

kus 1,000 2 790,01 2 790,01 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

293 K 734-167.1
Vyvažovací ventil DN 20 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 4 780,89 4 780,89 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

294 K 734-168
Vyvažovací ventil DN 32 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 5 886,86 5 886,86 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

295 K 734-169 Filtr DN40 včetně izolačního boxu kus 1,000 3 477,09 3 477,09 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

296 K 734-170
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 
pro měření tlakové diference na filtru

ks 1,000 1 447,41 1 447,41 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

297 K 734-171

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 40 s 
paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 
303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 
napojení výměníku VZT jednotky

kpl 2,000 700,85 1 401,70 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

298 K 734-172 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 2,000 174,65 349,30 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

299 K 734-173
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 
ventil motýlkový DN 12

kpl 2,000 366,05 732,10 vlastní
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VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

300 K 734-174 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 94,86 569,16 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

301 K 734-175 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 447,41 2 894,82 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

302 K 734-176 Teploměr + jímka kus 2,000 667,37 1 334,74 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

303 K 734-177 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 541,26 1 082,52 vlastní

304 K 734-178 Vyregulování ventilu hod 1,000 591,48 591,48 vlastní

D D20 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY 3.001 - REZERVA 852,86
305 K 734-179 Uzavírací kohout závitový do DN20/16 kus 2,000 426,43 852,86 vlastní

VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

D D21 REGULAČNÍ UZEL FCU: (2,1 kW) - 4x komplet 45 833,20
306 K 734-180 Uzavírací kohout závitový do DN15/16 kus 8,000 274,09 2 192,72 vlastní

VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

307 K 734-181

Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně 
měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v 
l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-
2ks-Komplet dodávka MaR

kus 4,000 2 790,01 11 160,04 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

308 K 734-182
Vyvažovací ventil DN 15 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 4,000 3 773,29 15 093,16 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

309 K 734-183

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s 
paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 
303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 
napojení výměníku VZT jednotky

kpl 8,000 700,85 5 606,80 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

310 K 734-184 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 8,000 174,65 1 397,20 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

311 K 734-185
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 
ventil motýlkový DN 12

kpl 8,000 366,05 2 928,40 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

312 K 734-186 Nátrubek varný G 3/8" kus 8,000 94,86 758,88 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

313 K 734-187 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 8,000 541,26 4 330,08 vlastní

314 K 734-188 Vyregulování ventilu hod 4,000 591,48 2 365,92 vlastní

D D22 REGULAČNÍ UZEL KONCOVÝCH FCU: (2,1 kW) - 2x komplet 22 110,40
315 K 734-189 Uzavírací kohout závitový do DN15/16 kus 4,000 72,54 290,16 vlastní

VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

316 K 734-190
Montáž 3-cestného regulačního ventilu dp=12kPa, 
NASTAVITELNÝ v l/h, pohon ON/OFF, 230V včetně 
dodávky protišroubení-3ks-Komplet dodávka MaR

kus 2,000 2 790,01 5 580,02 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

317 K 734-191
Vyvažovací ventil DN 15 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 2,000 3 773,29 7 546,58 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

318 K 734-192

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s 
paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 
303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 
napojení výměníku VZT jednotky

kpl 4,000 700,85 2 803,40 vlastní
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VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

319 K 734-193 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 4,000 174,65 698,60 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

320 K 734-194
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 
ventil motýlkový DN 12

kpl 4,000 366,05 1 464,20 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

321 K 734-195 Nátrubek varný G 3/8" kus 4,000 94,86 379,44 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

322 K 734-196 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 4,000 541,26 2 165,04 vlastní

323 K 734-197 Vyregulování ventilu hod 2,000 591,48 1 182,96 vlastní

D D23 REGULAČNÍ UZEL CLONY: (21,0 kW) 13 917,60
324 K 734-198 Redukce varná do DN25/32 kus 4,000 109,93 439,72 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

325 K 734-199 Uzavírací kohout závitový do DN32/16 kus 2,000 572,56 1 145,12 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

326 K 734-200

Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně 
měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v 
l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-
2ks-Koplet dodávka MaR

kus 1,000 2 790,01 2 790,01 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

327 K 734-201
Vyvažovací ventil DN 25 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 5 195,93 5 195,93 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

328 K 734-202

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s 
paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 
303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 
napojení výměníku VZT jednotky

kpl 2,000 700,85 1 401,70 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

329 K 734-203 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 2,000 174,65 349,30 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

330 K 734-204
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 
ventil motýlkový DN 12

kpl 2,000 366,05 732,10 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

331 K 734-205 Nátrubek varný G 3/8" kus 2,000 94,86 189,72 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

332 K 734-206 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 541,26 1 082,52 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

333 K 734-207 Vyregulování ventilu hod 1,000 591,48 591,48 vlastní

D D24 REGULAČNÍ UZEL KONCOVÉ CLONY: (16,4 kW) 21 274,98
334 K 734-208 Redukce varná do DN25/32 kus 4,000 109,93 439,72 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

335 K 734-209 Uzavírací kohout závitový do DN32/16 kus 2,000 572,56 1 145,12 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

336 K 734-210
Montáž 3-cestného regulačního ventilu dp=14kPa, 
NASTAVITELNÝ v l/h, pohon ON/OFF, 230V včetně 
dodávky protišroubení-3ks-Komplet dodávka MaR

kus 1,000 2 790,01 2 790,01 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

337 K 734-211
Vyvažovací ventil DN 25 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 5 195,93 5 195,93 vlastní
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VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

338 K 734-212

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s 
paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 
303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 
napojení výměníku VZT jednotky

kpl 2,000 700,85 1 401,70 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

339 K 734-213 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 2,000 174,65 349,30 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

340 K 734-214
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 
ventil motýlkový DN 12

kpl 2,000 366,05 732,10 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

341 K 734-215 Nátrubek varný G 3/8" kus 2,000 94,86 189,72 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

342 K 734-216 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 541,26 1 082,52 vlastní

343 K 734-218 Kompletní montáž armatury soubor 1,000 362,70 362,70 vlastní

344 K 734-219 Přesun hmot pro armatury, výšky do 20m t 1,160 6 539,79 7 586,16 vlastní

D 735 Otopné plochy 1 370 708,67

D D25 Desková otopná tělesa 620 813,56

345 K 735-1

deskové otopné těleso 10VK-5060 - RAL 9016 se 
spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5-
vymontováno, včetně příslušenství pro upevnění a 
montáže.

kus 37,000 3 396,60 125 674,20 vlastní

VV
10VK-5060 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-09

VV 37,00 37,000
VV Součet 37,000

346 K 735-2

deskové otopné těleso 11 PLAN VK-5050 - RAL 9007 
(MATNÉ) se spodním připojením vč. ventilové vložky 
M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a 
montáže.

kus 2,000 7 021,91 14 043,82 vlastní

VV
11 PLAN VK-5050 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-
04 až D1.01.4a-09

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

347 K 735-3
deskové otopné těleso 10VK-5070 - RAL 9016 se 
spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, 
včetně příslušenství pro upevnění a montáže.

kus 9,000 3 519,72 31 677,48 vlastní

VV
10VK-5070 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-09

VV 9,00 9,000
VV Součet 9,000

348 K 735-4
deskové otopné těleso 10VK-5100 - RAL 9016 se 
spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, 
včetně příslušenství pro upevnění a montáže.

kus 3,000 3 897,86 11 693,58 vlastní

VV
10VK-5100 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-09

VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

349 K 735-5
deskové otopné těleso 21VK-5070 - RAL 9016 se 
spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, 
včetně příslušenství pro upevnění a montáže.

kus 8,000 4 893,68 39 149,44 vlastní

VV
21VK-5070 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-09

VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

350 K 735-6
deskové otopné těleso 21VK-5100 - RAL 9016 se 
spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, 
včetně příslušenství pro upevnění a montáže.

kus 11,000 5 434,78 59 782,58 vlastní

VV
21VK-5100 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-09

VV 11,00 11,000
VV Součet 11,000

351 K 735-7

deskové otopné těleso 21 PLAN VK-5100 - RAL 9007 
(MATNÉ) se spodním připojením vč. ventilové vložky 
M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a 
montáže.

kus 5,000 9 294,86 46 474,30 vlastní

VV
21 PLAN VK-5100 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-
04 až D1.01.4a-09

VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

352 K 735-8
deskové otopné těleso 21VK-5160 - RAL 9016 se 
spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, 
včetně příslušenství pro upevnění a montáže.

kus 5,000 10 830,60 54 153,00 vlastní

VV
21VK-5160 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-09

VV 5,00 5,000
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VV Součet 5,000

353 K 735-9

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 
10HygieneVK-5060 - RAL 9016 se spodním připojením 
vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 
upevnění a montáže.

kus 3,000 5 553,63 16 660,89 vlastní

VV
10HygieneVK-5060 - Označení položky ve výkresech: 
D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09

VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

354 K 735-10

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 
20HygieneVK-5070 - RAL 9016 se spodním připojením 
vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 
upevnění a montáže.

kus 3,000 7 994,45 23 983,35 vlastní

VV
20HygieneVK-5070 - Označení položky ve výkresech: 
D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09

VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

355 K 735-11

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 
20HygieneVK-5100 - RAL 9016 se spodním připojením 
vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 
upevnění a montáže.

kus 14,000 10 443,58 146 210,12 vlastní

VV
20HygieneVK-5100 - Označení položky ve výkresech: 
D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09

VV 14,00 14,000
VV Součet 14,000

356 K 735-13

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 
20HygieneVK-5180 - RAL 9016 se spodním připojením 
vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 
upevnění a montáže.

kus 4,000 12 827,70 51 310,80 vlastní

VV
20HygieneVK-5180 - Označení položky ve výkresech: 
D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

D D26 Desková otopná tělesa pro temperaci 2.NP a 3.NP před realizací druhé fáze 260 689,50

357 K 735-14

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 
20HygieneVK-5140 - RAL 9016 se spodním připojením 
vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 
upevnění a montáže.

kus 19,000 13 720,50 260 689,50 vlastní

VV
10VK-5060 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-09

VV 19,00 19,000
VV Součet 19,000

D D27 Trubková otopná tělesa 13 222,52

358 K 735-14.1

trubkové otopné těleso KLCM-1500x500 - klasické 
provedení, spodní středové připojení, RAL 9016 včetně 
montáže, spodního připojení, rohového šroubení, el. 
topné tyče

kus 4,000 3 305,63 13 222,52 vlastní

VV
KLCM-1500x500 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-
04 až D1.01.4a-09

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

D D28 Elektrické přímotopy 23 112,84

359 K 735-15 Elektrický přípotop 1000W, 230V, včetně termostatu kus 4,000 3 573,88 14 295,52 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

360 K 735-16 Elektrický přípotop 2,0kW, 230V, včetně termostatu kus 2,000 4 408,66 8 817,32 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D.1.01.4a-09
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

D D29 Termostatické hlavice, připojovací šroubení 452 870,25

361 K 735-17
Ventilová vložka pro otopná tělesa ventil kompakt pro 
automatické hydraulické vyvážení - 15kPa

kus 141,000 459,81 64 833,21 vlastní

VV
VAHV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-09

VV 141,00 141,000
VV Součet 141,000

362 K 735-18
Termostatické hlavice pro veřejné prostory pro otopná 
tělesa a trubková otopná tělesa: 7-28°C, 0 * nastavení 
1-5, kapalinové čidlo, barva bílá.

kus 103,000 584,15 60 167,45 vlastní

VV
Nastavení požadovaných hodnot klíčem se nemění otočením 
ventilu,  integrovaná pojistka  proti odcizení.

VV
TH - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-09

VV 103,00 103,000
VV Součet 103,000

363 K 735-19 Servopohon pro otopná tělesa 0-10 V 24 V kus 43,000 2 691,80 115 747,40 vlastní

VV
POHON 24V - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 
až D1.01.4a-09

VV 43,00 43,000
VV Součet 43,000

364 K 735-20

Spodní připojovací šroubení deskových otopných 
těles: uzavírací rohové šroubení   vnější závit 1/2" x 
vnější závit 3/4" včetně přechodového šroubení na 
potrubí.

kus 137,000 560,41 76 776,17 vlastní

VV
P.Š. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-09

VV 137,00 137,000
VV Součet 137,000
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365 K 735-21

Spodní připojovací armatura pro trubková otopná 
tělesa a vertikální desková otopná tělesa s 
integrovaným ventilem a regulačním uzavíracím 
šroubením v rohovém provedení

kus 4,000 242,54 970,16 vlastní

VV Včetně redukce 1/2" na 3/4" s těsnícím kroužkem.

VV
P.Š. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-09

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

366 K 735-22
otopná tělesa 1.NP v části částečné rekonstrukce - 
demontáž, vyčištění, nátěr, zpětná montáž, přepojení 
na stávající rozvod vytápění

kpl 1,000 40 700,71 40 700,71 vlastní

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

367 K 735-23 Kompletní montáž otopných ploch soubor 1,000 78 678,38 78 678,38 vlastní

368 K 735-24 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 20m t 2,370 6 327,75 14 996,77 vlastní

D 767 Konstrukce zámečnické 243 837,54

369 K 767-1
Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg 
Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené 
objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)

kg 198,000 509,12 100 805,76 vlastní

370 K 767-2
Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg 
Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras 
(mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod.

kg 62,000 559,49 34 688,38 vlastní

371 K 767-3
Ocelové plechy tl. 8mm pod nohy akumulačních nádrží 
rozměr 250 x 250 mm

ks 12,000 657,33 7 887,96 vlastní

372 K 767-4
Kotvící a závěsný materiál včetně objímek, táhel, kotev 
a ostatního drobného materiálu.

soubor 1,000 94 001,13 94 001,13 vlastní

373 K 767-5 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 20 m t 1,020 6 327,75 6 454,31 vlastní

D 783 Nátěry 103 266,37
374 K 783-1 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email m2 25,000 235,48 5 887,00 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14
VV 25,00 25,000
VV Součet 25,000

375 K 783-2 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 3 035,000 24,11 73 173,85 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14
VV 3035,00 3 035,000
VV Součet 3 035,000

376 K 783-3 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 443,000 54,64 24 205,52 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14
VV 443,00 443,000
VV Součet 443,000

D 900 Ostatní položky 852 141,65

377 K 900-1
Demontáže stávajících potrubních rozvodů teplovodu, 
vč. izolace vč. ekologické likvidace. Rozsah viz. 
výkresová část - Rozvody teplovodu

m 429,000 145,64 62 479,56 vlastní

378 K 900-2

Demontáže stávajících potrubních rozvodů vodovodu 
ve stávajícím instalačním kanálu, vč. izolace vč. 
ekologické likvidace. Rozsah viz. výkresová část - 
Rozvody teplovodu

soubor 140,000 188,49 26 388,60 vlastní

379 K 900-3 Plošina kloubová h 32,000 2 064,61 66 067,52 vlastní

380 K 900-4 Pojízdné lešení  pro montáž páteřních rozvodů dní 25,000 647,28 16 182,00 vlastní

381 K 900-5 Prohlídka objektu hod 8,000 390,60 3 124,80 vlastní

382 K 900-6 Doprava ostatní km 610,000 13,95 8 509,50 vlastní

383 K 900-7 Výchozí revize elektro pro zařízení ÚT soubor 1,000 3 348,02 3 348,02 vlastní

384 K 900-8 Výchozí revize pro expanzní automatický systém soubor 1,000 3 348,02 3 348,02 vlastní

385 K 900-9 Výchozí revize úpravny vody soubor 1,000 2 790,01 2 790,01 vlastní

386 K 900-10 Výchozí revize tlakových nádob soubor 1,000 3 348,02 3 348,02 vlastní

387 K 900-11 Spolupráce s MaR při oživování zdroje tepla hod 26,000 502,20 13 057,20 vlastní

388 K 900-12 Základní nastavení systému hod 28,000 502,20 14 061,60 vlastní

389 K 900-13

Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a 
půdorys kotelny, štítkování nastavení regulačních 
ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - 
vše zalaminováno

ks 128,000 72,54 9 285,12 vlastní

390 K 900-14
Pružná guma tl. 10 mm pro snížení přenosu vibrací - 
pod nohy rozdělovačů, akumulačních nádrží a dalších 
zařízení. Instalována dvojitě

m2 10,000 622,73 6 227,30 vlastní

391 K 900-15 Vodivé pospojování soubor 1,000 4 720,70 4 720,70 vlastní

392 K 900-16 Napuštění a odvzdušnění systému - provozního hod 40,000 468,72 18 748,80 vlastní

393 K 900-17
Napuštění a odvzdušnění systému(pro čištění systému 
se uvažuje s vícenásobným napuštěním)

hod 86,000 468,72 40 309,92 vlastní

394 K 900-18 Čištění filtrů hod 24,000 468,72 11 249,28 vlastní

395 K 900-19
Funkční zkoušky, dilatační zkoušky, topné zkoušky 
včetně výstupních protokolů

hod 72,000 468,72 33 747,84 vlastní

396 K 900-20
Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně 
výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků 
- v návaznosti na harmonogram stavby

hod 24,000 468,72 11 249,28 vlastní

397 K 900-21

Vyvažení soustavy ÚT včetně nastavení ventilů 
koncových otopných prvků, součástí je měření 
vyvažovacích ventilů a protokol o hydraulickém 
zaregulování soustavy

hod 90,000 468,72 42 184,80 vlastní
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398 K 900-22 Měření hluku hod 24,000 468,72 11 249,28 vlastní

399 K 900-23
Zaregulování  uzlů u VZT výměníků softwarovým 
způsobem pomocí zdvihu ventilu - řešeno ve 
spolupráci s MaR

ks 19,000 468,72 8 905,68 vlastní

400 K 900-24
Dodavatelská projektová dokumentace  UT - součástí 
předávací dokumentace

soubor 1,000 9 597,65 9 597,65 vlastní

401 K 900-25
Projektová dokumentace UT - skutečného provedení - 
součástí předávací dokumentace

soubor 1,000 9 597,65 9 597,65 vlastní

402 K 900-26 Zpracování provozního řádu soubor 1,000 6 472,83 6 472,83 vlastní

403 K 900-27 náplně - inhibitory korozí s ředěním 1:100 l 150,000 1 069,13 160 369,50 vlastní

404 K 900-28

Rezerva na ztíženou montáž z důvodů: etapizace 
prací,  zrychlená montáž, noční práce, provizorní 
řešení, dočasné přepojení potrubního systému, 
napojení na stávající systém se skrytou vadou

2,0% 
zak

0,020 12 276 058,70 245 521,17 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Klus DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 347 058,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 347 058,03 21,00% 912 882,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 259 940,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Specifikace je zpracována na projekt pro stavební povolení. Specfifikace je zpracována 
s nutným předpokladem upřesnění ve vyšším stupni projektu. V jednotlivých cenách 
musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny 
materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření 
BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová 
nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.  Součástí dodávky je 
kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení 
provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a 
garance.  V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi 
dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu 
takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné 
garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve 
vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou 
řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést 
kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly 
není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly Dodavatel musí 
zpracovat realizační dokumentaci stavby, dále dodavatelskou dokumentaci stavby. 
Realizační dokumentaci musí zhotovitel předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před 
realizací ke kontrole.

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4a - Vytápění

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4a-F2 - Vytápění - FÁZE 2

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Klus

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 347 058,03

713 - Izolace tepelné 624 112,22

    D1 - Potrubí v podlaze 203 419,03

    D2 - Potrubí pod stropem a volně vedené 420 693,19

731 - Zdroje 25 498,56

733 - Rozvod potrubí 1 176 749,99

    D3 - Potrubí v podlaze nebo ve stěně 479 622,74

    D4 - Potrubí pod stropem a ve strojovně 697 127,25

734 - Armatury 966 217,69

    D5 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (13,8 - 22,0 kW) -5x komplet 211 670,80

    D6 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (45,1 kW) - 1x komplet 56 926,72

    D7 - REGULAČNÍ UZEL KONCOVÉ VZT JEDNOTKY OHŘEV: (51,4 kW) - 1x komplet 60 877,66

    D8 - REGULAČNÍ UZEL KONCOVÉ VZT JEDNOTKY OHŘEV: ( 25,2 a 29,6 kW) -2x komplet 106 759,02

    D9 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: ( 43,0 kW) -1x komplet 50 435,23

    D10 - REZERVA PRO NAPOJENÍ REGULAČNÍHO UZLU VZT JEDNOTKY (17.001 - 3.NP) OHŘEV: (8,4 kW) 297,48

    D11 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (6,2 kW) -1x komplet 27 032,42

    D12 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (7,3 kW) - 4x komplet 127 120,72

    D13 - REGULAČNÍ UZEL KONCOVÉ VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (9,7 kW) - 1x komplet 33 407,04

    D14 - REGULAČNÍ UZEL KONCOVÉ VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (19,7-24,3 kW) - 2x komplet 153 500,98

    D15 - REGULAČNÍ UZEL KONCOVÉ VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (26,2 kW) -1x komplet 44 400,28

735 - Otopné plochy 766 522,79

    D16 - Desková otopná tělesa 323 326,11

    D17 - Trubková otopná tělesa 11 793,06

    D18 - Termostatické hlavice, připojovací šroubení 431 403,62

767 - Konstrukce zámečnické 63 605,84

783 - Nátěry 294 875,40

900 - Ostatní položky 429 475,54

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4a - Vytápění

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4a-F2 - Vytápění - FÁZE 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Klus

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 347 058,03

D 713 Izolace tepelné 624 112,22

D D1 Potrubí v podlaze 203 419,03

1 K 713-1
Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou vnitř.prům 15, tl. 9mm (lepené)

bm 1 174,000 90,31 106 023,94 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 1174,00 1 174,000
VV Součet 1 174,000

2 K 713-2
Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou vnitř.prům 18, tl. 9mm (lepené)

bm 76,000 98,28 7 469,28 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 76,00 76,000
VV Součet 76,000

3 K 713-3
Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou vnitř.prům 22, tl. 9mm (lepené)

bm 377,000 104,92 39 554,84 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 377,00 377,000
VV Součet 377,000

4 K 713-4
Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou vnitř.prům 28, tl. 9mm (lepené)

bm 431,000 116,87 50 370,97 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 431,00 431,000
VV Součet 431,000

D D2 Potrubí pod stropem a volně vedené 420 693,19

5 K 713-5

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 22, tl.30 
včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační 
pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené 
organickou pryskyřicí.

bm 34,000 167,33 5 689,22 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 34,00 34,000
VV Součet 34,000

6 K 713-6

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 28, tl.40 
včetně izolace tvarovek Kašírované potrubní izolační 
pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené 
organickou pryskyřicí.

bm 366,000 195,22 71 450,52 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 366,00 366,000
VV Součet 366,000

7 K 713-7

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 35, tl.40 
včetně izolace tvarovek Kašírované potrubní izolační 
pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené 
organickou pryskyřicí.

bm 415,000 243,03 100 857,45 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 415,00 415,000
VV Součet 415,000

8 K 713-8
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 48, tl.50 
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.

bm 169,000 278,89 47 132,41 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 169,00 169,000
VV Součet 169,000

9 K 713-9
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 60, tl.50 
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.

bm 161,000 456,85 73 552,85 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 161,00 161,000
VV Součet 161,000

10 K 713-10
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 76, tl.60 
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.

bm 68,000 527,23 35 851,64 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 68,00 68,000
VV Součet 68,000

11 K 713-11 Izolace armatur m2 7,000 411,69 2 881,83 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4a - Vytápění

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4a-F2 - Vytápění - FÁZE 2

Strana 198 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,00 7,000
VV Součet 7,000

12 K 713-12 Lepidlo s citlivostí na tlak kg 12,000 597,62 7 171,44 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

13 K 713-13 Čistič pro lepidlo kus 9,000 278,89 2 510,01 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 9,00 9,000
VV Součet 9,000

14 K 713-14 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 35 ks 177,000 172,65 30 559,05 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 177,00 177,000
VV Součet 177,000

15 K 713-15 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 44 ks 43,000 188,58 8 108,94 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 43,00 43,000
VV Součet 43,000

16 K 713-16 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 57 ks 41,000 208,50 8 548,50 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 41,00 41,000
VV Součet 41,000

17 K 713-17 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 76 ks 17,000 247,02 4 199,34 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09
VV 17,00 17,000
VV Součet 17,000

18 K 713-18 Kompletní montáž izolace tepelné včetně lepení soubor 1,000 20 646,10 20 646,10 vlastní

19 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m

t 0,420 3 652,13 1 533,89 CS ÚRS 2019 01

D 731 Zdroje 25 498,56

20 K 731-1
Hzs - oživení VS autorizovaným technikem vč. 
prokázání funkčnosti a nastavení základních 
parametrů

hod 24,000 1 062,44 25 498,56 vlastní

D 733 Rozvod potrubí 1 176 749,99

D D3 Potrubí v podlaze nebo ve stěně 479 622,74

21 K 733-1

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN12  - 
15x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 
nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí.

m 869,000 258,97 225 044,93 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 
přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 869,00 869,000
VV Součet 869,000

22 K 733-2

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN15  - 
18x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 
nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí.

m 56,000 296,15 16 584,40 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 
přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 56,00 56,000
VV Součet 56,000

23 K 733-3

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN20  - 
22x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 
nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí.

m 279,000 351,93 98 188,47 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 
přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 279,00 279,000
VV Součet 279,000

24 K 733-4

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN25  - 
28x1,5, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. 
V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí.

m 319,000 438,26 139 804,94 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 
přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 319,00 319,000
VV Součet 319,000

D D4 Potrubí pod stropem a ve strojovně 697 127,25

25 K 733-5

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN20  - 
22x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 
nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí.

m 25,000 321,39 8 034,75 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 
přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 25,00 25,000
VV Součet 25,000

26 K 733-6

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN25  - 
28x1,5, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. 
V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí.

m 271,000 438,26 118 768,46 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 
přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 271,00 271,000
VV Součet 271,000

27 K 733-7

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN32  - 
35x1,5, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. 
V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí.

m 307,000 547,16 167 978,12 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 
přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 307,00 307,000
VV Součet 307,000

28 K 733-8
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44,5 (DN 40) 
včetně tvarovek a přechodů

m 125,000 743,71 92 963,75 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 125,00 125,000
VV Součet 125,000

29 K 733-9
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50) 
včetně tvarovek a přechodů

m 119,000 849,95 101 144,05 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 119,00 119,000
VV Součet 119,000

30 K 733-10
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 (DN 65) 
včetně tvarovek a přechodů

m 50,000 1 049,16 52 458,00 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

31 K 733-11 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 (včetně) m 2 370,000 15,94 37 777,80 vlastní

32 K 733-12 Tlak. zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 125 m 50,000 18,59 929,50 vlastní

33 K 733-13
Požární ucpávka prostupu potrubí do DN32, ucpávka z 
minerální plsti stup. hoř. A a elastický protipožární 
tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ

kus 14,000 163,35 2 286,90 vlastní

VV
P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-11

VV 14,00 14,000
VV Součet 14,000

34 K 733-14
Požární ucpávka prostupu potrubí do DN65, ucpávka z 
minerální plsti stup. hoř. A a elastický protipožární 
tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ

kus 6,000 177,96 1 067,76 vlastní

VV
P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-11

VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

35 K 733-15
Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí do DN 32 
vč.zapravení

kus 14,000 146,09 2 045,26 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 14,00 14,000
VV Součet 14,000

36 K 733-16
Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí do DN65 
vč.zapravení

kus 6,000 159,37 956,22 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

37 K 733-17 Vrty pro potrubí do DN 32, l=do 500 mm kus 14,000 849,95 11 899,30 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 14,00 14,000
VV Součet 14,000

38 K 733-18 Vrty pro potrubí do DN 65, l=do 500 mm kus 6,000 1 301,49 7 808,94 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

39 K 733-19
Drážky nebo vedení potrubí v drážce zdiva do 220x100  
bez koncového zapravení

bm 90,000 175,30 15 777,00 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-11
VV 90,00 90,000
VV Součet 90,000

40 K 733-20 Hzs - zednické výpomoci hod 23,000 464,82 10 690,86 vlastní

41 K 733-21 Kompletní montáž rozvodů potrubí soubor 1,000 55 242,26 55 242,26 vlastní

42 K 733-22 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 20m t 2,546 3 652,13 9 298,32 vlastní

D 734 Armatury 966 217,69
43 K 734-1 Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 25 PN 16 včetně vsuvek kus 6,000 750,35 4 502,10 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až 
D1.01.4a-13

VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

44 K 734-2 Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 40 PN 16 včetně vsuvek kus 4,000 1 606,94 6 427,76 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až 
D1.01.4a-13

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

45 K 734-3 Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 50 PN 16 včetně vsuvek kus 2,000 2 138,15 4 276,30 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až 
D1.01.4a-13

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

46 K 734-4 Mezipřírubová klapka DN 65 včetně protipřírub kus 2,000 4 382,55 8 765,10 vlastní

VV
MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až 
D1.01.4a-13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

47 K 734-5 Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 kus 4,000 557,78 2 231,12 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-10 až 
D1.01.4a-13

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

48 K 734-6
Automatické odvzdušňovací ventil včetně zpětné 
klapky do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15

kus 24,000 903,07 21 673,68 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-13

VV 24,00 24,000
VV Součet 24,000

49 K 734-7 Vnější vsuvky  a přechody do DN 50 ks 46,000 82,34 3 787,64 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-13
VV 46,00 46,000
VV Součet 46,000

50 K 734-8

Smyčkový regulační ventil do DN40, s vypouštěním 
zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 
Kvs=27,51m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 
protizávitů

kus 2,000 7 915,16 15 830,32 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-12, D1.01.4a-
13

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

51 K 734-9

Smyčkový regulační ventil do DN50, s vypouštěním 
zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 
Kvs=38,78m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 
protizávitů

kus 1,000 8 499,50 8 499,50 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-12, D1.01.4a-
13

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

52 K 734-10

Smyčkový regulační ventil do DN65, s vypouštěním 
přírubové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 
Kvs=98m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 
protipřírub

kus 1,000 14 422,58 14 422,58 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-12, D1.01.4a-
13

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

53 K 734-11
Pružnný kompenzátor do potrubí DN32, vč. 2ks 
protizávitů

kus 2,000 544,50 1 089,00 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-13

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

54 K 734-12
Pružnný kompenzátor do potrubí DN50, vč. 2ks 
protizávitů

kus 2,000 1 142,12 2 284,24 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-13

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

D D5 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (13,8 - 22,0 kW) -5x komplet 211 670,80
55 K 734-13 Redukce varná do DN25/32 kus 20,000 504,66 10 093,20 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

56 K 734-14

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s 
řízením na těle čerpadla s možností volby - konstatní 
tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s 
elektron.regulací do 1,3m3/h, 2,5m

kus 5,000 10 358,76 51 793,80 vlastní

VV
včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), 

VV
Ele: l=1A; 50W; 0,46A; 230V; Čerpadlo bez izolace - izolace 
řešena samostatně

VV
Čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, konstaní průtok, 
vybavené možností napojení na MaR.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

57 K 734-15 Uzavírací kohout závitový do DN32/16 kus 15,000 1 035,88 15 538,20 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 15,00 15,000
VV Součet 15,000

58 K 734-16

Montáž regulačního ventil s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně 
měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v 
l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-
2ks-Komplet dodávka MaR

kus 5,000 557,78 2 788,90 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

59 K 734-17
Vyvažovací ventil DN 25 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 5,000 2 147,45 10 737,25 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

60 K 734-18 Filtr DN32 včetně izolačního boxu kus 5,000 996,03 4 980,15 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 5,00 5,000
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VV Součet 5,000

61 K 734-19
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 
pro měření tlakové diference na filtru

ks 5,000 2 324,08 11 620,40 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

62 K 734-20
Klapka zpětná, závitová DN20, včetně protišroubení 
2ks

kus 5,000 637,46 3 187,30 vlastní

VV ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

63 K 734-21

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s 
paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 
303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 
napojení výměníku VZT jednotky

kpl 10,000 956,19 9 561,90 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

64 K 734-22 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 10,000 557,78 5 577,80 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

65 K 734-23
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 
ventil motýlkový DN 12

kpl 10,000 903,07 9 030,70 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

66 K 734-24 Nátrubek varný G 3/8" kus 30,000 544,50 16 335,00 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 30,00 30,000
VV Součet 30,000

67 K 734-25 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 10,000 2 324,08 23 240,80 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

68 K 734-26 Teploměr + jímka kus 10,000 1 301,49 13 014,90 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

69 K 734-27 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 10,000 1 885,83 18 858,30 vlastní

70 K 734-28 Vyregulování ventilu hod 5,000 1 062,44 5 312,20 vlastní

D D6 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (45,1 kW) - 1x komplet 56 926,72
71 K 734-29 Redukce varná do DN25/50 kus 2,000 810,11 1 620,22 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

72 K 734-30 Redukce varná do DN40/50 kus 2,000 916,35 1 832,70 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

73 K 734-31

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s 
řízením na těle čerpadla s možností volby - konstatní 
tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s 
elektron.regulací do 3,42m3/h, 2,5m

kus 1,000 10 358,76 10 358,76 vlastní

VV
Ele:50W;0,46A;230V; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena 
samostatně,

VV
čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, konstaní průtok, 
vybavené možností napojení na MaR.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

74 K 734-32 Uzavírací kohout závitový do DN50/16 kus 3,000 2 138,15 6 414,45 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

75 K 734-33

Montáž regulačního ventil s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně 
měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v 
l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-
2ks-Komplet dodávka MaR

kus 1,000 823,39 823,39 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

76 K 734-34
Vyvažovací ventil DN 40 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 3 419,72 3 419,72 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

77 K 734-35 Filtr DN50 včetně izolačního boxu kus 1,000 1 925,67 1 925,67 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

78 K 734-36
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 
pro měření tlakové diference na filtru

ks 1,000 2 324,08 2 324,08 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000
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79 K 734-37
Klapka zpětná, závitová DN30, včetně protišroubení 
2ks

kus 1,000 2 018,63 2 018,63 vlastní

VV ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

80 K 734-38

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 50 s 
paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 
303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 
napojení výměníku VZT jednotky

kpl 2,000 1 885,83 3 771,66 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

81 K 734-39 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 2,000 557,78 1 115,56 vlastní
VV ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

82 K 734-40
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 
ventil motýlkový DN 12

kpl 2,000 903,07 1 806,14 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

83 K 734-41 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 544,50 3 267,00 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

84 K 734-42 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 2 324,08 4 648,16 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

85 K 734-43 Teploměr + jímka kus 2,000 1 301,49 2 602,98 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

86 K 734-44 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 3 957,58 7 915,16 vlastní

87 K 734-45 Vyregulování ventilu hod 1,000 1 062,44 1 062,44 vlastní

D D7 REGULAČNÍ UZEL KONCOVÉ VZT JEDNOTKY OHŘEV: (51,4 kW) - 1x komplet 60 877,66
88 K 734-46 Redukce varná do DN25/50 kus 2,000 810,11 1 620,22 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

89 K 734-47 Redukce varná do DN40/50 kus 2,000 916,35 1 832,70 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

90 K 734-48

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s 
řízením na těle čerpadla s možností volby - konstatní 
tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s 
elektron.regulací do 3,42m3/h, 2,5m

kus 1,000 10 358,76 10 358,76 vlastní

VV
Ele:50W;0,46A;230V; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena 
samostatně,

VV
čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, konstaní průtok, 
vybavené možností napojení na MaR.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

91 K 734-49 Uzavírací kohout závitový do DN50/16 kus 3,000 2 138,15 6 414,45 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

92 K 734-50

Montáž regulačního ventil s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně 
měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v 
l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-
2ks-Komplet dodávka MaR

kus 1,000 823,39 823,39 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

93 K 734-51
Vyvažovací ventil DN 40 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 2,000 3 419,72 6 839,44 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

94 K 734-52 Filtr DN50 včetně izolačního boxu kus 1,000 1 925,67 1 925,67 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

95 K 734-53
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 
pro měření tlakové diference na filtru

ks 1,000 2 324,08 2 324,08 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

96 K 734-54
Klapka zpětná, závitová DN30, včetně protišroubení 
2ks

kus 1,000 2 018,63 2 018,63 vlastní

VV ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000
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97 K 734-55

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 50 s 
paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 
303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 
napojení výměníku VZT jednotky

kpl 2,000 1 885,83 3 771,66 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

98 K 734-56 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 2,000 557,78 1 115,56 vlastní
VV ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

99 K 734-57
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 
ventil motýlkový DN 12

kpl 2,000 903,07 1 806,14 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

100 K 734-58 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 544,50 3 267,00 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

101 K 734-59 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 2 324,08 4 648,16 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

102 K 734-60 Teploměr + jímka kus 2,000 1 301,49 2 602,98 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

103 K 734-61 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 3 957,58 7 915,16 vlastní

104 K 734-62 Vyregulování ventilu hod 1,500 1 062,44 1 593,66 vlastní

D D8 REGULAČNÍ UZEL KONCOVÉ VZT JEDNOTKY OHŘEV: ( 25,2 a 29,6 kW) -2x komplet 106 759,02
105 K 734-63 Redukce varná do DN25/40 kus 8,000 916,35 7 330,80 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

106 K 734-64

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s 
řízením na těle čerpadla s možností volby - konstatní 
tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s 
elektron.regulací do 1,69m3/h, 2,5m

kus 2,000 10 358,76 20 717,52 vlastní

VV
Ele:50W;0,46A;230V; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena 
samostatně,

VV
čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, konstaní průtok, 
vybavené možností napojení na MaR.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

107 K 734-65 Uzavírací kohout závitový do DN40/16 kus 6,000 1 606,94 9 641,64 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

108 K 734-66

Montáž regulačního ventil s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně 
měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v 
l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-
2ks-Komplet dodávka MaR

kus 2,000 770,27 1 540,54 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

109 K 734-67
Vyvažovací ventil DN 32 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 4,000 2 413,06 9 652,24 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

110 K 734-68 Filtr DN40 včetně izolačního boxu kus 2,000 1 354,61 2 709,22 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

111 K 734-69
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 
pro měření tlakové diference na filtru

ks 2,000 2 324,08 4 648,16 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

112 K 734-70
Klapka zpětná, závitová DN25, včetně protišroubení 
2ks

kus 2,000 717,15 1 434,30 vlastní

VV ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

113 K 734-71

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 40 s 
paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 
303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 
napojení výměníku VZT jednotky

kpl 4,000 1 832,70 7 330,80 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

114 K 734-72 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 4,000 557,78 2 231,12 vlastní

Strana 204 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

115 K 734-73
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 
ventil motýlkový DN 12

kpl 4,000 903,07 3 612,28 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

116 K 734-74 Nátrubek varný G 3/8" kus 12,000 544,50 6 534,00 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

117 K 734-75 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 4,000 2 324,08 9 296,32 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

118 K 734-76 Teploměr + jímka kus 4,000 1 301,49 5 205,96 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

119 K 734-77 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 4,000 2 921,70 11 686,80 vlastní

120 K 734-78 Vyregulování ventilu hod 3,000 1 062,44 3 187,32 vlastní

D D9 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: ( 43,0 kW) -1x komplet 50 435,23
121 K 734-79 Redukce varná do DN25/40 kus 4,000 916,35 3 665,40 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

122 K 734-80

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s 
řízením na těle čerpadla s možností volby - konstatní 
tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s 
elektron.regulací do 1,69m3/h, 2,5m

kus 1,000 10 358,76 10 358,76 vlastní

VV
Ele:50W;0,46A;230V; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena 
samostatně,

VV
čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, konstaní průtok, 
vybavené možností napojení na MaR.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

123 K 734-81 Uzavírací kohout závitový do DN40/16 kus 3,000 1 606,94 4 820,82 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

124 K 734-82

Montáž regulačního ventil s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně 
měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v 
l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-
2ks-Komplet dodávka MaR

kus 1,000 770,27 770,27 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

125 K 734-83
Vyvažovací ventil DN 32 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 2 413,06 2 413,06 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

126 K 734-84 Filtr DN40 včetně izolačního boxu kus 1,000 1 354,61 1 354,61 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

127 K 734-85
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 
pro měření tlakové diference na filtru

ks 1,000 2 324,08 2 324,08 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

128 K 734-86
Klapka zpětná, závitová DN25, včetně protišroubení 
2ks

kus 1,000 717,15 717,15 vlastní

VV ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

129 K 734-87

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 40 s 
paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 
303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 
napojení výměníku VZT jednotky

kpl 2,000 1 832,70 3 665,40 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

130 K 734-88 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 2,000 557,78 1 115,56 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

131 K 734-89
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 
ventil motýlkový DN 12

kpl 2,000 903,07 1 806,14 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

132 K 734-90 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 544,50 3 267,00 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
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VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

133 K 734-91 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 2 324,08 4 648,16 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

134 K 734-92 Teploměr + jímka kus 2,000 1 301,49 2 602,98 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

135 K 734-93 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 2 921,70 5 843,40 vlastní

136 K 734-94 Vyregulování ventilu hod 1,000 1 062,44 1 062,44 vlastní

D D10 REZERVA PRO NAPOJENÍ REGULAČNÍHO UZLU VZT JEDNOTKY (17.001 - 3.NP) OHŘEV: (8,4 kW)297,48
137 K 73442 Uzavírací kohout závitový do DN25/16 kus 2,000 148,74 297,48 vlastní

VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

D D11 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (6,2 kW) -1x komplet 27 032,42
138 K 73442.1 Redukce varná do DN15/20 kus 4,000 146,09 584,36 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

139 K 73441 Uzavírací kohout závitový do DN20/16 kus 3,000 584,34 1 753,02 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

140 K 73440

Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně 
měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v 
l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-
2ks-Komplet dodávka MaR

kus 1,000 557,78 557,78 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

141 K 73439
Vyvažovací ventil DN 15 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 1 626,86 1 626,86 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

142 K 73438 Filtr DN20 včetně izolačního boxu kus 1,000 637,46 637,46 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

143 K 73437
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 
pro měření tlakové diference na filtru

ks 1,000 2 324,08 2 324,08 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

144 K 73436

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s 
paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 
303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 
napojení výměníku VZT jednotky

kpl 2,000 823,39 1 646,78 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

145 K 73435 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 2,000 557,78 1 115,56 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

146 K 73434
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 
ventil motýlkový DN 12

kpl 2,000 903,07 1 806,14 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

147 K 73433 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 544,50 3 267,00 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

148 K 73432 Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10 kus 2,000 2 324,08 4 648,16 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

149 K 73431 Teploměr + jímka kus 2,000 1 301,49 2 602,98 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

150 K 73430 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 1 699,90 3 399,80 vlastní

151 K 73429 Vyregulování ventilu hod 1,000 1 062,44 1 062,44 vlastní

D D12 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (7,3 kW) - 4x komplet 127 120,72
152 K 73428 Redukce varná do DN25/20 kus 16,000 584,34 9 349,44 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 16,00 16,000
VV Součet 16,000
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153 K 73427 Uzavírací kohout závitový do DN25/16 kus 12,000 750,35 9 004,20 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

154 K 73426

Montáž regulačního ventil s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně 
měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v 
l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-
2ks-Komplet dodávka MaR

kus 4,000 650,74 2 602,96 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

155 K 73425
Vyvažovací ventil DN 20 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 4,000 1 852,62 7 410,48 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

156 K 73424 Filtr DN25 včetně izolačního boxu kus 4,000 717,15 2 868,60 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

157 K 73423
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 
pro měření tlakové diference na filtru

ks 4,000 2 324,08 9 296,32 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

158 K 73422

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s 
paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 
303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 
napojení výměníku VZT jednotky

kpl 8,000 1 142,12 9 136,96 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

159 K 73421 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 8,000 544,50 4 356,00 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

160 K 73420
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 
ventil motýlkový DN 12

kpl 8,000 903,07 7 224,56 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

161 K 73419 Nátrubek varný G 3/8" kus 24,000 544,50 13 068,00 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 24,00 24,000
VV Součet 24,000

162 K 73418 Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10 kus 8,000 2 324,08 18 592,64 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

163 K 73417 Teploměr + jímka kus 8,000 1 301,49 10 411,92 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

164 K 73416 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 8,000 2 443,61 19 548,88 vlastní

165 K 73415 Vyregulování ventilu hod 4,000 1 062,44 4 249,76 vlastní

D D13 REGULAČNÍ UZEL KONCOVÉ VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (9,7 kW) - 1x komplet 33 407,04
166 K 73414 Redukce varná do DN25/20 kus 4,000 584,34 2 337,36 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

167 K 73413 Uzavírací kohout závitový do DN25/16 kus 3,000 750,35 2 251,05 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

168 K 73412

Montáž regulačního ventil s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně 
měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v 
l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-
2ks-Komplet dodávka MaR

kus 1,000 650,74 650,74 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

169 K 73411
Vyvažovací ventil DN 15 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 1 626,86 1 626,86 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

170 K 73410
Vyvažovací ventil DN 20 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 1 852,62 1 852,62 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

171 K 7349 Filtr DN25 včetně izolačního boxu kus 1,000 717,15 717,15 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
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VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

172 K 7348
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 
pro měření tlakové diference na filtru

ks 1,000 2 324,08 2 324,08 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

173 K 7347

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s 
paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 
303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 
napojení výměníku VZT jednotky

kpl 2,000 1 142,12 2 284,24 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

174 K 7346 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 2,000 544,50 1 089,00 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

175 K 7345
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 
ventil motýlkový DN 12

kpl 2,000 903,07 1 806,14 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

176 K 7344 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 544,50 3 267,00 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

177 K 7343 Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10 kus 2,000 2 324,08 4 648,16 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

178 K 7342 Teploměr + jímka kus 2,000 1 301,49 2 602,98 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

179 K 7341 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 2 443,61 4 887,22 vlastní

180 K 7340 Vyregulování ventilu hod 1,000 1 062,44 1 062,44 vlastní

D D14 REGULAČNÍ UZEL KONCOVÉ VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (19,7-24,3 kW) - 2x komplet 153 500,98
181 K 734-1.1 Redukce varná do DN25/32 kus 8,000 504,66 4 037,28 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

182 K 734-2.1 Uzavírací kohout závitový do DN32/16 kus 6,000 15 139,73 90 838,38 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

183 K 734-3.1

Montáž regulačního ventil s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně 
měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v 
l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-
2ks-Komplet dodávka MaR

kus 2,000 544,50 1 089,00 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

184 K 734-4.1
Vyvažovací ventil DN 15 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 2,000 1 626,86 3 253,72 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

185 K 734-5.1
Vyvažovací ventil DN 25 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 2,000 2 147,45 4 294,90 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

186 K 734-6.1 Filtr DN32 včetně izolačního boxu kus 2,000 996,03 1 992,06 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

187 K 734-7.1
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 
pro měření tlakové diference na filtru

ks 2,000 2 324,08 4 648,16 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

188 K 734-8.1

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s 
paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 
303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 
napojení výměníku VZT jednotky

kpl 4,000 1 142,12 4 568,48 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

189 K 734-9.1 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 4,000 557,78 2 231,12 vlastní
VV VK - Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000
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190 K 734-10.1
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 
ventil motýlkový DN 12

kpl 4,000 903,07 3 612,28 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

191 K 734-11.1 Nátrubek varný G 3/8" kus 12,000 544,50 6 534,00 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

192 K 734-12.1 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 4,000 2 324,08 9 296,32 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

193 K 734-13.1 Teploměr + jímka kus 4,000 1 301,49 5 205,96 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

194 K 734-14.1 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 4,000 2 443,61 9 774,44 vlastní

195 K 734-15.1 Vyregulování ventilu hod 2,000 1 062,44 2 124,88 vlastní

D D15 REGULAČNÍ UZEL KONCOVÉ VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (26,2 kW) -1x komplet 44 400,28
196 K 734-18.1 Redukce varná do DN25/40 kus 4,000 916,35 3 665,40 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

197 K 734-19.1 Uzavírací kohout závitový do DN40/16 kus 3,000 1 606,94 4 820,82 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

198 K 734-20.1

Montáž regulačního ventil s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně 
měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v 
l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-
2ks-Komplet dodávka MaR

kus 1,000 504,66 504,66 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

199 K 734-21.1
Vyvažovací ventil DN 20, včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 1 852,62 1 852,62 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

200 K 734-22.1
Vyvažovací ventil DN 32, včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 2 413,06 2 413,06 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

201 K 734-23.1 Filtr DN40 včetně izolačního boxu kus 1,000 1 354,61 1 354,61 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

202 K 734-24.1
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 
pro měření tlakové diference na filtru

ks 1,000 2 324,08 2 324,08 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

203 K 734-25.1

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 40 s 
paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 
303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 
napojení výměníku VZT jednotky

kpl 2,000 1 646,78 3 293,56 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 
apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

204 K 734-26.1 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 2,000 557,78 1 115,56 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

205 K 734-27.1
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 
ventil motýlkový DN 12

kpl 2,000 903,07 1 806,14 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

206 K 734-28.1 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 544,50 3 267,00 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

207 K 734-29.1 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 2 324,08 4 648,16 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

208 K 734-30.1 Teploměr + jímka kus 2,000 1 301,49 2 602,98 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

209 K 734-31.1 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 2 443,61 4 887,22 vlastní

210 K 734-32.1 Vyregulování ventilu hod 1,000 1 062,44 1 062,44 vlastní
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211 K 734-16.1 Kompletní montáž armatury soubor 1,000 1 674,01 1 674,01 vlastní

212 K 734-17.1 Přesun hmot pro armatury, výšky do 20m t 0,851 3 652,13 3 107,96 vlastní

D 735 Otopné plochy 766 522,79

D D16 Desková otopná tělesa 323 326,11

213 K 735-1

deskové otopné těleso 10VK-5060 - RAL 9016 se 
spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5-
vymontováno, včetně příslušenství pro upevnění a 
montáže.

kus 11,000 2 443,61 26 879,71 vlastní

VV
10VK-5060 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-09

VV 11,00 11,000
VV Součet 11,000

214 K 735-2
deskové otopné těleso 10VK-5100 - RAL 9016 se 
spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, 
včetně příslušenství pro upevnění a montáže.

kus 2,000 2 895,14 5 790,28 vlastní

VV
10VK-5100 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-09

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

215 K 735-3
deskové otopné těleso 21VK-5070 - RAL 9016 se 
spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, 
včetně příslušenství pro upevnění a montáže.

kus 3,000 2 788,90 8 366,70 vlastní

VV
21VK-5070 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-09

VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

216 K 735-4
deskové otopné těleso 21VK-5100 - RAL 9016 se 
spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, 
včetně příslušenství pro upevnění a montáže.

kus 3,000 3 213,87 9 641,61 vlastní

VV
21VK-5100 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-09

VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

217 K 735-5

deskové otopné těleso 21 PLAN VK-5100 - RAL 9007 
(MATNÉ) se spodním připojením vč. ventilové vložky 
M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a 
montáže.

kus 4,000 3 519,32 14 077,28 vlastní

VV
21 PLAN VK-5100 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-
04 až D1.01.4a-09

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

218 K 735-6
deskové otopné těleso 21VK-5160 - RAL 9016 se 
spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, 
včetně příslušenství pro upevnění a montáže.

kus 2,000 4 329,43 8 658,86 vlastní

VV
21VK-5160 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-09

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

219 K 735-7

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 
10HygieneVK-5060 - RAL 9016 se spodním připojením 
vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 
upevnění a montáže.

kus 16,000 3 798,21 60 771,36 vlastní

VV
10HygieneVK-5060 - Označení položky ve výkresech: 
D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12

VV 16,00 16,000
VV Součet 16,000

220 K 735-8

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 
20HygieneVK-5060 - RAL 9016 se spodním připojením 
vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 
upevnění a montáže.

kus 1,000 4 010,70 4 010,70 vlastní

VV
20HygieneVK-5060 - Označení položky ve výkresech: 
D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

221 K 735-9

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 
20HygieneVK-5070 - RAL 9016 se spodním připojením 
vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 
upevnění a montáže.

kus 19,000 4 143,50 78 726,50 vlastní

VV
20HygieneVK-5070 - Označení položky ve výkresech: 
D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12

VV 19,00 19,000
VV Součet 19,000

222 K 735-10

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 
20HygieneVK-5100 - RAL 9016 se spodním připojením 
vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 
upevnění a montáže.

kus 16,000 4 541,92 72 670,72 vlastní

VV
20HygieneVK-5100 - Označení položky ve výkresech: 
D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09

VV 16,00 16,000
VV Součet 16,000

223 K 735-11

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 
20HygieneVK-5140 - RAL 9016 se spodním připojením 
vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 
upevnění a montáže.

kus 2,000 4 289,59 8 579,18 vlastní

VV
20HygieneVK-5140 - Označení položky ve výkresech: 
D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000
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224 K 735-12

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 
20HygieneVK-5180 - RAL 9016 se spodním připojením 
vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 
upevnění a montáže.

kus 3,000 5 059,86 15 179,58 vlastní

VV
20HygieneVK-5180 - Označení položky ve výkresech: 
D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09

VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

225 K 735-13

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 
30HygieneVK-5100 - RAL 9016 se spodním připojením 
vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 
upevnění a montáže.

kus 1,000 4 807,53 4 807,53 vlastní

VV
30HygieneVK-5100 - Označení položky ve výkresech: 
D1.01.4a-04 až D1.01.4a-12

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

226 K 735-14

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 
30HygieneVK-5120 - RAL 9016 se spodním připojením 
vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 
upevnění a montáže.

kus 1,000 5 166,10 5 166,10 vlastní

VV
30HygieneVK-5120 - Označení položky ve výkresech: 
D1.01.4a-04 až D1.01.4a-09

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

D D17 Trubková otopná tělesa 11 793,06

227 K 735-15

trubkové otopné těleso KLCM-1500x500 - klasické 
provedení, spodní středové připojení, RAL 9016 včetně 
montáže, spodního připojení, rohového šroubení, el. 
topné tyče

kus 6,000 1 965,51 11 793,06 vlastní

VV
KLCM-1500x500 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-
04 až D1.01.4a-09

VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

D D18 Termostatické hlavice, připojovací šroubení 431 403,62

228 K 735-16
Ventilová vložka pro otopná tělesa ventil kompakt pro 
automatické hydraulické vyvážení - 15kPa

kus 90,000 1 301,49 117 134,10 vlastní

VV
VAHV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-09

VV 90,00 90,000
VV Součet 90,000

229 K 735-17
Termostatické hlavice pro veřejné prostory pro otopná 
tělesa a trubková otopná tělesa: 7-28°C, 0 * nastavení 
1-5, kapalinové čidlo, barva bílá.

kus 86,000 1 646,78 141 623,08 vlastní

VV
Nastavení požadovaných hodnot klíčem se nemění otočením 
ventilu,  integrovaná pojistka  proti odcizení.

VV
TH - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-09

VV 86,00 86,000
VV Součet 86,000

230 K 735-18 Servopohon pro otopná tělesa 0-10 V 24 V kus 4,000 1 168,68 4 674,72 vlastní

VV
POHON 24V - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 
až D1.01.4a-09

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

231 K 735-19

Spodní připojovací šroubení deskových otopných 
těles: uzavírací rohové šroubení   vnější závit 1/2" x 
vnější závit 3/4" včetně přechodového šroubení na 
potrubí.

kus 84,000 1 274,92 107 093,28 vlastní

VV
P.Š. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-09

VV 84,00 84,000
VV Součet 84,000

232 K 735-20

Spodní připojovací armatura pro trubková otopná 
tělesa a vertikální desková otopná tělesa s 
integrovaným ventilem a regulačním uzavíracím 
šroubením v rohovém provedení

kus 6,000 2 324,08 13 944,48 vlastní

VV Včetně redukce 1/2" na 3/4" s těsnícím kroužkem.

VV
P.Š. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 
D1.01.4a-09

VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

233 K 735-21 Kompletní montáž otopných ploch soubor 1,000 41 850,20 41 850,20 vlastní

234 K 735-22 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 20m t 1,392 3 652,13 5 083,76 vlastní

D 767 Konstrukce zámečnické 63 605,84

235 K 767-1
Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg 
Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené 
objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)

kg 67,000 98,28 6 584,76 vlastní

236 K 767-2
Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg 
Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras 
(mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod.

kg 21,000 118,20 2 482,20 vlastní

237 K 767-3
Kotvící a závěsný materiál včetně objímek, táhel, kotev 
a ostatního drobného materiálu.

soubor 1,000 51 661,00 51 661,00 vlastní

238 K 767-4 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 20 m t 0,788 3 652,13 2 877,88 vlastní

D 783 Nátěry 294 875,40
239 K -102 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email m2 15,000 438,26 6 573,90 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14
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VV 15,00 15,000
VV Součet 15,000

240 K 783-1 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 2 370,000 118,20 280 134,00 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14
VV 2370,00 2 370,000
VV Součet 2 370,000

241 K 783-2 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 50,000 163,35 8 167,50 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

D 900 Ostatní položky 429 475,54
242 K 900-1 Plošina kloubová h 20,000 3 798,21 75 964,20 vlastní

243 K 900-2 Pojízdné lešení  pro montáž páteřních rozvodů dní 15,000 1 660,06 24 900,90 vlastní

244 K 900-3 Prohlídka objektu hod 6,000 332,01 1 992,06 vlastní

245 K 900-4 Doprava ostatní km 450,000 18,59 8 365,50 vlastní

246 K 900-5 Výchozí revize elektro pro zařízení ÚT soubor 1,000 13 280,46 13 280,46 vlastní

247 K 900-6 Výchozí revize pro expanzní automatický systém soubor 1,000 11 421,20 11 421,20 vlastní

248 K 900-7 Výchozí revize úpravny vody soubor 1,000 10 358,76 10 358,76 vlastní

249 K 900-8 Výchozí revize tlakových nádob soubor 1,000 33 732,38 33 732,38 vlastní

250 K 900-9 Spolupráce s MaR při oživování zdroje tepla hod 15,000 730,43 10 956,45 vlastní

251 K 900-10 Základní nastavení systému hod 20,000 730,43 14 608,60 vlastní

253 K 900-12

Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a 
půdorys kotelny, štítkování nastavení regulačních 
ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - 
vše zalaminováno

ks 65,000 262,95 17 091,75 vlastní

254 K 900-13 Vodivé pospojování soubor 1,000 4 780,97 4 780,97 vlastní

255 K 900-14 Napuštění a odvzdušnění systému - provozního hod 25,000 464,82 11 620,50 vlastní

256 K 900-15
Napuštění a odvzdušnění systému(pro čištění systému 
se uvažuje s vícenásobným napuštěním)

hod 55,000 332,01 18 260,55 vlastní

257 K 900-16 Čištění filtrů hod 24,000 332,01 7 968,24 vlastní

258 K 900-17
Funkční zkoušky, dilatační zkoušky, topné zkoušky 
včetně výstupních protokolů

hod 72,000 332,01 23 904,72 vlastní

259 K 900-18
Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně 
výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků 
- v návaznosti na harmonogram stavby

hod 24,000 464,82 11 155,68 vlastní

260 K 900-19

Vyvažení soustavy ÚT včetně nastavení ventilů 
koncových otopných prvků, součástí je měření 
vyvažovacích ventilů a protokol o hydraulickém 
zaregulování soustavy

hod 50,000 996,03 49 801,50 vlastní

261 K 900-20
Zaregulování  uzlů u VZT výměníků softwarovým 
způsobem pomocí zdvihu ventilu - řešeno ve 
spolupráci s MaR

ks 19,000 1 965,51 37 344,69 vlastní

262 K 900-23 Zpracování provozního řádu soubor 1,000 6 640,23 6 640,23 vlastní

263 K 900-24 náplně - inhibitory korozí s ředěním 1:100 l 70,000 504,66 35 326,20 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Klus DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 840 201,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 840 201,15 21,00% 3 326 442,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 166 643,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, 
veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených 
stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti 
propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Ceny v 
nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého 
prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou 
předložení nabídky. S ohledem na propojení objektu jedním potrubní systémem je 
dokumentace platná jako celek, ikdyž je členěna na dva pavilony. Součástí dodávky je 
kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení 
provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a 
garance.  V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi 
dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu 
takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné 
garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve 
vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou 
řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést 
kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly 
není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly.  Dodavatel musí 
zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji 
předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4b - Chlazení

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4b-F1 - Chlazení - FÁZE 1

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Klus

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 840 201,15

713 - Izolace tepelné 2 064 920,62

731 - Zdroj chladu 4 041 754,72

732 - Strojovny 1 976 429,68

733 - Rozvod potrubí 4 443 874,70

734 - Armatury 2 060 768,21

    D1 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 1-CHL: (34,6kW) 27 339,93

    D2 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 2-CHL: (29,9kW) 23 941,21

    D3 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 3-CHL: (19,4kW) 23 941,21

    D4 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 4-CHL: (96,7kW) 34 071,66

    D5 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 5-CHL: (5,2kW) 16 162,07

    D6 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 6-CHL: (9,0kW) 18 379,65

    D7 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 19-CHL: (17,0kW) 23 941,21

    D8 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (1,5 - 2,5kW)-17ks 127 521,08

    D9 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (2,8-4,0kW)-13ks 143 651,56

    D10 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK NA KONCI VĚTVÍ: (1,5 - 2,5kW)-5ks 37 321,10

    D11 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK NA KONCI VĚTVÍ: (2,8kW)-1ks 10 948,02

    D12 - BYPASSY 2 281,35

    D13 - Armatury - všechny armatury budou min. PN 16 1 442 619,66

    D14 - Diferenční snímače 0-70kPa-4ks (dodávka MaR) 128 648,50

767 - Konstrukce zámečnické 84 750,04

783 - Nátěry 353 459,92

900 - Ostatní položky 814 243,26

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4b - Chlazení

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4b-F1 - Chlazení - FÁZE 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Klus

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 840 201,15

D 713 Izolace tepelné 2 064 920,62

1 K 713-1
Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 
28, tl. 25mm, včetně tvarovek

bm 269,100 87,42 23 524,72 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 269,10 269,100
VV Součet 269,100

2 K 713-2
Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 
31,8, tl. 25mm, včetně tvarovek

bm 394,400 109,35 43 127,64 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 394,40 394,400
VV Součet 394,400

3 K 713-3
Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 
38, tl. 25mm, včetně tvarovek

bm 176,800 130,33 23 042,34 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 176,80 176,800
VV Součet 176,800

4 K 713-4
Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 
44, tl. 25 mm, včetně tvarovek

bm 128,700 147,23 18 948,50 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 128,70 128,700
VV Součet 128,700

5 K 713-5
Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 
57, tl. 25mm, včetně tvarovek

bm 512,000 185,00 94 720,00 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 512,00 512,000
VV Součet 512,000

6 K 713-6
Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 
76, tl. 25mm, včetně tvarovek

bm 655,200 233,05 152 694,36 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 655,20 655,200
VV Součet 655,200

7 K 713-7
Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 
89, tl. 32mm, včetně tvarovek

bm 98,800 321,96 31 809,65 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 98,80 98,800
VV Součet 98,800

8 K 713-8
Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 
108, tl. 32mm, včetně tvarovek

bm 85,800 371,93 31 911,59 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 85,80 85,800
VV Součet 85,800

9 K 713-9
Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 
133, tl. 32mm, včetně tvarovek

bm 230,300 408,10 93 985,43 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 230,30 230,300
VV Součet 230,300

10 K 713-10
Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 
159, tl. 32mm, včetně tvarovek

bm 175,500 461,60 81 010,80 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 175,50 175,500
VV Součet 175,500

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4b - Chlazení

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4b-F1 - Chlazení - FÁZE 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 713-11
Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000)  
tl.32 mm pro izolování potrubí DN200 a větší

m2 273,123 585,93 160 030,96 vlastní

12 K 713-12

Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených 
skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru 
s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 31,8, tl. 
25mm

bm 25,000 109,35 2 733,75 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 25,00 25,000
VV Součet 25,000

13 K 713-13

Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených 
skleněných buněk pro rozvody chladné vodyv prostoru 
s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 57, tl. 
25mm

bm 51,000 136,85 6 979,35 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 51,00 51,000
VV Součet 51,000

14 K 713-14

Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených 
skleněných buněk pro rozvody chladné vodyv prostoru 
s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 133, tl. 
25mm

bm 27,000 309,34 8 352,18 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 27,00 27,000
VV Součet 27,000

15 K 713-14.1 Lepidlo pro spojování požárních parotěsných izolací bm 103,000 46,22 4 760,66 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 103,00 103,000
VV Součet 103,000

16 K 713-15 Oplechování potrubí na střeše objektu. m2 89,700 523,87 46 991,14 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08
VV 89,70 89,700
VV Součet 89,700

17 K 713-16
Oplechování pro armatury na střeše objektu s 
možností demontáže pro umožnění revize - uzavírací 
ventil DN 80

ks 12,000 465,66 5 587,92 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08
VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

18 K 713-17
Oplechování pro armatury na střeše objektu s 
možností demontáže pro umožnění revize - Filtr DN 
125

ks 3,000 465,66 1 396,98 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

19 K 713-18
Oplechování pro armatury na střeše objektu s 
možností demontáže pro umožnění revize - 
Vyvažovací ventil DN 125

ks 3,000 465,66 1 396,98 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

20 K 713-19
Tepelná izolace rozdělovače a sběrače, parotěsné 
izolační desky tl. 32 mm.

m2 8,032 658,59 5 289,79 vlastní

21 K 713-20 Parotěsná páska lepící tl. min. 3mm bm 1 551,361 28,25 43 825,95 vlastní

22 K 713-21
Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000)  
tl.32 mm pro izolování čerpadel

m2 15,000 1 017,78 15 266,70 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09
VV 15,00 15,000
VV Součet 15,000

23 K 713-22
Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000)  
tl.32 mm pro izolování armatur větších DN 65

m2 11,000 1 017,78 11 195,58 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09
VV 11,00 11,000
VV Součet 11,000

24 K 713-23
Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000)  
tl.25 mm pro izolování armatur menších DN 65

m2 18,000 1 017,78 18 320,04 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09
VV 18,00 18,000
VV Součet 18,000

25 K 713-24
Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000)  
tl.32 mm pro izolování akumulačních nádrží

m2 19,850 658,59 13 073,01 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09
VV 19,85 19,850
VV Součet 19,850

26 K 713-25
Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 
35

ks 172,125 41,52 7 146,63 vlastní

27 K 713-26 Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 44 ks 76,375 41,52 3 171,09 vlastní

28 K 713-27 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 57 ks 140,750 41,52 5 843,94 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 140,75 140,750
VV Součet 140,750

29 K 713-28 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 76 ks 163,800 41,52 6 800,98 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 163,80 163,800
VV Součet 163,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 713-29 Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 89 ks 24,700 41,52 1 025,54 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 24,70 24,700
VV Součet 24,700

31 K 713-30 Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 108 ks 21,450 41,52 890,60 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 21,45 21,450
VV Součet 21,450

32 K 713-31 Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 133 ks 57,575 41,52 2 390,51 vlastní

33 K 713-32 Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 159 ks 43,875 41,52 1 821,69 vlastní

34 K 713-33 Kompletní montáž izolace tepelné včetně lepení soubor 1,000 973 998,64 973 998,64 vlastní

35 K 713-34 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 7,313 16 662,79 121 854,98 vlastní

D 731 Zdroj chladu 4 041 754,72

36 K 731-1

Vodou chlazený chladič kapalin pro vnitřní instalaci o 
chladícím výkonu 384kW, příkon kompresoru 
118,1kW, 2 chladivové okruhy / 4 scroll kompresory, 
pro chladivo R410A, skoková regulace výkonu 
0/25/50/75/100%.

ks 2,000 1 042 742,50 2 085 485,00 vlastní

VV
EVE - elektronické expanzní ventily, voda 5/11°C. Hladina 
akustické výkonu Lw=86dB(A). Max.proud = 601 A,

VV
Jmenovitý odběr = 267 A, příkon = 118,1 kW. Systémový 
okruh: Tlaková ztráta: 25,0 kPa, průtok=55,0 m3/h.

VV
Okruh na straně zdroje: Tlaková ztráta: 27,0 kPa, průtok=76,3 
m3/h (nemrz.směs 40%), ΔT=46,5/52,5.

VV
Rozměry (DxŠxV): 2420x800x1890 mm, Hmotnost (bez 
náplně): 1539 kg. R410(2x32kg)

VV
Součástí zdroje chladu je příslušenství pro napojení na BMS 
systém ve standardu komunikační karty MODBUS,

VV
dále průtokový spínač, pružinové antivibrační podložky a 
kaskádové řízení zdrojů vč.prokabelování.

VV
1.001a,b - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
09

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

37 K 731-2

Suchý chladič ve stolovém provedení Qch=335kW. 
Náplň okruhů nemrz.směs (-20°C), Δtliquid=6K 
(52,5/46,5°C), mliquid=52,302 m³/h, tlakový ztráta 
výměníku Δp=61kPa.

ks 3,000 464 902,91 1 394 708,73 vlastní

VV
Návrhové parametry na straně vzduchu: Δtair=13,5K 
(35/48,5°C), mair=80100 m³/h. Hl. akustického výkonu 
Lw=75dB(A). Rozměry: (DxŠxV): 5213x2389x1338 

VV
Napájení: 3,5kW; 5,56A; 400V. součástí: regulace otáček 
ventilátorů vč. teplotního čidla, rozvaděč včetně hlavního 
vypínače a prokabelování

VV
servisní vypínač pro každý ventilátor, originální antivibrační 
podložky, volně loženo

VV
1.002a,b,c - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, 
D1.01.4b-09

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

38 K 731-3 Komunikační karta Modbus ks 2,000 73 348,29 146 696,58 vlastní

VV
1.001a,b - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
09

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

39 K 731-4 Snímač průtoku ks 2,000 11 129,50 22 259,00 vlastní

VV
1.001a,b - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
09

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

40 K 731-5 Pružné izolátory chvění pro kompletní zdroj chladu sada 2,000 8 366,54 16 733,08 vlastní

VV
1.001a,b - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
09

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

41 K 731-6 Pružné izolátory chvění pro suché chladiče sada 3,000 1 553,64 4 660,92 vlastní

VV
1.002a,b,c - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, 
D1.01.4b-09

VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

42 K 731-7 Zaškolení obsluhy hod 40,000 138,24 5 529,60 vlastní

VV
1.001a,b - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
09

VV 40,00 40,000
VV Součet 40,000

43 K 731-8 Kompletní montáž strojovny soubor 1,000 197 950,00 197 950,00 vlastní

44 K 731-9
Hzs - oživení a zprovoznění zdroje chladu, 
autorizovaným technikem vč. prokázání funkčnosti

soubor 1,000 52 269,29 52 269,29 vlastní

45 K 731-10
Přesun zdrojů chladu po staveništi a usazení strojů 
(jeřáb specifikován samostatně)

ks 1,000 115 462,52 115 462,52 vlastní

D 732 Strojovny 1 976 429,68
46 K 732-1

Oddělovací člen určený pro změkčovací stanici  s  
vodoměrem

soubor 1,000 9 942,76 9 942,76 vlastní

VV 8.006 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-09
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

47 K 732-2

Automatické změkčovací zařízení s časově 
elektronickým řízením, výkon 3,5 m3/hod. Použití pro 
technologické procesy, soustavy chlazení. Zaškolení, 
uvedení do provozu včetně napojujících hadic.

ks 1,000 41 521,03 41 521,03 vlastní

VV 8.004 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-09

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

48 K 732-3
Montážní blok 1 - Montážní blok s obtokem a 
vzorkovacím kohoutem pro jednoduchou montáž 
zařízení.

ks 1,000 4 175,89 4 175,89 vlastní

VV 8.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-09

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

49 K 732-4 Filtr -Mosazný vířivý filtr hrubých nečistot 1" ks 1,000 5 231,34 5 231,34 vlastní

VV 8.005 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-09

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

50 K 732-5
Dávkovací zařízení chemikálií pro DN připojení 3/4" s 
plastovou nádržkou 20l propojenou na potrubní systém

ks 1,000 32 230,65 32 230,65 vlastní

VV
8.001, 8.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, 
D1.01.4b-09

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

51 K 732-6
Měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody v 
daném regionu

ks 1,000 524,19 524,19 vlastní

VV
8.004a- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
09

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

52 K 732-7

Sestava jednočerpadlového expanzního automatu 
skládající se z řídící jednotky se základním ovládáním 
Control Basic, základní nádoby 400l a příslušné 
připojovací soupravy.

ks 1,000 148 680,57 148 680,57 vlastní

VV
7.001, 7.002- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, 
D1.01.4b-09

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

53 K 732-8

Membránová tlaková expanzní nádoba pro soustavy 
chladicí vody. Výška(mm):460; Průměr(mm):354; 
Hmotnost(kg):4,8; Objem (l):35; Připojení: R 3/4; Šedá, 
včetně montážní konzole

ks 1,000 1 591,73 1 591,73 vlastní

VV 7.003- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-09

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

54 K 732-9
Systém úpravy - montáž instalační materiál, zaškolení, 
uvedení do provozu

ks 1,000 9 437,51 9 437,51 vlastní

VV 7.001- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-09

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

55 K 732-10

Náplň do dávkovacího zařízení chemikáliíí, směsný 
inhibitor koroze a stabilizátor tvrdosti pro teplovodní, 
chladící systémy. Kanystr 25 litrů, hmotnost 20 kg. 
Hmotnost (kg): 20; Objem (l): 25;

ks 5,000 8 724,57 43 622,85 vlastní

56 K 732-11

Automatické doplňovací zařízení pro přípravu a plnění 
glykolových směsí  s čerpadlem pro automatické 
doplňování z otevřené míchací nádoby. Včetně nádoby 
500 litrů , Připojení: Rp 1 1/4, Rp 1;

ks 1,000 77 105,06 77 105,06 vlastní

VV
Součástí míchací nerezové čerpadlo s výtlakem 55m-2m3, 
ventil pro automatické řízení, regulační a uzavírací prvky.

VV
11.001, 11.002- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, 
D1.01.4b-09

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

57 K 732-12
Expanzní nádoba pro nemrznoucí směsi 400l/10bar  
včetně montážní konzole

ks 1,000 26 633,58 26 633,58 vlastní

VV
12.001- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
09

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

58 K 732-13

Zásobník z uhlíkové oceli pozink vně i uvnitř 2000l/10, 
10bar pro kapaliny; standardně bez izolace. Výška 
(mm): 2960; Průměr (mm): 1000; Hmotnost(kg):650; 
Objem(l):1600; s nátěrem antikor.

ks 2,000 98 690,38 197 380,76 vlastní

VV
Nádrž bude včetně nátrubků, revizních otvorů atd dle 
schematu. Pod nohy bude roznášecí plech 200x200 mm

VV
2.001a,b- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
09

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

59 K 732-14

Těleso rozdělovače-svařenec do 120m3/h, DN 300, 
vstup 1xDN200, 2xDN150, 1xDN125, 2xDN65, 
součástí návarky na vypouštěcí ventily, teploměry, 
tlakoměry a nohy. Podrobnější zapojení dle výkresové 
části.

kus 1,000 43 253,57 43 253,57 vlastní
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VV
4.001a- Číslo položky ve výkresech:  D1.01.4b-04, D1.01.4b-
09, D1.01.4b-11

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 K 732-15

Těleso rozdělovače-svařenec do 15m3/h, DN 150, 
vstup 3xDN65, součástí návarky na vypouštěcí ventily, 
teploměry, tlakoměry a nohy. Podrobnější zapojení dle 
výkresové části.

kus 2,000 8 325,46 16 650,92 vlastní

61 K 732-16

Těleso sběrače-svařenec do 120m3/h, DN 300, vstup 
1xDN200, 2xDN150, 1xDN125, 4xDN65, součástí 
návarky na vypouštěcí ventily, teploměry, tlakoměry a 
nohy. Podrobnější zapojení dle výkresové části.

kus 1,000 49 820,06 49 820,06 vlastní

VV
4.002- Číslo položky ve výkresech:  D1.01.4b-04, D1.01.4b-
09, D1.01.4b-11

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

62 K 732-17 stojan rozdělovače kus 8,000 1 432,52 11 460,16 vlastní
VV 3+3+2 8,000
VV Součet 8,000

63 K 732-18
Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené 
poloze s integrovaným vypouštěním. Hmotnost (kg): 
0,5; DN připojení: Rp 3/4

ks 1,000 976,70 976,70 vlastní

VV MK- Označení položky ve výkrese: D1.01.4b-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

64 K 732-19
Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené 
poloze s integrovaným vypouštěním. Hmotnost (kg): 
0,5; DN připojení: Rp 1"

ks 1,000 1 388,00 1 388,00 vlastní

VV MK- Označení položky ve výkrese: D1.01.4b-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

65 K 732-20

Čerpadlo s integr.frekvenč.měničem, s modulem 
umožňujícím řízení 0-10V. DN80-180. Provoz.bod, 
m=55,0m3/h, H=10,5m, ELE:P=3,0kW, I=5,8-4,8A, 
U=3x380-500V. Čerpadlo se snímačem dif.tlak.

kus 4,000 81 385,06 325 540,24 vlastní

VV
Čerpadlo bude provozováno na konstantní průtok 55,0m3/h. 
Součástí MaR bude možnost dálkového nastavení., napojení 
na BMS.

VV
1.003a,b,c,d- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, 
D1.01.4b-09

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

66 K 732-21

Čerpadlo s integr.frekvenč.měničem, s modulem 
umožňujícím řízení 0-10V. DN100-200. Provoz.bod, 
m=76,5m3/h, H=16,5m, ELE:P=5,5kW, I=10,3-8,2A, 
U=3x380-500V. Čerpadlo se snímačem dif.tlak.

kus 3,000 100 540,52 301 621,56 vlastní

VV
Čerpadlo bude provozováno na konstantní průtok 76,5m3/h. 
Součástí MaR bude možnost dálkového nastavení., napojení 
na BMS.

VV
1.003a,b,c- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, 
D1.01.4b-09

VV 2+1 3,000
VV Součet 3,000

67 K 732-22

Čerpadlo s integr.frekvenč.měničem, s modulem 
umožňujícím řízení 0-10V. DN100-200. Provoz.bod, 
m=94m3/h, H=15,0m, ELE:P=7,5kW, I=14,1-11,1A, 
U=1x380-500V. Čerpadlo se snímačem dif.tlak.

kus 2,000 108 325,20 216 650,40 vlastní

VV
Čerpadlo bude provozováno konstantně v pracovním bodě a 
doregulován MaR na konkrétní tlakovou diferenci. 

VV
Součástí MaR bude možnost dálkového nastavení, provozní 
hlášení/poruchy, napojení na BMS. Součástí ocelová kce pro 
podepření.

VV
22.001a,b- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
09

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

68 K 732-23

Čerpadlo s integr.frekvenč.měničem, s modulem 
umožňujícím řízení 0-10V, DN32-200, m=12,7m3/h, 
H=14,0m. MaR: 0,75kW, 2,9-2,4A, 3x380-500V. 
Čerpadlo se snímačem dif.tlak.

kus 2,000 56 394,35 112 788,70 vlastní

VV
Součástí MaR bude možnost dálkového nastavení, provozní 
hlášení/poruchy, napojení na BMS. Součástí ocelová kce pro 
podepření.

VV
23.001a,b- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
09

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

69 K 732-24

Čerpadlo s integr.frekvenč.měničem, s modulem 
umožňujícím řízení 0-10V, DN32-150, m=7,6m3/h, 
H=10,0m. MaR: 0,37kW, 2,4-2,1A, 1x200-240V. 
Čerpadlo se snímačem.

kus 2,000 28 164,54 56 329,08 vlastní

VV
Součástí MaR bude možnost dálkového nastavení, provozní 
hlášení/poruchy, napojení na BMS. Součástí ocelová kce pro 
podepření.

VV
24.001a,b- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
09

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

70 K 732-25

Montáž bypass AKU+vychlazení AKU, 3-cestný otočný 
ventil (klapka) DN150, m=114m3/h, Δp=10kPa, 
kvs=400m3/h, pohon MaR: 0-10V, 24V, Klapka a 
pohon v DODÁVCE MaR

kus 1,000 3 096,15 3 096,15 vlastní
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VV 1.007- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-09

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

71 K 732-26

Montáž dvoucestného ventilu s rovnoprocentní 
charakteristikou včetně pohonu DN125, Δp=25kPa, 
kvs=200m3/h, pohon MaR: 0-10V, 24V. Ventil a pohon 
v DODÁVCE MaR.

kus 1,000 2 613,48 2 613,48 vlastní

VV 3.001b- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

72 K 732-27

Montáž dvoucestného ventilu s rovnoprocentní 
charakteristikou včetně pohonu DN150, Δp=15kPa, 
kvs=400m3/h, pohon MaR: 0-10V, 24V. Ventil a pohon 
v DODÁVCE MaR.

kus 1,000 3 096,15 3 096,15 vlastní

VV 1.006- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

73 K 732-28
Indukční průtokoměr DN80, Qp=110m3/h, rozsah 1,8-
180 m3/h, online výstup 4-20mA - přímý průtok na 
nadřazeného systému BMS

kus 1,000 63 920,94 63 920,94 vlastní

VV 1.009- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

74 K 732-29

Indukční průtokoměr DN100, Qp=153m3/h, rozsah 
2,88-288 m3/h, online výstup 4-20mA - přímý průtok 
na nadřazeného systému BMS, použití pro nemrznoucí 
směsi

kus 1,000 69 889,30 69 889,30 vlastní

VV 1.005- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

75 K 732-30
Kompletní pojistná skupina PN10 3,5bar včetně 
manometru a odvzdušňujícícho ventilu

ks 5,000 2 230,74 11 153,70 vlastní

76 K 732-31 Kompletní montáž strojovny soubor 1,000 77 040,00 77 040,00 vlastní

77 K 732-32 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 4,300 2 572,71 11 062,65 vlastní

D 733 Rozvod potrubí 4 443 874,70
78 K 733-1

Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 (DN 15) 
včetně tvarovek a přechodů

m 22,000 451,22 9 926,84 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 22,00 22,000
VV Součet 22,000

79 K 733-2
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 (DN 20) 
včetně tvarovek a přechodů

m 185,000 534,79 98 936,15 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 185,00 185,000
VV Součet 185,000

80 K 733-3
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) 
včetně tvarovek a přechodů

m 328,000 643,93 211 209,04 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 328,00 328,000
VV Součet 328,000

81 K 733-4
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32)včetně 
tvarovek a přechodů

m 136,000 738,09 100 380,24 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 136,00 136,000
VV Součet 136,000

82 K 733-5
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44 (DN 40)včetně 
tvarovek a přechodů

m 99,000 808,28 80 019,72 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 99,00 99,000
VV Součet 99,000

83 K 733-6
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50)včetně 
tvarovek a přechodů

m 420,000 945,24 397 000,80 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 420,00 420,000
VV Součet 420,000

84 K 733-7
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 (DN 65) 
včetně tvarovek a přechodů

m 504,000 1 151,32 580 265,28 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 504,00 504,000
VV Součet 504,000

85 K 733-8
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 (DN 80) 
včetně tvarovek a přechodů

m 76,000 1 318,13 100 177,88 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 76,00 76,000
VV Součet 76,000

86 K 733-9
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 (DN 100) 
včetně tvarovek a přechodů

m 66,000 1 718,21 113 401,86 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 66,00 66,000
VV Součet 66,000

87 K 733-10
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 (DN 125) 
včetně tvarovek a přechodů

m 191,000 2 209,34 421 983,94 vlastní
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VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 191,00 191,000
VV Součet 191,000

88 K 733-11
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159 (DN 150) 
včetně tvarovek a přechodů

m 135,000 2 710,20 365 877,00 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 135,00 135,000
VV Součet 135,000

89 K 733-12
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 219 (DN 200) 
včetně tvarovek a přechodů

m 256,000 4 060,86 1 039 580,16 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 256,00 256,000
VV Součet 256,000

90 K 733-13 Montážní systém pro upevnění rozvodů chladu m 2 418,000 171,09 413 695,62 vlastní

91 K 733-14
Prostup s chráničkou do DN 32 včetně požárního 
zatěsnění

ks 10,000 1 588,84 15 888,40 vlastní

VV
P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05, D1.01.4b-
07, D1.01.4b-08

VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

92 K 733-15
Prostup s chráničkou do DN 65 včetně požárního 
zatěsnění

ks 22,000 1 727,73 38 010,06 vlastní

VV
P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-06, D1.01.4b-
07, D1.01.4b-08

VV 22,00 22,000
VV Součet 22,000

93 K 733-16
Prostup s chráničkou do DN 200 včetně požárního 
zatěsnění

ks 22,000 2 721,76 59 878,72 vlastní

VV P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05
VV 22,00 22,000
VV Součet 22,000

94 K 733-17 Vrty do D80 ks 32,000 873,12 27 939,84 vlastní

95 K 733-18 Vrty do D300 ks 22,000 2 696,40 59 320,80 vlastní

96 K 733-19 Tlaková zkouška potrubí  ocelového do DN 50 m 1 190,000 12,84 15 279,60 vlastní

97 K 733-20 Tlak. zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 200 m 1 228,000 12,84 15 767,52 vlastní

98 K 733-21 Kompletní montáž rozvodů potrubí soubor 1,000 145 520,00 145 520,00 vlastní

99 K 733-22
Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 
přípomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 80,000 808,49 64 679,20 vlastní

100 K 733-23 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m t 33,790 2 046,05 69 136,03 vlastní

D 734 Armatury 2 060 768,21

D D1 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 1-CHL: (34,6kW) 27 339,93
101 K 734-1 Redukce varná DN 65/50 kus 4,000 81,75 327,00 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

102 K 734-2
Mezipřírubová klapka  DN 65/16 včetně navaření 2ks 
protipřírub

kus 3,000 1 856,02 5 568,06 vlastní

VV MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

103 K 734-3
Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-
10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 1 258,32 1 258,32 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

104 K 734-4
Vyvažovací ventil DN 50 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 3 753,13 3 753,13 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

105 K 734-5 Filtr DN 65 včetně navaření protipřírub 2ks kus 1,000 2 851,12 2 851,12 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

106 K 734-6
Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 
jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 
těsnění apod).

kpl 2,000 2 107,79 4 215,58 vlastní

VV PK - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

107 K 734-7 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 277,77 555,54 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

108 K 734-8
Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 
výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do 
DN15

kpl 2,000 750,18 1 500,36 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

109 K 734-9 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 29,96 179,76 vlastní
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VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

110 K 734-10 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 800,81 3 601,62 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

111 K 734-11 Teploměr + jímka kus 2,000 755,31 1 510,62 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

112 K 734-12 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 663,72 1 327,44 vlastní

113 K 734-13 Vyregulování ventilu hod 0,500 1 382,76 691,38 vlastní

D D2 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 2-CHL: (29,9kW) 23 941,21
114 K 734-14 Redukce varná DN 40/50 kus 4,000 64,74 258,96 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

115 K 734-15 Kulový kohout DN 50/16 kus 3,000 1 843,18 5 529,54 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

116 K 734-16
Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-
10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 1 146,29 1 146,29 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

117 K 734-17
Vyvažovací ventil DN 40 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 2 975,14 2 975,14 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

118 K 734-18 Filtr DN 50 včetně protišroubení 2ks kus 1,000 1 347,34 1 347,34 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

119 K 734-19
Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 
jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 
těsnění apod).

kpl 2,000 1 658,61 3 317,22 vlastní

VV PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

120 K 734-20 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 277,77 555,54 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

121 K 734-21
Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 
výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do 
DN15

kpl 2,000 750,18 1 500,36 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

122 K 734-22 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 29,96 179,76 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

123 K 734-23 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 800,81 3 601,62 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

124 K 734-24 Teploměr + jímka kus 2,000 755,31 1 510,62 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

125 K 734-25 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 663,72 1 327,44 vlastní

126 K 734-26 Vyregulování ventilu hod 0,500 1 382,76 691,38 vlastní

D D3 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 3-CHL: (19,4kW) 23 941,21
127 K 734-27 Redukce varná DN 40/50 kus 4,000 64,74 258,96 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

128 K 734-28 Kulový kohout DN 50/16 kus 3,000 1 843,18 5 529,54 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

129 K 734-29
Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-
10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 1 146,29 1 146,29 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

130 K 734-30
Vyvažovací ventil DN 40 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 2 975,14 2 975,14 vlastní

Strana 223 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

131 K 734-31 Filtr DN 50 včetně protišroubení 2ks kus 1,000 1 347,34 1 347,34 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

132 K 734-32
Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 
jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 
těsnění apod).

kpl 2,000 1 658,61 3 317,22 vlastní

VV PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

133 K 734-33 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 277,77 555,54 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

134 K 734-34
Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 
výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do 
DN15

kpl 2,000 750,18 1 500,36 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

135 K 734-35 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 29,96 179,76 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

136 K 734-36 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 800,81 3 601,62 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

137 K 734-37 Teploměr + jímka kus 2,000 755,31 1 510,62 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

138 K 734-38 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 663,72 1 327,44 vlastní

139 K 734-39 Vyregulování ventilu hod 0,500 1 382,76 691,38 vlastní

D D4 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 4-CHL: (96,7kW) 34 071,66
140 K 734-40 Redukce varná DN 80/65 kus 4,000 92,88 371,52 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

141 K 734-41
Mezipřírubová klapka  DN 80/16 včetně navaření 2ks 
protipřírub

kus 3,000 2 210,09 6 630,27 vlastní

VV MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

142 K 734-42
Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-
10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 1 555,57 1 555,57 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

143 K 734-43
Vyvažovací ventil DN 65 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 7 519,53 7 519,53 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

144 K 734-44 Filtr DN 80 včetně navaření protipřírub 2ks kus 1,000 3 610,61 3 610,61 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

145 K 734-45
Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 
jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 
těsnění apod).

kpl 2,000 2 527,23 5 054,46 vlastní

VV PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

146 K 734-46 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 277,77 555,54 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

147 K 734-47
Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 
výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 
DN12

kpl 2,000 731,67 1 463,34 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

148 K 734-48 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 29,96 179,76 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

149 K 734-49 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 800,81 3 601,62 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

150 K 734-50 Teploměr + jímka kus 2,000 755,31 1 510,62 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
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VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

151 K 734-51 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 663,72 1 327,44 vlastní

152 K 734-52 Vyregulování ventilu hod 0,500 1 382,76 691,38 vlastní

D D5 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 5-CHL: (5,2kW) 16 162,07
153 K 734-53 Redukce varná DN 20/25 kus 4,000 28,03 112,12 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

154 K 734-54 Kulový kohout DN 25/16, vč.protišroubení kus 3,000 676,67 2 030,01 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

155 K 734-55
Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-
10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 615,36 615,36 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

156 K 734-56
Vyvažovací ventil DN 20 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 1 752,55 1 752,55 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

157 K 734-57 Filtr DN 25 včetně protišroubení 2ks kus 1,000 554,69 554,69 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

158 K 734-58
Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 
jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 
těsnění apod).

kpl 2,000 883,82 1 767,64 vlastní

VV PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

159 K 734-59 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 277,77 555,54 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

160 K 734-60
Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 
výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 
DN12

kpl 2,000 731,67 1 463,34 vlastní

VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

161 K 734-61 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 29,96 179,76 vlastní

162 K 734-62 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 800,81 3 601,62 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

163 K 734-63 Teploměr + jímka kus 2,000 755,31 1 510,62 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

164 K 734-64 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 663,72 1 327,44 vlastní

165 K 734-65 Vyregulování ventilu hod 0,500 1 382,76 691,38 vlastní

D D6 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 6-CHL: (9,0kW) 18 379,65
166 K 734-66 Redukce varná DN 25/32 kus 4,000 33,38 133,52 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

167 K 734-67 Kulový kohout DN 32/16, vč.protišroubení kus 3,000 945,67 2 837,01 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

168 K 734-68
Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-
10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 760,45 760,45 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

169 K 734-69
Vyvažovací ventil DN 25 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 2 032,89 2 032,89 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

170 K 734-70 Filtr DN 32 včetně protišroubení 2ks kus 1,000 771,58 771,58 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

171 K 734-71
Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 
jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 
těsnění apod).

kpl 2,000 1 257,25 2 514,50 vlastní

VV PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000
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172 K 734-72 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 277,77 555,54 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

173 K 734-73
Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 
výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 
DN12

kpl 2,000 731,67 1 463,34 vlastní

VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

174 K 734-74 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 29,96 179,76 vlastní

175 K 734-75 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 800,81 3 601,62 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

176 K 734-76 Teploměr + jímka kus 2,000 755,31 1 510,62 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

177 K 734-77 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 663,72 1 327,44 vlastní

178 K 734-78 Vyregulování ventilu hod 0,500 1 382,76 691,38 vlastní

D D7 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 19-CHL: (17,0kW) 23 941,21
179 K 734-79 Redukce varná DN 40/50 kus 4,000 64,74 258,96 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

180 K 734-80 Kulový kohout DN 50/16 kus 3,000 1 843,18 5 529,54 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

181 K 734-81
Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-
10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 1 146,29 1 146,29 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

182 K 734-82
Vyvažovací ventil DN 40 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 2 975,14 2 975,14 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

183 K 734-83 Filtr DN 50 včetně protišroubení 2ks kus 1,000 1 347,34 1 347,34 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

184 K 734-84
Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 
jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 
těsnění apod).

kpl 2,000 1 658,61 3 317,22 vlastní

VV PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

185 K 734-85 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 277,77 555,54 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

186 K 734-86
Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 
výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do 
DN15

kpl 2,000 750,18 1 500,36 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

187 K 734-87 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 29,96 179,76 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

188 K 734-88 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 800,81 3 601,62 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

189 K 734-89 Teploměr + jímka kus 2,000 755,31 1 510,62 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

190 K 734-90 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 663,72 1 327,44 vlastní

191 K 734-91 Vyregulování ventilu hod 0,500 1 382,76 691,38 vlastní

D D8 REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (1,5 - 2,5kW)-17ks 127 521,08
192 K 734-92 Redukce varná DN 20/15 kus 68,000 24,93 1 695,24 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 68,00 68,000
VV Součet 68,000

193 K 734-93 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 34,000 474,44 16 130,96 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 34,00 34,000
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VV Součet 34,000

194 K 734-94

Montáž regulačního ventilu s přednastavením DN15, 
včetně měřících jímek průtoku, kvs=1,70m3/h, včetně 
izolační skořepiny, včetně protišroubení, vč. 
Servopohonu ON-OFF 230V - Dodávka ventilu a 
pohonu profesí MaR

kus 17,000 406,60 6 912,20 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech:D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 17,00 17,000
VV Součet 17,000

195 K 734-95
Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový  
DN15 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protipřírub

kus 17,000 1 575,58 26 784,86 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 17,00 17,000
VV Součet 17,000

196 K 734-96
Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, 
pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení

kus 34,000 543,56 18 481,04 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 34,00 34,000
VV Součet 34,000

197 K 734-97 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 34,000 277,77 9 444,18 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 34,00 34,000
VV Součet 34,000

198 K 734-98 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kus 34,000 663,72 22 566,48 vlastní

199 K 734-99
Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 
výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do 
DN15

kus 34,000 750,18 25 506,12 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 34,00 34,000
VV Součet 34,000

D D9 REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (2,8-4,0kW)-13ks 143 651,56
200 K 734-100 Redukce varná DN 25/15 kus 52,000 44,30 2 303,60 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 52,00 52,000
VV Součet 52,000

201 K 734-101 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 26,000 676,67 17 593,42 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 26,00 26,000
VV Součet 26,000

202 K 734-102

Montáž regulačního ventilu s přednastavením DN15, 
včetně měřících jímek průtoku, kvs=1,70m3/h, včetně 
izolační skořepiny, včetně protišroubení, vč. 
Servopohonu ON-OFF 230V - Dodávka ventilu a 
pohonu profesí MaR

kus 13,000 406,60 5 285,80 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech:D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 13,00 13,000
VV Součet 13,000

203 K 734-103
Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový  
DN20 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protipřírub

kus 13,000 4 642,52 60 352,76 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 13,00 13,000
VV Součet 13,000

204 K 734-104
Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN25, 
pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení

kus 26,000 543,56 14 132,56 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech:D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 26,00 26,000
VV Součet 26,000

205 K 734-105 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 26,000 277,77 7 222,02 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 26,00 26,000
VV Součet 26,000

206 K 734-106 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kus 26,000 663,72 17 256,72 vlastní

207 K 734-107
Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 
výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do 
DN15

kus 26,000 750,18 19 504,68 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 26,00 26,000
VV Součet 26,000

D D10 REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK NA KONCI VĚTVÍ: (1,5 - 2,5kW)-5ks 37 321,10
208 K 734-108 Redukce varná DN 20/15 kus 20,000 24,93 498,60 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 20,00 20,000

Strana 227 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 20,000

209 K 734-109 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 10,000 474,44 4 744,40 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

210 K 734-110

Montáž 3-cestného regulační ventilu DN15, dp=10kPa, 
Kv=1,6m3/h včetně izolační skořepiny, včetně 
protišroubení, vč. Servopohonu ON-OFF 230V - 
Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 5,000 406,60 2 033,00 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech:D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

211 K 734-111
Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový  
DN15 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protipřírub

kus 5,000 1 575,58 7 877,90 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

212 K 734-112
Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, 
pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení

kus 10,000 543,56 5 435,60 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

213 K 734-113 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 10,000 277,77 2 777,70 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

214 K 734-114 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kus 10,000 663,72 6 637,20 vlastní

215 K 734-115
Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 
výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 
DN12

kus 10,000 731,67 7 316,70 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

D D11 REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK NA KONCI VĚTVÍ: (2,8kW)-1ks 10 948,02
216 K 734-116 Redukce varná DN 25/20 kus 4,000 28,03 112,12 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

217 K 734-117 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 2,000 676,67 1 353,34 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

218 K 734-118

Montáž 3-cestného regulační ventilu DN15, dp=10kPa, 
Kv=1,6m3/h včetně izolační skořepiny, včetně 
protišroubení, vč. Servopohonu ON-OFF 230V - 
Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 406,60 406,60 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech:D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

219 K 734-119
Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový  
DN20 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protipřírub

kus 1,000 4 642,52 4 642,52 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

220 K 734-120
Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN25, 
pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení

kus 2,000 543,56 1 087,12 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

221 K 734-121 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 2,000 277,77 555,54 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

222 K 734-122 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kus 2,000 663,72 1 327,44 vlastní

223 K 734-123
Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 
výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 
DN12

kus 2,000 731,67 1 463,34 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

D D12 BYPASSY 2 281,35
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224 K 734-124
Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-
10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 3,000 760,45 2 281,35 vlastní

D D13 Armatury - všechny armatury budou min. PN 16 1 442 619,66
225 K 734-125 Filtr DN 25 včetně protišroubení 2ks kus 2,000 554,69 1 109,38 vlastní

VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

226 K 734-126
Filtr přírubový, DN65 s nav.přírub včetně navařovacích 
protipřírub 2ks

ks 4,000 2 851,12 11 404,48 vlastní

VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

227 K 734-127
Filtr přírubový, DN 125 s nav.přírub včetně 
navařovacích protipřírub 2ks

ks 5,000 7 149,21 35 746,05 vlastní

VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

228 K 734-128
Filtr přírubový, DN 150 s nav.přírub včetně 
navařovacích protipřírub 2ks

ks 5,000 9 251,86 46 259,30 vlastní

VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

229 K 734-129
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 
pro měření tlakové diference na filtru

ks 16,000 2 700,25 43 204,00 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 16,00 16,000
VV Součet 16,000

230 K 734-130
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 
pro měření tlakové diference na čerpadle

ks 13,000 2 700,25 35 103,25 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 13,00 13,000
VV Součet 13,000

231 K 734-131 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 14,000 277,77 3 888,78 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 14,00 14,000
VV Součet 14,000

232 K 734-132 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 25 kus 8,000 780,89 6 247,12 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

233 K 734-133 Klapka zpětná pružinová DN 25 kus 2,000 535,21 1 070,42 vlastní
VV ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

234 K 734-134
Klapka zpětná pružinová, mezipřírubová KL DN 65 vč. 
2ks protipřírub

kus 4,000 1 781,44 7 125,76 vlastní

VV ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

235 K 734-135
Klapka zpětná, mezipřírubová KL DN 125 vč. 2ks 
protipřírub

kus 5,000 3 554,86 17 774,30 vlastní

VV ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

236 K 734-136
Klapka zpětná, mezipřírubová KL DN 150 vč. 2ks 
protipřírub

kus 5,000 5 732,42 28 662,10 vlastní

VV ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

237 K 734-137
Klapka zpětná, mezipřírubová KL DN 200 vč. 2ks 
protipřírub

kus 1,000 9 716,46 9 716,46 vlastní

VV
ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-
09

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

238 K 734-138 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 kus 12,000 383,49 4 601,88 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

239 K 734-139 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 4,000 474,44 1 897,76 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

240 K 734-140 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 20,000 676,67 13 533,40 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

241 K 734-141 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 6,000 945,67 5 674,02 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

242 K 734-142 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 kus 5,000 1 275,98 6 379,90 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

243 K 734-143 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 kus 22,000 1 843,18 40 549,96 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 22,00 22,000
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VV Součet 22,000

244 K 734-144 Klapka mezipřírubová KL DN65 vč. 2 ks protipřírub kus 33,000 1 856,02 61 248,66 vlastní

VV MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 33,00 33,000
VV Součet 33,000

245 K 734-145 Klapka mezipřírubová KL DN 80 vč. 2 ks protipřírub kus 25,000 2 210,09 55 252,25 vlastní

VV MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 25,00 25,000
VV Součet 25,000

246 K 734-146 Klapka mezipřírubová KL DN 100 vč. 2 ks protipřírub kus 6,000 2 736,42 16 418,52 vlastní

VV MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

247 K 734-147 Klapka mezipřírubová KL DN 125vč. 2 ks protipřírub kus 36,000 3 780,20 136 087,20 vlastní

VV MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 36,00 36,000
VV Součet 36,000

248 K 734-148 Klapka mezipřírubová KL DN 150 vč. 2 ks protipřírub kus 29,000 4 335,64 125 733,56 vlastní

VV MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 29,00 29,000
VV Součet 29,000

249 K 734-149 Klapka mezipřírubová KL DN 200 vč. 2 ks protipřírub kus 8,000 6 558,24 52 465,92 vlastní

VV MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

250 K 734-150
Montáž klapky mezipřírubová KL DN 125 s pohonem 
ON/OFF 24V, vč. 2 ks protipřírub - Dodávka klapky a 
pohonu profesí MaR

kus 2,000 2 032,79 4 065,58 vlastní

VV MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

251 K 734-151 Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm kus 32,000 347,43 11 117,76 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 32,00 32,000
VV Součet 32,000

252 K 734-152 Tlakoměr - topné médium kus 34,000 1 254,58 42 655,72 vlastní
VV P- Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 34,00 34,000
VV Součet 34,000

253 K 734-153 Montáž tleploměru dvoukovového kus 32,000 407,88 13 052,16 vlastní

254 K 734-154 Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa kus 34,000 546,24 18 572,16 vlastní

255 K 734-155
Automatické odvzdušňovací ventil do DN15 vč.kohoutu 
kul.do DN15

kus 14,000 750,18 10 502,52 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10

VV 14,00 14,000
VV Součet 14,000

256 K 734-156 Návarky pro teplotní čidla kus 20,000 31,46 629,20 vlastní

257 K 734-157 Návarky pro teploměr/tlakoměr kus 66,000 31,46 2 076,36 vlastní

258 K 734-158
Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový  
DN20 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protipřírub

kus 5,000 4 642,52 23 212,60 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

259 K 734-159
Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový  
DN25 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protipřírub

kus 3,000 4 687,35 14 062,05 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

260 K 734-160
Smyčkový vyvažovací ventil závitový  DN32 včetně 
měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protišroubení

kus 3,000 2 404,83 7 214,49 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

261 K 734-161
Smyčkový vyvažovací ventil závitový  DN40 včetně 
měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protišroubení

kus 6,000 2 975,14 17 850,84 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

262 K 734-162
Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový  
DN50 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protipřírub

kus 6,000 6 656,15 39 936,90 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

263 K 734-163
Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový  
DN65 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protipřírub

kus 5,000 7 519,53 37 597,65 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000
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264 K 734-164
Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový  
DN80 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protipřírub

kus 3,000 13 250,02 39 750,06 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

265 K 734-165
Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový  
DN100 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protipřírub

kus 2,000 18 662,19 37 324,38 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09, D1.01.4b-
10

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

266 K 734-166
Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový  
DN125 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protipřírub

kus 6,000 22 256,96 133 541,76 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09, D1.01.4b-
10

VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

267 K 734-167
Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový  
DN150 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protipřírub

kus 3,000 27 080,42 81 241,26 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09, D1.01.4b-
10

VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

268 K 734-168
Pružný kompenzátor do potrubí DN65, vč.2ks 
protipřírub

kus 8,000 2 107,79 16 862,32 vlastní

VV PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

269 K 734-169
Pružný kompenzátor do potrubí DN125, vč.2ks 
protipřírub

kus 12,000 4 257,96 51 095,52 vlastní

VV PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

270 K 734-170
Pružný kompenzátor do potrubí DN150, vč.2ks 
protipřírub

kus 14,000 5 221,71 73 103,94 vlastní

VV PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 14,00 14,000
VV Součet 14,000

D D14 Diferenční snímače 0-70kPa-4ks (dodávka MaR) 128 648,50

271 K 734-171
Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 včetně 
protišroubení

kus 16,000 719,47 11 511,52 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
09, D1.01.4b-07

VV 16,00 16,000
VV Součet 16,000

272 K 734-172
Ohebné nerezové potrubí AISI 316 L DN 15 včetně 
ukončovacího šroubení, protišroubení, těsnění, l=0,5m

kus 4,000 609,26 2 437,04 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-09, D1.01.4b-
07

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

273 K 734-173 Tlakoměr kus 4,000 1 800,81 7 203,24 vlastní

VV
P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
09, D1.01.4b-07

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

274 K 734-174 Montáž diferečního tlakoměru - dodávka v části MaR kus 4,000 546,24 2 184,96 vlastní

275 K 734-175
Odvzdušňovací nádoba DN65 vč. VK15 a napojení na 
horizontální rozvod

sada 14,000 1 037,58 14 526,12 vlastní

VV
ON - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-
09, D1.01.4b-10

VV 14,00 14,000
VV Součet 14,000

276 K 734-176 Kompletní montáž armatur soubor 1,000 63 130,00 63 130,00 vlastní

277 K 734-177 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 3,414 8 100,65 27 655,62 vlastní

D 767 Konstrukce zámečnické 84 750,04

278 K 767-1
Dodávka a montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 
5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí 
(dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)

kg 187,000 110,64 20 689,68 vlastní

279 K 767-2
Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg 
Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras 
(mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod.

kg 102,000 110,64 11 285,28 vlastní

280 K 767-3 Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. kg 467,000 110,64 51 668,88 vlastní

281 K 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,756 1 463,23 1 106,20 vlastní

D 783 Nátěry 353 459,92
282 K 783-1 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email m2 25,000 373,32 9 333,00 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 25,00 25,000
VV Součet 25,000

283 K 783-2 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 1 190,000 114,28 135 993,20 vlastní
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284 K 783-3 Nátěr syntet. potrubí do DN 200 mm Z +2x +1x email m 1 228,000 169,49 208 133,72 vlastní

D 900 Ostatní položky 814 243,26
285 K 900-1 jeřáb stání 1,000 138 278,45 138 278,45 vlastní

286 K 900-3
Doprava kompletního zdroje chladu včetně 
příslušenství

km 1 800,000 61,95 111 510,00 vlastní

287 K 900-4 Doprava ostatní km 450,000 20,76 9 342,00 vlastní

288 K 900-5 Plošina/pojízdné lešení  pro montáž páteřních rozvodů dní 25,000 1 659,36 41 484,00 vlastní

289 K 900-6 Výchozí revize elektro pro hlavní zařízení CHL soubor 1,000 2 074,20 2 074,20 vlastní

290 K 900-7 Výchozí revize pro expanzní automatický systém ks 1,000 1 382,76 1 382,76 vlastní

291 K 900-8 Výchozí revize úpravny vody ks 5,000 691,43 3 457,15 vlastní

292 K 900-9 Výchozí revize tlakových nádob soubor 3,000 1 382,76 4 148,28 vlastní

293 K 900-10

Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a 
půdorys zdroje chladu, štítkování nastavení 
regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na 
potrubí - vše zalaminováno, požární ucpávky

ks 120,000 1 389,72 166 766,40 vlastní

294 K 900-11 Spolupráce s MaR při oživení systému hod 26,000 138,24 3 594,24 vlastní

295 K 900-12 Základní nastavení systému hod 20,000 1 209,96 24 199,20 vlastní

296 K 900-13 Vodivé pospojování soubor 1,000 4 839,72 4 839,72 vlastní

297 K 900-14 Napuštění a odvzdušnění systému hod 23,000 138,24 3 179,52 vlastní

298 K 900-15 Čištění filtrů - 2x, včetně proplachu soustavy -2x hod 26,000 138,24 3 594,24 vlastní

299 K 900-16
Ekologická nemrznoucí směs s provozní teplotou -
20°C

l 2 865,000 42,59 122 020,35 vlastní

300 K 900-17 Inhibitory s vydatností 1:100 l 130,000 414,84 53 929,20 vlastní

301 K 900-18 Měření hluku hod 24,000 864,24 20 741,76 vlastní

302 K 900-19 Zpracování provozního řádu hod 30,000 138,24 4 147,20 vlastní

303 K 900-22
Zaregulování  uzlů u VZT výměníků softwarovým 
způsobem pomocí zdvihu ventilu - řešeno ve 
spolupráci s MaR

ks 11,000 691,43 7 605,73 vlastní

304 K 900-23
Zaregulování chladícícho systému (oběhová čerpadla, 
regulační a vyvažovací armatury, atd…), včetně 
funkčních zkoušek a výstupního protokolu

hod 86,000 627,13 53 933,18 vlastní

305 K 900-25
Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně 
výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků 
- v návaznosti na harmonogram stavby

hod 30,000 138,24 4 147,20 vlastní

306 K 900-26
Zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a 
chladící  včetně výstupních protokolů

hod 72,000 414,84 29 868,48 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Klus DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 368 021,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 368 021,33 21,00% 287 284,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 655 305,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, 
veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených 
stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti 
propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Ceny v 
nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého 
prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou 
předložení nabídky. S ohledem na propojení objektu jedním potrubní systémem je 
dokumentace platná jako celek, ikdyž je členěna na dva pavilony. Součástí dodávky je 
kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení 
provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a 
garance.  V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi 
dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu 
takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné 
garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve 
vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou 
řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést 
kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly 
není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly.  Dodavatel musí 
zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji 
předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4b - Chlazení

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4b-F2 - Chlazení - FÁZE 2

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Klus

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 368 021,33

713 - Izolace tepelné 277 696,00

731 - Zdroj chladu 63 608,08

733 - Rozvod potrubí 467 476,18

734 - Armatury 347 338,62

    D1 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 8, 9, 10, 11 - CHL: (25,4kW) - 4x komplet 94 046,00

    D2 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 12-CHL: (34,1kW) 27 339,93

    D3 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 13-CHL: (69,6kW) 31 106,33

    D4 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 14-CHL: (92,3kW) 34 071,66

    D5 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 15-CHL: (86,3kW) 34 071,66

    D6 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 16-CHL: (22,2kW) 23 941,21

    D7 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 18-CHL: (39,5kW) 27 339,93

    D8 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK NA KONCI VĚTVÍ: (2,5kW)-1ks 7 464,22

    D9 - BYPASSY 1 258,32

    D10 - Armatury - všechny armatury budou min. PN 16 51 219,41

    D11 - Diferenční snímače 0-70kPa-1ks (dodávka MaR) 15 479,95

767 - Konstrukce zámečnické 15 378,88

783 - Nátěry 58 482,29

900 - Ostatní položky 138 041,28

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4b - Chlazení

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4b-F2 - Chlazení - FÁZE 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Klus

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 368 021,33

D 713 Izolace tepelné 277 696,00

1 K 713-1
Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 
31,8, tl. 25mm, včetně tvarovek

bm 8,200 109,35 896,67 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 8,20 8,200
VV Součet 8,200

2 K 713-2
Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 
57, tl. 25mm, včetně tvarovek

bm 152,100 185,00 28 138,50 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 152,10 152,100
VV Součet 152,100

3 K 713-3
Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 
76, tl. 25mm, včetně tvarovek

bm 153,400 233,05 35 749,87 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 153,40 153,400
VV Součet 153,400

4 K 713-4
Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 
89, tl. 32mm, včetně tvarovek

bm 41,600 371,93 15 472,29 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 41,60 41,600
VV Součet 41,600

5 K 713-5
Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 
108, tl. 32mm, včetně tvarovek

bm 16,900 408,10 6 896,89 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 16,90 16,900
VV Součet 16,900

6 K 713-6
Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 
syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 
133, tl. 32mm, včetně tvarovek

bm 24,700 109,35 2 700,95 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 24,70 24,700
VV Součet 24,700

7 K 713-7

Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených 
skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru 
s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 31,8, tl. 
25mm

bm 23,000 109,35 2 515,05 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 23,00 23,000
VV Součet 23,000

8 K 713-8 Lepidlo pro spojování požárních parotěsných izolací bm 23,000 221,51 5 094,73 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 23,00 23,000
VV Součet 23,000

9 K 713-9 Parotěsná páska lepící tl. min. 3mm bm 209,950 41,82 8 780,11 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07

VV 209,95 209,950
VV Součet 209,950

10 K 713-10
Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000)  
tl.32 mm pro izolování armatur větších DN 65

m2 10,000 1 017,78 10 177,80 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

11 K 713-11
Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000)  
tl.25 mm pro izolování armatur menších DN 65

m2 14,000 1 017,78 14 248,92 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4b - Chlazení

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4b-F2 - Chlazení - FÁZE 2
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VV 14,00 14,000
VV Součet 14,000

12 K 713-12
Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 
35

ks 8,000 41,52 332,16 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

13 K 713-13 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 57 ks 39,000 41,52 1 619,28 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 39,00 39,000
VV Součet 39,000

14 K 713-14 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 76 ks 39,000 41,52 1 619,28 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 39,00 39,000
VV Součet 39,000

15 K 713-15 Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 89 ks 11,000 41,52 456,72 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 11,00 11,000
VV Součet 11,000

16 K 713-16 Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 108 ks 5,000 41,52 207,60 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

17 K 713-17 Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 133 ks 7,000 41,52 290,64 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 7,00 7,000
VV Součet 7,000

18 K 713-18 Kompletní montáž izolace tepelné včetně lepení soubor 1,000 127 185,44 127 185,44 vlastní

19 K 713-19 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,919 16 662,79 15 313,10 vlastní

D 731 Zdroj chladu 63 608,08

20 K 731-1
Hzs - pozastavení zdrojů pro umožnění montáže 2. 
fáze a opětovné oživení a zprovoznění zdroje chladu, 
autorizovaným technikem vč. prokázání funkčnosti

soubor 1,000 63 608,08 63 608,08 vlastní

D 733 Rozvod potrubí 467 476,18
21 K 733-1

Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) 
včetně tvarovek a přechodů

m 24,000 643,93 15 454,32 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 24,00 24,000
VV Součet 24,000

22 K 733-2
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50)včetně 
tvarovek a přechodů

m 117,000 945,24 110 593,08 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 117,00 117,000
VV Součet 117,000

23 K 733-3
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 (DN 65) 
včetně tvarovek a přechodů

m 118,000 1 151,32 135 855,76 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 118,00 118,000
VV Součet 118,000

24 K 733-4
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 (DN 80) 
včetně tvarovek a přechodů

m 32,000 1 318,13 42 180,16 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 32,00 32,000
VV Součet 32,000

25 K 733-5
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 (DN 100) 
včetně tvarovek a přechodů

m 13,000 1 718,21 22 336,73 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 13,00 13,000
VV Součet 13,000

26 K 733-6
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 (DN 125) 
včetně tvarovek a přechodů

m 19,000 2 209,34 41 977,46 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 19,00 19,000
VV Součet 19,000

27 K 733-7 Montážní systém pro upevnění rozvodů chladu m 323,000 126,90 40 988,70 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-
07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10, D1.01.4b-11

VV 323,00 323,000
VV Součet 323,000

28 K 733-8 Tlaková zkouška potrubí  ocelového do DN 50 m 141,000 12,84 1 810,44 vlastní

29 K 733-9 Tlak. zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 200 m 182,000 12,84 2 336,88 vlastní

30 K 733-10 Kompletní montáž rozvodů potrubí soubor 1,000 34 240,00 34 240,00 vlastní
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31 K 733-11
Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 
přípomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 16,000 540,03 8 640,48 vlastní

32 K 733-12 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m t 4,797 2 306,06 11 062,17 vlastní

D 734 Armatury 347 338,62

D D1 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 8, 9, 10, 11 - CHL: (25,4kW) - 4x komplet 94 046,00
33 K 734-1 Redukce varná DN 40/50 kus 16,000 64,74 1 035,84 vlastní

34 K 734-2 Kulový kohout DN 50/16 kus 12,000 1 843,18 22 118,16 vlastní

35 K 734-3
Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-
10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 4,000 933,36 3 733,44 vlastní

36 K 734-4
Vyvažovací ventil DN 40 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 
při daném průtoku

kus 4,000 2 975,14 11 900,56 vlastní

37 K 734-5 Filtr DN 50 včetně protišroubení 2ks kus 4,000 1 347,34 5 389,36 vlastní

38 K 734-6
Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 
jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 
těsnění apod).

kpl 8,000 1 550,22 12 401,76 vlastní

39 K 734-7 Vypouštěcí kohout DN15 kus 8,000 277,77 2 222,16 vlastní

40 K 734-8
Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 
výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do 
DN15

kpl 8,000 750,18 6 001,44 vlastní

41 K 734-9 Nátrubek varný G 3/8" kus 24,000 29,96 719,04 vlastní

42 K 734-10 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 8,000 1 800,81 14 406,48 vlastní

43 K 734-11 Teploměr + jímka kus 8,000 755,31 6 042,48 vlastní

44 K 734-12 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 8,000 663,72 5 309,76 vlastní

45 K 734-13 Vyregulování ventilu hod 2,000 1 382,76 2 765,52 vlastní

D D2 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 12-CHL: (34,1kW) 27 339,93
46 K 734-14 Redukce varná DN 65/50 kus 4,000 81,75 327,00 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

47 K 734-15
Mezipřírubová klapka  DN 65/16 včetně navaření 2ks 
protipřírub

kus 3,000 1 856,02 5 568,06 vlastní

VV MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

48 K 734-16
Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-
10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 1 258,32 1 258,32 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

49 K 734-17
Vyvažovací ventil DN 50 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 3 753,13 3 753,13 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

50 K 734-18 Filtr DN 65 včetně navaření protipřírub 2ks kus 1,000 2 851,12 2 851,12 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

51 K 734-19
Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 
jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 
těsnění apod).

kpl 2,000 2 107,79 4 215,58 vlastní

VV PK - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

52 K 734-20 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 277,77 555,54 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

53 K 734-21
Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 
výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do 
DN15

kpl 2,000 750,18 1 500,36 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

54 K 734-22 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 29,96 179,76 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

55 K 734-23 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 800,81 3 601,62 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

56 K 734-24 Teploměr + jímka kus 2,000 755,31 1 510,62 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

57 K 734-25 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 663,72 1 327,44 vlastní
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58 K 734-26 Vyregulování ventilu hod 0,500 1 382,76 691,38 vlastní

D D3 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 13-CHL: (69,6kW) 31 106,33
59 K 734-27 Redukce varná DN 65/50 kus 4,000 81,75 327,00 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

60 K 734-28
Mezipřírubová klapka  DN 65/16 včetně navaření 2ks 
protipřírub

kus 3,000 1 856,02 5 568,06 vlastní

VV MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

61 K 734-29
Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-
10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 1 258,32 1 258,32 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

62 K 734-30
Vyvažovací ventil DN 65 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 7 519,53 7 519,53 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

63 K 734-31 Filtr DN 65 včetně navaření protipřírub 2ks kus 1,000 2 851,12 2 851,12 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

64 K 734-32
Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 
jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 
těsnění apod).

kpl 2,000 2 107,79 4 215,58 vlastní

VV PK - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

65 K 734-33 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 277,77 555,54 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

66 K 734-34
Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 
výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do 
DN15

kpl 2,000 750,18 1 500,36 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

67 K 734-35 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 29,96 179,76 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

68 K 734-36 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 800,81 3 601,62 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

69 K 734-37 Teploměr + jímka kus 2,000 755,31 1 510,62 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

70 K 734-38 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 663,72 1 327,44 vlastní

71 K 734-39 Vyregulování ventilu hod 0,500 1 382,76 691,38 vlastní

D D4 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 14-CHL: (92,3kW) 34 071,66
72 K 734-40 Redukce varná DN 80/65 kus 4,000 92,88 371,52 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

73 K 734-41
Mezipřírubová klapka  DN 80/16 včetně navaření 2ks 
protipřírub

kus 3,000 2 210,09 6 630,27 vlastní

VV MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

74 K 734-42
Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-
10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 1 555,57 1 555,57 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

75 K 734-43
Vyvažovací ventil DN 65 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 7 519,53 7 519,53 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

76 K 734-44 Filtr DN 80 včetně navaření protipřírub 2ks kus 1,000 3 610,61 3 610,61 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

77 K 734-45
Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 
jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 
těsnění apod).

kpl 2,000 2 527,23 5 054,46 vlastní

VV PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000

Strana 239 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,000

78 K 734-46 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 277,77 555,54 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

79 K 734-47
Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 
výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 
DN12

kpl 2,000 731,67 1 463,34 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

80 K 734-48 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 29,96 179,76 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

81 K 734-49 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 800,81 3 601,62 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

82 K 734-50 Teploměr + jímka kus 2,000 755,31 1 510,62 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

83 K 734-51 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 663,72 1 327,44 vlastní

84 K 734-52 Vyregulování ventilu hod 0,500 1 382,76 691,38 vlastní

D D5 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 15-CHL: (86,3kW) 34 071,66
85 K 734-53 Redukce varná DN 80/65 kus 4,000 92,88 371,52 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

86 K 734-54
Mezipřírubová klapka  DN 80/16 včetně navaření 2ks 
protipřírub

kus 3,000 2 210,09 6 630,27 vlastní

VV MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

87 K 734-55
Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-
10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 1 555,57 1 555,57 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

88 K 734-56
Vyvažovací ventil DN 65 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 7 519,53 7 519,53 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

89 K 734-57 Filtr DN 80 včetně navaření protipřírub 2ks kus 1,000 3 610,61 3 610,61 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

90 K 734-58
Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 
jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 
těsnění apod).

kpl 2,000 2 527,23 5 054,46 vlastní

VV PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

91 K 734-59 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 277,77 555,54 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

92 K 734-60
Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 
výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 
DN12

kpl 2,000 731,67 1 463,34 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

93 K 734-61 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 29,96 179,76 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

94 K 734-62 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 800,81 3 601,62 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

95 K 734-63 Teploměr + jímka kus 2,000 755,31 1 510,62 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

96 K 734-64 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 663,72 1 327,44 vlastní

97 K 734-65 Vyregulování ventilu hod 0,500 1 382,76 691,38 vlastní

D D6 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 16-CHL: (22,2kW) 23 941,21
98 K 734-66 Redukce varná DN 40/50 kus 4,000 64,74 258,96 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

99 K 734-67 Kulový kohout DN 50/16 kus 3,000 1 843,18 5 529,54 vlastní
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VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

100 K 734-68
Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-
10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 1 146,29 1 146,29 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

101 K 734-69
Vyvažovací ventil DN 40 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 2 975,14 2 975,14 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

102 K 734-70 Filtr DN 50 včetně protišroubení 2ks kus 1,000 1 347,34 1 347,34 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

103 K 734-71
Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 
jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 
těsnění apod).

kpl 2,000 1 658,61 3 317,22 vlastní

VV PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

104 K 734-72 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 277,77 555,54 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

105 K 734-73
Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 
výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do 
DN15

kpl 2,000 750,18 1 500,36 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

106 K 734-74 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 29,96 179,76 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

107 K 734-75 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 800,81 3 601,62 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

108 K 734-76 Teploměr + jímka kus 2,000 755,31 1 510,62 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

109 K 734-77 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 663,72 1 327,44 vlastní

110 K 734-78 Vyregulování ventilu hod 0,500 1 382,76 691,38 vlastní

D D7 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 18-CHL: (39,5kW) 27 339,93
111 K 734-79 Redukce varná DN 65/50 kus 4,000 81,75 327,00 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

112 K 734-80
Mezipřírubová klapka  DN 65/16 včetně navaření 2ks 
protipřírub

kus 3,000 1 856,02 5 568,06 vlastní

VV MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

113 K 734-81
Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-
10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 1 258,32 1 258,32 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

114 K 734-82
Vyvažovací ventil DN 50 , včetně měření tlaku a 
průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 
při daném průtoku

kus 1,000 3 753,13 3 753,13 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

115 K 734-83 Filtr DN 65 včetně navaření protipřírub 2ks kus 1,000 2 851,12 2 851,12 vlastní
VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

116 K 734-84
Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 
jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 
těsnění apod).

kpl 2,000 2 107,79 4 215,58 vlastní

VV PK - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

117 K 734-85 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 277,77 555,54 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

118 K 734-86
Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 
výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do 
DN15

kpl 2,000 750,18 1 500,36 vlastní

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
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VV Součet 2,000

119 K 734-87 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 29,96 179,76 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

120 K 734-88 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 800,81 3 601,62 vlastní
VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

121 K 734-89 Teploměr + jímka kus 2,000 755,31 1 510,62 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

122 K 734-90 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 663,72 1 327,44 vlastní

123 K 734-91 Vyregulování ventilu hod 0,500 1 382,76 691,38 vlastní

D D8 REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK NA KONCI VĚTVÍ: (2,5kW)-1ks 7 464,22
124 K 734-92 Redukce varná DN 20/15 kus 4,000 24,93 99,72 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

125 K 734-93 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 2,000 474,44 948,88 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

126 K 734-94

Montáž 3-cestného regulační ventilu DN15, dp=10kPa, 
Kv=1,6m3/h včetně izolační skořepiny, včetně 
protišroubení, vč. Servopohonu ON-OFF 230V - 
Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 406,60 406,60 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech:D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

127 K 734-95
Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový  
DN15 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protipřírub

kus 1,000 1 575,58 1 575,58 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

128 K 734-96
Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, 
pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení

kus 2,000 543,56 1 087,12 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

129 K 734-97 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 2,000 277,77 555,54 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

130 K 734-98 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kus 2,000 663,72 1 327,44 vlastní

131 K 734-99
Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 
výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 
DN12

kus 2,000 731,67 1 463,34 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

D D9 BYPASSY 1 258,32

132 K 734-100
Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 
charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-
10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 1 258,32 1 258,32 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-04, D1.01.4b-
10

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

D D10 Armatury - všechny armatury budou min. PN 16 51 219,41
133 K 734-101 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 4,000 277,77 1 111,08 vlastní

VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

134 K 734-102 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 25 kus 2,000 780,67 1 561,34 vlastní
VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

135 K 734-103 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 kus 2,000 1 843,18 3 686,36 vlastní
VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

136 K 734-104 Klapka mezipřírubová KL DN 80 vč. 2 ks protipřírub kus 2,000 2 210,09 4 420,18 vlastní

VV MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 2,00 2,000
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VV Součet 2,000

137 K 734-105 Klapka mezipřírubová KL DN 100 vč. 2 ks protipřírub kus 2,000 2 736,42 5 472,84 vlastní

VV MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

138 K 734-106
Automatické odvzdušňovací ventil do DN15 vč.kohoutu 
kul.do DN15

kus 6,000 750,18 4 501,08 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10

VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

139 K 734-107
Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový  
DN20 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protipřírub

kus 1,000 4 642,52 4 642,52 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

140 K 734-108
Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový  
DN65 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protipřírub

kus 1,000 7 519,53 7 519,53 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

141 K 734-109
Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový  
DN80 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 
protipřírub

kus 1,000 13 250,02 13 250,02 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

142 K 734-110
Pružný kompenzátor do potrubí DN80, vč.2ks 
protipřírub

kus 2,000 2 527,23 5 054,46 vlastní

VV PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

D D11 Diferenční snímače 0-70kPa-1ks (dodávka MaR) 15 479,95

143 K 734-111
Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 včetně 
protišroubení

kus 4,000 383,49 1 533,96 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
09, D1.01.4b-07

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

144 K 734-112
Ohebné nerezové potrubí AISI 316 L DN 15 včetně 
ukončovacího šroubení, protišroubení, těsnění, l=0,5m

kus 1,000 609,26 609,26 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-09, D1.01.4b-
07

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

145 K 734-113 Tlakoměr kus 1,000 1 800,81 1 800,81 vlastní

VV
P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-
09, D1.01.4b-07

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

146 K 734-114 Montáž diferečního tlakoměru - dodávka v části MaR kus 1,000 546,24 546,24 vlastní

147 K 734-115
Odvzdušňovací nádoba DN65 vč. VK15 a napojení na 
horizontální rozvod

sada 3,000 1 037,58 3 112,74 vlastní

VV
ON - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-
09, D1.01.4b-10

VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

148 K 734-116 Kompletní montáž armatur soubor 1,000 963,00 963,00 vlastní

149 K 734-117 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,954 7 247,32 6 913,94 vlastní

D 767 Konstrukce zámečnické 15 378,88

150 K 767-1
Dodávka a montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 
5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí 
(dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)

kg 33,000 110,64 3 651,12 vlastní

151 K 767-2
Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg 
Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras 
(mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod.

kg 18,000 110,64 1 991,52 vlastní

152 K 767-3 Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. kg 83,000 110,64 9 183,12 vlastní

153 K 767-4 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,134 4 127,74 553,12 vlastní

D 783 Nátěry 58 482,29
154 K 783-1 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email m2 7,000 373,32 2 613,24 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 7,00 7,000
VV Součet 7,000

155 K 783-2 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 141,000 136,31 19 219,71 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 141,00 141,000
VV Součet 141,000

156 K 783-3 Nátěr syntet. potrubí do DN 200 mm Z +2x +1x email m 182,000 201,37 36 649,34 vlastní
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VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-
06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 182,00 182,000
VV Součet 182,000

D 900 Ostatní položky 138 041,28
157 K 900-2 Doprava ostatní km 200,000 20,76 4 152,00 vlastní

158 K 900-3 Plošina/pojízdné lešení  pro montáž páteřních rozvodů dní 5,000 1 659,36 8 296,80 vlastní

159 K 900-4 Výchozí revize elektro pro hlavní zařízení CHL soubor 1,000 2 074,20 2 074,20 vlastní

160 K 900-5 Výchozí revize pro expanzní automatický systém ks 1,000 1 382,76 1 382,76 vlastní

161 K 900-6 Výchozí revize úpravny vody ks 5,000 138,24 691,20 vlastní

162 K 900-7 Výchozí revize tlakových nádob soubor 3,000 1 382,76 4 148,28 vlastní

163 K 900-8

Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a 
půdorys zdroje chladu, štítkování nastavení 
regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na 
potrubí - vše zalaminováno, požární ucpávky

ks 25,000 1 389,72 34 743,00 vlastní

164 K 900-9 Spolupráce s MaR při oživení systému hod 12,000 138,24 1 658,88 vlastní

165 K 900-10 Základní nastavení systému hod 5,000 276,60 1 383,00 vlastní

166 K 900-11 Vodivé pospojování soubor 1,000 2 074,20 2 074,20 vlastní

167 K 900-12 Napuštění a odvzdušnění systému hod 23,000 138,24 3 179,52 vlastní

168 K 900-13 Čištění filtrů - 2x, včetně proplachu soustavy -2x hod 26,000 138,24 3 594,24 vlastní

169 K 900-14 Inhibitory s vydatností 1:100 l 30,000 414,84 12 445,20 vlastní

170 K 900-15
Pozastavení provozu systému chlazení, doplnění 
chladící vody v soustavě po dokončení 2. fáze a 
opětovné uvedení soustavy do provozu

soubor 1,000 13 827,82 13 827,82 vlastní

171 K 900-18
Zaregulování  uzlů u VZT výměníků softwarovým 
způsobem pomocí zdvihu ventilu - řešeno ve 
spolupráci s MaR

ks 10,000 691,43 6 914,30 vlastní

172 K 900-19
Zaregulování chladícícho systému (oběhová čerpadla, 
regulační a vyvažovací armatury, atd…), včetně 
funkčních zkoušek a výstupního protokolu

hod 75,000 36,92 2 769,00 vlastní

173 K 900-20 Koordinace za provozu hod 20,000 138,24 2 764,80 vlastní

174 K 900-21
Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně 
výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků 
- v návaznosti na harmonogram stavby

hod 15,000 138,24 2 073,60 vlastní

175 K 900-22
Zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a 
chladící  včetně výstupních protokolů

hod 72,000 414,84 29 868,48 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Štantejský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 719 348,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 719 348,91 21,00% 3 721 063,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 440 412,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, 
veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených 
stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti 
propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Přírubové 
spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).  Ceny v 
nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého 
prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou 
předložení nabídky. Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování 
zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a 
regulačních zařízení, až do přejímky a garance. 

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4c - Vzduchotechnika

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4c-F1 - Vzduchotechnika - FÁZE 1

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Strana 245 z 670



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Štantejský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 719 348,91

D1 - Zařízení č. 1 - Čekárny 2 030 289,56

D2 - Zařízení č. 2 - Ambulance 1 109 570,73

D3 - Zařízení č. 3 - Expektační pokoj 1 402 183,75

D4 - Zařízení č. 4 - ARO 3 971 307,73

D5 - Zařízení č. 4V - ARO - vlhčení 318 387,71

D6 - Zařízení č. 5 - Rentgen 576 225,63

D7 - Zařízení č. 5V - Rentgen - vlhčení 96 191,26

D8 - Zařízení č. 6 - Crash room 565 713,68

D9 - Zařízení č. 6V - Crash room - vlhčení 102 269,72

D10 - Zařízení č. 7 - Šatna 431 445,47

D11 - Zařízení č. 14 - Centrální sterilizace 336 159,70

D12 - Zařízení č. 15 - JIP 342 538,14

D13 - Zařízení č. 16 - Pooperační 105 619,72

D14 - Zařízení č. 19 - Technické místnosti 1.PP 1 107 025,54

D15 - Zařízení č. C01 - Dveřní clona 153 414,92

D16 - Zařízení č. C02 - Dveřní clona 164 514,92

D17 - Zařízení č. FC01, FC02, FC03 - Chlazení místností 604 410,57

D18 - Zařízení č. FC04 - Chlazení a vytápění místností 121 495,23

D19 - Zařízení č. K1A - Chlazení rozvoden 636 388,47

D20 - Zařízení č. K1B - Chlazení rozvoden 639 968,59

D21 - Zařízení č. K4A - Chlazení strojoven mediplynů 343 983,56

D22 - Zařízení č. K4B - Chlazení strojoven mediplynů 345 075,32

D23 - Zařízení č. K5 - Chlazení RTG ovladovna 136 570,06

D24 - Zařízení č. K6 - Chlazení RTG 130 427,62

D25 - Zařízení č. P1 - Požární větrání CHÚC B - hl. schodiště 345 777,96

D26 - Zařízení č. P2 - Požární větrání CHÚC B -vedlejší sch. 195 403,22

D27 - Zařízení č. P3 - Větrání požární předsíně - 1.NP 431 665,75

D28 - Zařízení č. T01 - Strojovna VZT 8 931,24

D29 - Zařízení č. T11 - Zdroj N2O a CO2 25 262,32

D30 - Zařízení č. T12 - Zdroj N2O a CO2 9 895,63

D31 - Zařízení č. T13 - Zdroj N2O a CO2 9 895,63

D32 - Zařízení č. T14 - Zdroj N2O a CO2 9 895,63

D33 - Ostatní položky 911 443,93

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4c - Vzduchotechnika

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4c-F1 - Vzduchotechnika - FÁZE 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Štantejský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 719 348,91

D D1 Zařízení č. 1 - Čekárny 2 030 289,56

1 K Pol4

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 
provedení  s deskovým rekuperátorem.  Množství 
vzduchu V = 4880/4880 m3/h. Tlaková ztráta 450/450 
Pa.

kus 1,000 392 310,30 392 310,30 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 
obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV vodního ohřívače, vodního chladiče, eliminátoru,

VV
spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé 
oceli, sifonů, filtračních komor s filtry, 

VV
uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR),  
pružných manžet, revizních oken,

VV základového rámu s výškově nastavitelnými nohami.
VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT jednotky.

VV
Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače na topnou vodu  
o teplotním spádu 60/45°C. 

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 7/13°C. 

VV Regulační uzly jsou součástí dodávky profese MaR.
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z 
VZT jednotky.

VV
Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese 
zařízení  z provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 
následné složení komor.

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

VV 1.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-13

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K Pol5
Tlumič hluku kulisový 800x630x1500/5 vnitřní kulisy tl. 
100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
23,0dB.

kus 2,000 7 556,06 15 112,12 vlastní

VV 1.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

3 K Pol7
Tlumič hluku kulisový 800x560x1500/5 vnitřní kulisy tl. 
100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
23,0dB.

kus 1,000 7 465,59 7 465,59 vlastní

VV 1.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K Pol8
Přívodní anemostat pro průtok do 350m3/h, včetně 
připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 5,000 2 001,60 10 008,00 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 1.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

5 K Pol10
Přívodní anemostat pro průtok 450m3/h, včetně 
připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 2,000 2 001,60 4 003,20 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 1.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

6 K Pol11
Přívodní anemostat pro průtok 300m3/h, včetně 
připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 1,000 2 000,53 2 000,53 vlastní

VV Včetně lamelové čelní desky 1-stranné (přímá) 600x600
VV 1.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K Pol12
Přívodní štěrbinová vyusť ve dvouřadém provedení pro 
průtok do 135m3/h, 750x158, připojení kruhové 
pr.160mm.

kus 3,000 3 106,46 9 319,38 vlastní

VV
Připojovací komora z pozinkovaného plechu, čelní část výustě  
a koncovky z vylisovaných hliníkových profilů.

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4c - Vzduchotechnika

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4c-F1 - Vzduchotechnika - FÁZE 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

8 K Pol13
Přívodní štěrbinová vyusť ve dvouřadém provedení pro 
průtok 200m3/h, 750x198, připojení kruhové 
pr.200mm.

kus 3,000 3 106,46 9 319,38 vlastní

VV
Připojovací komora z pozinkovaného plechu, čelní část výustě  
a koncovky z vylisovaných hliníkových profilů.

VV 1.205 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

9 K Pol14

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 
325x225 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 656,95 1 656,95 vlastní

VV 1.206 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K Pol15

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 
425x75 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 411,77 1 411,77 vlastní

VV 1.207 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K Pol18

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 
425x125 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 574,37 1 574,37 vlastní

VV 1.208 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K Pol19

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 
425x125 včetně připojovací krabice s horním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 2,000 1 574,37 3 148,74 vlastní

VV 1.209 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

13 K Pol21

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 
425x225 včetně připojovací krabice s horním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 907,49 1 907,49 vlastní

VV 1.210 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K Pol27

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
325x225 včetně připojovací krabice s horním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 6,000 1 479,05 8 874,30 vlastní

VV 1.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

15 K Pol29

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x75 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 257,90 1 257,90 vlastní

VV 1.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 K Pol30

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x125 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 398,73 1 398,73 vlastní

VV 1.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 K Pol32

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x225 včetně připojovací krabice s horním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 670,31 1 670,31 vlastní

VV 1.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 K Pol33

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x225 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 2,000 1 670,31 3 340,62 vlastní

VV 1.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

19 K Pol34

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x225 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 670,31 1 670,31 vlastní

VV 1.256 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,000

20 K Pol35
Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 24,000 134,29 3 222,96 vlastní

VV 1.257 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

21 K Pol36
Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 2,000 191,06 382,12 vlastní

VV 1.258 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

22 K Pol37
Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x560, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 8 148,84 8 148,84 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 1.401 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K Pol37
Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x560, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 8 148,84 8 148,84 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 1.402 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K Pol38
Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 186,72 6 186,72 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 1.411 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 K Pol38
Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 186,72 6 186,72 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
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VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 1.412 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K Pol39 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 52,500 59,09 3 102,23 vlastní
VV 1.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 52,5 52,500
VV Součet 52,500

27 K Pol474 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 33,000 75,47 2 490,51 vlastní
VV 1.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 33 33,000
VV Součet 33,000

28 K Pol40 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250 m 1,500 106,45 159,68 vlastní
VV 1.603 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1,5 1,500
VV Součet 1,500

29 K Pol513
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 120,000 409,82 49 178,40 vlastní

VV 1.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 120 120,000
VV Součet 120,000

30 K Pol475
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 134,000 490,54 65 732,36 vlastní

VV 1.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 134 134,000
VV Součet 134,000

31 K Pol41
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 68,000 544,65 37 036,20 vlastní

VV 1.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 68 68,000
VV Součet 68,000

32 K Pol476
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 60,000 636,01 38 160,60 vlastní

VV 1.704 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

33 K Pol477
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 524,000 541,18 283 578,32 vlastní

34 K Pol478
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 158,000 541,18 85 506,44 vlastní

VV
1.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-07,  
D1.01.4c-13

VV 158 158,000
VV Součet 158,000

35 K Pol479
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 
strojovně, tl. 25mm

m2 175,000 863,14 151 049,50 vlastní

VV 1.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-13

VV 175 175,000
VV Součet 175,000

36 K Pol480
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm

m2 176,000 863,14 151 912,64 vlastní

VV 1.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-13

VV 176 176,000
VV Součet 176,000

37 K Pol481
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm

m2 189,000 863,14 163 133,46 vlastní

VV 1.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-07

VV 189 189,000
VV Součet 189,000

38 K Pol482
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 
strojovně, tl. 19mm

m2 173,000 740,31 128 073,63 vlastní

VV 1.904 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-13

VV 173 173,000
VV Součet 173,000

39 K Pol503
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 45minut).

m2 52,000 508,32 26 432,64 vlastní

VV
1.905 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-07,  
D1.01.4c-13

VV 52 52,000
VV Součet 52,000

40 K Pol42
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 1 - 
Čekárny

soubor 1,000 314 546,56 314 546,56 vlastní

41 K Pol43

Hzs zařízení č. 1 - Čekárny - zednické výpomoci vrty, 
prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, 
koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při 
etapizaci prací

hod 30,000 682,34 20 470,20 vlastní

D D2 Zařízení č. 2 - Ambulance 1 109 570,73
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42 K Pol44

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 
hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  
Množství vzduchu V = 4200/4200 m3/h. Tlaková ztráta 
450/450 Pa.

kus 1,000 398 956,32 398 956,32 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 
obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV vodního ohřívače, vodního chladiče, eliminátoru,

VV
spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé 
oceli, sifonů, filtračních komor s filtry, 

VV
uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR),  
pružných manžet, revizních oken,

VV základového rámu s výškově nastavitelnými nohami.
VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT jednotky.

VV
Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače na topnou vodu  
o teplotním spádu 60/45°C. 

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 7/13°C. 

VV Regulační uzly jsou součástí dodávky profese MaR.
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z 
VZT jednotky.

VV
Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese 
zařízení  z provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 
následné složení komor.

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

VV 2.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-13

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

43 K Pol45
Tlumič hluku kulisový 800x630x1500/5 vnitřní kulisy tl. 
100 mm,  v hygienickém provedení.  Minimální útlum 
hluku při frekvenci 250Hz = 23,0dB.

kus 2,000 8 841,09 17 682,18 vlastní

VV 2.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

44 K Pol5
Tlumič hluku kulisový 800x630x1500/5 vnitřní kulisy tl. 
100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
23,0dB.

kus 1,000 7 556,06 7 556,06 vlastní

VV 2.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 K Pol46
Přívodní anemostat pro průtok 300m3/h, včetně 
připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 1,000 2 000,53 2 000,53 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 2.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

46 K Pol47
Přívodní anemostat pro průtok 450m3/h, včetně 
připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.250mm

kus 2,000 2 001,60 4 003,20 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 2.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

47 K Pol48
Přívodní štěrbinová vyusť ve dvouřadém provedení pro 
průtok 150m3/h, 750x158, připojení kruhové 
pr.160mm.

kus 2,000 3 106,46 6 212,92 vlastní

VV
Připojovací komora z pozinkovaného plechu, čelní část výustě  
a koncovky z vylisovaných hliníkových profilů.

VV 2.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

48 K Pol13
Přívodní štěrbinová vyusť ve dvouřadém provedení pro 
průtok 200m3/h, 750x198, připojení kruhové 
pr.200mm.

kus 4,000 3 106,46 12 425,84 vlastní

VV
Připojovací komora z pozinkovaného plechu, čelní část výustě  
a koncovky z vylisovaných hliníkových profilů.

VV 2.204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

49 K Pol49
Přívodní štěrbinová vyusť ve dvouřadém provedení pro 
průtok 250m3/h, 1050x198, připojení kruhové 
pr.200mm.

kus 8,000 3 623,84 28 990,72 vlastní

VV
Připojovací komora z pozinkovaného plechu, čelní část výustě  
a koncovky z vylisovaných hliníkových profilů.

VV 2.205 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

50 K Pol50

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
325x225 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 7,000 1 479,05 10 353,35 vlastní

VV 2.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 7 7,000
VV Součet 7,000
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51 K Pol29

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x75 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 257,90 1 257,90 vlastní

VV 2.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

52 K Pol30

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x125 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 8,000 1 398,73 11 189,84 vlastní

VV 2.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

53 K Pol33

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x225 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 670,31 1 670,31 vlastní

VV 2.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

54 K Pol35
Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 8,000 134,29 1 074,32 vlastní

VV 2.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

55 K Pol51
Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x560, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 8 014,31 8 014,31 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 2.401 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

56 K Pol52
Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x560, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 8 681,04 8 681,04 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 2.402 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

57 K Pol39 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 18,000 59,09 1 063,62 vlastní
VV 2.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

58 K Pol474 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 30,000 75,47 2 264,10 vlastní
VV 2.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

59 K Pol53 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 3,000 75,47 226,41 vlastní
VV 3.603 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

60 K Pol513
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 63,000 409,82 25 818,66 vlastní

VV 2.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 63 63,000
VV Součet 63,000
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61 K Pol475
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 52,000 490,54 25 508,08 vlastní

VV 2.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 52 52,000
VV Součet 52,000

62 K Pol41
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 32,000 544,65 17 428,80 vlastní

VV 2.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

63 K Pol476
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 42,000 636,01 26 712,42 vlastní

VV 2.704 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 42 42,000
VV Součet 42,000

64 K Pol477
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 151,000 541,18 81 718,18 vlastní

VV
2.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-07,  
D1.01.4c-13

VV 151 151,000
VV Součet 151,000

65 K Pol478
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 46,000 541,18 24 894,28 vlastní

VV
2.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-07,  
D1.01.4c-13

VV 46 46,000
VV Součet 46,000

66 K Pol480
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm

m2 92,000 863,14 79 408,88 vlastní

VV 2.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-13

VV 92 92,000
VV Součet 92,000

67 K Pol481
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm

m2 121,000 863,14 104 439,94 vlastní

VV 2.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-07

VV 121 121,000
VV Součet 121,000

68 K Pol503
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 45minut).

m2 53,000 508,32 26 940,96 vlastní

VV 2.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-07

VV 53 53,000
VV Součet 53,000

69 K Pol54
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 2 - 
Ambulance

soubor 1,000 152 607,36 152 607,36 vlastní

70 K Pol55

Hzs zařízení č. 2 - Ambulance - zednické výpomoci 
vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu 
potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace 
při etapizaci prací

hod 30,000 682,34 20 470,20 vlastní

D D3 Zařízení č. 3 - Expektační pokoj 1 402 183,75

71 K Pol56

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 
hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  
Množství vzduchu V = 2750/2730 m3/h. Tlaková ztráta 
450/450 Pa.

kus 1,000 363 499,06 363 499,06 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 
obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV
vodního ohřívače, vodního chladiče, volné komory pro 
případné doplnění vodního dohřívače (REZERVA), 
eliminátoru,

VV
volné komory pro případné doplnění parního zvlhčování 
(REZERVA),

VV
spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé 
oceli, sifonů, filtračních komor s filtry, 

VV
uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR),  
pružných manžet, revizních oken,

VV základového rámu s výškově nastavitelnými nohami.
VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT jednotky.

VV
Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače na topnou vodu  
o teplotním spádu 60/45°C. 

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 7/13°C. 

VV Regulační uzly jsou součástí dodávky profese MaR.
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z 
VZT jednotky.

VV
Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese 
zařízení  z provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 
následné složení komor.

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

VV 3.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-13

VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

72 K Pol57
Tlumič hluku kulisový 630x500x1500/2 vnitřní kulisy tl. 
200 mm,  v hygienickém provedení.  Minimální útlum 
hluku při frekvenci 250Hz = 20,0dB.

kus 2,000 4 664,89 9 329,78 vlastní

VV 3.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

73 K Pol58
Tlumič hluku kulisový 630x500x1500/2 vnitřní kulisy tl. 
200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
20,0dB.

kus 2,000 4 217,46 8 434,92 vlastní

VV 3.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

74 K Pol59
Přívodní anemostat pro průtok 440m3/h, včetně 
připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 5,000 2 001,60 10 008,00 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 3.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

75 K Pol15

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 
425x75 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 411,77 1 411,77 vlastní

VV 3.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

76 K Pol18

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 
425x125 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 3,000 1 574,37 4 723,11 vlastní

VV 3.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

77 K Pol60

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x225 včetně připojovací krabice s horním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 5,000 1 670,31 8 351,55 vlastní

VV 3.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

78 K Pol35
Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 2,000 134,29 268,58 vlastní

VV 3.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

79 K Pol36
Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 3,000 191,06 573,18 vlastní

VV 3.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

80 K Pol61
Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x400, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 421,94 6 421,94 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 3.401 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

81 K Pol63
Požární klapka čtyřhranná s atestem 400x500, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 572,64 7 572,64 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
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VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 3.402 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

82 K Pol64
Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x450, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 8 042,23 8 042,23 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 3.403 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

83 K Pol64
Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x450, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 8 042,23 8 042,23 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 3.404 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

84 K Pol39 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 9,000 59,09 531,81 vlastní
VV 3.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

85 K Pol474 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 19,500 75,47 1 471,67 vlastní
VV 3.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 19,5 19,500
VV Součet 19,500

86 K Pol513
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 23,000 409,82 9 425,86 vlastní

VV 3.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 23 23,000
VV Součet 23,000

87 K Pol475
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 10,000 490,54 4 905,40 vlastní

VV 3.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

88 K Pol476
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 7,000 636,01 4 452,07 vlastní

VV 3.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

89 K Pol477
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 414,000 541,18 224 048,52 vlastní

VV
3.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-07,  
D1.01.4c-13

VV 414 414,000
VV Součet 414,000

90 K Pol478
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 125,000 541,18 67 647,50 vlastní

VV
3.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-07,  
D1.01.4c-13

VV 125 125,000
VV Součet 125,000

91 K Pol479
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 
strojovně, tl. 25mm

m2 102,000 863,14 88 040,28 vlastní
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VV 3.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-13

VV 102 102,000
VV Součet 102,000

92 K Pol480
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm

m2 79,000 863,14 68 188,06 vlastní

VV 3.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-13

VV 79 79,000
VV Součet 79,000

93 K Pol481
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm

m2 111,000 863,14 95 808,54 vlastní

VV 3.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-07

VV 111 111,000
VV Součet 111,000

94 K Pol482
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 
strojovně, tl. 19mm

m2 136,000 740,31 100 682,16 vlastní

VV 3.904 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-13

VV 136 136,000
VV Součet 136,000

95 K Pol503
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 45minut).

m2 169,000 508,32 85 906,08 vlastní

VV 3.905 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-07

VV 169 169,000
VV Součet 169,000

96 K Pol65
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 3 - 
Expektační pokoj

soubor 1,000 193 926,61 193 926,61 vlastní

97 K Pol66

Hzs zařízení č. 3 - Expektační pokoj - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 30,000 682,34 20 470,20 vlastní

D D4 Zařízení č. 4 - ARO 3 971 307,73

98 K Pol67

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 
hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  
Množství vzduchu V = 13700/13400 m3/h. Tlaková 
ztráta 1200/450 Pa.

kus 1,000 912 288,32 912 288,32 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 
obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV
vodního ohřívače, vodního chladiče, vodního dohřívače, 
eliminátorů,  volné komory pro parní zvlhčování, 

VV
spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé 
oceli, sifonů, filtračních komor s filtry, 

VV
uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR),  
pružných manžet, revizních oken,

VV základového rámu s výškově nastavitelnými nohami.
VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT jednotky.

VV
Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače a dohřívače na 
topnou vodu  o teplotním spádu 60/45°C. 

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 7/13°C. 

VV Regulační uzly jsou součástí dodávky profese MaR.
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z 
VZT jednotky.

VV
Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese 
zařízení  z provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 
následné složení komor.

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

VV 4.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-13

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

99 K Pol68
Tlumič hluku kulisový 1400x560x1000/6 vnitřní kulisy 
tl. 100 mm,  v hygienickém provedení.  Minimální 
útlum hluku při frekvenci 250Hz = 9,0dB.

kus 1,000 7 658,06 7 658,06 vlastní

VV 4.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

100 K Pol69
Tlumič hluku kulisový 1400x800x1500/4 vnitřní kulisy 
tl. 200 mm,  v hygienickém provedení.  Minimální 
útlum hluku při frekvenci 250Hz = 18,0dB.

kus 2,000 11 633,21 23 266,42 vlastní

VV 4.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

101 K Pol70
Tlumič hluku kulisový 1400x800x1500/4 vnitřní kulisy 
tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz 
= 18,0dB.

kus 2,000 9 859,06 19 718,12 vlastní

VV 4.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

102 K Pol71
Tlumič hluku kulisový 1250x1500x1500/3 vnitřní kulisy 
tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz 
= 14,0dB.

kus 2,000 13 014,50 26 029,00 vlastní

VV 4.054 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
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VV 2 2,000
VV Součet 2,000

103 K Pol71
Tlumič hluku kulisový 1250x1500x1500/3 vnitřní kulisy 
tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz 
= 14,0dB.

kus 2,000 13 014,50 26 029,00 vlastní

VV 4.055 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

104 K Pol72
Regulátor průtoku vzduchu 600x300mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 11 144,68 22 289,36 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 4.111 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

105 K Pol73
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
600x300mm,  délka 1500mm.

kus 2,000 6 593,02 13 186,04 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 4.111a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

106 K Pol74
Regulátor průtoku vzduchu 400x300mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 10 766,76 21 533,52 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 4.112 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

107 K Pol75
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
400x300mm,  délka 1500mm.

kus 2,000 5 494,66 10 989,32 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 4.112a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

108 K Pol76
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 4.113 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

109 K Pol77
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 4.113a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

110 K Pol76
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 4.114 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

111 K Pol77
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 4.114a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

112 K Pol76
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 4.115 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

113 K Pol77
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 4.115a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

114 K Pol76
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 4.116 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

115 K Pol77
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 4.116a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

116 K Pol76
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

Strana 257 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 4.117 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

117 K Pol77
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 4.117a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

118 K Pol76
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 4.118 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

119 K Pol77
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 4.118a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

120 K Pol76
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 4.119 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

121 K Pol77
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 4.119a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

122 K Pol76
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 4.1110 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

123 K Pol77
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 4.1110a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

124 K Pol76
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 4.1111 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

125 K Pol77
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 4.1111a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

126 K Pol76
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 4.1112 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

127 K Pol77
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 4.1112a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

128 K Pol76
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
4.1113 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-
07

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

129 K Pol77
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5

VV
4.1113a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-
07

VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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130 K Pol76
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 4.1114 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

131 K Pol77
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 4.1114a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

132 K Pol78
Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305x117(1"); 
třída filtrace H12-H14,  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.160mm.

kus 1,000 8 133,53 8 133,53 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 80m3/h, kontroly těsnosti, meření 
tl.ztráty.

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 4.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

133 K Pol79
Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305x117(2"); 
třída filtrace H12-H14,  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.160mm.

kus 2,000 8 133,53 16 267,06 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 160m3/h, kontroly těsnosti, meření 
tl.ztráty.

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV 4.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

134 K Pol80
Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(2"); 
třída filtrace H12-H14,  s horním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm.

kus 20,000 9 566,45 191 329,00 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 280m3/h, kontroly těsnosti, meření 
tl.ztráty.

VV
Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými 
dýzami.

VV
Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru 
proudu vzduchu.

VV 4.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

135 K Pol81
Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(2"); 
třída filtrace H12-H14,  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm.

kus 10,000 9 566,45 95 664,50 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 350m3/h, kontroly těsnosti, meření 
tl.ztráty.

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV 4.204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

136 K Pol82
Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(3"); 
třída filtrace H12-H14,  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm.

kus 2,000 9 866,68 19 733,36 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 400m3/h, kontroly těsnosti, meření 
tl.ztráty.

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 4.205 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

137 K Pol83
Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(3"); 
třída filtrace H12-H14,  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.250mm.

kus 10,000 9 866,68 98 666,80 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 420m3/h, kontroly těsnosti, meření 
tl.ztráty.

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 4.206 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

138 K Pol84
Odsávací stěnová mřížka do ČP s regulací vel. 
400x600 mm,  pro průtok 280m3/h,

kus 20,000 1 930,48 38 609,60 vlastní

VV 4.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

139 K Pol85
Odvodní anemostat pro průtok 570m3/h, včetně 
připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.250mm

kus 7,000 1 957,31 13 701,17 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 4.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

140 K Pol86

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
325x125 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 2,000 1 248,14 2 496,28 vlastní

VV 4.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 2 2,000
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VV Součet 2,000

141 K Pol50

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
325x225 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 3,000 1 479,05 4 437,15 vlastní

VV 4.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

142 K Pol29

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x75 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 257,90 1 257,90 vlastní

VV 4.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

143 K Pol33

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x225 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 5,000 1 670,31 8 351,55 vlastní

VV 4.256 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

144 K Pol35
Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 6,000 134,29 805,74 vlastní

VV 4.257 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

145 K Pol36
Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 5,000 191,06 955,30 vlastní

VV 4.258 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

146 K Pol87
Požární klapka čtyřhranná s atestem 1400x630, 
požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V 
se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 12 208,45 12 208,45 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 4.401 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

147 K Pol88
Požární klapka čtyřhranná s atestem 1400x560, 
požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V 
se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 11 744,79 11 744,79 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 4.402 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

148 K Pol39 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 13,500 59,09 797,72 vlastní
VV 4.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 13,5 13,500
VV Součet 13,500

149 K Pol474 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 19,500 75,47 1 471,67 vlastní

VV 4.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07

VV 19,5 19,500
VV Součet 19,500

150 K Pol40 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250 m 25,500 106,45 2 714,48 vlastní
VV 4.603 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 25,5 25,500

Strana 260 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 25,500

151 K Pol89
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 12,000 409,82 4 917,84 vlastní

VV 4.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

152 K Pol513
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 9,000 409,82 3 688,38 vlastní

VV 4.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

153 K Pol90
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, 
tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 204,000 490,54 100 070,16 vlastní

VV 4.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07

VV 204 204,000
VV Součet 204,000

154 K Pol475
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 90,000 490,54 44 148,60 vlastní

VV 4.704 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07

VV 90 90,000
VV Součet 90,000

155 K Pol91
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, 
tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 19,000 544,65 10 348,35 vlastní

VV 4.705 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07

VV 19 19,000
VV Součet 19,000

156 K Pol41
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 16,000 544,65 8 714,40 vlastní

VV 4.706 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

157 K Pol92
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, 
tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 24,000 636,01 15 264,24 vlastní

VV 4.707 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07

VV 24 24,000
VV Součet 24,000

158 K Pol476
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 33,000 636,01 20 988,33 vlastní

VV 4.708 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07

VV 33 33,000
VV Součet 33,000

159 K Pol93
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti C,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 225,000 590,96 132 966,00 vlastní

VV
4.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-06,  
D1.01.4c-07, D1.01.4c-13

VV 225 225,000
VV Součet 225,000

160 K Pol94
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 68,000 590,96 40 185,28 vlastní

VV
4.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-06,  
D1.01.4c-07, D1.01.4c-13

VV 68 68,000
VV Součet 68,000

161 K Pol477
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 545,000 541,18 294 943,10 vlastní

VV
4.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-06,  
D1.01.4c-07, D1.01.4c-13

VV 545 545,000
VV Součet 545,000

162 K Pol478
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 165,000 541,18 89 294,70 vlastní

VV
4.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-06,  
D1.01.4c-07, D1.01.4c-13

VV 165 165,000
VV Součet 165,000

163 K Pol95
Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 
450x125x3500,  včetně připojení DN 250.

kus 10,000 5 300,44 53 004,40 vlastní

VV 4.805- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

164 K Pol479
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 
strojovně, tl. 25mm

m2 163,000 863,14 140 691,82 vlastní

VV 4.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-13

VV 163 163,000
VV Součet 163,000
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165 K Pol480
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm

m2 76,000 863,14 65 598,64 vlastní

VV 4.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-13

VV 76 76,000
VV Součet 76,000

166 K Pol96

Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 
větraných prostorech,  tl. 40mm z minerální vlny s Al. 
polepem  (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň 
max. Bs-1).

m2 389,000 440,08 171 191,12 vlastní

VV 4.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07

VV 389 389,000
VV Součet 389,000

167 K Pol482
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 
strojovně, tl. 19mm

m2 256,000 740,31 189 519,36 vlastní

VV 4.904 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-13

VV 256 256,000
VV Součet 256,000

168 K Pol503
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 45minut).

m2 156,000 508,32 79 297,92 vlastní

VV 4.905 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-06

VV 156 156,000
VV Součet 156,000

169 K Pol97
Pryž pro podložení plechových korpusů k odsávacím 
mřížkám.

m2 1,000 682,34 682,34 vlastní

VV 4.906 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

170 K Pol98 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 4 - ARO soubor 1,000 581 222,62 581 222,62 vlastní

171 K Pol99

Hzs zařízení č. 4 - ARO - zednické výpomoci vrty, 
prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, 
koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při 
etapizaci prací

hod 50,000 682,34 34 117,00 vlastní

D D5 Zařízení č. 4V - ARO - vlhčení 318 387,71

172 K Pol100

Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 2 střední 
jednotky ). Vhodný pouze pro provoz plně 
demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 
68kg/h

kus 1,000 286 717,65 286 717,65 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Včetně:  filtr 3/8" = 2ks,  chlazení odpadní vody (vestavěné) = 
2ks,  trubice (min. šíře potrubí 1550 mm) = 2ks, 

VV
parní hadice (D=57/45mm) = 6m,  kondenzační hadice 
(D=12/8mm) = 6m,  nosné konstrukce pro zvlhčovač = 2ks.

VV
Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení 
ohřevu)

VV
Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na 
místě instalace a platným předpisům.

VV
Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního 
okruhu  pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému 
MaR 

VV
(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové diference, který 
je součástí dodávky profese MaR)

VV Profese ZTI zajistí:

VV
Sanitární přípojky Plně demineralizovanou vodu (1 až 20 
μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar

VV
Potřebný průtok vody pro plnění  2,5 l/min na každých 15 kg/h 
parního výkonu

VV Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4“)

VV
Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí 
být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 
plastů.

VV
Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná 
kapacita odpadu min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h  parního 
výkonu

VV Připojení na zvlhčovači ø30 mm
VV 4V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

173 K Pol101
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 4V - 
ARO - vlhčení

soubor 1,000 30 305,38 30 305,38 vlastní

174 K Pol102

Hzs zařízení č. 4V - ARO - vlhčení - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 2,000 682,34 1 364,68 vlastní

D D6 Zařízení č. 5 - Rentgen 576 225,63

175 K Pol103

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 
hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  
Množství vzduchu V = 800/800 m3/h. Tlaková ztráta 
450/450 Pa.

kus 1,000 326 854,52 326 854,52 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 
obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV
vodního ohřívače, vodního chladiče, vodního dohřívače, 
eliminátorů,  volné komory pro parní zvlhčování, 
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VV
spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé 
oceli, sifonů, filtračních komor s filtry, 

VV
uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR),  
pružných manžet, revizních oken,

VV základového rámu s výškově nastavitelnými nohami.
VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT jednotky.

VV
Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače a dohřívače na 
topnou vodu  o teplotním spádu 60/45°C. 

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 7/13°C. 

VV Regulační uzly jsou součástí dodávky profese MaR.
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z 
VZT jednotky.

VV
Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese 
zařízení  z provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 
následné složení komor.

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

VV 5.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-13

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

176 K Pol104
Tlumič hluku kulisový 315x315x1500/2 vnitřní kulisy tl. 
100 mm,  v hygienickém provedení.  Minimální útlum 
hluku při frekvenci 250Hz = 23,0dB.

kus 2,000 2 674,56 5 349,12 vlastní

VV 5.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

177 K Pol105
Tlumič hluku kulisový 315x315x1500/2 vnitřní kulisy tl. 
100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
23,0dB.

kus 2,000 2 323,61 4 647,22 vlastní

VV 5.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

178 K Pol106
Přívodní anemostat pro průtok 275m3/h, včetně 
připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 2,000 1 733,97 3 467,94 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 5.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

179 K Pol18

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 
425x125 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 574,37 1 574,37 vlastní

VV 5.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

180 K Pol107
Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 1,000 134,29 134,29 vlastní

VV 5.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

181 K Pol86

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
325x125 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 248,14 1 248,14 vlastní

VV 5.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

182 K Pol60

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x225 včetně připojovací krabice s horním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 2,000 1 670,31 3 340,62 vlastní

VV 5.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

183 K Pol108
Požární klapka čtyřhranná s atestem 250x250, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 5 685,83 5 685,83 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 5.401 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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184 K Pol108
Požární klapka čtyřhranná s atestem 250x250, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 5 685,83 5 685,83 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 5.402 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

185 K Pol39 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 4,500 59,09 265,91 vlastní
VV 5.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 4,5 4,500
VV Součet 4,500

186 K Pol474 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 6,000 75,47 452,82 vlastní
VV 5.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

187 K Pol513
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 21,000 409,82 8 606,22 vlastní

VV 5.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 21 21,000
VV Součet 21,000

188 K Pol477
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 76,000 541,18 41 129,68 vlastní

VV
5.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-07,  
D1.01.4c-13

VV 76 76,000
VV Součet 76,000

189 K Pol478
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 23,000 541,18 12 447,14 vlastní

VV
5.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-07,  
D1.01.4c-13

VV 23 23,000
VV Součet 23,000

190 K Pol480
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm

m2 49,000 863,14 42 293,86 vlastní

VV 5.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-13

VV 49 49,000
VV Součet 49,000

191 K Pol481
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm

m2 35,000 863,14 30 209,90 vlastní

VV 5.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-07

VV 35 35,000
VV Součet 35,000

192 K Pol503
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 45minut).

m2 14,000 508,32 7 116,48 vlastní

VV 5.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-07

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

193 K Pol109
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 5 - 
Rentgen

soubor 1,000 58 657,24 58 657,24 vlastní

194 K Pol110

Hzs zařízení č. 5 - Rentgen - zednické výpomoci vrty, 
prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, 
koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při 
etapizaci prací

hod 25,000 682,34 17 058,50 vlastní

D D7 Zařízení č. 5V - Rentgen - vlhčení 96 191,26

195 K Pol111
Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 malá jednotka 
). Vhodný pouze pro provoz plně demineralizovanou 
vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 5kg/h

kus 1,000 84 796,75 84 796,75 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Včetně:  filtr 3/8" = 1ks,  chlazení odpadní vody (vestavěné) = 
1ks,  trubice (min. šíře potrubí 550 mm) = 1ks, 

VV
parní hadice (D=57/45mm) = 3m,  kondenzační hadice 
(D=12/8mm) = 3m,  nosné konstrukce pro zvlhčovač = 1ks.

VV
Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení 
ohřevu)

VV
Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na 
místě instalace a platným předpisům.

VV
Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního 
okruhu  pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému 
MaR 
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VV
(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové diference, který 
je součástí dodávky profese MaR)

VV Profese ZTI zajistí:

VV
Sanitární přípojky Plně demineralizovanou vodu (1 až 20 
μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar

VV
Potřebný průtok vody pro plnění  2,5 l/min na každých 15 kg/h 
parního výkonu

VV Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4“)

VV
Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí 
být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 
plastů.

VV
Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná 
kapacita odpadu min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h  parního 
výkonu

VV Připojení na zvlhčovači ø30 mm
VV 5V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

196 K Pol112
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 5V - 
Rentgen - vlhčení

soubor 1,000 10 712,17 10 712,17 vlastní

197 K Pol113

Hzs zařízení č. 5V - Rentgen - vlhčení - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 1,000 682,34 682,34 vlastní

D D8 Zařízení č. 6 - Crash room 565 713,68

198 K Pol114

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 
hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  
Množství vzduchu V = 1250/1200 m3/h. Tlaková ztráta 
350/350 Pa.

kus 1,000 331 696,42 331 696,42 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 
obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV
vodního ohřívače, vodního chladiče, vodního dohřívače, 
eliminátorů,  volné komory pro parní zvlhčování, 

VV
spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé 
oceli, sifonů, filtračních komor s filtry, 

VV
uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR),  
pružných manžet, revizních oken,

VV základového rámu s výškově nastavitelnými nohami.
VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT jednotky.

VV
Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače a dohřívače na 
topnou vodu  o teplotním spádu 60/45°C. 

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 7/13°C. 

VV Regulační uzly jsou součástí dodávky profese MaR.
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z 
VZT jednotky.

VV
Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese 
zařízení  z provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 
následné složení komor.

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

VV 6.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-13

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

199 K Pol115
Tlumič hluku kulisový 500x315x1500/3 vnitřní kulisy tl. 
100 mm,  v hygienickém provedení.  Minimální útlum 
hluku při frekvenci 250Hz = 21,0dB.

kus 2,000 3 828,17 7 656,34 vlastní

VV 6.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

200 K Pol116
Tlumič hluku kulisový 500x315x1500/3 vnitřní kulisy tl. 
100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
21,0dB.

kus 2,000 3 317,40 6 634,80 vlastní

VV 6.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

201 K Pol117
Přívodní anemostat pro průtok 400m3/h, včetně 
připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 4,000 2 001,60 8 006,40 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 6.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

202 K Pol107
Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 1,000 134,29 134,29 vlastní

VV 6.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

203 K Pol33

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x225 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 4,000 1 670,31 6 681,24 vlastní

VV 6.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

Strana 265 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

204 K Pol118
Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 1,000 134,29 134,29 vlastní

VV 6.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

205 K Pol119
Požární klapka čtyřhranná s atestem 250x315, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 5 772,98 5 772,98 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 6.401 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

206 K Pol119
Požární klapka čtyřhranná s atestem 250x315, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 5 772,98 5 772,98 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 6.402 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

207 K Pol39 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 3,000 59,09 177,27 vlastní
VV 6.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

208 K Pol474 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 12,000 75,47 905,64 vlastní
VV 6.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

209 K Pol513
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 15,000 409,82 6 147,30 vlastní

VV 6.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

210 K Pol475
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 12,000 490,54 5 886,48 vlastní

VV 6.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

211 K Pol41
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 4,000 544,65 2 178,60 vlastní

VV 6.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

212 K Pol477
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 53,000 541,18 28 682,54 vlastní

VV
6.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-07,  
D1.01.4c-13

VV 53 53,000
VV Součet 53,000

213 K Pol478
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 16,000 541,18 8 658,88 vlastní

VV
6.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-07,  
D1.01.4c-13

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

214 K Pol480
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm

m2 46,000 863,14 39 704,44 vlastní
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VV 6.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-13

VV 46 46,000
VV Součet 46,000

215 K Pol481
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm

m2 19,000 863,14 16 399,66 vlastní

VV 6.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-07

VV 19 19,000
VV Součet 19,000

216 K Pol503
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 45minut).

m2 20,000 508,32 10 166,40 vlastní

VV 6.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-07

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

217 K Pol120
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 6 - 
Crash room

soubor 1,000 57 258,23 57 258,23 vlastní

218 K Pol121

Hzs zařízení č. 6 - Crash room - zednické výpomoci 
vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu 
potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace 
při etapizaci prací

hod 25,000 682,34 17 058,50 vlastní

D D9 Zařízení č. 6V - Crash room - vlhčení 102 269,72

219 K Pol123
Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 malá jednotka 
). Vhodný pouze pro provoz plně demineralizovanou 
vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 8kg/h

kus 1,000 90 477,55 90 477,55 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Včetně:  filtr 3/8" = 1ks,  chlazení odpadní vody (vestavěné) = 
1ks,  trubice (min. šíře potrubí 550 mm) = 1ks, 

VV
parní hadice (D=57/45mm) = 3m,  kondenzační hadice 
(D=12/8mm) = 3m,  nosné konstrukce pro zvlhčovač = 1ks.

VV
Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení 
ohřevu)

VV
Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na 
místě instalace a platným předpisům.

VV
Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního 
okruhu  pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému 
MaR 

VV
(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové diference, který 
je součástí dodávky profese MaR)

VV Profese ZTI zajistí:

VV
Sanitární přípojky Plně demineralizovanou vodu (1 až 20 
μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar

VV
Potřebný průtok vody pro plnění  2,5 l/min na každých 15 kg/h 
parního výkonu

VV Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4“)

VV
Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí 
být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 
plastů.

VV
Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná 
kapacita odpadu min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h  parního 
výkonu

VV Připojení na zvlhčovači ø30 mm

VV
6V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-
13

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

220 K Pol124
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 5V - 
Rentgen - vlhčení

soubor 1,000 11 109,83 11 109,83 vlastní

221 K Pol113

Hzs zařízení č. 5V - Rentgen - vlhčení - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 1,000 682,34 682,34 vlastní

D D10 Zařízení č. 7 - Šatna 431 445,47

222 K Pol125

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 
provedení  s deskovým rekuperátorem.  Množství 
vzduchu V = 1050/1050 m3/h. Tlaková ztráta 350/350 
Pa.

kus 1,000 227 554,52 227 554,52 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 
obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV vodního ohřívače, eliminátoru,

VV
spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé 
oceli, sifonu, filtračních komor s filtry, 

VV
uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR),  
pružných manžet, revizních oken,

VV základového rámu s výškově nastavitelnými nohami.
VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT jednotky.

VV
Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače na topnou vodu  
o teplotním spádu 60/45°C. 

VV Regulační uzel je součástí dodávky profese MaR.
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z 
VZT jednotky.

VV
Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese 
zařízení  z provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 
následné složení komor.
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VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

VV 7.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-13

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

223 K Pol129
Ohebný tlumič hluku DN 315mm, délka 1000mm,  
tloušťka izolační vrstvy 25mm.  Minimální útlum hluku 
při frekvenci 250Hz = 18,0dB.

kus 2,000 361,78 723,56 vlastní

VV 7.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

224 K Pol129
Ohebný tlumič hluku DN 315mm, délka 1000mm,  
tloušťka izolační vrstvy 25mm.  Minimální útlum hluku 
při frekvenci 250Hz = 18,0dB.

kus 1,000 361,78 361,78 vlastní

VV 7.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

225 K Pol46
Přívodní anemostat pro průtok 300m3/h, včetně 
připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 3,000 2 000,53 6 001,59 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 7.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

226 K Pol130

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 
325x125 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 379,49 1 379,49 vlastní

VV 7.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

227 K Pol30

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x125 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 398,73 1 398,73 vlastní

228 K Pol33

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x225 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 2,000 1 670,31 3 340,62 vlastní

VV 7.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

229 K Pol118
Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 1,000 134,29 134,29 vlastní

VV 7.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

230 K Pol131
Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 1,000 191,06 191,06 vlastní

VV 7.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

231 K Pol108
Požární klapka čtyřhranná s atestem 250x250, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 5 685,83 5 685,83 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 7.401 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

232 K Pol108
Požární klapka čtyřhranná s atestem 250x250, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 5 685,83 5 685,83 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
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VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 7.402 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

233 K Pol39 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 4,500 59,09 265,91 vlastní
VV 7.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 4,5 4,500
VV Součet 4,500

234 K Pol474 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 9,000 75,47 679,23 vlastní
VV 7.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

235 K Pol513
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 8,000 409,82 3 278,56 vlastní

VV 7.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

236 K Pol475
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 7,000 490,54 3 433,78 vlastní

VV 7.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

237 K Pol476
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 37,000 636,01 23 532,37 vlastní

VV 7.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-13

VV 37 37,000
VV Součet 37,000

238 K Pol477
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 34,000 541,18 18 400,12 vlastní

VV
7.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-06,  
D1.01.4c-13

VV 34 34,000
VV Součet 34,000

239 K Pol478
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 11,000 541,18 5 952,98 vlastní

VV
7.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-06,  
D1.01.4c-13

VV 11 11,000
VV Součet 11,000

240 K Pol480
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm

m2 36,000 863,14 31 073,04 vlastní

VV 7.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-13

VV 36 36,000
VV Součet 36,000

241 K Pol96

Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 
větraných prostorech,  tl. 40mm z minerální vlny s Al. 
polepem  (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň 
max. Bs-1).

m2 5,500 440,08 2 420,44 vlastní

VV 7.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 5,5 5,500
VV Součet 5,500

242 K Pol481
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm

m2 16,500 863,14 14 241,81 vlastní

VV 7.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-07

VV 16,5 16,500
VV Součet 16,500

243 K Pol503
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 45minut).

m2 28,000 508,32 14 232,96 vlastní

VV 7.904 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-06

VV 28 28,000
VV Součet 28,000

244 K Pol137
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 7 - 
Šatna

soubor 1,000 47 830,17 47 830,17 vlastní

245 K Pol138

Hzs zařízení č. 7 - Šatna - zednické výpomoci vrty, 
prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, 
koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při 
etapizaci prací

hod 20,000 682,34 13 646,80 vlastní

D D11 Zařízení č. 14 - Centrální sterilizace 336 159,70

246 K Pol139
Tlumič hluku kulisový 1400x630x1500/4 vnitřní kulisy 
tl. 200 mm,  v hygienickém provedení.  Minimální 
útlum hluku při frekvenci 250Hz = 18,0dB.

kus 2,000 10 044,17 20 088,34 vlastní

VV 14.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

247 K Pol71
Tlumič hluku kulisový 1250x1500x1500/3 vnitřní kulisy 
tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz 
= 14,0dB.

kus 2,000 13 014,50 26 029,00 vlastní

VV 14.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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248 K Pol71
Tlumič hluku kulisový 1250x1500x1500/3 vnitřní kulisy 
tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz 
= 14,0dB.

kus 2,000 13 014,50 26 029,00 vlastní

VV 14.054 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

249 K Pol93
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti C,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 89,000 590,96 52 595,44 vlastní

VV
14.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-
07,  D1.01.4c-09, D1.01.4c-13

VV 89 89,000
VV Součet 89,000

250 K Pol94
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 27,000 590,96 15 955,92 vlastní

VV
14.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-
07,  D1.01.4c-09, D1.01.4c-13

VV 27 27,000
VV Součet 27,000

251 K Pol477
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 42,000 541,18 22 729,56 vlastní

VV
14.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-
07,  D1.01.4c-09, D1.01.4c-13

VV 42 42,000
VV Součet 42,000

252 K Pol478
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 13,000 541,18 7 035,34 vlastní

VV
14.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-
07,  D1.01.4c-09, D1.01.4c-13

VV 13 13,000
VV Součet 13,000

253 K Pol140
Kovová záslepka VZT potrubí 1250x630, včetně 
příruby.

kus 1,000 586,54 586,54 vlastní

VV 14.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

254 K Pol142
Kovová záslepka VZT potrubí 1000x710, včetně 
příruby.

kus 1,000 586,54 586,54 vlastní

VV 14.852 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

255 K Pol143 Kovová záslepka VZT potrubí 800x800, včetně příruby. kus 1,000 586,54 586,54 vlastní

VV 14.853 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

256 K Pol144
Kovová záslepka VZT potrubí 1540x500, včetně 
příruby.

kus 1,000 586,54 586,54 vlastní

VV 14.854 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

257 K Pol145
Kovová záslepka VZT potrubí 1250x560, včetně 
příruby.

kus 1,000 586,54 586,54 vlastní

VV 14.855 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

258 K Pol146
Kovová záslepka VZT potrubí 1000x500, včetně 
příruby.

kus 1,000 586,54 586,54 vlastní

VV 14.856 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

259 K Pol147 Kovová záslepka VZT potrubí 630x315, včetně příruby. kus 1,000 586,54 586,54 vlastní

VV 14.857 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

260 K Pol503
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 45minut).

m2 181,000 508,32 92 005,92 vlastní

VV
14.906 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-
07,  D1.01.4c-09, D1.01.4c-13

VV 181 181,000
VV Součet 181,000

261 K Pol148
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 14 - 
Centrální sterilizace

soubor 1,000 64 126,68 64 126,68 vlastní

262 K Pol149

Hzs zařízení č. 14 - Centrální sterilizace - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 8,000 682,34 5 458,72 vlastní

D D12 Zařízení č. 15 - JIP 342 538,14

263 K Pol150
Tlumič hluku kulisový 1400x630x1000/4 vnitřní kulisy 
tl. 200 mm,  v hygienickém provedení.  Minimální 
útlum hluku při frekvenci 250Hz = 12,0dB.

kus 1,000 6 967,41 6 967,41 vlastní

VV 15.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

264 K Pol139
Tlumič hluku kulisový 1400x630x1500/4 vnitřní kulisy 
tl. 200 mm,  v hygienickém provedení.  Minimální 
útlum hluku při frekvenci 250Hz = 18,0dB.

kus 2,000 10 044,17 20 088,34 vlastní

VV 15.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 2 2,000
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VV Součet 2,000

265 K Pol151
Tlumič hluku kulisový 1250x710x1500/7 vnitřní kulisy 
tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz 
= 18,0dB.

kus 2,000 11 099,28 22 198,56 vlastní

VV 15.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

266 K Pol93
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti C,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 85,000 590,96 50 231,60 vlastní

VV
15.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06,  D1.01.4c-08, D1.01.4c-09, D1.01.4c-13

VV 85 85,000
VV Součet 85,000

267 K Pol94
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 26,000 590,96 15 364,96 vlastní

VV
15.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06,  D1.01.4c-08, D1.01.4c-09, D1.01.4c-13

VV 26 26,000
VV Součet 26,000

268 K Pol477
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 67,000 541,18 36 259,06 vlastní

VV
15.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06,  D1.01.4c-08, D1.01.4c-09, D1.01.4c-13

VV 67 67,000
VV Součet 67,000

269 K Pol478
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 21,000 541,18 11 364,78 vlastní

VV
15.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06,  D1.01.4c-08, D1.01.4c-09, D1.01.4c-13

VV 21 21,000
VV Součet 21,000

270 K Pol152
Kovová záslepka VZT potrubí 1400x630, včetně 
příruby.

kus 1,000 586,54 586,54 vlastní

VV 15.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

271 K Pol243
Kovová záslepka VZT potrubí 1120x560, včetně 
příruby.

kus 1,000 586,54 586,54 vlastní

VV 15.852 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

272 K Pol244
Kovová záslepka VZT potrubí 1250x500, včetně 
příruby.

kus 2,000 586,54 1 173,08 vlastní

VV 15.853 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

273 K Pol245
Kovová záslepka VZT potrubí 1400x500, včetně 
příruby.

kus 2,000 586,54 1 173,08 vlastní

VV 15.854 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

274 K Pol503
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 45minut).

m2 209,000 508,32 106 238,88 vlastní

VV
15.905 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06, D1.01.4c-08, D1.01.4c-09

VV 209 209,000
VV Součet 209,000

275 K Pol246 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 15 - JIP soubor 1,000 64 846,59 64 846,59 vlastní

276 K Pol247

Hzs zařízení č. 15 - JIP  - zednické výpomoci vrty, 
prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, 
koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při 
etapizaci prací

hod 8,000 682,34 5 458,72 vlastní

D D13 Zařízení č. 16 - Pooperační 105 619,72

277 K Pol93
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti C,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 27,000 590,96 15 955,92 vlastní

VV
16.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06,  D1.01.4c-08, D1.01.4c-13

VV 27 27,000
VV Součet 27,000

278 K Pol94
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 8,000 590,96 4 727,68 vlastní

VV
16.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06,  D1.01.4c-08, D1.01.4c-13

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

279 K Pol477
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 27,000 541,18 14 611,86 vlastní

VV
16.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06,  D1.01.4c-08, D1.01.4c-09, D1.01.4c-13

VV 27 27,000
VV Součet 27,000

280 K Pol478
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 8,000 541,18 4 329,44 vlastní

VV
16.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06,  D1.01.4c-08, D1.01.4c-09, D1.01.4c-13

VV 8 8,000
VV Součet 8,000
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281 K Pol248 Kovová záslepka VZT potrubí 800x250, včetně příruby. kus 4,000 586,54 2 346,16 vlastní

VV
16.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
08

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

282 K Pol249
Kovová záslepka VZT potrubí 1000x450, včetně 
příruby.

kus 1,000 586,54 586,54 vlastní

VV 16.852 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

283 K Pol147 Kovová záslepka VZT potrubí 630x315, včetně příruby. kus 1,000 586,54 586,54 vlastní

VV 16.853 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

284 K Pol503
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 45minut).

m2 78,000 508,32 39 648,96 vlastní

VV
16.905 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06, D1.01.4c-08

VV 78 78,000
VV Součet 78,000

285 K Pol250
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 16 - 
Pooperační

soubor 1,000 19 414,92 19 414,92 vlastní

286 K Pol251

Hzs zařízení č. 16 - Pooperační - zednické výpomoci 
vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu 
potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace 
při etapizaci prací

hod 5,000 682,34 3 411,70 vlastní

D D14 Zařízení č. 19 - Technické místnosti 1.PP 1 107 025,54

287 K Pol252

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 
provedení  s deskovým rekuperátorem.  Množství 
vzduchu V = 3690/3690 m3/h. Tlaková ztráta 400/400 
Pa.

kus 1,000 361 694,94 361 694,94 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 
obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV vodního ohřívače, vodního chladiče, eliminátoru,

VV
spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé 
oceli, sifonů, filtračních komor s filtry, 

VV
uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR),  
pružných manžet, revizních oken,

VV základového rámu s výškově nastavitelnými nohami.
VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT jednotky.

VV
Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače na topnou vodu  
o teplotním spádu 60/45°C. 

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 7/13°C. 

VV Regulační uzly jsou součástí dodávky profese MaR.
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z 
VZT jednotky.

VV
Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese 
zařízení  z provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 
následné složení komor.

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

VV
19.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
13

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

288 K Pol253
Tlumič hluku kulisový 560x355x1500/3 vnitřní kulisy tl. 
100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
15,0dB.

kus 1,000 3 767,62 3 767,62 vlastní

VV 19.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

289 K Pol253
Tlumič hluku kulisový 560x355x1500/3 vnitřní kulisy tl. 
100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
15,0dB.

kus 1,000 3 767,62 3 767,62 vlastní

VV 19.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

290 K Pol254 Regulační klapka DN 160, včetně servopohonu 24V. kus 9,000 2 533,40 22 800,60 vlastní

VV
19.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

291 K Pol255 Regulační klapka DN 200, včetně servopohonu 24V. kus 2,000 2 563,97 5 127,94 vlastní

VV 19.102 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

292 K Pol256 Regulační klapka 355x250, včetně servopohonu 24V. kus 1,000 2 815,21 2 815,21 vlastní

VV 19.103 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

293 K Pol257 Regulační klapka 355x250, ovl. ruční kus 1,000 1 186,46 1 186,46 vlastní
VV 19.104 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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294 K Pol254 Regulační klapka DN 160, včetně servopohonu 24V. kus 11,000 2 533,40 27 867,40 vlastní

VV
19.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05

VV 11 11,000
VV Součet 11,000

295 K Pol255 Regulační klapka DN 200, včetně servopohonu 24V. kus 1,000 2 563,97 2 563,97 vlastní

VV 19.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

296 K Pol258 Regulační klapka 315x250, včetně servopohonu 24V. kus 1,000 2 772,22 2 772,22 vlastní

VV 19.153 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

297 K Pol259
Přívodní výustka pro kruhové potrubí, 2řadá s regulací 
vel. 325x75  z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou.  RAL dle arch.

kus 6,000 506,03 3 036,18 vlastní

VV
19.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

298 K Pol260
Přívodní výustka pro kruhové potrubí, 2řadá s regulací 
vel. 525x75  z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou.  RAL dle arch.

kus 4,000 730,38 2 921,52 vlastní

VV 19.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

299 K Pol261
Přívodní výustka pro kruhové potrubí, 2řadá s regulací 
vel. 625x75  z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou.  RAL dle arch.

kus 2,000 821,27 1 642,54 vlastní

VV 19.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

300 K Pol262
Přívodní výustka pro kruhové potrubí, 2řadá s regulací 
vel. 825x75  z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou.  RAL dle arch.

kus 1,000 1 013,69 1 013,69 vlastní

VV 19.204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

301 K Pol263
Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 
525x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 
barvou.  RAL dle arch.

kus 1,000 967,49 967,49 vlastní

VV 19.205 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

302 K Pol264 Krycí mřížka čtyřhranná 355x315 s přírubou. kus 1,000 353,45 353,45 vlastní
VV 19.206 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

303 K Pol265
Odvodní výustka pro kruhové potrubí, 1řadá s regulací 
vel. 325x75  z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou.  RAL dle arch.

kus 6,000 432,33 2 593,98 vlastní

VV
19.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

304 K Pol266
Odvodní výustka pro kruhové potrubí, 1řadá s regulací 
vel. 525x75  z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou.  RAL dle arch.

kus 4,000 620,66 2 482,64 vlastní

VV 19.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

305 K Pol267
Odvodní výustka pro kruhové potrubí, 1řadá s regulací 
vel. 625x75  z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou.  RAL dle arch.

kus 2,000 703,36 1 406,72 vlastní

VV 19.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

306 K Pol268
Odvodní výustka pro kruhové potrubí, 1řadá s regulací 
vel. 825x75  z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou.  RAL dle arch.

kus 1,000 872,03 872,03 vlastní

VV 19.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

307 K Pol269
Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
525x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 
barvou.  RAL dle arch.

kus 2,000 741,57 1 483,14 vlastní

VV 19.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

308 K Pol270
Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
625x225 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 
barvou.  RAL dle arch.

kus 2,000 1 092,84 2 185,68 vlastní

VV 19.256 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

309 K Pol512 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 1,000 119,41 119,41 vlastní
VV 19.257 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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310 K Pol271
Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x315, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 399,19 7 399,19 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 19.401 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

311 K Pol271
Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x315, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 399,19 7 399,19 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 19.402 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

312 K Pol513
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 143,000 409,82 58 604,26 vlastní

VV
19.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05

VV 143 143,000
VV Součet 143,000

313 K Pol475
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 19,000 490,54 9 320,26 vlastní

VV 19.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 19 19,000
VV Součet 19,000

314 K Pol41
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 10,000 544,65 5 446,50 vlastní

VV 19.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

315 K Pol477
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 241,000 541,18 130 424,38 vlastní

VV
19.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-13

VV 241 241,000
VV Součet 241,000

316 K Pol478
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 73,000 541,18 39 506,14 vlastní

VV
19.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-13

VV 73 73,000
VV Součet 73,000

317 K Pol480
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm

m2 67,000 863,14 57 830,38 vlastní

VV
19.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
13

VV 67 67,000
VV Součet 67,000

318 K Pol481
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm

m2 151,000 863,14 130 334,14 vlastní

VV
19.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05 

VV 151 151,000
VV Součet 151,000

319 K Pol503
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 45minut).

m2 54,000 508,32 27 449,28 vlastní

VV
19.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05

VV 54 54,000
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VV Součet 54,000

320 K Pol272
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 19 - 
Technické místnosti 1.PP

soubor 1,000 160 810,87 160 810,87 vlastní

321 K Pol273

Hzs zařízení č. 19 - Technické místnosti 1.PP - 
zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 
během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 25,000 682,34 17 058,50 vlastní

D D15 Zařízení č. C01 - Dveřní clona 153 414,92

322 K Pol274
Vzduchová dveřní clona v komfortním horizontálním 
provedení.  Délka clony 1998mm. Topný výkon Qtop = 
16,4kW.

kus 1,000 54 690,45 54 690,45 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV Včetně:  - radiálních ventilátorů, - filtru EU 2, 

VV
- výměníku z CU-Al, - opláštění, barva RAL 7047 (případně 
RAL dle požadavku arch.).

VV
Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače na topnou vodu  
o teplotním spádu 60/45°C. 

VV Regulační uzel je součástí dodávky profese MaR.
VV Napájení zajistí profese ELE.
VV Ovládání zajistí profese ELE od dveřního kontaktu.

VV
Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese 
zařízení  z provozu.

VV Před objednáním clony ověřit strany a připojení médii.
VV C01.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

323 K Pol275 Nástěnný displayový ovladač s potiskem. kus 1,000 5 066,44 5 066,44 vlastní
VV C01.001a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

324 K Pol276
Závěsy podstropní dodatečně nivelovatelné vč. 
kotvícího materiálu. RAL dle požadavku architekta.

sada 1,000 64 481,40 64 481,40 vlastní

VV C01.001b - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

325 K Pol277 Propojovací kabel mezi clonou a ovladačem (5 metrů) kus 1,000 270,67 270,67 vlastní

VV C01.001c - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

326 K Pol278 Dveřní kontakt magnetický přepínací. kus 1,000 964,03 964,03 vlastní
VV C01.001d - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

327 K Pol279
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. C01 - 
Dveřní clona

soubor 1,000 25 212,57 25 212,57 vlastní

328 K Pol280

Hzs zařízení č. C01 - Dveřní clona - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 682,34 2 729,36 vlastní

D D16 Zařízení č. C02 - Dveřní clona 164 514,92

329 K Pol281
Vzduchová dveřní clona v komfortním horizontálním 
provedení.  Délka clony 2468mm. Topný výkon Qtop = 
21,0kW.

kus 1,000 65 108,11 65 108,11 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV Včetně:  - radiálních ventilátorů, - filtru EU 2, 

VV
- výměníku z CU-Al, - opláštění, barva RAL 7047 (případně 
RAL dle požadavku arch.).

VV
Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače na topnou vodu  
o teplotním spádu 60/45°C. 

VV Regulační uzel je součástí dodávky profese MaR.
VV Napájení zajistí profese ELE.
VV Ovládání zajistí profese ELE od dveřního kontaktu.

VV
Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese 
zařízení  z provozu.

VV Před objednáním clony ověřit strany a připojení médii.
VV C02.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

330 K Pol275 Nástěnný displayový ovladač s potiskem. kus 1,000 5 066,44 5 066,44 vlastní
VV C02.001a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

331 K Pol282
Závěsy podstropní dodatečně nivelovatelné vč. 
kotvícího materiálu. RAL dle požadavku architekta.

sada 1,000 64 481,40 64 481,40 vlastní

VV C02.001b - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

332 K Pol277 Propojovací kabel mezi clonou a ovladačem (5 metrů) kus 1,000 270,67 270,67 vlastní

VV C02.001c - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

333 K Pol278 Dveřní kontakt magnetický přepínací. kus 1,000 964,03 964,03 vlastní
VV C02.001d - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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334 K Pol283
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. C02 - 
Dveřní clona

soubor 1,000 25 894,91 25 894,91 vlastní

335 K Pol284

Hzs zařízení č. C02 - Dveřní clona - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 682,34 2 729,36 vlastní

D D17 Zařízení č. FC01, FC02, FC03 - Chlazení místností 604 410,57
336 K Pol285

Kazetová chladící jednotka včetně čerpadla 
kondenzátu.  Chladící výkon do 2,0kW.

kus 8,000 17 698,34 141 586,72 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV Rozměr jednotky 575 x 575mm.
VV 2-trubkové provedení - chlazení.

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 8/14°C. 

VV Regulační uzel je součástí dodávky profese MaR.
VV Napájení zajistí profese ELE.
VV Ovládání a monitorování zajistí profese MaR. 
VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV
Kazetová chladící jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro 
záchyt vzniklého kondenzátu.

VV FC01.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07     
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

337 K Pol286
Kazetová chladící jednotka včetně čerpadla 
kondenzátu.  Chladící výkon do 3,3kW.

kus 14,000 18 202,18 254 830,52 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV Rozměr jednotky 575 x 575mm.
VV 2-trubkové provedení - chlazení.

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 8/14°C. 

VV Regulační uzel je součástí dodávky profese MaR.
VV Napájení zajistí profese ELE.
VV Ovládání a monitorování zajistí profese MaR. 
VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV
Kazetová chladící jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro 
záchyt vzniklého kondenzátu.

VV
FC02.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, 
D1.01.4c-07, D1.01.4c-09   

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

338 K Pol287
Kazetová chladící jednotka včetně čerpadla 
kondenzátu.  Chladící výkon do 4,1kW.

kus 8,000 18 322,82 146 582,56 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV Rozměr jednotky 575 x 575mm.
VV 2-trubkové provedení - chlazení.

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 8/14°C. 

VV Regulační uzel je součástí dodávky profese MaR.
VV Napájení zajistí profese ELE.
VV Ovládání a monitorování zajistí profese MaR. 
VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV
Kazetová chladící jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro 
záchyt vzniklého kondenzátu.

VV FC03.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07  
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

339 K Pol288
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. FC01, 
FC02, FC03  - Chlazení místností

soubor 1,000 40 940,57 40 940,57 vlastní

340 K Pol289

Hzs zařízení č. FC01, FC02, FC03 - Chlazení místností 
- zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 
během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 30,000 682,34 20 470,20 vlastní

D D18 Zařízení č. FC04 - Chlazení a vytápění místností 121 495,23

341 K Pol290
Kazetová chladící jednotka včetně čerpadla 
kondenzátu.  Topný výkon 2,1kW. Chladící výkon 
2,5kW.

kus 6,000 18 202,18 109 213,08 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV Rozměr jednotky 575 x 575mm
VV 4-trubkové provedení - chlazení a topení

VV
Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače na topnou vodu  
o teplotním spádu 60/45°C. 

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 8/14°C. 

VV Regulační uzly jsou součástí dodávky profese MaR.
VV Napájení zajistí profese ELE.
VV Ovládání a monitorování zajistí profese MaR. 
VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV
Kazetová chladící jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro 
záchyt vzniklého kondenzátu.

VV
FC04.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, 
D1.01.4c-08    

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

342 K Pol291
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. FC04 - 
Chlazení a vytápění místností

soubor 1,000 8 188,11 8 188,11 vlastní
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343 K Pol292

Hzs zařízení č. FC04 - Chlazení a vytápění místností - 
zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 
během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 6,000 682,34 4 094,04 vlastní

D D19 Zařízení č. K1A - Chlazení rozvoden 636 388,47

344 K Pol293
Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 
nominální = 33,6kW.  Požadovaný chladící výkon Qch 
= 32,5kW.

kus 1,000 183 586,53 183 586,53 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV VRF systém, chladivo R410a, napětí 400V/50Hz 

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 
kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. 
VV Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 
monitorované profesí MaR. 

VV K1A.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

345 K Pol294
Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch nominální = 
2,2kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 2,0kW.

kus 5,000 11 432,25 57 161,25 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.
VV Profese ELE zajistí silový přívod.
VV Profese MaR zajistí monitorování.

VV
K1A.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09   

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

346 K Pol295
Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch nominální = 
3,6kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 3,5kW.

kus 1,000 12 086,89 12 086,89 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.
VV Profese ELE zajistí silový přívod.
VV Profese MaR zajistí monitorování.
VV K1A.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

347 K Pol296
Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch nominální = 
4,5kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 4,5kW.

kus 2,000 15 040,75 30 081,50 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.
VV Profese ELE zajistí silový přívod.
VV Profese MaR zajistí monitorování.

VV
K1A.004 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
09

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

348 K Pol297
Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch nominální = 
5,6kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 5,5kW.

kus 1,000 15 312,18 15 312,18 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.
VV Profese ELE zajistí silový přívod.
VV Profese MaR zajistí monitorování.
VV K1A.005 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

349 K Pol298
Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch nominální = 
10,6kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 10,0kW.

kus 1,000 20 932,51 20 932,51 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.
VV Profese ELE zajistí silový přívod.
VV Profese MaR zajistí monitorování.
VV K1A.006 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

350 K Pol299
Nástěnný kabelový ovladač bílý s barevným displejem, 
včetně prokabelování.

kus 10,000 2 746,29 27 462,90 vlastní

VV
K1A.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09  

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

351 K Pol722
Rozbočka pro svazek Cu potrubí (refnet) - vnitřní 
jednotky max. 22,4kW.

kus 6,000 1 564,75 9 388,50 vlastní

VV
K1A.401 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09  

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

352 K Pol300
Rozbočka pro svazek Cu potrubí (refnet) - vnitřní 
jednotky max. 44,8kW.

kus 3,000 1 963,92 5 891,76 vlastní

VV
K1A.402 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-
07, D1.01.4c-09  

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

353 K Pol723
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 
a detektorem.

kus 1,000 6 823,43 6 823,43 vlastní

VV
K1A.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

354 K Pol492
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  
kotvící prvky - dodávka stavby

m 4,000 409,41 1 637,64 vlastní

VV K1A.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
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VV 4 4,000
VV Součet 4,000

355 K Pol301
Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro 
vedení CU potrubí.

kus 1,000 1 324,97 1 324,97 vlastní

VV K1A.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

356 K Pol302 Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm m 86,000 135,10 11 618,60 vlastní

VV
K1A.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09  

VV 86 86,000
VV Součet 86,000

357 K Pol303 Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm m 45,000 202,66 9 119,70 vlastní

VV
K1A.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09  

VV 45 45,000
VV Součet 45,000

358 K Pol304 Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm m 93,000 221,08 20 560,44 vlastní

VV
K1A.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12  

VV 93 93,000
VV Součet 93,000

359 K Pol305 Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm m 36,000 257,93 9 285,48 vlastní

VV
K1A.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-09

VV 36 36,000
VV Součet 36,000

360 K Pol306 Předizolované Cu potrubí 19,05mm; 3/4" x 1,0mm m 2,000 288,63 577,26 vlastní

VV K1A.805 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

361 K Pol307 Předizolované Cu potrubí 22,22mm; 7/8" x 1,0mm m 8,000 515,85 4 126,80 vlastní

VV K1A.806 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

362 K Pol308
Trubka Cu potrubí v tyčích 28,58mm; 1 1/8" x 1,5mm, 
včetně tvarovek, kaučukové izolace tl. 13mm a 
izolovaných objímek pro uchycení.

m 7,000 675,52 4 728,64 vlastní

VV
K1A.807 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
10, D1.01.4c-12  

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

363 K Pol309 Komunikační kabeláž k vnitřním jednotkám. m 138,000 35,48 4 896,24 vlastní

VV
K1A.808 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12 

VV 138 138,000
VV Součet 138,000

364 K Pol310

Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených 
skleněných buněk pro rozvody Cu potrubí v prostoru s 
požadavkem na LZ2, vč.tvarovek do prům 28,58, tl. 
25mm

m 28,000 466,26 13 055,28 vlastní

VV
K1A.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-
09, D1.01.4c-10

VV 28 28,000
VV Součet 28,000

365 K Pol726 Chladivo R410a k doplnění systému. kg 9,000 2 047,03 18 423,27 vlastní

VV
K1A.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

366 K Pol494
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 
protipožárním tmelem  s požární odolností odpovídající 
prostupu stavební konstrukce.

kus 14,000 1 705,86 23 882,04 vlastní

VV
K1A.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

367 K Pol311
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K1A - 
Chlazení rozvoden

soubor 1,000 137 601,26 137 601,26 vlastní

368 K Pol312

Hzs zařízení č. K1A - Chlazení rozvoden - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 10,000 682,34 6 823,40 vlastní

D D20 Zařízení č. K1B - Chlazení rozvoden 639 968,59

369 K Pol293
Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 
nominální = 33,6kW.  Požadovaný chladící výkon Qch 
= 32,5kW.

kus 1,000 183 586,53 183 586,53 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV VRF systém, chladivo R410a, napětí 400V/50Hz 

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 
kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. 
VV Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 
monitorované profesí MaR. 
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VV K1B.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

370 K Pol294
Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch nominální = 
2,2kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 2,0kW.

kus 5,000 11 432,25 57 161,25 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.
VV Profese ELE zajistí silový přívod.
VV Profese MaR zajistí monitorování.

VV
K1B.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09   

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

371 K Pol295
Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch nominální = 
3,6kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 3,5kW.

kus 1,000 11 799,48 11 799,48 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.
VV Profese ELE zajistí silový přívod.
VV Profese MaR zajistí monitorování.
VV K1B.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

372 K Pol296
Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch nominální = 
4,5kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 4,5kW.

kus 2,000 15 040,75 30 081,50 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.
VV Profese ELE zajistí silový přívod.
VV Profese MaR zajistí monitorování.

VV
K1B.004 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
09

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

373 K Pol297
Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch nominální = 
5,6kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 5,5kW.

kus 1,000 15 312,18 15 312,18 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.
VV Profese ELE zajistí silový přívod.
VV Profese MaR zajistí monitorování.
VV K1B.005 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

374 K Pol298
Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch nominální = 
10,6kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 10,0kW.

kus 1,000 20 932,51 20 932,51 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.
VV Profese ELE zajistí silový přívod.
VV Profese MaR zajistí monitorování.
VV K1B.006 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

375 K Pol313
Nástěnný kabelový ovladač bílý s barevným displejem,  
včetně prokabelování.

kus 10,000 2 746,29 27 462,90 vlastní

VV
K1B.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09  

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

376 K Pol722
Rozbočka pro svazek Cu potrubí (refnet) - vnitřní 
jednotky max. 22,4kW.

kus 6,000 1 564,75 9 388,50 vlastní

VV
K1B.401 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09  

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

377 K Pol300
Rozbočka pro svazek Cu potrubí (refnet) - vnitřní 
jednotky max. 44,8kW.

kus 3,000 1 963,92 5 891,76 vlastní

VV
K1B.402 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-
07, D1.01.4c-09  

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

378 K Pol723
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 
a detektorem.

kus 1,000 6 823,43 6 823,43 vlastní

VV
K1B.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

379 K Pol492
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  
kotvící prvky - dodávka stavby

m 6,000 409,41 2 456,46 vlastní

VV K1B.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

380 K Pol301
Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro 
vedení CU potrubí.

kus 1,000 1 324,97 1 324,97 vlastní

VV K1B.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

381 K Pol302 Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm m 86,000 135,10 11 618,60 vlastní

VV
K1B.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09  

VV 86 86,000
VV Součet 86,000

382 K Pol303 Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm m 45,000 202,66 9 119,70 vlastní

VV
K1B.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09  

VV 45 45,000
VV Součet 45,000

383 K Pol304 Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm m 95,000 221,08 21 002,60 vlastní
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VV
K1B.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12  

VV 95 95,000
VV Součet 95,000

384 K Pol305 Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm m 36,000 257,93 9 285,48 vlastní

VV
K1B.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-09

VV 36 36,000
VV Součet 36,000

385 K Pol306 Předizolované Cu potrubí 19,05mm; 3/4" x 1,0mm m 2,000 288,63 577,26 vlastní

VV K1B.805 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

386 K Pol307 Předizolované Cu potrubí 22,22mm; 7/8" x 1,0mm m 8,000 515,85 4 126,80 vlastní

VV K1B.806 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

387 K Pol308
Trubka Cu potrubí v tyčích 28,58mm; 1 1/8" x 1,5mm, 
včetně tvarovek, kaučukové izolace tl. 13mm a 
izolovaných objímek pro uchycení.

m 9,000 675,52 6 079,68 vlastní

VV
K1B.807 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
10, D1.01.4c-12  

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

388 K Pol309 Komunikační kabeláž k vnitřním jednotkám. m 138,000 35,48 4 896,24 vlastní

VV
K1B.808 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12 

VV 138 138,000
VV Součet 138,000

389 K Pol310

Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených 
skleněných buněk pro rozvody Cu potrubí v prostoru s 
požadavkem na LZ2, vč.tvarovek do prům 28,58, tl. 
25mm

m 28,000 466,26 13 055,28 vlastní

VV
K1B.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-
09, D1.01.4c-10

VV 28 28,000
VV Součet 28,000

390 K Pol726 Chladivo R410a k doplnění systému. kg 9,000 2 047,03 18 423,27 vlastní

VV
K1B.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

391 K Pol494
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 
protipožárním tmelem  s požární odolností odpovídající 
prostupu stavební konstrukce.

kus 14,000 1 705,86 23 882,04 vlastní

VV
K1B.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

392 K Pol314
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K1B - 
Chlazení rozvoden

soubor 1,000 138 856,77 138 856,77 vlastní

393 K Pol315

Hzs zařízení č. K1B - Chlazení rozvoden - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 10,000 682,34 6 823,40 vlastní

D D21 Zařízení č. K4A - Chlazení strojoven mediplynů 343 983,56

394 K Pol316
Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 
nominální = 22,4kW.  Požadovaný chladící výkon Qch 
= 16,0kW.

kus 1,000 143 286,27 143 286,27 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV VRF systém, chladivo R410a, napětí 400V/50Hz 

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 
kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. 
VV Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 
monitorované profesí MaR. 

VV K4A.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

395 K Pol317
Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch nominální = 
5,6kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 4,0kW.

kus 1,000 15 312,18 15 312,18 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.
VV Profese ELE zajistí silový přívod.
VV Profese MaR zajistí monitorování.
VV K4A.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

396 K Pol318
Vnitřní chladící středotlaká kanálová jednotka Qch 
nominální = 12,3kW. Požadovaný chladící výkon Qch 
= 12,0kW.

kus 1,000 32 763,92 32 763,92 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.
VV Profese ELE zajistí silový přívod.
VV Profese MaR zajistí monitorování.
VV K4A.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 
VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

397 K Pol313
Nástěnný kabelový ovladač bílý s barevným displejem,  
včetně prokabelování.

kus 2,000 2 746,29 5 492,58 vlastní

VV K4A.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

398 K Pol722
Rozbočka pro svazek Cu potrubí (refnet) - vnitřní 
jednotky max. 22,4kW.

kus 1,000 1 564,75 1 564,75 vlastní

VV K4A.401 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

399 K Pol319
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 
a detektorem.

kus 1,000 6 823,43 6 823,43 vlastní

VV
K4A.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

400 K Pol492
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  
kotvící prvky - dodávka stavby

m 7,000 409,41 2 865,87 vlastní

VV K4A.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

401 K Pol301
Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro 
vedení CU potrubí.

kus 1,000 1 324,97 1 324,97 vlastní

VV K4A.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

402 K Pol302 Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm m 8,000 135,10 1 080,80 vlastní
VV K4A.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

403 K Pol303 Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm m 51,000 202,66 10 335,66 vlastní

VV
K4A.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12   

VV 51 51,000
VV Součet 51,000

404 K Pol304 Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm m 8,000 221,08 1 768,64 vlastní

VV K4A.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

405 K Pol305 Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm m 4,000 257,93 1 031,72 vlastní

VV K4A.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

406 K Pol306 Předizolované Cu potrubí 19,05mm; 3/4" x 1,0mm m 47,000 288,63 13 565,61 vlastní

VV
K4A.805 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12   

VV 47 47,000
VV Součet 47,000

407 K Pol309 Komunikační kabeláž k vnitřním jednotkám. m 59,000 35,48 2 093,32 vlastní

VV
K4A.808 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12 

VV 59 59,000
VV Součet 59,000

408 K Pol320

Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených 
skleněných buněk pro rozvody Cu potrubí v prostoru s 
požadavkem na LZ2, vč.tvarovek do prům 19,05, tl. 
25mm

m 42,000 425,71 17 879,82 vlastní

VV
K4A.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-
09

VV 42 42,000
VV Součet 42,000

409 K Pol726 Chladivo R410a k doplnění systému. kg 4,500 2 047,03 9 211,64 vlastní

VV
K4A.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 4,5 4,500
VV Součet 4,500

410 K Pol494
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 
protipožárním tmelem  s požární odolností odpovídající 
prostupu stavební konstrukce.

kus 6,000 1 705,86 10 235,16 vlastní

VV
K4A.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

411 K Pol321
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K4A - 
Chlazení strojoven mediplynů

soubor 1,000 63 253,18 63 253,18 vlastní

412 K Pol322

Hzs zařízení č. K4A - Chlazení strojoven mediplynů - 
zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 
během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 6,000 682,34 4 094,04 vlastní

D D22 Zařízení č. K4B - Chlazení strojoven mediplynů 345 075,32

413 K Pol316
Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 
nominální = 22,4kW.  Požadovaný chladící výkon Qch 
= 16,0kW.

kus 1,000 143 286,27 143 286,27 vlastní
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VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV VRF systém, chladivo R410a, napětí 400V/50Hz 

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 
kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. 
VV Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 
monitorované profesí MaR. 

VV K4B.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

414 K Pol317
Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch nominální = 
5,6kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 4,0kW.

kus 1,000 15 312,18 15 312,18 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.
VV Profese ELE zajistí silový přívod.
VV Profese MaR zajistí monitorování.
VV K4B.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

415 K Pol318
Vnitřní chladící středotlaká kanálová jednotka Qch 
nominální = 12,3kW. Požadovaný chladící výkon Qch 
= 12,0kW.

kus 1,000 32 763,92 32 763,92 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.
VV Profese ELE zajistí silový přívod.
VV Profese MaR zajistí monitorování.
VV K4B.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

416 K Pol313
Nástěnný kabelový ovladač bílý s barevným displejem,  
včetně prokabelování.

kus 2,000 2 746,29 5 492,58 vlastní

VV K4B.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

417 K Pol722
Rozbočka pro svazek Cu potrubí (refnet) - vnitřní 
jednotky max. 22,4kW.

kus 1,000 1 564,75 1 564,75 vlastní

VV K4B.401 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

418 K Pol319
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 
a detektorem.

kus 1,000 6 823,43 6 823,43 vlastní

VV
K4B.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

419 K Pol492
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  
kotvící prvky - dodávka stavby

m 9,000 409,41 3 684,69 vlastní

VV K4B.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

420 K Pol301
Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro 
vedení CU potrubí.

kus 1,000 1 324,97 1 324,97 vlastní

VV K4B.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

421 K Pol302 Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm m 8,000 135,10 1 080,80 vlastní
VV K4B.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

422 K Pol303 Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm m 51,000 202,66 10 335,66 vlastní

VV
K4B.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12   

VV 51 51,000
VV Součet 51,000

423 K Pol304 Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm m 8,000 221,08 1 768,64 vlastní

VV K4B.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

424 K Pol305 Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm m 4,000 257,93 1 031,72 vlastní

VV K4B.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

425 K Pol306 Předizolované Cu potrubí 19,05mm; 3/4" x 1,0mm m 47,000 288,63 13 565,61 vlastní

VV
K4B.805 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12   

VV 47 47,000
VV Součet 47,000

426 K Pol309 Komunikační kabeláž k vnitřním jednotkám. m 59,000 35,48 2 093,32 vlastní

VV
K4B.808 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12 

VV 59 59,000
VV Součet 59,000

427 K Pol320

Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených 
skleněných buněk pro rozvody Cu potrubí v prostoru s 
požadavkem na LZ2, vč.tvarovek do prům 19,05, tl. 
25mm

m 42,000 425,71 17 879,82 vlastní

VV
K4B.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-
09
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VV 42 42,000
VV Součet 42,000

428 K Pol726 Chladivo R410a k doplnění systému. kg 4,500 2 047,03 9 211,64 vlastní

VV
K4B.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 4,5 4,500
VV Součet 4,500

429 K Pol494
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 
protipožárním tmelem  s požární odolností odpovídající 
prostupu stavební konstrukce.

kus 6,000 1 705,86 10 235,16 vlastní

VV
K4B.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

430 K Pol323
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K4B - 
Chlazení strojoven mediplynů

soubor 1,000 63 526,12 63 526,12 vlastní

431 K Pol324

Hzs zařízení č. K4B - Chlazení strojoven mediplynů - 
zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 
během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 6,000 682,34 4 094,04 vlastní

D D23 Zařízení č. K5 - Chlazení RTG ovladovna 136 570,06

432 K Pol325
Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 
nominální = 5,0kW.  Požadovaný chladící výkon Qch = 
3,0kW.

kus 1,000 21 443,44 21 443,44 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV SPLIT systém inverter, chladivo R32, napětí 230V/50Hz 

VV
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v 
závislosti  na délce a převýšení Cu potrubí.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 
kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. 

VV
Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 
bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 
ELE. 

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 
monitorované profesí MaR. 

VV K5.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

433 K Pol326
Vnitřní chladící kazetová jednotka Qch nominální = 
5,0kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 3,0kW.

kus 1,000 10 649,87 10 649,87 vlastní

VV včetně čerpadla kondenzátu.
VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.
VV K5.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

434 K Pol720 Čelní panel pro 4 cestné kazety 620x620mm. kus 1,000 2 602,59 2 602,59 vlastní
VV K5.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

435 K Pol327
Nástěnný kabelový ovladač bílý,  včetně 
prokabelování.

kus 1,000 1 389,11 1 389,11 vlastní

VV K5.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

436 K Pol714
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 
a detektorem.

kus 1,000 6 823,43 6 823,43 vlastní

VV
K5.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-
09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

437 K Pol492
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  
kotvící prvky - dodávka stavby

m 5,500 409,41 2 251,76 vlastní

VV K5.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 5,5 5,500
VV Součet 5,500

438 K Pol301
Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro 
vedení CU potrubí.

kus 1,000 1 324,97 1 324,97 vlastní

VV K5.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

439 K Pol302 Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm m 36,000 135,10 4 863,60 vlastní

VV
K5.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-
09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 36 36,000
VV Součet 36,000

440 K Pol303 Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm m 36,000 202,66 7 295,76 vlastní

VV
K5.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-
09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 36 36,000
VV Součet 36,000

441 K Pol328 Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. m 36,000 35,48 1 277,28 vlastní
VV K5.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 36 36,000
VV Součet 36,000

442 K Pol329

Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených 
skleněných buněk pro rozvody Cu potrubí v prostoru s 
požadavkem na LZ2, vč.tvarovek do prům 9,52, tl. 
25mm

m 62,000 396,32 24 571,84 vlastní
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VV
K5.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-
09

VV 62 62,000
VV Součet 62,000

443 K Pol330 Chladivo R32 k doplnění systému. kg 0,600 818,81 491,29 vlastní

VV
K5.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-
09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 0,6 0,600
VV Součet 0,600

444 K Pol494
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 
protipožárním tmelem  s požární odolností odpovídající 
prostupu stavební konstrukce.

kus 4,000 1 705,86 6 823,44 vlastní

VV
K5.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-
09, D1.01.4c-10

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

445 K Pol331
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K5 - 
Chlazení RTG ovladovna

soubor 1,000 42 032,32 42 032,32 vlastní

446 K Pol332

Hzs zařízení č. K5 - Chlazení RTG ovladovna - 
zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 
během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 682,34 2 729,36 vlastní

D D24 Zařízení č. K6 - Chlazení RTG 130 427,62

447 K Pol333
Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 
nominální = 5,0kW.  Požadovaný chladící výkon Qch = 
4,0kW.

kus 1,000 21 443,44 21 443,44 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV SPLIT systém inverter, chladivo R32, napětí 230V/50Hz 

VV
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v 
závislosti  na délce a převýšení Cu potrubí.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 
kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. 

VV
Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 
bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 
ELE. 

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 
monitorované profesí MaR. 

VV K6.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

448 K Pol334
Vnitřní chladící kazetová jednotka Qch nominální = 
5,0kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 4,0kW.

kus 1,000 10 649,87 10 649,87 vlastní

VV včetně čerpadla kondenzátu.
VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.
VV K6.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

449 K Pol720 Čelní panel pro 4 cestné kazety 620x620mm. kus 1,000 2 602,59 2 602,59 vlastní
VV K6.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

450 K Pol327
Nástěnný kabelový ovladač bílý,  včetně 
prokabelování.

kus 1,000 1 389,11 1 389,11 vlastní

VV K6.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

451 K Pol714
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 
a detektorem.

kus 1,000 6 823,43 6 823,43 vlastní

VV
K6.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-
09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

452 K Pol492
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  
kotvící prvky - dodávka stavby

m 4,500 409,41 1 842,35 vlastní

VV K6.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 4,5 4,500
VV Součet 4,500

453 K Pol301
Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro 
vedení CU potrubí.

kus 1,000 1 324,97 1 324,97 vlastní

VV K6.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

454 K Pol302 Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm m 30,000 135,10 4 053,00 vlastní

VV
K6.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-
09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

455 K Pol303 Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm m 30,000 202,66 6 079,80 vlastní

VV
K6.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-
09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

456 K Pol328 Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. m 30,000 35,48 1 064,40 vlastní
VV K6.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 30 30,000
VV Součet 30,000
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457 K Pol329

Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených 
skleněných buněk pro rozvody Cu potrubí v prostoru s 
požadavkem na LZ2, vč.tvarovek do prům 9,52, tl. 
25mm

m 62,000 396,32 24 571,84 vlastní

VV
K6.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-
09

VV 62 62,000
VV Součet 62,000

458 K Pol330 Chladivo R32 k doplnění systému. kg 0,500 818,81 409,41 vlastní

VV
K6.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-
09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 0,5 0,500
VV Součet 0,500

459 K Pol494
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 
protipožárním tmelem  s požární odolností odpovídající 
prostupu stavební konstrukce.

kus 4,000 1 705,86 6 823,44 vlastní

VV
K6.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-
09, D1.01.4c-10

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

460 K Pol335
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K6 - 
Chlazení RTG

soubor 1,000 38 620,61 38 620,61 vlastní

461 K Pol336

Hzs zařízení č. K6 - Chlazení RTG - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 682,34 2 729,36 vlastní

D D25 Zařízení č. P1 - Požární větrání CHÚC B - hl. schodiště 345 777,96

462 K Pol337
Axiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí,  
množství vzduchu V=11500 m3/h, tlaková ztráta 250 
Pa, připojení DN 630.

kus 1,000 57 625,56 57 625,56 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.
VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.
VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.
VV P1A.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

463 K Pol337
Axiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí,  
množství vzduchu V=11500 m3/h, tlaková ztráta 250 
Pa, připojení DN 630.

kus 1,000 57 625,56 57 625,56 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.
VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.
VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.
VV P1B.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

464 K Pol338
Uzavírací klapka těsná 630x630,  včetně servopohonu 
s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.

kus 2,000 9 493,57 18 987,14 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.
VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.
VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.
VV P1.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

465 K Pol339
Uzavírací klapka těsná 710x500,  včetně servopohonu 
s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.

kus 2,000 9 385,63 18 771,26 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.
VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.
VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.
VV P1.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

466 K Pol340 Přetlaková klapka 710x500, otevírací přetlak 20Pa. kus 2,000 11 539,78 23 079,56 vlastní

VV P1.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

467 K Pol341 Krycí mřížka kruhová DN 630 s přírubou. kus 2,000 747,03 1 494,06 vlastní
VV P1.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

468 K Pol342
Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
625x425 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 
barvou.  RAL dle arch.

kus 4,000 1 504,91 6 019,64 vlastní

VV P1.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

469 K Pol343
Výfukové koleno 1600x710mm, s ochrannou proti 
zatékání a sítem proti hmyzu. RAL dle arch.

kus 1,000 22 604,65 22 604,65 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování 
VV P1.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

470 K Pol344
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 630mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 3,000 1 424,60 4 273,80 vlastní

VV P1.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 3 3,000
VV Součet 3,000
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471 K Pol477
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 49,000 541,18 26 517,82 vlastní

VV
P1.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-
10, D1.01.4c-12

VV 49 49,000
VV Součet 49,000

472 K Pol478
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 15,000 541,18 8 117,70 vlastní

VV
P1.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-
10, D1.01.4c-12

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

473 K Pol504
Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním 
prostoru,  tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním 
do pozink. plechu.

m2 26,000 1 504,54 39 118,04 vlastní

VV P1.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 26 26,000
VV Součet 26,000

474 K Pol345
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P1 - 
Požární větrání CHÚC B - hl. schodiště

soubor 1,000 56 084,45 56 084,45 vlastní

475 K Pol346

Hzs zařízení č. P1 - Požární větrání CHÚC B - hl. 
schod.-zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 
přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 8,000 682,34 5 458,72 vlastní

D D26 Zařízení č. P2 - Požární větrání CHÚC B -vedlejší sch. 195 403,22

476 K Pol347
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí,  množství 
vzduchu V=4000 m3/h, tlaková ztráta 170 Pa, připojení 
DN 400.

kus 1,000 29 987,06 29 987,06 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.
VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.
VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.
VV P2.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

477 K Pol348
Uzavírací klapka těsná DN 450,  včetně servopohonu s 
vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.

kus 1,000 8 721,71 8 721,71 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.
VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.
VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.
VV P2.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

478 K Pol349 Zpětná klapka DN 450. kus 1,000 1 037,30 1 037,30 vlastní
VV P2.102 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

479 K Pol350
Uzavírací klapka těsná 560x500,  včetně servopohonu 
s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.

kus 1,000 9 221,32 9 221,32 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.
VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.
VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.
VV P2.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

480 K Pol351 Přetlaková klapka 560x500, otevírací přetlak 20Pa. kus 2,000 11 164,36 22 328,72 vlastní

VV P2.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

481 K Pol352 Krycí mřížka kruhová DN 450 s přírubou. kus 1,000 394,53 394,53 vlastní
VV P2.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

482 K Pol353
Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 525x325 z 
eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.  RAL 
dle arch.

kus 2,000 1 081,58 2 163,16 vlastní

VV P2.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

483 K Pol354
Protidešťová sací žaluzie 710x630mm, se sítem proti 
hmyzu,  RAL dle arch.

kus 1,000 3 518,71 3 518,71 vlastní

VV P2.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

484 K Pol355
Výfukové koleno 500x560mm, s ochrannou proti 
zatékání a sítem proti hmyzu. RAL dle arch.

kus 1,000 8 373,71 8 373,71 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování 
VV P2.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

485 K Pol356
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 400mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 1,500 899,46 1 349,19 vlastní

VV P2.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1,5 1,500
VV Součet 1,500
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486 K Pol357
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 450mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 20,000 1 031,63 20 632,60 vlastní

VV
P2.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-
09

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

487 K Pol477
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 28,000 541,18 15 153,04 vlastní

VV
P2.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
10

VV 28 28,000
VV Součet 28,000

488 K Pol478
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 9,000 541,18 4 870,62 vlastní

VV
P2.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
10

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

489 K Pol503
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 45minut).

m2 37,000 508,32 18 807,84 vlastní

VV
P2.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-
09

VV 37 37,000
VV Součet 37,000

490 K Pol504
Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním 
prostoru,  tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním 
do pozink. plechu.

m2 7,000 1 504,54 10 531,78 vlastní

VV P2.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

491 K Pol358
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P2 - 
Požární větrání  CHÚC B -vedlejší sch.

soubor 1,000 34 217,89 34 217,89 vlastní

492 K Pol359

Hzs zařízení č. P2 -Požární větrání CHÚC B-vedlejší 
sch.-zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 
přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 6,000 682,34 4 094,04 vlastní

D D27 Zařízení č. P3 - Větrání požární předsíně - 1.NP 431 665,75

493 K Pol360
Axiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí,  
množství vzduchu V=5000 m3/h, tlaková ztráta 200 
Pa, připojení DN 450.

kus 1,000 33 826,26 33 826,26 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.
VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.
VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.
VV P3.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

494 K Pol361
Uzavírací klapka těsná DN 500,  včetně servopohonu s 
vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.

kus 1,000 8 958,62 8 958,62 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.
VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.
VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.
VV P3.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

495 K Pol362 Zpětná klapka DN 500. kus 1,000 1 178,41 1 178,41 vlastní
VV P3.102 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

496 K Pol363
Uzavírací klapka těsná 500x560,  včetně servopohonu 
s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.

kus 1,000 9 365,57 9 365,57 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.
VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.
VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.
VV P3.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

497 K Pol364

Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x75 včetně 
připojovací krabice s horním připojením - kruhové 
hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 257,90 1 257,90 vlastní

VV P3.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

498 K Pol365

Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x225 včetně 
připojovací krabice s bočním připojením - kruhové 
hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 2,000 1 670,31 3 340,62 vlastní

VV P3.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

499 K Pol366

Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x225 včetně 
připojovací krabice s horním připojením - kruhové 
hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 3,000 1 670,31 5 010,93 vlastní

VV P3.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 3 3,000
VV Součet 3,000
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500 K Pol367

Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x75 včetně 
připojovací krabice s bočním připojením - kruhové 
hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 257,90 1 257,90 vlastní

VV P3.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

501 K Pol60

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x225 včetně připojovací krabice s horním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 5,000 1 670,31 8 351,55 vlastní

VV P3.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

502 K Pol354
Protidešťová sací žaluzie 710x630mm, se sítem proti 
hmyzu,  RAL dle arch.

kus 1,000 3 518,71 3 518,71 vlastní

VV P3.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

503 K Pol368
Výfukové koleno 560x500mm, s ochrannou proti 
zatékání a sítem proti hmyzu. RAL dle arch.

kus 1,000 8 541,57 8 541,57 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování 
VV P3.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

504 K Pol39 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 3,000 59,09 177,27 vlastní
VV P3.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

505 K Pol474 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 15,000 75,47 1 132,05 vlastní
VV P3.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

506 K Pol513
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 59,000 409,82 24 179,38 vlastní

VV
P3.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-
07

VV 59 59,000
VV Součet 59,000

507 K Pol475
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 7,000 490,54 3 433,78 vlastní

VV
P3.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-
07

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

508 K Pol369
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 500mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 16,000 1 187,75 19 004,00 vlastní

VV
P3.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-
09

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

509 K Pol477
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 171,000 541,18 92 541,78 vlastní

VV
P3.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-
07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10

VV 171 171,000
VV Součet 171,000

510 K Pol478
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 52,000 541,18 28 141,36 vlastní

VV
P3.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-
07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10

VV 52 52,000
VV Součet 52,000

511 K Pol503
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 45minut).

m2 125,000 508,32 63 540,00 vlastní

VV
P3.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-
07, D1.01.4c-09

VV 125 125,000
VV Součet 125,000

512 K Pol504
Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním 
prostoru,  tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním 
do pozink. plechu.

m2 11,000 1 504,54 16 549,94 vlastní

VV P3.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

513 K Pol370
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P3 - 
Větrání požární předsíně - 1.NP

soubor 1,000 92 899,43 92 899,43 vlastní

514 K Pol371

Hzs zařízení č. P3 - Větrání požární předsíně - 1.NP - 
zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 
během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 8,000 682,34 5 458,72 vlastní

D D28 Zařízení č. T01 - Strojovna VZT 8 931,24

515 K Pol372
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 
vzduchu V=350 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 
DN 160, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 3 430,14 3 430,14 vlastní
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VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh.

VV Profese ELE zajistí silový přívod.

VV
Zařízení bude ovládané od tepelného čidla, které dodá profese 
ELE.

VV Zařízení bude vybaveno nastavitelným časovým režimem.
VV T01.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

516 K Pol510 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 1,000 731,74 731,74 vlastní
VV T01.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

517 K Pol511 Zpětná klapka DN 160. kus 1,000 228,93 228,93 vlastní
VV T01.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

518 K Pol373 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou. kus 1,000 119,41 119,41 vlastní
VV T01.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

519 K Pol513
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 2,000 409,82 819,64 vlastní

VV T01.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

520 K Pol482
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 
strojovně, tl. 19mm

m2 1,000 740,31 740,31 vlastní

VV T01.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

521 K Pol374
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T01 - 
Strojovna VZT

soubor 1,000 1 496,39 1 496,39 vlastní

522 K Pol515

Hzs zařízení č. T01 - Strojovna VZT - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 2,000 682,34 1 364,68 vlastní

D D29 Zařízení č. T11 - Zdroj N2O a CO2 25 262,32

523 K Pol375
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 
vzduchu V=80 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 
DN 160, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 3 430,14 3 430,14 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh.

VV Profese ELE zajistí silový přívod.

VV
Zařízení bude ovládané od tepelného čidla, které dodá profese 
ELE.

VV Zařízení bude vybaveno nastavitelným časovým režimem.
VV T11.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

524 K Pol510 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 1,000 731,74 731,74 vlastní
VV T11.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

525 K Pol511 Zpětná klapka DN 160. kus 1,000 228,93 228,93 vlastní
VV T11.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

526 K Pol373 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou. kus 1,000 119,41 119,41 vlastní
VV T11.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

527 K Pol376 Výfuková hlavice DN 160 - střešní ventilační hlavice kus 1,000 4 950,12 4 950,12 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování 
VV T11.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

528 K Pol513
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 12,000 409,82 4 917,84 vlastní

VV
T11.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-
09, D1.01.4c-11

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

529 K Pol482
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 
strojovně, tl. 19mm

m2 5,500 740,31 4 071,71 vlastní

VV
T11.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-
09

VV 5,5 5,500
VV Součet 5,500

530 K Pol377
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T11 - 
Zdroj N2O a CO2

soubor 1,000 4 083,07 4 083,07 vlastní

531 K Pol378

Hzs zařízení č. T11 - Zdroj N2O a CO2 - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 682,34 2 729,36 vlastní

D D30 Zařízení č. T12 - Zdroj N2O a CO2 9 895,63
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532 K Pol375
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 
vzduchu V=80 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 
DN 160, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 3 430,14 3 430,14 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh.

VV Profese ELE zajistí silový přívod.

VV
Zařízení bude ovládané od tepelného čidla, které dodá profese 
ELE.

VV Zařízení bude vybaveno nastavitelným časovým režimem.
VV T12.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

533 K Pol510 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 1,000 731,74 731,74 vlastní
VV T12.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

534 K Pol511 Zpětná klapka DN 160. kus 1,000 228,93 228,93 vlastní
VV T12.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

535 K Pol373 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou. kus 1,000 119,41 119,41 vlastní
VV T12.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

536 K Pol513
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 3,000 409,82 1 229,46 vlastní

VV T12.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

537 K Pol482
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 
strojovně, tl. 19mm

m2 1,500 740,31 1 110,47 vlastní

VV T12.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1,5 1,500
VV Součet 1,500

538 K Pol379
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T12 - 
Zdroj N2O a CO2

soubor 1,000 1 680,80 1 680,80 vlastní

539 K Pol380

Hzs zařízení č. T12 - Zdroj N2O a CO2 - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 2,000 682,34 1 364,68 vlastní

D D31 Zařízení č. T13 - Zdroj N2O a CO2 9 895,63

540 K Pol375
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 
vzduchu V=80 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 
DN 160, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 3 430,14 3 430,14 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh.

VV Profese ELE zajistí silový přívod.

VV
Zařízení bude ovládané od tepelného čidla, které dodá profese 
ELE.

VV Zařízení bude vybaveno nastavitelným časovým režimem.
VV T13.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

541 K Pol510 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 1,000 731,74 731,74 vlastní
VV T13.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

542 K Pol511 Zpětná klapka DN 160. kus 1,000 228,93 228,93 vlastní
VV T13.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

543 K Pol373 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou. kus 1,000 119,41 119,41 vlastní
VV T13.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

544 K Pol513
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 3,000 409,82 1 229,46 vlastní

VV T13.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

545 K Pol482
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 
strojovně, tl. 19mm

m2 1,500 740,31 1 110,47 vlastní

VV T13.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1,5 1,500
VV Součet 1,500

546 K Pol381
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T13 - 
Zdroj N2O a CO2

soubor 1,000 1 680,80 1 680,80 vlastní

547 K Pol382

Hzs zařízení č. T13 - Zdroj N2O a CO2 - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 2,000 682,34 1 364,68 vlastní

D D32 Zařízení č. T14 - Zdroj N2O a CO2 9 895,63

548 K Pol375
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 
vzduchu V=80 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 
DN 160, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 3 430,14 3 430,14 vlastní
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VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh.

VV Profese ELE zajistí silový přívod.

VV
Zařízení bude ovládané od tepelného čidla, které dodá profese 
ELE.

VV Zařízení bude vybaveno nastavitelným časovým režimem.
VV T14.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

549 K Pol510 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 1,000 731,74 731,74 vlastní
VV T14.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

550 K Pol511 Zpětná klapka DN 160. kus 1,000 228,93 228,93 vlastní
VV T14.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

551 K Pol373 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou. kus 1,000 119,41 119,41 vlastní
VV T14.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

552 K Pol513
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 3,000 409,82 1 229,46 vlastní

VV T14.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

553 K Pol482
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 
strojovně, tl. 19mm

m2 1,500 740,31 1 110,47 vlastní

VV T14.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07
VV 1,5 1,500
VV Součet 1,500

554 K Pol383
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T14 - 
Zdroj N2O a CO2

soubor 1,000 1 680,80 1 680,80 vlastní

555 K Pol384

Hzs zařízení č. T14 - Zdroj N2O a CO2 - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 2,000 682,34 1 364,68 vlastní

D D33 Ostatní položky 911 443,93
556 K 998751202

Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech v do 24 m

% 168 079,050 0,55 92 443,48 CS ÚRS 2019 01

557 K Pol524 Montážní materiál kg 2 230,000 88,70 197 801,00 vlastní

558 K Pol525

Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí do 
obvodu = 3m  vč. dotěsnění protipožárním tmelem s 
požární odolností odpovídající prostupu stavební 
konstrukce.

kus 84,000 2 729,37 229 267,08 vlastní

559 K Pol526 Montážní plošina, pojízdné lešení hod 260,000 523,27 136 050,20 vlastní

560 K Pol527 Nátěry, RAL dle arch. m2 25,000 341,17 8 529,25 vlastní

561 K Pol385
Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou 
dodaných systémů VZT, viz. D1.01.4c-01 Technická 
zpráva - včetně příloh.

hod 180,000 682,34 122 821,20 vlastní

562 K Pol386
Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti 
A5

soubor 1,000 2 729,37 2 729,37 vlastní

563 K Pol389 Doprava soubor 1,000 121 802,35 121 802,35 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Štantejský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 281 930,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 20 281 930,04 21,00% 4 259 205,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 541 135,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, 
veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených 
stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti 
propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Přírubové 
spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).  Ceny v 
nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého 
prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou 
předložení nabídky. Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování 
zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a 
regulačních zařízení, až do přejímky a garance. 

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4c - Vzduchotechnika

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4c-F2 - Vzduchotechnika - FÁZE 2

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Štantejský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 281 930,04

D1 - Zařízení č. 8 - Septický OS1 1 455 879,33

D2 - Zařízení č. 8V - Septický OS1 - vlhčení 153 845,37

D3 - Zařízení č. 9 - Aseptický OS2 933 895,50

D4 - Zařízení č. 9V - Aseptický OS2 - vlhčení 153 845,37

D5 - Zařízení č. 10 - Aseptický OS3 965 586,39

D6 - Zařízení č. 10V - Aseptický OS3 - vlhčení 153 845,37

D7 - Zařízení č. 11 - Aseptický OS4 973 480,49

D8 - Zařízení č. 11V - Aseptický OS4 - vlhčení 153 845,37

D9 - Zařízení č. 12 - Superaseptický OS5 1 447 269,46

D10 - Zařízení č. 12V - Superaseptický OS5 - vlhčení 178 158,17

D11 - Zařízení č. 13 - Zázemí OS 2 473 123,86

D12 - Zařízení č. 13V - Zázemí OS - vlhčení 229 557,83

D13 - Zařízení č. 14 - Centrální sterilizace 2 521 500,98

D14 - Zařízení č. 14V - Centrální sterilizace - vlhčení 318 387,71

D15 - Zařízení č. 15 - JIP 3 349 820,35

D16 - Zařízení č. 15V - JIP - vlhčení 260 045,19

D17 - Zařízení č. 16 - Pooperační 1 190 780,66

D18 - Zařízení č. 16V - Pooperační - vlhčení 128 912,93

D19 - Zařízení č. 18 - Pracovny lékařů 925 461,82

D20 - Zařízení č. FC02 - Chlazení místnosti 20 249,21

D21 - Zařízení č. K1A - Chlazení rozvoden 138 455,34

D22 - Zařízení č. K1B - Chlazení rozvoden 138 455,34

D23 - Zařízení č. P4 - Větrání požární předsíně - 2.NP JIP 351 092,49

D24 - Zařízení č. P5 - Větrání požární předsíně - 2.NP Pooperační 154 996,75

D25 - Zařízení č. P6 - Větrání požární předsíně - 2.NP OS 399 159,33

D26 - Zařízení č. P7 - Větrání požární předsíně - 2.NP ČISTÁ CH. 172 269,87

D27 - Zařízení č. T21 - Úpravna vody 28 437,55

D28 - Zařízení č. T31 - Strojovna VZT 24 520,99

D29 - Ostatní položky 887 051,02

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4c - Vzduchotechnika

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4c-F2 - Vzduchotechnika - FÁZE 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Štantejský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 281 930,04

D D1 Zařízení č. 8 - Septický OS1 1 455 879,33

1 K Pol1

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 
hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  
Množství vzduchu V = 3600/3300 m3/h. Tlaková ztráta 
1000/350 Pa.

kus 1,000 405 459,05 405 459,05 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 
obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV
vodního ohřívače, vodního chladiče, vodního dohřívače, 
eliminátorů,  volné komory pro parní zvlhčování, 

VV
spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé 
oceli, sifonů, filtračních komor s filtry, 

VV
uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR),  
pružných manžet, revizních oken,

VV základového rámu s výškově nastavitelnými nohami.
VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT jednotky.

VV
Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače a dohřívače na 
topnou vodu o teplotním spádu 60/45°C. 

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 7/13°C. 

VV Regulační uzly jsou součástí dodávky profese MaR.
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z 
VZT jednotky.

VV
Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese 
zařízení  z provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 
následné složení komor.

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

VV 8.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-14

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K Pol2
Tlumič hluku kulisový 900x450x1000/3 vnitřní kulisy tl. 
200 mm,  v hygienickém provedení.  Minimální útlum 
hluku při frekvenci 250Hz = 15,0dB.

kus 1,000 4 515,70 4 515,70 vlastní

VV 8.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K Pol3
Tlumič hluku kulisový 900x450x1500/3 vnitřní kulisy tl. 
200 mm,  v hygienickém provedení.  Minimální útlum 
hluku při frekvenci 250Hz = 22,0dB.

kus 2,000 6 509,90 13 019,80 vlastní

VV 8.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

4 K Pol4
Tlumič hluku kulisový 900x450x1500/3 vnitřní kulisy tl. 
200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
22,0dB.

kus 2,000 5 880,27 11 760,54 vlastní

VV 8.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

5 K Pol5
Tlumič hluku kulisový 2000x1250x1500/7 vnitřní kulisy 
tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz 
= 23,0dB.

kus 2,000 22 382,45 44 764,90 vlastní

VV 8.054 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

6 K Pol6
Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x450, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 675,02 7 675,02 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4c - Vzduchotechnika

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4c-F2 - Vzduchotechnika - FÁZE 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 8.431 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K Pol7
Požární klapka čtyřhranná s atestem 450x500, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 675,02 7 675,02 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 8.432 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K Pol8
Protidešťová sací žaluzie 2000x1250mm, se sítem 
proti hmyzu,  RAL dle arch.

kus 2,000 9 650,92 19 301,84 vlastní

VV 8.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

9 K Pol9 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 315 m 6,000 125,41 752,46 vlastní
VV 8.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

10 K Pol10
Pružná manžeta pro připojení laminárního stropu. 
Rozměr připojení 700x160mm, šířka 100mm.

kus 4,000 558,84 2 235,36 vlastní

VV 8.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

11 K Pol11
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 6,000 636,01 3 816,06 vlastní

VV 8.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

12 K Pol12
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti C,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 141,000 590,96 83 325,36 vlastní

VV
8.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-10,  
D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 141 141,000
VV Součet 141,000

13 K Pol13
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 43,000 590,96 25 411,28 vlastní

VV
8.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-10,  
D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 43 43,000
VV Součet 43,000

14 K Pol14
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 308,000 541,18 166 683,44 vlastní

VV
8.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-10,  
D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 308 308,000
VV Součet 308,000

15 K Pol15
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 93,000 541,18 50 329,74 vlastní

VV
8.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-10,  
D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 93 93,000
VV Součet 93,000

16 K Pol16
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 
strojovně, tl. 25mm

m2 213,000 863,14 183 848,82 vlastní

VV 8.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-14

VV 213 213,000
VV Součet 213,000

17 K Pol17
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm

m2 185,000 863,14 159 680,90 vlastní

VV
8.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-11,  
D1.01.4c-14

VV 185 185,000
VV Součet 185,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K Pol18

Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 
větraných prostorech,  tl. 40mm z minerální vlny s Al. 
polepem  (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň 
max. Bs-1).

m2 89,000 440,08 39 167,12 vlastní

VV 8.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 89 89,000
VV Součet 89,000

19 K Pol19
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 8 - 
Septický OS1

soubor 1,000 205 986,72 205 986,72 vlastní

20 K Pol20

Hzs zařízení č. 8 - Septický OS1 - zednické výpomoci 
vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu 
potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace 
při etapizaci prací

hod 30,000 682,34 20 470,20 vlastní

D D2 Zařízení č. 8V - Septický OS1 - vlhčení 153 845,37

21 K Pol22

Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední 
jednotka ). Vhodný pouze pro provoz plně 
demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 
28kg/h

kus 1,000 136 765,98 136 765,98 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Včetně:  filtr 3/8" = 1ks,  chlazení odpadní vody (vestavěné) = 
1ks,  trubice (min. šíře potrubí 850 mm) = 1ks, 

VV
parní hadice (D=57/45mm) = 3m,  kondenzační hadice 
(D=12/8mm) = 3m,  nosné konstrukce pro zvlhčovač = 1ks.

VV
Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení 
ohřevu)

VV
Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na 
místě instalace a platným předpisům.

VV
Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního 
okruhu  pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému 
MaR 

VV
(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové diference, který 
je součástí dodávky profese MaR)

VV Profese ZTI zajistí:

VV
Sanitární přípojky Plně demineralizovanou vodu (1 až 20 
μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar

VV
Potřebný průtok vody pro plnění  2,5 l/min na každých 15 kg/h 
parního výkonu

VV Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4“)

VV
Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí 
být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 
plastů.

VV
Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná 
kapacita odpadu min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h  parního 
výkonu

VV Připojení na zvlhčovači ø30 mm
VV 8V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 K Pol23
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 8V - 
Septický OS1  - vlhčení

soubor 1,000 16 397,05 16 397,05 vlastní

23 K Pol24

Hzs zařízení č. 8V - Septický OS1 - vlhčení - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 1,000 682,34 682,34 vlastní

D D3 Zařízení č. 9 - Aseptický OS2 933 895,50

24 K Pol26

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 
hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  
Množství vzduchu V = 3600/3300 m3/h. Tlaková ztráta 
1000/350 Pa.

kus 1,000 405 459,05 405 459,05 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 
obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV
vodního ohřívače, vodního chladiče, vodního dohřívače, 
eliminátorů,  volné komory pro parní zvlhčování, 

VV
spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé 
oceli, sifonů, filtračních komor s filtry, 

VV
uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR),  
pružných manžet, revizních oken,

VV základového rámu s výškově nastavitelnými nohami.
VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT jednotky.

VV
Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače a dohřívače na 
topnou vodu  o teplotním spádu 60/45°C. 

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 7/13°C. 

VV Regulační uzly jsou součástí dodávky profese MaR.
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z 
VZT jednotky.

VV
Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese 
zařízení  z provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 
následné složení komor.

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

VV 9.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-14

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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25 K Pol2
Tlumič hluku kulisový 900x450x1000/3 vnitřní kulisy tl. 
200 mm,  v hygienickém provedení.  Minimální útlum 
hluku při frekvenci 250Hz = 15,0dB.

kus 1,000 4 515,70 4 515,70 vlastní

VV 9.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K Pol3
Tlumič hluku kulisový 900x450x1500/3 vnitřní kulisy tl. 
200 mm,  v hygienickém provedení.  Minimální útlum 
hluku při frekvenci 250Hz = 22,0dB.

kus 2,000 6 509,90 13 019,80 vlastní

VV 9.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-11

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

27 K Pol4
Tlumič hluku kulisový 900x450x1500/3 vnitřní kulisy tl. 
200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
22,0dB.

kus 2,000 5 880,27 11 760,54 vlastní

VV 9.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

28 K Pol7
Požární klapka čtyřhranná s atestem 450x500, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 675,02 7 675,02 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 9.431 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 K Pol6
Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x450, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 675,02 7 675,02 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 9.432 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

30 K Pol9 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 315 m 6,000 125,41 752,46 vlastní
VV 9.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

31 K Pol10
Pružná manžeta pro připojení laminárního stropu. 
Rozměr připojení 700x160mm, šířka 100mm.

kus 4,000 558,84 2 235,36 vlastní

VV 9.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

32 K Pol11
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 6,000 636,01 3 816,06 vlastní

VV 9.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

33 K Pol12
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti C,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 113,000 590,96 66 778,48 vlastní

VV
9.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-10,  
D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 113 113,000
VV Součet 113,000

34 K Pol13
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 34,000 590,96 20 092,64 vlastní

VV
9.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-10,  
D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 34 34,000
VV Součet 34,000
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35 K Pol14
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 119,000 541,18 64 400,42 vlastní

VV
9.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-10,  
D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 119 119,000
VV Součet 119,000

36 K Pol15
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 36,000 541,18 19 482,48 vlastní

VV
9.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-10,  
D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 36 36,000
VV Součet 36,000

37 K Pol17
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm

m2 156,000 863,14 134 649,84 vlastní

VV
9.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-11,  
D1.01.4c-14

VV 156 156,000
VV Součet 156,000

38 K Pol18

Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 
větraných prostorech,  tl. 40mm z minerální vlny s Al. 
polepem  (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň 
max. Bs-1).

m2 68,000 440,08 29 925,44 vlastní

VV 9.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 68 68,000
VV Součet 68,000

39 K Pol27
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 9 - 
Aseptický OS2

soubor 1,000 121 186,99 121 186,99 vlastní

40 K Pol28

Hzs zařízení č. 9 - Aseptický OS2 - zednické výpomoci 
vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu 
potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace 
při etapizaci prací

hod 30,000 682,34 20 470,20 vlastní

D D4 Zařízení č. 9V - Aseptický OS2 - vlhčení 153 845,37

41 K Pol22

Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední 
jednotka ). Vhodný pouze pro provoz plně 
demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 
28kg/h

kus 1,000 136 765,98 136 765,98 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Včetně:  filtr 3/8" = 1ks,  chlazení odpadní vody (vestavěné) = 
1ks,  trubice (min. šíře potrubí 850 mm) = 1ks, 

VV
parní hadice (D=57/45mm) = 3m,  kondenzační hadice 
(D=12/8mm) = 3m,  nosné konstrukce pro zvlhčovač = 1ks.

VV
Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení 
ohřevu)

VV
Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na 
místě instalace a platným předpisům.

VV
Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního 
okruhu  pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému 
MaR 

VV
(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové diference, který 
je součástí dodávky profese MaR)

VV Profese ZTI zajistí:

VV
Sanitární přípojky Plně demineralizovanou vodu (1 až 20 
μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar

VV
Potřebný průtok vody pro plnění  2,5 l/min na každých 15 kg/h 
parního výkonu

VV Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4“)

VV
Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí 
být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 
plastů.

VV
Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná 
kapacita odpadu min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h  parního 
výkonu

VV Připojení na zvlhčovači ø30 mm
VV 9V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

42 K Pol29
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 9V - 
Aseptický OS2  - vlhčení

soubor 1,000 16 397,05 16 397,05 vlastní

43 K Pol30

Hzs zařízení č. 9V - Aseptický OS2 - vlhčení - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 1,000 682,34 682,34 vlastní

D D5 Zařízení č. 10 - Aseptický OS3 965 586,39

44 K Pol1

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 
hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  
Množství vzduchu V = 3600/3300 m3/h. Tlaková ztráta 
1000/350 Pa.

kus 1,000 405 459,05 405 459,05 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 
obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV
vodního ohřívače, vodního chladiče, vodního dohřívače, 
eliminátorů,  volné komory pro parní zvlhčování, 

VV
spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé 
oceli, sifonů, filtračních komor s filtry, 
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VV
uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR),  
pružných manžet, revizních oken,

VV základového rámu s výškově nastavitelnými nohami.
VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT jednotky.

VV
Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače a dohřívače na 
topnou vodu  o teplotním spádu 60/45°C. 

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 7/13°C. 

VV Regulační uzly jsou součástí dodávky profese MaR.
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z 
VZT jednotky.

VV
Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese 
zařízení  z provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 
následné složení komor.

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

VV
10.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-
14

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 K Pol2
Tlumič hluku kulisový 900x450x1000/3 vnitřní kulisy tl. 
200 mm,  v hygienickém provedení.  Minimální útlum 
hluku při frekvenci 250Hz = 15,0dB.

kus 1,000 4 515,70 4 515,70 vlastní

VV 10.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

46 K Pol3
Tlumič hluku kulisový 900x450x1500/3 vnitřní kulisy tl. 
200 mm,  v hygienickém provedení.  Minimální útlum 
hluku při frekvenci 250Hz = 22,0dB.

kus 2,000 6 509,90 13 019,80 vlastní

VV 10.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

47 K Pol4
Tlumič hluku kulisový 900x450x1500/3 vnitřní kulisy tl. 
200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
22,0dB.

kus 2,000 5 880,27 11 760,54 vlastní

VV 10.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

48 K Pol6
Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x450, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 675,02 7 675,02 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 10.431 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

49 K Pol6
Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x450, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 675,02 7 675,02 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 10.432 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

50 K Pol9 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 315 m 6,000 125,41 752,46 vlastní
VV 10.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

51 K Pol10
Pružná manžeta pro připojení laminárního stropu. 
Rozměr připojení 700x160mm, šířka 100mm.

kus 4,000 558,84 2 235,36 vlastní

VV 10.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 4 4,000
VV Součet 4,000
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52 K Pol11
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 6,000 636,01 3 816,06 vlastní

VV 10.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

53 K Pol12
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti C,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 122,000 590,96 72 097,12 vlastní

VV
10.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
10,  D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 122 122,000
VV Součet 122,000

54 K Pol13
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 37,000 590,96 21 865,52 vlastní

VV
10.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
10,  D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 37 37,000
VV Součet 37,000

55 K Pol14
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 125,000 541,18 67 647,50 vlastní

VV
10.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
10,  D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 125 125,000
VV Součet 125,000

56 K Pol15
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 38,000 541,18 20 564,84 vlastní

VV
10.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
10,  D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 38 38,000
VV Součet 38,000

57 K Pol17
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm

m2 172,000 863,14 148 460,08 vlastní

VV
10.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-
11,  D1.01.4c-14

VV 172 172,000
VV Součet 172,000

58 K Pol18

Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 
větraných prostorech,  tl. 40mm z minerální vlny s Al. 
polepem  (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň 
max. Bs-1).

m2 71,000 440,08 31 245,68 vlastní

VV 10.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 71 71,000
VV Součet 71,000

59 K Pol31
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 10 - 
Aseptický OS3

soubor 1,000 126 326,44 126 326,44 vlastní

60 K Pol32

Hzs zařízení č. 10 - Aseptický OS3 - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 30,000 682,34 20 470,20 vlastní

D D6 Zařízení č. 10V - Aseptický OS3 - vlhčení 153 845,37

61 K Pol22

Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední 
jednotka ). Vhodný pouze pro provoz plně 
demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 
28kg/h

kus 1,000 136 765,98 136 765,98 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Včetně:  filtr 3/8" = 1ks,  chlazení odpadní vody (vestavěné) = 
1ks,  trubice (min. šíře potrubí 850 mm) = 1ks, 

VV
parní hadice (D=57/45mm) = 3m,  kondenzační hadice 
(D=12/8mm) = 3m,  nosné konstrukce pro zvlhčovač = 1ks.

VV
Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení 
ohřevu)

VV
Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na 
místě instalace a platným předpisům.

VV
Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního 
okruhu  pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému 
MaR 

VV
(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové diference, který 
je součástí dodávky profese MaR)

VV Profese ZTI zajistí:

VV
Sanitární přípojky Plně demineralizovanou vodu (1 až 20 
μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar

VV
Potřebný průtok vody pro plnění  2,5 l/min na každých 15 kg/h 
parního výkonu

VV Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4“)

VV
Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí 
být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 
plastů.

VV
Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná 
kapacita odpadu min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h  parního 
výkonu

VV Připojení na zvlhčovači ø30 mm
VV 10V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

62 K Pol33
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 10V - 
Aseptický OS3  - vlhčení

soubor 1,000 16 397,05 16 397,05 vlastní
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63 K Pol34

Hzs zařízení č. 10V - Aseptický OS3 - vlhčení - 
zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 
během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 1,000 682,34 682,34 vlastní

D D7 Zařízení č. 11 - Aseptický OS4 973 480,49

64 K Pol1

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 
hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  
Množství vzduchu V = 3600/3300 m3/h. Tlaková ztráta 
1000/350 Pa.

kus 1,000 405 459,05 405 459,05 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 
obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV
vodního ohřívače, vodního chladiče, vodního dohřívače, 
eliminátorů,  volné komory pro parní zvlhčování, 

VV
spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé 
oceli, sifonů, filtračních komor s filtry, 

VV
uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR),  
pružných manžet, revizních oken,

VV základového rámu s výškově nastavitelnými nohami.
VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT jednotky.

VV
Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače a dohřívače na 
topnou vodu  o teplotním spádu 60/45°C. 

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 7/13°C. 

VV Regulační uzly jsou součástí dodávky profese MaR.
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z 
VZT jednotky.

VV
Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese 
zařízení  z provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 
následné složení komor.

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

VV
11.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11, D1.01.4c-
14

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

65 K Pol2
Tlumič hluku kulisový 900x450x1000/3 vnitřní kulisy tl. 
200 mm,  v hygienickém provedení.  Minimální útlum 
hluku při frekvenci 250Hz = 15,0dB.

kus 1,000 4 515,70 4 515,70 vlastní

VV 11.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

66 K Pol3
Tlumič hluku kulisový 900x450x1500/3 vnitřní kulisy tl. 
200 mm,  v hygienickém provedení.  Minimální útlum 
hluku při frekvenci 250Hz = 22,0dB.

kus 2,000 6 509,90 13 019,80 vlastní

VV 11.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

67 K Pol4
Tlumič hluku kulisový 900x450x1500/3 vnitřní kulisy tl. 
200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
22,0dB.

kus 2,000 5 880,27 11 760,54 vlastní

VV 11.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

68 K Pol6
Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x450, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 675,02 7 675,02 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 11.431 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

69 K Pol6
Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x450, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 675,02 7 675,02 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 
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VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 11.432 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

70 K Pol9 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 315 m 6,000 125,41 752,46 vlastní
VV 11.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

71 K Pol10
Pružná manžeta pro připojení laminárního stropu. 
Rozměr připojení 700x160mm, šířka 100mm.

kus 4,000 558,84 2 235,36 vlastní

VV 11.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

72 K Pol11
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 6,000 636,01 3 816,06 vlastní

VV 11.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

73 K Pol12
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti C,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 136,000 590,96 80 370,56 vlastní

VV
11.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
11, D1.01.4c-14

VV 136 136,000
VV Součet 136,000

74 K Pol13
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 41,000 590,96 24 229,36 vlastní

VV
11.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
11, D1.01.4c-14

VV 41 41,000
VV Součet 41,000

75 K Pol14
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 125,000 541,18 67 647,50 vlastní

VV
11.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
11, D1.01.4c-14

VV 125 125,000
VV Součet 125,000

76 K Pol15
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 38,000 541,18 20 564,84 vlastní

VV
11.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
11, D1.01.4c-14

VV 38 38,000
VV Součet 38,000

77 K Pol17
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm

m2 149,000 863,14 128 607,86 vlastní

VV
11.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11, D1.01.4c-
14

VV 149 149,000
VV Součet 149,000

78 K Pol18

Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 
větraných prostorech,  tl. 40mm z minerální vlny s Al. 
polepem  (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň 
max. Bs-1).

m2 99,000 440,08 43 567,92 vlastní

VV 11.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 99 99,000
VV Součet 99,000

79 K Pol35
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 11 - 
Aseptický OS4

soubor 1,000 131 113,24 131 113,24 vlastní

80 K Pol36

Hzs zařízení č. 11 - Aseptický OS4 - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 30,000 682,34 20 470,20 vlastní

D D8 Zařízení č. 11V - Aseptický OS4 - vlhčení 153 845,37

81 K Pol22

Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední 
jednotka ). Vhodný pouze pro provoz plně 
demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 
28kg/h

kus 1,000 136 765,98 136 765,98 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Včetně:  filtr 3/8" = 1ks,  chlazení odpadní vody (vestavěné) = 
1ks,  trubice (min. šíře potrubí 850 mm) = 1ks, 

VV
parní hadice (D=57/45mm) = 3m,  kondenzační hadice 
(D=12/8mm) = 3m,  nosné konstrukce pro zvlhčovač = 1ks.

VV
Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení 
ohřevu)

VV
Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na 
místě instalace a platným předpisům.

VV
Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního 
okruhu  pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému 
MaR 

VV
(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové diference, který 
je součástí dodávky profese MaR)

VV Profese ZTI zajistí:
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VV
Sanitární přípojky Plně demineralizovanou vodu (1 až 20 
μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar

VV
Potřebný průtok vody pro plnění  2,5 l/min na každých 15 kg/h 
parního výkonu

VV Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4“)

VV
Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí 
být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 
plastů.

VV
Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná 
kapacita odpadu min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h  parního 
výkonu

VV Připojení na zvlhčovači ø30 mm
VV 11V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

82 K Pol37
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 11V - 
Aseptický OS4  - vlhčení

soubor 1,000 16 397,05 16 397,05 vlastní

83 K Pol38

Hzs zařízení č. 11V - Aseptický OS4 - vlhčení - 
zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 
během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 1,000 682,34 682,34 vlastní

D D9 Zařízení č. 12 - Superaseptický OS5 1 447 269,46

84 K Pol39

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 
hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  
Množství vzduchu V = 4800/4300 m3/h. Tlaková ztráta 
1000/350 Pa.

kus 1,000 482 117,54 482 117,54 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 
obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV
vodního ohřívače, vodního chladiče, vodního dohřívače, 
eliminátorů,  volné komory pro parní zvlhčování, 

VV
spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé 
oceli, sifonů, filtračních komor s filtry, 

VV
uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR),  
pružných manžet, revizních oken,

VV základového rámu s výškově nastavitelnými nohami.
VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT jednotky.

VV
Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače a dohřívače na 
topnou vodu  o teplotním spádu 60/45°C. 

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 7/13°C. 

VV Regulační uzly jsou součástí dodávky profese MaR.
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z 
VZT jednotky.

VV
Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese 
zařízení  z provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 
následné složení komor.

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

VV
12.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11, D1.01.4c-
14

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

85 K Pol40
Tlumič hluku kulisový 800x500x1500/4 vnitřní kulisy tl. 
100 mm,  v hygienickém provedení.  Minimální útlum 
hluku při frekvenci 250Hz = 14,0dB.

kus 1,000 6 513,77 6 513,77 vlastní

VV 12.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

86 K Pol41
Tlumič hluku kulisový 800x630x1500/5 vnitřní kulisy tl. 
100 mm,  v hygienickém provedení.  Minimální útlum 
hluku při frekvenci 250Hz = 23,0dB.

kus 2,000 8 841,09 17 682,18 vlastní

VV 12.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

87 K Pol42
Tlumič hluku kulisový 800x500x1500/4 vnitřní kulisy tl. 
100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
14,0dB.

kus 2,000 5 562,50 11 125,00 vlastní

VV 12.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

88 K Pol43
Tlumič hluku kulisový 800x630x1500/5 vnitřní kulisy tl. 
100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
23,0dB.

kus 1,000 7 556,06 7 556,06 vlastní

VV 12.054 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

89 K Pol44
Tlumič hluku kulisový 1250x1250x1500/4 vnitřní kulisy 
tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz 
= 21,0dB.

kus 2,000 13 620,86 27 241,72 vlastní

VV 12.055 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

90 K Pol45
Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x500, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 8 160,68 8 160,68 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.
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VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 12.431 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

91 K Pol45
Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x500, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 8 160,68 8 160,68 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 12.432 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

92 K Pol46
Výfukové koleno 1250x1250mm, r=135°,  s ochrannou 
proti zatékání a sítem proti hmyzu. RAL dle arch.

kus 1,000 24 867,30 24 867,30 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování 
VV 12.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

93 K Pol9 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 315 m 6,000 125,41 752,46 vlastní
VV 12.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

94 K Pol10
Pružná manžeta pro připojení laminárního stropu. 
Rozměr připojení 700x160mm, šířka 100mm.

kus 4,000 558,84 2 235,36 vlastní

VV 12.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

95 K Pol11
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 6,000 636,01 3 816,06 vlastní

VV 12.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

96 K Pol12
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti C,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 144,000 590,96 85 098,24 vlastní

VV
12.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
11, D1.01.4c-14

VV 144 144,000
VV Součet 144,000

97 K Pol13
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 43,000 590,96 25 411,28 vlastní

VV
12.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
11, D1.01.4c-14

VV 43 43,000
VV Součet 43,000

98 K Pol14
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 285,000 541,18 154 236,30 vlastní

VV
12.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
11, D1.01.4c-14

VV 285 285,000
VV Součet 285,000

99 K Pol15
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 86,000 541,18 46 541,48 vlastní

VV
12.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
11, D1.01.4c-14

VV 86 86,000
VV Součet 86,000

100 K Pol17
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm

m2 138,000 863,14 119 113,32 vlastní

VV
12.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11, D1.01.4c-
14

VV 138 138,000
VV Součet 138,000
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101 K Pol18

Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 
větraných prostorech,  tl. 40mm z minerální vlny s Al. 
polepem  (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň 
max. Bs-1).

m2 109,000 440,08 47 968,72 vlastní

VV 12.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 109 109,000
VV Součet 109,000

102 K Pol47
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 
strojovně, tl. 19mm

m2 143,000 740,31 105 864,33 vlastní

VV
12.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11, D1.01.4c-
14

VV 143 143,000
VV Součet 143,000

103 K Pol48
Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním 
prostoru,  tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním 
do pozink. plechu.

m2 22,000 1 504,54 33 099,88 vlastní

VV 12.904 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 22 22,000
VV Součet 22,000

104 K Pol49
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 12 - 
Superaseptický OS5

soubor 1,000 205 825,20 205 825,20 vlastní

105 K Pol50

Hzs zařízení č. 12 - Superaseptický OS5 - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 35,000 682,34 23 881,90 vlastní

D D10 Zařízení č. 12V - Superaseptický OS5 - vlhčení 178 158,17

106 K Pol51

Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední 
jednotka ). Vhodný pouze pro provoz plně 
demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 
35kg/h

kus 1,000 159 488,23 159 488,23 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Včetně:  filtr 3/8" = 1ks,  chlazení odpadní vody (vestavěné) = 
1ks,  trubice (min. šíře potrubí 850 mm) = 1ks, 

VV
parní hadice (D=57/45mm) = 3m,  kondenzační hadice 
(D=12/8mm) = 3m,  nosné konstrukce pro zvlhčovač = 1ks.

VV
Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení 
ohřevu)

VV
Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na 
místě instalace a platným předpisům.

VV
Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního 
okruhu  pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému 
MaR 

VV
(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové diference, který 
je součástí dodávky profese MaR)

VV Profese ZTI zajistí:

VV
Sanitární přípojky Plně demineralizovanou vodu (1 až 20 
μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar

VV
Potřebný průtok vody pro plnění  2,5 l/min na každých 15 kg/h 
parního výkonu

VV Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4“)

VV
Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí 
být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 
plastů.

VV
Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná 
kapacita odpadu min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h  parního 
výkonu

VV Připojení na zvlhčovači ø30 mm

VV
12V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11, D1.01.4c-
14

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

107 K Pol52
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 12V - 
Superaseptický OS5  - vlhčení

soubor 1,000 17 987,60 17 987,60 vlastní

108 K Pol53

Hzs zařízení č. 12V - Superaseptický OS5 - vlhčení - 
zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 
během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 1,000 682,34 682,34 vlastní

D D11 Zařízení č. 13 - Zázemí OS 2 473 123,86

109 K Pol54

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 
hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  
Množství vzduchu V = 9780/10210 m3/h. Tlaková 
ztráta 1000/450 Pa.

kus 1,000 697 994,45 697 994,45 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 
obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV
vodního ohřívače, vodního chladiče, vodního dohřívače, 
eliminátorů,  volné komory pro parní zvlhčování, 

VV
spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé 
oceli, sifonů, filtračních komor s filtry, 

VV
uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR),  
pružných manžet, revizních oken,

VV základového rámu s výškově nastavitelnými nohami.
VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT jednotky.

VV
Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače a dohřívače na 
topnou vodu  o teplotním spádu 60/45°C. 

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 7/13°C. 

VV Regulační uzly jsou součástí dodávky profese MaR.
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VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z 
VZT jednotky.

VV
Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese 
zařízení  z provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 
následné složení komor.

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

VV
13.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-
14

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

110 K Pol55
Elektrický ohřívač - atypický. Pro průtok 3500m3/h.   
Rozměry 600x350mm, Qtop = 2,0kW.

kus 1,000 21 465,14 21 465,14 vlastní

VV
Výkon topné spirály 2000 W / 230 V Regulace R2 na 230V, 2 
kW

VV 13E.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

111 K Pol56
Tlumič hluku kulisový 1500x800x1000/5 vnitřní kulisy 
tl. 200 mm,  v hygienickém provedení.  Minimální 
útlum hluku při frekvenci 250Hz = 15,0dB.

kus 1,000 9 670,11 9 670,11 vlastní

VV 13.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

112 K Pol57
Tlumič hluku kulisový 1500x800x1500/5 vnitřní kulisy 
tl. 200 mm,  v hygienickém provedení.  Minimální 
útlum hluku při frekvenci 250Hz = 22,0dB.

kus 2,000 13 905,72 27 811,44 vlastní

VV 13.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

113 K Pol58
Tlumič hluku kulisový 1500x800x1500/5 vnitřní kulisy 
tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz 
= 22,0dB.

kus 2,000 11 742,21 23 484,42 vlastní

VV 13.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

114 K Pol59 Regulační klapka DN 125, ovl. ruční kus 1,000 696,40 696,40 vlastní
VV 13.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

115 K Pol60 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 1,000 731,74 731,74 vlastní
VV 13.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

116 K Pol61
Regulátor průtoku vzduchu 600x300mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 11 144,68 22 289,36 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 13.121 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

117 K Pol62
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
600x300mm,  délka 1500mm.

kus 2,000 6 593,02 13 186,04 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 13.121a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

118 K Pol61
Regulátor průtoku vzduchu 600x300mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 11 144,68 22 289,36 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 13.122 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

119 K Pol62
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
600x300mm,  délka 1500mm.

kus 2,000 6 593,02 13 186,04 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 13.122a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

120 K Pol63
Regulátor průtoku vzduchu 300x200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 10 263,11 20 526,22 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 13.123 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

121 K Pol64
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
300x200mm,  délka 1500mm.

kus 2,000 3 689,61 7 379,22 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 13.123a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

122 K Pol65
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 13.124 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
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VV 2 2,000
VV Součet 2,000

123 K Pol66
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 13.124a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

124 K Pol67
Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305x117(2"); 
třída filtrace H12-H14,  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.160mm.

kus 3,000 8 133,53 24 400,59 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 150m3/h, kontroly těsnosti, meření 
tl.ztráty.

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 13.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

125 K Pol68
Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(2"); 
třída filtrace H12-H14,  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm.

kus 13,000 9 566,45 124 363,85 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 350m3/h, kontroly těsnosti, meření 
tl.ztráty.

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 13.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

126 K Pol69
Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(4"); 
třída filtrace H12-H14,  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm.

kus 2,000 10 119,14 20 238,28 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 500m3/h, kontroly těsnosti, meření 
tl.ztráty.

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 13.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

127 K Pol70
Přívodní anemostat pro průtok 350m3/h, včetně 
připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 2,000 2 001,60 4 003,20 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 13.204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

128 K Pol71
Odvodní anemostat pro průtok 450m3/h, včetně 
připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.250mm

kus 1,000 1 534,85 1 534,85 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 13.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

129 K Pol72

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x75 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 2,000 1 165,99 2 331,98 vlastní

VV 13.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

130 K Pol73

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x125 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 293,72 1 293,72 vlastní

VV 13.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

131 K Pol74

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x225 včetně připojovací krabice s horním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 7,000 1 545,92 10 821,44 vlastní

VV 13.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

132 K Pol75

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x225 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 6,000 1 409,45 8 456,70 vlastní

VV 13.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

133 K Pol76
Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 11,000 134,29 1 477,19 vlastní

VV 13.256 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

134 K Pol77 Krycí mřížka kruhová DN 125 s přírubou kus 1,000 96,48 96,48 vlastní
VV 13.257 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

135 K Pol78 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 1,000 119,41 119,41 vlastní
VV 13.258 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

136 K Pol79
Požární klapka čtyřhranná s atestem 1000x630, 
požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V 
se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 10 574,62 10 574,62 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 13.431 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

137 K Pol79
Požární klapka čtyřhranná s atestem 1000x630, 
požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V 
se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 10 574,62 10 574,62 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 13.432 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

138 K Pol80
Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 186,72 6 186,72 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 13.421 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

139 K Pol81 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 21,000 59,09 1 240,89 vlastní
VV 13.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 21 21,000
VV Součet 21,000

140 K Pol82 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 24,000 75,47 1 811,28 vlastní
VV 13.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

141 K Pol83
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 125mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 7,000 336,19 2 353,33 vlastní

VV 13.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

142 K Pol84
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 33,000 409,82 13 524,06 vlastní

VV 13.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 33 33,000
VV Součet 33,000

143 K Pol85
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 30,000 409,82 12 294,60 vlastní

VV 13.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 30 30,000
VV Součet 30,000
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144 K Pol86
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, 
tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 49,000 490,54 24 036,46 vlastní

VV 13.704 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 49 49,000
VV Součet 49,000

145 K Pol87
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 32,000 490,54 15 697,28 vlastní

VV 13.705 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

146 K Pol88
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, 
tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 26,000 544,65 14 160,90 vlastní

VV 13.706 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 26 26,000
VV Součet 26,000

147 K Pol89
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 13,000 544,65 7 080,45 vlastní

VV 13.707 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

148 K Pol90
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, 
tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 11,000 636,01 6 996,11 vlastní

VV 13.708 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

149 K Pol11
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 13,000 636,01 8 268,13 vlastní

VV 13.709 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

150 K Pol12
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti C,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 339,000 590,96 200 335,44 vlastní

VV
13.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
10,  D1.01.4c-14

VV 339 339,000
VV Součet 339,000

151 K Pol13
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 102,000 590,96 60 277,92 vlastní

VV
13.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
10,  D1.01.4c-14

VV 102 102,000
VV Součet 102,000

152 K Pol14
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 261,000 541,18 141 247,98 vlastní

VV
13.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
10,  D1.01.4c-14

VV 261 261,000
VV Součet 261,000

153 K Pol15
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 79,000 541,18 42 753,22 vlastní

VV
13.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
10,  D1.01.4c-14

VV 79 79,000
VV Součet 79,000

154 K Pol17
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm

m2 239,000 863,14 206 290,46 vlastní

VV
13.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-
14

VV 239 239,000
VV Součet 239,000

155 K Pol18

Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 
větraných prostorech,  tl. 40mm z minerální vlny s Al. 
polepem  (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň 
max. Bs-1).

m2 398,000 440,08 175 151,84 vlastní

VV 13.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 398 398,000
VV Součet 398,000

156 K Pol91
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 45minut).

m2 16,000 508,32 8 133,12 vlastní

VV 13.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

157 K Pol92
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 13 - 
Zázemí OS

soubor 1,000 373 816,54 373 816,54 vlastní

158 K Pol93

Hzs zařízení č. 13 - Zázemí OS - zednické výpomoci 
vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu 
potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace 
při etapizaci prací

hod 40,000 682,34 27 293,60 vlastní

D D12 Zařízení č. 13V - Zázemí OS - vlhčení 229 557,83

159 K Pol94

Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 2 střední 
jednotky ). Vhodný pouze pro provoz plně 
demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 
50kg/h

kus 1,000 206 887,59 206 887,59 vlastní
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VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Včetně:  filtr 3/8" = 2ks,  chlazení odpadní vody (vestavěné) = 
2ks,  trubice (min. šíře potrubí 1550 mm) = 2ks, 

VV
parní hadice (D=57/45mm) = 6m,  kondenzační hadice 
(D=12/8mm) = 6m,  nosné konstrukce pro zvlhčovač = 2ks.

VV
Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení 
ohřevu)

VV
Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na 
místě instalace a platným předpisům.

VV
Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního 
okruhu  pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému 
MaR 

VV
(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové diference, který 
je součástí dodávky profese MaR)

VV Profese ZTI zajistí:

VV
Sanitární přípojky Plně demineralizovanou vodu (1 až 20 
μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar

VV
Potřebný průtok vody pro plnění  2,5 l/min na každých 15 kg/h 
parního výkonu

VV Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4“)

VV
Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí 
být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 
plastů.

VV
Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná 
kapacita odpadu min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h  parního 
výkonu

VV Připojení na zvlhčovači ø30 mm
VV 13V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

160 K Pol95
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 13V - 
Zázemí OS - vlhčení

soubor 1,000 21 305,56 21 305,56 vlastní

161 K Pol96

Hzs zařízení č. 13V - Zázemí OS - vlhčení - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 2,000 682,34 1 364,68 vlastní

D D13 Zařízení č. 14 - Centrální sterilizace 2 521 500,98

162 K Pol97

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 
hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  
Množství vzduchu V = 12450/12410 m3/h. Tlaková 
ztráta 1200/450 Pa.

kus 1,000 890 701,72 890 701,72 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 
obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV
vodního ohřívače, vodního chladiče, vodního dohřívače, 
eliminátorů,  volné komory pro parní zvlhčování, 

VV
spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé 
oceli, sifonů, filtračních komor s filtry, 

VV
uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR),  
pružných manžet, revizních oken,

VV základového rámu s výškově nastavitelnými nohami.
VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT jednotky.

VV
Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače a dohřívače na 
topnou vodu  o teplotním spádu 60/45°C. 

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 7/13°C. 

VV Regulační uzly jsou součástí dodávky profese MaR.
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z 
VZT jednotky.

VV
Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese 
zařízení  z provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 
následné složení komor.

VV Dodávka jednotky ve zcela rozloženém stavu.
VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

VV
14.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-
13

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

163 K Pol98
Tlumič hluku kulisový 1540x1220x1500/6 vnitřní kulisy 
tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz 
= 29,0dB.

kus 1,000 19 151,72 19 151,72 vlastní

VV 14.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

164 K Pol99 Regulační klapka DN 200, ovl. ruční kus 1,000 765,18 765,18 vlastní
VV 14.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

165 K Pol100 Regulační klapka 355x315, ovl. ruční kus 1,000 1 186,46 1 186,46 vlastní
VV 14.102 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

166 K Pol101 Regulační klapka 630x315, ovl. ruční kus 1,000 1 340,26 1 340,26 vlastní
VV 14.103 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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167 K Pol60 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 3,000 731,74 2 195,22 vlastní
VV 14.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

168 K Pol102 Regulační klapka DN 315, ovl. ruční kus 1,000 1 125,32 1 125,32 vlastní
VV 14.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

169 K Pol100 Regulační klapka 355x315, ovl. ruční kus 1,000 1 186,46 1 186,46 vlastní
VV 14.153 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

170 K Pol103 Regulační klapka 400x250, ovl. ruční kus 1,000 1 061,32 1 061,32 vlastní
VV 14.154 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

171 K Pol104 Regulační klapka 400x315, ovl. ruční kus 1,000 1 186,46 1 186,46 vlastní
VV 14.155 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

172 K Pol105 Regulační klapka 450x250, ovl. ruční kus 2,000 1 143,47 2 286,94 vlastní
VV 14.156 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

173 K Pol106 Regulační klapka 710x315, ovl. ruční kus 1,000 1 513,16 1 513,16 vlastní
VV 14.157 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

174 K Pol67
Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305x117(2"); 
třída filtrace H12-H14,  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.160mm.

kus 2,000 8 133,53 16 267,06 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 100m3/h, kontroly těsnosti, meření 
tl.ztráty.

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 14.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

175 K Pol107
Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(2"); 
třída filtrace H12-H14,  s horním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.160mm.

kus 8,000 9 566,45 76 531,60 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 220m3/h, kontroly těsnosti, meření 
tl.ztráty.

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 14.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

176 K Pol68
Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(2"); 
třída filtrace H12-H14,  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm.

kus 9,000 9 566,45 86 098,05 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 350m3/h, kontroly těsnosti, meření 
tl.ztráty.

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 14.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

177 K Pol108
Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(4"); 
třída filtrace H12-H14,  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.250mm.

kus 16,000 10 119,14 161 906,24 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 500m3/h, kontroly těsnosti, meření 
tl.ztráty.

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 14.204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

178 K Pol109
Odvodní anemostat pro průtok 375m3/h, včetně 
připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 2,000 1 534,85 3 069,70 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 14.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

179 K Pol110
Odvodní anemostat pro průtok 500m3/h, včetně 
připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.250mm

kus 2,000 1 534,85 3 069,70 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 14.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

180 K Pol111

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
325x75 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 032,52 1 032,52 vlastní

VV 14.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

181 K Pol112

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
325x125 včetně připojovací krabice s horním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 145,52 1 145,52 vlastní
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VV 14.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

182 K Pol113

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
325x125 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 145,52 1 145,52 vlastní

VV 14.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

183 K Pol72

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x75 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 2,000 1 165,99 2 331,98 vlastní

VV 14.256 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

184 K Pol114

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x125 včetně připojovací krabice s horním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 293,72 1 293,72 vlastní

VV 14.257 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

185 K Pol73

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x125 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 293,72 1 293,72 vlastní

VV 14.258 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

186 K Pol74

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x225 včetně připojovací krabice s horním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 2,000 1 545,92 3 091,84 vlastní

VV 14.259 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

187 K Pol115

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x325 včetně připojovací krabice s horním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 5,000 1 797,29 8 986,45 vlastní

VV 14.2510 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

188 K Pol116

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
525x325 včetně připojovací krabice s horním 
připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 3,000 1 947,13 5 841,39 vlastní

VV 14.2511 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

189 K Pol117
Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x325 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 
barvou.  RAL dle arch.

kus 1,000 962,10 962,10 vlastní

VV 14.2512 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

190 K Pol118
Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
525x325 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 
barvou.  RAL dle arch.

kus 1,000 1 079,19 1 079,19 vlastní

VV 14.2513 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

191 K Pol119
Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
625x325 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 
barvou.  RAL dle arch.

kus 2,000 1 319,11 2 638,22 vlastní

VV 14.2514 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

192 K Pol120
Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 6,000 134,29 805,74 vlastní

VV 14.2515 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

193 K Pol121
Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 3,000 191,06 573,18 vlastní

VV 14.2516 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

194 K Pol122
Požární klapka čtyřhranná s atestem 1250x630, 
požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V 
se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 11 235,43 11 235,43 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky
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VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 14.401 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

195 K Pol122
Požární klapka čtyřhranná s atestem 1250x630, 
požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V 
se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 11 235,43 11 235,43 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 14.402 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

196 K Pol123
Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x315, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 5 787,36 5 787,36 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 14.421 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

197 K Pol123
Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x315, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 5 787,36 5 787,36 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 14.422 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

198 K Pol81 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 19,500 59,09 1 152,26 vlastní
VV 14.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 19,5 19,500
VV Součet 19,500

199 K Pol82 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 24,000 75,47 1 811,28 vlastní
VV 14.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

200 K Pol124 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250 m 7,500 106,45 798,38 vlastní
VV 14.603 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 7,5 7,500
VV Součet 7,500
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201 K Pol84
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 32,000 409,82 13 114,24 vlastní

VV 14.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

202 K Pol85
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 26,000 409,82 10 655,32 vlastní

VV 14.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 26 26,000
VV Součet 26,000

203 K Pol86
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, 
tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 37,000 490,54 18 149,98 vlastní

VV 14.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 37 37,000
VV Součet 37,000

204 K Pol87
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 25,000 490,54 12 263,50 vlastní

VV 14.704 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

205 K Pol88
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, 
tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 45,000 544,65 24 509,25 vlastní

VV 14.705 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 45 45,000
VV Součet 45,000

206 K Pol89
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 20,000 544,65 10 893,00 vlastní

VV 14.706 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

207 K Pol90
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, 
tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 13,000 636,01 8 268,13 vlastní

VV 14.707 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

208 K Pol11
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 29,000 636,01 18 444,29 vlastní

VV 14.708 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 29 29,000
VV Součet 29,000

209 K Pol12
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti C,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 157,000 590,96 92 780,72 vlastní

VV
14.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-
07,  D1.01.4c-09, D1.01.4c-13

VV 157 157,000
VV Součet 157,000

210 K Pol13
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 47,000 590,96 27 775,12 vlastní

VV
14.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-
07,  D1.01.4c-09, D1.01.4c-13

VV 47 47,000
VV Součet 47,000

211 K Pol14
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 215,000 541,18 116 353,70 vlastní

VV
14.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-
07,  D1.01.4c-09, D1.01.4c-13

VV 215 215,000
VV Součet 215,000

212 K Pol15
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 65,000 541,18 35 176,70 vlastní

VV
14.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-
07,  D1.01.4c-09, D1.01.4c-13

VV 65 65,000
VV Součet 65,000

213 K Pol16
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 
strojovně, tl. 25mm

m2 8,000 863,14 6 905,12 vlastní

VV
14.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-
13

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

214 K Pol17
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm

m2 117,000 863,14 100 987,38 vlastní

VV
14.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-
13

VV 117 117,000
VV Součet 117,000

215 K Pol18

Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 
větraných prostorech,  tl. 40mm z minerální vlny s Al. 
polepem  (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň 
max. Bs-1).

m2 56,000 440,08 24 644,48 vlastní

VV 14.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 56 56,000
VV Součet 56,000
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216 K Pol125
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm

m2 306,000 863,14 264 120,84 vlastní

VV 14.904 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 306 306,000
VV Součet 306,000

217 K Pol47
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 
strojovně, tl. 19mm

m2 25,000 740,31 18 507,75 vlastní

VV
14.905 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-
13

VV 25 25,000
VV Součet 25,000

218 K Pol91
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 45minut).

m2 12,000 508,32 6 099,84 vlastní

VV
14.906 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-
07,  D1.01.4c-09, D1.01.4c-13

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

219 K Pol126
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 14 - 
Centrální sterilizace

soubor 1,000 307 040,36 307 040,36 vlastní

220 K Pol127
Provedení místní montáže klimajednotky pozice 
14.001 ve strojovně VZT techniky výrobce VZT 
jednotky.

soubor 1,000 34 117,14 34 117,14 vlastní

221 K Pol128

Hzs zařízení č. 14 - Centrální sterilizace - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 44,000 682,34 30 022,96 vlastní

D D14 Zařízení č. 14V - Centrální sterilizace - vlhčení 318 387,71

222 K Pol129

Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 2 střední 
jednotky ). Vhodný pouze pro provoz plně 
demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 
62kg/h

kus 1,000 286 717,65 286 717,65 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Včetně:  filtr 3/8" = 2ks,  chlazení odpadní vody (vestavěné) = 
2ks,  trubice (min. šíře potrubí 1550 mm) = 2ks, 

VV
parní hadice (D=57/45mm) = 6m,  kondenzační hadice 
(D=12/8mm) = 6m,  nosné konstrukce pro zvlhčovač = 2ks.

VV
Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení 
ohřevu)

VV
Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na 
místě instalace a platným předpisům.

VV
Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního 
okruhu  pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému 
MaR 

VV
(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové diference, který 
je součástí dodávky profese MaR)

VV Profese ZTI zajistí:

VV
Sanitární přípojky Plně demineralizovanou vodu (1 až 20 
μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar

VV
Potřebný průtok vody pro plnění  2,5 l/min na každých 15 kg/h 
parního výkonu

VV Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4“)

VV
Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí 
být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 
plastů.

VV
Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná 
kapacita odpadu min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h  parního 
výkonu

VV Připojení na zvlhčovači ø30 mm

VV
14V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-
13

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

223 K Pol130
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 14V - 
Centrální sterilizace  - vlhčení

soubor 1,000 30 305,38 30 305,38 vlastní

224 K Pol131

Hzs zařízení č. 14V - Centrální sterilizace - vlhčení - 
zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 
během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 2,000 682,34 1 364,68 vlastní

D D15 Zařízení č. 15 - JIP 3 349 820,35

225 K Pol133

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 
hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  
Množství vzduchu V = 12060/11970 m3/h. Tlaková 
ztráta 1200/450 Pa.

kus 1,000 890 701,72 890 701,72 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 
obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV
vodního ohřívače, vodního chladiče, vodního dohřívače, 
eliminátorů,  volné komory pro parní zvlhčování, 

VV
spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé 
oceli, sifonů, filtračních komor s filtry, 

VV
uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR),  
pružných manžet, revizních oken,

VV základového rámu s výškově nastavitelnými nohami.
VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT jednotky.

VV
Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače a dohřívače na 
topnou vodu  o teplotním spádu 60/45°C. 

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 7/13°C. 
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VV Regulační uzly jsou součástí dodávky profese MaR.
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z 
VZT jednotky.

VV
Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese 
zařízení  z provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 
následné složení komor.

VV Dodávka jednotky ve zcela rozloženém stavu.
VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

VV
15.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
13

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

226 K Pol134
Regulátor průtoku vzduchu 500x300mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 11 018,95 22 037,90 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 15.121 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

227 K Pol135
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
500x300mm,  délka 1500mm.

kus 2,000 5 651,46 11 302,92 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 15.121a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

228 K Pol136
Regulátor průtoku vzduchu 400x200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 10 388,83 20 777,66 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
15.122 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-
09

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

229 K Pol137
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
400x200mm,  délka 1500mm.

kus 2,000 4 316,83 8 633,66 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5

VV
15.122a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-
09

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

230 K Pol65
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 15.123 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

231 K Pol66
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 15.123a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

232 K Pol65
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 15.124 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

233 K Pol66
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 15.124a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

234 K Pol65
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 15.125 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

235 K Pol66
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 15.125a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

236 K Pol65
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 15.126 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

237 K Pol66
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní
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VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 15.126a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

238 K Pol65
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 15.127 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

239 K Pol66
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 15.127a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

240 K Pol65
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 15.128 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

241 K Pol66
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 15.128a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

242 K Pol65
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 15.129 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

243 K Pol66
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 15.129a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

244 K Pol65
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 15.1210 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

245 K Pol66
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 15.1210a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

246 K Pol65
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 15.1211 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

247 K Pol66
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 15.1211a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

248 K Pol65
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 15.1212 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

249 K Pol66
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 15.1212a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

250 K Pol65
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 15.1213 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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251 K Pol66
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 15.1213a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

252 K Pol65
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 15.1214 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

253 K Pol66
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 15.1214a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

254 K Pol67
Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305x117(2"); 
třída filtrace H12-H14,  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.160mm.

kus 2,000 8 133,53 16 267,06 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 100m3/h, kontroly těsnosti, meření 
tl.ztráty.

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 15.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

255 K Pol138
Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(1"); 
třída filtrace H12-H14,  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.160mm.

kus 4,000 9 566,45 38 265,80 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 200m3/h, kontroly těsnosti, meření 
tl.ztráty.

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV
15.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-
09

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

256 K Pol139
Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(2"); 
třída filtrace H12-H14,  s horním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm.

kus 20,000 9 566,45 191 329,00 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 280m3/h, kontroly těsnosti, meření 
tl.ztráty.

VV
Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými 
dýzami.

VV
Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru 
proudu vzduchu.

VV 15.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

257 K Pol68
Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(2"); 
třída filtrace H12-H14,  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm.

kus 7,000 9 566,45 66 965,15 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 350m3/h, kontroly těsnosti, meření 
tl.ztráty.

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV
15.204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-
09

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

258 K Pol140
Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(3"); 
třída filtrace H12-H14,  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm.

kus 9,000 9 866,68 88 800,12 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 410m3/h, kontroly těsnosti, meření 
tl.ztráty.

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV
15.205 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-
09

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

259 K Pol141
Odsávací stěnová mřížka do ČP s regulací vel. 
400x600 mm,  pro průtok 280m3/h,

kus 20,000 1 930,48 38 609,60 vlastní

VV 15.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

260 K Pol142
Odvodní anemostat pro průtok 600m3/h, včetně 
připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.250mm

kus 5,000 1 957,31 9 786,55 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 15.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

261 K Pol143

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
325x125 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 2,000 1 145,52 2 291,04 vlastní

VV
15.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-
09

VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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262 K Pol144

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x75 včetně připojovací krabice s horním připojením 
- kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku 
opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 2,000 1 165,99 2 331,98 vlastní

VV 15.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

263 K Pol72

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x75 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 3,000 1 165,99 3 497,97 vlastní

VV 15.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

264 K Pol73

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x125 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 2,000 1 293,72 2 587,44 vlastní

VV 15.256 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

265 K Pol74

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x225 včetně připojovací krabice s horním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 3,000 1 545,92 4 637,76 vlastní

VV
15.257 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-
09

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

266 K Pol76
Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 7,000 134,29 940,03 vlastní

VV 15.258 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

267 K Pol145
Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 5,000 191,06 955,30 vlastní

VV 15.259 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

268 K Pol146
Požární klapka čtyřhranná s atestem 1400x630, 
požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V 
se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 12 208,45 12 208,45 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 15.401 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

269 K Pol122
Požární klapka čtyřhranná s atestem 1250x630, 
požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V 
se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 11 235,43 11 235,43 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 15.402 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

270 K Pol81 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 21,000 59,09 1 240,89 vlastní

VV
15.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-
09

VV 21 21,000
VV Součet 21,000

271 K Pol82 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 15,000 75,47 1 132,05 vlastní
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VV
15.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-
09

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

272 K Pol124 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250 m 22,500 106,45 2 395,13 vlastní
VV 15.603 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 22,5 22,500
VV Součet 22,500

273 K Pol84
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 24,000 409,82 9 835,68 vlastní

VV
15.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-
09

VV 24 24,000
VV Součet 24,000

274 K Pol85
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 39,000 409,82 15 982,98 vlastní

VV
15.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-
09

VV 39 39,000
VV Součet 39,000

275 K Pol86
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, 
tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 189,000 490,54 92 712,06 vlastní

VV
15.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-
09

VV 189 189,000
VV Součet 189,000

276 K Pol87
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 93,000 490,54 45 620,22 vlastní

VV
15.704 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-
09

VV 93 93,000
VV Součet 93,000

277 K Pol88
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, 
tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 15,000 544,65 8 169,75 vlastní

VV
15.705 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-
09

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

278 K Pol89
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 17,000 544,65 9 259,05 vlastní

VV
15.706 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-
09

VV 17 17,000
VV Součet 17,000

279 K Pol11
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 11,000 636,01 6 996,11 vlastní

VV 15.707 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

280 K Pol12
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti C,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 231,000 590,96 136 511,76 vlastní

VV
15.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06,  D1.01.4c-08, D1.01.4c-09, D1.01.4c-13

VV 231 231,000
VV Součet 231,000

281 K Pol13
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 69,000 590,96 40 776,24 vlastní

VV
15.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06,  D1.01.4c-08, D1.01.4c-09, D1.01.4c-13

VV 69 69,000
VV Součet 69,000

282 K Pol14
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 303,000 541,18 163 977,54 vlastní

VV
15.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06,  D1.01.4c-08, D1.01.4c-09, D1.01.4c-13

VV 303 303,000
VV Součet 303,000

283 K Pol15
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 99,000 541,18 53 576,82 vlastní

VV
15.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06,  D1.01.4c-08, D1.01.4c-09, D1.01.4c-13

VV 99 99,000
VV Součet 99,000

284 K Pol147
Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 
450x125x3500,  včetně připojení DN 250.

kus 10,000 5 300,44 53 004,40 vlastní

VV 15.805- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

285 K Pol16
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 
strojovně, tl. 25mm

m2 57,000 863,14 49 198,98 vlastní

VV
15.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
13

VV 57 57,000
VV Součet 57,000
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286 K Pol17
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm

m2 78,000 863,14 67 324,92 vlastní

VV
15.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
13

VV 78 78,000
VV Součet 78,000

287 K Pol18

Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 
větraných prostorech,  tl. 40mm z minerální vlny s Al. 
polepem  (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň 
max. Bs-1).

m2 517,000 440,08 227 521,36 vlastní

VV
15.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-
09

VV 517 517,000
VV Součet 517,000

288 K Pol47
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 
strojovně, tl. 19mm

m2 74,000 740,31 54 782,94 vlastní

VV
15.904 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
13

VV 74 74,000
VV Součet 74,000

289 K Pol91
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 45minut).

m2 112,000 508,32 56 931,84 vlastní

VV
15.905 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06, D1.01.4c-08, D1.01.4c-09

VV 112 112,000
VV Součet 112,000

290 K Pol148
Pryž pro podložení plechových korpusů k odsávacím 
mřížkám.

m2 1,000 682,34 682,34 vlastní

VV 15.906 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

291 K Pol149 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 15 - JIP soubor 1,000 465 764,73 465 764,73 vlastní

292 K Pol150
Provedení místní montáže klimajednotky pozice 
15.001 ve strojovně VZT techniky výrobce VZT 
jednotky.

soubor 1,000 34 117,14 34 117,14 vlastní

293 K Pol151

Hzs zařízení č. 15 - JIP  - zednické výpomoci vrty, 
prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, 
koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při 
etapizaci prací

hod 44,000 682,34 30 022,96 vlastní

D D16 Zařízení č. 15V - JIP - vlhčení 260 045,19

294 K Pol152

Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 2 střední 
jednotky ). Vhodný pouze pro provoz plně 
demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 
60kg/h

kus 1,000 232 191,93 232 191,93 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Včetně:  filtr 3/8" = 2ks,  chlazení odpadní vody (vestavěné) = 
2ks,  trubice (min. šíře potrubí 1550 mm) = 2ks, 

VV
parní hadice (D=57/45mm) = 6m,  kondenzační hadice 
(D=12/8mm) = 6m,  nosné konstrukce pro zvlhčovač = 2ks.

VV
Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení 
ohřevu)

VV
Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na 
místě instalace a platným předpisům.

VV
Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního 
okruhu  pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému 
MaR 

VV
(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové diference, který 
je součástí dodávky profese MaR)

VV Profese ZTI zajistí:

VV
Sanitární přípojky Plně demineralizovanou vodu (1 až 20 
μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar

VV
Potřebný průtok vody pro plnění  2,5 l/min na každých 15 kg/h 
parního výkonu

VV Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4“)

VV
Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí 
být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 
plastů.

VV
Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná 
kapacita odpadu min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h  parního 
výkonu

VV Připojení na zvlhčovači ø30 mm

VV
15V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
13

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

295 K Pol153
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 15V - 
JIP - vlhčení

soubor 1,000 26 488,58 26 488,58 vlastní

296 K Pol154

Hzs zařízení č. 15V - JIP - vlhčení - zednické výpomoci 
vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu 
potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace 
při etapizaci prací

hod 2,000 682,34 1 364,68 vlastní

D D17 Zařízení č. 16 - Pooperační 1 190 780,66

297 K Pol155

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 
hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  
Množství vzduchu V = 3100/3000 m3/h. Tlaková ztráta 
1000/450 Pa.

kus 1,000 405 744,27 405 744,27 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018
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VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 
obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV
vodního ohřívače, vodního chladiče, vodního dohřívače, 
eliminátorů,  volné komory pro parní zvlhčování, 

VV
spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé 
oceli, sifonů, filtračních komor s filtry, 

VV
uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR),  
pružných manžet, revizních oken,

VV základového rámu s výškově nastavitelnými nohami.
VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT jednotky.

VV
Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače a dohřívače na 
topnou vodu  o teplotním spádu 60/45°C. 

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 7/13°C. 

VV Regulační uzly jsou součástí dodávky profese MaR.
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z 
VZT jednotky.

VV
Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese 
zařízení  z provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 
následné složení komor.

VV Dodávka jednotky ve zcela rozloženém stavu.
VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

VV
16.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
13

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

298 K Pol156
Tlumič hluku kulisový 630x560x1500/2 vnitřní kulisy tl. 
200 mm,  v hygienickém provedení.  Minimální útlum 
hluku při frekvenci 250Hz = 20,0dB.

kus 3,000 5 269,33 15 807,99 vlastní

VV
16.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
13

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

299 K Pol157
Tlumič hluku kulisový 630x560x1500/2 vnitřní kulisy tl. 
200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
20,0dB.

kus 2,000 4 661,83 9 323,66 vlastní

VV 16.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

300 K Pol67
Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305x117(2"); 
třída filtrace H12-H14,  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.160mm.

kus 1,000 8 133,53 8 133,53 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 160m3/h, kontroly těsnosti, meření 
tl.ztráty.

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 16.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

301 K Pol139
Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(2"); 
třída filtrace H12-H14,  s horním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm.

kus 12,000 9 566,45 114 797,40 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 280m3/h, kontroly těsnosti, meření 
tl.ztráty.

VV
Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými 
dýzami.

VV
Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru 
proudu vzduchu.

VV 16.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

302 K Pol141
Odsávací stěnová mřížka do ČP s regulací vel. 
400x600 mm,  pro průtok 280m3/h,

kus 6,000 1 930,48 11 582,88 vlastní

VV 16.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

303 K Pol158

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
325x225 včetně připojovací krabice s horním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 2,000 1 356,77 2 713,54 vlastní

VV 16.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

304 K Pol75

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
425x225 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 545,92 1 545,92 vlastní

VV 16.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

305 K Pol159

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
525x125 včetně připojovací krabice s bočním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 3,000 1 373,15 4 119,45 vlastní

VV 16.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

306 K Pol76
Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 2,000 134,29 268,58 vlastní

VV 16.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
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VV 2 2,000
VV Součet 2,000

307 K Pol160
Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x315, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 504,95 7 504,95 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 16.401 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

308 K Pol161
Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x250, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 690,25 7 690,25 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 16.402 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

309 K Pol81 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 3,000 59,09 177,27 vlastní
VV 16.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

310 K Pol82 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 9,000 75,47 679,23 vlastní

VV
16.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-
09

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

311 K Pol124 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250 m 6,000 106,45 638,70 vlastní
VV 16.603 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

312 K Pol84
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 4,000 409,82 1 639,28 vlastní

VV 16.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

313 K Pol85
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 13,000 409,82 5 327,66 vlastní

VV 16.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

314 K Pol86
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, 
tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 34,000 490,54 16 678,36 vlastní

VV 16.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 34 34,000
VV Součet 34,000

315 K Pol87
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 25,000 490,54 12 263,50 vlastní

VV
16.704 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-
09

VV 25 25,000
VV Součet 25,000

316 K Pol89
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 11,000 544,65 5 991,15 vlastní

VV 16.705 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

317 K Pol12
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti C,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 82,000 590,96 48 458,72 vlastní
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VV
16.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06,  D1.01.4c-08, D1.01.4c-13

VV 82 82,000
VV Součet 82,000

318 K Pol13
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 25,000 590,96 14 774,00 vlastní

VV
16.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06,  D1.01.4c-08, D1.01.4c-13

VV 25 25,000
VV Součet 25,000

319 K Pol14
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 115,000 541,18 62 235,70 vlastní

VV
16.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06,  D1.01.4c-08, D1.01.4c-09, D1.01.4c-13

VV 115 115,000
VV Součet 115,000

320 K Pol15
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 35,000 541,18 18 941,30 vlastní

VV
16.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06,  D1.01.4c-08, D1.01.4c-09, D1.01.4c-13

VV 35 35,000
VV Součet 35,000

321 K Pol147
Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 
450x125x3500,  včetně připojení DN 250.

kus 3,000 5 300,44 15 901,32 vlastní

VV 16.805- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

322 K Pol16
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 
strojovně, tl. 25mm

m2 28,000 863,14 24 167,92 vlastní

VV
16.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
13

VV 28 28,000
VV Součet 28,000

323 K Pol17
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm

m2 109,000 863,14 94 082,26 vlastní

VV
16.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
13

VV 109 109,000
VV Součet 109,000

324 K Pol18

Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 
větraných prostorech,  tl. 40mm z minerální vlny s Al. 
polepem  (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň 
max. Bs-1).

m2 94,000 440,08 41 367,52 vlastní

VV
16.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-
09

VV 94 94,000
VV Součet 94,000

325 K Pol47
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 
strojovně, tl. 19mm

m2 38,000 740,31 28 131,78 vlastní

VV
16.904 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
13

VV 38 38,000
VV Součet 38,000

326 K Pol91
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 45minut).

m2 8,000 508,32 4 066,56 vlastní

VV
16.905 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
06, D1.01.4c-08

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

327 K Pol148
Pryž pro podložení plechových korpusů k odsávacím 
mřížkám.

m2 0,500 682,34 341,17 vlastní

VV 16.906 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 0,5 0,500
VV Součet 0,500

328 K Pol162
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 16 - 
Pooperační

soubor 1,000 153 144,52 153 144,52 vlastní

329 K Pol163
Provedení místní montáže klimajednotky pozice 
16.001 ve strojovně VZT techniky výrobce VZT 
jednotky.

soubor 1,000 34 117,14 34 117,14 vlastní

330 K Pol164

Hzs zařízení č. 16 - Pooperační - zednické výpomoci 
vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu 
potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace 
při etapizaci prací

hod 27,000 682,34 18 423,18 vlastní

D D18 Zařízení č. 16V - Pooperační - vlhčení 128 912,93

331 K Pol165

Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední 
jednotka ). Vhodný pouze pro provoz plně 
demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 
17kg/h

kus 1,000 115 377,75 115 377,75 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Včetně:  filtr 3/8" = 1ks,  chlazení odpadní vody (vestavěné) = 
1ks,  trubice (min. šíře potrubí 850 mm) = 1ks, 

VV
parní hadice (D=57/45mm) = 3m,  kondenzační hadice 
(D=12/8mm) = 3m,  nosné konstrukce pro zvlhčovač = 1ks.

VV
Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení 
ohřevu)

VV
Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na 
místě instalace a platným předpisům.

Strana 324 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního 
okruhu  pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému 
MaR 

VV
(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové diference, který 
je součástí dodávky profese MaR)

VV Profese ZTI zajistí:

VV
Sanitární přípojky Plně demineralizovanou vodu (1 až 20 
μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar

VV
Potřebný průtok vody pro plnění  2,5 l/min na každých 15 kg/h 
parního výkonu

VV Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4“)

VV
Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí 
být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 
plastů.

VV
Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná 
kapacita odpadu min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h  parního 
výkonu

VV Připojení na zvlhčovači ø30 mm
VV 16V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

332 K Pol166
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 16V - 
Pooperační - vlhčení

soubor 1,000 12 852,84 12 852,84 vlastní

333 K Pol167

Hzs zařízení č. 16V - Pooperační - vlhčení - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 1,000 682,34 682,34 vlastní

D D19 Zařízení č. 18 - Pracovny lékařů 925 461,82

334 K Pol168

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 
provedení  s deskovým rekuperátorem.  Množství 
vzduchu V = 5680/5680 m3/h. Tlaková ztráta 450/450 
Pa.

kus 1,000 392 643,29 392 643,29 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 
obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV vodního ohřívače, vodního chladiče, eliminátoru,

VV
spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé 
oceli, sifonů, filtračních komor s filtry, 

VV
uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR),  
pružných manžet, revizních oken,

VV základového rámu s výškově nastavitelnými nohami.
VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT jednotky.

VV
Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače na topnou vodu  
o teplotním spádu 60/45°C. 

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 7/13°C. 

VV Regulační uzly jsou součástí dodávky profese MaR.
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z 
VZT jednotky.

VV
Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese 
zařízení  z provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 
následné složení komor.

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

VV
18.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-
14

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

335 K Pol169
Ohebný tlumič hluku DN 250mm, délka 1000mm,  
tloušťka izolační vrstvy 25mm.  Minimální útlum hluku 
při frekvenci 250Hz = 24,3dB.

kus 2,000 285,22 570,44 vlastní

VV 18.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

336 K Pol169
Ohebný tlumič hluku DN 250mm, délka 1000mm,  
tloušťka izolační vrstvy 25mm.  Minimální útlum hluku 
při frekvenci 250Hz = 24,3dB.

kus 2,000 285,22 570,44 vlastní

VV 18.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

337 K Pol44
Tlumič hluku kulisový 1250x1250x1500/4 vnitřní kulisy 
tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz 
= 21,0dB.

kus 2,000 13 620,86 27 241,72 vlastní

VV 18.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

338 K Pol65
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 
servopohonu 24V.

kus 2,000 8 483,34 16 966,68 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV udržovaná veličina - průtok vzduchu
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
VV 18.131 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

339 K Pol66
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 
DN 200mm,  délka 1000mm.

kus 2,000 3 104,99 6 209,98 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5
VV 18.131a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 2 2,000
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VV Součet 2,000

340 K Pol170

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 
425x125 včetně připojovací krabice s horním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 461,58 1 461,58 vlastní

VV 18.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

341 K Pol171

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 
425x225 včetně připojovací krabice s horním 
připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 770,27 1 770,27 vlastní

VV 18.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

342 K Pol172
Přívodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 2,000 191,06 382,12 vlastní

VV 18.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

343 K Pol112

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 
325x125 včetně připojovací krabice s horním 
připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného 
hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 145,52 1 145,52 vlastní

VV 18.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

344 K Pol76
Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 10,000 134,29 1 342,90 vlastní

VV 18.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

345 K Pol145
Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený 
práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 
nerezové oceli

kus 2,000 191,06 382,12 vlastní

VV 18.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

346 K Pol173
Požární klapka kruhová s atestem DN 250, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 436,32 6 436,32 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 18.431 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

347 K Pol173
Požární klapka kruhová s atestem DN 250, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 436,32 6 436,32 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 18.432 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

348 K Pol173
Požární klapka kruhová s atestem DN 250, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 436,32 6 436,32 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.
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VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 18.433 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

349 K Pol174
Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 239,18 6 239,18 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 18.434 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

350 K Pol174
Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární 
odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 
signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 239,18 6 239,18 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce.

VV Včetně provedení protipožární ucpávky

VV
a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4

VV
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK  dle 
požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 
krabice  se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 
profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
VV 18.435 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

351 K Pol46
Výfukové koleno 1250x1250mm, r=135°,  s ochrannou 
proti zatékání a sítem proti hmyzu. RAL dle arch.

kus 1,000 24 867,30 24 867,30 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování 
VV 18.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

352 K Pol81 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 18,000 59,09 1 063,62 vlastní
VV 18.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

353 K Pol82 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 7,500 75,47 566,03 vlastní
VV 18.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 7,5 7,500
VV Součet 7,500

354 K Pol85
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 17,000 409,82 6 966,94 vlastní

VV 18.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 17 17,000
VV Součet 17,000

355 K Pol87
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 24,000 490,54 11 772,96 vlastní

VV 18.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

356 K Pol89
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 50,000 544,65 27 232,50 vlastní

VV 18.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

357 K Pol14
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 111,000 541,18 60 070,98 vlastní
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VV
18.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-
14

VV 111 111,000
VV Součet 111,000

358 K Pol15
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 34,000 541,18 18 400,12 vlastní

VV
18.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-
14

VV 34 34,000
VV Součet 34,000

359 K Pol175 Kovová záslepka VZT potrubí 900x450, včetně příruby. kus 2,000 586,54 1 173,08 vlastní

VV 18.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

360 K Pol176 Kovová záslepka VZT potrubí DN 250, včetně příruby. kus 1,000 251,03 251,03 vlastní

VV 18.852 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

361 K Pol17
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm

m2 62,000 863,14 53 514,68 vlastní

VV
18.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-
14

VV 62 62,000
VV Součet 62,000

362 K Pol125
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm

m2 13,000 863,14 11 220,82 vlastní

VV 18.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

363 K Pol47
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 
strojovně, tl. 19mm

m2 81,000 740,31 59 965,11 vlastní

VV
18.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-
14

VV 81 81,000
VV Součet 81,000

364 K Pol48
Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním 
prostoru,  tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním 
do pozink. plechu.

m2 22,000 1 504,54 33 099,88 vlastní

VV 18.904 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 22 22,000
VV Součet 22,000

365 K Pol91
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 45minut).

m2 3,500 508,32 1 779,12 vlastní

VV 18.905 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 3,5 3,500
VV Součet 3,500

366 K Pol177
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 18 - 
Pracovny lékařů

soubor 1,000 110 573,07 110 573,07 vlastní

367 K Pol178

Hzs zařízení č. 18 - Pracovny lékařů - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 30,000 682,34 20 470,20 vlastní

D D20 Zařízení č. FC02 - Chlazení místnosti 20 249,21
368 K Pol179

Kazetová chladící jednotka včetně čerpadla 
kondenzátu.  Chladící výkon do 3,3kW.

kus 1,000 18 202,18 18 202,18 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV Rozměr jednotky 575 x 575mm.
VV 2-trubkové provedení - chlazení.

VV
Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou 
vodu  o teplotním spádu 8/14°C. 

VV Regulační uzel je součástí dodávky profese MaR.
VV Napájení zajistí profese ELE.
VV Ovládání a monitorování zajistí profese MaR. 
VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV
Kazetová chladící jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro 
záchyt vzniklého kondenzátu.

VV FC02.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

369 K Pol180
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. FC02 - 
Chlazení místnosti

soubor 1,000 1 364,69 1 364,69 vlastní

370 K Pol181

Hzs zařízení č. FC02 - Chlazení místnosti - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 1,000 682,34 682,34 vlastní

D D21 Zařízení č. K1A - Chlazení rozvoden 138 455,34
371 K Pol182

Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 
a detektorem.

kus 1,000 6 823,43 6 823,43 vlastní

VV
K1A.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

372 K Pol183 Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm m 60,000 135,10 8 106,00 vlastní
VV K1A.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09 
VV 60 60,000
VV Součet 60,000
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373 K Pol184 Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm m 60,000 221,08 13 264,80 vlastní

VV K1A.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

374 K Pol185 Komunikační kabeláž k vnitřním jednotkám. m 60,000 35,48 2 128,80 vlastní
VV K1A.808 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

375 K Pol186

Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených 
skleněných buněk pro rozvody Cu potrubí v prostoru s 
požadavkem na LZ2, vč.tvarovek do prům 28,58, tl. 
25mm

m 102,000 447,35 45 629,70 vlastní

VV K1A.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 102 102,000
VV Součet 102,000

376 K Pol187 Chladivo R410a k doplnění systému. kg 2,000 2 047,03 4 094,06 vlastní

VV
K1A.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

377 K Pol188
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 
protipožárním tmelem  s požární odolností odpovídající 
prostupu stavební konstrukce.

kus 2,000 1 705,86 3 411,72 vlastní

VV K1A.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

378 K Pol189
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K1A - 
Chlazení rozvoden

soubor 1,000 54 314,49 54 314,49 vlastní

379 K Pol190

Hzs zařízení č. K1A - Chlazení rozvoden - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 1,000 682,34 682,34 vlastní

D D22 Zařízení č. K1B - Chlazení rozvoden 138 455,34
380 K Pol182

Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 
a detektorem.

kus 1,000 6 823,43 6 823,43 vlastní

VV
K1B.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

381 K Pol183 Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm m 60,000 135,10 8 106,00 vlastní
VV K1B.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

382 K Pol184 Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm m 60,000 221,08 13 264,80 vlastní

VV K1B.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

383 K Pol185 Komunikační kabeláž k vnitřním jednotkám. m 60,000 35,48 2 128,80 vlastní
VV K1B.808 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09 
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

384 K Pol186

Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených 
skleněných buněk pro rozvody Cu potrubí v prostoru s 
požadavkem na LZ2, vč.tvarovek do prům 28,58, tl. 
25mm

m 102,000 447,35 45 629,70 vlastní

VV K1B.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 102 102,000
VV Součet 102,000

385 K Pol187 Chladivo R410a k doplnění systému. kg 2,000 2 047,03 4 094,06 vlastní

VV
K1B.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-
05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

386 K Pol188
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 
protipožárním tmelem  s požární odolností odpovídající 
prostupu stavební konstrukce.

kus 2,000 1 705,86 3 411,72 vlastní

VV K1B.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

387 K Pol191
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K1B - 
Chlazení rozvoden

soubor 1,000 54 314,49 54 314,49 vlastní

388 K Pol192

Hzs zařízení č. K1B - Chlazení rozvoden - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 1,000 682,34 682,34 vlastní

D D23 Zařízení č. P4 - Větrání požární předsíně - 2.NP JIP 351 092,49

389 K Pol193
Axiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí,  
množství vzduchu V=4950 m3/h, tlaková ztráta 200 
Pa, připojení DN 450.

kus 1,000 33 826,26 33 826,26 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.
VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.
VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.
VV P4.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

390 K Pol194
Uzavírací klapka těsná 450x450,  včetně servopohonu 
s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.

kus 1,000 9 113,37 9 113,37 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.
VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.
VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.
VV P4.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

391 K Pol195
Uzavírací klapka těsná 500x500,  včetně servopohonu 
s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.

kus 1,000 9 113,37 9 113,37 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.
VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.
VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.
VV P4.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

392 K Pol196

Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 325x225 včetně 
připojovací krabice s horním připojením - kruhové 
hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 356,77 1 356,77 vlastní

VV P4.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

393 K Pol197

Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x125 včetně 
připojovací krabice s bočním připojením - kruhové 
hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 293,72 1 293,72 vlastní

VV P4.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

394 K Pol198

Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x225 včetně 
připojovací krabice s horním připojením - kruhové 
hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 545,92 1 545,92 vlastní

VV P4.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

395 K Pol199

Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x225 včetně 
připojovací krabice s horním připojením - kruhové 
hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 3,000 1 545,92 4 637,76 vlastní

VV P4.204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

396 K Pol200

Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 325x225 včetně 
připojovací krabice s horním připojením - kruhové 
hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 356,77 1 356,77 vlastní

VV P4.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

397 K Pol201

Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x125 včetně 
připojovací krabice s horním připojením - kruhové 
hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 293,72 1 293,72 vlastní

VV P4.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

398 K Pol202

Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x225 včetně 
připojovací krabice s horním připojením - kruhové 
hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 3,000 1 545,92 4 637,76 vlastní

VV P4.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

399 K Pol203

Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x225 včetně 
připojovací krabice s bočním připojením - kruhové 
hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 545,92 1 545,92 vlastní

VV P4.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

400 K Pol204
Sací koleno včetně protidešťové žaluzie 450x450mm, 
s ochrannou proti zatékání a se sítem proti hmyzu, 
RAL dle arch.

kus 1,000 7 433,44 7 433,44 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování 
VV P4.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

401 K Pol205
Výfuková hlavice čtyřhranná 500x500mm, včetně 
ochranného síta, RAL dle arch.

kus 1,000 16 744,69 16 744,69 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování 
VV P4.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

402 K Pol81 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 3,000 59,09 177,27 vlastní
VV P4.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

403 K Pol82 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 4,500 75,47 339,62 vlastní
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VV
P4.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-
09

VV 4,5 4,500
VV Součet 4,500

404 K Pol124 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250 m 10,500 106,45 1 117,73 vlastní
VV P4.603 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 10,5 10,500
VV Součet 10,500

405 K Pol85
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 10,000 409,82 4 098,20 vlastní

VV P4.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

406 K Pol87
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 8,000 490,54 3 924,32 vlastní

VV P4.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

407 K Pol89
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 47,000 544,65 25 598,55 vlastní

VV P4.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 47 47,000
VV Součet 47,000

408 K Pol11
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 12,000 636,01 7 632,12 vlastní

VV P4.704 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

409 K Pol14
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 101,000 541,18 54 659,18 vlastní

VV
P4.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
10, D1.01.4c-12

VV 101 101,000
VV Součet 101,000

410 K Pol15
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 31,000 541,18 16 776,58 vlastní

VV
P4.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
10, D1.01.4c-12

VV 31 31,000
VV Součet 31,000

411 K Pol91
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 45minut).

m2 104,000 508,32 52 865,28 vlastní

VV P4.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 104 104,000
VV Součet 104,000

412 K Pol48
Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním 
prostoru,  tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním 
do pozink. plechu.

m2 11,000 1 504,54 16 549,94 vlastní

VV P4.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

413 K Pol206
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P4 - 
Větrání požární předsíně - 2.NP JIP

soubor 1,000 69 360,19 69 360,19 vlastní

414 K Pol207

Hzs zařízení č. P4 - Větrání požární předsíně - 2.NP 
JIP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 
přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 6,000 682,34 4 094,04 vlastní

D D24 Zařízení č. P5 - Větrání požární předsíně - 2.NP Pooperační 154 996,75

415 K Pol208
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí,  množství 
vzduchu V=2000 m3/h, tlaková ztráta 200 Pa, připojení 
DN 355.

kus 1,000 23 129,79 23 129,79 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.
VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.
VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.
VV P5.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

416 K Pol209
Uzavírací klapka těsná DN 355,  včetně servopohonu s 
vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.

kus 1,000 8 444,68 8 444,68 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.
VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.
VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.
VV P5.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

417 K Pol209
Uzavírací klapka těsná DN 355,  včetně servopohonu s 
vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.

kus 1,000 8 444,68 8 444,68 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.
VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.
VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.
VV P5.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Strana 331 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

418 K Pol199

Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x225 včetně 
připojovací krabice s horním připojením - kruhové 
hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 545,92 1 545,92 vlastní

VV P5.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

419 K Pol210

Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 525x225 včetně 
připojovací krabice s horním připojením - kruhové 
hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 656,46 1 656,46 vlastní

VV P5.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

420 K Pol202

Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x225 včetně 
připojovací krabice s horním připojením - kruhové 
hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 545,92 1 545,92 vlastní

VV P5.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

421 K Pol211

Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 525x225 včetně 
připojovací krabice s horním připojením - kruhové 
hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 1,000 1 656,46 1 656,46 vlastní

VV P5.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

422 K Pol212
Sací koleno DN 355mm, s ochrannou proti zatékání a 
se sítem  proti hmyzu a krycím pozink. pletivem., RAL 
dle arch.

kus 1,000 6 665,67 6 665,67 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování 
VV P5.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

423 K Pol213 Výfuková hlavice DN 355 - střešní ventilační hlavice kus 1,000 9 498,35 9 498,35 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování 
VV P5.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

424 K Pol124 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250 m 6,000 106,45 638,70 vlastní
VV P5.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

425 K Pol89
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 42,000 544,65 22 875,30 vlastní

VV
P5.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-
09

VV 42 42,000
VV Součet 42,000

426 K Pol214
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 355mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 35,000 785,92 27 507,20 vlastní

VV
P5.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-
09, D1.01.4c-10

VV 35 35,000
VV Součet 35,000

427 K Pol48
Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním 
prostoru,  tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním 
do pozink. plechu.

m2 3,000 1 504,54 4 513,62 vlastní

VV P5.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

428 K Pol215
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P5 - 
Větrání požární předsíně - 2.NP Pooperační

soubor 1,000 34 144,64 34 144,64 vlastní

429 K Pol216

Hzs zařízení č. P5 - Větrání pož. předsíně-2.NP 
Pooper.-zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 
přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 682,34 2 729,36 vlastní

D D25 Zařízení č. P6 - Větrání požární předsíně - 2.NP OS 399 159,33

430 K Pol217
Axiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí,  
množství vzduchu V=12000 m3/h, tlaková ztráta 200 
Pa, připojení DN 630.

kus 1,000 57 625,56 57 625,56 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.
VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.
VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.
VV P6.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

431 K Pol218
Uzavírací klapka těsná 1250x400,  včetně 
servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní 
funkcí.

kus 1,000 9 524,14 9 524,14 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.
VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.
VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.
VV P6.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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432 K Pol219
Uzavírací klapka těsná 560x500,  včetně servopohonu 
s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.

kus 2,000 9 221,32 18 442,64 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.
VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.
VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.

VV
P6.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
10

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

433 K Pol220
Krycí mřížka čtyřhranná 1800x600 s přírubou pro 
průtok 12000m3/h, z ocelového plechu. RAL dle arch.

kus 1,000 2 130,14 2 130,14 vlastní

VV P6.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

434 K Pol221
Přívodní anemostat pro průtok 300m3/h, včetně 
připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.250mm

kus 4,000 1 782,55 7 130,20 vlastní

VV Včetně krycí mřížky z ocelového plechu 600x600
VV P6.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

435 K Pol222
Sací element s krycí mřížkou 1250x400mm, se sítem 
proti hmyzu, RAL dle arch.

kus 1,000 1 284,99 1 284,99 vlastní

VV P6.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

436 K Pol223
Výfuková hlavice čtyřhranná 500x560mm, včetně 
ochranného síta, RAL dle arch.

kus 2,000 18 953,44 37 906,88 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování 

VV
P6.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-
12

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

437 K Pol124 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250 m 4,000 106,45 425,80 vlastní
VV P6.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

438 K Pol224
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 630mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 1,500 1 424,60 2 136,90 vlastní

VV P6.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1,5 1,500
VV Součet 1,500

439 K Pol14
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 116,000 541,18 62 776,88 vlastní

VV
P6.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
10, D1.01.4c-12

VV 116 116,000
VV Součet 116,000

440 K Pol15
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 35,000 541,18 18 941,30 vlastní

VV
P6.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
10, D1.01.4c-12

VV 35 35,000
VV Součet 35,000

441 K Pol91
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 45minut).

m2 58,000 508,32 29 482,56 vlastní

VV P6.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 58 58,000
VV Součet 58,000

442 K Pol48
Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním 
prostoru,  tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním 
do pozink. plechu.

m2 39,000 1 504,54 58 677,06 vlastní

VV
P6.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-
12

VV 39 39,000
VV Součet 39,000

443 K Pol48a
Modulární podpůrný střešní systém pro VZT potrubí 
sestávající se z lišt, spojek a patek, který je bez 
zásahu do střešního pláště.

sestav
a

3,000 6 823,43 20 470,29 vlastní

VV "Povrchová úprava s odolností nejméně 1000h v solné mlze,

VV pro použití v korozním prostředí třídy C1 – C4.

VV
P6.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-
12

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

444 K Pol225
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P6 - 
Větrání požární předsíně - 2.NP OS

soubor 1,000 68 109,95 68 109,95 vlastní

445 K Pol226

Hzs zařízení č. P6 - Větrání požární předsíně - 2.NP 
OS -zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 
přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 6,000 682,34 4 094,04 vlastní

D D26 Zařízení č. P7 - Větrání požární předsíně - 2.NP ČISTÁ CH. 172 269,87

446 K Pol227
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí,  množství 
vzduchu V=2700 m3/h, tlaková ztráta 200 Pa, připojení 
DN 400.

kus 1,000 29 987,06 29 987,06 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.
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VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.
VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.
VV P7.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

447 K Pol228
Uzavírací klapka těsná DN 400,  včetně servopohonu s 
vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.

kus 1,000 8 612,80 8 612,80 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.
VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.
VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.
VV P7.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

448 K Pol228
Uzavírací klapka těsná DN 400,  včetně servopohonu s 
vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.

kus 1,000 8 612,80 8 612,80 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.
VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.
VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.
VV P7.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

449 K Pol199

Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x225 včetně 
připojovací krabice s horním připojením - kruhové 
hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená 
vypalovací barvou. RAL dle arch.

kus 3,000 1 545,92 4 637,76 vlastní

VV P7.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

450 K Pol229
Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 z 
eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.  RAL 
dle arch.

kus 2,000 962,10 1 924,20 vlastní

VV P7.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

451 K Pol230
Sací koleno DN 400mm, s ochrannou proti zatékání a 
se sítem  proti hmyzu a krycím pozink. pletivem., RAL 
dle arch.

kus 1,000 7 198,99 7 198,99 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování 
VV P7.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

452 K Pol231 Výfuková hlavice DN 400 - střešní ventilační hlavice kus 1,000 11 984,67 11 984,67 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování 
VV P7.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

453 K Pol124 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250 m 3,000 106,45 319,35 vlastní
VV P7.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

454 K Pol89
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 4,000 544,65 2 178,60 vlastní

VV P7.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

455 K Pol232
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 400mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 50,000 899,46 44 973,00 vlastní

VV
P7.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
10

VV 50 50,000
VV Součet 50,000

456 K Pol14
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 8,000 541,18 4 329,44 vlastní

VV P7.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

457 K Pol15
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 3,000 541,18 1 623,54 vlastní

VV P7.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

458 K Pol48
Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním 
prostoru,  tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním 
do pozink. plechu.

m2 4,000 1 504,54 6 018,16 vlastní

VV P7.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

459 K Pol233
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P7 - 
Větrání požární předsíně - 2.NP ČISTÁ CH.

soubor 1,000 37 140,14 37 140,14 vlastní

460 K Pol234

Hzs zařízení č. P7 -Větrání pož. předsíně-2.NP ČISTÁ 
CH.-zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 
přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 682,34 2 729,36 vlastní

D D27 Zařízení č. T21 - Úpravna vody 28 437,55
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461 K Pol235
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 
vzduchu V=50 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 
DN 160, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 3 430,14 3 430,14 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh.

VV Profese ELE zajistí silový přívod.

VV
Zařízení bude ovládané od tepelného čidla, které dodá profese 
ELE.

VV Zařízení bude vybaveno nastavitelným časovým režimem.
VV T21.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

462 K Pol236 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 1,000 731,74 731,74 vlastní
VV T21.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

463 K Pol237 Zpětná klapka DN 160. kus 1,000 228,93 228,93 vlastní
VV T21.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

464 K Pol238 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou. kus 1,000 119,41 119,41 vlastní
VV T21.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

465 K Pol239 Výfuková hlavice DN 160 - střešní ventilační hlavice kus 1,000 4 950,12 4 950,12 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování 
VV T21.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

466 K Pol85
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 16,000 409,82 6 557,12 vlastní

VV
T21.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
10, D1.01.4c-12

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

467 K Pol47
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 
strojovně, tl. 19mm

m2 7,500 740,31 5 552,33 vlastní

VV
T21.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-
10

VV 7,5 7,500
VV Součet 7,500

468 K Pol240
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T21 - 
Úpravna vody

soubor 1,000 4 820,74 4 820,74 vlastní

469 K Pol241

Hzs zařízení č. T21 - Úpravna vody - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 3,000 682,34 2 047,02 vlastní

D D28 Zařízení č. T31 - Strojovna VZT 24 520,99

470 K Pol242
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí,  množství 
vzduchu V=1300 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, připojení 
DN 315,  včetně připojujících manžet.

kus 1,000 7 990,64 7 990,64 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh.

VV Profese ELE zajistí silový přívod.

VV
Zařízení bude ovládané od tepelného čidla, které dodá profese 
ELE.

VV Zařízení bude vybaveno nastavitelným časovým režimem.
VV T31.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

471 K Pol243 Regulační klapka DN 315, ovl. ruční kus 1,000 1 125,32 1 125,32 vlastní
VV T31.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

472 K Pol244 Zpětná klapka DN 315. kus 1,000 438,34 438,34 vlastní
VV T31.102 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

473 K Pol243 Regulační klapka DN 315, ovl. ruční kus 1,000 1 125,32 1 125,32 vlastní
VV T31.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

474 K Pol244 Zpětná klapka DN 315. kus 1,000 438,34 438,34 vlastní
VV T31.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

475 K Pol245 Krycí mřížka kruhová DN 315 s přírubou. kus 1,000 251,24 251,24 vlastní
VV T31.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

476 K Pol245 Krycí mřížka kruhová DN 315 s přírubou. kus 1,000 251,24 251,24 vlastní
VV T31.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

477 K Pol11
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 4,500 636,01 2 862,05 vlastní
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VV
T31.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-
11

VV 4,5 4,500
VV Součet 4,500

478 K Pol16
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 
strojovně, tl. 25mm

m2 1,500 863,14 1 294,71 vlastní

VV T31.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
VV 1,5 1,500
VV Součet 1,500

479 K Pol47
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 
strojovně, tl. 19mm

m2 3,000 740,31 2 220,93 vlastní

VV T31.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

480 K Pol246
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T31 - 
Strojovna VZT

soubor 1,000 3 793,50 3 793,50 vlastní

481 K Pol247

Hzs zařízení č. T31 - Strojovna VZT - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 682,34 2 729,36 vlastní

D D29 Ostatní položky 887 051,02
482 K 998751202

Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech v do 24 m

% 193 948,790 0,55 106 671,83 CS ÚRS 2019 01

483 K Pol248 Montážní materiál kg 2 750,000 88,70 243 925,00 vlastní

484 K Pol249

Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí do 
obvodu = 3m  vč. dotěsnění protipožárním tmelem s 
požární odolností odpovídající prostupu stavební 
konstrukce.

kus 28,000 2 729,37 76 422,36 vlastní

485 K Pol250 Montážní plošina, pojízdné lešení hod 300,000 523,27 156 981,00 vlastní

486 K Pol251 Nátěry, RAL dle arch. m2 65,000 341,17 22 176,05 vlastní

487 K Pol252
Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou 
dodaných systémů VZT, viz. D1.01.4c-01 Technická 
zpráva - včetně příloh.

hod 200,000 682,34 136 468,00 vlastní

488 K Pol253
Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti 
A5

soubor 1,000 2 729,37 2 729,37 vlastní

489 K Pol257 Doprava soubor 1,000 141 677,41 141 677,41 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Luděk Berger DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 740 072,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 740 072,35 21,00% 1 415 415,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 155 487,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4d - Měření a regulace

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4d-F1 - Měření a regulace - FÁZE 1

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Luděk Berger

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 740 072,35

D1 - 1. Čidla / Akční členy : VZT č.1 77 791,16

D2 - 2. Čidla / Akční členy : VZT č.2 77 791,16

D3 - 3. Čidla / Akční členy : VZT č.3 87 347,54

D4 - 4. Čidla / Akční členy : VZT č.4 167 143,04

D5 - 5. Čidla / Akční členy : VZT č.5 97 110,34

D6 - 6. Čidla / Akční členy : VZT č.6 97 110,34

D7 - 7. Čidla / Akční členy : VZT č.7 64 776,31

D8 - 8. Čidla / Akční členy : VZT č.19 68 764,91

D9 - 9. Čidla / Akční členy : Strojovna chlazení 248 474,00

D10 - 10. Čidla / Akční členy : Strojovna vytápění 37 022,29

D11 - 11. Čidla / Akční členy : Redukční stanice stlačený vzuch 3 352,48

D12 - 12. Čidla / Akční členy : Hlavní zdroj VAC 3 352,48

D13 - 13. Čidla / Akční členy : Odtahy strojovny VZT ( sumárně ) 10 057,44

D14 - 14. Čidla : Chlazení rozvoden 1.PP, 1.NP 10 374,42

D15 - 15. Čidla : Ovládání střešních vpustí 741,03

D16 - 16. Čidla / Akční členy : Fan - Coily 82 317,88

D17 - 17. Kabelová listina : VZT č.1 18 416,40

D18 - 18. Kabelová listina : VZT č.2 24 089,40

D19 - 19. Kabelová listina : VZT č.3 17 880,90

D20 - 20. Kabelová listina : VZT č.4 87 254,40

D21 - 21. Kabelová listina : VZT č.5 22 312,50

D22 - 22. Kabelová listina : VZT č.6 19 128,45

D23 - 23. Kabelová listina : VZT č.7 8 721,90

D24 - 24. Kabelová listina : VZT č.19 11 381,35

D25 - 25. Kabelová listina : Strojovna chlazení 33 728,75

D26 - 26. Kabelová listina : Strojovna vytápění 29 354,00

D27 - 27.1 Kabelová listina : Medicinální plyny - Rozvaděč DT01 11 857,70

D28 - 27.2 Kabelová listina : Medicinální plyny - Rozvaděč DT11 8 852,85

D29 - 28.1 Kabelová listina : Chlazení rozvoden - Rozvaděč DT01 3 319,80

D30 - 28.2 Kabelová listina : Chlazení rozvoden - Rozvaděč DT04 4 149,75

D31 - 28.3 Kabelová listina : Chlazení rozvoden - Rozvaděč DT11 4 376,10

D32 - 29. Kabelová listina : Monitoring kondenzačních jednotek 9 633,60

D33 - 30. Kabelová listina : Ovládání střešních vpustí 1 895,40

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4d - Měření a regulace

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
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D34 - 31. Kabelová listina : Fan - Coily ( sumárně ) 22 690,30

D35 - 32. Kabelová listina : Odtahy strojovny VZT ( sumárně ) 4 124,70

D36 - 33. Kabel komunikace 42 384,00

D37 - 34. Ochranné pospojování 55 852,00

D38 - 35. Rozvaděče 2 853 227,35

D39 - 36. Operátorské pracoviště 233 660,27

D40 - 37. Související dodávky 2 078 253,66
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Luděk Berger

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 740 072,35

D D1 1. Čidla / Akční členy : VZT č.1 77 791,16
1 K 1.1, 1.8 Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C ks 2,000 912,89 1 825,78 vlastní

2 K 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C ks 4,000 854,86 3 419,44 vlastní

3 K
1.6, 1.7, 1.11, 
1.12

Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 4,000 3 344,67 13 378,68 vlastní

4 K
1.6, 1.7, 1.11, 
1..1

Montážní sada pro odběry tlaku ks 4,000 279,00 1 116,00 vlastní

5 K 1.10
Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. 
reset

ks 1,000 3 079,06 3 079,06 vlastní

6 K 1.10.1 Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek ks 1,000 294,63 294,63 vlastní

7 K
1.13, 1.14, 1.15, 
1.

Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa ks 4,000 1 216,45 4 865,80 vlastní

8 K 1.21
Servopohon s havarijní funkcí 20Nm, ON/OFF, napětí 
24V

ks 1,000 4 523,17 4 523,17 vlastní

9 K 1.22 Servopohon 20Nm, ON/OFF, napětí 24V ks 1,000 2 527,75 2 527,75 vlastní

10 K 1.23 Servopohon 20Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC ks 1,000 3 782,14 3 782,14 vlastní

11 K 1.24 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=4,0m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

12 K 1.25 Dvoucestný regulační ventil, DN32, Kvs=16m3/h ks 1,000 3 782,14 3 782,14 vlastní

13 K 1.24, 1.25 Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC ks 2,000 4 331,22 8 662,44 vlastní

14 K 1.26, 1.27 Frekvenční měnič, 400V, do 4kW ks 2,000 12 288,33 24 576,66 vlastní

D D2 2. Čidla / Akční členy : VZT č.2 77 791,16
15 K 2.1, 2.8 Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C ks 2,000 912,89 1 825,78 vlastní

16 K 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C ks 4,000 854,86 3 419,44 vlastní

17 K
2.6, 2.7, 2.11, 
2.12

Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 4,000 3 344,67 13 378,68 vlastní

18 K
2.6, 2.7, 2.11, 
2..1

Montážní sada pro odběry tlaku ks 4,000 279,00 1 116,00 vlastní

19 K 2.10
Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. 
reset

ks 1,000 3 079,06 3 079,06 vlastní

20 K 2.10.1 Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek ks 1,000 294,63 294,63 vlastní

21 K
2.13, 2.14, 2.15, 
2.

Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa ks 4,000 1 216,45 4 865,80 vlastní

22 K 2.21
Servopohon s havarijní funkcí 20Nm, ON/OFF, napětí 
24V

ks 1,000 4 523,17 4 523,17 vlastní

23 K 2.22 Servopohon 20Nm, ON/OFF, napětí 24V ks 1,000 2 527,75 2 527,75 vlastní

24 K 2.23 Servopohon 20Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC ks 1,000 3 782,14 3 782,14 vlastní

25 K 2.24 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=4,0m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

26 K 2.25 Dvoucestný regulační ventil, DN32, Kvs=16m3/h ks 1,000 3 782,14 3 782,14 vlastní

27 K 2.24, 2.25 Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC ks 2,000 4 331,22 8 662,44 vlastní

28 K 2.26, 2.27 Frekvenční měnič, 400V, do 3kW ks 2,000 12 288,33 24 576,66 vlastní

D D3 3. Čidla / Akční členy : VZT č.3 87 347,54
29 K 3.1, 3.8 Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C ks 2,000 912,89 1 825,78 vlastní

30 K 3.2, 3.3, 3.4
Snímač teploty / vlhkosti, tyč 230mm, 0 / +40°C, 0 / 
+100% RV

ks 3,000 5 264,20 15 792,60 vlastní

31 K 3.5 Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C ks 1,000 854,86 854,86 vlastní

32 K
3.6, 3.7, 3.11, 
3.12

Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 4,000 3 344,67 13 378,68 vlastní

33 K
3.6, 3.7, 3.11, 
3..1

Montážní sada pro odběry tlaku ks 4,000 279,00 1 116,00 vlastní

34 K 3.10
Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. 
reset

ks 1,000 3 079,06 3 079,06 vlastní

35 K 3.10.1 Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek ks 1,000 294,63 294,63 vlastní

36 K
3.13, 3.14, 3.15, 
3.

Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa ks 4,000 1 216,45 4 865,80 vlastní

37 K 3.21
Servopohon s havarijní funkcí 20Nm, ON/OFF, napětí 
24V

ks 1,000 4 523,17 4 523,17 vlastní

38 K 3.22 Servopohon 20Nm, ON/OFF, napětí 24V ks 1,000 2 527,75 2 527,75 vlastní

39 K 3.23 Servopohon 20Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC ks 1,000 3 782,14 3 782,14 vlastní

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4d - Měření a regulace

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4d-F1 - Měření a regulace - FÁZE 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 3.24 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=2,5m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

41 K 3.25 Dvoucestný regulační ventil, DN25, Kvs=10m3/h ks 1,000 2 983,08 2 983,08 vlastní

42 K 3.24, 3.25 Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC ks 2,000 4 331,22 8 662,44 vlastní

43 K 3.26, 3.27 Frekvenční měnič, 400V, do 2kW ks 2,000 10 852,04 21 704,08 vlastní

D D4 4. Čidla / Akční členy : VZT č.4 167 143,04
44 K 4.1, 4.8 Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C ks 2,000 912,89 1 825,78 vlastní

45 K 4.2, 4.3, 4.4
Snímač teploty / vlhkosti, tyč 230mm, 0 / +40°C, 0 / 
+100% RV

ks 3,000 5 264,20 15 792,60 vlastní

46 K 4.5 Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C ks 1,000 854,86 854,86 vlastní

47 K
4.6, 4.7, 4.11, 
4.12

Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 4,000 3 344,67 13 378,68 vlastní

48 K
4.6, 4.7, 4.11, 
4..1

Montážní sada pro odběry tlaku ks 4,000 279,00 1 116,00 vlastní

49 K 4.10
Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. 
reset

ks 1,000 3 079,06 3 079,06 vlastní

50 K 4.10.1 Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek ks 1,000 294,63 294,63 vlastní

51 K
4.13, 4.14, 4.15, 
4.

Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa ks 4,000 1 216,45 4 865,80 vlastní

52 K 4.17 Potrubní humidistat, +15 / 95% RV ks 1,000 5 615,74 5 615,74 vlastní

53 K 4.21
Servopohon s havarijní funkcí 20Nm, ON/OFF, napětí 
24V

ks 1,000 4 523,17 4 523,17 vlastní

54 K 4.22 Servopohon 20Nm, ON/OFF, napětí 24V ks 1,000 2 527,75 2 527,75 vlastní

55 K 4.23 Servopohon 20Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC ks 1,000 3 782,14 3 782,14 vlastní

56 K 4.24 Dvoucestný regulační ventil, DN25, Kvs=10m3/h ks 1,000 2 983,08 2 983,08 vlastní

57 K 4.25 Dvoucestný regulační ventil, DN50, Kvs=40m3/h ks 1,000 6 309,89 6 309,89 vlastní

58 K 4.24, 4.25, 4.28 Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC ks 3,000 4 331,22 12 993,66 vlastní

59 K 4.26 Frekvenční měnič, 400V, do 13kW ks 1,000 19 429,65 19 429,65 vlastní

60 K 4.27 Frekvenční měnič, 400V, do 6kW ks 1,000 15 081,70 15 081,70 vlastní

61 K 4.28 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,63m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

62 K 4.33 - 4.76
Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 14,000 3 344,67 46 825,38 vlastní

63 K 4.33 - 4.76.1 Montážní sada pro odběry tlaku ks 14,000 279,00 3 906,00 vlastní

D D5 5. Čidla / Akční členy : VZT č.5 97 110,34
64 K 5.1, 5.8 Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C ks 2,000 912,89 1 825,78 vlastní

65 K 5.2, 5.3, 5.4
Snímač teploty / vlhkosti, tyč 230mm, 0 / +40°C, 0 / 
+100% RV

ks 3,000 5 264,20 15 792,60 vlastní

66 K 5.5 Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C ks 1,000 854,86 854,86 vlastní

67 K
5.6, 5.7, 5.11, 
5.12

Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 4,000 3 344,67 13 378,68 vlastní

68 K
5.6, 5.7, 5.11, 
5..1

Montážní sada pro odběry tlaku ks 4,000 279,00 1 116,00 vlastní

69 K 5.10
Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. 
reset

ks 1,000 3 079,06 3 079,06 vlastní

70 K 5.10.1 Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek ks 1,000 294,63 294,63 vlastní

71 K
5.13, 5.14, 5.15, 
5.

Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa ks 4,000 1 216,45 4 865,80 vlastní

72 K 5.17 Potrubní humidistat, +15 / 95% RV ks 1,000 5 615,74 5 615,74 vlastní

73 K 5.21
Servopohon s havarijní funkcí 20Nm, ON/OFF, napětí 
24V

ks 1,000 4 523,17 4 523,17 vlastní

74 K 5.22 Servopohon 20Nm, ON/OFF, napětí 24V ks 1,000 2 527,75 2 527,75 vlastní

75 K 5.23 Servopohon 20Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC ks 1,000 3 782,14 3 782,14 vlastní

76 K 5.24 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=1,0m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

77 K 5.25 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=2,5m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

78 K 5.24, 5.25, 5.28 Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC ks 3,000 4 331,22 12 993,66 vlastní

79 K 5.26, 5.27 Frekvenční měnič, 400V, do 1kW ks 2,000 10 294,03 20 588,06 vlastní

80 K 5.28 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,63m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

D D6 6. Čidla / Akční členy : VZT č.6 97 110,34
81 K 6.1, 6.8 Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C ks 2,000 912,89 1 825,78 vlastní

82 K 6.2, 6.3, 6.4
Snímač teploty / vlhkosti, tyč 230mm, 0 / +40°C, 0 / 
+100% RV

ks 3,000 5 264,20 15 792,60 vlastní

83 K 6.5 Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C ks 1,000 854,86 854,86 vlastní

84 K
6.6, 6.7, 6.11, 
6.12

Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 4,000 3 344,67 13 378,68 vlastní

85 K
6.6, 6.7, 6.11, 
6..1

Montážní sada pro odběry tlaku ks 4,000 279,00 1 116,00 vlastní

86 K 6.10
Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. 
reset

ks 1,000 3 079,06 3 079,06 vlastní

87 K 6.10.1 Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek ks 1,000 294,63 294,63 vlastní

88 K
6.13, 6.14, 6.15, 
6.

Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa ks 4,000 1 216,45 4 865,80 vlastní

89 K 6.17 Potrubní humidistat, +15 / 95% RV ks 1,000 5 615,74 5 615,74 vlastní

90 K 6.21
Servopohon s havarijní funkcí 20Nm, ON/OFF, napětí 
24V

ks 1,000 4 523,17 4 523,17 vlastní

91 K 6.22 Servopohon 20Nm, ON/OFF, napětí 24V ks 1,000 2 527,75 2 527,75 vlastní

92 K 6.23 Servopohon 20Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC ks 1,000 3 782,14 3 782,14 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

93 K 6.24 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=1,0m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

94 K 6.25 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=4,0m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

95 K 6.24, 6.25, 6.28 Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC ks 3,000 4 331,22 12 993,66 vlastní

96 K 6.26, 6.27 Frekvenční měnič, 400V, do 1kW ks 2,000 10 294,03 20 588,06 vlastní

97 K 6.28 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,63m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

D D7 7. Čidla / Akční členy : VZT č.7 64 776,31
98 K 7.1 Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C ks 1,000 912,89 912,89 vlastní

99 K 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C ks 4,000 854,86 3 419,44 vlastní

100 K
7.6, 7.7, 7.11, 
7.12

Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 4,000 3 344,67 13 378,68 vlastní

101 K
7.6, 7.7, 7.11, 
7..1

Montážní sada pro odběry tlaku ks 4,000 279,00 1 116,00 vlastní

102 K 7.10
Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. 
reset

ks 1,000 3 079,06 3 079,06 vlastní

103 K 7.10.1 Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek ks 1,000 294,63 294,63 vlastní

104 K
7.13, 7.14, 7.15, 
7.

Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa ks 4,000 1 216,45 4 865,80 vlastní

105 K 7.21
Servopohon s havarijní funkcí 20Nm, ON/OFF, napětí 
24V

ks 1,000 4 523,17 4 523,17 vlastní

106 K 7.22 Servopohon 20Nm, ON/OFF, napětí 24V ks 1,000 2 527,75 2 527,75 vlastní

107 K 7.23 Servopohon 20Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC ks 1,000 3 782,14 3 782,14 vlastní

108 K 7.24 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=1,0m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

109 K 7.24.1 Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC ks 1,000 4 331,22 4 331,22 vlastní

110 K 7.26, 7.27 Frekvenční měnič, 400V, do 1kW ks 2,000 10 294,03 20 588,06 vlastní

D D8 8. Čidla / Akční členy : VZT č.19 68 764,91
111 K 19.1 Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C ks 1,000 912,89 912,89 vlastní

112 K
19.2, 19.3, 19.4, 
19

Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C ks 4,000 854,86 3 419,44 vlastní

113 K
19.6, 19.7, 19.11, 
1

Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 4,000 3 344,67 13 378,68 vlastní

114 K
19.6, 19.7, 
19.11,.1

Montážní sada pro odběry tlaku ks 4,000 279,00 1 116,00 vlastní

115 K 19.10
Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. 
reset

ks 1,000 3 079,06 3 079,06 vlastní

116 K 19.10.1 Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek ks 1,000 294,63 294,63 vlastní

117 K
19.13, 19.14, 
19.15,

Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa ks 4,000 1 216,45 4 865,80 vlastní

118 K 19.21
Servopohon s havarijní funkcí 20Nm, ON/OFF, napětí 
24V

ks 1,000 4 523,17 4 523,17 vlastní

119 K 19.22 Servopohon 20Nm, ON/OFF, napětí 24V ks 1,000 2 527,75 2 527,75 vlastní

120 K 19.23 Servopohon 20Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC ks 1,000 3 782,14 3 782,14 vlastní

121 K 19.24 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=1,0m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

122 K 19.24.1 Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC ks 1,000 4 331,22 4 331,22 vlastní

123 K 19.26, 19.27 Frekvenční měnič, 400V, do 3kW ks 2,000 12 288,33 24 576,66 vlastní

D D9 9. Čidla / Akční členy : Strojovna chlazení 248 474,00
124 K 0.1 Snímač teploty prostorový, Pt1000, -40 / +50°C ks 1,000 741,03 741,03 vlastní

125 K 0.2
Tlačítkový ovladač červený s aretací v krabici, 1 
kontakt VYP

ks 1,000 783,44 783,44 vlastní

126 K 0.3 Sonda snímače hladiny ks 1,000 1 037,88 1 037,88 vlastní

127 K 0.4
Servopohon 5Nm s havarijní funkcí, ON/OFF napětí 
230V

ks 1,000 2 611,45 2 611,45 vlastní

128 K 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, Snímač teploty, tyč 138mm, 0-10V DC, 0 / +40°C ks 9,000 778,97 7 010,73 vlastní

129 K
1.1, 1.2, 2.1, 
2.2.1

Jímka nerez, délka 120mm ks 9,000 703,08 6 327,72 vlastní

130 K 1.3, 2.3, 4.6, 4.7, Snímač tlaku, vnější závit, 0-10V DC,  -1 / +8 bar ks 10,000 1 691,86 16 918,60 vlastní

131 K
1.3, 2.3, 4.6, 
4.7.1

Adaptér pro snímač tlaku ks 10,000 242,17 2 421,70 vlastní

132 K
1.3, 2.3, 4.6, 
4.7.2

Zkušební kohout, PN16 ks 4,000 379,44 1 517,76 vlastní

133 K 1.4, 2.4 Dvoucestný uzavírací ventil, DN125 ks 2,000 25 600,05 51 200,10 vlastní

134 K 1.4, 2.4.1 Servopohon, napětí 24V AC ks 2,000 12 942,31 25 884,62 vlastní

135 K 4.2, 4.3 Snímač teploty, tyč 290mm, 0-10V DC, 0 / +40°C ks 2,000 873,83 1 747,66 vlastní

136 K 4.2, 4.3.1 Jímka nerez, délka 200mm ks 2,000 722,06 1 444,12 vlastní

137 K 4.8 Třícestný regulační ventil, DN150, Kvs=400m3/h ks 1,000 45 803,09 45 803,09 vlastní

138 K 4.8.1 Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC ks 1,000 83 024,10 83 024,10 vlastní

D D10 10. Čidla / Akční členy : Strojovna vytápění 37 022,29
139 K 0.1, 4.2, 5.2, 6.2 Snímač teploty prostorový, Pt1000, -40 / +50°C ks 4,000 741,03 2 964,12 vlastní

140 K 0.2
Tlačítkový ovladač červený s aretací v krabici, 1 
kontakt VYP

ks 1,000 783,44 783,44 vlastní

141 K 0.3 Sonda snímače hladiny ks 1,000 1 037,88 1 037,88 vlastní

142 K 0.4
Servopohon 5Nm s havarijní funkcí, ON/OFF napětí 
230V

ks 1,000 2 611,45 2 611,45 vlastní

143 K 1.1, 1.2, 4.1, 5.1, Snímač teploty, tyč 138mm, 0-10V DC, 0 / +100°C ks 11,000 778,97 8 568,67 vlastní

144 K
1.1, 1.2, 4.1, 
5.1.1

Jímka nerez, délka 120mm ks 11,000 703,08 7 733,88 vlastní
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145 K 1.4, 8.1, 8.2 Snímač tlaku, vnější závit, 0-10V DC,  -1 / +8 bar ks 3,000 1 621,56 4 864,68 vlastní

146 K 1.4, 8.1, 8.2.1 Adaptér pro snímač tlaku ks 3,000 242,17 726,51 vlastní

147 K 1.4, 8.1, 8.2.2 Zkušební kohout, PN16 ks 3,000 1 691,86 5 075,58 vlastní

148 K 1.7, 7.5 Kapilární ponorný termostat, vč. jímky, +40 / +120 ks 2,000 242,17 484,34 vlastní

149 K 7.1, 7.2 Snímač teploty, tyč 290mm, 0-10V DC, 0 / +100°C ks 2,000 379,44 758,88 vlastní

150 K 7.1, 7.2.1 Jímka nerez, délka 200mm ks 2,000 706,43 1 412,86 vlastní

D D11 11. Čidla / Akční členy : Redukční stanice stlačený vzuch 3 352,48
151 K 6.4 Snímač teploty prostorový, Pt1000, -40 / +50°C ks 1,000 741,03 741,03 vlastní

152 K 6.5.1
Servopohon 5Nm s havarijní funkcí, ON/OFF napětí 
230V

ks 1,000 2 611,45 2 611,45 vlastní

D D12 12. Čidla / Akční členy : Hlavní zdroj VAC 3 352,48
153 K 7.2 Snímač teploty prostorový, Pt1000, -40 / +50°C ks 1,000 741,03 741,03 vlastní

154 K 7.3
Servopohon 5Nm s havarijní funkcí, ON/OFF napětí 
230V

ks 1,000 2 611,45 2 611,45 vlastní

D D13 13. Čidla / Akční členy : Odtahy strojovny VZT ( sumárně ) 10 057,44
155 K 0.1 Snímač teploty prostorový, Pt1000, -40 / +50°C ks 3,000 741,03 2 223,09 vlastní

156 K 0.2.1
Servopohon 5Nm s havarijní funkcí, ON/OFF napětí 
230V

ks 3,000 2 611,45 7 834,35 vlastní

D D14 14. Čidla : Chlazení rozvoden 1.PP, 1.NP 10 374,42
157 K 7.1 - 8.4 Snímač teploty prostorový, Pt1000, -40 / +50°C ks 14,000 741,03 10 374,42 vlastní

D D15 15. Čidla : Ovládání střešních vpustí 741,03
158 K 0.1.1 Snímač venkovní teploty, Pt1000, -40 / +50°C ks 1,000 741,03 741,03 vlastní

D D16 16. Čidla / Akční členy : Fan - Coily 82 317,88
159 K OM Prostorový ovládací modul ks 25,000 2 565,70 64 142,50 vlastní

160 K VCH, VT Thermopohon, napětí 24V AC ks 34,000 534,57 18 175,38 vlastní

D D17 17. Kabelová listina : VZT č.1 18 416,40
161 K WB126 CYKY-J 4x1,5 : 1.26 - FM ventilátor přívod m 30,000 37,24 1 117,20 vlastní

162 K WM11 CYKFY-J 4x1,5 : 1.26 - M11 ventilátor přívod m 5,000 64,29 321,45 vlastní

163 K WS126
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.26 - FM ventilátor přívod, start + 
porucha

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

164 K WY126
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.26 - FM ventilátor přívod, řízení 
otáček

m 30,000 15,09 452,70 vlastní

165 K WB127 CYKY-J 4x1,5 : 1.27 - FM ventilátor odtah m 30,000 37,24 1 117,20 vlastní

166 K WM12 CYKFY-J 4x1,5 : 1.27 - M12 ventilátor odtah m 5,000 64,29 321,45 vlastní

167 K WS127
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.27 - FM ventilátor odtah, start + 
porucha

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

168 K WY127
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.27 - FM ventilátor odtah, řízení 
otáček

m 30,000 15,09 452,70 vlastní

169 K WM13 CYKY-J 3x1,5 : M13 - Čerpadlo ohřívač m 30,000 30,60 918,00 vlastní

170 K WS11 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.1 - Teplota zpátečka ohřívač m 30,000 15,09 452,70 vlastní

171 K WS12 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.2 - Teplota nasávaná m 30,000 15,09 452,70 vlastní

172 K WS13 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.3 - Teplota přívod m 30,000 15,09 452,70 vlastní

173 K WS14 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.4 - Teplota odtah m 30,000 15,09 452,70 vlastní

174 K WS15 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.5 - Teplota výfuk za ZZT m 30,000 15,09 452,70 vlastní

175 K WS16 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.6 - Tlaková diference přívod m 30,000 19,06 571,80 vlastní

176 K WS17 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.7 - Tlaková diference odtah m 30,000 19,06 571,80 vlastní

177 K WS18 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.8 - Teplota zpátečka chladič m 30,000 15,09 452,70 vlastní

178 K WS110 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.10 - PMO ohřívač m 30,000 15,09 452,70 vlastní

179 K WS111
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

180 K WS112
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

181 K WS113 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.13 - Tlaková diference filtr sání m 30,000 15,09 452,70 vlastní

182 K WS114 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.14 - Tlaková diference filtr přívod m 30,000 15,09 452,70 vlastní

183 K WS115 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.15 - Tlaková diference filtr odtah m 30,000 15,09 452,70 vlastní

184 K WS116 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.16 - Tlaková diference ZZT m 30,000 15,09 452,70 vlastní

185 K WS121 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.21 - VZT klapka sání m 30,000 15,09 452,70 vlastní

186 K WS122 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.22 - VZT klapka výfuk m 30,000 19,06 571,80 vlastní

187 K WS123 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.23 - VZT klapka by-pas ZZT m 30,000 19,06 571,80 vlastní

188 K WS124 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.24 - Ventil ohřívač m 30,000 19,06 571,80 vlastní

189 K WS125 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.25 - Ventil chladič m 30,000 19,06 571,80 vlastní

190 K WP11 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK11 - Požární klapka přívod m 35,000 15,09 528,15 vlastní

191 K WP12 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK12 - Požární klapka přívod m 50,000 15,09 754,50 vlastní

192 K WP13 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK13 - Požární klapka odtah m 35,000 15,09 528,15 vlastní

193 K WP14 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK14 - Požární klapka odtah m 50,000 15,09 754,50 vlastní
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D D18 18. Kabelová listina : VZT č.2 24 089,40
194 K WB226 CYKY-J 4x1,5 : 2.26 - FM ventilátor přívod m 40,000 37,24 1 489,60 vlastní

195 K WM21 CYKFY-J 4x1,5 : 2.26 - M21 ventilátor přívod m 5,000 64,29 321,45 vlastní

196 K WS226
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.26 - FM ventilátor přívod, start + 
porucha

m 40,000 19,06 762,40 vlastní

197 K WY226
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.26 - FM ventilátor přívod, řízení 
otáček

m 40,000 15,09 603,60 vlastní

198 K WB227 CYKY-J 4x1,5 : 2.27 - FM ventilátor odtah m 40,000 37,24 1 489,60 vlastní

199 K WM22 CYKFY-J 4x1,5 : 2.27 - M22 ventilátor odtah m 5,000 64,29 321,45 vlastní

200 K WS227
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.27 - FM ventilátor odtah, start + 
porucha

m 40,000 19,06 762,40 vlastní

201 K WY227
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.27 - FM ventilátor odtah, řízení 
otáček

m 40,000 15,09 603,60 vlastní

202 K WM23 CYKY-J 3x1,5 : M23 - Čerpadlo ohřívač m 40,000 30,60 1 224,00 vlastní

203 K WS21 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.1 - Teplota zpátečka ohřívač m 40,000 15,09 603,60 vlastní

204 K WS22 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.2 - Teplota nasávaná m 40,000 15,09 603,60 vlastní

205 K WS23 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.3 - Teplota přívod m 40,000 15,09 603,60 vlastní

206 K WS24 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.4 - Teplota odtah m 40,000 15,09 603,60 vlastní

207 K WS25 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 5.5 - Teplota výfuk za ZZT m 40,000 15,09 603,60 vlastní

208 K WS26 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.6 - Tlaková diference přívod m 40,000 19,06 762,40 vlastní

209 K WS27 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.7 - Tlaková diference odtah m 40,000 19,06 762,40 vlastní

210 K WS28 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.8 - Teplota zpátečka chladič m 40,000 15,09 603,60 vlastní

211 K WS210 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.10 - PMO ohřívač m 40,000 15,09 603,60 vlastní

212 K WS211
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod

m 40,000 19,06 762,40 vlastní

213 K WS212
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah

m 40,000 19,06 762,40 vlastní

214 K WS213 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.13 - Tlaková diference filtr sání m 40,000 15,09 603,60 vlastní

215 K WS214 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.14 - Tlaková diference filtr přívod m 40,000 15,09 603,60 vlastní

216 K WS215 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.15 - Tlaková diference filtr odtah m 40,000 15,09 603,60 vlastní

217 K WS216 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.16 - Tlaková diference ZZT m 40,000 15,09 603,60 vlastní

218 K WS221 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.21 - VZT klapka sání m 40,000 15,09 603,60 vlastní

219 K WS222 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.22 - VZT klapka výfuk m 40,000 19,06 762,40 vlastní

220 K WS223 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.23 - VZT klapka by-pas ZZT m 40,000 19,06 762,40 vlastní

221 K WS224 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.24 - Ventil ohřívač m 40,000 19,06 762,40 vlastní

222 K WS225 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.25 - Ventil chladič m 40,000 19,06 762,40 vlastní

223 K WP21 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK21 - Požární klapka přívod m 45,000 15,09 679,05 vlastní

224 K WP22 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK22 - Požární klapka přívod m 60,000 15,09 905,40 vlastní

225 K WP23 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK23 - Požární klapka odtah m 45,000 15,09 679,05 vlastní

226 K WP24 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK24 - Požární klapka odtah m 60,000 15,09 905,40 vlastní

D D19 19. Kabelová listina : VZT č.3 17 880,90
227 K WB326 CYKY-J 4x1,5 : 3.26 - FM ventilátor přívod m 30,000 37,24 1 117,20 vlastní

228 K WM31 CYKFY-J 4x1,5 : 3.26 - M31 ventilátor přívod m 5,000 64,29 321,45 vlastní

229 K WS326
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.26 - FM ventilátor přívod, start + 
porucha

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

230 K WY326
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.26 - FM ventilátor přívod, řízení 
otáček

m 30,000 15,09 452,70 vlastní

231 K WB327 CYKY-J 4x1,5 : 3.27 - FM ventilátor odtah m 30,000 37,24 1 117,20 vlastní

232 K WM32 CYKFY-J 4x1,5 : 3.27 - M32 ventilátor odtah m 5,000 64,29 321,45 vlastní

233 K WS327
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.27 - FM ventilátor odtah, start + 
porucha

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

234 K WY327
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.27 - FM ventilátor odtah, řízení 
otáček

m 30,000 15,09 452,70 vlastní

235 K WM33 CYKY-J 3x1,5 : M33 - Čerpadlo ohřívač m 30,000 30,60 918,00 vlastní

236 K WS31 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.1 - Teplota zpátečka ohřívač m 30,000 30,60 918,00 vlastní

237 K WS32 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.2 - Teplota / Vlhkost nasávaná m 30,000 19,06 571,80 vlastní

238 K WS33 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.3 - Teplota / Vlhkost přívod m 30,000 19,06 571,80 vlastní

239 K WS34 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.4 - Teplota / Vlhkost odtah m 30,000 19,06 571,80 vlastní

240 K WS35 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.5 - Teplota výfuk za ZZT m 30,000 15,09 452,70 vlastní

241 K WS36 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.6 - Tlaková diference přívod m 30,000 19,06 571,80 vlastní

242 K WS37 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.7 - Tlaková diference odtah m 30,000 19,06 571,80 vlastní

243 K WS38 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.8 - Teplota zpátečka chladič m 30,000 15,09 452,70 vlastní

244 K WS310 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.10 - PMO ohřívač m 30,000 15,09 452,70 vlastní

245 K WS311
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

246 K WS312
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

247 K WS313 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.13 - Tlaková diference filtr sání m 30,000 15,09 452,70 vlastní

248 K WS314 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.14 - Tlaková diference filtr přívod m 30,000 15,09 452,70 vlastní

249 K WS315 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.15 - Tlaková diference filtr odtah m 30,000 15,09 452,70 vlastní
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250 K WS316 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.16 - Tlaková diference ZZT m 30,000 15,09 452,70 vlastní

251 K WS321 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.21 - VZT klapka sání m 30,000 15,09 452,70 vlastní

252 K WS322 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.22 - VZT klapka výfuk m 30,000 19,06 571,80 vlastní

253 K WS323 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.23 - VZT klapka by-pas ZZT m 30,000 19,06 571,80 vlastní

254 K WS324 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.24 - Ventil ohřívač m 30,000 19,06 571,80 vlastní

255 K WS325 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.25 - Ventil chladič m 30,000 19,06 571,80 vlastní

256 K WP31 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK31 - Požární klapka přívod m 40,000 15,09 603,60 vlastní

257 K WP32 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK32 - Požární klapka odtah m 40,000 15,09 603,60 vlastní

D D20 20. Kabelová listina : VZT č.4 87 254,40
258 K WB426 CYKY-J 4x4 : 4.26 - FM ventilátor přívod m 40,000 70,65 2 826,00 vlastní

259 K WM41 CYKFY-J 4x4 : 4.26 - M41 ventilátor přívod m 5,000 103,70 518,50 vlastní

260 K WS426
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.26 - FM ventilátor přívod, start + 
porucha

m 40,000 19,06 762,40 vlastní

261 K WY426
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.26 - FM ventilátor přívod, řízení 
otáček

m 40,000 15,09 603,60 vlastní

262 K WB427 CYKY-J 4x2,5 : 4.27 - FM ventilátor odtah m 40,000 48,11 1 924,40 vlastní

263 K WM42 CYKFY-J 4x2,5 : 4.27 - M42 ventilátor odtah m 40,000 83,14 3 325,60 vlastní

264 K WS427
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.27 - FM ventilátor odtah, start + 
porucha

m 40,000 19,06 762,40 vlastní

265 K WY427
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.27 - FM ventilátor odtah, řízení 
otáček

m 40,000 15,09 603,60 vlastní

266 K WM43 CYKY-J 3x1,5 : M43 - Čerpadlo ohřívač m 40,000 30,60 1 224,00 vlastní

267 K WM44 CYKY-J 3x1,5 : M44 - Čerpadlo dohřívač m 40,000 30,60 1 224,00 vlastní

268 K WS41 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.1 - Teplota zpátečka ohřívač m 40,000 15,09 603,60 vlastní

269 K WS42 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.2 - Teplota / Vlhkost nasávaná m 40,000 19,06 762,40 vlastní

270 K WS43 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.3 - Teplota / Vlhkost přívod m 40,000 19,06 762,40 vlastní

271 K WS44 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.4 - Teplota / Vlhkost odtah m 40,000 19,06 762,40 vlastní

272 K WS45 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.5 - Teplota výfuk za ZZT m 40,000 15,09 603,60 vlastní

273 K WS46 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.6 - Tlaková diference přívod m 40,000 19,06 762,40 vlastní

274 K WS47 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.7 - Tlaková diference odtah m 40,000 19,06 762,40 vlastní

275 K WS48 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.8 - Teplota zpátečka chladič m 40,000 15,09 603,60 vlastní

276 K WS410 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.10 - PMO ohřívač m 40,000 15,09 603,60 vlastní

277 K WS411
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod

m 40,000 19,06 762,40 vlastní

278 K WS412
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah

m 40,000 19,06 762,40 vlastní

279 K WS413 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.13 - Tlaková diference filtr sání m 40,000 15,09 603,60 vlastní

280 K WS414 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.14 - Tlaková diference filtr přívod m 40,000 15,09 603,60 vlastní

281 K WS415 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.15 - Tlaková diference filtr odtah m 40,000 15,09 603,60 vlastní

282 K WS416 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.16 - Tlaková diference ZZT m 40,000 15,09 603,60 vlastní

283 K WS417 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.17 - MAX vlhkost za zvlhčovačem m 40,000 15,09 603,60 vlastní

284 K WS421 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.21 - VZT klapka sání m 40,000 15,09 603,60 vlastní

285 K WS422 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.22 - VZT klapka výfuk m 40,000 19,06 762,40 vlastní

286 K WS423 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.23 - VZT klapka by-pas ZZT m 40,000 19,06 762,40 vlastní

287 K WS424 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.24 - Ventil ohřívač m 40,000 19,06 762,40 vlastní

288 K WS425 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.25 - Ventil chladič m 40,000 19,06 762,40 vlastní

289 K WS428 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.28 - Ventil dohřívač m 40,000 19,06 762,40 vlastní

290 K WE429 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.29 - Zvlhčovač, start + porucha m 40,000 19,06 762,40 vlastní

291 K WS429
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.29 - Zvlhčovač, připraven + 
potřeba servisu

m 40,000 19,06 762,40 vlastní

292 K WY429 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.29 - Zvlhčovač, řízení výkonu m 40,000 15,09 603,60 vlastní

293 K WP41 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK41 - Požární klapka přívod m 45,000 15,09 679,05 vlastní

294 K WP42 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK42 - Požární klapka odtah m 45,000 15,09 679,05 vlastní

295 K WS431, WS432
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.31, 4.32 - Regulátory průtoku, 
zóna 1

m 50,000 19,06 953,00 vlastní

296 K WS433
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.33 - Tlaková diference odtah, 
zóna 1

m 50,000 19,06 953,00 vlastní

297 K WS434, WS435
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.34, 4.35 - Regulátory průtoku, 
zóna 2

m 55,000 19,06 1 048,30 vlastní

298 K WS436
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.36 - Tlaková diference odtah, 
zóna 2

m 55,000 19,06 1 048,30 vlastní

299 K WS437, WS438
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.37, 4.38 - Regulátory průtoku, 
zóna 3

m 60,000 19,06 1 143,60 vlastní

300 K WS439
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.39 - Tlaková diference odtah, 
zóna 3

m 60,000 19,06 1 143,60 vlastní

301 K WS441, WS442
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.41, 4.42 - Regulátory průtoku, 
zóna 4

m 65,000 19,06 1 238,90 vlastní

302 K WS443
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.43 - Tlaková diference odtah, 
zóna 4

m 65,000 19,06 1 238,90 vlastní

303 K WS444, WS445
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.44, 4.45 - Regulátory průtoku, 
zóna 5

m 70,000 19,06 1 334,20 vlastní

304 K WS446
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.46 - Tlaková diference odtah, 
zóna 5

m 70,000 19,06 1 334,20 vlastní
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305 K WS447, WS448
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.47, 4.48 - Regulátory průtoku, 
zóna 6

m 75,000 19,06 1 429,50 vlastní

306 K WS449
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.49 - Tlaková diference odtah, 
zóna 6

m 75,000 19,06 1 429,50 vlastní

307 K WS451, WS452
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.51, 4.52 - Regulátory průtoku, 
zóna 7

m 80,000 19,06 1 524,80 vlastní

308 K WS453
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.53 - Tlaková diference odtah, 
zóna 7

m 80,000 19,06 1 524,80 vlastní

309 K WS454, WS455 JYTY 4x1 : 4.54, 4.55 - Regulátory průtoku, zóna 8 m 85,000 26,76 2 274,60 vlastní

310 K WS456 JYTY 4x1 : 4.56 - Tlaková diference odtah, zóna 8 m 85,000 26,76 2 274,60 vlastní

311 K WS457, WS458 JYTY 4x1 : 4.57, 4.58 - Regulátory průtoku, zóna 9 m 90,000 26,76 2 408,40 vlastní

312 K WS459 JYTY 4x1 : 4.59 - Tlaková diference odtah, zóna 9 m 90,000 26,76 2 408,40 vlastní

313 K WS461, WS462 JYTY 4x1 : 4.61, 4.62 - Regulátory průtoku, zóna 10 m 95,000 26,76 2 542,20 vlastní

314 K WS463 JYTY 4x1 : 4.63 - Tlaková diference odtah, zóna 10 m 95,000 26,76 2 542,20 vlastní

315 K WS464, WS465 JYTY 4x1 : 4.64, 4.65 - Regulátory průtoku, zóna 11 m 100,000 26,76 2 676,00 vlastní

316 K WS466 JYTY 4x1 : 4.66 - Tlaková diference odtah, zóna 11 m 100,000 26,76 2 676,00 vlastní

317 K WS467, WS468 JYTY 4x1 : 4.67, 4.68 - Regulátory průtoku, zóna 12 m 105,000 26,76 2 809,80 vlastní

318 K WS469 JYTY 4x1 : 4.69 - Tlaková diference odtah, zóna 12 m 105,000 26,76 2 809,80 vlastní

319 K WS471, WS472 JYTY 4x1 : 4.71, 4.72 - Regulátory průtoku, zóna 13 m 110,000 26,76 2 943,60 vlastní

320 K WS473 JYTY 4x1 : 4.73 - Tlaková diference odtah, zóna 13 m 110,000 26,76 2 943,60 vlastní

321 K WS474, WS475 JYTY 4x1 : 4.74, 4.75 - Regulátory průtoku, zóna 14 m 115,000 26,76 3 077,40 vlastní

322 K WS476 JYTY 4x1 : 4.76 - Tlaková diference odtah, zóna 14 m 115,000 26,76 3 077,40 vlastní

D D21 21. Kabelová listina : VZT č.5 22 312,50
323 K WB526 CYKY-J 4x1,5 : 5.26 - FM ventilátor přívod m 30,000 37,24 1 117,20 vlastní

324 K WM51 CYKFY-J 4x1,5 : 5.26 - M51 ventilátor přívod m 5,000 64,29 321,45 vlastní

325 K WS526
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.26 - FM ventilátor přívod, start + 
porucha

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

326 K WY526
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 5.26 - FM ventilátor přívod, řízení 
otáček

m 30,000 15,09 452,70 vlastní

327 K WB527 CYKY-J 4x1,5 : 5.27 - FM ventilátor odtah m 30,000 37,24 1 117,20 vlastní

328 K WM52 CYKFY-J 4x1,5 : 5.27 - M52 ventilátor odtah m 5,000 64,29 321,45 vlastní

329 K WS527
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.27 - FM ventilátor odtah, start + 
porucha

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

330 K WY527
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 5.27 - FM ventilátor odtah, řízení 
otáček

m 30,000 15,09 452,70 vlastní

331 K WM53 CYKY-J 3x1,5 : M53 - Čerpadlo ohřívač m 30,000 30,60 918,00 vlastní

332 K WM54 CYKY-J 3x1,5 : M54 - Čerpadlo dohřívač m 30,000 30,60 918,00 vlastní

333 K WS51 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 5.1 - Teplota zpátečka ohřívač m 30,000 15,09 452,70 vlastní

334 K WS52 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.2 - Teplota / Vlhkost nasávaná m 30,000 19,06 571,80 vlastní

335 K WS53 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.3 - Teplota / Vlhkost přívod m 30,000 19,06 571,80 vlastní

336 K WS54 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.4 - Teplota / Vlhkost odtah m 30,000 19,06 571,80 vlastní

337 K WS55 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 5.5 - Teplota výfuk za ZZT m 30,000 15,09 452,70 vlastní

338 K WS56 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.6 - Tlaková diference přívod m 30,000 19,06 571,80 vlastní

339 K WS57 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.7 - Tlaková diference odtah m 30,000 19,06 571,80 vlastní

340 K WS58 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 5.8 - Teplota zpátečka chladič m 30,000 15,09 452,70 vlastní

341 K WS510 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 5.10 - PMO ohřívač m 30,000 15,09 452,70 vlastní

342 K WS511
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

343 K WS512
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

344 K WS513 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 5.13 - Tlaková diference filtr sání m 30,000 15,09 452,70 vlastní

345 K WS514 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 5.14 - Tlaková diference filtr přívod m 30,000 15,09 452,70 vlastní

346 K WS515 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 5.15 - Tlaková diference filtr odtah m 30,000 15,09 452,70 vlastní

347 K WS516 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 5.16 - Tlaková diference ZZT m 30,000 15,09 452,70 vlastní

348 K WS517 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 5.17 - MAX vlhkost za zvlhčovačem m 30,000 15,09 452,70 vlastní

349 K WS521 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 5.21 - VZT klapka sání m 30,000 15,09 452,70 vlastní

350 K WS522 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.22 - VZT klapka výfuk m 30,000 19,06 571,80 vlastní

351 K WS523 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.23 - VZT klapka by-pas ZZT m 30,000 19,06 571,80 vlastní

352 K WS524 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.24 - Ventil ohřívač m 30,000 19,06 571,80 vlastní

353 K WS525 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.25 - Ventil chladič m 30,000 19,06 571,80 vlastní

354 K WS528 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.28 - Ventil dohřívač m 30,000 19,06 571,80 vlastní

355 K WE529 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.29 - Zvlhčovač, start + porucha m 30,000 19,06 571,80 vlastní

356 K WS529
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.29 - Zvlhčovač, připraven + 
potřeba servisu

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

357 K WY529 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 5.29 - Zvlhčovač, řízení výkonu m 30,000 15,09 452,70 vlastní
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358 K WP51 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK51 - Požární klapka přívod m 30,000 15,09 452,70 vlastní

359 K WP52 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK52 - Požární klapka přívod m 55,000 15,09 829,95 vlastní

360 K WP53 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK53 - Požární klapka odtah m 30,000 15,09 452,70 vlastní

361 K WP54 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK54 - Požární klapka odtah m 55,000 15,09 829,95 vlastní

D D22 22. Kabelová listina : VZT č.6 19 128,45
362 K WB626 CYKY-J 4x1,5 : 6.26 - FM ventilátor přívod m 25,000 37,24 931,00 vlastní

363 K WM61 CYKFY-J 4x1,5 : 6.26 - M61 ventilátor přívod m 5,000 64,29 321,45 vlastní

364 K WS626
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.26 - FM ventilátor přívod, start + 
porucha

m 25,000 19,06 476,50 vlastní

365 K WY626
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.26 - FM ventilátor přívod, řízení 
otáček

m 25,000 15,09 377,25 vlastní

366 K WB627 CYKY-J 4x1,5 : 6.27 - FM ventilátor odtah m 25,000 37,24 931,00 vlastní

367 K WM62 CYKFY-J 4x1,5 : 6.27 - M62 ventilátor odtah m 5,000 64,29 321,45 vlastní

368 K WS627
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.27 - FM ventilátor odtah, start + 
porucha

m 25,000 19,06 476,50 vlastní

369 K WY627
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.27 - FM ventilátor odtah, řízení 
otáček

m 25,000 15,09 377,25 vlastní

370 K WM63 CYKY-J 3x1,5 : M63 - Čerpadlo ohřívač m 25,000 30,60 765,00 vlastní

371 K WM64 CYKY-J 3x1,5 : M64 - Čerpadlo dohřívač m 25,000 30,60 765,00 vlastní

372 K WS61 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.1 - Teplota zpátečka ohřívač m 25,000 15,09 377,25 vlastní

373 K WS62 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.2 - Teplota / Vlhkost nasávaná m 25,000 19,06 476,50 vlastní

374 K WS63 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.3 - Teplota / Vlhkost přívod m 25,000 19,06 476,50 vlastní

375 K WS64 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.4 - Teplota / Vlhkost odtah m 25,000 19,06 476,50 vlastní

376 K WS65 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.5 - Teplota výfuk za ZZT m 25,000 15,09 377,25 vlastní

377 K WS66 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.6 - Tlaková diference přívod m 25,000 19,06 476,50 vlastní

378 K WS67 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.7 - Tlaková diference odtah m 25,000 19,06 476,50 vlastní

379 K WS68 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.8 - Teplota zpátečka chladič m 25,000 15,09 377,25 vlastní

380 K WS610 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.10 - PMO ohřívač m 25,000 15,09 377,25 vlastní

381 K WS611
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod

m 25,000 19,06 476,50 vlastní

382 K WS612
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah

m 25,000 19,06 476,50 vlastní

383 K WS613 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.13 - Tlaková diference filtr sání m 25,000 15,09 377,25 vlastní

384 K WS614 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.14 - Tlaková diference filtr přívod m 25,000 15,09 377,25 vlastní

385 K WS615 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.15 - Tlaková diference filtr odtah m 25,000 15,09 377,25 vlastní

386 K WS616 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.16 - Tlaková diference ZZT m 25,000 15,09 377,25 vlastní

387 K WS617 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.17 - MAX vlhkost za zvlhčovačem m 25,000 15,09 377,25 vlastní

388 K WS621 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.21 - VZT klapka sání m 25,000 15,09 377,25 vlastní

389 K WS622 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.22 - VZT klapka výfuk m 25,000 19,06 476,50 vlastní

390 K WS623 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.23 - VZT klapka by-pas ZZT m 25,000 19,06 476,50 vlastní

391 K WS624 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.24 - Ventil ohřívač m 25,000 19,06 476,50 vlastní

392 K WS625 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.25 - Ventil chladič m 25,000 19,06 476,50 vlastní

393 K WS628 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.28 - Ventil dohřívač m 25,000 19,06 476,50 vlastní

394 K WE629 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.29 - Zvlhčovač, start + porucha m 25,000 19,06 476,50 vlastní

395 K WS629
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.29 - Zvlhčovač, připraven + 
potřeba servisu

m 25,000 19,06 476,50 vlastní

396 K WY629 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.29 - Zvlhčovač, řízení výkonu m 25,000 15,09 377,25 vlastní

397 K WP61 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK61 - Požární klapka přívod m 30,000 15,09 452,70 vlastní

398 K WP62 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK62 - Požární klapka přívod m 55,000 15,09 829,95 vlastní

399 K WP63 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK63 - Požární klapka odtah m 30,000 15,09 452,70 vlastní

400 K WP64 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK64 - Požární klapka odtah m 55,000 15,09 829,95 vlastní

D D23 23. Kabelová listina : VZT č.7 8 721,90
401 K WB726 CYKY-J 4x1,5 : 7.26 - FM ventilátor přívod m 15,000 37,24 558,60 vlastní

402 K WM71 CYKFY-J 4x1,5 : 7.26 - M71 ventilátor přívod m 5,000 64,29 321,45 vlastní

403 K WS726
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 7.26 - FM ventilátor přívod, start + 
porucha

m 15,000 19,06 285,90 vlastní

404 K WY726
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 7.26 - FM ventilátor přívod, řízení 
otáček

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

405 K WB727 CYKY-J 4x1,5 : 7.27 - FM ventilátor odtah m 15,000 37,24 558,60 vlastní

406 K WM72 CYKFY-J 4x1,5 : 7.27 - M72 ventilátor odtah m 5,000 64,29 321,45 vlastní

407 K WS727
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 7.27 - FM ventilátor odtah, start + 
porucha

m 15,000 19,06 285,90 vlastní

408 K WY727
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 7.27 - FM ventilátor odtah, řízení 
otáček

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

409 K WM73 CYKY-J 3x1,5 : M73 - Čerpadlo ohřívač m 15,000 30,60 459,00 vlastní

410 K WS71 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 7.1 - Teplota zpátečka ohřívač m 15,000 30,60 459,00 vlastní

411 K WS72 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 7.2 - Teplota nasávaná m 15,000 15,09 226,35 vlastní

412 K WS73 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 7.3 - Teplota přívod m 15,000 15,09 226,35 vlastní

413 K WS74 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 7.4 - Teplota odtah m 15,000 15,09 226,35 vlastní
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414 K WS75 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 7.5 - Teplota výfuk za ZZT m 15,000 15,09 226,35 vlastní

415 K WS76 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 7.6 - Tlaková diference přívod m 15,000 19,06 285,90 vlastní

416 K WS77 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 7.7 - Tlaková diference odtah m 15,000 19,06 285,90 vlastní

417 K WS710 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 7.10 - PMO ohřívač m 15,000 15,09 226,35 vlastní

418 K WS711
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 7.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod

m 15,000 19,06 285,90 vlastní

419 K WS712
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 7.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah

m 15,000 19,06 285,90 vlastní

420 K WS713 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 7.13 - Tlaková diference filtr sání m 15,000 15,09 226,35 vlastní

421 K WS714 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 7.14 - Tlaková diference filtr přívod m 15,000 15,09 226,35 vlastní

422 K WS715 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 7.15 - Tlaková diference filtr odtah m 15,000 15,09 226,35 vlastní

423 K WS716 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 7.16 - Tlaková diference ZZT m 15,000 15,09 226,35 vlastní

424 K WS721 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 7.21 - VZT klapka sání m 15,000 15,09 226,35 vlastní

425 K WS722 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 7.22 - VZT klapka výfuk m 15,000 19,06 285,90 vlastní

426 K WS723 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 7.23 - VZT klapka by-pas ZZT m 15,000 19,06 285,90 vlastní

427 K WS724 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 7.24 - Ventil ohřívač m 15,000 19,06 285,90 vlastní

428 K WP71 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK71 - Požární klapka přívod m 25,000 15,09 377,25 vlastní

429 K WP72 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK72 - Požární klapka odtah m 25,000 15,09 377,25 vlastní

D D24 24. Kabelová listina : VZT č.19 11 381,35
430 K WB1926 CYKY-J 4x1,5 : 19.26 - FM ventilátor přívod m 20,000 37,24 744,80 vlastní

431 K WM191 CYKFY-J 4x1,5 : 19.26 - M191 ventilátor přívod m 5,000 64,29 321,45 vlastní

432 K WS1926
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 19.26 - FM ventilátor přívod, start + 
porucha

m 20,000 19,06 381,20 vlastní

433 K WY1926
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 19.26 - FM ventilátor přívod, řízení 
otáček

m 20,000 15,09 301,80 vlastní

434 K WB1927 CYKY-J 4x1,5 : 19.27 - FM ventilátor odtah m 20,000 37,24 744,80 vlastní

435 K WM192 CYKFY-J 4x1,5 : 19.27 - M192 ventilátor odtah m 5,000 64,29 321,45 vlastní

436 K WS1927
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 19.27 - FM ventilátor odtah, start + 
porucha

m 20,000 19,06 381,20 vlastní

437 K WY1927
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 19.27 - FM ventilátor odtah, řízení 
otáček

m 20,000 15,09 301,80 vlastní

438 K WM193 CYKY-J 3x1,5 : M193 - Čerpadlo ohřívač m 20,000 30,60 612,00 vlastní

439 K WS191 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 19.1 - Teplota zpátečka ohřívač m 20,000 15,09 301,80 vlastní

440 K WS192 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 19.2 - Teplota nasávaná m 20,000 15,09 301,80 vlastní

441 K WS193 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 19.3 - Teplota přívod m 20,000 15,09 301,80 vlastní

442 K WS194 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 19.4 - Teplota odtah m 20,000 15,09 301,80 vlastní

443 K WS195 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 19.5 - Teplota výfuk za ZZT m 20,000 15,09 301,80 vlastní

444 K WS196 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 19.6 - Tlaková diference přívod m 20,000 19,06 381,20 vlastní

445 K WS197 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 19.7 - Tlaková diference odtah m 20,000 19,06 381,20 vlastní

446 K WS198 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 19.8 - Teplota zpátečka chladič m 20,000 15,09 301,80 vlastní

447 K WS1911
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 19.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod

m 20,000 19,06 381,20 vlastní

448 K WS1912
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 19.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah

m 20,000 19,06 381,20 vlastní

449 K WS1913 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 19.13 - Tlaková diference filtr sání m 20,000 15,09 301,80 vlastní

450 K WS1914 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 19.14 - Tlaková diference filtr přívod m 20,000 15,09 301,80 vlastní

451 K WS1915 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 19.15 - Tlaková diference filtr odtah m 20,000 15,09 301,80 vlastní

452 K WS1916 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 19.16 - Tlaková diference ZZT m 20,000 15,09 301,80 vlastní

453 K WS1921 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 19.21 - VZT klapka sání m 20,000 15,09 301,80 vlastní

454 K WS1922 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 19.22 - VZT klapka výfuk m 20,000 19,06 381,20 vlastní

455 K WS1923 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 19.23 - VZT klapka by-pas ZZT m 20,000 19,06 381,20 vlastní

456 K WS1924 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 19.24 - Ventil ohřívač m 20,000 19,06 381,20 vlastní

457 K WP191 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK191 - Požární klapka přívod m 55,000 15,09 829,95 vlastní

458 K WP192 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK192 - Požární klapka odtah m 30,000 15,09 452,70 vlastní

D D25 25. Kabelová listina : Strojovna chlazení 33 728,75
459 K WM01 CYKY-J 3x1,5 : M01 - Ventilátor odtah m 15,000 30,60 459,00 vlastní

460 K WB04 CYKY-J 3x1,5 : 0.4 - VZT klapka odtah m 2,000 30,60 61,20 vlastní

461 K WB1
CYKY-J 5x1,5 : DS - Doplňovací glykolová stanice, 
silový přívod

m 15,000 44,75 671,25 vlastní

462 K WB2 CYKY-J 3x1,5 : EXP - Expanzní stanice, silový přívod m 15,000 30,60 459,00 vlastní

463 K WE2 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : EXP - Expanzní stanice, porucha m 15,000 15,09 226,35 vlastní

464 K WM11.1 CYKY-J 5x1,5 : M11 - Čerpadlo, silový přívod m 30,000 44,75 1 342,50 vlastní

465 K WB11 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M11 - Čerpadlo, start m 30,000 15,09 452,70 vlastní

466 K WE11 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M11 - Čerpadlo, porucha m 30,000 15,09 452,70 vlastní

467 K WY11 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M11 - Čerpadlo, řízení otáček m 30,000 15,09 452,70 vlastní

468 K WM12.1 CYKY-J 5x1,5 : M12 - Čerpadlo, silový přívod m 25,000 44,75 1 118,75 vlastní
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469 K WB12 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M12 - Čerpadlo, start m 25,000 15,09 377,25 vlastní

470 K WE12 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M12 - Čerpadlo, porucha m 25,000 15,09 377,25 vlastní

471 K WY12 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M12 - Čerpadlo, řízení otáček m 25,000 15,09 377,25 vlastní

472 K WM21.1 CYKY-J 5x1,5 : M21 - Čerpadlo, silový přívod m 20,000 44,75 895,00 vlastní

473 K WB21 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M21 - Čerpadlo, start m 20,000 15,09 301,80 vlastní

474 K WE21 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M21 - Čerpadlo, porucha m 20,000 15,09 301,80 vlastní

475 K WY21 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M21 - Čerpadlo, řízení otáček m 20,000 15,09 301,80 vlastní

476 K WM22.1 CYKY-J 5x1,5 : M22 - Čerpadlo, silový přívod m 20,000 44,75 895,00 vlastní

477 K WB22 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M22 - Čerpadlo, start m 20,000 15,09 301,80 vlastní

478 K WE22 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M22 - Čerpadlo, porucha m 20,000 15,09 301,80 vlastní

479 K WY22 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M22 - Čerpadlo, řízení otáček m 20,000 15,09 301,80 vlastní

480 K WM31.1 CYKY-J 5x2,5 : M31 - Čerpadlo, silový přívod m 20,000 67,62 1 352,40 vlastní

481 K WB31 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M31 - Čerpadlo, start m 20,000 15,09 301,80 vlastní

482 K WE31 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M31 - Čerpadlo, porucha m 20,000 15,09 301,80 vlastní

483 K WY31 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M31 - Čerpadlo, řízení otáček m 20,000 15,09 301,80 vlastní

484 K WM32.1 CYKY-J 5x2,5 : M32 - Čerpadlo, silový přívod m 20,000 67,62 1 352,40 vlastní

485 K WB32 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M32 - Čerpadlo, start m 20,000 15,09 301,80 vlastní

486 K WE32 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M32 - Čerpadlo, porucha m 20,000 15,09 301,80 vlastní

487 K WY32 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M32 - Čerpadlo, řízení otáček m 20,000 15,09 301,80 vlastní

488 K WM33.1 CYKY-J 5x2,5 : M33 - Čerpadlo, silový přívod m 20,000 67,62 1 352,40 vlastní

489 K WB33 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M33 - Čerpadlo, start m 20,000 15,09 301,80 vlastní

490 K WE33 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M33 - Čerpadlo, porucha m 20,000 15,09 301,80 vlastní

491 K WY33 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M33 - Čerpadlo, řízení otáček m 20,000 15,09 301,80 vlastní

492 K WM51.1 CYKY-J 5x2,5 : M51 - Čerpadlo, silový přívod m 15,000 67,62 1 014,30 vlastní

493 K WB51 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M51 - Čerpadlo, start m 15,000 15,09 226,35 vlastní

494 K WE51 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M51 - Čerpadlo, porucha m 15,000 15,09 226,35 vlastní

495 K WY51 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M51 - Čerpadlo, řízení otáček m 15,000 15,09 226,35 vlastní

496 K WM52.1 CYKY-J 5x2,5 : M52 - Čerpadlo, silový přívod m 15,000 67,62 1 014,30 vlastní

497 K WB52 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M52 - Čerpadlo, start m 15,000 15,09 226,35 vlastní

498 K WE52 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M52 - Čerpadlo, porucha m 15,000 15,09 226,35 vlastní

499 K WY52 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M52 - Čerpadlo, řízení otáček m 15,000 15,09 226,35 vlastní

500 K WM61.1 CYKY-J 5x1,5 : M61 - Čerpadlo, silový přívod m 15,000 44,75 671,25 vlastní

501 K WB61 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M61 - Čerpadlo, start m 15,000 15,09 226,35 vlastní

502 K WE61 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M61 - Čerpadlo, porucha m 15,000 15,09 226,35 vlastní

503 K WY61 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M61 - Čerpadlo, řízení otáček m 15,000 15,09 226,35 vlastní

504 K WM62.1 CYKY-J 5x1,5 : M62 - Čerpadlo, silový přívod m 15,000 44,75 671,25 vlastní

505 K WB62 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M62 - Čerpadlo, start m 15,000 15,09 226,35 vlastní

506 K WE62 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M62 - Čerpadlo, porucha m 15,000 15,09 226,35 vlastní

507 K WY62 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M62 - Čerpadlo, řízení otáček m 15,000 15,09 226,35 vlastní

508 K WS01 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.1 - Teplota prostor strojovny m 5,000 15,09 75,45 vlastní

509 K WS02 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.2 - Stop tlačítko m 20,000 15,09 301,80 vlastní

510 K WS03 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.3 - Sonda hladiny m 10,000 15,09 150,90 vlastní

511 K WS11.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.1 - Teplota 1.zdroj výstup m 30,000 19,06 571,80 vlastní

512 K WS12.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.2 - Teplota 1.zdroj zpátečka m 30,000 19,06 571,80 vlastní

513 K WS13.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.3 - Tlak 1.zdroj zpátečka m 30,000 19,06 571,80 vlastní

514 K WS14.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.4 - Ventil 1.zdroj zpátečka m 30,000 19,06 571,80 vlastní

515 K WS21.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.1 - Teplota 2.zdroj výstup m 25,000 19,06 476,50 vlastní

516 K WS22.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.2 - Teplota 2.zdroj zpátečka m 25,000 19,06 476,50 vlastní

517 K WS23.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.3 - Tlak 2.zdroj zpátečka m 25,000 19,06 476,50 vlastní

518 K WS24.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.4 - Ventil 2.zdroj zpátečka m 25,000 19,06 476,50 vlastní

519 K WS31.1
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.1 - Teplota zpátečka suché 
chladiče

m 20,000 19,06 381,20 vlastní

520 K WS32.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.2 - Teplota přívod suché chladiče m 20,000 19,06 381,20 vlastní

521 K WS33.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.3 - Ventil zkrat suché chladiče m 25,000 19,06 476,50 vlastní

522 K WS41.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.1 - Teplota výstup zdroje chladu m 20,000 19,06 381,20 vlastní

523 K WS42.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.2 - Teplota AKU nádrž 1 m 15,000 19,06 285,90 vlastní

524 K WS43.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.3 - Teplota AKU nádrž 2 m 15,000 19,06 285,90 vlastní

525 K WS44.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.4 - Teplota přívod rozdělovač m 15,000 19,06 285,90 vlastní

526 K WS45.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.5 - Teplota zpátečka zdrojů chladu m 15,000 19,06 285,90 vlastní

527 K WS46.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.6 - Tlak přívod rozdělovač m 15,000 19,06 285,90 vlastní

528 K WS47.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.7 - Tlak zpátečka sběrač m 15,000 19,06 285,90 vlastní

529 K WS48.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.8 - Ventil rozdělovací m 20,000 19,06 381,20 vlastní

530 K WS49 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.9 - Spotřeba chlazené vody m 15,000 19,06 285,90 vlastní

531 K WS51.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.1 - Tlak větev VZT náběh m 15,000 19,06 285,90 vlastní

532 K WS52.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.2 - Tlak větev VZT zpátečka m 15,000 19,06 285,90 vlastní

533 K WS61.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.1 - Tlak větev FCU-J náběh m 15,000 19,06 285,90 vlastní
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534 K WS62.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.2 - Tlak větev FCU-J zpátečka m 15,000 19,06 285,90 vlastní

535 K WS71.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 7.1 - Tlak větev FCU-S náběh m 15,000 19,06 285,90 vlastní

536 K WS72.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 7.2 - Tlak větev FCU-S zpátečka m 15,000 19,06 285,90 vlastní

D D26 26. Kabelová listina : Strojovna vytápění 29 354,00
537 K WM01 CYKY-J 3x1,5 : M01 - Ventilátor odtah m 15,000 30,60 459,00 vlastní

538 K WB04 CYKY-J 3x1,5 : 0.4 - VZT klapka odtah m 2,000 30,60 61,20 vlastní

539 K WB1.1 CYKY-J 3x1,5 : EXP - Expanzní stanice, silový přívod m 5,000 30,60 153,00 vlastní

540 K WE1 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : EXP - Expanzní stanice, porucha m 5,000 15,09 75,45 vlastní

541 K WM1
CYKY-J 3x1,5 : M1 - Čerpadlo TV zpátečka PPO1, 
silový přívod

m 30,000 30,60 918,00 vlastní

542 K WE1.1
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M1 - Čerpadlo TV zpátečka PPO1, 
porucha

m 30,000 15,09 452,70 vlastní

543 K WM21.2
CYKY-J 3x1,5 : M21 - Čerpadlo TV ohřev VZT, silový 
přívod

m 30,000 30,60 918,00 vlastní

544 K WE21.1
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M21 - Čerpadlo TV ohřev VZT, 
porucha

m 30,000 15,09 452,70 vlastní

545 K WM22.2
CYKY-j 3x1,5 : M22 - Čerpadlo TV ohřev VZT, silový 
přívod

m 30,000 30,60 918,00 vlastní

546 K WE22.1
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M22 - Čerpadlo TV ohřev VZT, 
porucha

m 30,000 15,09 452,70 vlastní

547 K WM3
CYKY-j 3x1,5 : M3 - Čerpadlo TV dohřev VZT, silový 
přívod

m 30,000 30,60 918,00 vlastní

548 K WE3
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M3 - Čerpadlo TV dohřev VZT, 
porucha

m 30,000 15,09 452,70 vlastní

549 K WM4 CYKY-J 3x1,5 : M4 - Čerpadlo ÚT Jih, silový přívod m 30,000 30,60 918,00 vlastní

550 K WE4 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M4 - Čerpadlo ÚT Jih, porucha m 30,000 15,09 452,70 vlastní

551 K WM5 CYKY-J 3x1,5 : M5 - Čerpadlo ÚT Západ, silový přívod m 30,000 30,60 918,00 vlastní

552 K WE5 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M5 - Čerpadlo ÚT Západ, porucha m 30,000 15,09 452,70 vlastní

553 K WM6 CYKY-J 3x1,5 : M6 - Čerpadlo ÚT Sever, silový přívod m 30,000 30,60 918,00 vlastní

554 K WE6 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M6 - Čerpadlo ÚT Sever, porucha m 30,000 15,09 452,70 vlastní

555 K WM71.1
CYKY-J 3x1,5 : M71 - Čerpadlo ohřev TUV, silový 
přívod

m 20,000 30,60 612,00 vlastní

556 K WE71 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M71 - Čerpadlo ohřev TUV, porucha m 20,000 15,09 301,80 vlastní

557 K WM72.1
CYKY-J 3x1,5 : M72 - Čerpadlo cirkulace TUV, silový 
přívod

m 20,000 30,60 612,00 vlastní

558 K WE72
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M72 - Čerpadlo cirkulace TUV, 
porucha

m 20,000 15,09 301,80 vlastní

559 K WS01 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.1 - Teplota prostor strojovny m 5,000 15,09 75,45 vlastní

560 K WS02 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.2 - Stop tlačítko m 25,000 15,09 377,25 vlastní

561 K WS03 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.3 - Sonda hladiny m 10,000 15,09 150,90 vlastní

562 K WS11.2 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.1 - Teplota TV PPO1 výstup m 25,000 19,06 476,50 vlastní

563 K WS12.2 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.2 - Teplota TV PPO1 zpátečka m 25,000 19,06 476,50 vlastní

564 K WS13.2 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.3 - Ventil ohřev TV PPO1 m 25,000 19,06 476,50 vlastní

565 K WS14.2 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.4 - Tlak TV zpátečka sběrač m 30,000 19,06 571,80 vlastní

566 K WB15 CYKY-J 3x1,5 : 1.5 - Ventil TV doplňování m 20,000 30,60 612,00 vlastní

567 K WB16 CYKY-J 3x1,5 : 1.6 - Ventil TV odpouštění m 20,000 30,60 612,00 vlastní

568 K WS17.1 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.7 - Teplota TV PPO1 výstup m 25,000 15,09 377,25 vlastní

569 K WS41.2 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.1 - Teplota ÚT náběh Jih m 30,000 19,06 571,80 vlastní

570 K WS42.2 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.2 - Teplota venkovní Jih m 80,000 19,06 1 524,80 vlastní

571 K WS43.2 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.3 - Ventil ÚT Jih m 30,000 19,06 571,80 vlastní

572 K WS51.2 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.1 - Teplota ÚT náběh Západ m 30,000 19,06 571,80 vlastní

573 K WS52.2 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.2 - Teplota venkovní Západ m 80,000 19,06 1 524,80 vlastní

574 K WS53.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.3 - Ventil ÚT Západ m 30,000 19,06 571,80 vlastní

575 K WS61.2 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.1 - Teplota ÚT náběh Jih m 30,000 19,06 571,80 vlastní

576 K WS62.2 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.2 - Teplota venkovní Jih m 80,000 19,06 1 524,80 vlastní

577 K WS63.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.3 - Ventil ÚT Jih m 30,000 19,06 571,80 vlastní

578 K WS71.2 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 7.1 - Teplota TUV nádrž Z1 m 20,000 19,06 381,20 vlastní

579 K WS72.2 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 7.2 - Teplota TUV nádrž Z2 m 20,000 19,06 381,20 vlastní

580 K WS73.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 7.3 - Teplota TUV náběh cirkulace m 20,000 19,06 381,20 vlastní

581 K WS74.1
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 7.4 - Teplota TUV zpátečka 
cirkulace

m 20,000 19,06 381,20 vlastní

582 K WS75.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 7.5 - Teplota TUV výstup PPO2 m 20,000 19,06 381,20 vlastní

583 K WS76.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 7.6 - Ventil ohřev TUV PPO2 m 20,000 19,06 381,20 vlastní

584 K WS77.1 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 7.9 - Teplota TUV výstup PPO2 m 20,000 15,09 301,80 vlastní

585 K WS81
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 8.1 - Tlak TV přívod strojovna 
vytápění

m 25,000 19,06 476,50 vlastní

586 K WS82
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.2 - Tlak TV zpátečka strojovna 
vytápění

m 25,000 19,06 476,50 vlastní
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587 K WS83
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 8.3 - Teplota TV přívod strojovna 
vytápění

m 25,000 19,06 476,50 vlastní

588 K WS84
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 8.4 - Teplota TV zpátečka strojovna 
vytápění

m 25,000 19,06 476,50 vlastní

589 K WS91
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 9.1 - Spotřeba TV strojovna 
vytápění

m 25,000 19,06 476,50 vlastní

D D27 27.1 Kabelová listina : Medicinální plyny - Rozvaděč DT01 11 857,70
590 K WS1

J-Y(St)Y 4x2x0,8 : Rozvaděč kompresorů poruchy 
motorů

m 60,000 28,39 1 703,40 vlastní

591 K WS2 J-Y(St)Y 4x2x0,8 : Rozvaděč vývěv poruchy motorů m 50,000 28,39 1 419,50 vlastní

592 K WS61.3 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.1 - Tlak vzduch 3,2-4,8 bar m 60,000 15,09 905,40 vlastní

593 K WS62.3 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.2 - Tlak vzduch 6,4-9,6 bar m 60,000 15,09 905,40 vlastní

594 K WS63.2
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.3 - Prostor stanice koncentrace 
CO

m 60,000 19,06 1 143,60 vlastní

595 K WS64.1 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.4 - Prostor stanice teplota m 60,000 15,09 905,40 vlastní

596 K WS71.3 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 7.1 - Tlak vakum 400 mbar m 50,000 15,09 754,50 vlastní

597 K WS72.3 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 7.2 - Prostor stanice teplota m 50,000 15,09 754,50 vlastní

598 K WM6.1
CYKY-J 3x1,5 : M6 - Ventilátor odtah + 6.5 - VZT 
klapka odtah

m 60,000 30,60 1 836,00 vlastní

599 K WM7
CYKY-J 3x1,5 : M7 - Ventilátor odtah + 7.3 - VZT 
klapka odtah

m 50,000 30,60 1 530,00 vlastní

D D28 27.2 Kabelová listina : Medicinální plyny - Rozvaděč DT11 8 852,85
600 K WS1.1

J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Redukční stanice O2 přepnutí na 
zálohu

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

601 K WS2.1
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Záložní stanice O2 přepnutí na 
zálohu

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

602 K WS3
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Záložní stanice N2O přepnutí na 
zálohu

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

603 K WS4 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Hlavní zdroj N2O přepnutí na zálohu m 15,000 15,09 226,35 vlastní

604 K WS5 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Hlavní zdroj CO2 přepnutí na zálohu m 15,000 15,09 226,35 vlastní

605 K WS6
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Záložní stanice CO2 přepnutí na 
zálohu

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

606 K WS11.3
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.1 - Redukční stanice O2 tlak 3,2-
4,8 bar

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

607 K WS12.3
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.2 - Redukční stanice O2 tlak 8-12 
bar

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

608 K WS13.3
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.3 - Záložní stanice O2 tlak 8-12 
bar

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

609 K WS14.3
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.4 - Redukční stanice O2 MIN tlak 
3,2-4,8 bar

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

610 K WS15.1
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.5 - Redukční stanice O2 MIN tlak 
8-12 bar

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

611 K WS16.1
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.6 - Záložní stanice O2 MIN tlak 8-
12 bar

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

612 K WS17.2 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.7 - Šachta 1.NP, tlak O2 m 35,000 15,09 528,15 vlastní

613 K WS21.2
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.1 - Záložní stanice N2O tlak 3,2-
4,8 bar

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

614 K WS22.2
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.2 - Záložní stanice N2O MIN tlak 
3,2-4,8 bar

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

615 K WS23.2
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.3 - Hlavní zdroj N2O tlak 3,2-4,8 
bar

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

616 K WS24.2
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.4 - Hlavní zdroj N2O MIN tlak 3,2-
4,8 bar

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

617 K WS31.2
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.1 - Hlavní zdroj CO2 tlak 3,2-4,8 
bar

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

618 K WS32.2
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.2 - Hlavní zdroj CO2 MIN tlak 3,2-
4,8 bar

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

619 K WS33.2
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.3 - Záložní stanice CO2 tlak 3,2-
4,8 bar

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

620 K WS34.1
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.4 - Záložní stanice CO2 MIN tlak 
3,2-4,8 bar

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

621 K WS41.3 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.1 - Šachta 1.NP, tlak vakum m 35,000 15,09 528,15 vlastní

622 K WS51.3
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 5.1 - Šachta 1.NP, tlak vzduch 3,2-
4,8 bar

m 35,000 15,09 528,15 vlastní

623 K WS61.4
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.1 - Redukční stanice O2 
prostorová teplota

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

624 K WM61.2
CYKY-J 3x1,5 : M61 - Ventilátor odtah + 6.2 - VZT 
klapka odtah

m 15,000 30,60 459,00 vlastní

625 K WS63.3
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.3 - Záložní stanice O2 prostorová 
teplota

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

626 K WM62.2
CYKY-J 3x1,5 : M62 - Ventilátor odtah + 6.4 - VZT 
klapka odtah

m 15,000 30,60 459,00 vlastní

627 K WS65.1
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.5 - Záložní stanice N2O 
prostorová teplota

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

628 K WM63.1
CYKY-J 3x1,5 : M63 - Ventilátor odtah + 6.6 - VZT 
klapka odtah

m 15,000 30,60 459,00 vlastní

629 K WS67.1
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.7 - Hlavní zdroj N2O prostorová 
teplota

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

630 K WM64.1
CYKY-J 3x1,5 : M64 - Ventilátor odtah + 6.8 - VZT 
klapka odtah

m 15,000 30,60 459,00 vlastní

D D29 28.1 Kabelová listina : Chlazení rozvoden - Rozvaděč DT01 3 319,80
631 K WS81.1

J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Hlavní zdroj stl. vzduchu, 8.1 - 
prostorová teplota

m 60,000 15,09 905,40 vlastní
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632 K WS82.1
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Hlavní zdroj vakum, 8.2 - prostorová 
teplota

m 50,000 15,09 754,50 vlastní

633 K WS83.1
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Záložní zdroj stl. vzduchu, 8.3 - 
prostorová teplota

m 60,000 15,09 905,40 vlastní

634 K WS84.1
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Záložní zdroj vakum, 8.4 - 
prostorová teplota

m 50,000 15,09 754,50 vlastní

D D30 28.2 Kabelová listina : Chlazení rozvoden - Rozvaděč DT04 4 149,75
635 K WS71.4

J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Úpravna vody, 7.1 - prostorová 
teplota

m 40,000 15,09 603,60 vlastní

636 K WS72.4
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Rozvodna PBZ, 7.2 - prostorová 
teplota

m 40,000 15,09 603,60 vlastní

637 K WS73.2
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Slaboproudy, 7.3 - prostorová 
teplota

m 40,000 15,09 603,60 vlastní

638 K WS74.2
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Rozvodna elektro MDO, 7.4 - 
prostorová teplota

m 50,000 15,09 754,50 vlastní

639 K WS75.2
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Rozvodna elektro DO, 7.5 - 
prostorová teplota

m 50,000 15,09 754,50 vlastní

640 K WS76.2 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : UPS, 7.6 - prostorová teplota m 55,000 15,09 829,95 vlastní

D D31 28.3 Kabelová listina : Chlazení rozvoden - Rozvaděč DT11 4 376,10
641 K WS71.5

J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Ovladovna RTG m.č. 1061, 7.1 - 
prostorová teplota

m 80,000 15,09 1 207,20 vlastní

642 K WS72.5
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : RTG m.č. 1062, 7.2 - prostorová 
teplota

m 80,000 15,09 1 207,20 vlastní

643 K WS73.3
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Rozvodna elektro m.č. 1034, 7.3 - 
prostorová teplota

m 60,000 15,09 905,40 vlastní

644 K WS74.3
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Rozvodna lektro m.č. 1080, 7.4 - 
prostorová teplota

m 70,000 15,09 1 056,30 vlastní

D D32 29. Kabelová listina : Monitoring kondenzačních jednotek 9 633,60
645 K WS1A

JYTY-J 4x1 : Kondenzační jednotka K1A, chod , 
porucha

m 60,000 26,76 1 605,60 vlastní

646 K WS1B
JYTY-J 4x1 : Kondenzační jednotka K1B, chod , 
porucha

m 60,000 26,76 1 605,60 vlastní

647 K WS4A
JYTY-J 4x1 : Kondenzační jednotka K4A, chod , 
porucha

m 60,000 26,76 1 605,60 vlastní

648 K WS4B
JYTY-J 4x1 : Kondenzační jednotka K4B, chod , 
porucha

m 60,000 26,76 1 605,60 vlastní

649 K WS5.1
JYTY-J 4x1 : Kondenzační jednotka K5, chod , 
porucha

m 60,000 26,76 1 605,60 vlastní

650 K WS6.1
JYTY-J 4x1 : Kondenzační jednotka K6, chod , 
porucha

m 60,000 26,76 1 605,60 vlastní

D D33 30. Kabelová listina : Ovládání střešních vpustí 1 895,40
651 K WB01 CYKY-J 2x1,5 : Rozvaděč elektro m 60,000 22,67 1 360,20 vlastní

652 K WS01.1 JYTY-J 4x1 : 0.1 - Venkovní teplota Sever m 20,000 26,76 535,20 vlastní

D D34 31. Kabelová listina : Fan - Coily ( sumárně ) 22 690,30
653 K WM1.1 CYKY-J 5x1,5 : Ventilátor, řízení otáček m 290,000 44,75 12 977,50 vlastní

654 K WS1.2 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : OM - Ovládací modul m 375,000 19,06 7 147,50 vlastní

655 K WS2.2 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : VCH - Ventil chladič m 165,000 15,09 2 489,85 vlastní

656 K WS3.1 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : VT - Ventil ohřívač m 5,000 15,09 75,45 vlastní

D D35 32. Kabelová listina : Odtahy strojovny VZT ( sumárně ) 4 124,70
657 K WM01.1

CYKY-J 3x1,5 : M01 - Ventilátor odtah + 0.2 - VZT 
klapka odtah

m 120,000 30,60 3 672,00 vlastní

658 K WS01.2
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.1 - Strojovna VZT prostorová 
teplota

m 30,000 15,09 452,70 vlastní

D D36 33. Kabel komunikace 42 384,00
659 K Pol126 Paar Tronic 2YSL-CY 2x2x0,34 m 1 200,000 35,32 42 384,00 vlastní

D D37 34. Ochranné pospojování 55 852,00
660 K Pol127 FeZn 6 mm2 m 700,000 73,65 51 555,00 vlastní

661 K Pol128 Svorka ZSA včetně Cu pásku ks 100,000 42,97 4 297,00 vlastní

D D38 35. Rozvaděče 2 853 227,35
662 K DT01

Skříňový rozvaděč 1.pole 1000x2000x400 včetně 
montážního plechu

ks 1,000 248 389,31 248 389,31 vlastní

VV Včetně

VV
Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 
99

VV Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroje napětí 24V, Ochrany

VV LCD Operátorské panely, Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač

VV Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

663 K DT02
Skříňový rozvaděč 2.pole 600x2000x400 včetně 
montážního plechu

ks 1,000 251 619,03 251 619,03 vlastní

VV Včetně

VV
Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 
122

VV Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroje napětí 24V, Ochrany

VV LCD Operátorské panely, Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač

VV Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

664 K DT03
Skříňový rozvaděč 1.pole 1000x2000x400 včetně 
montážního plechu

ks 1,000 153 261,01 153 261,01 vlastní

VV Včetně

VV
Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 
58

VV Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroje napětí 24V, Ochrany
VV LCD Operátorský panel, Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač
VV Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

665 K DT04
Skříňový rozvaděč 2.pole 600x2000x400 včetně 
montážního plechu

ks 1,000 295 136,54 295 136,54 vlastní

VV Včetně

VV
Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 
150

VV Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroje napětí 24V, Ochrany

VV LCD Operátorské panely, Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač

VV Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

666 K DT05
Skříňový rozvaděč 2.pole 600x2000x400 včetně 
montážního plechu

ks 1,000 607 976,27 607 976,27 vlastní

VV Včetně

VV
Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 
290

VV Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroje napětí 24V, Ochrany

VV LCD Operátorské panely, Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač

VV Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

667 K DT11
Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního 
plechu

ks 1,000 108 270,37 108 270,37 vlastní

VV Včetně

VV
Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 
52

VV Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroje napětí 24V, Ochrany
VV LCD Operátorský panel, Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač
VV Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

668 K DT31
Skříňový rozvaděč 4.pole 600x2000x400 včetně 
montážního plechu

ks 1,000 868 721,99 868 721,99 vlastní

VV Včetně

VV
Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 
464

VV Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroje napětí 24V, Ochrany

VV LCD Operátorské panely, Signálky, Ovladače, Hlavní vypínače

VV Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

669 K 1 - 33 DTF Rozvaděčová skříň 18 modulů ks 33,000 9 692,51 319 852,83 vlastní
VV Včetně

VV Programovatelný DDC regulátor min. počet vstupy / výstupy 6

VV Jističe, Relé, Zdroj napětí 24V, Pojistky
VV Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV 33 33,000
VV Součet 33,000

D D39 36. Operátorské pracoviště 233 660,27
670 K Pol978 Pracovní stanice ks 1,000 233 660,27 233 660,27 vlastní

VV Včetně
VV PC Windows 10, Monitor 22", Tiskárna, Klávesnice, Myš
VV Síťové řídící jednotky, ADS server

VV Access portal pro přístup na operátorské pracoviště přes mobil

VV Kompletní programové vybavení včetně licencí
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D D40 37. Související dodávky 2 078 253,66
671 K Pol979 Montáž kabelů a kabelových tras ks 1,000 550 249,78 550 249,78 vlastní

672 K Pol980 Montáž periferií včetně nastavení a oživení ks 1,000 133 677,35 133 677,35 vlastní

673 K Pol132 Zapojení přívodu / vývodu 400V ks 27,000 262,26 7 081,02 vlastní

674 K Pol133 Zapojení přívodu / vývodu 230V ks 70,000 167,40 11 718,00 vlastní

675 K Pol134 Nastavení a seřízení frekvenčního měniče ks 16,000 502,20 8 035,20 vlastní

676 K Pol135 Nastavení hodnoty meze zásahu ks 48,000 558,00 26 784,00 vlastní

677 K Pol136
Definování bodu a konfigurace v regulátoru a 
modulech

ks 580,000 279,00 161 820,00 vlastní

678 K Pol981 Uživatelský SW včetně odladění s technologií ks 1,000 223 201,07 223 201,07 vlastní

679 K Pol983 Test 1:1 ks 1,000 100 440,48 100 440,48 vlastní

680 K Pol984 Komplexní zkoušky zařízení ks 1,000 94 860,45 94 860,45 vlastní

681 K Pol141 Jednorázové zaškolení obsluhy ks 1,000 1 674,01 1 674,01 vlastní

682 K Pol985 Výchozí revize, včetně revizní zprávy ks 1,000 74 549,16 74 549,16 vlastní

683 K Pol986 Inženýrská činnost ks 1,000 269 515,29 269 515,29 vlastní

684 K Pol987 Doprava materiálu na stavbu % 46 618,190 0,20 9 323,64 vlastní
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685 K Pol988 Technická inspekce České republiky ks 1,000 33 480,16 33 480,16 vlastní

686 K Pol989
Potřebný SW a HW pro rozšíření stávajícího velínu o 
nový objekt

ks 1,000 204 443,25 204 443,25 vlastní

687 K Pol990

Rozšíření stávající vizualizace technologického 
zařízení na pracovní stanici  se 100% uživatelským 
přístupem k ovládání a monitoringu na stávajícím 
velínu nemocnice

ks 1,000 33 480,16 33 480,16 vlastní

688 K Pol991
Rozšíření stávajícího archivu historických dat a trendů 
se 100% na centrálním velínu nemocnice

ks 1,000 33 480,16 33 480,16 vlastní

689 K Pol992
Rozšíření stávajícího archivu alarmových zpráv se 
100% na stávajícím velínu nemocnice

ks 1,000 33 480,16 33 480,16 vlastní

690 K Pol993
Rozšíření stávajícího programové vybavení úvodních 
obrazovek (systémový strom) na  stávajícím velínu 
nemocnice

ks 1,000 33 480,16 33 480,16 vlastní

691 K Pol994
Rozšíření stávajícího programového programového 
vybavení pro sledování trendů sledovaných veličin na  
centrálním velínu nemocnice

ks 1,000 33 480,16 33 480,16 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Luděk Berger DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 450 332,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 450 332,00 21,00% 724 569,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 174 901,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4d - Měření a regulace

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4d-F2 - Měření a regulace - FÁZE 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Luděk Berger

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 450 332,00

D1 - 1. Čidla / Akční členy : VZT č.8 110 109,58

D2 - 2. Čidla / Akční členy : VZT č.9 110 109,58

D3 - 3. Čidla / Akční členy : VZT č.10 110 109,58

D4 - 4. Čidla / Akční členy : VZT č.11 110 109,58

D5 - 5. Čidla / Akční členy : VZT č.12 112 734,43

D6 - 6. Čidla / Akční členy : VZT č.13 128 115,21

D7 - 7. Čidla / Akční členy : VZT č.14 113 710,92

D8 - 8. Čidla / Akční členy : VZT č.15 160 536,30

D9 - 9. Čidla / Akční členy : VZT č.16 100 688,26

D10 - 10. Čidla / Akční členy : VZT č.18 83 056,48

D11 - 11. Čidla / Akční členy : Odtahy strojovny VZT 3.NP 3 352,48

D12 - 12. Čidla : Chlazení rozvoden 2.NP 1 482,06

D13 - 13. Čidla / Akční členy : Fan - Coily 8 873,39

D14 - 14. Kabelová listina : VZT č.8 26 516,10

D15 - 15. Kabelová listina : VZT č.9 30 950,95

D16 - 16. Kabelová listina : VZT č.10 32 679,50

D17 - 17. Kabelová listina : VZT č.11 39 448,30

D18 - 18. Kabelová listina : VZT č.12 47 759,95

D19 - 19. Kabelová listina : VZT č.13 26 090,25

D20 - 20. Kabelová listina : VZT č.14 27 106,25

D21 - 21. Kabelová listina : VZT č.15 74 996,70

D22 - 22. Kabelová listina : VZT č.16 12 271,90

D23 - 23. Kabelová listina : VZT č.18 21 235,70

D24 - 24. Kabelová listina : Medicinální plyny 2.NP 4 074,30

D25 - 25. Kabelová listina : Chlazení rozvoden 2.NP 1 961,70

D26 - 26. Kabelová listina : Fan - Coily 2.NP 4 162,20

D27 - 27. Kabelová listina : Výtah monitoring 2.NP 2 573,10

D28 - 28. Kabelová listina : Výtahy monitoring 3.NP 5 718,00

D29 - 29. Kabelová listina : Odtah strojovna VZT 3.NP 762,90

D30 - 30. Kabel komunikace 1 766,00

D31 - 31. Ochranné pospojování 8 224,40

D32 - 32. Rozvaděče Fan - Coily 38 770,04

D33 - 33. Související dodávky 1 890 275,91

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4d - Měření a regulace

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4d-F2 - Měření a regulace - FÁZE 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Luděk Berger

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 450 332,00

D D1 1. Čidla / Akční členy : VZT č.8 110 109,58
1 K 8.1, 8.8 Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C ks 2,000 912,89 1 825,78 vlastní

2 K 8.2, 8.3, 8.4
Snímač teploty / vlhkosti, tyč 230mm, 0 / +40°C, 0 / 
+100% RV

ks 3,000 5 264,20 15 792,60 vlastní

3 K 8.5 Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C ks 1,000 854,86 854,86 vlastní

4 K
8.6, 8.7, 8.11, 
8.12

Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 5,000 3 344,67 16 723,35 vlastní

5 K
8.6, 8.7, 8.11, 
8..1

Montážní sada pro odběry tlaku ks 5,000 279,00 1 395,00 vlastní

6 K 8.10
Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. 
reset

ks 1,000 3 079,06 3 079,06 vlastní

7 K 8.10.1 Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek ks 1,000 294,63 294,63 vlastní

8 K
8.13, 8.14, 8.15, 
8.

Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa ks 5,000 1 216,45 6 082,25 vlastní

9 K 8.17 Potrubní humidistat, +15 / 95% RV ks 1,000 5 615,74 5 615,74 vlastní

10 K 8.20, 8.23 Servopohon 20Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC ks 2,000 3 782,14 7 564,28 vlastní

11 K 8.21
Servopohon s havarijní funkcí 20Nm, ON/OFF, napětí 
24V

ks 1,000 4 523,17 4 523,17 vlastní

12 K 8.22 Servopohon 20Nm, ON/OFF, napětí 24V ks 1,000 2 527,75 2 527,75 vlastní

13 K 8.24 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=4,0m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

14 K 8.25 Dvoucestný regulační ventil, DN32, Kvs=16m3/h ks 1,000 3 782,14 3 782,14 vlastní

15 K 8.24, 8.25, 8.28 Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC ks 3,000 4 331,22 12 993,66 vlastní

16 K 8.26 Frekvenční měnič, 400V, do 4kW ks 1,000 12 288,33 12 288,33 vlastní

17 K 8.27 Frekvenční měnič, 400V, do 2kW ks 1,000 10 852,04 10 852,04 vlastní

18 K 8.28 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,63m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

D D2 2. Čidla / Akční členy : VZT č.9 110 109,58
19 K 9.1, 9.8 Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C ks 2,000 912,89 1 825,78 vlastní

20 K 9.2, 9.3, 9.4
Snímač teploty / vlhkosti, tyč 230mm, 0 / +40°C, 0 / 
+100% RV

ks 3,000 5 264,20 15 792,60 vlastní

21 K 9.5 Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C ks 1,000 854,86 854,86 vlastní

22 K
9.6, 9.7, 9.11, 
9.12

Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 5,000 3 344,67 16 723,35 vlastní

23 K
9.6, 9.7, 9.11, 
9..1

Montážní sada pro odběry tlaku ks 5,000 279,00 1 395,00 vlastní

24 K 9.10
Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. 
reset

ks 1,000 3 079,06 3 079,06 vlastní

25 K 9.10.1 Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek ks 1,000 294,63 294,63 vlastní

26 K
9.13, 9.14, 9.15, 
9.

Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa ks 5,000 1 216,45 6 082,25 vlastní

27 K 9.17 Potrubní humidistat, +15 / 95% RV ks 1,000 5 615,74 5 615,74 vlastní

28 K 9.20, 9.23 Servopohon 20Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC ks 2,000 3 782,14 7 564,28 vlastní

29 K 9.21
Servopohon s havarijní funkcí 20Nm, ON/OFF, napětí 
24V

ks 1,000 4 523,17 4 523,17 vlastní

30 K 9.22 Servopohon 20Nm, ON/OFF, napětí 24V ks 1,000 2 527,75 2 527,75 vlastní

31 K 9.24 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=4,0m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

32 K 9.25 Dvoucestný regulační ventil, DN32, Kvs=16m3/h ks 1,000 3 782,14 3 782,14 vlastní

33 K 9.24, 9.25, 9.28 Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC ks 3,000 4 331,22 12 993,66 vlastní

34 K 9.26 Frekvenční měnič, 400V, do 4kW ks 1,000 12 288,33 12 288,33 vlastní

35 K 9.27 Frekvenční měnič, 400V, do 2kW ks 1,000 10 852,04 10 852,04 vlastní

36 K 9.28 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,63m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

D D3 3. Čidla / Akční členy : VZT č.10 110 109,58
37 K 10.1, 10.8 Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C ks 2,000 912,89 1 825,78 vlastní

38 K 10.2, 10.3, 10.4
Snímač teploty / vlhkosti, tyč 230mm, 0 / +40°C, 0 / 
+100% RV

ks 3,000 5 264,20 15 792,60 vlastní

39 K 10.5 Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C ks 1,000 854,86 854,86 vlastní

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4d - Měření a regulace

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4d-F2 - Měření a regulace - FÁZE 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K
10.6, 10.7, 10.11, 
1

Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 5,000 3 344,67 16 723,35 vlastní

41 K
10.6, 10.7, 
10.11,.1

Montážní sada pro odběry tlaku ks 5,000 279,00 1 395,00 vlastní

42 K 10.10
Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. 
reset

ks 1,000 3 079,06 3 079,06 vlastní

43 K 10.10.1 Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek ks 1,000 294,63 294,63 vlastní

44 K
10.13, 10.14, 
10.15,

Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa ks 5,000 1 216,45 6 082,25 vlastní

45 K 10.17 Potrubní humidistat, +15 / 95% RV ks 1,000 5 615,74 5 615,74 vlastní

46 K 10.20, 10.23 Servopohon 20Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC ks 2,000 3 782,14 7 564,28 vlastní

47 K 10.21
Servopohon s havarijní funkcí 20Nm, ON/OFF, napětí 
24V

ks 1,000 4 523,17 4 523,17 vlastní

48 K 10.22 Servopohon 20Nm, ON/OFF, napětí 24V ks 1,000 2 527,75 2 527,75 vlastní

49 K 10.24 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=4,0m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

50 K 10.25 Dvoucestný regulační ventil, DN32, Kvs=16m3/h ks 1,000 3 782,14 3 782,14 vlastní

51 K
10.24, 10.25, 
10.28

Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC ks 3,000 4 331,22 12 993,66 vlastní

52 K 10.26 Frekvenční měnič, 400V, do 4kW ks 1,000 12 288,33 12 288,33 vlastní

53 K 10.27 Frekvenční měnič, 400V, do 2kW ks 1,000 10 852,04 10 852,04 vlastní

54 K 10.28 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,63m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

D D4 4. Čidla / Akční členy : VZT č.11 110 109,58
55 K 11.1, 11.8 Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C ks 2,000 912,89 1 825,78 vlastní

56 K 11.2, 11.3, 11.4
Snímač teploty / vlhkosti, tyč 230mm, 0 / +40°C, 0 / 
+100% RV

ks 3,000 5 264,20 15 792,60 vlastní

57 K 11.5 Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C ks 1,000 854,86 854,86 vlastní

58 K
11.6, 11.7, 11.11, 
1

Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 5,000 3 344,67 16 723,35 vlastní

59 K
11.6, 11.7, 
11.11,.1

Montážní sada pro odběry tlaku ks 5,000 279,00 1 395,00 vlastní

60 K 11.10
Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. 
reset

ks 1,000 3 079,06 3 079,06 vlastní

61 K 11.10.1 Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek ks 1,000 294,63 294,63 vlastní

62 K
11.13, 11.14, 
11.15,

Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa ks 5,000 1 216,45 6 082,25 vlastní

63 K 11.17 Potrubní humidistat, +15 / 95% RV ks 1,000 5 615,74 5 615,74 vlastní

64 K 11.20, 11.23 Servopohon 20Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC ks 2,000 3 782,14 7 564,28 vlastní

65 K 11.21
Servopohon s havarijní funkcí 20Nm, ON/OFF, napětí 
24V

ks 1,000 4 523,17 4 523,17 vlastní

66 K 11.22 Servopohon 20Nm, ON/OFF, napětí 24V ks 1,000 2 527,75 2 527,75 vlastní

67 K 11.24 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=4,0m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

68 K 11.25 Dvoucestný regulační ventil, DN32, Kvs=16m3/h ks 1,000 3 782,14 3 782,14 vlastní

69 K
11.24, 11.25, 
11.28

Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC ks 3,000 4 331,22 12 993,66 vlastní

70 K 11.26 Frekvenční měnič, 400V, do 4kW ks 1,000 12 288,33 12 288,33 vlastní

71 K 11.27 Frekvenční měnič, 400V, do 2kW ks 1,000 10 852,04 10 852,04 vlastní

72 K 11.28 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,63m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

D D5 5. Čidla / Akční členy : VZT č.12 112 734,43
73 K 12.1, 12.8 Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C ks 2,000 912,89 1 825,78 vlastní

74 K 12.2, 12.3, 12.4
Snímač teploty / vlhkosti, tyč 230mm, 0 / +40°C, 0 / 
+100% RV

ks 3,000 5 264,20 15 792,60 vlastní

75 K 12.5 Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C ks 1,000 854,86 854,86 vlastní

76 K
12.6, 12.7, 12.11, 
1

Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 5,000 3 344,67 16 723,35 vlastní

77 K
12.6, 12.7, 
12.11,.1

Montážní sada pro odběry tlaku ks 5,000 279,00 1 395,00 vlastní

78 K 12.10
Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. 
reset

ks 1,000 3 079,06 3 079,06 vlastní

79 K 12.10.1 Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek ks 1,000 294,63 294,63 vlastní

80 K
12.13, 12.14, 
12.15,

Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa ks 5,000 1 216,45 6 082,25 vlastní

81 K 12.17 Potrubní humidistat, +15 / 95% RV ks 1,000 5 615,74 5 615,74 vlastní

82 K 12.20, 12.23 Servopohon 20Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC ks 2,000 3 782,14 7 564,28 vlastní

83 K 12.21
Servopohon s havarijní funkcí 20Nm, ON/OFF, napětí 
24V

ks 1,000 4 523,17 4 523,17 vlastní

84 K 12.22 Servopohon 20Nm, ON/OFF, napětí 24V ks 1,000 2 527,75 2 527,75 vlastní

85 K 12.24 Dvoucestný regulační ventil, DN20, Kvs=6,3m3/h ks 1,000 2 148,31 2 148,31 vlastní

86 K 12.25 Dvoucestný regulační ventil, DN32, Kvs=16m3/h ks 1,000 3 782,14 3 782,14 vlastní

87 K
12.24, 12.25, 
12.28

Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC ks 3,000 4 331,22 12 993,66 vlastní

88 K 12.26 Frekvenční měnič, 400V, do 5kW ks 1,000 14 722,34 14 722,34 vlastní

89 K 12.27 Frekvenční měnič, 400V, do 2kW ks 1,000 10 852,04 10 852,04 vlastní

90 K 12.28 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,63m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

D D6 6. Čidla / Akční členy : VZT č.13 128 115,21
91 K 13.1, 13.8 Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C ks 2,000 912,89 1 825,78 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

92 K 13.2, 13.3, 13.4
Snímač teploty / vlhkosti, tyč 230mm, 0 / +40°C, 0 / 
+100% RV

ks 3,000 5 264,20 15 792,60 vlastní

93 K 13.5 Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C ks 1,000 854,86 854,86 vlastní

94 K
13.6, 13.7, 13.11, 
1

Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 4,000 3 344,67 13 378,68 vlastní

95 K
13.6, 13.7, 
13.11,.1

Montážní sada pro odběry tlaku ks 4,000 279,00 1 116,00 vlastní

96 K 13.10
Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. 
reset

ks 1,000 3 079,06 3 079,06 vlastní

97 K 13.10.1 Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek ks 1,000 294,63 294,63 vlastní

98 K
13.13, 13.14, 
13.15,

Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa ks 4,000 1 216,45 4 865,80 vlastní

99 K 13.17 Potrubní humidistat, +15 / 95% RV ks 1,000 5 615,74 5 615,74 vlastní

100 K 13.21
Servopohon s havarijní funkcí 20Nm, ON/OFF, napětí 
24V

ks 1,000 4 523,17 4 523,17 vlastní

101 K 13.22 Servopohon 20Nm, ON/OFF, napětí 24V ks 1,000 2 527,75 2 527,75 vlastní

102 K 13.23 Servopohon 20Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC ks 1,000 3 782,14 3 782,14 vlastní

103 K 13.24 Dvoucestný regulační ventil, DN25, Kvs=10m3/h ks 1,000 2 983,08 2 983,08 vlastní

104 K 13.25 Dvoucestný regulační ventil, DN50, Kvs=40m3/h ks 1,000 6 309,89 6 309,89 vlastní

105 K
13.24, 13.25, 
13.28

Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC ks 3,000 4 331,22 12 993,66 vlastní

106 K 13.26 Frekvenční měnič, 400V, do 10kW ks 1,000 18 113,88 18 113,88 vlastní

107 K 13.27 Frekvenční měnič, 400V, do 5kW ks 1,000 14 722,34 14 722,34 vlastní

108 K 13.28 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,63m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

109 K 13.33 - 13.43
Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 4,000 3 344,67 13 378,68 vlastní

D D7 7. Čidla / Akční členy : VZT č.14 113 710,92
110 K 14.1, 14.8 Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C ks 2,000 912,89 1 825,78 vlastní

111 K 14.2, 14.3, 14.4
Snímač teploty / vlhkosti, tyč 230mm, 0 / +40°C, 0 / 
+100% RV

ks 3,000 5 264,20 15 792,60 vlastní

112 K 14.5 Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C ks 1,000 854,86 854,86 vlastní

113 K
14.6, 14.7, 14.11, 
1

Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 4,000 3 344,67 13 378,68 vlastní

114 K
14.6, 14.7, 
14.11,.1

Montážní sada pro odběry tlaku ks 4,000 279,00 1 116,00 vlastní

115 K 14.10
Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. 
reset

ks 1,000 3 079,06 3 079,06 vlastní

116 K 14.10.1 Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek ks 1,000 294,63 294,63 vlastní

117 K
14.13, 14.14, 
14.15,

Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa ks 4,000 1 216,45 4 865,80 vlastní

118 K 14.17 Potrubní humidistat, +15 / 95% RV ks 1,000 5 615,74 5 615,74 vlastní

119 K 14.21
Servopohon s havarijní funkcí 20Nm, ON/OFF, napětí 
24V

ks 1,000 4 523,17 4 523,17 vlastní

120 K 14.22 Servopohon 20Nm, ON/OFF, napětí 24V ks 1,000 2 527,75 2 527,75 vlastní

121 K 14.23 Servopohon 20Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC ks 1,000 3 782,14 3 782,14 vlastní

122 K 14.24 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=1,0m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

123 K 14.25 Dvoucestný regulační ventil, DN50, Kvs=40m3/h ks 1,000 6 309,89 6 309,89 vlastní

124 K
14.24, 14.25, 
14.28

Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC ks 3,000 4 331,22 12 993,66 vlastní

125 K 14.26 Frekvenční měnič, 400V, do 12kW ks 1,000 18 113,88 18 113,88 vlastní

126 K 14.27 Frekvenční měnič, 400V, do 6kW ks 1,000 14 722,34 14 722,34 vlastní

127 K 14.28 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,63m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

D D8 8. Čidla / Akční členy : VZT č.15 160 536,30
128 K 15.1, 15.8 Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C ks 2,000 912,89 1 825,78 vlastní

129 K 15.2, 15.3, 15.4
Snímač teploty / vlhkosti, tyč 230mm, 0 / +40°C, 0 / 
+100% RV

ks 3,000 5 264,20 15 792,60 vlastní

130 K 15.5 Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C ks 1,000 854,86 854,86 vlastní

131 K
15.6, 15.7, 15.11, 
1

Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 4,000 3 344,67 13 378,68 vlastní

132 K
15.6, 15.7, 
15.11,.1

Montážní sada pro odběry tlaku ks 4,000 279,00 1 116,00 vlastní

133 K 15.10
Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. 
reset

ks 1,000 3 079,06 3 079,06 vlastní

134 K 15.10.1 Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek ks 1,000 294,63 294,63 vlastní

135 K
15.13, 15.14, 
15.15,

Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa ks 4,000 1 216,45 4 865,80 vlastní

136 K 15.17 Potrubní humidistat, +15 / 95% RV ks 1,000 5 615,74 5 615,74 vlastní

137 K 15.21
Servopohon s havarijní funkcí 20Nm, ON/OFF, napětí 
24V

ks 1,000 4 523,17 4 523,17 vlastní

138 K 15.22 Servopohon 20Nm, ON/OFF, napětí 24V ks 1,000 2 527,75 2 527,75 vlastní

139 K 15.23 Servopohon 20Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC ks 1,000 3 782,14 3 782,14 vlastní

140 K 15.24 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=4,0m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

141 K 15.25 Dvoucestný regulační ventil, DN50, Kvs=40m3/h ks 1,000 6 309,89 6 309,89 vlastní

142 K
15.24, 15.25, 
15.28

Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC ks 3,000 4 331,22 12 993,66 vlastní

143 K 15.26 Frekvenční měnič, 400V, do 11kW ks 1,000 18 113,88 18 113,88 vlastní
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144 K 15.27 Frekvenční měnič, 400V, do 6kW ks 1,000 14 722,34 14 722,34 vlastní

145 K 15.28 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,63m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

146 K 15.33 - 15.76
Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 14,000 3 344,67 46 825,38 vlastní

D D9 9. Čidla / Akční členy : VZT č.16 100 688,26
147 K 16.1, 16.8 Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C ks 2,000 912,89 1 825,78 vlastní

148 K 16.2, 16.3, 16.4
Snímač teploty / vlhkosti, tyč 230mm, 0 / +40°C, 0 / 
+100% RV

ks 3,000 5 264,20 15 792,60 vlastní

149 K 16.5 Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C ks 1,000 854,86 854,86 vlastní

150 K
16.6, 16.7, 16.11, 
1

Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 4,000 3 344,67 13 378,68 vlastní

151 K
16.6, 16.7, 
16.11,.1

Montážní sada pro odběry tlaku ks 4,000 279,00 1 116,00 vlastní

152 K 16.10
Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. 
reset

ks 1,000 3 079,06 3 079,06 vlastní

153 K 16.10.1 Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek ks 1,000 294,63 294,63 vlastní

154 K
16.13, 16.14, 
16.15,

Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa ks 4,000 1 216,45 4 865,80 vlastní

155 K 16.17 Potrubní humidistat, +15 / 95% RV ks 1,000 5 615,74 5 615,74 vlastní

156 K 16.21
Servopohon s havarijní funkcí 20Nm, ON/OFF, napětí 
24V

ks 1,000 4 523,17 4 523,17 vlastní

157 K 16.22 Servopohon 20Nm, ON/OFF, napětí 24V ks 1,000 2 527,75 2 527,75 vlastní

158 K 16.23 Servopohon 20Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC ks 1,000 3 782,14 3 782,14 vlastní

159 K 16.24 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=2,5m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

160 K 16.25 Dvoucestný regulační ventil, DN25, Kvs=10m3/h ks 1,000 2 983,08 2 983,08 vlastní

161 K
16.24, 16.25, 
16.28

Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC ks 3,000 4 331,22 12 993,66 vlastní

162 K 16.26 Frekvenční měnič, 400V, do 4kW ks 1,000 12 288,33 12 288,33 vlastní

163 K 16.27 Frekvenční měnič, 400V, do 2kW ks 1,000 10 852,04 10 852,04 vlastní

164 K 16.28 Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,63m3/h ks 1,000 1 957,47 1 957,47 vlastní

D D10 10. Čidla / Akční členy : VZT č.18 83 056,48
165 K 18.1, 18.8 Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C ks 2,000 912,89 1 825,78 vlastní

166 K
18.2, 18.3, 18.4, 
18

Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C ks 4,000 854,86 3 419,44 vlastní

167 K
18.6, 18.7, 18.11, 
1

Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 4,000 3 344,67 13 378,68 vlastní

168 K
18.6, 18.7, 
18.11,.1

Montážní sada pro odběry tlaku ks 4,000 279,00 1 116,00 vlastní

169 K 18.10
Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. 
reset

ks 1,000 3 079,06 3 079,06 vlastní

170 K 18.10.1 Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek ks 1,000 294,63 294,63 vlastní

171 K
18.13, 18.14, 
18.15,

Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa ks 4,000 1 216,45 4 865,80 vlastní

172 K 18.21
Servopohon s havarijní funkcí 20Nm, ON/OFF, napětí 
24V

ks 1,000 4 523,17 4 523,17 vlastní

173 K 18.22 Servopohon 20Nm, ON/OFF, napětí 24V ks 1,000 2 527,75 2 527,75 vlastní

174 K 18.23 Servopohon 20Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC ks 1,000 3 782,14 3 782,14 vlastní

175 K 18.24 Dvoucestný regulační ventil, DN20, Kvs=6,3m3/h ks 1,000 2 148,31 2 148,31 vlastní

176 K 18.25 Dvoucestný regulační ventil, DN40, Kvs=25m3/h ks 1,000 5 511,95 5 511,95 vlastní

177 K 18.24, 18.25 Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC ks 2,000 4 331,22 8 662,44 vlastní

178 K 18.26, 18.27 Frekvenční měnič, 400V, do 4kW ks 2,000 12 288,33 24 576,66 vlastní

179 K 18.33
Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 1,000 3 344,67 3 344,67 vlastní

D D11 11. Čidla / Akční členy : Odtahy strojovny VZT 3.NP 3 352,48
180 K 0.1 Snímač teploty prostorový, Pt1000, -40 / +50°C ks 1,000 741,03 741,03 vlastní

181 K 0.2
Servopohon 5Nm s havarijní funkcí, ON/OFF napětí 
230V

ks 1,000 2 611,45 2 611,45 vlastní

D D12 12. Čidla : Chlazení rozvoden 2.NP 1 482,06
182 K 7.1, 7.2 Snímač teploty prostorový, Pt1000, -40 / +50°C ks 2,000 741,03 1 482,06 vlastní

D D13 13. Čidla / Akční členy : Fan - Coily 8 873,39
183 K OM Prostorový ovládací modul ks 2,000 2 565,70 5 131,40 vlastní

184 K VCH, VT Thermopohon, napětí 24V AC ks 7,000 534,57 3 741,99 vlastní

D D14 14. Kabelová listina : VZT č.8 26 516,10
185 K WB826 CYKY-J 4x2,5 : 8.26 - FM ventilátor přívod m 25,000 48,11 1 202,75 vlastní

186 K WM81 CYKFY-J 4x2,5 : 8.26 - M81 ventilátor přívod m 5,000 83,14 415,70 vlastní

187 K WS826
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 8.26 - FM ventilátor přívod, start + 
porucha

m 25,000 19,06 476,50 vlastní

188 K WY826
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 8.26 - FM ventilátor přívod, řízení 
otáček

m 25,000 15,09 377,25 vlastní

189 K WB827 CYKY-J 4x1,5 : 8.27 - FM ventilátor odtah m 25,000 37,24 931,00 vlastní

190 K WM82 CYKFY-J 4x1,5 : 8.27 - M82 ventilátor odtah m 5,000 64,29 321,45 vlastní

191 K WS827
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 8.27 - FM ventilátor odtah, start + 
porucha

m 25,000 19,06 476,50 vlastní
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192 K WY827
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 8.27 - FM ventilátor odtah, řízení 
otáček

m 25,000 15,09 377,25 vlastní

193 K WM83 CYKY-J 3x1,5 : M83 - Čerpadlo ohřívač m 25,000 30,60 765,00 vlastní

194 K WM84 CYKY-J 3x1,5 : M84 - Čerpadlo dohřívač m 25,000 30,60 765,00 vlastní

195 K WS81 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 8.1 - Teplota zpátečka ohřívač m 25,000 15,09 377,25 vlastní

196 K WS82 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 8.2 - Teplota / Vlhkost nasávaná m 25,000 19,06 476,50 vlastní

197 K WS83 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 8.3 - Teplota / Vlhkost přívod m 25,000 19,06 476,50 vlastní

198 K WS84 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 8.4 - Teplota / Vlhkost odtah m 25,000 19,06 476,50 vlastní

199 K WS85 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 8.5 - Teplota výfuk za ZZT m 25,000 15,09 377,25 vlastní

200 K WS86 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 8.6 - Tlaková diference přívod m 25,000 19,06 476,50 vlastní

201 K WS87 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 8.7 - Tlaková diference odtah m 25,000 19,06 476,50 vlastní

202 K WS88 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 8.8 - Teplota zpátečka chladič m 25,000 15,09 377,25 vlastní

203 K WS801 JYTY 2x1 : 8.0 - MOP, OS1 prostorová teplota m 75,000 19,76 1 482,00 vlastní

204 K WS802 JYTY 2x1 : 8.0 - MOP, OS1 prostorová vlhkost m 75,000 19,76 1 482,00 vlastní

205 K WS803
JYTY 4x1 : 8.0 - MOP, VZT porucha, 100%, nastavení 
teploty

m 75,000 26,76 2 007,00 vlastní

206 K WS804 JYTY 4x1 : 8.0 - MOP, VZT nastavení teploty m 75,000 26,76 2 007,00 vlastní

207 K WS810 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 8.10 - PMO ohřívač m 25,000 15,09 377,25 vlastní

208 K WS811
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 8.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod

m 25,000 19,06 476,50 vlastní

209 K WS812
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 8.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah

m 25,000 19,06 476,50 vlastní

210 K WS813 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 8.13 - Tlaková diference filtr sání m 25,000 15,09 377,25 vlastní

211 K WS814 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 8.14 - Tlaková diference filtr přívod m 25,000 15,09 377,25 vlastní

212 K WS815 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 8.15 - Tlaková diference filtr odtah m 25,000 15,09 377,25 vlastní

213 K WS816 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 8.16 - Tlaková diference ZZT m 25,000 15,09 377,25 vlastní

214 K WS817 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 8.17 - MAX vlhkost za zvlhčovačem m 25,000 15,09 377,25 vlastní

215 K WS818
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 8.18 - OS1 tlaková diference filtr 
přívod

m 25,000 15,09 377,25 vlastní

216 K WS819 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 8.19 - OS1 tlaková diference odtah m 25,000 19,06 476,50 vlastní

217 K WS820 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 8.20 - VZT klapka cirkulace m 25,000 19,06 476,50 vlastní

218 K WS821 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 8.21 - VZT klapka sání m 25,000 15,09 377,25 vlastní

219 K WS822 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 8.22 - VZT klapka výfuk m 25,000 19,06 476,50 vlastní

220 K WS823 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 8.23 - VZT klapka by-pas ZZT m 25,000 19,06 476,50 vlastní

221 K WS824 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 8.24 - Ventil ohřívač m 25,000 19,06 476,50 vlastní

222 K WS825 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 8.25 - Ventil chladič m 25,000 19,06 476,50 vlastní

223 K WS828 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 8.28 - Ventil dohřívač m 25,000 19,06 476,50 vlastní

224 K WE829 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 8.29 - Zvlhčovač, start + porucha m 15,000 19,06 285,90 vlastní

225 K WS829
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 8.29 - Zvlhčovač, připraven + 
potřeba servisu

m 15,000 19,06 285,90 vlastní

226 K WY829 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 8.29 - Zvlhčovač, řízení výkonu m 15,000 15,09 226,35 vlastní

227 K WP81 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK81 - Požární klapka přívod m 60,000 15,09 905,40 vlastní

228 K WP82 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK82 - Požární klapka odtah m 60,000 15,09 905,40 vlastní

D D15 15. Kabelová listina : VZT č.9 30 950,95
229 K WB926 CYKY-J 4x2,5 : 9.26 - FM ventilátor přívod m 30,000 48,11 1 443,30 vlastní

230 K WM91 CYKFY-J 4x2,5 : 9.26 - M91 ventilátor přívod m 5,000 83,14 415,70 vlastní

231 K WS926
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 9.26 - FM ventilátor přívod, start + 
porucha

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

232 K WY926
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 9.26 - FM ventilátor přívod, řízení 
otáček

m 30,000 15,09 452,70 vlastní

233 K WB927 CYKY-J 4x1,5 : 9.27 - FM ventilátor odtah m 30,000 37,24 1 117,20 vlastní

234 K WM92 CYKFY-J 4x1,5 : 9.27 - M92 ventilátor odtah m 5,000 64,29 321,45 vlastní

235 K WS927
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 9.27 - FM ventilátor odtah, start + 
porucha

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

236 K WY927
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 9.27 - FM ventilátor odtah, řízení 
otáček

m 30,000 15,09 452,70 vlastní

237 K WM93 CYKY-J 3x1,5 : M93 - Čerpadlo ohřívač m 30,000 30,60 918,00 vlastní

238 K WM94 CYKY-J 3x1,5 : M94 - Čerpadlo dohřívač m 30,000 30,60 918,00 vlastní

239 K WS91 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 9.1 - Teplota zpátečka ohřívač m 30,000 15,09 452,70 vlastní

240 K WS92 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 9.2 - Teplota / Vlhkost nasávaná m 30,000 19,06 571,80 vlastní

241 K WS93 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 9.3 - Teplota / Vlhkost přívod m 30,000 19,06 571,80 vlastní

242 K WS94 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 9.4 - Teplota / Vlhkost odtah m 30,000 19,06 571,80 vlastní

243 K WS95 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 9.5 - Teplota výfuk za ZZT m 30,000 15,09 452,70 vlastní

244 K WS96 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 9.6 - Tlaková diference přívod m 30,000 19,06 571,80 vlastní

245 K WS97 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 9.7 - Tlaková diference odtah m 30,000 19,06 571,80 vlastní

246 K WS98 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 9.8 - Teplota zpátečka chladič m 30,000 15,09 452,70 vlastní

247 K WS901 JYTY 2x1 : 9.0 - MOP, OS2 prostorová teplota m 85,000 19,76 1 679,60 vlastní

248 K WS902 JYTY 2x1 : 9.0 - MOP, OS2 prostorová vlhkost m 85,000 19,76 1 679,60 vlastní
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249 K WS903
JYTY 4x1 : 9.0 - MOP, VZT porucha, 100%, nastavení 
teploty

m 85,000 26,76 2 274,60 vlastní

250 K WS904 JYTY 4x1 : 9.0 - MOP, VZT nastavení teploty m 85,000 26,76 2 274,60 vlastní

251 K WS910 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 9.10 - PMO ohřívač m 30,000 15,09 452,70 vlastní

252 K WS911
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 9.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

253 K WS912
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 9.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

254 K WS913 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 9.13 - Tlaková diference filtr sání m 30,000 15,09 452,70 vlastní

255 K WS914 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 9.14 - Tlaková diference filtr přívod m 30,000 15,09 452,70 vlastní

256 K WS915 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 9.15 - Tlaková diference filtr odtah m 30,000 15,09 452,70 vlastní

257 K WS916 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 9.16 - Tlaková diference ZZT m 30,000 15,09 452,70 vlastní

258 K WS917 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 9.17 - MAX vlhkost za zvlhčovačem m 30,000 15,09 452,70 vlastní

259 K WS918
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 9.18 - OS2 tlaková diference filtr 
přívod

m 30,000 15,09 452,70 vlastní

260 K WS919 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 9.19 - OS2 tlaková diference odtah m 30,000 19,06 571,80 vlastní

261 K WS920 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 9.20 - VZT klapka cirkulace m 30,000 19,06 571,80 vlastní

262 K WS921 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 9.21 - VZT klapka sání m 30,000 15,09 452,70 vlastní

263 K WS922 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 9.22 - VZT klapka výfuk m 30,000 19,06 571,80 vlastní

264 K WS923 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 9.23 - VZT klapka by-pas ZZT m 30,000 19,06 571,80 vlastní

265 K WS924 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 9.24 - Ventil ohřívač m 30,000 19,06 571,80 vlastní

266 K WS925 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 9.25 - Ventil chladič m 30,000 19,06 571,80 vlastní

267 K WS928 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 9.28 - Ventil dohřívač m 30,000 19,06 571,80 vlastní

268 K WE929 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 9.29 - Zvlhčovač, start + porucha m 20,000 19,06 381,20 vlastní

269 K WS929
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 9.29 - Zvlhčovač, připraven + 
potřeba servisu

m 20,000 19,06 381,20 vlastní

270 K WY929 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 9.29 - Zvlhčovač, řízení výkonu m 20,000 15,09 301,80 vlastní

271 K WP91 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK91 - Požární klapka přívod m 60,000 15,09 905,40 vlastní

272 K WP92 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK92 - Požární klapka odtah m 60,000 15,09 905,40 vlastní

D D16 16. Kabelová listina : VZT č.10 32 679,50
273 K WB1026 CYKY-J 4x2,5 : 10.26 - FM ventilátor přívod m 30,000 48,11 1 443,30 vlastní

274 K WM101 CYKFY-J 4x2,5 : 10.26 - M101 ventilátor přívod m 5,000 83,14 415,70 vlastní

275 K WS1026
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 10.26 - FM ventilátor přívod, start + 
porucha

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

276 K WY1026
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 10.26 - FM ventilátor přívod, řízení 
otáček

m 30,000 15,09 452,70 vlastní

277 K WB1027 CYKY-J 4x1,5 : 10.27 - FM ventilátor odtah m 30,000 37,24 1 117,20 vlastní

278 K WM102 CYKFY-J 4x1,5 : 10.27 - M102 ventilátor odtah m 5,000 64,29 321,45 vlastní

279 K WS1027
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 10.27 - FM ventilátor odtah, start + 
porucha

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

280 K WY1027
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 10.27 - FM ventilátor odtah, řízení 
otáček

m 30,000 15,09 452,70 vlastní

281 K WM103 CYKY-J 3x1,5 : M103 - Čerpadlo ohřívač m 30,000 30,60 918,00 vlastní

282 K WM104 CYKY-J 3x1,5 : M104 - Čerpadlo dohřívač m 30,000 30,60 918,00 vlastní

283 K WS101 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 10.1 - Teplota zpátečka ohřívač m 30,000 15,09 452,70 vlastní

284 K WS102 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 10.2 - Teplota / Vlhkost nasávaná m 30,000 19,06 571,80 vlastní

285 K WS103 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 10.3 - Teplota / Vlhkost přívod m 30,000 19,06 571,80 vlastní

286 K WS104 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 10.4 - Teplota / Vlhkost odtah m 30,000 19,06 571,80 vlastní

287 K WS105 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 10.5 - Teplota výfuk za ZZT m 30,000 15,09 452,70 vlastní

288 K WS106 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 10.6 - Tlaková diference přívod m 30,000 19,06 571,80 vlastní

289 K WS107 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 10.7 - Tlaková diference odtah m 30,000 19,06 571,80 vlastní

290 K WS108 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 10.8 - Teplota zpátečka chladič m 30,000 15,09 452,70 vlastní

291 K WS1001 JYTY 2x1 : 10.0 - MOP, OS3 prostorová teplota m 95,000 19,76 1 877,20 vlastní

292 K WS1002 JYTY 2x1 : 10.0 - MOP, OS3 prostorová vlhkost m 95,000 19,76 1 877,20 vlastní

293 K WS1003
JYTY 4x1 : 10.0 - MOP, VZT porucha, 100%, 
nastavení teploty

m 95,000 26,76 2 542,20 vlastní

294 K WS1004 JYTY 4x1 : 10.0 - MOP, VZT nastavení teploty m 95,000 26,76 2 542,20 vlastní

295 K WS1010 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 10.10 - PMO ohřívač m 30,000 15,09 452,70 vlastní

296 K WS1011
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 10.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

297 K WS1012
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 10.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

298 K WS1013 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 10.13 - Tlaková diference filtr sání m 30,000 15,09 452,70 vlastní

299 K WS1014 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 10.14 - Tlaková diference filtr přívod m 30,000 15,09 452,70 vlastní

300 K WS1015 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 10.15 - Tlaková diference filtr odtah m 30,000 15,09 452,70 vlastní

301 K WS1016 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 10.16 - Tlaková diference ZZT m 30,000 15,09 452,70 vlastní

302 K WS1017
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 10.17 - MAX vlhkost za 
zvlhčovačem

m 30,000 15,09 452,70 vlastní
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303 K WS1018
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 10.18 - OS3 tlaková diference filtr 
přívod

m 30,000 15,09 452,70 vlastní

304 K WS1019 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 10.19 - OS3 tlaková diference odtah m 30,000 19,06 571,80 vlastní

305 K WS1020 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 10.20 - VZT klapka cirkulace m 30,000 19,06 571,80 vlastní

306 K WS1021 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 10.21 - VZT klapka sání m 30,000 15,09 452,70 vlastní

307 K WS1022 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 10.22 - VZT klapka výfuk m 30,000 19,06 571,80 vlastní

308 K WS1023 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 10.23 - VZT klapka by-pas ZZT m 30,000 19,06 571,80 vlastní

309 K WS1024 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 10.24 - Ventil ohřívač m 30,000 19,06 571,80 vlastní

310 K WS1025 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 10.25 - Ventil chladič m 30,000 19,06 571,80 vlastní

311 K WS1028 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 10.28 - Ventil dohřívač m 30,000 19,06 571,80 vlastní

312 K WE1029 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 10.29 - Zvlhčovač, start + porucha m 35,000 19,06 667,10 vlastní

313 K WS1029
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 10.29 - Zvlhčovač, připraven + 
potřeba servisu

m 35,000 19,06 667,10 vlastní

314 K WY1029 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 10.29 - Zvlhčovač, řízení výkonu m 35,000 15,09 528,15 vlastní

315 K WP101 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK101 - Požární klapka přívod m 60,000 15,09 905,40 vlastní

316 K WP102 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK102 - Požární klapka odtah m 60,000 15,09 905,40 vlastní

D D17 17. Kabelová listina : VZT č.11 39 448,30
317 K WB1126 CYKY-J 4x2,5 : 11.26 - FM ventilátor přívod m 40,000 48,11 1 924,40 vlastní

318 K WM111 CYKFY-J 4x2,5 : 11.26 - M111 ventilátor přívod m 5,000 83,14 415,70 vlastní

319 K WS1126
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 11.26 - FM ventilátor přívod, start + 
porucha

m 40,000 19,06 762,40 vlastní

320 K WY1126
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 11.26 - FM ventilátor přívod, řízení 
otáček

m 40,000 15,09 603,60 vlastní

321 K WB1127 CYKY-J 4x1,5 : 11.27 - FM ventilátor odtah m 40,000 37,24 1 489,60 vlastní

322 K WM112 CYKFY-J 4x1,5 : 11.27 - M112 ventilátor odtah m 5,000 64,29 321,45 vlastní

323 K WS1127
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 11.27 - FM ventilátor odtah, start + 
porucha

m 40,000 19,06 762,40 vlastní

324 K WY1127
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 11.27 - FM ventilátor odtah, řízení 
otáček

m 40,000 15,09 603,60 vlastní

325 K WM113 CYKY-J 3x1,5 : M113 - Čerpadlo ohřívač m 40,000 30,60 1 224,00 vlastní

326 K WM114 CYKY-J 3x1,5 : M114 - Čerpadlo dohřívač m 40,000 30,60 1 224,00 vlastní

327 K WS111 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 11.1 - Teplota zpátečka ohřívač m 40,000 15,09 603,60 vlastní

328 K WS112 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 11.2 - Teplota / Vlhkost nasávaná m 40,000 19,06 762,40 vlastní

329 K WS113 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 11.3 - Teplota / Vlhkost přívod m 40,000 19,06 762,40 vlastní

330 K WS114 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 11.4 - Teplota / Vlhkost odtah m 40,000 19,06 762,40 vlastní

331 K WS115 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 11.5 - Teplota výfuk za ZZT m 40,000 15,09 603,60 vlastní

332 K WS116 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 11.6 - Tlaková diference přívod m 40,000 19,06 762,40 vlastní

333 K WS117 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 11.7 - Tlaková diference odtah m 40,000 19,06 762,40 vlastní

334 K WS118 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 11.8 - Teplota zpátečka chladič m 40,000 15,09 603,60 vlastní

335 K WS1101 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 11.0 - MOP, OS4 prostorová teplota m 105,000 15,09 1 584,45 vlastní

336 K WS1102 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 11.0 - MOP, OS4 prostorová vlhkost m 105,000 15,09 1 584,45 vlastní

337 K WS1103
J-Y(St)Y 4x2x0,8 : 11.0 - MOP, VZT porucha, 100%, 
nastavení teploty

m 105,000 28,39 2 980,95 vlastní

338 K WS1104 J-Y(St)Y 4x2x0,8 : 11.0 - MOP, VZT nastavení teploty m 105,000 28,39 2 980,95 vlastní

339 K WS1110 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 11.10 - PMO ohřívač m 40,000 15,09 603,60 vlastní

340 K WS1111
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 11.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod

m 40,000 19,06 762,40 vlastní

341 K WS1112
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 11.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah

m 40,000 19,06 762,40 vlastní

342 K WS1113 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 11.13 - Tlaková diference filtr sání m 40,000 15,09 603,60 vlastní

343 K WS1114 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 11.14 - Tlaková diference filtr přívod m 40,000 15,09 603,60 vlastní

344 K WS1115 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 11.15 - Tlaková diference filtr odtah m 40,000 15,09 603,60 vlastní

345 K WS1116 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 11.16 - Tlaková diference ZZT m 40,000 15,09 603,60 vlastní

346 K WS1117
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 11.17 - MAX vlhkost za 
zvlhčovačem

m 40,000 15,09 603,60 vlastní

347 K WS1118
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 11.18 - OS4 tlaková diference filtr 
přívod

m 40,000 15,09 603,60 vlastní

348 K WS1119 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 11.19 - OS4 tlaková diference odtah m 40,000 19,06 762,40 vlastní

349 K WS1120 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 11.20 - VZT klapka cirkulace m 40,000 19,06 762,40 vlastní

350 K WS1121 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 11.21 - VZT klapka sání m 40,000 15,09 603,60 vlastní

351 K WS1122 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 11.22 - VZT klapka výfuk m 40,000 19,06 762,40 vlastní

352 K WS1123 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 11.23 - VZT klapka by-pas ZZT m 40,000 19,06 762,40 vlastní

353 K WS1124 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 11.24 - Ventil ohřívač m 40,000 19,06 762,40 vlastní

354 K WS1125 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 11.25 - Ventil chladič m 40,000 19,06 762,40 vlastní

355 K WS1128 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 11.28 - Ventil dohřívač m 40,000 19,06 762,40 vlastní

356 K WE1129 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 11.29 - Zvlhčovač, start + porucha m 35,000 19,06 667,10 vlastní
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357 K WS1129
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 11.29 - Zvlhčovač, připraven + 
potřeba servisu

m 35,000 19,06 667,10 vlastní

358 K WY1129 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 11.29 - Zvlhčovač, řízení výkonu m 35,000 15,09 528,15 vlastní

359 K WP111 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK111 - Požární klapka přívod m 60,000 15,09 905,40 vlastní

360 K WP112 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK112 - Požární klapka odtah m 60,000 15,09 905,40 vlastní

D D18 18. Kabelová listina : VZT č.12 47 759,95
361 K WB1226 CYKY-J 4x2,5 : 12.26 - FM ventilátor přívod m 50,000 48,11 2 405,50 vlastní

362 K WM121 CYKFY-J 4x2,5 : 12.26 - M121 ventilátor přívod m 5,000 83,14 415,70 vlastní

363 K WS1226
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 12.26 - FM ventilátor přívod, start + 
porucha

m 50,000 19,06 953,00 vlastní

364 K WY1226
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 12.26 - FM ventilátor přívod, řízení 
otáček

m 50,000 15,09 754,50 vlastní

365 K WB1227 CYKY-J 4x1,5 : 12.27 - FM ventilátor odtah m 50,000 37,24 1 862,00 vlastní

366 K WM122 CYKFY-J 4x1,5 : 12.27 - M122 ventilátor odtah m 5,000 64,29 321,45 vlastní

367 K WS1227
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 12.27 - FM ventilátor odtah, start + 
porucha

m 50,000 19,06 953,00 vlastní

368 K WY1227
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 12.27 - FM ventilátor odtah, řízení 
otáček

m 50,000 15,09 754,50 vlastní

369 K WM123 CYKY-J 3x1,5 : M123 - Čerpadlo ohřívač m 50,000 30,60 1 530,00 vlastní

370 K WM124 CYKY-J 3x1,5 : M124 - Čerpadlo dohřívač m 50,000 30,60 1 530,00 vlastní

371 K WS121 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 12.1 - Teplota zpátečka ohřívač m 50,000 15,09 754,50 vlastní

372 K WS122 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 12.2 - Teplota / Vlhkost nasávaná m 50,000 19,06 953,00 vlastní

373 K WS123 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 12.3 - Teplota / Vlhkost přívod m 50,000 19,06 953,00 vlastní

374 K WS124 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 12.4 - Teplota / Vlhkost odtah m 50,000 19,06 953,00 vlastní

375 K WS125 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 12.5 - Teplota výfuk za ZZT m 50,000 15,09 754,50 vlastní

376 K WS126 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 12.6 - Tlaková diference přívod m 50,000 19,06 953,00 vlastní

377 K WS127 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 12.7 - Tlaková diference odtah m 50,000 19,06 953,00 vlastní

378 K WS128 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 12.8 - Teplota zpátečka chladič m 50,000 15,09 754,50 vlastní

379 K WS1201 JYTY 2x1 : 12.0 - MOP, OS5 prostorová teplota m 115,000 19,76 2 272,40 vlastní

380 K WS1202 JYTY 2x1 : 12.0 - MOP, OS5 prostorová vlhkost m 115,000 19,76 2 272,40 vlastní

381 K WS1203
JYTY 4x1 : 12.0 - MOP, VZT porucha, 100%, 
nastavení teploty

m 115,000 26,76 3 077,40 vlastní

382 K WS1204 JYTY 4x1 : 12.0 - MOP, VZT nastavení teploty m 115,000 26,76 3 077,40 vlastní

383 K WS1210 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 12.10 - PMO ohřívač m 50,000 15,09 754,50 vlastní

384 K WS1211
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 12.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod

m 50,000 19,06 953,00 vlastní

385 K WS1212
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 12.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah

m 50,000 19,06 953,00 vlastní

386 K WS1213 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 12.13 - Tlaková diference filtr sání m 50,000 15,09 754,50 vlastní

387 K WS1214 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 12.14 - Tlaková diference filtr přívod m 50,000 15,09 754,50 vlastní

388 K WS1215 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 12.15 - Tlaková diference filtr odtah m 50,000 15,09 754,50 vlastní

389 K WS1216 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 12.16 - Tlaková diference ZZT m 50,000 15,09 754,50 vlastní

390 K WS1217
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 12.17 - MAX vlhkost za 
zvlhčovačem

m 50,000 15,09 754,50 vlastní

391 K WS1218
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 12.18 - OS5 tlaková diference filtr 
přívod

m 50,000 15,09 754,50 vlastní

392 K WS1219 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 12.19 - OS5 tlaková diference odtah m 50,000 19,06 953,00 vlastní

393 K WS1220 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 12.20 - VZT klapka cirkulace m 50,000 19,06 953,00 vlastní

394 K WS1221 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 12.21 - VZT klapka sání m 50,000 15,09 754,50 vlastní

395 K WS1222 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 12.22 - VZT klapka výfuk m 50,000 19,06 953,00 vlastní

396 K WS1223 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 12.23 - VZT klapka by-pas ZZT m 50,000 19,06 953,00 vlastní

397 K WS1224 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 12.24 - Ventil ohřívač m 50,000 19,06 953,00 vlastní

398 K WS1225 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 12.25 - Ventil chladič m 50,000 19,06 953,00 vlastní

399 K WS1228 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 12.28 - Ventil dohřívač m 50,000 19,06 953,00 vlastní

400 K WE1229 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 12.29 - Zvlhčovač, start + porucha m 40,000 19,06 762,40 vlastní

401 K WS1229
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 12.29 - Zvlhčovač, připraven + 
potřeba servisu

m 40,000 19,06 762,40 vlastní

402 K WY1229 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 12.29 - Zvlhčovač, řízení výkonu m 40,000 15,09 603,60 vlastní

403 K WP121 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK121 - Požární klapka přívod m 60,000 15,09 905,40 vlastní

404 K WP122 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK122 - Požární klapka odtah m 60,000 15,09 905,40 vlastní

D D19 19. Kabelová listina : VZT č.13 26 090,25
405 K WB1326 CYKY-J 4x4 : 13.26 - FM ventilátor přívod m 20,000 70,65 1 413,00 vlastní

406 K WM131 CYKFY-J 4x4 : 13.26 - M131 ventilátor přívod m 5,000 103,48 517,40 vlastní

407 K WS1326
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.26 - FM ventilátor přívod, start + 
porucha

m 20,000 19,06 381,20 vlastní

408 K WY1326
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 13.26 - FM ventilátor přívod, řízení 
otáček

m 20,000 15,09 301,80 vlastní

409 K WB1327 CYKY-J 4x2,5 : 13.27 - FM ventilátor odtah m 20,000 48,11 962,20 vlastní
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410 K WM132 CYKFY-J 4x2,5 : 13.27 - M132 ventilátor odtah m 5,000 83,14 415,70 vlastní

411 K WS1327
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.27 - FM ventilátor odtah, start + 
porucha

m 20,000 19,06 381,20 vlastní

412 K WY1327
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 13.27 - FM ventilátor odtah, řízení 
otáček

m 20,000 15,09 301,80 vlastní

413 K WM133 CYKY-J 3x1,5 : M133 - Čerpadlo ohřívač m 20,000 30,60 612,00 vlastní

414 K WM134 CYKY-J 3x1,5 : M134 - Čerpadlo dohřívač m 20,000 30,60 612,00 vlastní

415 K WS131 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 13.1 - Teplota zpátečka ohřívač m 20,000 15,09 301,80 vlastní

416 K WS132 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.2 - Teplota / Vlhkost nasávaná m 20,000 19,06 381,20 vlastní

417 K WS133 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.3 - Teplota / Vlhkost přívod m 20,000 19,06 381,20 vlastní

418 K WS134 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.4 - Teplota / Vlhkost odtah m 20,000 19,06 381,20 vlastní

419 K WS135 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 13.5 - Teplota výfuk za ZZT m 20,000 15,09 301,80 vlastní

420 K WS136 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.6 - Tlaková diference přívod m 20,000 19,06 381,20 vlastní

421 K WS137 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.7 - Tlaková diference odtah m 20,000 19,06 381,20 vlastní

422 K WS138 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 13.8 - Teplota zpátečka chladič m 20,000 15,09 301,80 vlastní

423 K WS1310 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 13.10 - PMO ohřívač m 20,000 15,09 301,80 vlastní

424 K WS1311
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod

m 20,000 19,06 381,20 vlastní

425 K WS1312
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah

m 20,000 19,06 381,20 vlastní

426 K WS1313 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 13.13 - Tlaková diference filtr sání m 20,000 15,09 301,80 vlastní

427 K WS1314 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 13.14 - Tlaková diference filtr přívod m 20,000 15,09 301,80 vlastní

428 K WS1315 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 13.15 - Tlaková diference filtr odtah m 20,000 15,09 301,80 vlastní

429 K WS1316 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 13.16 - Tlaková diference ZZT m 20,000 15,09 301,80 vlastní

430 K WS1317
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 13.17 - MAX vlhkost za 
zvlhčovačem

m 20,000 15,09 301,80 vlastní

431 K WS1321 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 13.21 - VZT klapka sání m 20,000 15,09 301,80 vlastní

432 K WS1322 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.22 - VZT klapka výfuk m 20,000 19,06 381,20 vlastní

433 K WS1323 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.23 - VZT klapka by-pas ZZT m 20,000 19,06 381,20 vlastní

434 K WS1324 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.24 - Ventil ohřívač m 20,000 19,06 381,20 vlastní

435 K WS1325 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.25 - Ventil chladič m 20,000 19,06 381,20 vlastní

436 K WS1328 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.28 - Ventil dohřívač m 20,000 19,06 381,20 vlastní

437 K WE1329 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.29 - Zvlhčovač, start + porucha m 15,000 19,06 285,90 vlastní

438 K WS1329
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.29 - Zvlhčovač, připraven + 
potřeba servisu

m 15,000 19,06 285,90 vlastní

439 K WY1329 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 13.29 - Zvlhčovač, řízení výkonu m 15,000 15,09 226,35 vlastní

440 K WP131 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK131 - Požární klapka přívod m 20,000 15,09 301,80 vlastní

441 K WP132 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK132 - Požární klapka přívod m 30,000 15,09 452,70 vlastní

442 K WP133 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK133 - Požární klapka odtah m 20,000 15,09 301,80 vlastní

443 K WP134 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK134 - Požární klapka odtah m 30,000 15,09 452,70 vlastní

444 K
WS1331, 
WS1332

J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.31, 13.32 - Regulátory průtoku, 
zóna 1

m 60,000 19,06 1 143,60 vlastní

445 K WS1333
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.33 - Tlaková diference odtah, 
zóna 1

m 60,000 19,06 1 143,60 vlastní

446 K
WS1334, 
WS1335

J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.34, 13.35 - Regulátory průtoku, 
zóna 2

m 65,000 19,06 1 238,90 vlastní

447 K WS1336
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.36 - Tlaková diference odtah, 
zóna 2

m 65,000 19,06 1 238,90 vlastní

448 K
WS1337, 
WS1338

J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.37, 13.38 - Regulátory průtoku, 
zóna 3

m 70,000 19,06 1 334,20 vlastní

449 K WS1339
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.39 - Tlaková diference odtah, 
zóna 3

m 70,000 19,06 1 334,20 vlastní

450 K
WS1341, 
WS1342

J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.41, 13.42 - Regulátory průtoku, 
zóna 4

m 75,000 19,06 1 429,50 vlastní

451 K WS1343
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 13.43 - Tlaková diference odtah, 
zóna 4

m 75,000 19,06 1 429,50 vlastní

D D20 20. Kabelová listina : VZT č.14 27 106,25
452 K WB1426 CYKY-J 4x4 : 14.26 - FM ventilátor přívod m 35,000 70,65 2 472,75 vlastní

453 K WM141 CYKFY-J 4x4 : 14.26 - M141 ventilátor přívod m 5,000 103,48 517,40 vlastní

454 K WS1426
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 14.26 - FM ventilátor přívod, start + 
porucha

m 35,000 19,06 667,10 vlastní

455 K WY1426
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 14.26 - FM ventilátor přívod, řízení 
otáček

m 35,000 15,09 528,15 vlastní

456 K WB1427 CYKY-J 4x2,5 : 14.27 - FM ventilátor odtah m 35,000 48,11 1 683,85 vlastní

457 K WM142 CYKFY-J 4x2,5 : 14.27 - M142 ventilátor odtah m 5,000 83,14 415,70 vlastní

458 K WS1427
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 14.27 - FM ventilátor odtah, start + 
porucha

m 35,000 19,06 667,10 vlastní

459 K WY1427
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 14.27 - FM ventilátor odtah, řízení 
otáček

m 35,000 15,09 528,15 vlastní

460 K WM143 CYKY-J 3x1,5 : M143 - Čerpadlo ohřívač m 35,000 30,60 1 071,00 vlastní

461 K WM144 CYKY-J 3x1,5 : M144 - Čerpadlo dohřívač m 35,000 30,60 1 071,00 vlastní
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462 K WS141 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 14.1 - Teplota zpátečka ohřívač m 35,000 15,09 528,15 vlastní

463 K WS142 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 14.2 - Teplota / Vlhkost nasávaná m 35,000 19,06 667,10 vlastní

464 K WS143 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 14.3 - Teplota / Vlhkost přívod m 35,000 19,06 667,10 vlastní

465 K WS144 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 14.4 - Teplota / Vlhkost odtah m 35,000 19,06 667,10 vlastní

466 K WS145 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 14.5 - Teplota výfuk za ZZT m 35,000 15,09 528,15 vlastní

467 K WS146 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 14.6 - Tlaková diference přívod m 35,000 19,06 667,10 vlastní

468 K WS147 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 14.7 - Tlaková diference odtah m 35,000 19,06 667,10 vlastní

469 K WS148 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 14.8 - Teplota zpátečka chladič m 35,000 15,09 528,15 vlastní

470 K WS1410 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 14.10 - PMO ohřívač m 35,000 15,09 528,15 vlastní

471 K WS1411
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 14.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod

m 35,000 19,06 667,10 vlastní

472 K WS1412
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 14.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah

m 35,000 19,06 667,10 vlastní

473 K WS1413 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 14.13 - Tlaková diference filtr sání m 35,000 15,09 528,15 vlastní

474 K WS1414 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 14.14 - Tlaková diference filtr přívod m 35,000 15,09 528,15 vlastní

475 K WS1415 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 14.15 - Tlaková diference filtr odtah m 35,000 15,09 528,15 vlastní

476 K WS1416 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 14.16 - Tlaková diference ZZT m 35,000 15,09 528,15 vlastní

477 K WS1417
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 14.17 - MAX vlhkost za 
zvlhčovačem

m 35,000 15,09 528,15 vlastní

478 K WS1421 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 14.21 - VZT klapka sání m 35,000 15,09 528,15 vlastní

479 K WS1422 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 14.22 - VZT klapka výfuk m 35,000 19,06 667,10 vlastní

480 K WS1423 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 14.23 - VZT klapka by-pas ZZT m 35,000 19,06 667,10 vlastní

481 K WS1424 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 14.24 - Ventil ohřívač m 35,000 19,06 667,10 vlastní

482 K WS1425 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 14.25 - Ventil chladič m 35,000 19,06 667,10 vlastní

483 K WS1428 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 14.28 - Ventil dohřívač m 35,000 19,06 667,10 vlastní

484 K WE1429 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 14.29 - Zvlhčovač, start + porucha m 25,000 19,06 476,50 vlastní

485 K WS1429
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 14.29 - Zvlhčovač, připraven + 
potřeba servisu

m 25,000 19,06 476,50 vlastní

486 K WY1429 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 14.29 - Zvlhčovač, řízení výkonu m 25,000 15,09 377,25 vlastní

487 K WP141 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK141 - Požární klapka přívod m 40,000 15,09 603,60 vlastní

488 K WP142 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK142 - Požární klapka přívod m 55,000 15,09 829,95 vlastní

489 K WP143 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK143 - Požární klapka odtah m 40,000 15,09 603,60 vlastní

490 K WP144 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK144 - Požární klapka odtah m 55,000 15,09 829,95 vlastní

D D21 21. Kabelová listina : VZT č.15 74 996,70
491 K WB1526 CYKY-J 4x4 : 15.26 - FM ventilátor přívod m 25,000 70,65 1 766,25 vlastní

492 K WM151 CYKFY-J 4x4 : 15.26 - M151 ventilátor přívod m 5,000 103,48 517,40 vlastní

493 K WS1526
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.26 - FM ventilátor přívod, start + 
porucha

m 25,000 19,06 476,50 vlastní

494 K WY1526
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 15.26 - FM ventilátor přívod, řízení 
otáček

m 25,000 15,09 377,25 vlastní

495 K WB1527 CYKY-J 4x2,5 : 15.27 - FM ventilátor odtah m 25,000 48,11 1 202,75 vlastní

496 K WM152 CYKFY-J 4x2,5 : 15.27 - M152 ventilátor odtah m 5,000 83,14 415,70 vlastní

497 K WS1527
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.27 - FM ventilátor odtah, start + 
porucha

m 25,000 19,06 476,50 vlastní

498 K WY1527
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 15.27 - FM ventilátor odtah, řízení 
otáček

m 25,000 15,09 377,25 vlastní

499 K WM153 CYKY-J 3x1,5 : M153 - Čerpadlo ohřívač m 25,000 30,60 765,00 vlastní

500 K WM154 CYKY-J 3x1,5 : M154 - Čerpadlo dohřívač m 25,000 30,60 765,00 vlastní

501 K WS151 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 15.1 - Teplota zpátečka ohřívač m 25,000 15,09 377,25 vlastní

502 K WS152 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.2 - Teplota / Vlhkost nasávaná m 25,000 19,06 476,50 vlastní

503 K WS153 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.3 - Teplota / Vlhkost přívod m 25,000 19,06 476,50 vlastní

504 K WS154 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.4 - Teplota / Vlhkost odtah m 25,000 19,06 476,50 vlastní

505 K WS155 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 15.5 - Teplota výfuk za ZZT m 25,000 15,09 377,25 vlastní

506 K WS156 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.6 - Tlaková diference přívod m 25,000 19,06 476,50 vlastní

507 K WS157 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.7 - Tlaková diference odtah m 25,000 19,06 476,50 vlastní

508 K WS158 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 15.8 - Teplota zpátečka chladič m 25,000 15,09 377,25 vlastní

509 K WS1510 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 15.10 - PMO ohřívač m 25,000 15,09 377,25 vlastní

510 K WS1511
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod

m 25,000 19,06 476,50 vlastní

511 K WS1512
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah

m 25,000 19,06 476,50 vlastní

512 K WS1513 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 15.13 - Tlaková diference filtr sání m 25,000 15,09 377,25 vlastní

513 K WS1514 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 15.14 - Tlaková diference filtr přívod m 25,000 15,09 377,25 vlastní

514 K WS1515 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 15.15 - Tlaková diference filtr odtah m 25,000 15,09 377,25 vlastní
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515 K WS1516 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 15.16 - Tlaková diference ZZT m 25,000 15,09 377,25 vlastní

516 K WS1517
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 15.17 - MAX vlhkost za 
zvlhčovačem

m 25,000 15,09 377,25 vlastní

517 K WS1521 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 15.21 - VZT klapka sání m 25,000 15,09 377,25 vlastní

518 K WS1522 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.22 - VZT klapka výfuk m 25,000 19,06 476,50 vlastní

519 K WS1523 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.23 - VZT klapka by-pas ZZT m 25,000 19,06 476,50 vlastní

520 K WS1524 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.24 - Ventil ohřívač m 25,000 19,06 476,50 vlastní

521 K WS1525 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.25 - Ventil chladič m 25,000 19,06 476,50 vlastní

522 K WS1528 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.28 - Ventil dohřívač m 25,000 19,06 476,50 vlastní

523 K WE1529 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.29 - Zvlhčovač, start + porucha m 30,000 19,06 571,80 vlastní

524 K WS1529
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.29 - Zvlhčovač, připraven + 
potřeba servisu

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

525 K WY1529 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 15.29 - Zvlhčovač, řízení výkonu m 30,000 15,09 452,70 vlastní

526 K WP151 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK151 - Požární klapka přívod m 30,000 15,09 452,70 vlastní

527 K WP152 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK152 - Požární klapka přívod m 35,000 15,09 528,15 vlastní

528 K WP153 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK153 - Požární klapka odtah m 30,000 15,09 452,70 vlastní

529 K WP154 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK154 - Požární klapka odtah m 35,000 15,09 528,15 vlastní

530 K
WS1531, 
WS1532

J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.31, 15.32 - Regulátory průtoku, 
zóna 1

m 50,000 19,06 953,00 vlastní

531 K WS1533
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.33 - Tlaková diference odtah, 
zóna 1

m 50,000 19,06 953,00 vlastní

532 K
WS1534, 
WS1535

J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.34, 15.35 - Regulátory průtoku, 
zóna 2

m 55,000 19,06 1 048,30 vlastní

533 K WS1536
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.36 - Tlaková diference odtah, 
zóna 2

m 55,000 19,06 1 048,30 vlastní

534 K
WS1537, 
WS1538

J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.37, 15.38 - Regulátory průtoku, 
zóna 3

m 60,000 19,06 1 143,60 vlastní

535 K WS1539
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.39 - Tlaková diference odtah, 
zóna 3

m 60,000 19,06 1 143,60 vlastní

536 K
WS1541, 
WS1542

J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.41, 15.42 - Regulátory průtoku, 
zóna 4

m 65,000 19,06 1 238,90 vlastní

537 K WS1543
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.43 - Tlaková diference odtah, 
zóna 4

m 65,000 19,06 1 238,90 vlastní

538 K
WS1544, 
WS1545

J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.44, 15.45 - Regulátory průtoku, 
zóna 5

m 70,000 19,06 1 334,20 vlastní

539 K WS1546
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.46 - Tlaková diference odtah, 
zóna 5

m 70,000 19,06 1 334,20 vlastní

540 K
WS1547, 
WS1548

J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.47, 15.48 - Regulátory průtoku, 
zóna 6

m 75,000 19,06 1 429,50 vlastní

541 K WS1549
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.49 - Tlaková diference odtah, 
zóna 6

m 75,000 19,06 1 429,50 vlastní

542 K
WS1551, 
WS1552

J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.51, 15.52 - Regulátory průtoku, 
zóna 7

m 80,000 19,06 1 524,80 vlastní

543 K WS1553
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 15.53 - Tlaková diference odtah, 
zóna 7

m 80,000 19,06 1 524,80 vlastní

544 K
WS1554, 
WS1555

JYTY 4x1 : 15.54, 15.55 - Regulátory průtoku, zóna 8 m 85,000 26,76 2 274,60 vlastní

545 K WS1556 JYTY 4x1 : 15.56 - Tlaková diference odtah, zóna 8 m 85,000 26,76 2 274,60 vlastní

546 K
WS1557, 
WS1558

JYTY 4x1 : 15.57, 15.58 - Regulátory průtoku, zóna 9 m 90,000 26,76 2 408,40 vlastní

547 K WS1559 JYTY 4x1 : 15.59 - Tlaková diference odtah, zóna 9 m 90,000 26,76 2 408,40 vlastní

548 K
WS1561, 
WS1562

JYTY 4x1 : 15.61, 15.62 - Regulátory průtoku, zóna 10 m 95,000 26,76 2 542,20 vlastní

549 K WS1563 JYTY 4x1 : 15.63 - Tlaková diference odtah, zóna 10 m 95,000 26,76 2 542,20 vlastní

550 K
WS1564, 
WS1565

JYTY 4x1 : 15.64, 15.65 - Regulátory průtoku, zóna 11 m 100,000 26,76 2 676,00 vlastní

551 K WS1566 JYTY 4x1 : 15.66 - Tlaková diference odtah, zóna 11 m 100,000 26,76 2 676,00 vlastní

552 K
WS1567, 
WS1568

JYTY 4x1 : 15.67, 15.68 - Regulátory průtoku, zóna 12 m 105,000 26,76 2 809,80 vlastní

553 K WS1569 JYTY 4x1 : 15.69 - Tlaková diference odtah, zóna 12 m 105,000 26,76 2 809,80 vlastní

554 K
WS1571, 
WS1572

JYTY 4x1 : 15.71, 15.72 - Regulátory průtoku, zóna 13 m 110,000 26,76 2 943,60 vlastní

555 K WS1573 JYTY 4x1 : 15.73 - Tlaková diference odtah, zóna 13 m 110,000 26,76 2 943,60 vlastní

556 K
WS1574, 
WS1575

JYTY 4x1 : 15.74, 15.75 - Regulátory průtoku, zóna 14 m 115,000 26,76 3 077,40 vlastní

557 K WS1576 JYTY 4x1 : 15.76 - Tlaková diference odtah, zóna 14 m 115,000 26,76 3 077,40 vlastní

D D22 22. Kabelová listina : VZT č.16 12 271,90
558 K WB1626 CYKY-J 4x1,5 : 16.26 - FM ventilátor přívod m 15,000 37,24 558,60 vlastní

559 K WM161 CYKFY-J 4x1,5 : 16.26 - M161 ventilátor přívod m 5,000 64,29 321,45 vlastní

560 K WS1626
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 16.26 - FM ventilátor přívod, start + 
porucha

m 15,000 19,06 285,90 vlastní

561 K WY1626
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 16.26 - FM ventilátor přívod, řízení 
otáček

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

562 K WB1627 CYKY-J 4x1,5 : 16.27 - FM ventilátor odtah m 15,000 37,24 558,60 vlastní

563 K WM162 CYKFY-J 4x1,5 : 16.27 - M162 ventilátor odtah m 5,000 64,29 321,45 vlastní

564 K WS1627
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 16.27 - FM ventilátor odtah, start + 
porucha

m 15,000 19,06 285,90 vlastní
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565 K WY1627
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 15627 - FM ventilátor odtah, řízení 
otáček

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

566 K WM163 CYKY-J 3x1,5 : M163 - Čerpadlo ohřívač m 15,000 30,60 459,00 vlastní

567 K WM164 CYKY-J 3x1,5 : M164 - Čerpadlo dohřívač m 15,000 30,60 459,00 vlastní

568 K WS161 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 16.1 - Teplota zpátečka ohřívač m 15,000 15,09 226,35 vlastní

569 K WS162 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 16.2 - Teplota / Vlhkost nasávaná m 15,000 19,06 285,90 vlastní

570 K WS163 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 16.3 - Teplota / Vlhkost přívod m 15,000 19,06 285,90 vlastní

571 K WS164 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 16.4 - Teplota / Vlhkost odtah m 15,000 19,06 285,90 vlastní

572 K WS165 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 16.5 - Teplota výfuk za ZZT m 15,000 15,09 226,35 vlastní

573 K WS166 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 16.6 - Tlaková diference přívod m 15,000 19,06 285,90 vlastní

574 K WS167 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 16.7 - Tlaková diference odtah m 15,000 19,06 285,90 vlastní

575 K WS168 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 16.8 - Teplota zpátečka chladič m 15,000 15,09 226,35 vlastní

576 K WS1610 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 16.10 - PMO ohřívač m 15,000 15,09 226,35 vlastní

577 K WS1611
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 16.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod

m 15,000 19,06 285,90 vlastní

578 K WS1612
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 16.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah

m 15,000 19,06 285,90 vlastní

579 K WS1613 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 16.13 - Tlaková diference filtr sání m 15,000 15,09 226,35 vlastní

580 K WS1614 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 16.14 - Tlaková diference filtr přívod m 15,000 15,09 226,35 vlastní

581 K WS1615 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 16.15 - Tlaková diference filtr odtah m 15,000 15,09 226,35 vlastní

582 K WS1616 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 16.16 - Tlaková diference ZZT m 15,000 15,09 226,35 vlastní

583 K WS1617
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 16.17 - MAX vlhkost za 
zvlhčovačem

m 15,000 15,09 226,35 vlastní

584 K WS1621 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 16.21 - VZT klapka sání m 15,000 15,09 226,35 vlastní

585 K WS1622 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 16.22 - VZT klapka výfuk m 15,000 19,06 285,90 vlastní

586 K WS1623 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 16.23 - VZT klapka by-pas ZZT m 15,000 19,06 285,90 vlastní

587 K WS1624 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 16.24 - Ventil ohřívač m 15,000 19,06 285,90 vlastní

588 K WS1625 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 16.25 - Ventil chladič m 15,000 19,06 285,90 vlastní

589 K WS1628 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 16.28 - Ventil dohřívač m 15,000 19,06 285,90 vlastní

590 K WE1629 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 16.29 - Zvlhčovač, start + porucha m 20,000 19,06 381,20 vlastní

591 K WS1629
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 16.29 - Zvlhčovač, připraven + 
potřeba servisu

m 20,000 19,06 381,20 vlastní

592 K WY1629 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 16.29 - Zvlhčovač, řízení výkonu m 20,000 15,09 301,80 vlastní

593 K WP161 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK161 - Požární klapka přívod m 25,000 15,09 377,25 vlastní

594 K WP162 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK162 - Požární klapka přívod m 35,000 15,09 528,15 vlastní

595 K WP163 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK163 - Požární klapka odtah m 25,000 15,09 377,25 vlastní

596 K WP164 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK164 - Požární klapka odtah m 35,000 15,09 528,15 vlastní

D D23 23. Kabelová listina : VZT č.18 21 235,70
597 K WB1826 CYKY-J 4x1,5 : 18.26 - FM ventilátor přívod m 30,000 37,24 1 117,20 vlastní

598 K WM181 CYKFY-J 4x1,5 : 18.26 - M181 ventilátor přívod m 5,000 64,29 321,45 vlastní

599 K WS1826
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 18.26 - FM ventilátor přívod, start + 
porucha

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

600 K WY1826
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 18.26 - FM ventilátor přívod, řízení 
otáček

m 30,000 15,09 452,70 vlastní

601 K WB1827 CYKY-J 4x1,5 : 18.27 - FM ventilátor odtah m 30,000 37,24 1 117,20 vlastní

602 K WM182 CYKFY-J 4x1,5 : 18.27 - M182 ventilátor odtah m 5,000 64,29 321,45 vlastní

603 K WS1827
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 18.27 - FM ventilátor odtah, start + 
porucha

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

604 K WY1827
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 18.27 - FM ventilátor odtah, řízení 
otáček

m 30,000 15,09 452,70 vlastní

605 K WM183 CYKY-J 3x1,5 : M183 - Čerpadlo ohřívač m 30,000 30,60 918,00 vlastní

606 K WS181 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 18.1 - Teplota zpátečka ohřívač m 30,000 15,09 452,70 vlastní

607 K WS182 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 18.2 - Teplota nasávaná m 30,000 15,09 452,70 vlastní

608 K WS183 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 18.3 - Teplota přívod m 30,000 15,09 452,70 vlastní

609 K WS184 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 18.4 - Teplota odtah m 30,000 15,09 452,70 vlastní

610 K WS185 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 18.5 - Teplota výfuk za ZZT m 30,000 15,09 452,70 vlastní

611 K WS186 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 18.6 - Tlaková diference přívod m 30,000 19,06 571,80 vlastní

612 K WS187 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 18.7 - Tlaková diference odtah m 30,000 19,06 571,80 vlastní

613 K WS188 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 18.8 - Teplota zpátečka chladič m 30,000 15,09 452,70 vlastní

614 K WS1810 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 18.10 - PMO ohřívač m 30,000 15,09 452,70 vlastní

615 K WS1811
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 18.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

616 K WS1812
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 18.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

617 K WS1813 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 18.13 - Tlaková diference filtr sání m 30,000 15,09 452,70 vlastní

618 K WS1814 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 18.14 - Tlaková diference filtr přívod m 30,000 15,09 452,70 vlastní
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619 K WS1815 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 18.15 - Tlaková diference filtr odtah m 30,000 15,09 452,70 vlastní

620 K WS1816 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 18.16 - Tlaková diference ZZT m 30,000 15,09 452,70 vlastní

621 K WS1821 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 18.21 - VZT klapka sání m 30,000 15,09 452,70 vlastní

622 K WS1822 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 18.22 - VZT klapka výfuk m 30,000 19,06 571,80 vlastní

623 K WS1823 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 18.23 - VZT klapka by-pas ZZT m 30,000 19,06 571,80 vlastní

624 K WS1824 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 18.24 - Ventil ohřívač m 30,000 19,06 571,80 vlastní

625 K WS1825 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 18.25 - Ventil chladič m 30,000 19,06 571,80 vlastní

626 K WP181 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK181 - Požární klapka přívod m 40,000 15,09 603,60 vlastní

627 K WP182 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK182 - Požární klapka přívod m 50,000 15,09 754,50 vlastní

628 K WP183 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK183 - Požární klapka odtah m 40,000 15,09 603,60 vlastní

629 K WP184 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK184 - Požární klapka odtah m 50,000 15,09 754,50 vlastní

630 K
WS1831, 
WS1832

J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 18.31, 18.32 - Regulátory průtoku, 
zóna 1

m 70,000 19,06 1 334,20 vlastní

631 K WS1833
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 18.33 - Tlaková diference odtah, 
zóna 1

m 70,000 19,06 1 334,20 vlastní

D D24 24. Kabelová listina : Medicinální plyny 2.NP 4 074,30
632 K WS18 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.8 - Šachta 2.NP, tlak O2 m 45,000 15,09 679,05 vlastní

633 K WS25 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.5 - Šachta 2.NP, tlak N2O m 45,000 15,09 679,05 vlastní

634 K WS35 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.5 - Šachta 2.NP, tlak CO2 m 45,000 15,09 679,05 vlastní

635 K WS42 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.2 - Šachta 2.NP, tlak vakum m 45,000 15,09 679,05 vlastní

636 K WS52
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 5.2 - Šachta 2.NP, tlak vzduch 3,2-
4,8 bar

m 45,000 15,09 679,05 vlastní

637 K WS53
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 5.3 - Šachta 2.NP, tlak vzduch 6,4-
9,6 bar

m 45,000 15,09 679,05 vlastní

D D25 25. Kabelová listina : Chlazení rozvoden 2.NP 1 961,70
638 K WS71

J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Rozvodna elektro m.č. 2054, 7.1 - 
prostorová teplota

m 60,000 15,09 905,40 vlastní

639 K WS72
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Rozvodna elektro m.č. 2097, 7.2 - 
prostorová teplota

m 70,000 15,09 1 056,30 vlastní

D D26 26. Kabelová listina : Fan - Coily 2.NP 4 162,20
640 K WM1 CYKY-J 5x1,5 : Ventilátor, řízení otáček m 60,000 44,75 2 685,00 vlastní

641 K WS1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : OM - Ovládací modul m 30,000 19,06 571,80 vlastní

642 K WS2 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : VCH - Ventil chladič m 45,000 15,09 679,05 vlastní

643 K WS3 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : VT - Ventil ohřívač m 15,000 15,09 226,35 vlastní

D D27 27. Kabelová listina : Výtah monitoring 2.NP 2 573,10
644 K WS61

J-Y(St)Y 2x2x0,8 : Rozvadeč výtah V3, v jízdě + 
porucha

m 45,000 19,06 857,70 vlastní

645 K WS62
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : Rozvadeč výtah V3, alarm + 
dálkově STOP

m 45,000 19,06 857,70 vlastní

646 K WS63 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : Rozvadeč výtah V3, požární režim m 45,000 19,06 857,70 vlastní

D D28 28. Kabelová listina : Výtahy monitoring 3.NP 5 718,00
647 K WS51

J-Y(St)Y 2x2x0,8 : Rozvadeč výtah V1, v jízdě + 
porucha

m 50,000 19,06 953,00 vlastní

648 K WS52.1
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : Rozvadeč výtah V1, alarm + 
dálkově STOP

m 50,000 19,06 953,00 vlastní

649 K WS53.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : Rozvadeč výtah V1, požární režim m 50,000 19,06 953,00 vlastní

650 K WS61.1
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : Rozvadeč výtah V2, v jízdě + 
porucha

m 50,000 19,06 953,00 vlastní

651 K WS62.1
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : Rozvadeč výtah V2, alarm + 
dálkově STOP

m 50,000 19,06 953,00 vlastní

652 K WS63.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : Rozvadeč výtah V2, požární režim m 50,000 19,06 953,00 vlastní

D D29 29. Kabelová listina : Odtah strojovna VZT 3.NP 762,90
653 K WM01

CYKY-J 3x1,5 : M01 - Ventilátor odtah + 0.2 - VZT 
klapka odtah

m 20,000 30,60 612,00 vlastní

654 K WS01
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.1 - Strojovna VZT prostorová 
teplota

m 10,000 15,09 150,90 vlastní

D D30 30. Kabel komunikace 1 766,00
655 K Pol410 Paar Tronic 2YSL-CY 2x2x0,34 m 50,000 35,32 1 766,00 vlastní

D D31 31. Ochranné pospojování 8 224,40
656 K Pol411 FeZn 6 mm2 m 100,000 73,65 7 365,00 vlastní

657 K Pol412 Svorka ZSA včetně Cu pásku ks 20,000 42,97 859,40 vlastní

D D32 32. Rozvaděče Fan - Coily 38 770,04
658 K 34 - 37 DTF Rozvaděčová skříň 18 modulů ks 4,000 9 692,51 38 770,04 vlastní

VV Včetně

VV Programovatelný DDC regulátor min. počet vstupy / výstupy 6

VV Jističe, Relé, Zdroj napětí 24V, Pojistky
VV Montážní materiál
VV Zapojení rozvaděče
VV 4 4,000

Strana 369 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,000

D D33 33. Související dodávky 1 890 275,91
659 K Pol413 Montáž kabelů a kabelových tras ks 1,000 654 789,35 654 789,35 vlastní

660 K Pol414 Montáž periferií včetně nastavení a oživení ks 1,000 150 407,39 150 407,39 vlastní

661 K Pol415 Zapojení přívodu / vývodu 400V ks 20,000 279,00 5 580,00 vlastní

662 K Pol416 Zapojení přívodu / vývodu 230V ks 25,000 167,40 4 185,00 vlastní

663 K Pol417 Nastavení a seřízení frekvenčního měniče ks 20,000 502,20 10 044,00 vlastní

664 K Pol418 Nastavení hodnoty meze zásahu ks 64,000 279,00 17 856,00 vlastní

665 K Pol419
Definování bodu a konfigurace v regulátoru a 
modulech

ks 655,000 279,00 182 745,00 vlastní

666 K Pol420 Uživatelský SW včetně odladění s technologií ks 1,000 223 201,07 223 201,07 vlastní

667 K Pol421 Test 1:1 ks 1,000 167 400,80 167 400,80 vlastní

668 K Pol422 Komplexní zkoušky zařízení ks 1,000 94 860,45 94 860,45 vlastní

669 K Pol423 Výchozí revize, včetně revizní zprávy ks 1,000 58 925,08 58 925,08 vlastní

670 K Pol424 Inženýrská činnost ks 1,000 279 001,33 279 001,33 vlastní

671 K Pol425 Doprava materiálu na stavbu % 15 600,560 0,50 7 800,28 vlastní

672 K Pol426 Technická inspekce České republiky ks 1,000 33 480,16 33 480,16 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Wšianský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 319 910,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 319 910,70 21,00% 2 377 181,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 697 091,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4e-F1-D01 - Zdravotně technické instalace - FÁZE 1 - Dotazy 2021-
06-04

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Michal Wšianský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 319 910,70

D1 -  827 - 1 - VEDENÍ TRUBNÍ, DÁLKOVÁ A PŘÍPOJNÁ - LEŽATÁ KANALIZACE : 1 127 329,35

D3 -  VNITŘNÍ KANALIZACE - DEŠŤOVÁ: 435 986,06

D4 -  IZOLACE - DEŠŤOVÁ KANALIZACE : 81 199,17

D5 -  VNITŘNÍ  KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ: 1 647 360,96

D6 -  IZOLACE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE : 21 350,99

D7 -  ROZVOD POŽÁRNÍ VODY : 292 480,49

D8 -  ROZVOD ZMĚKČENÉ A DEMI VODY : 182 364,74

D9 -  ROZVOD VODY : 3 810 291,49

D10 -  IZOLACE VODA - připojovací ve zdi + změkčená a demi voda - pěnový PE - tep. vodivost při 10°C = 0,0122 541,54

D11 -  IZOLACE - VODA hlavní vedení + ležaté přípojky - potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s polepem565 608,48

D12 -  ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY  : 2 085 097,81

D13 -  STROJNÍ ZAŘÍZENÍ : 636 394,91

D14 -  STAVEBNÍ PRÁCE : 286 716,81

D15 -  HZS 25 187,90

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4e-F1-D01 - Zdravotně technické instalace - FÁZE 1 - Dotazy 2021-
06-04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Michal Wšianský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 319 910,70

D D1  827 - 1 - VEDENÍ TRUBNÍ, DÁLKOVÁ A PŘÍPOJNÁ - LEŽATÁ KANALIZACE :1 127 329,35
2 K 899 62-3151

obetonování potrubí betonem prostým, v otevřeném 
výkopu - beton tř. C 16/20

m3 2,000 3 348,02 6 696,04 vlastní

3 K Pol168 KG 2000 PP kanalizační  trubka SN10 -  DN 100 m 365,000 556,79 203 228,35 vlastní

4 K Pol391 KG 2000 PP kanalizační  trubka SN10 -  DN 125 m 222,000 628,76 139 584,72 vlastní

5 K Pol392 KG 2000 PP kanalizační  trubka SN10 -  DN 150 m 73,000 681,78 49 769,94 vlastní

6 K Pol393 KG 2000 PP kanalizační  trubka SN10 -  DN 200 m 75,000 782,79 58 709,25 vlastní

7 K Pol169 tvarovky KG 2000 PP - koleno DN 110 ( 15 - 45° ) ks 160,000 290,39 46 462,40 vlastní

8 K Pol394 tvarovky KG 2000 PP - koleno DN 125 ( 15 - 45° ) ks 220,000 325,74 71 662,80 vlastní

9 K Pol395 tvarovky KG 2000 PP - redukce DN 110/125 ks 42,000 310,59 13 044,78 vlastní

10 K Pol396 tvarovky KG 2000 PP - redukce DN 125/160 ks 37,000 454,52 16 817,24 vlastní

11 K Pol397 tvarovky KG 2000 PP - redukce DN 160/200 ks 10,000 606,03 6 060,30 vlastní

12 K Pol398 tvarovky KG 2000 PP - zátka DN 200 ks 4,000 227,26 909,04 vlastní

13 K Pol399 tvarovky KG 2000 PP - odbočka DN 110/110 - 45° ks 45,000 290,39 13 067,55 vlastní

14 K Pol400 tvarovky KG 2000 PP - odbočka DN 125/125 - 45° ks 10,000 353,52 3 535,20 vlastní

15 K Pol401 tvarovky KG 2000 PP - odbočka DN 160/125 - 45° ks 3,000 479,77 1 439,31 vlastní

16 K Pol402 tvarovky KG 2000 PP - odbočka DN 160/160 - 45° ks 1,000 530,28 530,28 vlastní

17 K Pol403 tvarovky KG 2000 PP - odbočka DN 200/160 - 45° ks 21,000 643,91 13 522,11 vlastní

18 K 871 26-0310
montáž kanalizačního potrubí z plastů PP, SN 10  - DN 
100

m 365,000 78,12 28 513,80 vlastní

19 K Pol404
montáž kanalizačního potrubí z plastů PP, SN 10  - DN 
125

m 222,000 84,82 18 830,04 vlastní

20 K Pol405
montáž kanalizačního potrubí z plastů PP, SN 10  - DN 
150

m 73,000 148,43 10 835,39 vlastní

21 K Pol406
montáž kanalizačního potrubí z plastů PP, SN 10  - DN 
200

m 75,000 156,24 11 718,00 vlastní

22 K 877 26-5211
montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z plastu PP  
v otevřeném výkopu  - jednoosých  DN 100

ks 160,000 200,88 32 140,80 vlastní

23 K Pol407
montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z plastu PP  
v otevřeném výkopu  - jednoosých  DN 125

ks 262,000 216,51 56 725,62 vlastní

24 K Pol408
montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z plastu PP  
v otevřeném výkopu  - jednoosých  DN 150

ks 37,000 237,71 8 795,27 vlastní

25 K Pol409
montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z plastu PP  
v otevřeném výkopu  - jednoosých  DN 200

ks 10,000 258,91 2 589,10 vlastní

26 K 877 26-5221
montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z plastu PP  
v otevřeném výkopu  - dvouosých  DN 100

ks 45,000 345,96 15 568,20 vlastní

27 K Pol410
montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z plastu PP  
v otevřeném výkopu  - dvouosých  DN 125

ks 10,000 370,51 3 705,10 vlastní

28 K Pol411
montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z plastu PP  
v otevřeném výkopu  - dvouosých  DN 150

ks 4,000 399,53 1 598,12 vlastní

29 K Pol412
montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z plastu PP  
v otevřeném výkopu  - dvouosých  DN 200

ks 21,000 428,55 8 999,55 vlastní

30 K Pol413
montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z plastu PP  
v otevřeném výkopu  - víček  DN 200

ks 4,000 260,03 1 040,12 vlastní

31 K Pol414
plastové revizní šachty - D 315 - RŠ - šachtové dno - 
D315 - DN 200/200/200 - sběrné 45°

ks 6,000 17 928,40 107 570,40 vlastní

32 K Pol415
plastové revizní šachty - D 315 - šachtová korug. roura 
bez hrdla - D315x1250 ( 1,25 m )

ks 4,000 1 237,31 4 949,24 vlastní

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4e-F1-D01 - Zdravotně technické instalace - FÁZE 1 - Dotazy 2021-
06-04
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33 K Pol416
plastové revizní šachty - D 315 - šachtová korug. roura 
bez hrdla - D315x2000 ( 2,00 m )

ks 2,000 22 473,62 44 947,24 vlastní

34 K Pol417
plastové revizní šachty - D 315 - plastový pachotěsný 
poklop s madlem do korug. roury vč. těsnění- D315

ks 6,000 4 115,96 24 695,76 vlastní

35 K Pol418
zhotovení plastové revizní šachty - D 315  - do hl. 2,0 
m

soub 6,000 7 064,31 42 385,86 vlastní

36 K 721 29-0111 tlakové zkoušky do DN 125 - vodou m 587,000 26,51 15 561,37 vlastní

37 K Pol419 tlakové zkoušky DN 150 do DN 200 - vodou m 148,000 35,35 5 231,80 vlastní

38 K Pol171
geotextilie 200 g/m2 vč. montáže - ochrana tvarovek 
při obetonávce

m2 100,000 33,48 3 348,00 vlastní

39 K 998 27-4101
přesun hmot pro trubní vedení z betonu  v otevřeném 
výkopu do 15 m

t 5,000 1 439,32 7 196,60 vlastní

40 K 998 27-4128
příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro trubní 
vedení z betonu  přes 3000 - 5000 m

t 5,000 1 123,68 5 618,40 vlastní

41 K 998 27-4129
příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro trubní 
vedení z betonu  za každých dalších 5000 m

t 15,000 984,80 14 772,00 vlastní

42 K 998 27-6101
přesun hmot pro trubní vedení z plastických hmot v 
otevřeném výkopu do 15 m

t 3,000 123,73 371,19 vlastní

43 K 998 27-6128
příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro trubní 
vedení z plastických hmot přes 3000 - 5000 m

t 3,000 353,52 1 060,56 vlastní

44 K 998 27-6129
příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro trubní 
vedení z plastických hmot za každých dalších 5000 m

t 9,000 391,39 3 522,51 vlastní

D D3  VNITŘNÍ KANALIZACE - DEŠŤOVÁ: 435 986,06
59 K 721 19-4109 vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 100 ks 12,000 164,13 1 969,56 vlastní

60 K Pol428 vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 125 ks 7,000 183,07 1 281,49 vlastní

61 K Pol429
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - čistící kus DN 100 vč. 
montáže

ks 10,000 984,80 9 848,00 vlastní

62 K Pol430
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - čistící kus DN 125 vč. 
montáže

ks 7,000 1 022,68 7 158,76 vlastní

63 K Pol431
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - dešťové - DN 100, vč. 
tvarovek a montáže

m 168,000 429,27 72 117,36 vlastní

64 K Pol432
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - dešťové - DN 125, vč. 
tvarovek a montáže

m 160,000 511,34 81 814,40 vlastní

65 K Pol433
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - dešťové - DN 150, vč. 
tvarovek a montáže

m 5,000 606,03 3 030,15 vlastní

66 K Pol434
potrubí nerezové - dešťové EPDM 1.4301 - DN 100, 
vč. tvarovek a montáže

m 24,000 2 196,86 52 724,64 vlastní

67 K Pol435
potrubí nerezové - dešťové EPDM 1.4301 - DN 125, 
vč. tvarovek a montáže

m 10,000 2 676,63 26 766,30 vlastní

68 K Pol199
pomocné nosné ocelové konstrukce - pozinkované vč. 
montáže

t 0,250 8 585,43 2 146,36 vlastní

69 K Pol195 uchycení potrubí - DN 70 - 100 m 192,000 40,40 7 756,80 vlastní

70 K Pol213 uchycení potrubí - DN 125 - 150 m 175,000 51,77 9 059,75 vlastní

71 K 721 29-0111 tlakové zkoušky do DN 125 - vodou m 362,000 15,15 5 484,30 vlastní

72 K Pol436 tlakové zkoušky DN 150 - 200 - vodou m 5,000 22,73 113,65 vlastní

73 K Pol437 protipožární manžeta EI 90 - d 110 mm vč. montáže ks 12,000 4 115,96 49 391,52 vlastní

74 K Pol438 protipožární manžeta EI 90 - d 125 mm vč. montáže ks 16,000 4 191,71 67 067,36 vlastní

75 K Pol439 lešení ks 1,000 31 311,56 31 311,56 vlastní

76 K 998 72-1103
přesun hmot pro vnitřní kanalizaci vodorovně do 50 m, 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,000 3 472,05 6 944,10 vlastní

D D4  IZOLACE - DEŠŤOVÁ KANALIZACE : 81 199,17
77 K Pol215

montáž izolace na potrubí včetně tvarovek - izolační 
pásy tl. 13 mm - samolepící

m2 157,000 61,38 9 636,66 vlastní

78 K Pol440
montáž izolace na potrubí včetně tvarovek - kamenná 
vlna s  AL polepem tl. 30 mm - samolepící

m2 15,000 169,63 2 544,45 vlastní

79 K Pol441

samolepící deska kaučuk -  tl. 13 mm, specifikace 
izolace - vysoce ohebný izolační materiál se strukturou 
uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi 
vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí :

m2 157,000 404,02 63 431,14 vlastní

VV
Faktor difuzního odporu µ ≥ 10 000, použití od -50 °C do +110 
°C (+85°C), λ0 °C = 0,033 W/m.K.

VV 157 157,000
VV Součet 157,000

80 K Pol442

samolepící izolační rohož z kamenné vlny s kolmou 
orientací vláken, s polepem AL fólií vyztužené mřížkou 
ze skleněných vláken - tepelná vodivost  = 0,039 
W/mK, provozní teplota ( tmax. + 50°C ), třída reakce 
na oheň A2L-s1, d0 - tl. 30 mm:

m2 15,000 303,02 4 545,30 vlastní

81 K Pol443
přesun hmot pro izolace v objektech výšky pře 12 do 
24 m

t 0,300 3 472,05 1 041,62 vlastní

D D5  VNITŘNÍ  KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ: 1 647 360,96
82 K 721 19-4104 vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 32-40 ks 142,000 101,01 14 343,42 vlastní

83 K Pol444 vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 50 ks 57,000 113,63 6 476,91 vlastní

84 K 721 19-4107 vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 70 ks 4,000 126,26 505,04 vlastní
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85 K 721 19-4109 vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 100 ks 59,000 151,51 8 939,09 vlastní

86 K Pol429
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - čistící kus DN 100 vč. 
montáže

ks 26,000 1 060,55 27 574,30 vlastní

87 K Pol430
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - čistící kus DN 125 vč. 
montáže

ks 13,000 1 161,56 15 100,28 vlastní

88 K 721 17-4041
potrubí PP - HT - připojovací - DN 32, vč. tvarovek a 
montáže

m 395,000 359,83 142 132,85 vlastní

89 K Pol445
potrubí PP - HT - připojovací - DN 40, vč. tvarovek a 
montáže

m 48,000 391,39 18 786,72 vlastní

90 K 721 17-4043
potrubí PP - HT - připojovací - DN 50, vč. tvarovek a 
montáže

m 110,000 479,77 52 774,70 vlastní

91 K Pol446
potrubí PP - HT - připojovací - DN 70, vč. tvarovek a 
montáže

m 25,000 580,78 14 519,50 vlastní

92 K 721 17-4045
potrubí PP - HT - připojovací - DN 100, vč. tvarovek a 
montáže

m 25,000 643,91 16 097,75 vlastní

93 K Pol447
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - odpadní - DN 70, vč. 
tvarovek a montáže

m 45,000 683,05 30 737,25 vlastní

94 K Pol448
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - odpadní - DN 100, vč. 
tvarovek a montáže

m 312,000 945,66 295 045,92 vlastní

95 K Pol449
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - odpadní - DN 125, vč. 
tvarovek a montáže

m 101,000 1 161,56 117 317,56 vlastní

96 K Pol450
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - svodné - DN 70, vč. 
tvarovek a montáže

m 74,000 683,05 50 545,70 vlastní

97 K Pol451
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - svodné - DN 100, vč. 
tvarovek a montáže

m 64,000 945,66 60 522,24 vlastní

98 K Pol452
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - svodné - DN 125, vč. 
tvarovek a montáže

m 94,000 1 073,18 100 878,92 vlastní

99 K Pol453
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - svodné - DN 150, vč. 
tvarovek a montáže

m 16,000 1 186,81 18 988,96 vlastní

100 K Pol454
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - svodné - DN 200, vč. 
tvarovek a montáže

m 62,000 1 313,07 81 410,34 vlastní

101 K Pol455
potrubí nerezové - splaškové - EPDM 1.4301 - DN 40, 
vč. tvarovek a montáže

m 6,000 934,30 5 605,80 vlastní

102 K Pol456
potrubí nerezové - splaškové - EPDM 1.4301 - DN 50, 
vč. tvarovek a montáže

m 1,000 1 186,81 1 186,81 vlastní

103 K Pol457
potrubí nerezové - splaškové - EPDM 1.4301 - DN 70, 
vč. tvarovek a montáže

m 43,000 1 565,58 67 319,94 vlastní

104 K Pol458
potrubí nerezové - splaškové - EPDM 1.4301 - DN 100, 
vč. tvarovek a montáže

m 59,000 1 780,21 105 032,39 vlastní

105 K Pol459
potrubí nerezové - splaškové - EPDM 1.4301 - DN 125, 
vč. tvarovek a montáže

m 10,000 1 919,10 19 191,00 vlastní

106 K Pol460 ventilační hlavice z PP - DN 100, vč. montáže ks 29,000 1 565,58 45 401,82 vlastní

107 K Pol461 přečerpávací potrubí z PP  - d 50x6,9 mm, vč. montáže m 15,000 772,69 11 590,35 vlastní

108 K Pol462
podpůrný žlab pro potrubí - d 50 mm, vč. montáže a 
uchycení

m 15,000 44,64 669,60 vlastní

109 K Pol463
uzavírací šoupátko mosaz DN 40, vč. přechodek 
montáže

ks 2,000 1 527,70 3 055,40 vlastní

110 K Pol174 uchycení potrubí - DN 32 - 50 m 258,000 60,60 15 634,80 vlastní

111 K Pol195 uchycení potrubí - DN 70 - 100 m 597,000 80,80 48 237,60 vlastní

112 K Pol213 uchycení potrubí - DN 125 - 150 m 221,000 101,01 22 323,21 vlastní

113 K Pol464 uchycení potrubí - DN 200 m 62,000 128,78 7 984,36 vlastní

114 K 727 12-1101 protipožární manžeta EI 90 - d 32 mm vč. montáže ks 6,000 50,50 303,00 vlastní

115 K Pol465 protipožární manžeta EI 90 - d 40 mm vč. montáže ks 4,000 63,13 252,52 vlastní

116 K Pol544 protipožární manžeta EI 90 - d 50 mm vč. montáže ks 4,000 75,75 303,00 vlastní

117 K 727 12-1105 protipožární manžeta EI 90 - d 75 mm vč. montáže ks 44,000 88,38 3 888,72 vlastní

118 K Pol437 protipožární manžeta EI 90 - d 110 mm vč. montáže ks 60,000 101,01 6 060,60 vlastní

119 K Pol438 protipožární manžeta EI 90 - d 125 mm vč. montáže ks 38,000 113,63 4 317,94 vlastní

120 K Pol545 protipožární manžeta EI 90 - d 160 mm vč. montáže ks 2,000 138,88 277,76 vlastní

121 K Pol546 protipožární manžeta EI 90 - d 200 mm vč. montáže ks 4,000 176,76 707,04 vlastní

122 K Pol207 U-SIFON - DN 32 - připojení VZD jednotky ks 22,000 858,54 18 887,88 vlastní

123 K Pol547 U-SIFON - DN 50 ks 4,000 858,54 3 434,16 vlastní

124 K Pol548 U-SIFON - DN 70 ks 3,000 909,05 2 727,15 vlastní

125 K Pol175 U-SIFON - DN 100 ks 3,000 1 060,55 3 181,65 vlastní

126 K Pol549 U-SIFON - DN 100 - NEREZ ks 2,000 3 042,78 6 085,56 vlastní

127 K Pol550 kalich pro úkapy, vč. montáže ks 4,000 404,02 1 616,08 vlastní

128 K 721 29-0111 tlakové zkoušky do DN 125 - vodou m 1 412,000 20,20 28 522,40 vlastní

129 K Pol436 tlakové zkoušky DN 150 - 200 - vodou m 78,000 27,78 2 166,84 vlastní

130 K Pol551
tvarovka pro připojení závěsného WC DN90/110 s 
připojením DN50

ks 1,000 1 047,93 1 047,93 vlastní

131 K Pol552
tvarovka PE dvojité připojovací koleno 90° - zalomené, 
pro připojení závěsného WC DN100/90/90, vč. mont

ks 4,000 1 244,89 4 979,56 vlastní

132 K Pol553
tvarovka PE přímé hrdlo pro závěsné WC DN 90, 
délka 310 mm, vč. mont

ks 10,000 732,29 7 322,90 vlastní

133 K Pol220
Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s 
hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky 
DN32 - 100x100mm

ks 31,000 1 237,31 38 356,61 vlastní
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VV
Vodní podomítková zápachová uzávěrka DN32 pro odvod 
kondenzátu s hygienickým adaptérem odpovídající 
požadavkům normy ÖNORM H6020:2015 

VV
např. pro: nemocnice, lékařské ambulance, pečovatelské 
domy, s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou 
(kulička), podomítkové provedení. 

VV
Instalace možná pouze vertikálně!! Připojení potrubí s 
kondenzátem pr. 20-32mm (minimální vnitřní průměr 
připojovacího potrubí 18mm!!).

VV
 Transparentní čistící vložka je vyjímatelná z podomítkového 
tělesa pro údržbu. Délkově upravitelná stavební ochranná 
zátka a kryt jsou součástí bal

VV Minimální hloubka pro zabudování 60mm., vč. montáže
VV 31 31,000
VV Součet 31,000

134 K Pol554
V - Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem 
a izolační přírubou, zápachovým uzávěrem

ks 24,000 1 792,84 43 028,16 vlastní

VV
zápachový uzávěr fungující i bez vody v sifonu, nástavcem s 
možností výškové úpravy 8-80mm a nerezovým rámečkem 
145x145mm "Klick-Klack",

VV
mřížkou z nerezové oceli 138x138mm, stavebím krytem 
rámečku a stavební ochranou izolační příruby., Q = 0,80 l/s,  
vč. montáže

VV 24 24,000
VV Součet 24,000

135 K Pol555
krabicový hyg. žlab 200x830mm,H=60,odtok 110mm 
,1.4301, vyjímatelný zápachovým sifon, protiskluzový 
příčkový rošt, vč. montáže

soub 1,000 6 186,56 6 186,56 vlastní

136 K Pol556

hyg. spádovaný  žlab délky 2000 mm,šířka 125 
mm,odtok 110mm - uprostřed ,1.4301, vyjímatelný 
zápachovým sifon, protiskluzový příčkový rošt, pro 
PVC krytinu vč. montáže

soub 1,000 7 322,87 7 322,87 vlastní

137 K Pol557

hyg. spádovaný žlab délky 2750 mm,šířka 125 
mm,odtok 110mm - uprostřed ,1.4301, vyjímatelný 
zápachovým sifon, protiskluzový příčkový rošt, pro 
PVC krytinu vč. montáže

soub 1,000 7 954,15 7 954,15 vlastní

138 K Pol199
pomocné nosné ocelové konstrukce - pozinkované vč. 
montáže

t 0,300 85,85 25,76 vlastní

139 K Pol558 lešení soub 1,000 8 585,43 8 585,43 vlastní

140 K 998 72-1103
přesun hmot pro vnitřní kanalizaci vodorovně do 50 m, 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 4,000 3 472,05 13 888,20 vlastní

D D6  IZOLACE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE : 21 350,99
141 K Pol559

montáž izolace na potrubí včetně tvarovek - kamenná 
vlna s  AL polepem tl. 30 mm -

m2 43,000 251,10 10 797,30 vlastní

142 K Pol560

izolační rohož z kamenné vlny s kolmou orientací 
vláken, s polepem AL fólií vyztužené mřížkou ze 
skleněných vláken - tepelná vodivost  = 0,039 W/mK, 
provozní teplota ( tmax. + 250°C ), třída reakce na 
oheň A1 - tl. 30 mm :

m2 43,000 237,36 10 206,48 vlastní

143 K Pol443
přesun hmot pro izolace v objektech výšky pře 12 do 
24 m

t 0,100 3 472,05 347,21 vlastní

D D7  ROZVOD POŽÁRNÍ VODY : 292 480,49

144 K 722 14-0102
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 15 - d 18x1,0 mm vč. uchycení a tvarovek

m 2,000 367,41 734,82 vlastní

145 K Pol561
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 25 - d 28x1,2 mm vč. uchycení a tvarovek

m 46,000 453,26 20 849,96 vlastní

146 K Pol562
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 25 - d 35x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek

m 131,000 506,29 66 323,99 vlastní

147 K 722 14-0106
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 40 - d 42x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek

m 31,000 671,68 20 822,08 vlastní

148 K 722 14-0107
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 50 - d 54x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek

m 35,000 1 927,93 67 477,55 vlastní

149 K Pol563
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) 
- včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 15  vč. mont.

ks 1,000 782,79 782,79 vlastní

150 K Pol185
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) 
- včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 50  vč. mont.

ks 3,000 5 025,00 15 075,00 vlastní

151 K Pol188
vypouštěcí kulový kohout nerezový - VK DN 15 vč. 
přechodky  a montáže

ks 2,000 1 085,80 2 171,60 vlastní

152 K Pol189
zpětný ventil nerezový  - ZV DN 50, Kv = 1180 l/min,   
vč. montáže

ks 1,000 4 317,97 4 317,97 vlastní

153 K Pol564
hydrant skříň plná typ. D25/30 , hadice Ø 25 mm x 30 
m,  tryska proudnice Ø 6 mm, 710x710x245 mm  vč. 
montáže

ks 7,000 8 648,56 60 539,92 vlastní

154 K Pol565 tlakové zkoušky do DN 50 m 245,000 22,73 5 568,85 vlastní

155 K 722 29-0234 proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 245,000 26,51 6 494,95 vlastní

156 K 727 11-1333
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 28 mm

ks 2,000 88,38 176,76 vlastní

157 K Pol566
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 35 mm

ks 4,000 101,01 404,04 vlastní

158 K 727 11-1336
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 42 - 54 mm

ks 4,000 113,63 454,52 vlastní
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159 K 722 18-1113
ochrana potrubí plstěnými pásy ( vedení ve zdi ) - DN 
25

m 6,000 45,45 272,70 vlastní

160 K Pol567
ochrana potrubí plstěnými pásy ( vedení ve zdi ) - DN 
32-40

m 9,000 51,77 465,93 vlastní

161 K Pol199
pomocné nosné ocelové konstrukce - pozinkované vč. 
montáže

t 0,100 8 585,43 858,54 vlastní

162 K Pol568 pomocné lešení ks 1,000 10 605,53 10 605,53 vlastní

163 K Pol204 štítek nalepovací - POŽÁRNÍ VODA - vč. montáže ks 24,000 249,99 5 999,76 vlastní

164 K Pol569
přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m, v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,600 3 472,05 2 083,23 vlastní

D D8  ROZVOD ZMĚKČENÉ A DEMI VODY : 182 364,74

165 K 722 14-0102
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 15 - d 18x1,0 mm vč. uchycení a tvarovek

m 55,000 453,26 24 929,30 vlastní

166 K Pol561
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 25 - d 28x1,2 mm vč. uchycení a tvarovek

m 89,000 506,29 45 059,81 vlastní

167 K Pol562
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 25 - d 35x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek

m 68,000 671,68 45 674,24 vlastní

168 K Pol570
zřízení přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění 
výpustek - do DN 25

ks 10,000 290,39 2 903,90 vlastní

169 K Pol563
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) 
- včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 15  vč. mont.

ks 7,000 782,79 5 479,53 vlastní

170 K Pol183
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) 
- včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 25  vč. mont.

ks 3,000 1 212,06 3 636,18 vlastní

171 K Pol571
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) 
- včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 32  vč. mont.

ks 6,000 1 565,58 9 393,48 vlastní

172 K Pol188
vypouštěcí kulový kohout nerezový - VK DN 15 vč. 
přechodky  a montáže

ks 3,000 1 085,80 3 257,40 vlastní

173 K Pol572
montáž filru s ventilem k parnímu zvlhčovači vč. 
dopojení jednotky - DN 15 vč. tvarovek

ks 5,000 1 792,84 8 964,20 vlastní

174 K 722 29-0226 tlakové zkoušky do DN 50 m 212,000 27,78 5 889,36 vlastní

175 K 722 29-0234 proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 212,000 35,35 7 494,20 vlastní

176 K Pol573
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 18 mm

ks 2,000 492,40 984,80 vlastní

177 K 727 11-1333
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 28 mm

ks 4,000 517,65 2 070,60 vlastní

178 K Pol566
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 35 mm

ks 5,000 555,53 2 777,65 vlastní

179 K Pol199
pomocné nosné ocelové konstrukce - pozinkované vč. 
montáže

t 0,070 85,85 6,01 vlastní

180 K Pol574 pomocné lešení ks 1,000 5 302,76 5 302,76 vlastní

181 K Pol575 štítek nalepovací - ZMĚKČENÁ VODA - vč. montáže ks 10,000 249,99 2 499,90 vlastní

182 K Pol576 štítek nalepovací - DEMI VODA - vč. montáže ks 20,000 249,99 4 999,80 vlastní

183 K Pol569
přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m, v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,300 3 472,05 1 041,62 vlastní

D D9  ROZVOD VODY : 3 810 291,49

184 K 722 14-0102
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 15 - d 18x1,0 mm vč. uchycení a tvarovek

m 813,000 453,26 368 500,38 vlastní

185 K Pol577
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 20 - d 22x1,2 mm vč. uchycení a tvarovek

m 337,000 506,29 170 619,73 vlastní

186 K Pol561
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 25 - d 28x1,2 mm vč. uchycení a tvarovek

m 285,000 671,68 191 428,80 vlastní

187 K Pol578
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 32 - d 35x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek

m 131,000 968,39 126 859,09 vlastní

188 K 722 14-0106
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 40 - d 42x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek

m 176,000 1 208,27 212 655,52 vlastní

189 K 722 14-0107
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 50 - d 54x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek

m 237,000 1 287,81 305 210,97 vlastní

190 K Pol579
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 65 - d 76x2,0 mm vč. uchycení a tvarovek

m 132,000 1 792,84 236 654,88 vlastní

191 K 722 14-0109
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 80 - d 89x2,0 mm vč. uchycení a tvarovek

m 267,000 2 121,11 566 336,37 vlastní

192 K 722 14-0110
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 100 - d 108x2,0 mm vč. uchycení a tvarovek

m 61,000 2 714,51 165 585,11 vlastní

193 K Pol176
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
příplatek na tvarovky za členitost rozvodu  do DN 50

m 915,000 123,73 113 212,95 vlastní

194 K Pol580
příruba s nátrubkem pro zalisování  z nerezové oceli 
1.4401 -  d 76 / DN 65

ks 6,000 1 244,89 7 469,34 vlastní

195 K Pol178
příruba s nátrubkem pro zalisování  z nerezové oceli 
1.4401 -  d 89 / DN 80

ks 22,000 1 805,47 39 720,34 vlastní

196 K Pol179
příruba s nátrubkem pro zalisování  z nerezové oceli 
1.4401 -  d 108 / DN 100

ks 6,000 3 610,93 21 665,58 vlastní
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197 K Pol570
zřízení přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění 
výpustek - do DN 25

ks 266,000 517,65 137 694,90 vlastní

198 K Pol563
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) 
- včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 15  vč. mont.

ks 68,000 782,79 53 229,72 vlastní

199 K Pol581
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) 
- včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 20  vč. mont.

ks 26,000 909,05 23 635,30 vlastní

200 K Pol183
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) 
- včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 25  vč. mont.

ks 26,000 1 212,06 31 513,56 vlastní

201 K Pol571
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) 
- včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 32  vč. mont.

ks 9,000 1 565,58 14 090,22 vlastní

202 K Pol184
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) 
- včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 40  vč. mont.

ks 4,000 2 121,11 8 484,44 vlastní

203 K Pol185
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) 
- včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 50  vč. mont.

ks 12,000 5 025,00 60 300,00 vlastní

204 K Pol582
kulový kohout nerez 1dílný přírubový  - KK DN 65, PN 
16, 180 °C vč. montáže a příslušenství

ks 6,000 626,23 3 757,38 vlastní

205 K Pol186
kulový kohout nerez 1dílný přírubový  - KK DN 80, PN 
16, 180 °C vč. montáže a příslušenství

ks 12,000 7 524,88 90 298,56 vlastní

206 K Pol187
kulový kohout nerez 1dílný přírubový  - KK DN 100, PN 
16, 180 °C vč. montáže a příslušenství

ks 2,000 8 307,66 16 615,32 vlastní

207 K Pol188
vypouštěcí kulový kohout nerezový - VK DN 15 vč. 
přechodky  a montáže

ks 2,000 1 085,80 2 171,60 vlastní

208 K Pol583 přip. hadička - DN 10  vč. montáže ks 6,000 315,64 1 893,84 vlastní

209 K Pol584 rohový ventil - DN 15  vč. montáže ks 67,000 1 237,31 82 899,77 vlastní

210 K Pol585

automatický nerezový cirkulační regulační ventil , 
rozsah od 50 °C do 65 °C, k hydraulickému vyvážení 
cirkulačních větví, s automatickým nastavením 
termické dezinfekce 70°C, s vypouštěcí ucpávkou, bez 
mrtvého bodu - DN 15 x G3/4", vč. připojovacího 
nerez.

ks 11,000 2 045,35 22 498,85 vlastní

211 K Pol586
izolační pouzdro pro termostatický cirkulační ventil DN 
15, vč. montáže

ks 11,000 530,28 5 833,08 vlastní

212 K Pol587
ventil podomítkový nerezový spojovaný lisováním - DN 
15, vč. montáže

ks 4,000 1 085,80 4 343,20 vlastní

213 K Pol588
smontovaný set s rukojetí  pro podomítkový ventil  DN 
15, vč. montáže

ks 4,000 1 552,95 6 211,80 vlastní

214 K Pol589
kulový pračkový kohout - DN 15 - s vnějším záv. 3/4" a 
zpětnou klapkou  vč. montáže

ks 8,000 1 843,34 14 746,72 vlastní

215 K Pol590
zpětný ventil nerezový  - ZV DN 15, Kv = 483 l/min,   
vč. montáže

ks 1,000 896,42 896,42 vlastní

216 K Pol591
zpětný ventil nerezový  - ZV DN 32, Kv = 106 l/min,   
vč. montáže

ks 4,000 1 237,31 4 949,24 vlastní

217 K Pol189
zpětný ventil nerezový  - ZV DN 50, Kv = 1180 l/min,   
vč. montáže

ks 2,000 2 323,12 4 646,24 vlastní

218 K Pol592
filtr závitový nerez - F DN 32,  Kv = 16 m3/hod, PN 40, 
200°C  vč. montáže

ks 4,000 1 565,58 6 262,32 vlastní

219 K Pol593
filtr závitový nerez - F DN 50, Kv = 36 m3/h, PN 40, 
200°C  vč. montáže

ks 1,000 3 042,78 3 042,78 vlastní

220 K Pol594

nerezový svařovaný rozdělovač vody DN 100 - délka 
2,20 m ( přírubové přípojky PN 16 - 1x DN 100, 1x DN 
80, 3x DN 65, závitové přípojky - 2 x DN50 - vnější 
závit 2", 1 x DN 25 - vnější závit  )  vč. montáže

ks 1,000 78 783,93 78 783,93 vlastní

221 K Pol595

nerezový svařovaný rozdělovač vody DN 100 - délka 
1,20 m ( přírubové přípojky PN 16 - 1x DN 80, 3x DN 
65, závitové přípojky 1 x DN 25 - vnější závit  )  vč. 
montáže

ks 1,000 78 783,93 78 783,93 vlastní

222 K Pol596
nerezový svařovaný rozdělovač vody DN 65 - délka 
1,20 m ( závitové přípojky 1 x DN 50, 3 x DN 32, 1 x 
DN 25  - vnější závit  )  vč. montáže

ks 1,000 55 805,29 55 805,29 vlastní

223 K Pol597
filtr přírubový s dvojitým nerez sítem 0,5 mm - DN 80, 
PN 16 , vč. montáže

ks 1,000 7 726,89 7 726,89 vlastní

224 K Pol598
zpětná klapka přírubová, kv = 366 m3/h - DN 80, PN 
16 , vč. montáže

ks 1,000 4 924,00 4 924,00 vlastní

225 K Pol599
zpětná klapka přírubová, kv = 698 m3/h - DN 100, PN 
16 , vč. montáže

ks 1,000 8 358,17 8 358,17 vlastní

226 K Pol600 lit. koleno 90° přírubové - DN 80, PN 16 , vč. montáže ks 1,000 2 323,12 2 323,12 vlastní

227 K Pol601
lit. FF-KUS  přírubový - DN 80/400 mm, PN 16 ,  vč. 
montáže

ks 1,000 3 762,44 3 762,44 vlastní

228 K Pol602 lit. T-KUS  přírubový - DN 80/80, PN 16 , vč. montáže ks 1,000 2 701,88 2 701,88 vlastní

229 K Pol603
lit. závitová příruba s vnitřním závitem 1"  DN 80/1", PN 
16 , vč. montáže

ks 1,000 1 792,84 1 792,84 vlastní

230 K Pol536
šrouby s maticí M16, délka 70 mm, korozivzdorné  vč. 
montáže

ks 336,000 15,15 5 090,40 vlastní

231 K Pol537 podložky M16,  korozivzdorné  vč. montáže ks 672,000 2,53 1 700,16 vlastní

232 K Pol604
ploché těsnění s ocelovou vložkou pro studenou pitnou 
vodu DN 65, vč. montáže

ks 3,000 152,77 458,31 vlastní

233 K Pol538
ploché těsnění s ocelovou vložkou pro studenou pitnou 
vodu DN 80, vč. montáže

ks 13,000 204,54 2 659,02 vlastní

234 K Pol539
ploché těsnění s ocelovou vložkou pro studenou pitnou 
vodu DN 100, vč. montáže

ks 7,000 249,99 1 749,93 vlastní

235 K Pol605
ploché těsnění pro horkou vodu DN 65, tmin. 120 °C,  
vč. montáže

ks 3,000 138,88 416,64 vlastní
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236 K Pol541
ploché těsnění pro horkou vodu DN 80, tmin. 120 °C,  
vč. montáže

ks 19,000 194,43 3 694,17 vlastní

237 K Pol606 jímka pro čidlo teploty vody ,  vč. montáže ks 15,000 517,65 7 764,75 vlastní

238 K Pol607 přípojky ke strojům a zařízení DN 15 - nerez soub 2,000 1 565,58 3 131,16 vlastní

239 K Pol608 přípojky ke strojům a zařízení DN 25 - nerez soub 2,000 3 320,54 6 641,08 vlastní

240 K Pol609 přípojky ke strojům a zařízení DN 32 - nerez soub 4,000 4 469,47 17 877,88 vlastní

241 K Pol610 přípojky ke strojům a zařízení DN 50 - nerez soub 4,000 6 123,43 24 493,72 vlastní

242 K Pol611 přípojky ke strojům a zařízení DN 80 - nerez soub 3,000 8 711,68 26 135,04 vlastní

243 K 722 29-0226 tlakové zkoušky do DN 50 m 1 979,000 17,68 34 988,72 vlastní

244 K 722 29-0229 tlakové zkoušky přes DN 50 do DN 100 m 465,000 22,73 10 569,45 vlastní

245 K 722 29-0234 proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 2 379,000 22,73 54 074,67 vlastní

246 K 722 29-0237
proplach a desinfekce vodovodního potrubí přes DN 
80 do DN 200

m 65,000 27,78 1 805,70 vlastní

247 K Pol573
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 18 mm

ks 3,000 454,52 1 363,56 vlastní

248 K Pol612
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 22 mm

ks 2,000 492,40 984,80 vlastní

249 K 727 11-1333
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 28 mm

ks 5,000 517,65 2 588,25 vlastní

250 K Pol566
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 35 mm

ks 12,000 555,53 6 666,36 vlastní

251 K 727 11-1336
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 42 - 54 mm

ks 11,000 618,66 6 805,26 vlastní

252 K Pol613
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 76 mm

ks 12,000 681,78 8 181,36 vlastní

253 K 727 11-1338
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 89 mm

ks 10,000 833,29 8 332,90 vlastní

254 K Pol614
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 108 mm

ks 1,000 909,05 909,05 vlastní

255 K Pol199
pomocné nosné ocelové konstrukce - pozinkované vč. 
montáže

t 0,800 12 448,87 9 959,10 vlastní

256 K Pol615 pomocné lešení ks 1,000 43 179,66 43 179,66 vlastní

257 K Pol201 štítek nalepovací - STUDENÁ VODA - vč. montáže ks 50,000 249,99 12 499,50 vlastní

258 K Pol202 štítek nalepovací - TEPLÁ VODA - vč. montáže ks 50,000 249,99 12 499,50 vlastní

259 K Pol203 štítek nalepovací - CIRKULACE - vč. montáže ks 50,000 249,99 12 499,50 vlastní

260 K Pol569
přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m, v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

t 5,000 3 472,05 17 360,25 vlastní

261 K Pol616
demontáž potrubí ocelových pozinkovaných vč. závěsů 
- DN 80

m 61,000 141,41 8 626,01 vlastní

262 K Pol617
demontáž potrubí z plastu přes Ø 50 do 110 mm vč. 
závěsů

m 128,000 80,80 10 342,40 vlastní

263 K Pol618 demontáž izolace z kamenné vlny tl. 50-60 mm m 189,000 166,66 31 498,74 vlastní

264 K 722 29-0821
vnitrostav. přesun vybouraných hmot vnitřního 
vodovodu vodorovně do 100 m, v objektech výšky do 6 
m

t 3,500 4 040,20 14 140,70 vlastní

265 K 979 08-4216
vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 
km

t 3,500 1 565,58 5 479,53 vlastní

266 K 979 08-4219
vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu za 
každých další i započatých 5 km

t 10,500 441,90 4 639,95 vlastní

267 K Pol205 skládkovné t 3,500 5 025,00 17 587,50 vlastní

D D10  IZOLACE VODA - připojovací ve zdi + změkčená a demi voda - pěnový PE - tep. vodivost při 10°C = 0,0122 541,54
268 K Pol619 montáž izolace - návlekové trubice m 761,000 61,38 46 710,18 vlastní

269 K Pol620 izolace potrubí - tl. 13 x Ø18 mm m 453,000 93,43 42 323,79 vlastní

270 K Pol621 izolace potrubí - tl. 13 x Ø22 mm m 120,000 99,74 11 968,80 vlastní

271 K Pol622 izolace potrubí - tl. 13 x Ø28 mm m 120,000 108,58 13 029,60 vlastní

272 K Pol623 izolace potrubí - tl. 13 x Ø35 mm m 68,000 112,37 7 641,16 vlastní

273 K Pol624
přesun hmot pro izolace vodorovně do 50 m, v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,250 3 472,05 868,01 vlastní

D D11  IZOLACE - VODA hlavní vedení + ležaté přípojky - potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s polepem565 608,48
274 K Pol210 montáž izolace - pouzdrové izolace vč. tvarovek m 1 894,000 167,40 317 055,60 vlastní

275 K R000 izolace potrubí - tl.30 x Ø 18 mm m 415,000 99,74 41 392,10 vlastní

276 K Pol625 izolace potrubí - tl.30 x Ø 22 mm m 217,000 108,58 23 561,86 vlastní

277 K R001 izolace potrubí - tl.40 x Ø 28 mm m 254,000 112,37 28 541,98 vlastní

278 K R002 izolace potrubí - tl.40 x Ø 35 mm m 131,000 128,78 16 870,18 vlastní

279 K R003 izolace potrubí - tl.40 x Ø 42 mm m 176,000 137,62 24 221,12 vlastní

280 K R004 izolace potrubí - tl.50 x Ø 54 mm m 237,000 140,14 33 213,18 vlastní

281 K Pol626 izolace potrubí - tl.60 x Ø 76 mm + rozdělovač m 132,000 148,98 19 665,36 vlastní

282 K R006 izolace potrubí - tl.60 x Ø 89 mm m 267,000 154,03 41 126,01 vlastní

283 K Pol627 izolace potrubí - tl.60 x Ø 108 mm + rozdělovač m 65,000 162,87 10 586,55 vlastní

284 K Pol624
přesun hmot pro izolace vodorovně do 50 m, v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,700 3 472,05 9 374,54 vlastní
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D D12  ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY  : 2 085 097,81
285 K Pol628

montáž závěsných klozetových mís a výlevek vč. 
sedátka, závěsných výlevek

ks 23,000 1 792,84 41 235,32 vlastní

286 K Pol629 montáž splachovače vysokopoloženého ks 5,000 858,54 4 292,70 vlastní

287 K Pol630 montáž pisoárů automatických ks 1,000 2 323,12 2 323,12 vlastní

288 K Pol631 montáž umyvadla na šrouby do zdiva ks 53,000 1 414,07 74 945,71 vlastní

289 K Pol632 montáž sprchové vaničky se zápachovou uzávěrkou soub 8,000 1 792,84 14 342,72 vlastní

290 K Pol633 montáž sprchových dveří/zástěn čtvrtkruhových soub 4,000 1 805,47 7 221,88 vlastní

291 K Pol634 montáž sprchových dveří/zástěn do niky soub 4,000 1 805,47 7 221,88 vlastní

292 K Pol635 montáž výlevky ks 5,000 2 323,12 11 615,60 vlastní

293 K Pol636 montáž krytu na umyvadlový sifon ks 50,000 45,45 2 272,50 vlastní

294 K Pol637 montáž beztlakových ohřívačů závěsných do 15 litrů soub 1,000 8 080,40 8 080,40 vlastní

295 K Pol638
montáž baterie dřezové, umyvadlové pákové nastěnné 
- chromované

ks 92,000 1 123,68 103 378,56 vlastní

296 K Pol639
montáž baterie dřezové, stojánkové G 1/2 - 
chromované

ks 10,000 1 060,55 10 605,50 vlastní

297 K Pol640
montáž baterie umyvadlové automatické senzorové, 
stojánkové G 1/2 - chromované

ks 17,000 1 060,55 18 029,35 vlastní

298 K Pol641
montáž baterie umyvadlové automatické senzorové, 
nástěnné - chromované

ks 2,000 1 123,68 2 247,36 vlastní

299 K Pol642
montáž baterie nástěnné sprchové termostatické s 
nastavitelnou výškou sprchy

ks 9,000 1 414,07 12 726,63 vlastní

300 K Pol643 montáž zápachových uzávěrek - umyvadlových DN 40 ks 53,000 290,39 15 390,67 vlastní

301 K Pol644
montáž zápachových uzávěrek - dřezových 
jednodílných DN 50

ks 36,000 290,39 10 454,04 vlastní

302 K Pol645
montáž zápachových uzávěrek - dřezových 
dvoudílných DN 50

ks 2,000 328,27 656,54 vlastní

303 K Pol646
montáž zápachových uzávěrek - podomítkových DN 
40

ks 1,000 366,14 366,14 vlastní

304 K Pol647 montáž tlakového splachovače pod omítku ks 1,000 530,28 530,28 vlastní

305 K Pol648 montáž instalačního systému pro WC - pro zazdění ks 22,000 164,13 3 610,86 vlastní

306 K Pol649 zvukoizolační souprava pro WC ks 22,000 404,02 8 888,44 vlastní

307 K Pol650
instalační systém splachování pro zazdění do masivní 
stěny - pro závěsné WC

ks 22,000 4 797,74 105 550,28 vlastní

308 K Pol651 ovládací tlačítko alp.bílá, dvě množství splachování ks 20,000 1 792,84 35 856,80 vlastní

309 K Pol652 krycí deska pro splachovací nádržky, bílá ks 2,000 782,79 1 565,58 vlastní

310 K Pol653
pneumatické ovládání splachování WC, 2 množství, 
pod omítku, bílá

ks 2,000 3 105,91 6 211,82 vlastní

311 K Pol654
keramický pisoár s automatickým inteligentním (IQ) 
splachovačem ( 12V ), vč sifonu

ks 1,000 7 827,89 7 827,89 vlastní

312 K Pol655 WC závěsné - hluboké splachování, bílá ks 20,000 6 439,07 128 781,40 vlastní

313 K Pol656 sedátko s poklopem - antibakteriální ks 20,000 1 085,80 21 716,00 vlastní

314 K Pol657
WC závěsné invalidní 700 mm - vodorovný odpad, 
hluboké splachování , bílá

ks 2,000 7 550,13 15 100,26 vlastní

315 K Pol658 WC sedátko bez poklopu s antibakteriální úpravou ks 2,000 1 792,84 3 585,68 vlastní

316 K Pol659 umyvadlo U 50 - 50 cm, bílá ks 6,000 3 320,54 19 923,24 vlastní

317 K Pol660 umyvadlo U 60 - 60 cm, bílá ks 25,000 3 421,55 85 538,75 vlastní

318 K Pol661
umyvadlo U 60s - 60 cm, s otvorem pro baterii 
uprostřed, bílá

ks 15,000 3 421,55 51 323,25 vlastní

319 K Pol662 umyvadlo U 65 - 65 cm, bílá ks 4,000 3 573,05 14 292,20 vlastní

320 K Pol663
umyvadlo U 65inv. - 65 cm, s otvorem pro baterii 
uprostřed, bílá

ks 2,000 5 201,76 10 403,52 vlastní

321 K Pol664
nerezové, závěsné, zakrytované, odolné umyvadlo z 
AISI 304 nebo AISI 316, tl. 1,50 mm, bez otvoru pro 
stojánkovou baterii - U 60 nerez - 60 cm, vč. sifonu

ks 1,000 10 895,92 10 895,92 vlastní

322 K Pol665 kryt sifonu keramický - polosloup, bílý ks 50,000 2 323,12 116 156,00 vlastní

323 K Pol666
závěsná nerezová antivandalová výlevka s mřížkou ( 
atyp. závěsné WC doplnněno mřížkou ), nerez AISI 
304

ks 1,000 10 984,30 10 984,30 vlastní

324 K Pol667 konzola pro závěsnou výlevku ks 1,000 4 115,96 4 115,96 vlastní

325 K Pol668
antivandalový podomítkový tlakový splachovač 
výlevky/WC ( 12V )

ks 1,000 2 979,65 2 979,65 vlastní

326 K Pol669 stojící výlevka z diturvitu s mřížkou ks 5,000 4 873,49 24 367,45 vlastní

327 K Pol670 vysokopoložená splach.nádrž vč. trubky ks 5,000 3 610,93 18 054,65 vlastní

328 K Pol671
sprchová vanička z litého mramoru čtvrtkruh - 900x900 
mm, protiskluz, bílá

ks 4,000 12 448,87 49 795,48 vlastní

329 K Pol672
sprchová vanička z litého mramoru čtverec - 900x900 
mm, protiskluz, bílá

ks 4,000 15 655,78 62 623,12 vlastní

330 K Pol673

sprchové dveře čtvrtkruh 900 mm s dvoudílnými 
posuvnými dveřmi 6 mm bezpečnostní sklo, 
magnetické těsnění, sklo Cristal perly aqua perle, 
matný elox, výška 1900 mm

ks 4,000 7 865,77 31 463,08 vlastní

331 K Pol674

sprchové dveře do niky 900 mm se zalamovacími 
dveřmi 3 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, 
sklo Cristal perly aqua perle, matný elox, výška 1900 
mm

ks 4,000 8 989,45 35 957,80 vlastní

332 K Pol675 sifon sprchový 90 mm, DN 50 - chrom ks 8,000 1 565,58 12 524,64 vlastní
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333 K Pol676
el. beztlaký nadumyvadlový zásob. ohřívač vody  typ. ( 
5 l, 2,0 kW, 230V ), vč. baterie

ks 1,000 5 757,29 5 757,29 vlastní

334 K Pol677
automatická stoj. umyvadlová baterie pro teplou a 
studenou vodu ( 12 V ) , chrom

ks 17,000 5 833,04 99 161,68 vlastní

VV
výtokové ramínko se snímačem, elektronika s držákem na 
zavěšení

VV elektromagnetický ventil ( 2 ks)
VV termostatický ventil se zpětnými klapkami 
VV směšovací T – kus se zpětnými klapkami 
VV rohový ventil s filtrempřipojovací hadice
VV upevňovací třmen
VV šroub M8 s maticí a podložkami
VV tuba s tmelem
VV 17 17,000
VV Součet 17,000

335 K Pol678
automatická nástěnná umyvadlová baterie pro teplou a 
studenou vodu s otočným ramínkem ( 12 V ) , chrom

ks 2,000 6 464,32 12 928,64 vlastní

VV  montážní rám
VV     nerezový plášť
VV     výtokové otočné ramínko
VV     elektronika
VV     elektromagnetický ventil
VV     rohový ventil (2 kusy)
VV     termostatický ventil se zpětnými klapkami 
VV     držák baterií 
VV      připojovací hadice
VV     drobný montážní materiál
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

336 K Pol679
stojánková dřezová jednopáková baterie - DN 10, 
chrom

ks 10,000 2 903,89 29 038,90 vlastní

VV uzavřená páka
VV     třída průtoku Z = 7,6 l/min/3bar
VV     PCA Caché - laminární perlátor M 16,5x1

VV
    keramická kartuše s možností omezení maximální teploty 
vody

VV     rychlomontážní systém

VV
    otočný výtok ( 360° ), délka ramínka 210 mm, výška výtoku 
275 mm

VV     flexibilní přípojky G 3/8, třída hluku I
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

337 K Pol680
nástěnná dřezová/umyvadlová jednopáková baterie - 
DN 15 - vyložení 191 mm, chrom

ks 6,000 4 999,75 29 998,50 vlastní

VV volitélná páka Klinic-Public
VV     třída průtoku Z = 7,6 l/min/3bar
VV     PCA Care - perlátor M 24x1

VV
    keramická kartuše s možností omezení maximální teploty 
vody

VV     vyložení 191 mm
VV     otočný výtok s možností aretace
VV    uzamykatelné s-přípojky
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

338 K Pol681
nástěnná dřezová/umyvadlová jednopáková baterie - 
DN 15 - vyložení 255 mm, chrom

ks 57,000 4 040,20 230 291,40 vlastní

VV  volitélná páka Klinic-Public
VV     třída průtoku Z = 7,6 l/min/3bar
VV     PCA Care - perlátor M 24x1

VV
    keramická kartuše s možností omezení maximální teploty 
vody

VV     vyložení 255 mm
VV     otočný výtok s možností aretace
VV    uzamykatelné s-přípojky
VV 57 57,000
VV Součet 57,000

339 K Pol682
nástěnná dřezová/umyvadlová jednopáková baterie - 
DN 15 - vyložení 325 mm, chrom

ks 3,000 4 570,48 13 711,44 vlastní

VV  volitélná páka Klinic-Public
VV     třída průtoku Z = 7,6 l/min/3bar
VV     PCA Care - perlátor M 24x1

VV
    keramická kartuše s možností omezení maximální teploty 
vody

VV     vyložení 325 mm
VV     otočný výtok s možností aretace
VV    uzamykatelné s-přípojky
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

340 K Pol683
nástěnná dřezová/umyvadlová jednopáková baterie - 
DN 15 - vyložení 340 mm, chrom

ks 10,000 3 762,44 37 624,40 vlastní

VV  páka Klinic
VV     třída průtoku Z = 8 l/min/3bar
VV     PCA Care - perlátor M 24x1

VV
    keramická kartuše s možností omezení maximální teploty 
vody

VV     vyložení 340 mm
VV     otočný výtok s možností aretace
VV    uzamykatelné s-přípojky
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

341 K Pol684
nástěnná sprchová termostatická baterie - DN 15 , 
chrom

ks 9,000 9 873,24 88 859,16 vlastní

VV
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 38°C, zarážku lze 
odjistit imbusovým klíčem pro termickou dezinfekci

VV     třída průtoku B = 25 l/min/3bar
VV     keramický uzavírací ventil 180°
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VV     sprchový vývod G 1/2

VV
    zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody, sítko na 
zachycení nečistot

VV    uzamykatelné s-přípojky
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

342 K Pol685 nástěnný sprchový set -900 mm , chrom ks 9,000 4 570,48 41 134,32 vlastní
VV nástěnná tyč 900 mm
VV     ruční sprcha s rychlým čištěním vápenatých usazenin

VV
    sprchová hadice obalená umělou hmotou s kónickými 
matkami G 1/2x1/2 x 1600 mm

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

343 K Pol686
sprchová hadice obalená umělou hmotou s kónickými 
matkami G 1/2x1/2 x 2000 mm

ks 1,000 404,02 404,02 vlastní

344 K Pol687
páka KLINIK - vyložení 180 mm - laserování loga 
nemocnice

ks 22,000 2 689,26 59 163,72 vlastní

345 K Pol688
páka PUBLIC - vyložení 180 mm - laserování loga 
nemocnice

ks 44,000 2 689,26 118 327,44 vlastní

346 K Pol689 sifon - umyvadlo, DN 40 - nerez vtok ks 51,000 530,28 27 044,28 vlastní

347 K Pol690
podomítkový umyvadlový sifon DN 40 - umyvadlo 
invalida

ks 2,000 1 565,58 3 131,16 vlastní

348 K Pol691 odpadní ventil 5/4" - umyvadlo invalida ks 2,000 871,17 1 742,34 vlastní

349 K Pol692
připojovací souprava chrom. mosaz - umyvadlo 
invalida

ks 2,000 1 792,84 3 585,68 vlastní

350 K Pol693 sifon - dřez jednodílný, DN 50 - nerez vtok ks 36,000 530,28 19 090,08 vlastní

351 K Pol694 sifon - dřez dvoudílný, DN 50 - nerez vtok ks 2,000 782,79 1 565,58 vlastní

352 K Pol695
revizní dvířka ocelová - ral dle požadavku - 150x300 
mm, vč. montáže

ks 1,000 618,66 618,66 vlastní

353 K Pol696
přesun hmot pro zařizovací předměty vodorovně do 50 
m, v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 4,000 3 472,05 13 888,20 vlastní

D D13  STROJNÍ ZAŘÍZENÍ : 636 394,91

354 K Pol697
expanzní nádoba na pitnou vodu průtočná  200/10, DN 
80/PN 16, 70°C, 200 litrů  vč. montáže

ks 1,000 12 145,86 12 145,86 vlastní

355 K Pol698

cirk. čerpadlo , G 1 1/2" ,PN 10 ( 1-230 V, 50/60 Hz, P1 
= 9-185 W, Hmax = 12,0 m, Qmax = 2,60 m3/h při H = 
12,0 m,  X4D ), Elektronicky regul. cirkulační čerpadla 
(těleso z korozivzdorné oceli), jednofázová, nová 
komunikace (GO),

ks 1,000 6 060,30 6 060,30 vlastní

VV
unikátní patentovaná funkce AUTOADAPT, nová funkce 
FLOWADAPT, regulace na konstantní teplotu,  vč. mont. a 
nerez.šroubení        

VV  Těleso čerpadla - Korozivzdorná ocel
VV Těleso čerpadla - EN 1.4308
VV Těleso čerpadla - ASTM 351 CF8
VV Oběžné kolo - PES 30%GF
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

356 K Pol699

nerezový akumulační zásobník teplé vody o objemu 
1000 litrů, PN 10, vč. izolace 80 mm ( 2 x jímka 1/2", 
teploměr vč. jímky, hrdla 3 x 2", 2 x 1/2",  2 x DN 80/ 
PN10 , 1 x  6/4" vč. hořč. anody, 1 x 1/2" ),

ks 2,000 122 216,10 244 432,20 vlastní

VV
průměr zásobníku vč. izolace 1010 mm, výška cca. 2620 mm, 
provozní teplota 90°C/ AISI 321 ( DIN 1.4541 ), PN 10

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

357 K Pol700
montáž stacionárních zásobníků vody přes 500 do 
1000 litrů

ks 2,000 10 252,01 20 504,02 vlastní

358 K Pol701
ponor. nerezové kalové čerpadlo dle specifikace, kabel 
10 m, vč. zpětné klapky a montáže

soub 2,000 8 812,69 17 625,38 vlastní

VV Techn.
VV Max. průtok 3.89 l/s
VV Max. dopravní výška 10 m
VV Typ oběžného kola POLOOTEVŘENÉ
VV Max. velikost pevných částic 12 mm
VV Materiály
VV Těleso čerpadla Korozivzdorná ocel

VV
Těleso čerpadla DIN W.-Nr. 1.4301, Těleso čerpadla AISI 304, 
Oběžné kolo Korozivzdorná ocel, Oběžné kolo DIN W.-Nr. 
1.4301, Oběžné kolo AISI 304

VV
Instalace - Výtlačné hrdlo Rp 1 1/2, Max. instalační hloubka 7 
m

VV
Instalace suchá/mokrá D/S  Kapalina, Čerpaná kapalina 
Jakákoli viskózní kapalina, Rozsah teploty kapaliny 0 .. 55 °C, 
Hustota 998.2 kg/m³

VV Elektrické údaje - Příkon - P1 0.7 kW, P2 0.4 kW

VV
Frekvence el. sítě 50 Hz, Jmenovité napětí 3 x 400 V, 
Jmenovitý el. proud 1.2 A, Cos phi - power factor 0.83, 
Jmenovité otáčky 2800 ot/min

VV
Krytí (IEC 34-5) IP68, Třída izolace (IEC 85) F, Motorová 
ochrana Žádný, Teplotní ochrana externí, Délka kabelu 10 m, 
Typ kabelové koncovky NONE

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

359 K Pol702
Komfortní řídicí jednotka pro 2 čerpadla, pro plovákový 
spínač dle pozice níže 3x400 V vč. montáže

soub 1,000 2 979,65 2 979,65 vlastní
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360 K Pol703

Sestava plovákových spínačů pro řídící jednotku - 
Kapkovitý tvar, kabel 10 m, do 80°C. 2 spínače pro 1 
čerpadlo start/stop, 3 spínače pro 1 čerpadlo 
start/stop/alarm nebo 2 čerpadla start/stop bez alarmu, 
4 spínače pro 2 čerpadla start/stop/alarm. vč. mon

soub 1,000 4 040,20 4 040,20 vlastní

361 K Pol704
úpravna vody - DEMI VODA - vč. montáže a 
zprovoznění

soub 1,000 99 237,45 99 237,45 vlastní

VV
Úpravna vody na principu reverzní osmózy splňující normu 
ČSN ISO EN 285 + A2 se specifickou vodivostí do 5,0 (15,0) 
uS/cm. 

VV Využití jako centrální 

VV
jednotka zejména pro tlakové zásobení sterilizačních přístrojů 
a myček. Veškerá technologie je vestavěna do kompaktní 
skříně.

VV
 Projektovaný výkon 1000 - 1200 l/hod. je navržen s 
dostatečnou rezervou. Úpravna je určena pro pravidelné 
odběry. 

VV
Tato verze reverzní osmózy používá napětí 400 V – 3F – 3 
fáze.

VV
Použitý duplexní změkčovač zásobuje paralelní plastový 
rozvod přístroje změkčenou ( chladicí ) vodou s dostatečnou 
rezervou. 

VV
Zásobník s kónickým dnem má vestavěnou plovákovou 
automatiku a umožňuje snadnou a efektivní sanitaci. 

VV
Je volně vsazen do nosné konstrukce s kruhem a pod 
zásobníkem je frekvenčně řízené nerezové čerpadlo, 

VV
které zásobuje plastové rozvody demineralizované vody. Mezi 
rozvodem demineralizované a změkčené vody je umístěn 
ventil náhradního provozu, 

VV
který umožňuje v případě přerušení provozu reverzní osmózy 
dočasný přechod na náhradní zásobení přístrojů změkčenou 
vodou. 

VV
Opatření je pouze pro dobu dojezdu techniků k vyřešení 
příčiny výpadku. Technické parametry RO  1000 :

VV Rozměry zařízení: v = 1900 mm, š = 850 mm, h = 500 mm
VV Napájení: 400V 16A - 50Hz
VV Výkon: 3 kW
VV - vstupní mechanická filtrace pro reverzní osmózu,

VV
(2 x 20“ ), reverzní osmóza výkonu 1000 - 1200 l/ hod, 
centrální ovládací elektroskříň s jištěním

VV
- motor a čerpadlo reverzní osmózy 400 V, modul ( moduly ) 
reverzní osmózy rozměru 4040 ULP,  regulátor tlaku, ventily 
recyklace a odpadu

VV
- indikace pracovního tlaku na panelu, průtokoměry produktu a 
odpadu na panelu, - digitální měřič vodivosti na panelu  

VV Technické parametry duplexního změkčovače a předúpravy:

VV Řídící ventil: automatický objemový i časový

VV
Typ lahve: 10“x 54“, objem náplně 60 litrů na lahev, Optimální 
průtok: 2500 l/h, max. 4000 l/h

VV
Provozní teplota: max. 35°C, Napájení: 12V, 230V/50Hz., 
Příkon: 5W

VV Rozměry zařízení: v = 1110 mm, š = 1100 mm, h = 600 mm

VV
Rozměr solanky: v = 1200 mm, Ø = 400 mm, Provozní tlak: 
max. 6 bar!, Připojení: ¾“ nebo 1“ vnější závit, Odpad: tlakový 
½“      

VV
Pískový filtr s digitálním nastavením programu,   filtr s aktivním 
uhlím s digitálním nastavením programu , 

VV
skladovací zásobní demi vody 1000 litrů ( výška 280 cm, 
hloubka 77 cm, šířka 77 cm ), 

VV
nerezové výtlačné čerpadlo s frekvenčním měničem Qmax = 
6,7 m3/h, hmax. = 47 m, ( 1,0 kW, 230 V )  ( Q = 2,0 m3/h - h= 
45 m ), vstup 5/4", výstup 1"

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

362 K Pol705
úpravna vody - LEGIONELA - vč. montáže a 
zprovoznění

soub 1,000 124 488,72 124 488,72 vlastní

VV
Dodávka zařízení  pro výrobu biocidního přípravku VertEsprit 
ANK na místě:

VV - výrobní jednotka  vč. příslušenství:

VV
- tlakový regulátor na přívodu zdrojové studené vody a 
mechanický filtr 20 mikronů

VV
- zásobník pro biocidní přípravek VertEsprit ANK o objemu 200 
litrů

VV
- změkčovací stanice vč. zásobníku na solanku (nasycený 
roztok tabletované soli NaCl) - kapacita 100 litrů

VV - kanystr (30 l) promývacího kyselého roztoku (7,5% HCl)

VV
 - Dodávka dávkovacího systému – dávkovací čerpadlo  
propojené s impulsním vodoměrem                                                                

VV
Technický název směsi (synonyma): Envirolyte ANK- Neutral 
Anolyte, Anolyt

VV
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená 
použití:

VV
Popis funkce: Dezinfekční směs pro dezinfekci povrchů, 
předmětů, zařízení a vody.

VV
Účel použití: typu 1 – pro osobní hygienu, typu 2 – pro účely 
veřejné zdravotní péče, typu 3 – pro veterinární hygienu, 

VV
typu 4 - pro oblast potravin a krmiv, typu 5 – pro pitnou vodu 
(uvedeno v seznamu ECHA - čl. 95 EU BPR 528/2012)

VV Nedoporučená použití se neuvádějí. 
VV                                                                                                                                                     0,000
VV - elektrický příkon zařízení: 340 W

VV
- NaCl (tabletová regenerační sůl) potřeba k produkci 1 litru 
přípravku je v průměru: 1,5 g /l

VV
- voda nezbytná k produkci přípravku je téměř ze 100% 
použita jako součást dodávky do TV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- dávkování přípravku VertEsprit ANK do TV: od 0,1% do 0,5% 
v závislosti na kvalitě TV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

363 K Pol208 teploměr s jímkou d 100 ( 0 - 120°C )  vč. montáže ks 13,000 1 237,31 16 085,03 vlastní

364 K Pol209 manometr ( 0 - 10 bar ) vč. uzávěru ,  vč. montáže ks 7,000 2 209,49 15 466,43 vlastní

365 K Pol706
pojistný ventil PV DN 15 - např. DUCO typ. 1"x3/4" , 
otv.tlak 600 kPa  vč. montáže

ks 1,000 1 123,68 1 123,68 vlastní

366 K Pol707
pojistný ventil PV DN 25 - např. DUCO typ. 1"x5/4" , 
otv.tlak 800 kPa  vč. montáže

ks 2,000 1 792,84 3 585,68 vlastní

367 K Pol708
vodoměr DN 20, Qn 2,5, 30°C, l = 190 mm, impulz. 
výstup, montáž horizontální, vč. mont. a nerez 
šroubení

soub 1,000 4 608,36 4 608,36 vlastní

368 K Pol709

prům. vodoměr  DN 80, Qn 40, 30°C, l = 225 mm, ( 
Qmin = 0,5 m3/h - vertikální a horizontální instalace ),  
PN 16, impulz. výstup, montáž do všech poloh, vč. 
montáže

soub 1,000 18 812,19 18 812,19 vlastní

369 K Pol710

prům. vodoměr  DN 100, Qn 60, 30°C, l = 250 mm,  ( 
Qmin = 0,6 m3/h - vertikální a horizontální instalace ), 
PN 16, impulz. výstup, montáž do všech poloh, vč. 
montáže

soub 1,000 23 231,16 23 231,16 vlastní

370 K Pol711
přesun hmot pro strojní zařízení vodorovně do 50 m, v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

t 4,000 3 472,05 13 888,20 vlastní

371 K Pol712 montážní mezikus na místo cirkulačních čerpadel soub 2,000 4 040,20 8 080,40 vlastní

D D14  STAVEBNÍ PRÁCE : 286 716,81

372 K Pol240
bourání konstrukcí/prostupy  vč. naložení na dopravní 
prostředek - ze zdiva cihelného vč. zapravení

m3 5,000 4 240,82 21 204,10 vlastní

373 K Pol241
vysekání drážky ve zdivu cihelném pro kanalizaci vč. 
zapravení - tl. 75x75 mm

m 270,000 237,15 64 030,50 vlastní

374 K Pol873
vysekání drážky ve zdivu cihelném pro kanalizaci vč. 
zapravení - tl. 150x150 mm

m 75,000 404,55 30 341,25 vlastní

375 K Pol242
vysekání drážky ve zdivu cihelném pro vodu vč. 
zapravení - tl. 70x70 mm

m 75,000 223,20 16 740,00 vlastní

376 K Pol874
vysekání drážky ve zdivu cihelném pro vodu vč. 
zapravení - tl. 140x70 mm

m 240,000 334,80 80 352,00 vlastní

377 K 979 08-2111
vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m

t 16,000 182,19 2 915,04 vlastní

378 K 979 08-2121
vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
ZKD 5 m přes 10 m

t 160,000 203,39 32 542,40 vlastní

379 K 979 08-4216
vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 
km

t 16,000 168,80 2 700,80 vlastní

380 K 979 08-4219
vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu za 
každých další i započatých 5 km

t 48,000 100,44 4 821,12 vlastní

381 K Pol205 skládkovné t 16,000 1 941,85 31 069,60 vlastní

D D15  HZS 25 187,90
382 K Pol232 vypuštění a napuštění rozvodů vody hod 6,000 441,90 2 651,40 vlastní

383 K Pol236 ztížená montáž ve výšce hod 100,000 140,14 14 014,00 vlastní

384 K Pol238 přesun hmot hod 50,000 170,45 8 522,50 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Wšianský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 668 594,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 668 594,34 21,00% 1 190 404,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 858 999,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4e-F2 - Zdravotně technické instalace - FÁZE 2

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Strana 385 z 670



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Michal Wšianský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 668 594,34

D1 -  VNITŘNÍ KANALIZACE - DEŠŤOVÁ: 101,01

D2 -  VNITŘNÍ  KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ: 779 186,23

D3 -  IZOLACE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE : 26 403,89

D4 -  ROZVOD POŽÁRNÍ VODY : 243 878,41

D5 -  ROZVOD ZMĚKČENÉ A DEMI VODY : 288 720,45

D6 -  ROZVOD VODY : 1 690 168,20

D7 -  IZOLACE VODA - připojovací ve zdi + změkčená a demi voda - pěnový PE - tep. vodivost při 10°C = 0,0130 799,76

D8 -  IZOLACE - VODA hlavní vedení + ležaté přípojky - potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s polepem335 919,03

D9 -  ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY  : 1 875 082,98

D10 -  STROJNÍ ZAŘÍZENÍ : 45 521,70

D11 -  STAVEBNÍ PRÁCE : 221 311,94

D12 -  HZS 31 500,74

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4e-F2 - Zdravotně technické instalace - FÁZE 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Michal Wšianský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 668 594,34

D D1  VNITŘNÍ KANALIZACE - DEŠŤOVÁ: 101,01
1 K 727 12-1107 protipožární manžeta EI 90 - d 110 mm vč. montáže ks 1,000 101,01 101,01 vlastní

D D2  VNITŘNÍ  KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ: 779 186,23
2 K 721 19-4104 vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 32-40 ks 89,000 101,01 8 989,89 vlastní

3 K 721 19-4105 vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 50 ks 55,000 113,63 6 249,65 vlastní

4 K 721 19-4109 vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 100 ks 28,000 151,51 4 242,28 vlastní

5 K Pol258
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - čistící kus DN 100 vč. 
montáže

ks 10,000 1 060,55 10 605,50 vlastní

6 K Pol259
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - čistící kus DN 125 vč. 
montáže

ks 1,000 1 161,56 1 161,56 vlastní

7 K 721 17-4041
potrubí PP - HT - připojovací - DN 32, vč. tvarovek a 
montáže

m 113,000 359,83 40 660,79 vlastní

8 K 721 17-4042
potrubí PP - HT - připojovací - DN 40, vč. tvarovek a 
montáže

m 52,000 391,39 20 352,28 vlastní

9 K 721 17-4043
potrubí PP - HT - připojovací - DN 50, vč. tvarovek a 
montáže

m 90,000 530,28 47 725,20 vlastní

10 K 721 17-4044
potrubí PP - HT - připojovací - DN 70, vč. tvarovek a 
montáže

m 23,000 683,05 15 710,15 vlastní

11 K 721 17-4045
potrubí PP - HT - připojovací - DN 100, vč. tvarovek a 
montáže

m 16,000 945,66 15 130,56 vlastní

12 K 721 17-5111
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - odpadní - DN 70, vč. 
tvarovek a montáže

m 15,000 683,05 10 245,75 vlastní

13 K 721 17-5112
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - odpadní - DN 100, vč. 
tvarovek a montáže

m 116,000 945,66 109 696,56 vlastní

14 K 721 17-5113
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - odpadní - DN 125, vč. 
tvarovek a montáže

m 32,000 1 161,56 37 169,92 vlastní

15 K 721 17-5121
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - svodné - DN 70, vč. 
tvarovek a montáže

m 2,000 683,05 1 366,10 vlastní

16 K 721 17-5122
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - svodné - DN 100, vč. 
tvarovek a montáže

m 11,000 945,66 10 402,26 vlastní

17 K 721 17-5123
potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - svodné - DN 125, vč. 
tvarovek a montáže

m 11,000 1 161,56 12 777,16 vlastní

18 K Pol260
potrubí nerezové - splaškové - EPDM 1.4301 - DN 40, 
vč. tvarovek a montáže

m 4,000 934,30 3 737,20 vlastní

19 K Pol261
potrubí nerezové - splaškové - EPDM 1.4301 - DN 50, 
vč. tvarovek a montáže

m 3,000 1 186,81 3 560,43 vlastní

20 K Pol262
potrubí nerezové - splaškové - EPDM 1.4301 - DN 70, 
vč. tvarovek a montáže

m 62,000 1 565,58 97 065,96 vlastní

21 K Pol263
potrubí nerezové - splaškové - EPDM 1.4301 - DN 100, 
vč. tvarovek a montáže

m 36,000 1 780,21 64 087,56 vlastní

22 K Pol264
potrubí nerezové - splaškové - EPDM 1.4301 - DN 125, 
vč. tvarovek a montáže

m 43,000 1 919,10 82 521,30 vlastní

23 K Pol265 uchycení potrubí - DN 32 - 50 m 102,000 30,30 3 090,60 vlastní

24 K Pol266 uchycení potrubí - DN 70 - 100 m 242,000 40,40 9 776,80 vlastní

25 K Pol267 uchycení potrubí - DN 125 - 150 m 86,000 51,77 4 452,22 vlastní

26 K 727 12-1105 protipožární manžeta EI 90 - d 75 mm vč. montáže ks 18,000 88,38 1 590,84 vlastní

27 K 727 12-1107 protipožární manžeta EI 90 - d 110 mm vč. montáže ks 26,000 101,01 2 626,26 vlastní

28 K 727 12-1108 protipožární manžeta EI 90 - d 125 mm vč. montáže ks 10,000 113,63 1 136,30 vlastní

29 K Pol268 U-SIFON - DN 32 - připojení VZD jednotky ks 30,000 858,54 25 756,20 vlastní

30 K Pol269 U-SIFON - DN 50 ks 10,000 858,54 8 585,40 vlastní

31 K Pol270 kalich pro úkapy, vč. montáže ks 8,000 404,02 3 232,16 vlastní

32 K 721 29-0111 tlakové zkoušky do DN 125 - vodou m 629,000 15,15 9 529,35 vlastní

33 K Pol271
tvarovka pro připojení závěsného WC DN90/110 s 
připojením DN50

ks 3,000 542,90 1 628,70 vlastní

34 K Pol272
tvarovka PE dvojité připojovací koleno 90° - zalomené, 
pro připojení závěsného WC DN100/90/90, vč. mont

ks 3,000 1 244,89 3 734,67 vlastní

35 K Pol273
tvarovka PE přímé hrdlo pro závěsné WC DN 90, 
délka 310 mm, vč. mont

ks 6,000 732,29 4 393,74 vlastní

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4e-F2 - Zdravotně technické instalace - FÁZE 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K Pol274
Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s 
hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky 
DN32 - 100x100mm

ks 3,000 1 237,31 3 711,93 vlastní

VV
Vodní podomítková zápachová uzávěrka DN32 pro odvod 
kondenzátu s hygienickým adaptérem odpovídající 
požadavkům normy ÖNORM H6020:2015 

VV
např. pro: nemocnice, lékařské ambulance, pečovatelské 
domy, s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou 
(kulička), podomítkové provedení. 

VV
Instalace možná pouze vertikálně!! Připojení potrubí s 
kondenzátem pr. 20-32mm (minimální vnitřní průměr 
připojovacího potrubí 18mm!!). 

VV
Transparentní čistící vložka je vyjímatelná z podomítkového 
tělesa pro údržbu. Délkově upravitelná stavební ochranná 
zátka a kryt jsou součástí bale

VV Minimální hloubka pro zabudování 60mm., vč. montáže
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

37 K Pol275

V - Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem 
a izolační přírubou, zápachovým uzávěrem - 
zápachový uzávěr fungující i bez vody v sifonu, 
nástavcem s možností výškové úpravy 8-80mm a 
nerezovým rámečkem 145x145mm "Klick-Klack",

ks 9,000 1 792,84 16 135,56 vlastní

VV
mřížkou z nerezové oceli 138x138mm, stavebím krytem 
rámečku a stavební ochranou izolační příruby., Q = 0,80 l/s,  
vč. montáže

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

38 K Pol276

V1 - Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným 
odtokem, izolačním límcem a zápachovým uzávěrem - 
zápachový uzávěr fungující i bez vody v sifonu, 
výškově nastavitelným nástavcem 12-80mm, 
nerezovým rámečkem KLICK-KLACK 121x 121mm

ks 2,000 1 237,31 2 474,62 vlastní

VV
a vtokovou mřížkou z nerezové oceli 115 x 115mm včetně 
stavebního ochranného krytu rámečku. 

VV
Stavební ochranný kryt izolační příruby je v balení.., Q = 0,50 
l/s,  vč. montáže

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

39 K Pol277

hyg. spádovaný žlab délky 2750 mm,šířka 125 
mm,odtok 110mm - uprostřed ,1.4301, vyjímatelný 
zápachovým sifon, protiskluzový příčkový rošt, pro 
PVC krytinu vč. montáže

soub 1,000 20 579,78 20 579,78 vlastní

40 K Pol278

hyg. spádovaný žlab délky 4000 mm,šířka 125 
mm,odtok 110mm - uprostřed ,1.4301, vyjímatelný 
zápachovým sifon, protiskluzový příčkový rošt, pro 
beton stěrku vč. montáže

soub 1,000 30 680,28 30 680,28 vlastní

41 K Pol279
pomocné nosné ocelové konstrukce - pozinkované vč. 
montáže

t 0,150 85,85 12,88 vlastní

42 K Pol280 lešení soub 1,000 15 655,78 15 655,78 vlastní

43 K 998 72-1103
přesun hmot pro vnitřní kanalizaci vodorovně do 50 m, 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,000 3 472,05 6 944,10 vlastní

D D3  IZOLACE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE : 26 403,89
44 K Pol281

montáž izolace na potrubí včetně tvarovek - kamenná 
vlna s  AL polepem tl. 30 mm -

m2 52,000 251,10 13 057,20 vlastní

45 K Pol282

izolační rohož z kamenné vlny s kolmou orientací 
vláken, s polepem AL fólií vyztužené mřížkou ze 
skleněných vláken - tepelná vodivost  = 0,039 W/mK, 
provozní teplota ( tmax. + 250°C ), třída reakce na 
oheň A1 - tl. 30 mm :

m2 52,000 249,99 12 999,48 vlastní

46 K 998 71-3103
přesun hmot pro izolace v objektech výšky pře 12 do 
24 m

t 0,100 3 472,05 347,21 vlastní

D D4  ROZVOD POŽÁRNÍ VODY : 243 878,41

47 K 722 14-0102
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 15 - d 18x1,0 mm vč. uchycení a tvarovek

m 2,000 453,26 906,52 vlastní

48 K 722 14-0104
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 25 - d 28x1,2 mm vč. uchycení a tvarovek

m 9,000 671,68 6 045,12 vlastní

49 K 722 14-0104.1
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 25 - d 35x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek

m 91,000 968,39 88 123,49 vlastní

50 K 722 14-0106
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 40 - d 42x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek

m 32,000 1 165,35 37 291,20 vlastní

51 K 722 14-0107
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 50 - d 54x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek

m 27,000 1 287,81 34 770,87 vlastní

52 K Pol283
vypouštěcí kulový kohout nerezový - VK DN 15 vč. 
přechodky  a montáže

ks 2,000 782,79 1 565,58 vlastní

53 K Pol284
hydrant skříň plná typ. D25/30 , hadice Ø 25 mm x 30 
m,  tryska proudnice Ø 6 mm, 710x710x245 mm  vč. 
montáže

ks 5,000 9 911,12 49 555,60 vlastní

54 K 722 29-0226 tlakové zkoušky do DN 50 m 161,000 22,73 3 659,53 vlastní

55 K 722 29-0234 proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 161,000 26,51 4 268,11 vlastní

56 K 727 11-1335
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 35 mm

ks 1,000 101,01 101,01 vlastní
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57 K 727 11-1336
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 42 - 54 mm

ks 2,000 113,63 227,26 vlastní

58 K 722 18-1113
ochrana potrubí plstěnými pásy ( vedení ve zdi ) - DN 
25

m 4,000 45,45 181,80 vlastní

59 K 722 18-1114
ochrana potrubí plstěnými pásy ( vedení ve zdi ) - DN 
32-40

m 11,000 51,77 569,47 vlastní

60 K Pol279
pomocné nosné ocelové konstrukce - pozinkované vč. 
montáže

t 0,050 12 373,12 618,66 vlastní

61 K Pol285 pomocné lešení ks 1,000 10 605,53 10 605,53 vlastní

62 K Pol286 štítek nalepovací - POŽÁRNÍ VODA - vč. montáže ks 16,000 249,99 3 999,84 vlastní

63 K 998 72-2103
přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m, v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,400 3 472,05 1 388,82 vlastní

D D5  ROZVOD ZMĚKČENÉ A DEMI VODY : 288 720,45

64 K 722 14-0102
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 15 - d 18x1,0 mm vč. uchycení a tvarovek

m 93,000 453,26 42 153,18 vlastní

65 K 722 14-0104
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 25 - d 28x1,2 mm vč. uchycení a tvarovek

m 135,000 671,68 90 676,80 vlastní

66 K 722 14-0104.1
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 25 - d 35x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek

m 28,000 968,39 27 114,92 vlastní

67 K 722 19-0401
zřízení přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění 
výpustek - do DN 25

ks 23,000 290,39 6 678,97 vlastní

68 K Pol287
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) 
- včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 15  vč. mont.

ks 15,000 782,79 11 741,85 vlastní

69 K Pol288
kul. kohout dvoucestný nerez ( vnitřní/vnitřní závit ) - 
včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 15  vč. mont.

ks 3,000 782,79 2 348,37 vlastní

70 K Pol289 rohový ventil  nerezový - DN 15 vč. montáže ks 2,000 1 237,31 2 474,62 vlastní

71 K Pol290
ventil podomítkový nerezový spojovaný lisováním - DN 
15, vč. montáže

ks 1,000 1 085,80 1 085,80 vlastní

72 K Pol291
ventil podomítkový nerezový spojovaný lisováním - DN 
25, vč. montáže

ks 4,000 2 499,87 9 999,48 vlastní

73 K Pol292
smontovaný set s rukojetí  pro podomítkový ventil  DN 
15, vč. montáže

ks 1,000 1 552,95 1 552,95 vlastní

74 K Pol293
smontovaný set s rukojetí  pro podomítkový ventil  DN 
25, vč. montáže

ks 4,000 2 070,60 8 282,40 vlastní

75 K Pol294
montáž filru s ventilem k parnímu zvlhčovači vč. 
dopojení jednotky - DN 15 vč. tvarovek

ks 12,000 618,66 7 423,92 vlastní

76 K Pol295 dopojení technologie sterilizace - DN 15 vč. tvarovek ks 16,000 1 565,58 25 049,28 vlastní

77 K 722 29-0226 tlakové zkoušky do DN 50 m 256,000 15,15 3 878,40 vlastní

78 K 722 29-0234 proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 256,000 22,73 5 818,88 vlastní

79 K 727 11-1333
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 28 mm

ks 2,000 517,65 1 035,30 vlastní

80 K 727 11-1335
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 35 mm

ks 1,000 555,53 555,53 vlastní

81 K Pol279
pomocné nosné ocelové konstrukce - pozinkované vč. 
montáže

t 0,080 12 461,50 996,92 vlastní

82 K Pol296 pomocné lešení ks 1,000 31 311,56 31 311,56 vlastní

83 K Pol297 štítek nalepovací - ZMĚKČENÁ VODA - vč. montáže ks 10,000 249,99 2 499,90 vlastní

84 K Pol298 štítek nalepovací - DEMI VODA - vč. montáže ks 20,000 249,99 4 999,80 vlastní

85 K 998 72-2103
přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m, v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,300 3 472,05 1 041,62 vlastní

D D6  ROZVOD VODY : 1 690 168,20

86 K 722 14-0102
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 15 - d 18x1,0 mm vč. uchycení a tvarovek

m 732,000 453,26 331 786,32 vlastní

87 K 722 14-0103
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 20 - d 22x1,2 mm vč. uchycení a tvarovek

m 368,000 506,29 186 314,72 vlastní

88 K 722 14-0104
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 25 - d 28x1,2 mm vč. uchycení a tvarovek

m 243,000 671,68 163 218,24 vlastní

89 K 722 14-0105
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 32 - d 35x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek

m 132,000 968,39 127 827,48 vlastní

90 K 722 14-0106
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 40 - d 42x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek

m 63,000 1 165,35 73 417,05 vlastní

91 K 722 14-0107
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 50 - d 54x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek

m 143,000 1 287,81 184 156,83 vlastní

92 K 722 14-0108
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 65 - d 76x2,0 mm vč. uchycení a tvarovek

m 39,000 1 792,84 69 920,76 vlastní

93 K Pol299
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
příplatek na tvarovky za členitost rozvodu  do DN 50

m 915,000 123,73 113 212,95 vlastní

94 K 722 19-0401
zřízení přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění 
výpustek - do DN 25

ks 229,000 138,88 31 803,52 vlastní

95 K Pol287
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) 
- včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 15  vč. mont.

ks 50,000 782,79 39 139,50 vlastní
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96 K Pol300
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) 
- včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 20  vč. mont.

ks 29,000 909,05 26 362,45 vlastní

97 K Pol301
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) 
- včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 25  vč. mont.

ks 8,000 1 212,06 9 696,48 vlastní

98 K Pol302
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) 
- včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 32  vč. mont.

ks 3,000 1 565,58 4 696,74 vlastní

99 K Pol303
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) 
- včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 40  vč. mont.

ks 2,000 2 121,11 4 242,22 vlastní

100 K Pol304 přip. hadička - DN 10  vč. montáže ks 11,000 315,64 3 472,04 vlastní

101 K Pol305 rohový ventil - DN 15  vč. montáže ks 72,000 1 237,31 89 086,32 vlastní

102 K Pol306

automatický nerezový cirkulační regulační ventil , 
rozsah od 50 °C do 65 °C, k hydraulickému vyvážení 
cirkulačních větví, s automatickým nastavením 
termické dezinfekce 70°C,

ks 17,000 2 045,35 34 770,95 vlastní

VV
s vypouštěcí ucpávkou, bez mrtvého bodu - DN 15 x G3/4", 
vč. připojovacího nerez. šroubení a montáže

VV 17 17,000
VV Součet 17,000

103 K Pol307
izolační pouzdro pro termostatický cirkulační ventil DN 
15, vč. montáže

ks 17,000 202,01 3 434,17 vlastní

104 K Pol290
ventil podomítkový nerezový spojovaný lisováním - DN 
15, vč. montáže

ks 5,000 1 552,95 7 764,75 vlastní

105 K Pol291
ventil podomítkový nerezový spojovaný lisováním - DN 
25, vč. montáže

ks 1,000 2 121,11 2 121,11 vlastní

106 K Pol292
smontovaný set s rukojetí  pro podomítkový ventil  DN 
15, vč. montáže

ks 5,000 1 552,95 7 764,75 vlastní

107 K Pol293
smontovaný set s rukojetí  pro podomítkový ventil  DN 
25, vč. montáže

ks 1,000 2 070,60 2 070,60 vlastní

108 K Pol308
kulový pračkový kohout - DN 15 - s vnějším záv. 3/4" a 
zpětnou klapkou  vč. montáže

ks 8,000 580,78 4 646,24 vlastní

109 K Pol309
zpětný ventil nerezový  - ZV DN 20, Kv = 188 l/min,   
vč. montáže

ks 1,000 1 237,31 1 237,31 vlastní

110 K Pol295 dopojení technologie sterilizace - DN 15 vč. tvarovek ks 5,000 1 616,08 8 080,40 vlastní

111 K 722 29-0226 tlakové zkoušky do DN 50 m 1 681,000 15,15 25 467,15 vlastní

112 K 722 29-0229 tlakové zkoušky přes DN 50 do DN 100 m 39,000 17,68 689,52 vlastní

113 K 722 29-0234 proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 720,000 15,15 26 058,00 vlastní

114 K 727 11-1331
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 18 mm

ks 4,000 454,52 1 818,08 vlastní

115 K 727 11-1332
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 22 mm

ks 12,000 492,40 5 908,80 vlastní

116 K 727 11-1335
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 35 mm

ks 6,000 517,65 3 105,90 vlastní

117 K 727 11-1336
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 42 - 54 mm

ks 6,000 555,53 3 333,18 vlastní

118 K 727 11-1337
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 76 mm

ks 2,000 681,78 1 363,56 vlastní

119 K Pol279
pomocné nosné ocelové konstrukce - pozinkované vč. 
montáže

t 0,700 8 585,43 6 009,80 vlastní

120 K Pol310 pomocné lešení ks 1,000 31 311,56 31 311,56 vlastní

121 K Pol311 štítek nalepovací - STUDENÁ VODA - vč. montáže ks 50,000 249,99 12 499,50 vlastní

122 K Pol312 štítek nalepovací - TEPLÁ VODA - vč. montáže ks 50,000 249,99 12 499,50 vlastní

123 K Pol313 štítek nalepovací - CIRKULACE - vč. montáže ks 50,000 249,99 12 499,50 vlastní

124 K 998 72-2103
přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m, v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

t 5,000 3 472,05 17 360,25 vlastní

D D7  IZOLACE VODA - připojovací ve zdi + změkčená a demi voda - pěnový PE - tep. vodivost při 10°C = 0,0130 799,76
125 K Pol314 montáž izolace - návlekové trubice m 813,000 61,38 49 901,94 vlastní

126 K M001 izolace potrubí - tl. 13 x Ø18 mm m 455,000 93,43 42 510,65 vlastní

127 K M002 izolace potrubí - tl. 13 x Ø22 mm m 165,000 99,74 16 457,10 vlastní

128 K M003 izolace potrubí - tl. 13 x Ø28 mm m 165,000 108,58 17 915,70 vlastní

129 K M004 izolace potrubí - tl. 13 x Ø35 mm m 28,000 112,37 3 146,36 vlastní

130 K 998 71-3103.1
přesun hmot pro izolace vodorovně do 50 m, v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,250 3 472,05 868,01 vlastní

D D8  IZOLACE - VODA hlavní vedení + ležaté přípojky - potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s polepem335 919,03
131 K Pol315 montáž izolace - pouzdrové izolace vč. tvarovek m 1 165,000 167,40 195 021,00 vlastní

132 K R001 izolace potrubí - tl.30 x Ø 18 mm m 370,000 99,74 36 903,80 vlastní

133 K R002 izolace potrubí - tl.30 x Ø 22 mm m 203,000 108,58 22 041,74 vlastní

134 K R003 izolace potrubí - tl.40 x Ø 28 mm m 216,000 112,37 24 271,92 vlastní

135 K R004 izolace potrubí - tl.40 x Ø 35 mm m 129,000 128,78 16 612,62 vlastní

136 K R005 izolace potrubí - tl.40 x Ø 42 mm m 63,000 137,62 8 670,06 vlastní

137 K R006 izolace potrubí - tl.50 x Ø 54 mm m 143,000 140,14 20 040,02 vlastní

138 K R007 izolace potrubí - tl.60 x Ø 76 mm + rozdělovač m 41,000 148,98 6 108,18 vlastní

139 K 998 71-3103.1
přesun hmot pro izolace vodorovně do 50 m, v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,800 3 472,05 6 249,69 vlastní
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D D9  ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY  : 1 875 082,98
140 K 725 11-9125

montáž závěsných klozetových mís a výlevek vč. 
sedátka, závěsných výlevek

ks 15,000 2 903,89 43 558,35 vlastní

141 K 725 11-9101 montáž splachovače vysokopoloženého ks 9,000 1 565,58 14 090,22 vlastní

142 K 725 12-9102 montáž pisoárů automatických ks 2,000 2 815,52 5 631,04 vlastní

143 K 725 21-9102 montáž umyvadla na šrouby do zdiva ks 46,000 2 499,87 114 994,02 vlastní

144 K 725 24-9101 montáž sprchové vaničky se zápachovou uzávěrkou soub 8,000 1 792,84 14 342,72 vlastní

145 K Pol316 montáž sprchových dveří/zástěn čtvrtkruhových soub 2,000 1 805,47 3 610,94 vlastní

146 K Pol317 montáž sprchových dveří/zástěn do niky soub 6,000 1 805,47 10 832,82 vlastní

147 K 725 33-9111 montáž výlevky ks 9,000 2 815,52 25 339,68 vlastní

148 K Pol318 montáž krytu na umyvadlový sifon ks 45,000 45,45 2 045,25 vlastní

149 K 725 82-9101
montáž baterie dřezové, umyvadlové pákové nastěnné 
- chromované

ks 40,000 1 691,83 67 673,20 vlastní

150 K 725 82-9131
montáž baterie umyvadlové pákové, stojánkové G 1/2 - 
chromované

ks 1,000 1 527,70 1 527,70 vlastní

151 K 725 82-9132
montáž baterie umyvadlové automatické senzorové, 
stojánkové G 1/2 - chromované

ks 20,000 1 527,70 30 554,00 vlastní

152 K 725 84-9413
montáž baterie nástěnné sprchové termostatické s 
nastavitelnou výškou sprchy

ks 8,000 1 868,59 14 948,72 vlastní

153 K 725 86-9101 montáž zápachových uzávěrek - umyvadlových DN 40 ks 47,000 290,39 13 648,33 vlastní

154 K 725 86-9204
montáž zápachových uzávěrek - dřezových 
jednodílných DN 50

ks 35,000 290,39 10 163,65 vlastní

155 K 725 86-9214
montáž zápachových uzávěrek - dřezových 
dvoudílných DN 50

ks 3,000 328,27 984,81 vlastní

156 K Pol319
montáž zápachových uzávěrek - podomítkových DN 
40

ks 2,000 366,14 732,28 vlastní

157 K 726 11-1204 montáž instalačního systému pro WC - pro zazdění ks 15,000 1 414,07 21 211,05 vlastní

158 K 726 19-1001 zvukoizolační souprava pro WC ks 15,000 694,41 10 416,15 vlastní

159 K Pol320
instalační systém splachování pro zazdění do masivní 
stěny - pro závěsné WC

ks 15,000 4 797,74 71 966,10 vlastní

160 K Pol321 ovládací tlačítko alp.bílá, dvě množství splachování ks 14,000 1 792,84 25 099,76 vlastní

161 K Pol322 krycí deska pro splachovací nádržky, bílá ks 1,000 782,79 782,79 vlastní

162 K Pol323
pneumatické ovládání splachování WC, 2 množství, 
pod omítku, bílá

ks 1,000 3 105,91 3 105,91 vlastní

163 K Pol324
keramický pisoár s automatickým inteligentním (IQ) 
splachovačem ( 12V ), vč sifonu

ks 2,000 8 181,41 16 362,82 vlastní

164 K Pol325 WC závěsné - hluboké splachování, bílá ks 14,000 6 439,07 90 146,98 vlastní

165 K Pol326 sedátko s poklopem - antibakteriální ks 14,000 1 565,58 21 918,12 vlastní

166 K Pol327
WC závěsné invalidní 700 mm - vodorovný odpad, 
hluboké splachování , bílá

ks 1,000 7 398,62 7 398,62 vlastní

167 K Pol328 WC sedátko bez poklopu s antibakteriální úpravou ks 1,000 1 792,84 1 792,84 vlastní

168 K Pol329 umyvadlo U 50 - 50 cm, bílá ks 5,000 3 320,54 16 602,70 vlastní

169 K Pol330 umyvadlo U 60 - 60 cm, bílá ks 20,000 3 421,55 68 431,00 vlastní

170 K Pol331
umyvadlo U 60s - 60 cm, s otvorem pro baterii 
uprostřed, bílá

ks 20,000 3 421,55 68 431,00 vlastní

171 K Pol332
umyvadlo U 65inv. - 65 cm, s otvorem pro baterii 
uprostřed, bílá

ks 1,000 3 573,05 3 573,05 vlastní

172 K Pol333 kryt sifonu keramický - polosloup, bílý ks 45,000 2 323,12 104 540,40 vlastní

173 K Pol334 stojící výlevka z diturvitu s mřížkou ks 9,000 4 873,49 43 861,41 vlastní

174 K Pol335 vysokopoložená splach.nádrž vč. trubky ks 9,000 3 610,93 32 498,37 vlastní

175 K Pol336
sprchová vanička z litého mramoru čtvrtkruh - 900x900 
mm, protiskluz, bílá

ks 2,000 12 448,87 24 897,74 vlastní

176 K Pol337
sprchová vanička z litého mramoru čtverec - 900x900 
mm, protiskluz, bílá

ks 6,000 15 655,78 93 934,68 vlastní

177 K Pol338

sprchové dveře čtvrtkruh 900 mm s dvoudílnými 
posuvnými dveřmi 6 mm bezpečnostní sklo, 
magnetické těsnění, sklo Cristal perly aqua perle, 
matný elox, výška 1900 mm

ks 2,000 7 865,77 15 731,54 vlastní

178 K Pol339

sprchové dveře do niky 900 mm se zalamovacími 
dveřmi 3 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, 
sklo Cristal perly aqua perle, matný elox, výška 1900 
mm

ks 6,000 8 989,45 53 936,70 vlastní

179 K Pol340 sifon sprchový 90 mm, DN 50 - chrom ks 8,000 1 565,58 12 524,64 vlastní

180 K Pol341
automatická stoj. umyvadlová baterie pro teplou a 
studenou vodu ( 12 V ) , chrom

ks 20,000 5 833,04 116 660,80 vlastní

VV
výtokové ramínko se snímačem, elektronika s držákem na 
zavěšení

VV elektromagnetický ventil ( 2 ks)
VV termostatický ventil se zpětnými klapkami 
VV směšovací T – kus se zpětnými klapkami 
VV rohový ventil s filtrempřipojovací hadice
VV upevňovací třmen
VV šroub M8 s maticí a podložkami
VV tuba s tmelem
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

181 K Pol342
stojánková umyvadlová jednopáková baterie - pro 
invalidní umyvadlo DN 8, chrom

ks 1,000 2 903,89 2 903,89 vlastní

VV volitélná páka Klinic-Public
VV     třída průtoku Z = 7,6 l/min/3bar
VV     PCA Care - perlátor M 24x1

Strana 391 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
    keramická kartuše s možností omezení maximální teploty 
vody

VV     rychlomontážní systém
VV     nepohyblivý výtok
VV     měděné trubky 10 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

182 K Pol343
nástěnná dřezová/umyvadlová jednopáková baterie - 
DN 15 - vyložení 191 mm, chrom

ks 5,000 4 999,75 24 998,75 vlastní

VV volitélná páka Klinic-Public
VV     třída průtoku Z = 7,6 l/min/3bar
VV     PCA Care - perlátor M 24x1

VV
    keramická kartuše s možností omezení maximální teploty 
vody

VV     vyložení 191 mm
VV     otočný výtok s možností aretace
VV    uzamykatelné s-přípojky
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

183 K Pol344
nástěnná dřezová/umyvadlová jednopáková baterie - 
DN 15 - vyložení 255 mm, chrom

ks 45,000 4 040,20 181 809,00 vlastní

VV volitélná páka Klinic-Public
VV     třída průtoku Z = 7,6 l/min/3bar
VV     PCA Care - perlátor M 24x1

VV
    keramická kartuše s možností omezení maximální teploty 
vody

VV     vyložení 255 mm
VV     otočný výtok s možností aretace
VV    uzamykatelné s-přípojky
VV 45 45,000
VV Součet 45,000

184 K Pol345
nástěnná dřezová/umyvadlová jednopáková baterie - 
DN 15 - vyložení 325 mm, chrom

ks 7,000 4 570,48 31 993,36 vlastní

VV volitélná páka Klinic-Public
VV     třída průtoku Z = 7,6 l/min/3bar
VV     PCA Care - perlátor M 24x1

VV
    keramická kartuše s možností omezení maximální teploty 
vody

VV     vyložení 325 mm
VV     otočný výtok s možností aretace
VV    uzamykatelné s-přípojky
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

185 K Pol346
nástěnná sprchová termostatická baterie - DN 15 , 
chrom

ks 8,000 9 873,24 78 985,92 vlastní

VV
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 38°C, zarážku lze 
odjistit imbusovým klíčem pro termickou dezinfekci

VV     třída průtoku B = 25 l/min/3bar
VV     keramický uzavírací ventil 180°
VV     sprchový vývod G 1/2

VV
    zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody, sítko na 
zachycení nečistot

VV    uzamykatelné s-přípojky
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

186 K Pol347 nástěnný sprchový set -900 mm , chrom ks 8,000 4 570,48 36 563,84 vlastní
VV nástěnná tyč 900 mm
VV     ruční sprcha s rychlým čištěním vápenatých usazenin

VV
    sprchová hadice obalená umělou hmotou s kónickými 
matkami G 1/2x1/2 x 1600 mm

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

187 K Pol348
páka KLINIK - vyložení 180 mm - laserování loga 
nemocnice

ks 6,000 2 689,26 16 135,56 vlastní

188 K Pol349
páka PUBLIC - vyložení 180 mm - laserování loga 
nemocnice

ks 51,000 2 689,26 137 152,26 vlastní

189 K Pol350 sifon - umyvadlo, DN 40 - nerez vtok ks 46,000 530,28 24 392,88 vlastní

190 K Pol351
podomítkový umyvadlový sifon DN 40 - umyvadlo 
invalida

ks 1,000 1 565,58 1 565,58 vlastní

191 K Pol352 odpadní ventil 5/4" - umyvadlo invalida ks 1,000 871,17 871,17 vlastní

192 K Pol353
připojovací souprava chrom. mosaz - umyvadlo 
invalida

ks 1,000 1 792,84 1 792,84 vlastní

193 K Pol354 sifon - dřez jednodílný, DN 50 - nerez vtok ks 35,000 530,28 18 559,80 vlastní

194 K Pol355 sifon - dřez dvoudílný, DN 50 - nerez vtok ks 3,000 782,79 2 348,37 vlastní

195 K Pol356
revizní dvířka ocelová - ral dle požadavku - 150x300 
mm, vč. montáže

ks 1,000 618,66 618,66 vlastní

196 K 998 72-5103
přesun hmot pro zařizovací předměty vodorovně do 50 
m, v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 4,000 3 472,05 13 888,20 vlastní

D D10  STROJNÍ ZAŘÍZENÍ : 45 521,70

197 K Pol357

cirk. čerpadlo , G 1 1/2" ,PN 10 ( 1-230 V, 50/60 Hz, P1 
= 9-185 W, Hmax = 12,0 m, Qmax = 2,60 m3/h při H = 
12,0 m,  X4D ), Elektronicky regul. cirkulační čerpadla 
(těleso z korozivzdorné oceli), jednofázová, nová 
komunikace (GO),

ks 2,000 18 685,93 37 371,86 vlastní

VV
unikátní patentovaná funkce AUTOADAPT, nová funkce 
FLOWADAPT, regulace na konstantní teplotu,  vč. mont. a 
nerez.šroubení 

VV  Těleso čerpadla - Korozivzdorná ocel
VV Těleso čerpadla - EN 1.4308
VV Těleso čerpadla - ASTM 351 CF8
VV Oběžné kolo - PES 30%GF
VV 2 2,000
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VV Součet 2,000

198 K 998 72-4103
přesun hmot pro strojní zařízení vodorovně do 50 m, v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,020 3 472,05 69,44 vlastní

199 K Pol358
montážní mezikus na místo cirkulačních čerpadel - 
demontáž

soub 2,000 4 040,20 8 080,40 vlastní

D D11  STAVEBNÍ PRÁCE : 221 311,94

200 K Pol359
bourání konstrukcí/prostupy  vč. naložení na dopravní 
prostředek - ze zdiva cihelného vč. zapravení

m3 5,000 4 240,82 21 204,10 vlastní

201 K Pol360
vysekání drážky ve zdivu cihelném pro kanalizaci vč. 
zapravení - tl. 75x75 mm

m 175,000 237,15 41 501,25 vlastní

202 K Pol361
vysekání drážky ve zdivu cihelném pro kanalizaci vč. 
zapravení - tl. 150x150 mm

m 25,000 404,55 10 113,75 vlastní

203 K Pol362
vysekání drážky ve zdivu cihelném pro vodu vč. 
zapravení - tl. 70x70 mm

m 75,000 223,20 16 740,00 vlastní

204 K Pol363
vysekání drážky ve zdivu cihelném pro vodu vč. 
zapravení - tl. 140x70 mm

m 200,000 334,80 66 960,00 vlastní

205 K 979 08-2111
vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m

t 14,000 182,19 2 550,66 vlastní

206 K 979 08-2121
vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
ZKD 5 m přes 10 m

t 140,000 203,39 28 474,60 vlastní

207 K 979 08-4216
vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 
km

t 14,000 168,80 2 363,20 vlastní

208 K 979 08-4219
vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu za 
každých další i započatých 5 km

t 42,000 100,44 4 218,48 vlastní

209 K Pol364 skládkovné t 14,000 1 941,85 27 185,90 vlastní

D D12  HZS 31 500,74
210 K Pol366 vypuštění a napuštění rozvodů vody hod 6,000 315,64 1 893,84 vlastní

211 K Pol367 ztížená montáž ve výšce hod 100,000 140,14 14 014,00 vlastní

212 K Pol368 přesun hmot hod 50,000 170,45 8 522,50 vlastní

213 K Pol369 demontáž pomocných ocelových konstrukcí kanalizace hod 16,000 441,90 7 070,40 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Tomek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 538 431,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 538 431,38 21,00% 113 070,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 651 501,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika - hromosvod

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Tomek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 538 431,38

PSV - Práce a dodávky PSV 9 374,44

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 9 374,44

21-M - Elektromontáže 371 561,64

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 56 162,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 101 332,80

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika - hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Tomek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 538 431,38

D PSV Práce a dodávky PSV 9 374,44

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 9 374,44

1 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 
milionu Kč

kus 1,000 6 696,03 6 696,03 CS ÚRS 2019 01

2 K 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 28,000 55,80 1 562,40 CS ÚRS 2019 01

3 K 741820013 Měření zemnící síť délky pásku do 500 m kus 1,000 1 116,01 1 116,01 CS ÚRS 2019 01

D 21-M Elektromontáže 371 561,64

4 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

M 300,000 50,22 15 066,00 vlastní

VV 250+50 300,000

5 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 300,000 58,48 17 544,00 CS ÚRS 2019 01
VV 250+50 300,000

6 M 35441550
podpěra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 
100 mm

kus 1 150,000 14,70 16 905,00 CS ÚRS 2019 01

7 M 35441610 podpěra vedení FeZn na skleněný světlík 50 mm kus 30,000 16,47 494,10 CS ÚRS 2019 01

8 M 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150 mm kus 504,000 16,47 8 300,88 CS ÚRS 2019 01
VV (28*15)*1,2 504,000

9 K 210220002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

m 1 150,000 55,80 64 170,00 vlastní

VV 40+40*14+55*10 1 150,000

10 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 
podpěrami průměru do 10 mm

m 420,000 107,14 44 998,80 vlastní

VV 28*15 420,000

11 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 275,000 110,70 30 442,50 CS ÚRS 2019 01
VV (1150+420)*0,14*1,25 275,000

12 K 210220102
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 
podpěrami průměru přes 10 mm

m 179,000 107,14 19 178,06 vlastní

VV 5*3,5+23*7 179,000

13 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 100,000 58,48 5 848,00 CS ÚRS 2019 01
VV 23*7/1,61 100,000

14 M 31450711.R01

Vodič izolovaného svodu včetně koncovek, svorek (4 
ks), kotvícího materiálu, tvarovek aj. příslušenství k 
instalaci dle zvoleného výrobce, délka min. 3,5 m, 
teploty okolí min. rozsah -30°C až +90°C, odolnost 
proti impulsnímu napětí min. 100 kV (1,2/50 mik

kus 5,000 6 138,03 30 690,15 vlastní

15 K 210220231 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan kus 4,000 312,48 1 249,92 vlastní

16 M 35441070.R01 tyč jímací 2500 mm, materiál FeZn nebo AlMgSi kus 2,000 359,91 719,82 vlastní

17 M 35441070.R02 tyč jímací 3000 mm, materiál FeZn nebo AlMgSi kus 2,000 431,89 863,78 vlastní

18 M 35433421.R01
Stojan pro jímací tyč s příslušenstvím k uchycení 
jímacích tyčí na plochých střechách do délky 3,0 m

kus 4,000 1 506,61 6 026,44 vlastní

19 K 210220231.R01
Montáž hromosvodného vedení  jímacích tyčí délky od 
3 m do 6 m na stojan

kus 8,000 107,14 857,12 vlastní

20 M 35441070.R03 tyč jímací 4000 mm, materiál FeZn nebo AlMgSi kus 2,000 608,06 1 216,12 vlastní

21 M 35433421.R02
Stojan pro jímací tyč s příslušenstvím k uchycení 
jímacích tyčí na plochých střechách do délky 4,0 m

kus 2,000 1 205,46 2 410,92 vlastní

22 M 35433421.R03
Stojan pro jímací tyč s příslušenstvím k uchycení 
jímacích tyčí na plochých střechách do délky 6,0 m

kus 6,000 1 317,06 7 902,36 vlastní

23 M 35441070.R04 tyč jímací 6000 mm, materiál FeZn nebo AlMgSi kus 6,000 604,65 3 627,90 vlastní

24 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 780,000 44,64 34 819,20 vlastní

25 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 180,000 15,23 2 741,40 CS ÚRS 2019 01
VV 150+30 180,000

26 M 35441905 svorka připojovací k připojení okapových žlabů kus 100,000 13,85 1 385,00 CS ÚRS 2019 01

27 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 500,000 10,94 5 470,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 340,000 50,22 17 074,80 vlastní

29 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 50,000 17,29 864,50 CS ÚRS 2019 01

VV 250/20*4 50,000

D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika - hromosvod

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
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30 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10 mm kus 100,000 22,77 2 277,00 CS ÚRS 2019 01

31 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 30,000 30,77 923,10 CS ÚRS 2019 01

32 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 112,000 29,89 3 347,68 CS ÚRS 2019 01

VV 28*4 112,000

33 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 48,000 17,30 830,40 CS ÚRS 2019 01
VV (6+2+2+2)*4 48,000

34 K 741440031 Montáž tyč zemnicí délky do 2 m kus 28,000 290,16 8 124,48 CS ÚRS 2019 01

35 M 35442092 tyč zemnící 1,5 m FeZn kus 28,000 223,20 6 249,60 CS ÚRS 2019 01

36 K 210220372
Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do 
zdiva

kus 28,000 55,80 1 562,40 vlastní

37 M 35441832 trubka ochranná na ochranu svodu - 1700 mmm, FeZn kus 28,000 94,86 2 656,08 CS ÚRS 2019 01

38 M 35441849 držák jímače a ochranné trubky - 200 mm, FeZn kus 84,000 24,55 2 062,20 CS ÚRS 2019 01

VV 28*3 84,000

39 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 28,000 16,74 468,72 CS ÚRS 2019 01

40 M 35442110 štítek plastový -  čísla svodů kus 47,000 3,33 156,51 CS ÚRS 2019 01
VV 28+(28-9) 47,000

41 K 741410063
Montáž pospojování ochranné plášť kabelu s 
konstrukcí

kus 28,000 55,80 1 562,40 CS ÚRS 2019 01

42 M 24629044
hmota nátěrová antikorozní samozákladující na 
ocelové konstrukce polomatná RAL7035

kg 5,000 94,86 474,30 CS ÚRS 2019 01

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 56 162,50
43 K 460201604

Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli 
rozměrů strojně v hornině tř 4

M3 60,000 669,60 40 176,00 vlastní

VV 250*0,3*0,8 60,000

44 K 460561811
Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - 
ve volném terénu

M3 60,000 167,40 10 044,00 vlastní

VV 250*0,3*0,8 60,000

45 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm M 250,000 22,32 5 580,00 vlastní

46 M 69311310 pás varovný plný PE š 330mm M 250,000 1,45 362,50 CS ÚRS 2019 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 101 332,80
47 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 24,000 334,80 8 035,20 CS ÚRS 2019 01

48 K HZS2151 Hodinová zúčtovací sazba klempíř hod 16,000 334,80 5 356,80 CS ÚRS 2019 01

49 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 112,000 390,60 43 747,20 CS ÚRS 2019 01
VV 2*8*7 112,000

50 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 24,000 390,60 9 374,40 CS ÚRS 2019 01

51 K HZS4121 Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů hod 24,000 334,80 8 035,20 CS ÚRS 2019 01

52 K HZS4121.R01 Montážní plošina do 20 m bez obsluhy hod 24,000 558,00 13 392,00 vlastní

53 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 24,000 558,00 13 392,00 CS ÚRS 2019 01

Strana 397 z 670



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Tomek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 243 604,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 243 604,59 21,00% 4 461 156,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 704 761,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4g2 - Silnoprodá elektrotechnika

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4g2-F1-D06 - Silnoproudá elektrotechnika - FÁZE 1 - Dotazy 2021-
07-14

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Tomek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 243 604,59

D1.01.4g - Silnoproudá elektrotechnika 6 390 504,88

UPS60 - Záložní zdroj UPS 1 888 995,96

CBS - Centrální bateriový systém 1 068 273,59

ELMAT - Elektroinstalační materiál 3 224 537,33

CABLE - Vodiče a kabely 5 635 265,92

BMS-MK - Monitorovací panely sběrnice BMS 187 529,01

ELPR - Elektroinstalační přístroje 632 064,44

OSV - Svítidla 1 561 640,36

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 284 866,80

REV - Ostatní práce, zkoušky, revize, uvedení do provozu 369 926,30

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4g2 - Silnoprodá elektrotechnika

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4g2-F1-D06 - Silnoproudá elektrotechnika - FÁZE 1 - Dotazy 2021-
07-14
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Tomek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 243 604,59

D D1.01.4g Silnoproudá elektrotechnika 6 390 504,88
1 M RHM-1, RHM-2 Rozvaděč RHM-1, RHM-2 ks 1,000 1 832 129,54 1 832 129,54 vlastní

2 M RHD-1, RHD-2 Rozvaděč RHD-1, RHD-2 ks 1,000 1 159 335,86 1 159 335,86 vlastní

3 M R-PBZ Rozvaděč R-PBZ ks 1,000 145 934,68 145 934,68 vlastní

5 M RTN Rozvaděč RTN ks 1,000 347 580,71 347 580,71 vlastní

6 M
RHT-11, RHT-21, 
RHT-

Rozvaděč RHT-11, RHT-21, RHT-22 ks 1,000 59 012,08 59 012,08 vlastní

7 M RHT-14 Rozvaděč RHT-12 ks 1,000 56 424,90 56 424,90 vlastní

8 M RT Rozvaděč RT ks 8,000 128 536,86 1 028 294,88 vlastní

9 M
RZ 
11,12,21,22,24,2
5

Rozvaděč RZ 11,12,21,22,24,25 ks 2,000 69 838,35 139 676,70 vlastní

10 M RZ13,16,23, 26 Rozvaděč RZ 13,16,23, 26 ks 2,000 69 838,35 139 676,70 vlastní

11 M RZ 14, 15 Rozvaděč RZ 14,15 ks 2,000 69 838,35 139 676,70 vlastní

12 M RMD-01 Rozvaděč RMD-01 ks 1,000 102 683,90 102 683,90 vlastní

13 M RMDU-11 Rozvaděč RMDU-11 ks 1,000 142 473,29 142 473,29 vlastní

14 M RMDU-12 Rozvaděč RMDU-12 ks 1,000 124 829,50 124 829,50 vlastní

15 M RMDU-13 Rozvaděč RMDU-13 ks 1,000 335 890,20 335 890,20 vlastní

16 M RMD-14 Rozvaděč RMD-14 ks 1,000 101 204,72 101 204,72 vlastní

17 M RMD-15 Rozvaděč RMD-15 ks 1,000 51 456,63 51 456,63 vlastní

18 M RMD-34 Rozvaděč RMD-34 ks 1,000 102 977,52 102 977,52 vlastní

19 M RU-01 Rozvaděč RU-01 ks 1,000 8 635,75 8 635,75 vlastní

20 M HOP Svorkova skrin HOP ks 1,000 4 259,15 4 259,15 vlastní

21 M MX Svorkova skrin MX ks 13,000 4 043,09 52 560,17 vlastní

22 M KX Svorkova skrin KX ks 35,000 3 248,66 113 703,10 vlastní

23 M RP-20
Rozvaděč RP-20, provizorní rozvaděč pro 2.NP před 2. 
etapou

ks 1,000 38 455,36 38 455,36 vlastní

24 M R-Total-stop
Rozvaděč zapuštěný, vnitřních rozměrů ŠxVxH - 30 x 
30 x 20 cm, zapuštěný (pod omítku), uzamykatelný 
distribučním zámkem

ks 1,000 2 303,53 2 303,53 vlastní

VV
Rozvaděč zapuštěný, vnitřních rozměrů ŠxVxH - 30 x 30 x 20 
cm, zapuštěný (pod omítku), uzamykatelný distribučním 
zámkem

VV .
VV  Rozváděč pro tlačítka CENTRAL STOP a TOTAL STOP;

VV
uzamykání nesmí být čtyřhranem ale distribuční kličkou 
speciálního tvaru

VV 1 1,000

25 M R-strop
Rozvaděč zapuštěný, vnitřních rozměrů ŠxVxH - 30 x 
30 x 20 cm, zapuštěný (pod omítku), uzamykatelný 
distribučním zámkem

ks 1,000 2 303,53 2 303,53 vlastní

VV 1 1,000

26 K 210190001
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo 
plastových do 20 kg

kus 9,000 1 691,92 15 227,28 vlastní

27 K 210190002
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo 
plastových do 50 kg

kus 9,000 2 061,99 18 557,91 vlastní

28 K 210190003
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo 
plastových do 100 kg

kus 13,000 2 566,13 33 359,69 vlastní

29 K 210190005
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo 
plastových do 200 kg

kus 31,000 2 963,90 91 880,90 vlastní

D UPS60 Záložní zdroj UPS 1 888 995,96
30 M ups01

dvě redundantní UPS 2x 100kW v samostatných 
skříních UPS, viz TS

ks 2,000 478 212,80 956 425,60 vlastní

31 M ups02 Reléová karta ID Relays ks 1,000 14 071,60 14 071,60 vlastní

32 M ups03 Bateriový modul, 60 min., viz TS kpl 1,000 871 220,40 871 220,40 vlastní

33 K mups01
Doprava, stěhování v úrovni roviny po bezbariérové 
trase, instalace, připojení na připravenou kabeláž, 
uvedení do provozu, dokumentace v ČJ, proškolení

ks 1,000 47 278,36 47 278,36 vlastní

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4g2 - Silnoprodá elektrotechnika

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4g2-F1-D06 - Silnoproudá elektrotechnika - FÁZE 1 - Dotazy 2021-
07-14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D CBS Centrální bateriový systém 1 068 273,59
34 M cbs01

CBS-1 hod.,bez.pož.odol., 22 okr., baterie 23,3 Ahvč. 
zaškolení obsluhy a naprogramování

ks 1,000 378 448,48 378 448,48 vlastní

VV
Centrála, 1 hod., bez. Pož. Odol., 34 okruhů, 65 Ah, 50 A, 14,5 
kW, vč. zaškolení obsluhy a naprogramování

VV 1 1,000

35 K 210190005
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo 
plastových do 200 kg

kus 1,000 27 284,50 27 284,50 vlastní

36 K 212011133 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní vestavné kus 176,000 302,26 53 197,76 vlastní

37 M osvN11 N11 - nouzové vestavné sv. 2,0 W LED, únikové, IP41 ks 31,000 3 531,20 109 467,20 vlastní

38 M osvN12
N12 - nouzové vestavné sv. 2,0 W LED, protipanické, 
IP41

ks 71,000 3 531,20 250 715,20 vlastní

39 M osvN21
N21 - nouzové přisazené sv. 2,0 W LED, únikové, 
IP41

ks 7,000 3 926,75 27 487,25 vlastní

40 M osvN22
N22 - nouzové přisazené sv. 2,0 W LED, protipanické, 
IP41

ks 8,000 3 688,53 29 508,24 vlastní

41 M osvN32
N32 - nouzové vestavné sv. 1,6 W LED, protipanické, 
IP44

ks 9,000 3 210,98 28 898,82 vlastní

42 M osvN41
N41 - nouzové přisazené sv. 1,6 W LED, únikové, 
IP44

ks 12,000 2 822,08 33 864,96 vlastní

43 M osvN6
N6 - nouzové přisazené sv. 6,4 W LED, protipanické, 
IP65

ks 28,000 3 491,31 97 756,68 vlastní

44 M osvN71
N71 - nouzové vestavné sv. 1,6 W LED, osvětlení 
PBZ, IP41

ks 10,000 3 164,45 31 644,50 vlastní

D ELMAT Elektroinstalační materiál 3 224 537,33
45 M 345710620 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316 m 1 350,000 6,20 8 370,00 CS ÚRS 2019 01

46 K 210010025
Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm 
uložených pevně

m 1 350,000 31,69 42 781,50 vlastní

47 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 900,000 8,75 7 875,00 CS ÚRS 2019 01

48 K 210010026
Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm 
uložených pevně

m 900,000 31,69 28 521,00 vlastní

49 M 345718250 lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 20 x 20 kus 1 620,000 29,03 47 028,60 vlastní

50 K 210010101 Montáž lišt protahovacích šířky do 20 mm m 1 620,000 36,34 58 870,80 vlastní

51 M 345718300 lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 20 kus 630,000 50,30 31 689,00 vlastní

52 K 210010102 Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm m 630,000 36,34 22 894,20 vlastní

53 M K11kk02285 KP 67/2, KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, ŠEDÁ ks 1 197,000 7,53 9 013,41 vlastní

54 K 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových 
kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2

kus 1 197,000 20,94 25 065,18 vlastní

55 M K11kk02282
KP 64/LD, KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, OKROVÁ, 
vestavná do SDK

ks 504,000 17,06 8 598,24 vlastní

56 K 210010302
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových 
kruhových 1904 pro SDK příčky

kus 504,000 20,94 10 553,76 vlastní

57 M K11kk02432
KU 68-1903, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S 
VÍČKEM A SVORKOVNICÍ

ks 720,000 40,89 29 440,80 vlastní

58 M K11kk02393 KR 97/5, KRABICE ROZVODNÁ, ŠEDÁ ks 540,000 47,53 25 666,20 vlastní

59 K 210010321
Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových 
KU68-1903/KO, KR97/KO97V

kus 1 260,000 83,32 104 983,20 vlastní

60 M K11kk02173 KO 125, KRABICE ODBOČNÁ, ŠEDÁ ks 54,000 58,72 3 170,88 vlastní

61 K 210010313
Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových 
čtyřhranných KO100, KO125

kus 54,000 83,32 4 499,28 vlastní

62 M 345714280
krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí 
krabicovou šroubovací s vodiči 16x4 mm2

kus 900,000 171,41 154 269,00 CS ÚRS 2019 01

63 K 210010453
Montáž rozvodek pancéřových plastových 
čtyřhranných typ 8111

kus 900,000 83,32 74 988,00 vlastní

64 M K11kk00820
8135PO, KRABICE S KRYTÍM IP 54, POŽÁRNÍ 
ODOLNOST P90-R, RAL2004 (vč. kotev)

ks 298,800 1 096,03 327 493,76 vlastní

65 K 210010453
Montáž rozvodek pancéřových plastových 
čtyřhranných typ 8111

kus 298,800 83,32 24 896,02 vlastní

66 M E01I132707 Zemnicí svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka) ks 252,000 20,28 5 110,56 vlastní

67 K 210220321
Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard 
se zhotovením pásku

kus 252,000 66,48 16 752,96 vlastní

68 M EM-PS1 Proudová odbočná svorka 6÷50mm2 ks 540,000 53,07 28 657,80 vlastní

69 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 540,000 66,48 35 899,20 vlastní

70 M uzem_ss_m8 Samořezný šroub M6 ks 720,000 1,00 720,00 vlastní

71 M uzem_vp_M6 Vějířová podložka pro šroub M6 ks 720,000 0,44 316,80 vlastní

72 M E01I131307 Zemnicí svorka ZSA 16 ks 180,000 13,07 2 352,60 vlastní

73 M E01I141368 Páska NEREZOVÁ uzemňovací ZSA 16 - délka 0,5 m ks 180,000 15,73 2 831,40 vlastní

74 K 210220321
Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard 
se zhotovením pásku

kus 180,000 85,87 15 456,60 vlastní

75 M R-ES1-B
Ekvipotenciální svorkovnice 10x 16mm2, bez krytu do 
KO125

ks 40,000 548,02 21 920,80 vlastní

76 M R-ES1-S
Ekvipotenciální svorkovnice 10x 16mm2, s krytem, 
povrchová montáž

ks 11,000 548,02 6 028,22 vlastní

77 K 210192582
Montáž svorkovnic nulových se zapojením vodičů typ 
AL-SV 400 až 600

kus 51,000 218,39 11 137,89 vlastní

78 M
ISS70110STSR
W

Instalační sloup z ocelového plechu 70x110mm, 
lakovaný bílý, pro přístroje modul45, korpus l=2500, 
celková délka 2,8÷3,7m, kompletní včetně 
přístrojových krabic modul45 (2x jednoduchá, 4x 
dvojitá)

ks 4,000 6 231,39 24 925,56 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

79 K inst-sloupek
Montáž instalačního sloupku podlaha-strop, přívod z 
podhledu

ks 4,000 573,83 2 295,32 vlastní

80 M K11kk02521-R
KZ 60X50X0.75, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM 
POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytů

m 576,000 228,58 131 662,08 vlastní

81 K 210020301
Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 50 mm bez 
víka

m 576,000 164,54 94 775,04 vlastní

82 M K11kk02482-R
KZ 60X100X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM 
POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytů

m 846,000 293,29 248 123,34 vlastní

83 K 210020302
Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 100 mm bez 
víka

m 846,000 196,56 166 289,76 vlastní

84 M K11kk02494-R
KZ 60X200X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM 
POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytů

m 225,000 383,59 86 307,75 vlastní

85 K 210020310
Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 250 mm bez 
víka

m 225,000 219,61 49 412,25 vlastní

86 M K11kk02503-R
KZ 60X300X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM 
POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytů

m 142,200 455,72 64 803,38 vlastní

87 M K11kk02509-R
KZ 60X400X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM 
POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytů

m 104,400 647,74 67 624,06 vlastní

88 K 210020312
Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 500 mm bez 
víka

m 246,600 248,30 61 230,78 vlastní

89 M K11kk02525
KZ 60X50X1.50, ŽLAB KABELOVÝ, POŽÁRNÍ 
ODOLNOST, kompletní, vč. konzol a úchytů

m 333,000 508,68 169 390,44 vlastní

90 K 210020301
Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 50 mm bez 
víka

m 333,000 164,54 54 791,82 vlastní

91 M K11kk02486
KZ 60X100X1.50, ŽLAB KABELOVÝ, POŽÁRNÍ 
ODOLNOST, kompletní, vč. konzol a úchytů

m 291,600 624,14 181 999,22 vlastní

92 K 210020302
Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 100 mm bez 
víka

m 291,600 196,56 57 316,90 vlastní

93 M K11kk02498
KZ 60X200X1.50, ŽLAB KABELOVÝ, POŽÁRNÍ 
ODOLNOST, kompletní, vč. konzol a úchytů

m 50,400 876,32 44 166,53 vlastní

94 K 210020310
Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 250 mm bez 
víka

m 50,400 219,61 11 068,34 vlastní

95 M K11kk02006-R
KL 85X200, LÁVKA KABELOVÁ, PONOREM 
POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytů

m 45,000 473,23 21 295,35 vlastní

96 K 210020131
Montáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 200 
mm

m 45,000 151,69 6 826,05 vlastní

97 M K11kk02008-R
KL 85X300, LÁVKA KABELOVÁ, PONOREM 
POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytů

m 32,400 559,21 18 118,40 vlastní

98 K 210020132
Montáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 300 
mm

m 32,400 162,99 5 280,88 vlastní

99 M K11kk02010-R
KL 85X400, LÁVKA KABELOVÁ, PONOREM 
POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytů

m 183,600 746,24 137 009,66 vlastní

100 K 210020133
Montáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 400 
mm

m 183,600 187,81 34 481,92 vlastní

101 M 354325410 příchytka kabelová 14-28mm kus 486,000 36,12 17 554,32 CS ÚRS 2019 01

102 M 354325450 příchytka kabelová 29-40mm kus 414,000 43,32 17 934,48 CS ÚRS 2019 01

103 K 210021055 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 40 mm kus 900,000 32,91 29 619,00 vlastní

104 M 354325500 příchytka kabelová 41-54mm kus 522,000 46,09 24 058,98 CS ÚRS 2019 01

105 K 210021056 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 54 mm kus 522,000 32,91 17 179,02 vlastní

106 M K11kk01995-R
KL 60X300, LÁVKA KABELOVÁ, POŽÁRNÍ 
ODOLNOST

m 10,800 1 079,75 11 661,30 vlastní

107 K 210020132
Montáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 300 
mm

m 10,800 162,99 1 760,29 vlastní

108 M 354325400-P
příchytka kabelová SONAP 18 C  11÷18 mm, s 
požární odolností

kus 540,000 30,91 16 691,40 vlastní

109 K 210021055 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 40 mm kus 540,000 32,91 17 771,40 vlastní

110 M K11kk00511P
PŘÍCHYTKA KABELOVÁ TYP OMEGA14÷17MM, 
POZINKOVÁNO, POŽÁRNÍ ODOLNOST, vč. kotvy

ks 2 777,400 26,48 73 545,55 vlastní

111 K 210021051
Montáž příchytek dřevěných nebo plastových do 4 
otvorů

kus 2 777,400 21,50 59 714,10 vlastní

D CABLE Vodiče a kabely 5 635 265,92
112 K 210100001

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 3 366,000 14,18 47 729,88 vlastní

113 K 210100002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 6 mm2

kus 1 512,000 18,17 27 473,04 vlastní

114 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 16 mm2

kus 342,000 20,17 6 898,14 vlastní

115 K 210100004
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 25 mm2

kus 198,000 22,82 4 518,36 vlastní

116 K 210100006
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 50 mm2

kus 45,000 26,15 1 176,75 vlastní

117 K 210100007
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 70 mm2

kus 81,000 28,48 2 306,88 vlastní

118 K 210100008
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 95 mm2

kus 24,000 31,47 755,28 vlastní

119 K 210100009
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 120 mm2

kus 30,000 51,74 1 552,20 vlastní

120 K 210100010
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 150 mm2

kus 30,000 60,28 1 808,40 vlastní

121 K 210100011
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 185 mm2

kus 72,000 83,65 6 022,80 vlastní

122 M 341408240 vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2 m 3 072,000 9,31 28 600,32 CS ÚRS 2019 01

123 K 210800525
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-
R(V))

m 3 072,000 16,29 50 042,88 vlastní

124 M 341408260 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 7 910,400 22,82 180 515,33 CS ÚRS 2019 01
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125 K 210800527
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-
R(V))

m 7 910,400 18,17 143 731,97 vlastní

126 M 341421580 vodič silový s Cu jádrem 10mm2 m 1 198,080 39,11 46 856,91 CS ÚRS 2019 01

127 K 210800528
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-
R(V))

m 1 198,080 25,71 30 802,64 vlastní

128 M 341421590 vodič silový s Cu jádrem 16mm2 m 1 766,400 60,16 106 266,62 CS ÚRS 2019 01

129 K 210800529
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-
R(V))

m 1 766,400 27,92 49 317,89 vlastní

130 M 341421600 vodič silový s Cu jádrem 25mm2 m 1 843,200 88,64 163 381,25 CS ÚRS 2019 01

131 K 210800530
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm do 1 kV žíla 25 až 35 mm2 volně (CY, CHAH-
R(V))

m 1 843,200 31,25 57 600,00 vlastní

132 M 341421620 vodič silový s Cu jádrem 50mm2 m 124,800 184,48 23 023,10 CS ÚRS 2019 01

133 K 210800532
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm do 1 kV žíla 50 až 70 mm2 volně (CY, CHAH-
R(V))

m 124,800 37,78 4 714,94 vlastní

134 M 341421630 vodič silový s Cu jádrem 70mm2 m 403,200 260,82 105 162,62 CS ÚRS 2019 01

135 K 210800533
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm do 1 kV žíla 50 až 70 mm2 volně (CY, CHAH-
R(V))

m 403,200 43,88 17 692,42 vlastní

136 M 341110050-O kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 2x1,5 mm2 m 2 726,400 12,85 35 034,24 vlastní

137 K 210810001
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 2x1,5 až 6 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 2 726,400 18,17 49 538,69 vlastní

138 M 341110300-o kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2 m 1 689,600 16,51 27 895,30 vlastní

139 M 341110300-j kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2 m 15 052,800 16,51 248 521,73 vlastní

140 K 210810005
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 16 742,400 18,17 304 209,41 vlastní

141 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 1 127,000 27,37 30 845,99 CS ÚRS 2019 01

142 K 210810015
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 1 127,000 18,17 20 477,59 vlastní

143 M 341110360-j kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2 m 21 484,800 27,37 588 038,98 vlastní

144 K 210810006
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 22 195,000 18,17 403 283,15 vlastní

145 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 m 96,000 44,76 4 296,96 CS ÚRS 2019 01

146 K 210810016
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 96,000 25,71 2 468,16 vlastní

147 M 341110420 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2 m 710,400 48,09 34 163,14 CS ÚRS 2019 01

148 M 341110980 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 m 806,400 73,02 58 883,33 CS ÚRS 2019 01

149 K 210810017
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x4 až 6 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 1 017,000 27,92 28 394,64 vlastní

150 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2 m 211,200 107,25 22 651,20 CS ÚRS 2019 01

151 K 210810013
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 810,000 27,92 22 615,20 vlastní

152 M K0111187000 CYKY 4x10 RE m 300,000 135,29 40 587,00 vlastní

153 M K0111187002 CYKY 5x10 RE m 510,000 170,85 87 133,50 vlastní

154 K 744441300
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x16 mm2 uložený 
pevně (CYKY)

m 510,000 27,92 14 239,20 CS ÚRS 2019 01

155 M K0111187003 CYKY 5x16 RE m 540,000 289,52 156 340,80 vlastní

156 K 744441400
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2 
uložený pevně (CYKY)

m 500,000 27,92 13 960,00 CS ÚRS 2019 01

157 M K0111183001 1-CYKY 5x25 RMV m 508,800 469,24 238 749,31 vlastní

158 K 744441500
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50 až 70 mm2 
uložený pevně (CYKY)

m 690,000 31,25 21 562,50 CS ÚRS 2019 01

159 M K0111183003 1-CYKY 5x50 SM m 240,000 944,79 226 749,60 vlastní

160 M K0111183089 1-CYKY 5x35 m 300,000 1 295,47 388 641,00 vlastní

161 M K0111183090 1-CYKY 3x50+25 m 150,000 718,76 107 814,00 vlastní

162 K 744441600
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x95 až 120 mm2 
uložený pevně (CYKY)

m 790,000 60,83 48 055,70 CS ÚRS 2019 01

163 M K011183016 CHBU 1x95 m 70,000 489,74 34 281,80 vlastní

164 M K0111183016-R CHBU 1x120 m 400,000 597,77 239 108,00 vlastní

165 M K0111183013 CHBU 1x185 m 200,000 893,05 178 610,00 vlastní

166 M K0111183018 CHBU 1x240 m 120,000 1 188,33 142 599,60 vlastní

168 M
K01DG20000150
2B-o

NOPOVIC 1-CXKH-R(O)  2X1,5 RE B2s1d0  M m 537,600 20,83 11 198,21 vlastní

169 M
K01DG20000150
3B-j

NOPOVIC 1-CXKH-R(J)  3X1,5 RE B2s1d0  M m 816,000 24,82 20 253,12 vlastní

170 K 210810005
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 1 353,600 18,17 24 594,91 vlastní

171 M
K01DG20000250
3B-j

NOPOVIC 1-CXKH-R(J)  3X2,5 RE B2s1d0  M m 230,400 36,12 8 322,05 vlastní

172 K 210810006
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 230,400 18,17 4 186,37 vlastní

173 M
K01DG24000150
2B

NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R  2X1,5 RE B2s1d0  M m 760,320 20,94 15 921,10 vlastní

174 M
K01DG24000150
3B

NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 3X1,5 RE B2s1d0  M m 6 163,200 30,14 185 758,85 vlastní

175 M
K01DG24000150
4B

NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 4X1,5 RE B2s1d0  M m 46,080 40,55 1 868,54 vlastní

176 M
K01DG24000250
5B

NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 5X2,5  RE B2s1d0  M m 261,120 56,29 14 698,44 vlastní
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177 K 744441100
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 
uložený pevně (CYKY)

m 7 230,720 18,17 131 382,18 CS ÚRS 2019 01

178 M
K01DG24000400
3B

NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 3X4 RE B2s1d0  M m 40,320 58,39 2 354,28 vlastní

179 K 744441200
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x10 mm2 uložený 
pevně (CYKY)

m 40,320 27,92 1 125,73 CS ÚRS 2019 01

180 M K0116075027 NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 5x16 RE B2s1d0  M m 76,800 436,22 33 501,70 vlastní

181 K 744441400
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2 
uložený pevně (CYKY)

m 76,800 27,92 2 144,26 CS ÚRS 2019 01

182 M
K01DP42000150
2F

H05VV-F 2 x 1,50 HAR m 211,200 14,96 3 159,55 vlastní

183 M
K01DP42000070
5F

H05VV-F 5 x 0,75 HAR m 691,200 19,39 13 402,37 vlastní

184 K 210802041
Montáž měděných šňůr středních CMFM, CGSG, 
CSSS, CGSU do 1 kV do 0,4 kg uložených volně

m 902,400 18,17 16 396,61 vlastní

185 M
K01005H07525J
637FB

H07RN-F 5G2,5 m 30,720 59,39 1 824,46 vlastní

186 K 210802061
Montáž měděných šňůr těžkých CGTG, CGTU, CGGU, 
CGDU do 1 kV do 0,4 kg uložených volně

m 30,720 27,92 857,70 vlastní

187 M K01H0075 H07RN-F 5 G 10 m 67,200 213,62 14 355,26 vlastní

188 K 210802064
Montáž měděných šňůr těžkých CGTG, CGTU, CGGU, 
CGDU do 1 kV do 1,6 kg uložených volně

m 67,200 27,92 1 876,22 vlastní

189 M K01H0076 H07RN-F 5 G 16 m 21,120 329,19 6 952,49 vlastní

190 K 210802065
Montáž měděných šňůr těžkých CGTG, CGTU, CGGU, 
CGDU do 1 kV do 2,5 kg uložených volně

m 21,120 27,92 589,67 vlastní

191 M K01H0077 H07RN-F 5 G 25 m 249,600 488,85 122 016,96 vlastní

192 K 210802066
Montáž měděných šňůr těžkých CGTG, CGTU, CGGU, 
CGDU do 1 kV do 4,0 kg uložených volně

m 249,600 31,25 7 800,00 vlastní

193 M K03lam00154 JYTY [2x1] do 65 st. m 57,600 11,19 644,54 vlastní

194 K 210860201
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 
2x1 mm uložených volně

m 57,600 16,29 938,30 vlastní

195 M K03lam00156 JYTY [4x1] do 65 st. m 210,000 20,39 4 281,90 vlastní

196 K 210860202
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 
4x1 mm uložených volně

m 210,000 16,29 3 420,90 vlastní

197 M K03lam00157 JYTY [7x1] do 65 st. m 28,800 33,68 969,98 vlastní

198 K 210860203
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 
7x1 mm uložených volně

m 28,800 18,17 523,30 vlastní

199 M K03lam00158 JYTY [14x1] do 65 st. m 28,800 63,05 1 815,84 vlastní

200 K 210860204
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 
14x1 mm uložených volně

m 28,800 27,92 804,10 vlastní

201 M K03lam00166 J-Y(ST)-Y 1x2x0,80 m 499,200 8,09 4 038,53 vlastní

202 M K03lam00167 J-Y(ST)-Y 2x2x0,80 m 1 334,400 12,41 16 559,90 vlastní

203 K 220280221
Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách 
SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm

m 1 833,600 14,74 27 027,26 vlastní

D BMS-MK Monitorovací panely sběrnice BMS 187 529,01

204 M B03B95100005
MK2430A-11, PANEL PRO DÁLK. SIGNALIZACI 
ALARMU, montáž na povrch, na zeď, AC 18-28 V/DC 
18-30 V, až 150 adres + 12 vstupů, program.

ks 1,000 27 067,33 27 067,33 vlastní

205 M B03B95100002
MK2430-12, PANEL PRO DÁLK. SIGNALIZACI 
ALARMU, montáž do panelu, do zdi, AC 18-28 V/DC 
18-30 V, až 150 adres, program.

ks 4,000 27 067,33 108 269,32 vlastní

206 K 210160905 Montáž přístrojů registračních kus 5,000 1 437,08 7 185,40 vlastní

207 K T0002-r

Nastavení BMS (3% z ceny z prodejní ceny komponent 
BMS), Cena zahrnuje pouze nastavení parametrů 
vlastního přístroje. V ceně nejsou zahrnuty případné 
vícepráce spojené s odstraněním závad provedené 
instalace

ks 1,000 32 818,96 32 818,96 vlastní

208 K T0003 Dopravné ks 1,000 12 188,00 12 188,00 vlastní

D ELPR Elektroinstalační přístroje 632 064,44
209 M

A023559-A01345-
r

Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, komplet, 
barva bílá

ks 35,000 148,47 5 196,45 vlastní

210 K 210110031
Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový 
bezšroubové připojení

kus 32,000 76,56 2 449,92 vlastní

211 M
A023559-A21345-
RTG

Přístroj spínače jednopólového, řazení 1S, s 
popisovým polem (RTG),  komplet, barva bílá

ks 10,000 157,34 1 573,40 vlastní

212 M
A023559-A21345-
LAS

Přístroj spínače jednopólového, řazení 1S, s 
popisovým polem (LASER),  komplet, barva bílá

ks 10,000 157,34 1 573,40 vlastní

213 K 210110034
Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový s orientační 
doutnavkou bezšroubové připojení

kus 20,000 76,56 1 531,20 vlastní

214 M
A023559-A05345-
r

Přístroj přepínače sériového, řazení 5, komplet, barva 
bílá

ks 17,000 176,17 2 994,89 vlastní

215 K 210110036
Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové 
připojení

kus 17,000 99,17 1 685,89 vlastní

216 M
A023559-A06345-
r

Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, komplet, barva 
bílá

ks 38,000 170,63 6 483,94 vlastní

217 K 210110038
Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý bezšroubové 
připojení

kus 38,000 78,78 2 993,64 vlastní

218 M
A023559-A87345-
r

Přístroj ovládače zapínacího dvojitého, řazení 1/0+1/0, 
komplet, barva bílá, potisk <>

ks 70,000 194,12 13 588,40 vlastní
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219 K 210110032
Montáž zapuštěný vypínač nn dvoupólový 
bezšroubové připojení

kus 70,000 87,75 6 142,50 vlastní

220 M
A023559-A91345-
r

Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0So, komplet, 
barva bílá

ks 38,000 148,47 5 641,86 vlastní

221 K 210110144
Montáž ovladač nn 1/0So -zapínací s orientační 
doutnavkou bezšroubové připojení

kus 38,000 76,56 2 909,28 vlastní

222 M
A025519B-
A02387 B-r

Zásuvka jednonás. chráněná, s víčkem, s bezšroub. 
svorkami, komplet, barva BÍLÁ

ks 169,200 117,34 19 853,93 vlastní

223 M
A025519B-
A02357 B-r

Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. 
svorkami, komplet, barva BÍLÁ

ks 832,000 117,34 97 626,88 vlastní

224 M A022495-0-0059
Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, 
zapuštěná, komplet

ks 72,000 405,42 29 190,24 vlastní

225 K 210111041
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení 2P+PE se zapojením vodičů

kus 1 073,000 84,54 90 711,42 CS ÚRS 2019 01

226 M
A023558A-06940 
B1-r

Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 1, 
IP44, komplet, barva bílá

ks 39,000 148,47 5 790,33 vlastní

227 K 210110031
Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový 
bezšroubové připojení

kus 39,600 76,56 3 031,78 vlastní

228 M
A023558A-05940 
B-r

Přepínač sériový, s krytem a rámečkem, řazení 5, 
IP44, komplet, barva bílá

ks 3,600 176,17 634,21 vlastní

229 K 210110036
Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové 
připojení

kus 3,600 99,17 357,01 vlastní

230 M
A023558A-06940 
B6-r

Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 6, 
IP44, komplet, barva bílá

ks 14,400 170,63 2 457,07 vlastní

231 K 210110038
Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý bezšroubové 
připojení

kus 14,400 78,78 1 134,43 vlastní

232 M
A025518A-2999 
B-r

Zásuvka jednonás. s clonkami, víčkem, rámečkem, s 
drápky, IP44, komplet, barva bílá

ks 43,200 117,34 5 069,09 vlastní

233 K 210111041
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení 2P+PE se zapojením vodičů

kus 43,000 84,54 3 635,22 CS ÚRS 2019 01

234 M
A023553-01929 
B

Spínač jednopólový, řazení 1, IP44, na stěnu, barva 
bílá

ks 36,000 148,47 5 344,92 vlastní

235 K 210110001
Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí 
základní nebo vlhké

kus 36,000 76,56 2 756,16 vlastní

236 M
A023553-05929 
B

Přepínač sériový, řazení 5, IP44, na stěnu, barva bílá ks 1,000 176,17 176,17 vlastní

237 K 210110003
Montáž nástěnný přepínač nn 5-sériový pro prostředí 
základní nebo vlhké

kus 1,000 99,17 99,17 vlastní

238 M
A023553-06929 
B

Přepínač střídavý, řazení 6, IP44, na stěnu, barva bílá ks 12,000 170,63 2 047,56 vlastní

239 K 210110004
Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí 
základní nebo vlhké

kus 12,000 78,78 945,36 vlastní

240 M A025518-2929 B
Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44, na stěnu, 
barva bílá

ks 34,000 117,34 3 989,56 vlastní

241 K 210111031
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 
2P+PE prostředí venkovní, mokré

kus 34,000 84,54 2 874,36 CS ÚRS 2019 01

242 M R-Z1-RTG
Zásuvka průmyslová 1p+N+PE, 16A/250V AC 6h dle 
IEC, do SDK stěny včetně inst. krabice, pro napojení 
pojízného RTG

kus 27,000 587,02 15 849,54 vlastní

243 K 210111011
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE se zapojením vodičů

kus 27,000 148,69 4 014,63 CS ÚRS 2019 01

244 M H037709737
Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. 
2ks1x16A/230V, 1ks3x16A/400V, jištěno jističi a 
proudovým chráničem

ks 14,000 4 364,41 61 101,74 vlastní

245 K 210190001
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo 
plastových do 20 kg

kus 14,000 237,89 3 330,46 vlastní

246 M R-V3x40A
Spínač trojpolový 3x40A, 400V, AC-22A, IP54, v 
polykarbonátové kraboci nástěnné, červený otočný 
ovladač

ks 3,000 1 242,73 3 728,19 vlastní

247 K 210110514
Montáž spínač nn vestavný vačkový S v krytu 63 A - 
VP nebo VL 03 až 06 se zapojením vodičů

kus 3,000 174,40 523,20 vlastní

248 M R-V3x80A
Spínač trojpolový 3x80A, 400V, AC-22A, IP54, v 
polykarbonátové kraboci nástěnné, červený otočný 
ovladač

ks 1,000 2 909,61 2 909,61 vlastní

249 M R-V3x125A
Spínač trojpolový 3x125A, 400V, AC-22A, IP54, v 
polykarbonátové kraboci nástěnné, červený otočný 
ovladač

ks 2,000 3 478,01 6 956,02 vlastní

250 K 210112016
Montáž spínač nn vestavný vačkový S v krytu 200 A, -
01 až 06 se zapojením vodičů

kus 3,000 253,62 760,86 vlastní

251 M lok-spin
Velkoplošný loketní spínač, nerez provedení, na 
krabici KU68

ks 10,000 420,49 4 204,90 vlastní

252 K 210110001
Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí 
základní nebo vlhké

kus 10,000 99,06 990,60 vlastní

253 M R-IR1
"IR1" - Spínač automatický se snímačem pohybu 
stropní, úhel 120°, dosah z 2,5m D=6m, 1x relé 
10AX/230V (2300W), (povis viz Technické podmínky)

ks 24,000 1 370,60 32 894,40 vlastní

254 K 210110019
Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí 
základní nebo vlhké

kus 24,000 109,25 2 622,00 vlastní

255 M R-STOP
Tísňový hlásič , 2S, 2R, 5A/230V, barva červená, v 
plastové krabici s prolamovacím sklem (CENTRAL 
STOP, TOTAL STOP, STOP-UPS)

ks 1,000 582,48 582,48 vlastní

256 K 210140201
Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových 
ovladačů

kus 1,000 134,51 134,51 vlastní

257 M Ee3002
Prostorový termostat 0-40°C, spínací kontakt 
16A/230V, provedení na povrch

ks 5,000 1 262,68 6 313,40 vlastní

258 K 210150504r Montáž doplňkových prvků - termostatů kus 5,000 170,74 853,70 vlastní

301 K 741310203
Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-
jednopólový s plynulou regulací

kus 29,000 79,67 2 310,43 CS ÚRS 2019 01

302 M A026599-0-3026
Přístroj potenc. DALI TW výkon. pro tlač. spín. a otoč. 
ovl. (2116/11)

kus 29,000 4 613,71 133 797,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

303 M A026599-0-0237
Kryt stmívače s otočným ovládáním, s upevňovací 
maticí

kus 29,000 375,61 10 892,69

304 M A021754-0-2155 Rámeček s popisovým polem, jednonásobný kus 29,000 165,65 4 803,85

D OSV Svítidla 1 561 640,36
259 M osv-1 1 - LED svítidlo, 22 W, 3100 lm, 4000 K, Ra80, IP40 ks 131,000 1 750,64 229 333,84 vlastní

260 M osv-2 2 - LED svítidlo, 31 W, 4250 lm, 4000 K, Ra80, IP40 ks 30,000 2 129,58 63 887,40 vlastní

261 M osv-3 3 - LED svítidlo, 15 W, 1600 lm, 4000 K, Ra80, IP40 ks 59,000 1 488,04 87 794,36 vlastní

262 M osv-4 4 - LED svítidlo, 20 W, 2050 lm, 4000 K, Ra80, IP40 ks 4,000 1 488,04 5 952,16 vlastní

263 M osv-5 5 - LED svítidlo, 15 W, 1600 lm, 4000 K, Ra80, IP54 ks 26,000 1 488,04 38 689,04 vlastní

264 M osv-6 6 - LED svítidlo, 43 W, 6050 lm, 4000 K, Ra80, IP65 ks 131,000 1 289,71 168 952,01 vlastní

265 M osv-7 7 - LED svítidlo, 35 W, 3300 lm, 4000 K, Ra80, IP54 ks 10,000 3 644,21 36 442,10 vlastní

266 M osv-8 8 - LED svítidlo, 24 W, 2800 lm, 4000 K, Ra80, IP54 ks 8,000 1 531,26 12 250,08 vlastní

267 M osv-9
9 - LED svítidlo, 22 W, 3100 lm, 4000 K, Ra80, IP40, 
stmívatelné DALI

ks 40,000 2 490,78 99 631,20 vlastní

268 M osv-10
10 - LED svítidlo, 31 W, 4250 lm, 4000 K, Ra80, IP40, 
stmívatelné DALI

ks 9,000 2 869,72 25 827,48 vlastní

269 M osv-11 11 - LED svítidlo, 22 W, 3100 lm, 4000 K, Ra80, IP40 ks 23,000 2 163,92 49 770,16 vlastní

270 M osv-12 12 - LED svítidlo, 31 W, 339 lm, 4000 K, Ra90, IP40 ks 53,000 2 271,40 120 384,20 vlastní

271 M osv-13 13 - LED svítidlo, 40 W, 6600 lm, 4000 K, Ra80, IP44 ks 4,000 2 137,33 8 549,32 vlastní

272 M osv-14
14 - LED svítidlo, 31W, 3390 lm, 4000 K, Ra90, IP40, 
stmívatelné DALI

ks 57,000 3 010,44 171 595,08 vlastní

273 M osv-18
18 - LED svítidlo, 25 W, 3300 lm, 4000 K, Ra80, 
stmívatelné DALI

ks 8,000 4 081,87 32 654,96 vlastní

274 K 210201064
Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 4 
zdroje

kus 585,000 306,25 179 156,25 vlastní

275 K 210201047
Montáž svítidel zářivkových bytových závěsných na 
trubkách 1 zdroj

kus 8,000 279,66 2 237,28 vlastní

276 M VS-RTG

Výstražný panel s nápisem "RTG ZÁŘENÍ / 
NEVSTUPOVAT" (žluto / červený nápis na černém 
poli), LED podsvětlení, pro vestavnou montáž do 
čistého panelu

ks 11,000 10 082,80 110 910,80 vlastní

277 M VS-LASER

Výstražný panel s nápisem "LASEROVÉ ZÁŘENÍ / 
NEVSTUPOVAT" (žluto / červený nápis na černém 
poli), LED podsvětlení, pro vestavnou montáž do 
čistého panelu

ks 11,000 10 082,80 110 910,80 vlastní

278 K 210201060
Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 1 
zdroj

kus 24,000 279,66 6 711,84 vlastní

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 284 866,80
279 K HZS-1 Spolupráce s revizním technikem hod 120,000 465,36 55 843,20 vlastní

280 K HZS-2 Spolupráce a koordinace prací s ostatními profesemi hod 240,000 354,56 85 094,40 vlastní

281 K HZS-4 Zabezpečení pracoviště hod 150,000 354,56 53 184,00 vlastní

282 K HZS-5 Měření a revize elektrostaticky vodivých podlah hod 120,000 465,36 55 843,20 vlastní

283 K ticr Kontrola a protokol TIČR hod 35,000 997,20 34 902,00 vlastní

D REV Ostatní práce, zkoušky, revize, uvedení do provozu 369 926,30
284 K 741210001R Montáž skříně MoCo (řídící skříň pro pohony žaluzií) kus 11,000 473,12 5 204,32 vlastní

285 K 741210001RR Montáž skříně BuCo (řídící skříň pro systém žaluzií) kus 1,000 473,12 473,12 vlastní

286 K HZS-4.1
Konfigurace a zprovoznění systému pro řízení žaluzií, 
zaškolení obsluhy

hod 20,000 465,36 9 307,20 vlastní

287 K HZS-1.1 Kompletace hod 70,000 354,56 24 819,20 vlastní

288 K HZS-3 Naprogramování a zprovoznění řídících systémů DALI hod 12,000 1 218,80 14 625,60 vlastní

289 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč

kus 1,000 80 662,40 80 662,40 vlastní

290 K 210280010
Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 
500 000 Kč přes 1 000 000 Kč

kus 5,000 11 080,00 55 400,00 vlastní

291 K 210280101 Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg kus 31,000 1 739,56 53 926,36 vlastní

292 K 210280114
Kontrola rozváděčů nn pro automatické ovládání 
záskoku při napájení ze dvou míst

kus 20,000 1 739,56 34 791,20 vlastní

293 K 580107010
Seřízení a nastavení nadproudové ochrany jistícího 
prvku

kus 20,000 199,44 3 988,80 vlastní

294 M dielkob Dielektrický koberec m2 72,000 675,88 48 663,36 vlastní

295 K 580101002
Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných 
zařízení

pole 5,000 886,40 4 432,00 vlastní

296 K 580101003
Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů 
rozvodných zařízení

pole 8,000 1 218,80 9 750,40 vlastní

297 K 580101004
Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných 
zařízení

pole 6,000 1 662,00 9 972,00 vlastní

298 K 580106010
Měření zemního přechodového odporu uzemnění 
ochranného nebo pracovního

měření 10,000 90,86 908,60 vlastní

299 K 580106011 Měření celkového nebo ochranného vodiče měření 10,000 90,86 908,60 vlastní

300 K 580106013
Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem 
napěťovým nebo proudovým

měření 214,000 56,51 12 093,14 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Tomek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 786 341,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 786 341,60 21,00% 2 475 131,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 261 473,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4g2 - Silnoprodá elektrotechnika

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4g2-F2-D03 - Silnoproudá elektrotechnika - FÁZE 2 - Dotazy 2021-
06-21

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Tomek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 786 341,60

D1.01.4g - Silnoproudá elektrotechnika 2 849 797,21

CBS - Centrální bateriový systém 426 743,35

ELMAT - Elektroinstalační materiál 2 125 310,87

CABLE - Vodiče a kabely 4 183 641,07

BMS-MK - Monitorovací panely sběrnice BMS 216 033,42

ELPR - Elektroinstalační přístroje 429 461,29

OSV - Svítidla 1 071 437,30

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 274 894,80

REV - Ostatní práce, zkoušky, revize, uvedení do provozu 209 022,29

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4g2 - Silnoprodá elektrotechnika

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4g2-F2-D03 - Silnoproudá elektrotechnika - FÁZE 2 - Dotazy 2021-
06-21
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Tomek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 786 341,60

D D1.01.4g Silnoproudá elektrotechnika 2 849 797,21
1 K

RHT-11, RHT-21, 
RHT-

Rozvaděč RHT-11, RHT-21, RHT-22 ks 2,000 98 689,56 197 379,12 vlastní

2 K RT Rozvaděč RT ks 10,000 128 536,86 1 285 368,60 vlastní

3 K
RZ 
11,12,21,22,24,2
5

Rozvaděč RZ 11,12,21,22,24,25 ks 4,000 69 838,35 279 353,40 vlastní

4 K RZ 13,16,23, 26 Rozvaděč RZ 11,12,21,22,24,25 ks 2,000 69 838,35 139 676,70 vlastní

5 K RMDU-21 Rozvaděč RMDU-21 ks 1,000 162 665,48 162 665,48 vlastní

6 K RMDU-22 Rozvaděč RMDU-22 ks 1,000 203 621,59 203 621,59 vlastní

7 K RMDU-23 Rozvaděč RMDU-23 ks 1,000 101 503,88 101 503,88 vlastní

8 K RMD-24 Rozvaděč RMD-24 ks 1,000 104 649,49 104 649,49 vlastní

9 K RMD-25 Rozvaděč RMD-25 ks 1,000 57 792,17 57 792,17 vlastní

10 K RMD-31 Rozvaděč RMD-33 ks 1,000 57 693,56 57 693,56 vlastní

11 K MX Svorkova skrin MX ks 17,000 4 043,09 68 732,53 vlastní

12 K KX Svorkova skrin KX ks 45,000 3 248,66 146 189,70 vlastní

13 K 210190001
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo 
plastových do 20 kg

kus 3,000 1 691,92 5 075,76 vlastní

14 K 210190002
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo 
plastových do 50 kg

kus 7,000 2 061,99 14 433,93 vlastní

15 K 210190003
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo 
plastových do 100 kg

kus 10,000 2 566,13 25 661,30 vlastní

D CBS Centrální bateriový systém 426 743,35
16 K 212011133 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní vestavné kus 113,000 302,26 34 155,38 vlastní

17 M osvN11 N11 - nouzové vestavné sv. 2,0 W LED, únikové, IP41 ks 11,000 3 531,20 38 843,20 vlastní

18 M osvN12
N12 - nouzové vestavné sv. 2,0 W LED, protipanické, 
IP41

ks 74,000 3 531,20 261 308,80 vlastní

19 M osvN21
N21 - nouzové přisazené sv. 2,0 W LED, únikové, 
IP41

ks 2,000 3 926,75 7 853,50 vlastní

20 M osvN22
N22 - nouzové přisazené sv. 2,0 W LED, protipanické, 
IP41

ks 2,000 3 688,53 7 377,06 vlastní

21 M osvN32
N32 - nouzové vestavné sv. 1,6 W LED, protipanické, 
IP44

ks 13,000 3 210,98 41 742,74 vlastní

22 M osvN6
N6 - nouzové přisazené sv. 6,4 W LED, protipanické, 
IP65

ks 2,000 3 491,31 6 982,62 vlastní

23 M osvN71
N71 - nouzové vestavné sv. 1,6 W LED, osvětlení 
PBZ, IP41

ks 8,000 3 164,45 25 315,60 vlastní

24 M osvN72
N72 - nouzové přisazené sv. 1,6 W LED, osvětlení 
PBZ, IP41

ks 1,000 3 164,45 3 164,45 vlastní

D ELMAT Elektroinstalační materiál 2 125 310,87
25 M 345710620 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316 m 900,000 6,20 5 580,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 210010025
Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm 
uložených pevně

m 900,000 31,69 28 521,00 vlastní

27 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 600,000 8,75 5 250,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 210010026
Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm 
uložených pevně

m 600,000 31,69 19 014,00 vlastní

29 M 345718250 lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 20 x 20 kus 1 080,000 15,96 17 236,80 vlastní

30 K 210010101 Montáž lišt protahovacích šířky do 20 mm m 1 080,000 36,34 39 247,20 vlastní

31 M 345718300 lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 20 kus 420,000 30,91 12 982,20 vlastní

32 K 210010102 Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm m 420,000 36,34 15 262,80 vlastní

33 M K11kk02285 KP 67/2, KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, ŠEDÁ ks 798,000 7,53 6 008,94 vlastní

34 K 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových 
kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2

kus 798,000 20,94 16 710,12 vlastní

35 M K11kk02282
KP 64/LD, KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, OKROVÁ, 
vestavná do SDK

ks 336,000 17,06 5 732,16 vlastní

36 K 210010302
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových 
kruhových 1904 pro SDK příčky

kus 336,000 20,94 7 035,84 vlastní

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4g2 - Silnoprodá elektrotechnika

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4g2-F2-D03 - Silnoproudá elektrotechnika - FÁZE 2 - Dotazy 2021-
06-21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 M K11kk02432
KU 68-1903, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S 
VÍČKEM A SVORKOVNICÍ

ks 480,000 40,89 19 627,20 vlastní

38 M K11kk02393 KR 97/5, KRABICE ROZVODNÁ, ŠEDÁ ks 360,000 47,53 17 110,80 vlastní

39 K 210010321
Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových 
KU68-1903/KO, KR97/KO97V

kus 840,000 83,32 69 988,80 vlastní

40 M K11kk02173 KO 125, KRABICE ODBOČNÁ, ŠEDÁ ks 36,000 58,72 2 113,92 vlastní

41 K 210010313
Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových 
čtyřhranných KO100, KO125

kus 36,000 83,32 2 999,52 vlastní

42 M 345714280
krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí 
krabicovou šroubovací s vodiči 16x4 mm2

kus 600,000 171,41 102 846,00 CS ÚRS 2019 01

43 K 210010453
Montáž rozvodek pancéřových plastových 
čtyřhranných typ 8111

kus 600,000 83,32 49 992,00 vlastní

44 M K11kk00820
8135PO, KRABICE S KRYTÍM IP 54, POŽÁRNÍ 
ODOLNOST P90-R, RAL2004 (vč. kotev)

ks 199,200 1 096,03 218 329,18 vlastní

45 K 210010453
Montáž rozvodek pancéřových plastových 
čtyřhranných typ 8111

kus 199,200 83,32 16 597,34 vlastní

46 M E01I132707 Zemnicí svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka) ks 168,000 20,28 3 407,04 vlastní

47 K 210220321
Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard 
se zhotovením pásku

kus 168,000 66,48 11 168,64 vlastní

48 M EM-PS1 Proudová odbočná svorka 6÷50mm2 ks 360,000 53,07 19 105,20 vlastní

49 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 360,000 66,48 23 932,80 vlastní

50 M uzem_ss_m8 Samořezný šroub M6 ks 480,000 1,00 480,00 vlastní

51 M uzem_vp_M6 Vějířová podložka pro šroub M6 ks 480,000 0,44 211,20 vlastní

52 M E01I131307 Zemnicí svorka ZSA 16 ks 120,000 13,07 1 568,40 vlastní

53 M E01I141368 Páska NEREZOVÁ uzemňovací ZSA 16 - délka 0,5 m ks 120,000 15,73 1 887,60 vlastní

54 K 210220321
Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard 
se zhotovením pásku

kus 120,000 85,87 10 304,40 vlastní

55 M R-ES1-B
Ekvipotenciální svorkovnice 10x 16mm2, bez krytu do 
KO125

ks 26,400 548,02 14 467,73 vlastní

56 M R-ES1-S
Ekvipotenciální svorkovnice 10x 16mm2, s krytem, 
povrchová montáž

ks 7,200 548,02 3 945,74 vlastní

57 K 210192582
Montáž svorkovnic nulových se zapojením vodičů typ 
AL-SV 400 až 600

kus 33,600 218,39 7 337,90 vlastní

58 M
ISS70110STSR
W

Instalační sloup z ocelového plechu 70x110mm, 
lakovaný bílý, pro přístroje modul45, korpus l=2500, 
celková délka 2,8÷3,7m, kompletní včetně 
přístrojových krabic modul45 (2x jednoduchá, 4x 
dvojitá)

ks 2,400 6 231,39 14 955,34 vlastní

59 K inst-sloupek
Montáž instalačního sloupku podlaha-strop, přívod z 
podhledu

ks 2,400 573,83 1 377,19 vlastní

60 M K11kk02521-R
KZ 60X50X0.75, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM 
POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytů

m 384,000 228,58 87 774,72 vlastní

61 K 210020301
Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 50 mm bez 
víka

m 384,000 164,54 63 183,36 vlastní

62 M K11kk02482-R
KZ 60X100X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM 
POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytů

m 564,000 293,29 165 415,56 vlastní

63 K 210020302
Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 100 mm bez 
víka

m 564,000 196,56 110 859,84 vlastní

64 M K11kk02494-R
KZ 60X200X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM 
POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytů

m 150,000 383,59 57 538,50 vlastní

65 K 210020310
Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 250 mm bez 
víka

m 150,000 219,61 32 941,50 vlastní

66 M K11kk02503-R
KZ 60X300X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM 
POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytů

m 94,800 455,72 43 202,26 vlastní

67 M K11kk02509-R
KZ 60X400X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM 
POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytů

m 69,600 647,74 45 082,70 vlastní

68 K 210020312
Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 500 mm bez 
víka

m 164,400 248,30 40 820,52 vlastní

69 M K11kk02525
KZ 60X50X1.50, ŽLAB KABELOVÝ, POŽÁRNÍ 
ODOLNOST, kompletní, vč. konzol a úchytů

m 222,000 508,68 112 926,96 vlastní

70 K 210020301
Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 50 mm bez 
víka

m 222,000 164,54 36 527,88 vlastní

71 M K11kk02486
KZ 60X100X1.50, ŽLAB KABELOVÝ, POŽÁRNÍ 
ODOLNOST, kompletní, vč. konzol a úchytů

m 194,400 624,14 121 332,82 vlastní

72 K 210020302
Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 100 mm bez 
víka

m 194,400 196,56 38 211,26 vlastní

73 M K11kk02498
KZ 60X200X1.50, ŽLAB KABELOVÝ, POŽÁRNÍ 
ODOLNOST, kompletní, vč. konzol a úchytů

m 33,600 876,32 29 444,35 vlastní

74 K 210020310
Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 250 mm bez 
víka

m 33,600 219,61 7 378,90 vlastní

75 M K11kk02006-R
KL 85X200, LÁVKA KABELOVÁ, PONOREM 
POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytů

m 30,000 473,23 14 196,90 vlastní

76 K 210020131
Montáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 200 
mm

m 30,000 151,69 4 550,70 vlastní

77 M K11kk02008-R
KL 85X300, LÁVKA KABELOVÁ, PONOREM 
POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytů

m 21,600 559,21 12 078,94 vlastní

78 K 210020132
Montáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 300 
mm

m 21,600 162,99 3 520,58 vlastní

79 M K11kk02010-R
KL 85X400, LÁVKA KABELOVÁ, PONOREM 
POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytů

m 122,400 746,24 91 339,78 vlastní

80 K 210020133
Montáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 400 
mm

m 122,400 187,81 22 987,94 vlastní

81 M 354325410 příchytka kabelová 14-28mm kus 324,000 36,12 11 702,88 CS ÚRS 2019 01

82 M 354325450 příchytka kabelová 29-40mm kus 276,000 43,32 11 956,32 CS ÚRS 2019 01

83 K 210021055 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 40 mm kus 600,000 32,91 19 746,00 vlastní
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84 M 354325500 příchytka kabelová 41-54mm kus 348,000 46,09 16 039,32 CS ÚRS 2019 01

85 K 210021056 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 54 mm kus 348,000 32,91 11 452,68 vlastní

86 M K11kk01995-R
KL 60X300, LÁVKA KABELOVÁ, POŽÁRNÍ 
ODOLNOST

m 7,200 1 079,75 7 774,20 vlastní

87 K 210020132
Montáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 300 
mm

m 7,200 162,99 1 173,53 vlastní

88 M 354325400-P
příchytka kabelová SONAP 18 C  11÷18 mm, s 
požární odolností

kus 360,000 30,91 11 127,60 vlastní

89 K 210021055 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 40 mm kus 360,000 32,91 11 847,60 vlastní

90 M K11kk00511P
PŘÍCHYTKA KABELOVÁ TYP OMEGA14÷17MM, 
POZINKOVÁNO, POŽÁRNÍ ODOLNOST, vč. kotvy

ks 1 851,600 26,48 49 030,37 vlastní

91 K 210021051
Montáž příchytek dřevěných nebo plastových do 4 
otvorů

kus 1 851,600 21,50 39 809,40 vlastní

D CABLE Vodiče a kabely 4 183 641,07
92 K 210100001

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 2 244,000 14,18 31 819,92 vlastní

93 K 210100002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 6 mm2

kus 1 008,000 18,17 18 315,36 vlastní

94 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 16 mm2

kus 228,000 20,17 4 598,76 vlastní

95 K 210100004
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 25 mm2

kus 132,000 22,82 3 012,24 vlastní

96 K 210100006
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 50 mm2

kus 30,000 26,15 784,50 vlastní

97 K 210100007
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 70 mm2

kus 20,000 28,48 569,60 vlastní

98 M 341408240 vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2 m 2 048,000 9,31 19 066,88 CS ÚRS 2019 01

99 K 210800525
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-
R(V))

m 2 048,000 16,29 33 361,92 vlastní

100 M 341408260 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 5 273,600 22,82 120 343,55 CS ÚRS 2019 01

101 K 210800527
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-
R(V))

m 5 273,600 18,17 95 821,31 vlastní

102 M 341421580 vodič silový s Cu jádrem 10mm2 m 798,720 39,11 31 237,94 CS ÚRS 2019 01

103 K 210800528
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-
R(V))

m 798,720 25,71 20 535,09 vlastní

104 M 341421590 vodič silový s Cu jádrem 16mm2 m 1 177,600 60,16 70 844,42 CS ÚRS 2019 01

105 K 210800529
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-
R(V))

m 1 177,600 27,92 32 878,59 vlastní

106 M 341421600 vodič silový s Cu jádrem 25mm2 m 1 228,800 88,64 108 920,83 CS ÚRS 2019 01

107 K 210800530
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm do 1 kV žíla 25 až 35 mm2 volně (CY, CHAH-
R(V))

m 1 228,800 31,25 38 400,00 vlastní

108 M 341421620 vodič silový s Cu jádrem 50mm2 m 83,200 184,48 15 348,74 CS ÚRS 2019 01

109 K 210800532
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm do 1 kV žíla 50 až 70 mm2 volně (CY, CHAH-
R(V))

m 83,200 37,78 3 143,30 vlastní

110 M 341421630 vodič silový s Cu jádrem 70mm2 m 268,800 260,82 70 108,42 CS ÚRS 2019 01

111 K 210800533
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm do 1 kV žíla 50 až 70 mm2 volně (CY, CHAH-
R(V))

m 268,800 43,88 11 794,94 vlastní

112 M 341110050-O kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 2x1,5 mm2 m 1 817,600 12,85 23 356,16 vlastní

113 K 210810001
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 2x1,5 až 6 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 1 817,600 18,17 33 025,79 vlastní

114 M 341110300-o kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2 m 1 126,400 16,51 18 596,86 vlastní

115 M 341110300-j kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2 m 10 035,200 16,51 165 681,15 vlastní

116 K 210810005
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 11 161,600 18,17 202 806,27 vlastní

117 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 484,000 27,37 13 247,08 CS ÚRS 2019 01

118 K 210810015
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 484,000 18,17 8 794,28 vlastní

119 M 341110360-j kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2 m 14 323,200 27,37 392 025,98 vlastní

120 K 210810006
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 14 323,200 18,17 260 252,54 vlastní

121 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 m 64,000 44,76 2 864,64 CS ÚRS 2019 01

122 K 210810016
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 64,000 25,71 1 645,44 vlastní

123 M 341110420 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2 m 473,600 48,09 22 775,42 CS ÚRS 2019 01

124 M 341110980 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 m 537,600 73,02 39 255,55 CS ÚRS 2019 01

125 K 210810017
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x4 až 6 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 141,000 27,92 3 936,72 vlastní

126 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2 m 140,800 107,25 15 100,80 CS ÚRS 2019 01

127 K 210810013
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 540,000 27,92 15 076,80 vlastní

128 M K0111187000 CYKY 4x10 RE m 200,000 135,29 27 058,00 vlastní

129 M K0111187002 CYKY 5x10 RE m 340,000 170,85 58 089,00 vlastní

130 K 744441300
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x16 mm2 uložený 
pevně (CYKY)

m 340,000 27,92 9 492,80 CS ÚRS 2019 01

131 M K0111187003 CYKY 5x16 RE m 360,000 289,52 104 227,20 vlastní
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132 K 744441400
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2 
uložený pevně (CYKY)

m 360,000 27,92 10 051,20 CS ÚRS 2019 01

133 M K0111183001 1-CYKY 5x25 RMV m 339,200 469,24 159 166,21 vlastní

134 K 744441500
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50 až 70 mm2 
uložený pevně (CYKY)

m 339,200 31,25 10 600,00 CS ÚRS 2019 01

135 M K0111183003 1-CYKY 5x50 SM m 160,000 944,79 151 166,40 vlastní

136 M K0111183004 1-CYKY 5x70 SM m 145,920 1 295,47 189 034,98 vlastní

137 K 744441600
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x95 až 120 mm2 
uložený pevně (CYKY)

m 305,920 60,83 18 609,11 CS ÚRS 2019 01

138 M K0111183015 1-CYKY 5x120 SM m 87,040 2 279,27 198 387,66 vlastní

139 M K0111183015-R 1-CYKY 5x150 SM (NYY-J 5x150) m 88,320 2 357,38 208 203,80 vlastní

140 M K0111183012 1-CYKY 3x185+95 SM m 243,200 2 401,92 584 146,94 vlastní

141 K 744441800
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x150 až 185 mm2, 
3x120+50 až 150+70 mm 2 uložený pevně (CYKY)

m 418,560 78,00 32 647,68 CS ÚRS 2019 01

142 M
K01DG20000150
2B-o

NOPOVIC 1-CXKH-R(O)  2X1,5 RE B2s1d0  M m 358,400 20,83 7 465,47 vlastní

143 M
K01DG20000150
3B-j

NOPOVIC 1-CXKH-R(J)  3X1,5 RE B2s1d0  M m 544,000 24,82 13 502,08 vlastní

144 K 210810005
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 902,400 18,17 16 396,61 vlastní

145 M
K01DG20000250
3B-j

NOPOVIC 1-CXKH-R(J)  3X2,5 RE B2s1d0  M m 153,600 36,12 5 548,03 vlastní

146 K 210810006
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 153,600 29,25 4 492,80 vlastní

147 M
K01DG24000150
2B

NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R  2X1,5 RE B2s1d0  M m 506,880 20,94 10 614,07 vlastní

148 M
K01DG24000150
3B

NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 3X1,5 RE B2s1d0  M m 4 108,800 30,14 123 839,23 vlastní

149 M
K01DG24000150
4B

NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 4X1,5 RE B2s1d0  M m 30,720 40,55 1 245,70 vlastní

150 M
K01DG24000250
5B

NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 5X2,5  RE B2s1d0  M m 174,080 56,29 9 798,96 vlastní

151 K 744441100
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 
uložený pevně (CYKY)

m 4 820,480 18,17 87 588,12 CS ÚRS 2019 01

152 M
K01DG24000400
3B

NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 3X4 RE B2s1d0  M m 26,880 58,39 1 569,52 vlastní

153 K 744441200
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x10 mm2 uložený 
pevně (CYKY)

m 26,880 27,92 750,49 CS ÚRS 2019 01

154 M K0116075027 NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 5x16 RE B2s1d0  M m 51,200 436,22 22 334,46 vlastní

155 K 744441400
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2 
uložený pevně (CYKY)

m 51,200 27,92 1 429,50 CS ÚRS 2019 01

156 M
K01DP42000150
2F

H05VV-F 2 x 1,50 HAR m 140,800 14,96 2 106,37 vlastní

157 M
K01DP42000070
5F

H05VV-F 5 x 0,75 HAR m 460,800 19,39 8 934,91 vlastní

158 K 210802041
Montáž měděných šňůr středních CMFM, CGSG, 
CSSS, CGSU do 1 kV do 0,4 kg uložených volně

m 601,600 18,17 10 931,07 vlastní

159 M
K01005H07525J
637FB

H07RN-F 5G2,5 m 20,480 59,39 1 216,31 vlastní

160 K 210802061
Montáž měděných šňůr těžkých CGTG, CGTU, CGGU, 
CGDU do 1 kV do 0,4 kg uložených volně

m 20,480 27,92 571,80 vlastní

161 M K01H0075 H07RN-F 5 G 10 m 44,800 213,62 9 570,18 vlastní

162 K 210802064
Montáž měděných šňůr těžkých CGTG, CGTU, CGGU, 
CGDU do 1 kV do 1,6 kg uložených volně

m 44,800 27,92 1 250,82 vlastní

163 M K01H0076 H07RN-F 5 G 16 m 14,080 329,19 4 635,00 vlastní

164 K 210802065
Montáž měděných šňůr těžkých CGTG, CGTU, CGGU, 
CGDU do 1 kV do 2,5 kg uložených volně

m 14,080 27,92 393,11 vlastní

165 M K01H0077 H07RN-F 5 G 25 m 166,400 488,85 81 344,64 vlastní

166 K 210802066
Montáž měděných šňůr těžkých CGTG, CGTU, CGGU, 
CGDU do 1 kV do 4,0 kg uložených volně

m 166,400 31,25 5 200,00 vlastní

167 M K03lam00154 JYTY [2x1] do 65 st. m 38,400 11,19 429,70 vlastní

168 K 210860201
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 
2x1 mm uložených volně

m 38,400 16,29 625,54 vlastní

169 M K03lam00156 JYTY [4x1] do 65 st. m 140,000 20,39 2 854,60 vlastní

170 K 210860202
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 
4x1 mm uložených volně

m 140,000 16,29 2 280,60 vlastní

171 M K03lam00157 JYTY [7x1] do 65 st. m 19,200 33,68 646,66 vlastní

172 K 210860203
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 
7x1 mm uložených volně

m 19,200 18,17 348,86 vlastní

173 M K03lam00158 JYTY [14x1] do 65 st. m 19,200 63,05 1 210,56 vlastní

174 K 210860204
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 
14x1 mm uložených volně

m 19,200 27,92 536,06 vlastní

175 M K03lam00166 J-Y(ST)-Y 1x2x0,80 m 332,800 8,09 2 692,35 vlastní

176 M K03lam00167 J-Y(ST)-Y 2x2x0,80 m 889,600 12,41 11 039,94 vlastní

177 K 220280221
Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách 
SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm

m 1 222,400 14,74 18 018,18 vlastní

D BMS-MK Monitorovací panely sběrnice BMS 216 033,42

178 M B03B95100002
MK2430-12, PANEL PRO DÁLK. SIGNALIZACI 
ALARMU, montáž do panelu, do zdi, AC 18-28 V/DC 
18-30 V, až 150 adres, program.

ks 6,000 27 067,33 162 403,98 vlastní
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179 K 210160905 Montáž přístrojů registračních kus 6,000 1 437,08 8 622,48 vlastní

180 K T0002-r

Nastavení BMS (3% z ceny z prodejní ceny komponent 
BMS), Cena zahrnuje pouze nastavení parametrů 
vlastního přístroje. V ceně nejsou zahrnuty případné 
vícepráce spojené s odstraněním závad provedené 
instalace

ks 1,000 32 818,96 32 818,96 vlastní

181 K T0003 Dopravné ks 1,000 12 188,00 12 188,00 vlastní

D ELPR Elektroinstalační přístroje 429 461,29
182 M

A023559-A01345-
r

Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, komplet, 
barva bílá

ks 23,000 148,47 3 414,81 vlastní

183 K 210110031
Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový 
bezšroubové připojení

kus 23,000 76,56 1 760,88 vlastní

184 M
A023559-A21345-
RTG

Přístroj spínače jednopólového, řazení 1S, s 
popisovým polem (RTG),  komplet, barva bílá

ks 2,000 157,34 314,68 vlastní

185 M
A023559-A21345-
LAS

Přístroj spínače jednopólového, řazení 1S, s 
popisovým polem (LASER),  komplet, barva bílá

ks 2,000 157,34 314,68 vlastní

186 K 210110034
Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový s orientační 
doutnavkou bezšroubové připojení

kus 4,000 76,56 306,24 vlastní

187 M
A023559-A05345-
r

Přístroj přepínače sériového, řazení 5, komplet, barva 
bílá

ks 16,000 176,17 2 818,72 vlastní

188 K 210110036
Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové 
připojení

kus 16,000 99,17 1 586,72 vlastní

189 M
A023559-A06345-
r

Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, komplet, barva 
bílá

ks 30,000 170,63 5 118,90 vlastní

190 K 210110038
Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý bezšroubové 
připojení

kus 30,000 78,78 2 363,40 vlastní

191 M
A023559-A07345-
r

Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So, komplet, 
barva bílá

ks 1,000 198,33 198,33 vlastní

192 K 210110039
Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové 
připojení

kus 1,000 99,17 99,17 vlastní

193 M
A023559-A87345-
r

Přístroj ovládače zapínacího dvojitého, řazení 1/0+1/0, 
komplet, barva bílá, potisk <>

ks 44,000 194,12 8 541,28 vlastní

194 K 210110032
Montáž zapuštěný vypínač nn dvoupólový 
bezšroubové připojení

kus 44,000 87,75 3 861,00 vlastní

195 M
A023559-A91345-
r

Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0So, komplet, 
barva bílá

ks 34,000 148,47 5 047,98 vlastní

196 K 210110144
Montáž ovladač nn 1/0So -zapínací s orientační 
doutnavkou bezšroubové připojení

kus 34,000 76,56 2 603,04 vlastní

197 M
A025519B-
A02387 B-r

Zásuvka jednonás. chráněná, s víčkem, s bezšroub. 
svorkami, komplet, barva BÍLÁ

ks 112,800 117,34 13 235,95 vlastní

198 M
A025519B-
A02357 B-r

Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. 
svorkami, komplet, barva BÍLÁ

ks 286,800 117,34 33 653,11 vlastní

199 M A022495-0-0059
Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, 
zapuštěná, komplet

ks 48,000 405,42 19 460,16 vlastní

200 K 210111041
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení 2P+PE se zapojením vodičů

kus 806,400 84,54 68 173,06 CS ÚRS 2019 01

201 M
A023558A-06940 
B1-r

Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 1, 
IP44, komplet, barva bílá

ks 26,400 148,47 3 919,61 vlastní

202 K 210110031
Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový 
bezšroubové připojení

kus 26,400 76,56 2 021,18 vlastní

203 M
A023558A-05940 
B-r

Přepínač sériový, s krytem a rámečkem, řazení 5, 
IP44, komplet, barva bílá

ks 2,400 176,17 422,81 vlastní

204 K 210110036
Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové 
připojení

kus 2,400 99,17 238,01 vlastní

205 M
A023558A-06940 
B6-r

Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 6, 
IP44, komplet, barva bílá

ks 9,600 170,63 1 638,05 vlastní

206 K 210110038
Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý bezšroubové 
připojení

kus 9,600 78,78 756,29 vlastní

207 M
A025518A-2999 
B-r

Zásuvka jednonás. s clonkami, víčkem, rámečkem, s 
drápky, IP44, komplet, barva bílá

ks 28,800 117,34 3 379,39 vlastní

208 K 210111041
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení 2P+PE se zapojením vodičů

kus 28,800 84,54 2 434,75 CS ÚRS 2019 01

209 M
A023553-01929 
B

Spínač jednopólový, řazení 1, IP44, na stěnu, barva 
bílá

ks 33,000 148,47 4 899,51 vlastní

210 K 210110001
Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí 
základní nebo vlhké

kus 33,000 76,56 2 526,48 vlastní

211 M
A023553-05929 
B

Přepínač sériový, řazení 5, IP44, na stěnu, barva bílá ks 2,000 176,17 352,34 vlastní

212 K 210110003
Montáž nástěnný přepínač nn 5-sériový pro prostředí 
základní nebo vlhké

kus 2,000 99,17 198,34 vlastní

213 M
A023553-06929 
B

Přepínač střídavý, řazení 6, IP44, na stěnu, barva bílá ks 2,000 170,63 341,26 vlastní

214 K 210110004
Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí 
základní nebo vlhké

kus 2,000 78,78 157,56 vlastní

215 M A025518-2929 B
Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44, na stěnu, 
barva bílá

ks 25,000 117,34 2 933,50 vlastní

216 K 210111031
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 
2P+PE prostředí venkovní, mokré

kus 25,000 84,54 2 113,50 CS ÚRS 2019 01

217 M R-Z1-RTG
Zásuvka průmyslová 1p+N+PE, 16A/250V AC 6h dle 
IEC, do SDK stěny včetně inst. krabice, pro napojení 
pojízného RTG

kus 25,000 587,02 14 675,50 vlastní

218 M R-Z1-LAS
Zásuvka průmyslová 1p+N+PE, 32A/250V AC 6h dle 
IEC, do SDK stěny včetně inst. krabice, pro napojení 
pojízného LASERU

kus 1,000 634,77 634,77 vlastní

219 K 210111011
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE se zapojením vodičů

kus 26,000 148,69 3 865,94 CS ÚRS 2019 01

220 M H037709737
Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. 
2ks1x16A/230V, 1ks3x16A/400V, jištěno jističi a 
proudovým chráničem

ks 3,000 4 364,41 13 093,23 vlastní

Strana 413 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

221 K 210190001
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo 
plastových do 20 kg

kus 3,000 237,89 713,67 vlastní

222 M lok-spin
Velkoplošný loketní spínač, nerez provedení, na 
krabici KU68

ks 33,000 420,49 13 876,17 vlastní

223 K 210110001
Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí 
základní nebo vlhké

kus 33,000 99,06 3 268,98 vlastní

224 M R-IR1
"IR1" - Spínač automatický se snímačem pohybu 
stropní, úhel 120°, dosah z 2,5m D=6m, 1x relé 
10AX/230V (2300W), (povis viz Technické podmínky)

ks 30,000 1 370,60 41 118,00 vlastní

225 K 210110019
Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí 
základní nebo vlhké

kus 30,000 109,25 3 277,50 vlastní

226 M Ee3002
Prostorový termostat 0-40°C, spínací kontakt 
16A/230V, provedení na povrch

ks 2,000 1 262,68 2 525,36 vlastní

227 K 210150504r Montáž doplňkových prvků - termostatů kus 2,000 170,74 341,48 vlastní

265 K 741310203
Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-
jednopólový s plynulou regulací

kus 25,000 79,67 1 991,75 CS ÚRS 2019 01

266 M A026599-0-3026
Přístroj potenc. DALI TW výkon. pro tlač. spín. a otoč. 
ovl. (2116/11)

kus 25,000 4 613,71 115 342,75

267 M A026599-0-0237
Kryt stmívače s otočným ovládáním, s upevňovací 
maticí

kus 25,000 375,61 9 390,25

268 M A021754-0-2155 Rámeček s popisovým polem, jednonásobný kus 25,000 165,65 4 141,25

D OSV Svítidla 1 071 437,30
228 M osv-1 1 - LED svítidlo, 22 W, 3100 lm, 4000 K, Ra80, IP40 ks 72,000 1 750,64 126 046,08 vlastní

229 M osv-2 2 - LED svítidlo, 31 W, 4250 lm, 4000 K, Ra80, IP40 ks 13,000 2 129,58 27 684,54 vlastní

230 M osv-3 3 - LED svítidlo, 15 W, 1600 lm, 4000 K, Ra80, IP40 ks 61,000 1 488,04 90 770,44 vlastní

231 M osv-4 4 - LED svítidlo, 20 W, 2050 lm, 4000 K, Ra80, IP40 ks 11,000 1 488,04 16 368,44 vlastní

232 M osv-5 5 - LED svítidlo, 15 W, 1600 lm, 4000 K, Ra80, IP54 ks 8,000 1 488,04 11 904,32 vlastní

233 M osv-6 6 - LED svítidlo, 43 W, 6050 lm, 4000 K, Ra80, IP65 ks 9,000 1 289,71 11 607,39 vlastní

234 M osv-7 7 - LED svítidlo, 35 W, 3300 lm, 4000 K, Ra80, IP54 ks 31,000 3 644,21 112 970,51 vlastní

235 M osv-8 8 - LED svítidlo, 24 W, 2800 lm, 4000 K, Ra80, IP54 ks 16,000 1 531,26 24 500,16 vlastní

236 M osv-10
10 - LED svítidlo, 31 W, 4250 lm, 4000 K, Ra80, IP40, 
stmívatelné DALI

ks 10,000 2 869,72 28 697,20 vlastní

237 M osv-14
14 - LED svítidlo, 31W, 3390 lm, 4000 K, Ra90, IP40, 
stmívatelné DALI

ks 80,000 3 010,44 240 835,20 vlastní

238 M osv-16 16 - LED svítidlo, 32 W, 3561 lm, 4000 K, Ra80, IP40 ks 5,000 2 025,42 10 127,10 vlastní

239 M osv-18
18 - LED svítidlo, 25 W, 3300 lm, 4000 K, Ra80, 
stmívatelné DALI

ks 5,000 4 081,87 20 409,35 vlastní

240 K 210201064
Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 4 
zdroje

kus 307,000 306,25 94 018,75 vlastní

241 K 210201047
Montáž svítidel zářivkových bytových závěsných na 
trubkách 1 zdroj

kus 5,000 279,66 1 398,30 vlastní

242 K 210201062-XZ
"x1" Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 
2 zdroje (svítidla dodaná v rámci technologie 
operačních sálů)

kus 86,000 297,28 25 566,08 vlastní

243 M VS-RTG

Výstražný panel s nápisem "RTG ZÁŘENÍ / 
NEVSTUPOVAT" (žluto / červený nápis na černém 
poli), LED podsvětlení, pro vestavnou montáž do 
čistého panelu

ks 11,000 10 082,80 110 910,80 vlastní

244 M VS-LASER

Výstražný panel s nápisem "LASEROVÉ ZÁŘENÍ / 
NEVSTUPOVAT" (žluto / červený nápis na černém 
poli), LED podsvětlení, pro vestavnou montáž do 
čistého panelu

ks 11,000 10 082,80 110 910,80 vlastní

245 K 210201060
Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 1 
zdroj

kus 24,000 279,66 6 711,84 vlastní

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 274 894,80
246 K HZS-1 Spolupráce s revizním technikem hod 120,000 465,36 55 843,20 vlastní

247 K HZS-2 Spolupráce a koordinace prací s ostatními profesemi hod 240,000 354,56 85 094,40 vlastní

248 K HZS-4 Zabezpečení pracoviště hod 150,000 354,56 53 184,00 vlastní

249 K HZS-5 Měření a revize elektrostaticky vodivých podlah hod 120,000 465,36 55 843,20 vlastní

250 K ticr Kontrola a protokol TIČR hod 25,000 997,20 24 930,00 vlastní

D REV Ostatní práce, zkoušky, revize, uvedení do provozu 209 022,29
251 K 741210001R Montáž skříně MoCo (řídící skříň pro pohony žaluzií) kus 13,000 473,12 6 150,56 vlastní

252 K HZS-4.1
Konfigurace a zprovoznění systému pro řízení žaluzií, 
zaškolení obsluhy

hod 20,000 465,36 9 307,20 vlastní

253 K HZS-1.1 Kompletace hod 70,000 354,56 24 819,20 vlastní

254 K HZS-3 Naprogramování a zprovoznění řídících systémů DALI hod 12,000 1 218,80 14 625,60 vlastní

255 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč

kus 1,000 59 189,36 59 189,36 vlastní

256 K 210280010
Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 
500 000 Kč přes 1 000 000 Kč

kus 4,000 6 204,80 24 819,20 vlastní

257 K 210280101 Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg kus 3,000 1 739,56 5 218,68 vlastní

258 K 210280114
Kontrola rozváděčů nn pro automatické ovládání 
záskoku při napájení ze dvou míst

kus 17,000 1 739,56 29 572,52 vlastní

259 M dielkob Dielektrický koberec m2 10,000 675,88 6 758,80 vlastní

Strana 414 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

260 K 580101002
Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných 
zařízení

pole 5,000 886,40 4 432,00 vlastní

261 K 580101003
Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů 
rozvodných zařízení

pole 10,000 1 218,80 12 188,00 vlastní

262 K 580101004
Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných 
zařízení

pole 3,000 1 662,00 4 986,00 vlastní

263 K 580106011 Měření celkového nebo ochranného vodiče měření 10,000 90,86 908,60 vlastní

264 K 580106013
Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem 
napěťovým nebo proudovým

měření 107,000 56,51 6 046,57 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Robert Frýba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 113 999,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 113 999,05 21,00% 1 703 939,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 817 938,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4h1-F1 - Slaboproudá elektrotechnika - FÁZE 1

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Robert Frýba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 113 999,05

D1.01.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - 1.fáze 8 113 999,05

    SPOL - Společná část rozvodů 505 797,35

    SK - Strukturovaná kabeláž 4 264 816,75

      SK-MAT - Montážní práce a materiál 1 237 785,86
      SK-DR - Datové rozvaděče 568 092,96
      SK-AKT - Aktivní prvky 2 458 937,93

    DZ - Dorozumívací zařízení "sestra-pacient" 855 498,13

    DT - Domácí telefon a interkomy OS 356 096,99

    ACS - Přístupový systém 1 038 358,77

    CCTV - Bezpečnostní kamerový systém 434 552,29

    STA - Společná televizní anténa 93 955,25

    JČ - Jednotný čas 165 484,72

    VS - Vyvolávací systém 399 438,80

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4h1-F1 - Slaboproudá elektrotechnika - FÁZE 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Robert Frýba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 113 999,05

D D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika - 1.fáze 8 113 999,05

D SPOL Společná část rozvodů 505 797,35

1 M K11kk02714
KZI 60X500X1.25, ŽLAB S INT.SPOJ.  
POZINKOVÁNO SENDZIMIR

m 300,000 551,53 165 459,00 vlastní

VV 300 300,000

2 M K11kk02714ns
Nosný systém pro kabelový žlab š.500mm, konzoly, 
výložníky,závitové tyče, spojky, příslušenství

m 300,000 55,80 16 740,00 vlastní

VV 300 300,000

3 M K11kk02697
KZI 60X300X1.25,ŽLAB S INT.SPOJ. POZINKOVÁNO 
SENDZIMIR

m 305,000 276,55 84 347,75 vlastní

VV 305 305,000

4 M K11kk02697ns
Nosný systém pro kabelový žlab š.300mm, konzoly, 
výložníky,závitové tyče, spojky, příslušenství

m 305,000 55,80 17 019,00 vlastní

VV 305 305,000

5 K 742110107
Montáž kabelového žlabu pro slaboproud do š. 
500/100 mm

m 605,000 290,16 175 546,80 CS ÚRS 2019 01

VV 605 605,000

6 M K11kk02001
KL 60X500, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO 
SENDZIMIR

m 60,000 473,41 28 404,60 vlastní

VV 60 60,000

7 K Mkz500
Montáž kabelového žebříku š. 500mm, včetně 
úchytného a nosného materiálu (konzoly, závitové 
tyče, hm

m 60,000 304,67 18 280,20 vlastní

VV 60 60,000

D SK Strukturovaná kabeláž 4 264 816,75

D SK-MAT Montážní práce a materiál 1 237 785,86

8 M 2207028
Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5, St, pásově 
zinkováno

ks 300,000 27,34 8 202,00 vlastní

VV 300 300,000

9 K 742110161 Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud kus 300,000 21,76 6 528,00 CS ÚRS 2019 01

VV 300 300,000

10 M K11kk02427 KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ ks 286,000 9,37 2 679,82 vlastní
VV 286 286,000

11 K 742110503
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných univerzální

kus 286,000 50,78 14 523,08 CS ÚRS 2019 01

VV 286 286,000

12 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 775,000 4,69 3 634,75 vlastní

VV 775 775,000

13 K 742110001
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním

m 775,000 94,30 73 082,50 CS ÚRS 2019 01

VV 775 775,000

14 M SK4337
Zásuvka datová 1xRJ45 STP Cat.6A bílá, sestava 
datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 1x keystone 
Cat6A beznástrojový certifikovaný

ks 99,000 204,83 20 278,17 vlastní

VV 99 99,000

15 M SK4338
Zásuvka datová 2xRJ45 STP Cat.6A bílá, sestava 
datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 2x keystone 
Cat6A beznástrojový certifikovaný

ks 149,000 280,45 41 787,05 vlastní

VV 149 149,000

16 M 136811-1 Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou ks 210,000 81,56 17 127,60 vlastní
VV 210 210,000

17 M KEJ-C6A-S-10
Keystone modul RJ45 KEJ-C6A-S-10G RJ45 Cat.6A 
STP, beznástrojová montáž, určen do zásuvkového 
modulu 22,5x45

ks 210,000 75,62 15 880,20 vlastní

VV 210 210,000

18 K 742330041 Montáž datové jednozásuvky kus 309,000 116,06 35 862,54 CS ÚRS 2019 01
VV 309 309,000

19 K 742330042 Montáž datové dvouzásuvky ks 149,000 123,32 18 374,68 CS ÚRS 2019 01
VV 149 149,000

20 M Z0010-39461 Kabel S/FTP 4P,LSOH , CAT6A, barva pláště fialová m 36 420,000 12,03 438 132,60 vlastní

VV 36420 36 420,000

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4h1-F1 - Slaboproudá elektrotechnika - FÁZE 1
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21 K T0106 Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu m 36 420,000 13,06 475 645,20 vlastní

VV 36420 36 420,000

22 K T0108 Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45 ks 607,000 87,05 52 839,35 vlastní

VV 607 607,000

23 K T0114 Popis modulu RJ 45 v zásuvce ks 607,000 21,76 13 208,32 vlastní
VV 607 607,000

D SK-DR Datové rozvaděče 568 092,96

24 M
DR1942800100P
D

19" rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi, nosnost 400 
kg, plechové dveře s perforací. Barva: šedá. Rozměry: 
800x1000 mm. Velikost: 42U

ks 5,000 16 702,14 83 510,70 vlastní

VV 5 5,000

25 M
DR-RAX-MS-X81-
X1

Sada koleček s max. doporučenou nosností všech 4 
koleček 800 kg

ks 5,000 9 474,44 47 372,20 vlastní

VV 5 5,000

26 M
DR-RAX-CH-X02-
A1

Ventilační jednotka do 19" racku, 4x ventilátor ks 5,000 4 206,00 21 030,00 vlastní

VV 5 5,000

27 K 742330002 Montáž rozvaděče stojanového kus 5,000 2 901,61 14 508,05 CS ÚRS 2019 01
VV 5 5,000

28 M
DR-RAB-PD-X11-
A1

Rozvodný panel 1U, 7x zásuvka, bleskojistka, 
podsvícený vypínač, 3x1.5mm 2m kabel 

ks 10,000 795,27 7 952,70 vlastní

VV 10 10,000

29 K 742330022 Montáž napájecího panelu do rozvaděče kus 10,000 290,16 2 901,60 CS ÚRS 2019 01
VV 10 10,000

30 M
DR-RAX-UP-X28-
A1

Výsuvná 19" police 1U, hloubka 450mm. Max zatížení 
30kg

ks 5,000 2 345,17 11 725,85 vlastní

VV 5 5,000

31 K 742330021 Montáž police do rozvaděče kus 5,000 116,06 580,30 CS ÚRS 2019 01
VV 5 5,000

32 M CP48BLY
CP48BLY celokovový patch panel pro 48 modulů, 2U, 
19", neosazený, černý

ks 25,000 687,46 17 186,50 vlastní

VV 25 25,000

33 M CJS6X88TGY Modul TX STP, RJ45, kat. 6A 10G, černý ks 1 200,000 75,62 90 744,00 vlastní
VV 1200 1 200,000

34 M
DR-
HSERU50IGC

19" patchpanel telefonní, 50xRJ-45 UTP, 3,6 / 4,5 ks 3,000 1 084,31 3 252,93 vlastní

VV 3 3,000

35 K 742330024 Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP kus 28,000 2 306,78 64 589,84 CS ÚRS 2019 01
VV 28 28,000

36 K T0113 Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči ks 1 039,000 21,76 22 608,64 vlastní
VV 1039 1 039,000

37 K T0116 Proměření tras  + vyhotovení protokolu port 1 039,000 72,54 75 369,06 vlastní
VV 1039 1 039,000

38 M DR-DBC14805 19" vyvaz.kovový panel,5x velké kovové oko, 1U ks 35,000 401,54 14 053,90 vlastní
VV 35 35,000

39 K 742330023 Montáž vyvazovacíhoho panelu 1U kus 35,000 116,06 4 062,10 CS ÚRS 2019 01
VV 35 35,000

40 M H6GLU01K1U Propoj.patch kabel Cat.6A, stíněný, LSZH, 1m, šedý ks 300,000 57,81 17 343,00 vlastní

VV 300 300,000

41 M H6GLU02K2U
Propoj. kabel, Cat.6A stíněný, 2xRJ-45, délka 
2m,zelený

ks 52,000 99,99 5 199,48 vlastní

VV 52 52,000

42 M DR-DSSRA050
Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 
ks)

ks 12,000 7,19 86,28 vlastní

VV 12 12,000

43 M
DR-
HSELS169SC

19" FO optický rozvaděč - vana - kompletně vybavený 
,24xSC 9/125,pigtail a kazeta, spojky 1U

ks 3,000 2 381,11 7 143,33 vlastní

VV 3 3,000

44 K 742330026 Montáž panelu pro 24 x optický konektor kus 3,000 4 352,42 13 057,26 CS ÚRS 2019 01
VV 3 3,000

45 M
DR-
CSCOR00507

Ochrana svárů 60mm ks 48,000 5,58 267,84 vlastní

VV 48 48,000

46 K 742330031 Teplem smrštitelná ochrana sváru kus 48,000 29,02 1 392,96 CS ÚRS 2019 01
VV 48 48,000

47 M skd001
Mikrotrubička LSOH vnitřní tenkostěnná 10/8mm, pro 
indoor použití, vnitřní lubrikační vrstva SILICORE

m 100,000 6,87 687,00 vlastní

VV 100 100,000

48 M skd002
Kabel optický k zafouknutí, 24 vláken SM 9/125, 
G.652D, MLT, HDPE černý, d5,9mm, 700N

m 120,000 20,94 2 512,80 vlastní

VV 120 120,000

49 K SKI001 Svařování optických vláken ks 48,000 275,65 13 231,20 vlastní
VV 48 48,000

50 K 742330102 Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna kus 48,000 304,67 14 624,16 CS ÚRS 2019 01

VV 48 48,000

51 M ZCM42556
Optický propojovací kabel SM OS1/OS2 9/125, 
SC/APC-SC/PC, 2m, LSOH žlutý dup. 2x 2,8mm, I/L 
0,2dB (C+), R/L -50dB (G2+)

ks 24,000 131,24 3 149,76 vlastní

VV 24 24,000

52 M OP1051 Optický propojovací kabel LC-SC 9/125, délka 2m ks 24,000 134,37 3 224,88 vlastní

VV 24 24,000
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53 M OP1052 Optický propojovací kabel LC-LC 9/125, délka 1m ks 36,000 131,24 4 724,64 vlastní

VV 36 36,000

D SK-AKT Aktivní prvky 2 458 937,93

54 M WS-C3650-48TS
Switch L3 řízený. Rozhraní: 48 x RJ-45 10/100/1000, 4 
x 1Gbe SFP

ks 6,000 95 519,10 573 114,60 vlastní

VV 6 6,000

55 M WS-C3650-48PS
Switch, řízený. Rozhraní: 48 x RJ-45 10/100/1000 
PoE+, 4 x 1Gbe SFP

ks 10,000 133 100,31 1 331 003,10 vlastní

VV 10 10,000

56 M SFP001 1000BASE  SFP transceiver module, 1310nm ks 24,000 259,36 6 224,64 vlastní
VV 24 24,000

57 M NAAUBT1089
Access point, Hotspot, 2,4GHz, 5GHz, 802.11ac 
Wave2, MU-MIMO 4x4, vnitřní

ks 9,000 5 268,44 47 415,96 vlastní

VV 9 9,000

58 M 843375-425-2
Server DL360 Gen9 E5-2620v4/16G/2x300GB 
SAS/500

ks 2,000 178 750,35 357 500,70 vlastní

VV 2 2,000

59 M P00497-B66 Microsoft Windows Server Standard 2019 x64 CZ ks 2,000 31 216,90 62 433,80 vlastní

VV 2 2,000

60 K 742330011
Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, 
server) bez nastavení

kus 16,000 725,40 11 606,40 CS ÚRS 2019 01

VV 16 16,000

61 K SKI002 Oživení a konfigurace systému, školení obsluhy ks 1,000 69 638,73 69 638,73 vlastní
VV 1 1,000

D DZ Dorozumívací zařízení "sestra-pacient" 855 498,13
62 M MT-07-IP Hlavní terminál IP ks 3,000 62 160,38 186 481,14 vlastní

VV 3 3,000

63 K 742360127 Montáž terminálu personálu kus 3,000 1 203,05 3 609,15 CS ÚRS 2019 01
VV 3 3,000

64 M CT - 07L IP Kabel k terminálu (5m) ks 3,000 79,68 239,04 vlastní
VV 3 3,000

65 M CMT - 07 IP Zásuvka terminálu IP ks 3,000 857,76 2 573,28 vlastní
VV 3 3,000

66 M PS - 07 IP
Napájecí zdroj a registrační server pro management a 
uložení konfigurace všech prvků systému (max 100)

ks 1,000 43 091,20 43 091,20 vlastní

VV 1 1,000

67 K 742360302 Montáž napáječe kus 1,000 5 601,23 5 601,23 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000

68 M SR - 07 IP Řídící server VOIP ks 1,000 92 814,82 92 814,82 vlastní
VV 1 1,000

69 K 742360304 Montáž systémového serveru VoIP kus 1,000 1 726,46 1 726,46 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000

70 M BC-07H IP Zásuvka pacienta IPs držákem ks 15,000 1 242,11 18 631,65 vlastní
VV 15 15,000

71 M PT-07DSIP Terminál pacienta ks 15,000 5 588,73 83 830,95 vlastní
VV 15 15,000

72 K 742360013 Montáž závěsu lůžkové jednotky s reproduktorem kus 15,000 1 242,11 18 631,65 CS ÚRS 2019 01
VV 15 15,000

73 M RT-07 IP Pokojový terminál bez dohovoru IP ks 12,000 7 585,49 91 025,88 vlastní
VV 12 12,000

74 K 742360021 Montáž komunikační jednotky bez displeje kus 12,000 1 242,11 14 905,32 CS ÚRS 2019 01
VV 12 12,000

75 M EC-07 IP Táhlo nouzového volání IP ks 2,000 1 070,25 2 140,50 vlastní
VV 2 2,000

76 K 742360101 Montáž volací šňůry bez nouzového volání kus 2,000 140,62 281,24 CS ÚRS 2019 01
VV 2 2,000

77 M DZ-LED-CL Svítidlo signalizační LED ks 12,000 1 196,80 14 361,60 vlastní
VV 12 12,000

78 K 742360201 Montáž svítidla kus 12,000 140,62 1 687,44 CS ÚRS 2019 01
VV 12 12,000

79 M K11kk02427 KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ ks 26,000 9,37 243,62 vlastní
VV 26 26,000

80 K 742110501
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním

kus 26,000 50,78 1 320,28 CS ÚRS 2019 01

VV 26 26,000

81 M DZ-IFS Instalační rámeček jednonásobný ks 26,000 27,34 710,84 vlastní
VV 26 26,000

82 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 65,000 4,69 304,85 vlastní

VV 65 65,000

83 K 742110001.1
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním

m 65,000 94,30 6 129,50 CS ÚRS 2019 01

VV 65 65,000

84 M 27655147 Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H m 1 724,000 10,78 18 584,72 vlastní
VV 1724 1 724,000

85 M 2049994910962 Kabel 2x2,5 CXKH-R m 50,000 31,09 1 554,50 vlastní
VV 50 50,000

86 K T0106 Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu m 1 774,000 13,06 23 168,44 vlastní

VV 1774 1 774,000

87 M SWI-24/19 Datový přepínač - switch 24 portů, 19´´ ks 3,000 4 946,58 14 839,74 vlastní
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VV 3 3,000

88 M SWI-16 Datový switch 16 portů ks 1,000 13 661,69 13 661,69 vlastní
VV 1 1,000

89 M POE-15 Napájecí injektor 15 portů ks 1,000 3 618,54 3 618,54 vlastní
VV 1 1,000

90 M DC-12V Modul DC 12V ks 1,000 815,06 815,06 vlastní
VV 1 1,000

91 K 742360301 Montáž switch modulu kus 4,000 781,20 3 124,80 CS ÚRS 2019 01
VV 4 4,000

92 K 742360421 Kontrola a otestování rozvodného vedení kus 1,000 96 731,77 96 731,77 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000

93 K 742360401 Instalace SW pacient-sestra kus 1,000 89 057,23 89 057,23 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000

D DT Domácí telefon a interkomy OS 356 096,99

94 M 9137131U
IP Dveřní Interkom 3 tlačítka, ovládání zámku, 
možnost instalace kamery

ks 11,000 12 866,43 141 530,73 vlastní

VV 11 11,000

95 M 9135351E Zápustná krabice pro interkom ks 11,000 1 756,15 19 317,65 vlastní
VV 11 11,000

96 M 9153101P IP interkom pro OS, 1 tlačítko, piktogramy ks 10,000 9 079,15 90 791,50 vlastní
VV 10 10,000

97 M 9153003 Al box pro instalaci intekomu na zeď ks 10,000 2 042,85 20 428,50 vlastní
VV 10 10,000

98 K 742320051 Montáž dveřního komunikačního tabla kus 21,000 1 740,97 36 560,37 CS ÚRS 2019 01
VV 21 21,000

99 M 1014176 IP telefonní přístroj T19 PoE ks 20,000 1 684,28 33 685,60 vlastní
VV 20 20,000

100 K 742310006 Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu kus 20,000 290,16 5 803,20 CS ÚRS 2019 01

VV 20 20,000

101 K DTRF001 Oživení a konfigurace systému, školení obsluhy ks 1,000 7 979,44 7 979,44 vlastní
VV 1 1,000

D ACS Přístupový systém 1 038 358,77

102 M REA::MP
Řídící jednotka přístupového systému. Řízení max. 
4ks externích čteček. Napájení PoE. Krytí IP 55.

ks 10,000 23 492,36 234 923,60 vlastní

VV 10 10,000

103 K 742240005
Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k 
elektronické kontrole vstupu

kus 10,000 1 328,05 13 280,50 CS ÚRS 2019 01

VV 10 10,000

104 M REA-ET Licence ethernet ks 10,000 2 499,85 24 998,50 vlastní
VV 10 10,000

105 M H5ULG05K0G Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 5m ks 10,000 79,68 796,80 vlastní

VV 10 10,000

106 M ACSSRC
Zálohovaný napájecí zdroj 12V/5A pro oddělené 
napájení el.mech zámků a výstupů

ks 1,000 25 804,72 25 804,72 vlastní

VV 1 1,000

107 K 742240008
Montáž spínavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s 
akumulátorem 12V/17 Ah  k elektronické kontrole 
vstupu

kus 1,000 2 499,85 2 499,85 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000

108 M ACSAKU Akumulátor 12V/17Ah ks 1,000 2 909,20 2 909,20 vlastní
VV 1 1,000

109 M L-PRO-DUAL
Externí čtečka bezkontaktních karet duální -  podpora 
čtení bezkontaktních karet na frekvenci 125 kHz i 
13.56 MHz, včetně podpory NFC technologie

ks 35,000 8 437,00 295 295,00 vlastní

VV 35 35,000

110 M L-PRO-DUAL-K
Externí čtečka bezkontaktních karet duální s klávesnicí 
-  podpora čtení bezkontaktních karet na frekvenci 125 
kHz i 13.56 MHz, včetně podpory NFC technologie

ks 1,000 13 436,70 13 436,70 vlastní

VV 1 1,000

111 M PAD-PRO Podložka pro montáž na zeď ks 36,000 55,80 2 008,80 vlastní
VV 36 36,000

112 K 742240001 Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu kus 36,000 1 015,56 36 560,16 CS ÚRS 2019 01

VV 36 36,000

113 M ACS_LIC SW - licence přístupového systému ks 36,000 3 749,78 134 992,08 vlastní
VV 36 36,000

114 M K11kk02431
KU 68-1902, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S 
VÍČKEM

ks 36,000 13,28 478,08 vlastní

VV 36 36,000

115 K 7421105_R
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných univerzální

kus 36,000 50,78 1 828,08 vlastní

VV 36 36,000

116 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 144,000 4,69 675,36 vlastní

VV 144 144,000

117 K 742110001-2
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním

m 144,000 94,30 13 579,20 CS ÚRS 2019 01

VV 144 144,000

118 M SDELKAB1Read Stíněný kabel 2x0,5 + 8x0,22mm, lanko m 612,000 14,06 8 604,72 vlastní
VV 612 612,000

119 M SDELKAB2Zam Kabel 2x0,75 + 4x0,22 m 385,000 9,37 3 607,45 vlastní
VV 385 385,000
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120 M
2049994910962_
2

Kabel 2x2,5 CXKH-R m 250,000 35,94 8 985,00 vlastní

VV 250 250,000

121 M 27655147 Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H m 80,000 10,78 862,40 vlastní
VV 80 80,000

122 K T0106-1 Zatažení  kabelu do trubky, uložení do žlabu m 1 327,000 17,41 23 103,07 vlastní
VV 1327 1 327,000

123 M ACSLIC
Licence SW na 1 ks čtecích hlavy,  manuál, instalace 
na 1 pracovní stanici

ks 36,000 3 749,78 134 992,08 vlastní

VV 36 36,000

124 K ACSRF001 Oživení a konfigurace systému,školení obsluhy ks 1,000 54 137,42 54 137,42 vlastní
VV 1 1,000

D CCTV Bezpečnostní kamerový systém 434 552,29

125 M DS-2CD2720F-I
Vnitřní IP DOME kamera, 2Mpx,IR 30m, provedení 
Antivandal (IK10) objektiv varifokální, 2,8-12mm, WDR

ks 25,000 7 162,08 179 052,00 vlastní

VV 25 25,000

126 M
DS-2CD5A26G0-
IZHS

Venkovní IP kamera, 2Mpx, Motorzoom, IP67, 
Antivandal IK10

ks 1,000 21 064,38 21 064,38 vlastní

VV 1 1,000

127 M H5ULG02K0G
Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 
2m,barva šedá

ks 26,000 36,72 954,72 vlastní

VV 26 26,000

128 K 742230004 Montáž vnitřní kamery kus 25,000 507,78 12 694,50 CS ÚRS 2019 01
VV 25 25,000

129 K 742230003 Montáž venkovní kamery kus 1,000 1 088,11 1 088,11 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000

130 K 742230103 Nastavení záběru podle přání uživatele kus 26,000 507,78 13 202,28 CS ÚRS 2019 01
VV 26 26,000

131 M CCTV_LIC
Licence pro připojení zařízení do dohledového 
software XP Enterprise

ks 26,000 6 826,16 177 480,16 vlastní

VV 26 26,000

132 K CCTVRF001
Oživení, integrace nových zařízení do stávajícího 
systému,školení obsluhy

ks 1,000 29 016,14 29 016,14 vlastní

VV 1 1,000

D STA Společná televizní anténa 93 955,25

133 M STARF001
Sestava STA rozvaděče, skříň, kanálové vložky, 
zesilovač pro 50 účastníků

ks 1,000 14 405,40 14 405,40 vlastní

VV 1 1,000

134 K 742420041 Montáž anténního domovního zesilovače kus 1,000 2 176,21 2 176,21 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000

135 M 10.971.786 Anténa  DVB-T/T2 UHF venkovní ks 1,000 935,88 935,88 vlastní
VV 1 1,000

136 M 10.056.880 Anténa VKV FM rozhlas 88-108MHz kruhový dipól ks 1,000 581,22 581,22 vlastní
VV 1 1,000

137 K 742420001 Montáž venkovní televizní antény kus 2,000 507,78 1 015,56 CS ÚRS 2019 01
VV 2 2,000

138 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 138,000 4,69 647,22 vlastní

VV 138 138,000

139 K 742110001-2
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním

m 138,000 94,30 13 013,40 CS ÚRS 2019 01

VV 138 138,000

140 M STARF002
RG-59U/48FA-LSZH-FRPO 6,0 mm, Impedance 
75Ohm Bezhalogenový, samozhášivý

m 770,000 30,15 23 215,50 vlastní

VV 770 770,000

141 K STRARF005
Zatažení koaxiálního kabelu do trubky, uložení do 
žlabu

m 770,000 20,31 15 638,70 vlastní

VV 770 770,000

142 M K11kk02427 KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ ks 22,000 9,37 206,14 vlastní
VV 22 22,000

143 M 37451121 zásuvka tv+r bílá kus 17,000 149,99 2 549,83 CS ÚRS 2019 01
VV 17 17,000

144 M 37451121k zásuvka tv+r bílá koncová ks 5,000 118,74 593,70 vlastní
VV 5 5,000

145 K 742420121 Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné kus 22,000 203,11 4 468,42 CS ÚRS 2019 01
VV 22 22,000

146 K 742420201 Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách kus 1,000 14 508,07 14 508,07 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000

D JČ Jednotný čas 165 484,72

147 M KL340GPS
Hlavní hodiny - řídící jednotka systémů jednotného 
času se zabudovaným GPS přijímačem

ks 1,000 16 334,97 16 334,97 vlastní

VV 1 1,000

148 M JC-EK28
Ručkové podružné analogové hodiny, kulaté, prům. 
28cm - 1 strana

ks 31,000 2 257,68 69 988,08 vlastní

VV 31 31,000

149 K 742340002 Montáž nástěnných hodin kus 31,000 507,78 15 741,18 CS ÚRS 2019 01
VV 31 31,000

150 M JC-EK28D
Ručkové podružné analogové hodiny, kulaté, prům. 
28cm - 2 strany

ks 3,000 4 515,36 13 546,08 vlastní

VV 3 3,000

151 M JC-SZ28 Stropní závěs pro analogové hodiny ks 3,000 664,02 1 992,06 vlastní
VV 3 3,000

152 K 742340001 Montáž závěsných hodin oboustranných kus 3,000 797,94 2 393,82 CS ÚRS 2019 01
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VV 3 3,000

153 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 102,000 4,69 478,38 vlastní

VV 102 102,000

154 K 742110001-2
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním

m 102,000 94,30 9 618,60 CS ÚRS 2019 01

VV 102 102,000

155 M 9882692 Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H m 986,000 8,12 8 006,32 vlastní
VV 986 986,000

156 K T0106-1 Zatažení  kabelu do trubky, uložení do žlabu m 986,000 13,06 12 877,16 vlastní
VV 986 986,000

157 K JC-INST Oživení systému, školení obsluhy ks 1,000 14 508,07 14 508,07 vlastní
VV 1 1,000

D VS Vyvolávací systém 399 438,80

158 M TET-QVL222

Kiosek stojanový pro výdej pořadového čísla s 22" 
dotykovou obrazovkou, ořez vytištěných lístků, korpus 
kovový, kryt obrazovky tvrzeným sklem, komunikační 
rozhraní TCP/IP

ks 1,000 99 119,13 99 119,13 vlastní

VV 1 1,000

159 M TET-SMD1L
Přepážkový display jednořádkový, display SMD diody, 
včetně držáku a kotevního materiálu

ks 9,000 8 499,50 76 495,50 vlastní

VV 9 9,000

160 K TET-MONT1 Montáž stojanového kiosku a přepážkových displejů ks 10,000 2 499,85 24 998,50 vlastní

VV 10 10,000

161 M H5ULG02K0G-2
Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 
2m,barva šedá

ks 10,000 833,70 8 337,00 vlastní

VV 10 10,000

162 M 32HE5606

Televize SMART LED, 82cm, HD ready, DVB-T2/S2/C, 
H.265/HEVC, Quad Core, OS Android, 2x HDMI, USB, 
CI+, LAN, DLNA, web prohlížeč, repro 2x10 W, VESA 
100x100, A+

ks 3,000 37 122,80 111 368,40 vlastní

VV 3 3,000

163 M WAB846
Držák na TV  10" - 46", 2 ramena, 3 klouby, až 
200x200cm (VESA)

ks 3,000 3 562,29 10 686,87 vlastní

VV 3 3,000

164 K TET-MONT2 Montáž TV s držákem, uchycení na zeď ks 3,000 2 499,85 7 499,55 vlastní
VV 3 3,000

165 M TET-VRS
Řídící virtuální server VPS (vyvolávací a pořadníkový 
systém)

ks 1,000 37 185,30 37 185,30 vlastní

VV 1 1,000

166 M TET-VRS-INS Instalace virtuálního serveru a klientů na přepážky ks 1,000 4 999,70 4 999,70 vlastní

VV 1 1,000

167 M TET-INTKIO Naprogramování interface kiosku ks 1,000 5 624,67 5 624,67 vlastní
VV 1 1,000

168 M TET-TEST Odzkoušení a nastavení všech zařízení ks 10,000 937,44 9 374,40 vlastní
VV 10 10,000

169 M TET-SKOL Zaškolení uživatele ks 1,000 3 749,78 3 749,78 vlastní
VV 1 1,000

Strana 423 z 670



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Robert Frýba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 068 521,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 068 521,76 21,00% 644 389,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 712 911,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4h1-F2 - Slaboproudá elektrotechnika - FÁZE 2

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Robert Frýba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 068 521,76

D1.01.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - 2.fáze 3 068 521,76

    SPOL - Společná část rozvodů 174 513,35

    SK - Strukturovaná kabeláž 1 441 633,21

      SK-MAT - Montážní práce a materiál 903 584,87
      SK-AKT - Aktivní prvky 538 048,34

    DZ - Dorozumívací zařízení "sestra-pacient" 449 521,48

    DT - Domácí telefon a interkomy OS 142 305,97

    ACS - Přístupový systém 528 450,77

    CCTV - Bezpečnostní kamerový systém 152 774,36

    STA - Společná televizní anténa 52 339,84

    JČ - Jednotný čas 126 982,78

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4h1-F2 - Slaboproudá elektrotechnika - FÁZE 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Robert Frýba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 068 521,76

D D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika - 2.fáze 3 068 521,76

D SPOL Společná část rozvodů 174 513,35

1 M K11kk02714
KZI 60X500X1.25, ŽLAB S INT.SPOJ.  
POZINKOVÁNO SENDZIMIR

m 80,000 551,53 44 122,40 vlastní

VV 80 80,000

2 M K11kk02714ns
Nosný systém pro kabelový žlab š.500mm, konzoly, 
výložníky,závitové tyče, spojky, příslušenství

m 80,000 55,80 4 464,00 vlastní

VV 80 80,000

3 M K11kk02697
KZI 60X300X1.25,ŽLAB S INT.SPOJ. POZINKOVÁNO 
SENDZIMIR

m 165,000 276,55 45 630,75 vlastní

VV 165 165,000

4 M K11kk02697ns
Nosný systém pro kabelový žlab š.300mm, konzoly, 
výložníky,závitové tyče, spojky, příslušenství

m 165,000 55,80 9 207,00 vlastní

VV 165 165,000

5 K 742110107
Montáž kabelového žlabu pro slaboproud do š. 
500/100 mm

m 245,000 290,16 71 089,20 CS ÚRS 2019 01

VV 245 245,000

D SK Strukturovaná kabeláž 1 441 633,21

D SK-MAT Montážní práce a materiál 903 584,87
6 M K11kk02427 KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ ks 174,000 9,37 1 630,38 vlastní

VV 164+10 174,000

7 K 742110503
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných univerzální

kus 174,000 50,78 8 835,72 CS ÚRS 2019 01

VV 164+10 174,000

8 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 465,000 4,69 2 180,85 vlastní

VV 425+40 465,000

9 K 742110001
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním

m 465,000 94,30 43 849,50 CS ÚRS 2019 01

VV 425+40 465,000

10 M SK4337
Zásuvka datová 1xRJ45 STP Cat.6A bílá, sestava 
datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 1x keystone 
Cat6A beznástrojový certifikovaný

ks 46,000 204,83 9 422,18 vlastní

VV 46 46,000

11 M SK4338
Zásuvka datová 2xRJ45 STP Cat.6A bílá, sestava 
datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 2x keystone 
Cat6A beznástrojový certifikovaný

ks 128,000 280,45 35 897,60 vlastní

VV 118+10 128,000

12 M 136811-1 Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou ks 150,000 81,56 12 234,00 vlastní
VV 150 150,000

13 M KEJ-C6A-S-10
Keystone modul RJ45 KEJ-C6A-S-10G RJ45 Cat.6A 
STP, beznástrojová montáž, určen do zásuvkového 
modulu 22,5x45

ks 150,000 75,62 11 343,00 vlastní

VV 150 150,000

14 K 742330041 Montáž datové jednozásuvky kus 196,000 116,06 22 747,76 CS ÚRS 2019 01
VV 196 196,000

15 K 742330042 Montáž datové dvouzásuvky ks 128,000 123,32 15 784,96 CS ÚRS 2019 01
VV 118+10 128,000

16 M Z0010-39461 Kabel S/FTP 4P,LSOH , CAT6A, barva pláště fialová m 27 520,000 12,03 331 065,60 vlastní

VV 25920+1600 27 520,000

17 K T0106 Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu m 27 520,000 13,06 359 411,20 vlastní

VV 25920+1600 27 520,000

18 K T0108 Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45 ks 452,000 87,05 39 346,60 vlastní

VV 432+20 452,000

19 K T0114 Popis modulu RJ 45 v zásuvce ks 452,000 21,76 9 835,52 vlastní
VV 432+20 452,000

D SK-AKT Aktivní prvky 538 048,34

20 M WS-C3650-48TS
Switch L3 řízený. Rozhraní: 48 x RJ-45 10/100/1000, 4 
x 1Gbe SFP

ks 2,000 95 519,10 191 038,20 vlastní

VV 2 2,000

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4h1-F2 - Slaboproudá elektrotechnika - FÁZE 2

Strana 426 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 M WS-C3650-48PS
Switch, řízený. Rozhraní: 48 x RJ-45 10/100/1000 
PoE+, 4 x 1Gbe SFP

ks 2,000 133 100,31 266 200,62 vlastní

VV 2 2,000

22 M SFP001 1000BASE  SFP transceiver module, 1310nm ks 16,000 259,36 4 149,76 vlastní
VV 16 16,000

23 M NAAUBT1089
Access point, Hotspot, 2,4GHz, 5GHz, 802.11ac 
Wave2, MU-MIMO 4x4, vnitřní

ks 14,000 5 268,44 73 758,16 vlastní

VV 14 14,000

24 K 742330011
Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, 
server) bez nastavení

kus 4,000 725,40 2 901,60 CS ÚRS 2019 01

VV 4 4,000

D DZ Dorozumívací zařízení "sestra-pacient" 449 521,48
25 M MT-07-IP Hlavní terminál IP ks 2,000 62 160,38 124 320,76 vlastní

VV 2 2,000

26 K 742360127 Montáž terminálu personálu kus 2,000 1 203,05 2 406,10 CS ÚRS 2019 01
VV 2 2,000

27 M CT - 07L IP Kabel k terminálu (5m) ks 2,000 79,68 159,36 vlastní
VV 2 2,000

28 M CMT - 07 IP Zásuvka terminálu IP ks 2,000 857,76 1 715,52 vlastní
VV 2 2,000

29 M BC-07H IP Zásuvka pacienta IPs držákem ks 15,000 5 115,32 76 729,80 vlastní
VV 15 15,000

30 M PT-07DSIP Terminál pacienta ks 15,000 5 588,73 83 830,95 vlastní
VV 15 15,000

31 K 742360013 Montáž závěsu lůžkové jednotky s reproduktorem kus 15,000 1 242,11 18 631,65 CS ÚRS 2019 01
VV 15 15,000

32 M RT-07 IP Pokojový terminál bez dohovoru IP ks 10,000 7 585,49 75 854,90 vlastní
VV 10 10,000

33 K 742360021 Montáž komunikační jednotky bez displeje kus 10,000 1 242,11 12 421,10 CS ÚRS 2019 01
VV 10 10,000

34 M DZ-LED-CL Svítidlo signalizační LED ks 10,000 1 196,80 11 968,00 vlastní
VV 10 10,000

35 K 742360201 Montáž svítidla kus 10,000 140,62 1 406,20 CS ÚRS 2019 01
VV 10 10,000

36 M K11kk02427 KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ ks 20,000 9,37 187,40 vlastní
VV 20 20,000

37 K 742110501
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním

kus 20,000 50,78 1 015,60 CS ÚRS 2019 01

VV 20 20,000

38 M DZ-IFS Instalační rámeček jednonásobný ks 20,000 27,34 546,80 vlastní
VV 20 20,000

39 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 50,000 4,69 234,50 vlastní

VV 50 50,000

40 K 742110001.1
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním

m 50,000 94,30 4 715,00 CS ÚRS 2019 01

VV 50 50,000

41 M 27655147 Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H m 1 326,000 10,78 14 294,28 vlastní
VV 1326 1 326,000

42 M 2049994910962 Kabel 2x2,5 CXKH-R m 40,000 31,09 1 243,60 vlastní
VV 40 40,000

43 K T0106 Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu m 1 366,000 13,06 17 839,96 vlastní

VV 1366 1 366,000

D DT Domácí telefon a interkomy OS 142 305,97

44 M 9137131U
IP Dveřní Interkom 3 tlačítka, ovládání zámku, 
možnost instalace kamery

ks 6,000 12 866,43 77 198,58 vlastní

VV 6 6,000

45 M 9135351E Zápustná krabice pro interkom ks 6,000 1 756,15 10 536,90 vlastní
VV 6 6,000

46 K 742320051 Montáž dveřního komunikačního tabla kus 6,000 1 740,97 10 445,82 CS ÚRS 2019 01
VV 6 6,000

47 M 1014176 IP telefonní přístroj T19 PoE ks 15,000 1 684,28 25 264,20 vlastní
VV 15 15,000

48 K 742310006 Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu kus 15,000 290,16 4 352,40 CS ÚRS 2019 01

VV 15 15,000

49 K DTRF001 Oživení a konfigurace systému, školení obsluhy ks 1,000 14 508,07 14 508,07 vlastní
VV 1 1,000

D ACS Přístupový systém 528 450,77

50 M REA::MP
Řídící jednotka přístupového systému. Řízení max. 
4ks externích čteček. Napájení PoE. Krytí IP 55.

ks 6,000 23 492,36 140 954,16 vlastní

VV 6 6,000

51 K 742240005
Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k 
elektronické kontrole vstupu

kus 6,000 1 328,05 7 968,30 CS ÚRS 2019 01

VV 6 6,000

52 M REA-ET Licence ethernet ks 6,000 2 499,85 14 999,10 vlastní
VV 6 6,000

53 M H5ULG05K0G Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 5m ks 6,000 79,68 478,08 vlastní

VV 6 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 M L-PRO-DUAL
Externí čtečka bezkontaktních karet duální -  podpora 
čtení bezkontaktních karet na frekvenci 125 kHz i 
13.56 MHz, včetně podpory NFC technologie

ks 18,000 8 437,00 151 866,00 vlastní

VV 18 18,000

55 M PAD-PRO Podložka pro montáž na zeď ks 18,000 0,78 14,04 vlastní
VV 18 18,000

56 K 742240001 Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu kus 18,000 1 015,56 18 280,08 CS ÚRS 2019 01

VV 18 18,000

57 M ACS_LIC SW - licence přístupového systému ks 18,000 3 749,78 67 496,04 vlastní
VV 18 18,000

58 M K11kk02431
KU 68-1902, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S 
VÍČKEM

ks 18,000 13,28 239,04 vlastní

VV 18 18,000

59 K 7421105_R
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných univerzální

kus 18,000 50,78 914,04 vlastní

VV 18 18,000

60 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 72,000 4,69 337,68 vlastní

VV 72 72,000

61 K 742110001-2
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním

m 72,000 94,30 6 789,60 CS ÚRS 2019 01

VV 72 72,000

62 M SDELKAB1Read Stíněný kabel 2x0,5 + 8x0,22mm, lanko m 288,000 14,06 4 049,28 vlastní
VV 288 288,000

63 M SDELKAB2Zam Kabel 2x0,75 + 4x0,22 m 215,000 9,37 2 014,55 vlastní
VV 215 215,000

64 M
2049994910962_
2

Kabel 2x2,5 CXKH-R m 200,000 35,94 7 188,00 vlastní

VV 200 200,000

65 M 27655147 Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H m 60,000 10,78 646,80 vlastní
VV 60 60,000

66 K T0106-1 Zatažení  kabelu do trubky, uložení do žlabu m 763,000 17,41 13 283,83 vlastní
VV 763 763,000

67 M ACSLIC
Licence SW na 1 ks čtecích hlavy,  manuál, instalace 
na 1 pracovní stanici

ks 18,000 3 749,78 67 496,04 vlastní

VV 18 18,000

68 K ACSRF001 Oživení a konfigurace systému,školení obsluhy ks 1,000 23 436,11 23 436,11 vlastní
VV 1 1,000

D CCTV Bezpečnostní kamerový systém 152 774,36

69 M DS-2CD2720F-I
Vnitřní IP DOME kamera, 2Mpx,IR 30m, provedení 
Antivandal (IK10) objektiv varifokální, 2,8-12mm, WDR

ks 9,000 7 162,08 64 458,72 vlastní

VV 9 9,000

70 M H5ULG02K0G
Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 
2m,barva šedá

ks 9,000 36,72 330,48 vlastní

VV 9 9,000

71 K 742230004 Montáž vnitřní kamery kus 9,000 507,78 4 570,02 CS ÚRS 2019 01
VV 9 9,000

72 K 742230103 Nastavení záběru podle přání uživatele kus 9,000 507,78 4 570,02 CS ÚRS 2019 01
VV 9 9,000

73 M CCTV_LIC
Licence pro připojení zařízení do dohledového 
software XP Enterprise

ks 9,000 6 826,16 61 435,44 vlastní

VV 9 9,000

74 K CCTVRF001
Oživení, integrace nových zařízení do stávajícího 
systému,školení obsluhy

ks 1,000 17 409,68 17 409,68 vlastní

VV 1 1,000

D STA Společná televizní anténa 52 339,84

75 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 102,000 4,69 478,38 vlastní

VV 102 102,000

76 K 742110001-2
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním

m 102,000 94,30 9 618,60 CS ÚRS 2019 01

VV 102 102,000

77 M STARF002
RG-59U/48FA-LSZH-FRPO 6,0 mm, Impedance 
75Ohm Bezhalogenový, samozhášivý

m 430,000 30,15 12 964,50 vlastní

VV 430 430,000

78 K STRARF005
Zatažení koaxiálního kabelu do trubky, uložení do 
žlabu

m 430,000 20,31 8 733,30 vlastní

VV 430 430,000

79 M K11kk02427 KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ ks 17,000 9,37 159,29 vlastní
VV 17 17,000

80 M 37451121 zásuvka tv+r bílá kus 13,000 149,99 1 949,87 CS ÚRS 2019 01
VV 13 13,000

81 M 37451121k zásuvka tv+r bílá koncová ks 4,000 118,74 474,96 vlastní
VV 4 4,000

82 K 742420121 Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné kus 17,000 203,11 3 452,87 CS ÚRS 2019 01
VV 17 17,000

83 K 742420201 Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách kus 1,000 14 508,07 14 508,07 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000

D JČ Jednotný čas 126 982,78

84 M JC-EK28
Ručkové podružné analogové hodiny, kulaté, prům. 
28cm - 1 strana

ks 27,000 2 257,68 60 957,36 vlastní

VV 27 27,000

85 K 742340002 Montáž nástěnných hodin kus 27,000 507,78 13 710,06 CS ÚRS 2019 01
VV 27 27,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

86 M JC-EK28D
Ručkové podružné analogové hodiny, kulaté, prům. 
28cm - 2 strany

ks 2,000 4 515,36 9 030,72 vlastní

VV 2 2,000

87 M JC-SZ28 Stropní závěs pro analogové hodiny ks 2,000 664,02 1 328,04 vlastní
VV 2 2,000

88 K 742340001 Montáž závěsných hodin oboustranných kus 2,000 797,94 1 595,88 CS ÚRS 2019 01
VV 2 2,000

89 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 87,000 4,69 408,03 vlastní

VV 87 87,000

90 K 742110001-2
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním

m 87,000 94,30 8 204,10 CS ÚRS 2019 01

VV 87 87,000

91 M 9882692 Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H m 814,000 8,12 6 609,68 vlastní
VV 814 814,000

92 K T0106-1 Zatažení  kabelu do trubky, uložení do žlabu m 814,000 13,06 10 630,84 vlastní
VV 814 814,000

93 K JC-INST Oživení systému, školení obsluhy ks 1,000 14 508,07 14 508,07 vlastní
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Robert Frýba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 142 720,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 142 720,30 21,00% 449 971,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 592 691,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4h3-F1 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém - 
FÁZE 1

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Robert Frýba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 142 720,30

EPS - Elektrická požární signalizace - 1.fáze 1 260 787,02

NZS - Nouzový zvukový systém 881 933,28

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4h3-F1 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém - 
FÁZE 1

Strana 431 z 670



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Robert Frýba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 142 720,30

D EPS Elektrická požární signalizace - 1.fáze 1 260 787,02

1 M
EPS001-
MHU117

Modulární analogová adresovatelná ústředna, až 3072 
adres, obsahuje displej vč. ovládacího panelu, desku 
systémovou DSY-2, desku zdroje DZD-1, 12 slotů pro 
volitelné desky, 1x zdroj 24V/5A, prostor pro 2 
akumulátory 12V/40Ah

ks 1,000 41 499,33 41 499,33 vlastní

VV 1 1,000

2 M EPS002-DMA1
Deska master, pro síťování ústředen a tabel, až 16 
zařízení typu master

ks 1,000 8 220,05 8 220,05 vlastní

VV 1 1,000

3 M EPS003-DSL1 Deska slave, až 16 zařízení typu slave (SL-RS485) ks 1,000 6 559,43 6 559,43 vlastní

VV 1 1,000

4 M EPS004-DPE2 Deska periferií GSM(LTE)/LAN ks 1,000 12 371,59 12 371,59 vlastní
VV 1 1,000

5 M EPS005-DLI1
Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 
adres

ks 4,000 8 287,01 33 148,04 vlastní

VV 4 4,000

6 K 742210005 Montáž čelního panelu do ústředny EPS kus 1,000 5 077,82 5 077,82 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000

7 K 742210006 Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS kus 7,000 507,78 3 554,46 CS ÚRS 2019 01
VV 7 7,000

8 M
EPS006-
AKUUST

Akumulátor 12V/40Ah pro ústřednu EPS ks 2,000 3 076,16 6 152,32 vlastní
VV 2 2,000

9 K 742210041 Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS kus 2,000 145,08 290,16 CS ÚRS 2019 01
VV 2 2,000

10 M STX2405-E
Pomocný spínaný zdroj , EN54-4, 27,6V/5A trvale / 0,8 
vyhrazeno pro AKU max. 2x 17Ah

ks 1,000 6 157,67 6 157,67 vlastní

VV 1 1,000

11 M EPS007-MHS817 Tablo obsluhy k ústředně MHU117 ks 2,000 24 893,17 49 786,34 vlastní
VV 2 2,000

12 K 742210071 Montáž ovládacícho tabla externího pro EPS kus 2,000 2 176,21 4 352,42 CS ÚRS 2019 01
VV 2 2,000

13 M STX2402-E
Pomocný spínaný zdroj pro tablo vrátnice A, EN54-4, 
27,6V/1,8A trvale/0,7 vyhrazeno pro AKU 2x17Ah

ks 1,000 5 544,31 5 544,31 vlastní

VV 1 1,000

14 K 742210031
Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-
4

kus 2,000 870,48 1 740,96 CS ÚRS 2019 01

VV 2 2,000

15 M
EPS008-
AKUPOM

Akumulátor 12V/17Ah pro pomocné zdroje EPS ks 4,000 1 317,78 5 271,12 vlastní

VV 4 4,000

16 K 742210041 Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS kus 4,000 145,08 580,32 CS ÚRS 2019 01
VV 4 4,000

17 M EPS009-MK485
Media konvertor RS485/optika pro přenos RS485 linky 
po SM vláknech.

ks 2,000 6 588,90 13 177,80 vlastní

VV 2 2,000

18 K 742210101
Montáž převodníku nebo opakovače hlásičů nebo 
ústředen

kus 2,000 652,86 1 305,72 CS ÚRS 2019 01

VV 2 2,000

19 M
EPS010-
MHG262

Hlásič kouře optický interaktivní ks 201,000 1 237,43 248 723,43 vlastní
VV 201 201,000

20 M
EPS011-
MHG262i

Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem ks 5,000 1 320,46 6 602,30 vlastní

VV 5 5,000

21 M
EPS012-
MHG362

Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C ks 2,000 1 071,37 2 142,74 vlastní
VV 2 2,000

22 M EPS013-MHY734 Patice pro adresovatelné a interaktivní hlásiče ks 208,000 166,06 34 540,48 vlastní
VV 208 208,000

23 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 208,000 130,57 27 158,56 CS ÚRS 2019 01
VV 208 208,000

24 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 208,000 87,05 18 106,40 CS ÚRS 2019 01
VV 208 208,000

25 M EPS014-MHA142
Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním 
sklem, bez klíče)

ks 24,000 1 345,90 32 301,60 vlastní

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4h3-F1 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém - 
FÁZE 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 24 24,000

26 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 24,000 217,62 5 222,88 CS ÚRS 2019 01
VV 24 24,000

27 M
EPS015-
MHY925/8

Jednotka vstupně/výstupní (8xIN/8xOUT) v krabici ks 12,000 5 796,09 69 553,08 vlastní

VV 12 12,000

28 K 742210305
Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více 
kontaktů s krytem

kus 12,000 943,02 11 316,24 CS ÚRS 2019 01

VV 12 12,000

29 M ROLPSBRLRD
Siréna 102dB s majákem, 9-28Vss, 20mA/24V, IP 65, 
1Hz,červ. tělo, vysoká

ks 2,000 1 572,23 3 144,46 vlastní

VV 2 2,000

30 K 742210261 Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace kus 2,000 217,62 435,24 CS ÚRS 2019 01
VV 2 2,000

31 M
JE-H(St)H 
1x2x0,8

Kabel, 2 vodiče, bezhalogenový a plamen nešířící pro 
kruhové linky EPS, s funkční integritou 30 minut

m 2 508,000 18,75 47 025,00 vlastní

VV 2508 2 508,000

32 M
JE-H(St)H 
2x2x0,8

Kabel 4 vodiče, s funkčností při požáru 30min pro 
ovládací výstupy EPS

m 2 280,000 26,78 61 058,40 vlastní

VV 2280 2 280,000

33 M 0823952
Kabel JXFE-V 2x2x0,8 FE180/P30-90-R/h B2cas1d0 
pro RS485

m 345,000 26,78 9 239,10 vlastní

VV 345 345,000

34 M EPS018MAT Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub ks 13 000,000 9,37 121 810,00 vlastní
VV 13000 13 000,000

35 K 742111001
Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné 
pro slaboproud

kus 13 000,000 10,16 132 080,00 CS ÚRS 2019 01

VV 13000 13 000,000

36 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil

m 5 133,000 26,11 134 022,63 CS ÚRS 2019 01

VV 5133 5 133,000

37 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 120,000 8,04 964,80 vlastní

VV 120 120,000

38 K 742110001
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním

m 120,000 66,74 8 008,80 CS ÚRS 2019 01

VV 120 120,000

39 K 742210251 Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného kus 58,000 348,75 20 227,50 CS ÚRS 2019 01

VV 58 58,000

40 K 742210401 Programování základních parametrů ústředny EPS kus 1,000 2 092,51 2 092,51 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000

41 K 742210421
Programování a oživení systému na jeden detektor 
EPS

kus 232,000 76,78 17 812,96 CS ÚRS 2019 01

VV 232 232,000

42 K 742210503 Provedení koordinační funkční zkoušky EPS kus 1,000 10 044,05 10 044,05 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000

43 K 742210521 Výchozí revize systému EPS na jeden detektor kus 232,000 139,50 32 364,00 CS ÚRS 2019 01
VV 232 232,000

D NZS Nouzový zvukový systém 881 933,28
44 M

DR-RZA-45-A81-
XAX

19" rozvaděč stojanový 42U/800x1000 pro EPS a NZS ks 1,000 19 887,22 19 887,22 vlastní

VV 1 1,000

45 M
DR-RAX-MS-X81-
X1

Sada koleček s max. doporučenou nosností všech 4 
koleček 800 kg

ks 1,000 1 486,52 1 486,52 vlastní

VV 1 1,000

46 M
DR-RAX-CH-X02-
A1

Ventilační jednotka do 19" racku, 4x ventilátor ks 1,000 4 376,53 4 376,53 vlastní

VV 1 1,000

47 K 742330002 Montáž rozvaděče stojanového kus 1,000 3 627,02 3 627,02 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000

48 M
DR-RAB-PD-X11-
A1

Rozvodný panel 1U, 7x zásuvka, bleskojistka, 
podsvícený vypínač, 3x1.5mm 2m kabel 

ks 2,000 1 611,51 3 223,02 vlastní

VV 2 2,000

49 K 742330022 Montáž napájecího panelu do rozvaděče kus 2,000 217,62 435,24 CS ÚRS 2019 01
VV 2 2,000

50 M
DR-RAX-UP-X28-
A1

Výsuvná 19" police 1U, hloubka 450mm. Max zatížení 
30kg

ks 1,000 1 395,68 1 395,68 vlastní

VV 1 1,000

51 K 742330021 Montáž police do rozvaděče kus 1,000 116,06 116,06 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000

52 M 583362.22 Dig. vystupni modul DOM4-24, EN 54-16 ks 1,000 105 074,13 105 074,13 vlastní
VV 1 1,000

53 M 583487 Patchkabel Cat5, 2m zluty (ETH) ks 1,000 302,66 302,66 vlastní
VV 1 1,000

54 M 580248 Vykon. zesil. 4XD300W, 100V, EN54 ks 1,000 80 641,65 80 641,65 vlastní
VV 1 1,000

55 M 583491 Vstupní kabel DOM-PA ks 1,000 302,66 302,66 vlastní
VV 1 1,000

56 M 583477.21 Vystup kabel zes.-DOM, 4kanal ks 1,000 2 012,83 2 012,83 vlastní
VV 1 1,000

57 M 583422.21 Kabel pro připojení záložního zesilovače ks 1,000 1 912,39 1 912,39 vlastní
VV 1 1,000

58 K 742410001 Montáž systémového zesilovače rozhlasu kus 1,000 9 892,83 9 892,83 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000

59 M 583501.RE Dig.stan.hlas. DCS15 EN54-16, 12 tlac. ks 2,000 31 125,84 62 251,68 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000

60 K 742410101 Montáž dálkové stanice hlasatele rozhlasu kus 2,000 1 088,11 2 176,22 CS ÚRS 2019 01
VV 2 2,000

61 M 583331.21 Univerzální modul rozhraní UIM ks 1,000 33 052,95 33 052,95 vlastní
VV 1 1,000

62 M 583481 Patchkabel Cat5, 1m modry (DAL) ks 1,000 302,66 302,66 vlastní
VV 1 1,000

63 K 742410011 Montáž vstupního modulu rozhlasové ústředny kus 1,000 943,02 943,02 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000

64 M 581721 Nouzový napájecí zdroj PSU24 ks 1,000 44 236,67 44 236,67 vlastní
VV 1 1,000

65 M 581730 Akumulátor pro nouzové napájení 12V/105Ah ks 2,000 9 865,93 19 731,86 vlastní
VV 2 2,000

66 K 742410021
Montáž manageru napájení a nabíječi akumulátorů 
rozhlasu

kus 1,000 2 176,21 2 176,21 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000

67 M NZS-KAB1 Kabel FE180/E90 2x2 m 2 381,000 34,93 83 168,33 vlastní
VV 2381 2 381,000

68 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil

m 2 381,000 29,02 69 096,62 CS ÚRS 2019 01

VV 2381 2 381,000

69 M NZS-MAT1 Příchytka pro kabel do 12mm, turbošroub ks 6 000,000 10,04 60 240,00 vlastní
VV 6000 6 000,000

70 K 742111001
Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné 
pro slaboproud

kus 6 000,000 10,16 60 960,00 CS ÚRS 2019 01

VV 6000 6 000,000

71 M 583496 Konc. clen repr. linky EOL pro ks 9,000 1 189,88 10 708,92 vlastní
VV 9 9,000

72 M NZS-12290
DL 06-130/T-EN54 - Stropní reproduktor 100V s 
protipožárním krytem a keramickou svorkovnicí a 
tepelnou pojistkou, podhledový kulatý 6/3/1,5W

ks 56,000 736,56 41 247,36 vlastní

VV 56 56,000

73 K 742410062 Montáž reproduktoru podhledového s krytem rozhlasu kus 56,000 290,16 16 248,96 CS ÚRS 2019 01

VV 56 56,000

74 M 582470
Nástěnný reproduktor L-VWM06A EN EN54-24 
6/3/1,5W s keramickou svorkovnicí a tepelnou 
pojistkou

ks 41,000 1 092,79 44 804,39 vlastní

VV 41 41,000

75 K 742410063 Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu kus 41,000 290,16 11 896,56 CS ÚRS 2019 01
VV 41 41,000

76 M NZS-KNV
Media konvertor pro přenos DAL po optickém kabelu 
SM/ETH

ks 2,000 17 775,96 35 551,92 vlastní

VV 2 2,000

77 K 742410301 Měření impedance rozhlasové ústředny kus 9,000 274,54 2 470,86 CS ÚRS 2019 01
VV 9 9,000

78 K 742410201 Oživení a nastavení ústředny rozhlasu, programování kus 1,000 11 785,02 11 785,02 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000

79 K 742410151 Vytvoření jedné hlášky rozhlasu kus 2,000 1 078,06 2 156,12 CS ÚRS 2019 01
VV 2 2,000

80 K 742410302 Měření srozumitelnosti systému rozhlasu kus 1,000 32 040,51 32 040,51 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Robert Frýba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 711 694,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 711 694,16 21,00% 149 455,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 861 149,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4h3-F2 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém - 
FÁZE 2

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Robert Frýba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 711 694,16

EPS - Elektrická požární signalizace - 2.fáze 487 981,61

NZS - Nouzový zvukový systém - 2.fáze 223 712,55

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4h3-F2 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém - 
FÁZE 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Robert Frýba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 711 694,16

D EPS Elektrická požární signalizace - 2.fáze 487 981,61
1 M

EPS010-
MHG262

Hlásič kouře optický interaktivní ks 135,000 1 237,43 167 053,05 vlastní
VV 135 135,000

2 M
EPS011-
MHG262i

Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem ks 3,000 1 320,46 3 961,38 vlastní

VV 3 3,000

3 M
EPS012-
MHG362

Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C ks 1,000 1 071,37 1 071,37 vlastní
VV 1 1,000

4 M EPS013-MHY734 Patice pro adresovatelné a interaktivní hlásiče ks 139,000 166,06 23 082,34 vlastní
VV 139 139,000

5 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 139,000 130,57 18 149,23 CS ÚRS 2019 01
VV 139 139,000

6 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 139,000 87,05 12 099,95 CS ÚRS 2019 01
VV 139 139,000

7 M EPS014-MHA142
Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním 
sklem, bez klíče)

ks 6,000 1 345,90 8 075,40 vlastní

VV 6 6,000

8 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 6,000 217,62 1 305,72 CS ÚRS 2019 01
VV 6 6,000

9 M
JE-H(St)H 
1x2x0,8

Kabel, 2 vodiče, bezhalogenový a plamen nešířící pro 
kruhové linky EPS, s funkční integritou 30 minut

m 972,000 18,75 18 225,00 vlastní

VV 972 972,000

10 M
JE-H(St)H 
2x2x0,8

Kabel 4 vodiče, s funkčností při požáru 30min pro 
ovládací výstupy EPS

m 1 080,000 26,78 28 922,40 vlastní

VV 1080 1 080,000

11 M EPS018MAT Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub ks 5 000,000 9,37 46 850,00 vlastní
VV 5000 5 000,000

12 K 742111001
Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné 
pro slaboproud

kus 5 000,000 10,16 50 800,00 CS ÚRS 2019 01

VV 5000 5 000,000

13 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil

m 2 052,000 26,11 53 577,72 CS ÚRS 2019 01

VV 2052 2 052,000

14 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 30,000 8,04 241,20 vlastní

VV 30 30,000

15 K 742110001
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním

m 30,000 66,74 2 002,20 CS ÚRS 2019 01

VV 30 30,000

16 K 742210251 Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného kus 32,000 348,75 11 160,00 CS ÚRS 2019 01

VV 32 32,000

17 K 742210421
Programování a oživení systému na jeden detektor 
EPS

kus 145,000 76,78 11 133,10 CS ÚRS 2019 01

VV 145 145,000

18 K 742210503 Provedení koordinační funkční zkoušky EPS kus 1,000 10 044,05 10 044,05 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000

19 K 742210521 Výchozí revize systému EPS na jeden detektor kus 145,000 139,50 20 227,50 CS ÚRS 2019 01
VV 145 145,000

D NZS Nouzový zvukový systém - 2.fáze 223 712,55
20 M NZS-KAB1 Kabel FE180/E90 2x2 m 780,000 34,93 27 245,40 vlastní

VV 780 780,000

21 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil

m 780,000 29,02 22 635,60 CS ÚRS 2019 01

VV 780 780,000

22 M NZS-MAT1 Příchytka pro kabel do 12mm, turbošroub ks 1 500,000 10,04 15 060,00 vlastní
VV 1500 1 500,000

23 K 742111001
Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné 
pro slaboproud

kus 1 500,000 10,16 15 240,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1500 1 500,000

24 M 583496 Konc. clen repr. linky EOL pro ks 3,000 1 189,88 3 569,64 vlastní
VV 3 3,000

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4h3-F2 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém - 
FÁZE 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 M NZS-12290
DL 06-130/T-EN54 - Stropní reproduktor 100V s 
protipožárním krytem a keramickou svorkovnicí a 
tepelnou pojistkou, podhledový kulatý 6/3/1,5W

ks 37,000 736,56 27 252,72 vlastní

VV 37 37,000

26 K 742410062 Montáž reproduktoru podhledového s krytem rozhlasu kus 37,000 290,16 10 735,92 CS ÚRS 2019 01

VV 37 37,000

27 M 582470
Nástěnný reproduktor L-VWM06A EN EN54-24 
6/3/1,5W s keramickou svorkovnicí a tepelnou 
pojistkou

ks 43,000 1 092,79 46 989,97 vlastní

VV 43 43,000

28 K 742410063 Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu kus 43,000 290,16 12 476,88 CS ÚRS 2019 01
VV 43 43,000

29 K 742410301 Měření impedance rozhlasové ústředny kus 3,000 274,54 823,62 CS ÚRS 2019 01
VV 3 3,000

30 K 742410201 Oživení a nastavení ústředny rozhlasu, programování kus 1,000 9 642,29 9 642,29 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000

31 K 742410302 Měření srozumitelnosti systému rozhlasu kus 1,000 32 040,51 32 040,51 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martina Poživilová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 727 029,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 727 029,56 21,00% 2 882 676,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 609 705,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4i - Medicinální plyny

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4i-F1 - Medicinální plyny - FÁZE 1

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Martina Poživilová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 727 029,56

D1 - rozvody 9 123 767,37

D2 - kompres.st. Dýchání a pohon - stl.vzduch 2 060 402,63

D3 - kompres.st. Tech. - stl.vzduch 334 203,48

D4 - vakuová stanice 1 099 269,64

D5 - záložní zdroj O2 400 206,05

D6 - Lahv.stanice N2O 281 597,25

D7 - Lahv.stanice CO2 427 583,14

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4i - Medicinální plyny

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4i-F1 - Medicinální plyny - FÁZE 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Martina Poživilová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 727 029,56

D D1 rozvody 9 123 767,37
1 K Pol1 měděná trubka 8x1 m 29,000 160,93 4 666,97 vlastní

2 K Pol2 měděná trubka 12x1 m 393,000 200,77 78 902,61 vlastní

3 K Pol3 měděná trubka 18x1 m 605,000 271,08 164 003,40 vlastní

4 K Pol876 měděná trubka 22x1 m 570,000 324,98 185 238,60 vlastní

5 K Pol877 měděná trubka 28x1 m 186,000 448,41 83 404,26 vlastní

6 K Pol6 měděná trubka 42x1.5 m 540,000 786,67 424 801,80 vlastní

7 K Pol878 měděná trubka 54x2 m 108,000 1 212,43 130 942,44 vlastní

8 K Pol879 prořez trubek 3% kus 1,000 19 486,35 19 486,35 vlastní

9 K Pol9 Ag pájka 45+pasta g 10 300,000 11,72 120 716,00 vlastní

10 K Pol880 chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) kus 19,000 157,02 2 983,38 vlastní

11 K Pol881 chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) kus 19,000 213,27 4 052,13 vlastní

12 K Pol882 chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) kus 24,000 229,67 5 512,08 vlastní

13 K Pol883 chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m) kus 8,000 252,33 2 018,64 vlastní

14 K Pol884 chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0,5m) kus 28,000 263,27 7 371,56 vlastní

15 K Pol885 chránička potrubí-oc.trubka 76x3.2 (0,5m) kus 4,000 288,26 1 153,04 vlastní

16 K Pol16 tvarovky Cu do pr.28 kus 713,000 128,12 91 349,56 vlastní

17 K Pol17 tvarovky Cu pr.42 kus 192,000 340,60 65 395,20 vlastní

18 K Pol886 tvarovky Cu pr.54 kus 34,000 571,84 19 442,56 vlastní

19 K Pol887 konzole jednoduchá kus 78,000 161,71 12 613,38 vlastní

20 K Pol20 konzole středně složitá kus 218,000 361,70 78 850,60 vlastní

21 K Pol888 konzole složitá kus 192,000 533,56 102 443,52 vlastní

22 K Pol22 značení potrubí m 2 431,000 20,31 49 373,61 vlastní

23 K Pol23 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 2 431,000 5,47 13 297,57 vlastní

24 K Pol24 propláchnutí rozvodu dusíkem m 2 431,000 13,28 32 283,68 vlastní

25 K Pol25
napojení na stávající rozvod vč.odstavení části 
rozvodu

kus 4,000 4 519,26 18 077,04 vlastní

26 K Pol26 úseková tlaková zkouška kus 17,000 601,53 10 226,01 vlastní

27 K Pol889 závěrečná tlaková zkouška kus 11,000 2 906,08 31 966,88 vlastní

28 K Pol890 kulový kohout DN20 vč.šroubení kus 1,000 1 046,81 1 046,81 vlastní

29 K Pol31 kulový kohout DN40 vč.šroubení kus 3,000 2 847,49 8 542,47 vlastní

30 K Pol891 lahvový uzavírací ventil kus 32,000 1 224,93 39 197,76 vlastní

31 K Pol892 odvodňovací lahev pro vakuum kus 2,000 2 063,16 4 126,32 vlastní

32 K Pol893 manometr pr.60 rozsah 0-1MPa kus 7,000 860,11 6 020,77 vlastní

33 K Pol894 manometr pr.60 rozsah 0-1.6MPa kus 2,000 824,95 1 649,90 vlastní

34 K Pol895 manometr pr.60 rozsah 0-2.5MPa kus 1,000 824,95 824,95 vlastní

35 K Pol896 vakuometr pr.60 rozsah 0--100kPa kus 2,000 848,39 1 696,78 vlastní

36 K Pol897 čidlo signalizace kus 6,000 4 330,21 25 981,26 vlastní

37 K Pol898 čidlo signalizace pro vakuum kus 2,000 4 380,21 8 760,42 vlastní

38 K Pol899
ventil.krabice pro 3 plyny kompletní do zdi 
(3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku)

kus 4,000 28 200,67 112 802,68 vlastní

39 K Pol900
ventil.krabice pro 5 plynů kompletní do zdi 
(5xuzav.ventil,5xpřip.zálohy,5xčidlo snímání tlaku)

kus 1,000 44 688,76 44 688,76 vlastní

40 K Pol901
monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 
vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro 
měření spotřeby plynu

kus 4,000 17 682,55 70 730,20 vlastní

41 K Pol902 kabel signalizace m 585,000 43,75 25 593,75 vlastní

42 K Pol903
lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou  pod 
omítku

kus 9,000 1 982,70 17 844,30 vlastní

43 K Pol904 zdrojový most stropní pro 5 lůžek, délka 11600mm, kus 1,000 825 686,26 825 686,26 vlastní

VV
výbava : 2x O2, 2x AIR04, 2x VAC, 2x zásuvka VDO-LED, 5x 
zásuvka ZIS-LED, 8x zdířka ochr.pospojení, 2x datová 
zásuvka RJ45, 2x medilišta 400mm, 

VV
1x pojezd s policí, 1x sada 3 ramen na nohu mostu (rameno 
lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná 
tyč, rameno 550mm+závěsnápolice), 

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4i - Medicinální plyny

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4i-F1 - Medicinální plyny - FÁZE 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
1x dvouramenný otočný držák infuzní techniky 600+600 s tyčí 
dlouhou 1200mm průměr 28mm - na konci ramene s hlavou s 
vývody slabo a silnoproudu, 

VV
ramena musí umožnit protažení instalací elektro vnitřním 
prostorem, ramena mají nosnost 40kg

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

44 K Pol905
otočný stropní kyvný dvouramenný stativ 
anesteziologický

kus 1,000 233 589,29 233 589,29 vlastní

VV
výbava : rameno 800/800mm,  2x O2, 2x AIR04, 2x VAC, 2x 
N2O, 1x AGSS, 4x zásuvka VDO-LED, 8x zásuvka ZIS-LED, 
6x zásuvka ochr.pospojení, 

VV
2x datová zásuvka RJ45, 1x zásuvka pro RTG, 2x medilišta 
300mm, 1x police s ovládáním, 1x police standard

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 K Pol906
otočný stropní kyvný dvouramenný stativ zdvojený 
chirurgický,

kus 2,000 439 659,90 879 319,80 vlastní

VV
výbava : 1.stativ : rameno 800/800mm,  1x O2, 1x AIR04, 1x 
VAC, 4x zásuvka VDO-LED, 6x zásuvka ZIS-LED, 1x zásuvka 
MDO po RTG, 

VV
3x zásuvka ochr.pospojení, 4x datová zásuvka RJ45, 2x 
medilišta 300mm, 1x police s ovládáním, 1x police standard, 

VV
1x rameno VESA s držákem pro monitor (monitor není 
součástí dodávky)    2.stativ : rameno 800/800mm,  1x O2, 1x 
AIR04, 1x VAC, 4x zásuvka VDO-LED, 

VV
6x zásuvka ZIS-LED, 3x zásuvka ochr.pospojení, 4x datová 
zásuvka RJ45, 2x medilišta 300mm, 1x police s ovládáním, 1x 
police standard, 

VV
1x rameno VESA s držákem pro monitor (monitor není 
součástí dodávky)   

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

46 K Pol907
otočný stropní kyvný dvouramenný stativ zdvojený 
chirurgický,

kus 10,000 469 020,66 4 690 206,60 vlastní

VV
výbava : 1.stativ : rameno 800/800mm,  2x O2, 2x AIR04, 2x 
VAC, 8x zásuvka VDO-LED, 15x zásuvka ZIS-LED, 3x 
zásuvka ochr.pospojení, 

VV
4x datová zásuvka RJ45, 2x medilišta 300mm, 1x police s 
ovládáním, 1x police standard, 

VV
1x rameno VESA s držákem pro monitor (monitor není 
součástí dodávky)    2.stativ :  rameno 800/800mm,  2x O2, 2x 
AIR04, 2x VAC, 8x zásuvka VDO-LED, 

VV
15x zásuvka ZIS-LED, 3x zásuvka ochr.pospojení, 4x datová 
zásuvka RJ45, 2x medilišta 300mm, 1x police s ovládáním, 1x 
police standard, 

VV
1x rameno VESA s držákem pro monitor (monitor není 
součástí dodávky)

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

47 K Pol908 přesun hmot kus 1,000 304 248,39 304 248,39 vlastní

48 K Pol909 zkoušky a revize kus 1,000 60 637,03 60 637,03 vlastní

D D2 kompres.st. Dýchání a pohon - stl.vzduch 2 060 402,63
49 K Pol1 měděná trubka 8x1 m 10,000 160,93 1 609,30 vlastní

50 K Pol877 měděná trubka 28x1 m 35,000 448,41 15 694,35 vlastní

51 K Pol6 měděná trubka 42x1.5 m 5,000 786,67 3 933,35 vlastní

52 K Pol910 prořez trubek 3% kus 1,000 337,48 337,48 vlastní

53 K Pol9 Ag pájka 45+pasta g 600,000 11,72 7 032,00 vlastní

54 K Pol16 tvarovky Cu do pr.28 kus 35,000 128,12 4 484,20 vlastní

55 K Pol17 tvarovky Cu pr.42 kus 3,000 340,60 1 021,80 vlastní

56 K Pol911 příchytka pro 1 trubku kus 3,000 54,68 164,04 vlastní

57 K Pol887 konzole jednoduchá kus 38,000 161,71 6 144,98 vlastní

58 K Pol22 značení potrubí m 50,000 20,31 1 015,50 vlastní

59 K Pol912 ochraný plyn pro pájení Cu trubek m 50,000 5,47 273,50 vlastní

60 K Pol913 tlaková zkouška ve stanici kus 1,000 2 421,73 2 421,73 vlastní

61 K Pol24 propláchnutí rozvodu dusíkem m 50,000 13,28 664,00 vlastní

62 K Pol891 lahvový uzavírací ventil kus 4,000 1 224,93 4 899,72 vlastní

63 K Pol897 čidlo signalizace kus 2,000 4 330,21 8 660,42 vlastní

64 K Pol914 manometr pr.100 rozsah 0-1MPa kus 1,000 1 165,56 1 165,56 vlastní

65 K Pol915 manometr pr.100 rozsah 0-1.6 MPa kus 1,000 1 773,33 1 773,33 vlastní

66 K Pol916 nouzový vstup pro údržbu kus 2,000 7 405,81 14 811,62 vlastní

67 K Pol62 kulový kohout DN15 vč.šroubení kus 3,000 860,11 2 580,33 vlastní

68 K Pol917 kulový kohout DN25 vč.šroubení kus 10,000 1 652,25 16 522,50 vlastní

69 K Pol31 kulový kohout DN40 vč.šroubení kus 1,000 2 847,49 2 847,49 vlastní

70 K Pol918 zpětný ventil DN15 kus 3,000 1 720,21 5 160,63 vlastní

71 K Pol919 rychlospojka pro odběr vzorků kus 1,000 2 396,73 2 396,73 vlastní

72 K Pol920 tlaková hadice ke kompresoru DN15 délka 1500mm kus 3,000 1 691,31 5 073,93 vlastní

73 K Pol921
kompresorová jednotka o výkonu 102 m3/hod, 
vč.integrované sušičky a filtrace

kus 3,000 399 888,82 1 199 666,46 vlastní

74 K Pol922
řízení kompresorové stanice, automat.střídání režimu 
chodu kompresorů vč. čidla analýzy CO

kus 1,000 212 820,21 212 820,21 vlastní

75 K Pol923
redukce vzduchu zdvojená pro dýchání, výst. 0,4MPa, 
PV 0,6MPa

kus 1,000 35 247,91 35 247,91 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

76 K Pol924
redukce vzduchu zdvojená pro pohon, výst. 0,6MPa, 
PV 1MPa

kus 1,000 35 451,03 35 451,03 vlastní

77 K Pol925 bakteriální filtrace 128 m3/hod kus 1,000 32 379,33 32 379,33 vlastní

78 K Pol926
zásobník stl.vzduchu o objemu 1000 l, 16bar 
vč.výbavy

kus 3,000 70 109,91 210 329,73 vlastní

79 K Pol927 separátor oleje o výkonu 294 m3/hod kus 1,000 15 485,80 15 485,80 vlastní

80 K Pol928 separátor oleje o výkonu 438 m3/hod kus 1,000 26 567,96 26 567,96 vlastní

81 K Pol929 opletená hadice 20x9 pro odvod kondenzátu m 40,000 40,62 1 624,80 vlastní

82 K Pol930 plastová hadice DN6 k propoj.řízení u kom.st. m 10,000 34,37 343,70 vlastní

83 K Pol931 plastová hadice DN4 k propoj.řízení u kom.st. m 10,000 42,19 421,90 vlastní

84 K Pol932 kulový kohout 1/4" vč. připojení a spojky kus 1,000 516,38 516,38 vlastní

85 K Pol933 elektro rozvaděč kus 1,000 38 021,19 38 021,19 vlastní

86 K Pol934 elektro instalace kus 1,000 28 654,55 28 654,55 vlastní

87 K Pol935 přesun hmot kus 1,000 77 282,92 77 282,92 vlastní

88 K Pol936
LEK 15 - měření kvality medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 
odst.c

kus 1,000 15 467,83 15 467,83 vlastní

89 K Pol937 zkoušky a revize kus 1,000 19 432,44 19 432,44 vlastní

D D3 kompres.st. Tech. - stl.vzduch 334 203,48
90 K Pol876 měděná trubka 22x1 m 10,000 324,98 3 249,80 vlastní

91 K Pol9 Ag pájka 45+pasta g 300,000 11,72 3 516,00 vlastní

92 K Pol938 tvarovky Cu do pr.22 kus 12,000 128,12 1 537,44 vlastní

93 K Pol887 konzole jednoduchá kus 8,000 161,71 1 293,68 vlastní

94 K Pol22 značení potrubí m 10,000 20,31 203,10 vlastní

95 K Pol912 ochraný plyn pro pájení Cu trubek m 10,000 5,47 54,70 vlastní

96 K Pol939 tlaková zkouška ve stanici kus 1,000 1 640,53 1 640,53 vlastní

97 K Pol24 propláchnutí rozvodu dusíkem m 10,000 13,28 132,80 vlastní

98 K Pol891 lahvový uzavírací ventil kus 2,000 1 224,93 2 449,86 vlastní

99 K Pol940 manometr pr.100 mm 0-1.6MPa kus 1,000 1 773,33 1 773,33 vlastní

100 K Pol897 čidlo signalizace kus 1,000 4 330,21 4 330,21 vlastní

101 K Pol62 kulový kohout DN15 vč.šroubení kus 2,000 860,11 1 720,22 vlastní

102 K Pol890 kulový kohout DN20 vč.šroubení kus 4,000 1 046,81 4 187,24 vlastní

103 K Pol920 tlaková hadice ke kompresoru DN15 délka 1500mm kus 2,000 1 691,31 3 382,62 vlastní

104 K Pol941
kompresorová jednotka o výkonu 15 m3/hod, 8bar,  na 
zásobníku o objemu 60 l

kus 2,000 107 492,07 214 984,14 vlastní

105 K Pol942
kondenzační sušička o výkonu 36 m3/hod, vč.integr. 
filtrace

kus 1,000 43 825,53 43 825,53 vlastní

106 K Pol943 elektroinstalace kus 1,000 14 409,30 14 409,30 vlastní

107 K Pol944 přesun hmot kus 1,000 21 329,99 21 329,99 vlastní

108 K Pol945 zkoušky a revize kus 1,000 10 182,99 10 182,99 vlastní

D D4 vakuová stanice 1 099 269,64
109 K Pol878 měděná trubka 54x2 m 40,000 1 212,43 48 497,20 vlastní

110 K Pol946 prořez trubek 3% kus 1,000 1 081,19 1 081,19 vlastní

111 K Pol9 Ag pájka 45+pasta g 600,000 11,72 7 032,00 vlastní

112 K Pol886 tvarovky Cu pr.54 kus 33,000 571,84 18 870,72 vlastní

113 K Pol947 PVC trubka DN100 vč.kolen m 70,000 234,36 16 405,20 vlastní

114 K Pol948 přechodka Cu/PVC kus 1,000 499,97 499,97 vlastní

115 K Pol887 konzole jednoduchá kus 98,000 161,71 15 847,58 vlastní

116 K Pol22 značení potrubí m 40,000 20,31 812,40 vlastní

117 K Pol912 ochraný plyn pro pájení Cu trubek m 40,000 5,47 218,80 vlastní

118 K Pol913 tlaková zkouška ve stanici kus 1,000 2 421,73 2 421,73 vlastní

119 K Pol24 propláchnutí rozvodu dusíkem m 40,000 13,28 531,20 vlastní

120 K Pol891 lahvový uzavírací ventil kus 4,000 1 224,93 4 899,72 vlastní

121 K Pol898 čidlo signalizace pro vakuum kus 2,000 4 380,21 8 760,42 vlastní

122 K Pol949 vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa kus 2,000 1 097,59 2 195,18 vlastní

123 K Pol950 kulový kohout DN50 vč.šroubení kus 17,000 4 044,29 68 752,93 vlastní

124 K Pol951 olejová vývěva o výkonu 150 m3/hod vč.hadic kus 3,000 116 933,70 350 801,10 vlastní

125 K Pol952
řízení vakuové stanice, automat.střídání režimu chodu 
vývěv

kus 1,000 106 592,12 106 592,12 vlastní

126 K Pol953 duplexní filtrace o výkonu 260 m3/hod kus 2,000 19 542,59 39 085,18 vlastní

127 K Pol954 hrubá filtrace o výkonu 340 m3/hod kus 2,000 15 421,74 30 843,48 vlastní

128 K Pol955 konzole pro uchycení filtru kus 2,000 1 734,27 3 468,54 vlastní

129 K Pol956 základový rám pod vývěvu kus 3,000 9 708,80 29 126,40 vlastní

130 K Pol957 nádoba pro odvod kondenzátu kus 2,000 4 202,88 8 405,76 vlastní

131 K Pol958 nádoba pro zachycení nečistot kus 2,000 1 085,87 2 171,74 vlastní

132 K Pol959 zásobník stl.vzduchu o objemu 2000 l, vč.výbavy kus 2,000 111 567,61 223 135,22 vlastní

133 K Pol934 elektro instalace kus 1,000 28 654,55 28 654,55 vlastní

134 K Pol960 přesun hmot kus 1,000 63 433,74 63 433,74 vlastní

135 K Pol961 zkoušky a revize kus 1,000 16 725,57 16 725,57 vlastní

D D5 záložní zdroj O2 400 206,05
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136 K Pol3 měděná trubka 18x1 m 10,000 271,08 2 710,80 vlastní

137 K Pol877 měděná trubka 28x1 m 25,000 448,41 11 210,25 vlastní

138 K Pol6 měděná trubka 42x1.5 m 10,000 786,67 7 866,70 vlastní

139 K Pol962 prořez trubek 3% kus 1,000 370,29 370,29 vlastní

140 K Pol9 Ag pájka 45+pasta g 400,000 11,72 4 688,00 vlastní

141 K Pol963 tvarovky Cu do pr.18 kus 25,000 128,12 3 203,00 vlastní

142 K Pol17 tvarovky Cu pr.42 kus 5,000 340,60 1 703,00 vlastní

143 K Pol887 konzole jednoduchá kus 34,000 161,71 5 498,14 vlastní

144 K Pol22 značení potrubí m 45,000 20,31 913,95 vlastní

145 K Pol912 ochraný plyn pro pájení Cu trubek m 45,000 5,47 246,15 vlastní

146 K Pol939 tlaková zkouška ve stanici kus 1,000 1 640,53 1 640,53 vlastní

147 K Pol24 propláchnutí rozvodu dusíkem m 45,000 13,28 597,60 vlastní

148 K Pol964

lahvový zdroj  : 6+6 lahví vč.automat.přepínání (1x 
automatika vst. 200 bar/výst. 4 bar, 2x LB pro 6 lahví 
vč.držáku a vysokotl.čidla, 1x nouz. vstup pro údržbu, 
1x středotl.čidlo, 1x kontr.manometr, 1x PV14, 2x KK 
3/4", 2m vysokotl.Cu trubka)

kus 1,000 209 894,60 209 894,60 vlastní

149 K Pol965 záložní držák lahví pro 6 lahví kus 1,000 6 033,24 6 033,24 vlastní

150 K Pol966 podružná redukční skříň, výstup 0,4MPa, PV 0,6MPa kus 2,000 36 082,24 72 164,48 vlastní

151 K Pol891 lahvový uzavírací ventil kus 6,000 1 224,93 7 349,58 vlastní

152 K Pol914 manometr pr.100 rozsah 0-1MPa kus 1,000 1 165,56 1 165,56 vlastní

153 K Pol967 manometr pr.100 rozsah 0-2.5MPa kus 1,000 1 165,56 1 165,56 vlastní

154 K Pol897 čidlo signalizace kus 2,000 4 330,21 8 660,42 vlastní

155 K Pol31 kulový kohout DN40 vč.šroubení kus 2,000 2 847,49 5 694,98 vlastní

156 K Pol968 čidlo koncentrace O2 kus 1,000 15 916,24 15 916,24 vlastní

157 K Pol944 přesun hmot kus 1,000 21 329,99 21 329,99 vlastní

158 K Pol945 zkoušky a revize kus 1,000 10 182,99 10 182,99 vlastní

D D6 Lahv.stanice N2O 281 597,25
159 K Pol3 měděná trubka 18x1 m 10,000 271,08 2 710,80 vlastní

160 K Pol969 prořez trubek 3% kus 1,000 44,53 44,53 vlastní

161 K Pol9 Ag pájka 45+pasta g 300,000 11,72 3 516,00 vlastní

162 K Pol963 tvarovky Cu do pr.18 kus 12,000 128,12 1 537,44 vlastní

163 K Pol887 konzole jednoduchá kus 8,000 161,71 1 293,68 vlastní

164 K Pol22 značení potrubí m 10,000 20,31 203,10 vlastní

165 K Pol912 ochraný plyn pro pájení Cu trubek m 10,000 5,47 54,70 vlastní

166 K Pol939 tlaková zkouška ve stanici kus 1,000 1 640,53 1 640,53 vlastní

167 K Pol24 propláchnutí rozvodu dusíkem m 10,000 13,28 132,80 vlastní

168 K Pol970 lahvový zdroj : 2+2 lahve vč.automat.přepínání kus 1,000 188 355,25 188 355,25 vlastní

VV
(1x automatika vst. 200 bar/výst. 4 bar, 2x LB pro 2 lahve 
vč.držáku a vysokotl.čidla, 1x nouz. vstup pro údržbu, 1x 
středotl.čidlo, 

VV 1x kontr.manometr, 1x PV, 2x KK 3/4", 2m vysokotl.Cu trubka)

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

169 K Pol971
záložní zdroj : 2 lahve+redukční panel : (redukční 
panel vstup 200 bar/výstup 4 bar, 1x LB pro 2 lahve 
vč.držáku a vysokotl.čidla, 1m vysokotlaká Cu trubka)

kus 1,000 46 739,42 46 739,42 vlastní

170 K Pol972 záložní držák pro 3 lahve kus 1,000 3 856,02 3 856,02 vlastní

171 K Pol944 přesun hmot kus 1,000 21 329,99 21 329,99 vlastní

172 K Pol945 zkoušky a revize kus 1,000 10 182,99 10 182,99 vlastní

D D7 Lahv.stanice CO2 427 583,14
173 K Pol3 měděná trubka 18x1 m 10,000 271,08 2 710,80 vlastní

174 K Pol969 prořez trubek 3% kus 1,000 44,53 44,53 vlastní

175 K Pol9 Ag pájka 45+pasta g 300,000 11,72 3 516,00 vlastní

176 K Pol963 tvarovky Cu do pr.18 kus 12,000 128,12 1 537,44 vlastní

177 K Pol887 konzole jednoduchá kus 8,000 161,71 1 293,68 vlastní

178 K Pol22 značení potrubí m 10,000 20,31 203,10 vlastní

179 K Pol912 ochraný plyn pro pájení Cu trubek m 10,000 5,47 54,70 vlastní

180 K Pol939 tlaková zkouška ve stanici kus 1,000 1 640,53 1 640,53 vlastní

181 K Pol24 propláchnutí rozvodu dusíkem m 10,000 13,28 132,80 vlastní

182 K Pol973 lahvový zdroj : 2+2 lahve vč.automat.přepínání kus 1,000 189 276,29 189 276,29 vlastní

VV
(1x automatika vst. 200 bar/výst. 4 bar, 2x LB pro 2 lahve 
vč.držáku a vysokotl.čidla, 1x nouz. vstup pro údržbu, 1x 
středotl.čidlo, 

VV 1x kontr.manometr, 1x PV, 2x KK 3/4", 2m vysokotl.Cu trubka)

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

183 K Pol971
záložní zdroj : 2 lahve+redukční panel : (redukční 
panel vstup 200 bar/výstup 4 bar, 1x LB pro 2 lahve 
vč.držáku a vysokotl.čidla, 1m vysokotlaká Cu trubka)

kus 1,000 46 739,42 46 739,42 vlastní
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184 K Pol972 záložní držák pro 3 lahve kus 1,000 3 856,02 3 856,02 vlastní

185 K Pol968 čidlo koncentrace O2 kus 2,000 15 916,24 31 832,48 vlastní

186 K Pol974 čidlo koncentrace CO2 kus 2,000 21 147,19 42 294,38 vlastní

187 K Pol975
vyhodnocovací ústředna vč.optické a zvukové 
signalizace (společná pro N2O,CO2)

kus 1,000 53 255,44 53 255,44 vlastní

188 K Pol976
monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 
vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro 
měření spotřeby plynu (společné pro O2,N2O,CO2)

kus 1,000 17 682,55 17 682,55 vlastní

189 K Pol944 přesun hmot kus 1,000 21 329,99 21 329,99 vlastní

190 K Pol945 zkoušky a revize kus 1,000 10 182,99 10 182,99 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martina Poživilová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 696 597,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 696 597,47 21,00% 1 616 285,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 312 882,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4i - Medicinální plyny

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4i-F2 - Medicinální plyny - FÁZE 2

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Martina Poživilová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 696 597,47

D1 - rozvody 7 696 597,47

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4i - Medicinální plyny

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4i-F2 - Medicinální plyny - FÁZE 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Martina Poživilová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 696 597,47

D D1 rozvody 7 696 597,47
1 K Pol370 měděná trubka 8x1 m 50,000 160,93 8 046,50 vlastní

2 K Pol371 měděná trubka 12x1 m 692,000 200,77 138 932,84 vlastní

3 K Pol372 měděná trubka 18x1 m 1 435,000 271,08 388 999,80 vlastní

4 K Pol373 měděná trubka 22x1 m 402,000 324,98 130 641,96 vlastní

5 K Pol374 měděná trubka 28x1 m 144,000 448,41 64 571,04 vlastní

6 K Pol375 prořez trubek 3% kus 1,000 11 688,37 11 688,37 vlastní

7 K Pol376 Ag pájka 45+pasta g 6 700,000 11,72 78 524,00 vlastní

8 K Pol377 chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) kus 15,000 157,02 2 355,30 vlastní

9 K Pol378 chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) kus 54,000 213,27 11 516,58 vlastní

10 K Pol379 chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) kus 24,000 229,67 5 512,08 vlastní

11 K Pol380 chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m) kus 10,000 252,33 2 523,30 vlastní

12 K Pol381 tvarovky Cu do pr.28 kus 1 089,000 128,12 139 522,68 vlastní

13 K Pol382 konzole jednoduchá kus 115,000 161,71 18 596,65 vlastní

14 K Pol383 konzole středně složitá kus 343,000 361,70 124 063,10 vlastní

15 K Pol384 konzole složitá kus 97,000 533,56 51 755,32 vlastní

16 K Pol385 značení potrubí m 2 723,000 20,31 55 304,13 vlastní

17 K Pol386 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 2 723,000 5,47 14 894,81 vlastní

18 K Pol387 propláchnutí rozvodu dusíkem m 2 723,000 13,28 36 161,44 vlastní

19 K Pol388
napojení na stávající rozvod vč.odstavení části 
rozvodu

kus 7,000 1 488,19 10 417,33 vlastní

20 K Pol389 úseková tlaková zkouška kus 39,000 601,53 23 459,67 vlastní

21 K Pol390 závěrečná tlaková zkouška kus 7,000 2 906,08 20 342,56 vlastní

22 K Pol391 kulový kohout DN10 vč.šroubení kus 3,000 742,14 2 226,42 vlastní

23 K Pol392 kulový kohout DN20 vč.šroubení kus 4,000 1 046,81 4 187,24 vlastní

24 K Pol393 kulový kohout DN25 vč.šroubení kus 3,000 1 652,25 4 956,75 vlastní

25 K Pol394 lahvový uzavírací ventil kus 14,000 1 224,93 17 149,02 vlastní

26 K Pol395 manometr pr.60 rozsah 0-1MPa kus 4,000 860,11 3 440,44 vlastní

27 K Pol396 manometr pr.60 rozsah 0-1.6MPa kus 2,000 824,95 1 649,90 vlastní

28 K Pol397 vakuometr pr.60 rozsah 0--100kPa kus 1,000 848,39 848,39 vlastní

29 K Pol398 čidlo signalizace kus 6,000 4 330,21 25 981,26 vlastní

30 K Pol399 čidlo signalizace pro vakuum kus 1,000 4 380,21 4 380,21 vlastní

31 K Pol400
ventil.krabice pro 3 plyny kompletní do zdi 
(3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku)

kus 13,000 28 200,67 366 608,71 vlastní

32 K Pol401
monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 
vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro 
měření spotřeby plynu

kus 7,000 17 682,55 123 777,85 vlastní

33 K Pol402 kabel signalizace m 1 500,000 43,75 65 625,00 vlastní

34 K Pol403
lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou  pod 
omítku

kus 20,000 1 982,70 39 654,00 vlastní

35 K Pol404 zdrojový most stropní pro 1 lůžko, délka 2300mm, kus 10,000 187 479,52 1 874 795,20 vlastní

VV
výbava : 2x O2, 2x AIR04, 2x VAC, 8x zásuvka VDO-LED, 
25x zásuvka ZIS-LED, 8x zdířka ochr.pospojení, 3x datová 
zásuvka RJ45, 1x příprava sestra/paci

VV 2x medilišta 400mm, 1x pojezd s policí, 

VV
1x sada 3 ramen na nohu mostu (rameno lomenné 
700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, 
rameno 550mm+závěsnápolice), 

VV
1x dvouramenný otočný držák infuzní techniky 600+600 s tyčí 
dlouhou 1200mm průměr 28mm - na konci ramene s hlavou s 
vývody slabo a silnoproudu, 

VV
ramena musí umožnit protažení instalací elektro vnitřním 
prostorem, ramena mají nosnost 40kg

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

36 K Pol405 zdrojový most stropní pro 5 lůžek, délka 11600mm, kus 1,000 817 190,67 817 190,67 vlastní

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_01_4i - Medicinální plyny

D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP

D1_01_4i-F2 - Medicinální plyny - FÁZE 2
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VV
výbava : 2x O2, 2x AIR04, 2x VAC, 2x zásuvka VDO-LED, 6x 
zásuvka ZIS-LED, 4x zdířka ochr.pospojení, 1x datová 
zásuvka RJ45, 1x příprava sestra/pacie

VV  2x medilišta 400mm, 1x pojezd s policí, 

VV
1x sada 3 ramen na nohu mostu (rameno lomenné 
700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, 
rameno 550mm+závěsnápolice), 

VV
1x dvouramenný otočný držák infuzní techniky 600+600 s tyčí 
dlouhou 1200mm průměr 28mm - na konci ramene s hlavou s 
vývody slabo a silnoproudu, 

VV
ramena musí umožnit protažení instalací elektro vnitřním 
prostorem, ramena mají nosnost 40kg

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

37 K Pol406
otočný stropní kyvný dvouramenný stativ 
anesteziologický

kus 5,000 241 303,68 1 206 518,40 vlastní

VV
výbava : rameno 800/800mm,  2x O2, 2x AIR04, 2x VAC, 2x 
N2O, 1x AGSS, 6x zásuvka VDO-LED, 10x zásuvka ZIS-LED, 
8x zásuvka ochr.pospojení, 

VV
4x datová zásuvka RJ45, 1x zásuvka digitalizace sálu, 2x 
medilišta 300mm, 1x police s ovládáním, 1x police standard

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

38 K Pol407 otočný stropní kyvný dvouramenný stativ chirurgický kus 5,000 297 787,83 1 488 939,15 vlastní

VV
výbava : rameno 800/800mm,  2x AIR04, 2x VAC, 2x CO2, 1x 
AIR pohon, 1x AGSS, 4x zásuvka VDO-LED, 10x zásuvka ZIS-
LED, 6x zásuvka ochr.pospojení, 

VV
4x datová zásuvka RJ45, 2x zásuvka digitalizace sálu, 2x 
medilišta 300mm, 1x police s ovládáním, 

VV
1x police standard,  1x pasivní stropní rameno pro monitor, 
délka ramen 1100/800mm s uchycením pro 1 monitor (monitor 
není součástí dodávky) , 

VV
ramena musí umožnit protažení instalací elektro vnitřním 
prostorem, ramena mají nosnost 28kg

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

39 K Pol408 přesun hmot kus 1,000 259 174,49 259 174,49 vlastní

40 K Pol409 zkoušky a revize kus 1,000 51 664,91 51 664,91 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 295 555,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 45 295 555,44 21,00% 9 512 066,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 807 622,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_02 - Nadzemní spojovací koridor

D1_02_1-D02 - Stavební - Dotazy 2021-06-11

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 45 295 555,44

HSV - Práce a dodávky HSV 18 540 215,54

    1 - Zemní práce 119 967,98

    2 - Zakládání 66 355,27

    23 - Zakládání - piloty 1 545 376,05

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 24 574,25

    4 - Vodorovné konstrukce 1 149 883,68

    49 - Montovaný železobetonový skelet 2 129 846,11

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 154 352,45

      61 - Úprava povrchů vnitřní 41 044,26
      62 - Úprava povrchů vnější 11 557 422,60
      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 555 885,59

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 349 859,75

      94 - Lešení a stavební výtahy 752 658,76
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 197 557,44
      96 - Bourání konstrukcí 98 599,37
      99 - Přesuny hmot a sutí 301 044,18

PSV - Práce a dodávky PSV 26 755 339,90

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 28 237,05

    712 - Povlakové krytiny 500 059,68

    713 - Izolace tepelné 874 992,46

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 285 412,50

    762 - Konstrukce tesařské 924 948,98

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 794 957,51

    764 - Konstrukce klempířské 516 707,07

    767 - Konstrukce zámečnické 11 753 457,11

      767.b - zámečnické vnitřní protipožární 190 382,50
      767.c - zámečnické vnitřní 9 900,00
      767.d - zámečnické venkovní 651 983,93
      767.e - ostatní 3 357 868,25
      767.g - hliníkové vnitřní protipožární 400 397,80
      767.h - hliníkové venkovní 7 038 087,05

    768 - Konstrukce ocelové 7 960 254,88

    776 - Podlahy povlakové 705 316,66

    783 - Dokončovací práce - nátěry 18 509,15

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 392 486,85

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_02 - Nadzemní spojovací koridor

D1_02_1-D02 - Stavební - Dotazy 2021-06-11

Strana 451 z 670



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 295 555,44

D HSV Práce a dodávky HSV 18 540 215,54

D 1 Zemní práce 119 967,98

1 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 46,546 401,50 18 688,22 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV Mikropiloty
VV 3,7*3,7*1,7*2 46,546

2 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3

m3 46,546 93,50 4 352,05 CS ÚRS 2019 01

3 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 268,621 63,80 17 138,02 CS ÚRS 2019 01

VV
Pro potřeby zásypu viz pol.č.174101101, na meziskládku a 
zpět na zásyp

VV .
VV na mezideponií
VV 46,546+120,164 166,710
VV na zásyp
VV 101,911 101,911

4 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 65,435 110,00 7 197,85 CS ÚRS 2019 01

VV Přebytečná zemina na skládku
VV 167,346-101,911 65,435

5 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 588,915 11,61 6 837,30 CS ÚRS 2019 01

VV 65,435*9 'Přepočtené koeficientem množství 588,915

6 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 167,346 35,20 5 890,58 CS ÚRS 2019 01

VV Z mezideponie
VV .
VV 46,546+120,8 167,346

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 124,327 121,00 15 043,57 CS ÚRS 2019 01

VV "viz pol.č.162701104:" 65,435*1,9 124,327

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 101,911 434,50 44 280,33 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV Mikropiloty
VV 3,7*3,7*1,7*2-1,6*1,6*1,5-1,9*1,9*0,1-2,8*2,8*0,1 41,561
VV Piloty
VV 1,5*16*3,14*0,775*0,775 45,263
VV 1,8*2*3,14*0,775*0,775 6,789
VV 2,2*2*3,14*0,775*0,775 8,298

9 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 7,220 74,80 540,06 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV Mikropiloty
VV 1,9*1,9*2 7,220

D 2 Zakládání 66 355,27

10 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 1,568 1 657,70 2 599,27 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV Mikropiloty
VV 2,8*2,8*0,1*2 1,568

11 K 275321611
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37

m3 7,680 3 575,00 27 456,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV Mikropiloty
VV 1,6*1,6*1,5*2 7,680

D1_02_1-D02 - Stavební - Dotazy 2021-06-11

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_02 - Nadzemní spojovací koridor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 24,000 495,00 11 880,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV Mikropiloty
VV (1,6+1,6)*2*1,5*2+(0,6+0,6)*2*1,0*2 24,000

13 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 24,000 132,00 3 168,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 0,552 38 500,00 21 252,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD statika
VV 0,479704*1,15 0,552

D 23 Zakládání - piloty 1 545 376,05

15 K 226213211
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl 
do 10 m hor. I

m 163,000 1 573,40 256 464,20 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV Pilota P3
VV (5,5+1,5+1,5)*2 17,000
VV (5,0+1,5+1,5)*14 112,000
VV (5,0+1,5+1,8)*2 16,600
VV (5,0+1,5+2,2)*2 17,400

16 K 226214511
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 2050 mm hl 
do 5 m hor. I

m 62,000 2 097,87 130 067,94 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV Hlavice Piloty P3
VV (1,5+1,5)*16 48,000
VV (1,5+1,8)*2 6,600
VV (1,5+2,2)*2 7,400

17 K 231212113
Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 
10 m s vytažením pažnic z betonu železového

m 100,000 367,13 36 713,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV Pilota P3
VV 5,0*20 100,000

18 K 231312111
Zřízení pilot svislých zapažených suspenzí D do 2400 
mm hl do 10 m z betonu železového

m 30,000 3 356,59 100 697,70 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV Hlavice Piloty P3
VV 1,5*20 30,000

19 M 589329370 beton C 25/30 XF1XA1 kamenivo frakce 0/22 m3 120,800 2 622,33 316 777,46 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV Pilota P3
VV 5,5*2*3,14*0,45*0,45 6,994
VV 5,0*18*3,14*0,45*0,45 57,227
VV Hlavice Piloty P3
VV 1,5*20*3,14*0,775*0,775 56,579

20 K 239111114
Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D 
piloty do 2450 mm

m 4,000 6 293,60 25 174,40 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV Hlavice Piloty P3
VV 0,2*20 4,000

21 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505

t 7,480 34 614,78 258 918,55 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD statika - výkres výztuž pilot
VV .
VV (3,487+2,773)*1,1 6,886
VV .
VV Ochrana pracovní spáry
VV 0,54*1,1 0,594

22 K 273362_R1 Distanční kroužky kus 90,000 11,00 990,00 vlastní
VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.
VV .
VV 90 90,000

23 K 224411112
Vrty maloprofilové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 
m hor. I a II

m 80,000 1 258,72 100 697,60 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV 8*10,0 80,000

24 K 22994-R02
Mikropiloty průměr 102/10 - vysokotlaká injektáž 
C25/30, kompletní dodání včetně injektáže, táhla a 
hlavy, D+M

m 80,000 3 985,94 318 875,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV .
VV 8*10,0 80,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 574,25

25 K 310235241
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm

kus 4,000 110,96 443,84 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Budova D
VV 6.NP
VV 4 4,000

26 K 311234031
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 
M5 tl 240 mm

m2 5,688 885,19 5 034,96 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Budova D
VV 3.NP
VV 5,1*2,5-3,21*2,2 5,688

27 K 317168061 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm kus 3,000 1 181,40 3 544,20 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Budova D
VV 3.NP
VV 3 3,000

28 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 2,175 7 150,00 15 551,25 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV beton C30/37
VV "Filigrány:" 7,83*0,1 0,783
VV "ostatní:" 0,25*2*2,9*6*0,16 1,392

D 4 Vodorovné konstrukce 1 149 883,68

29 K 411133901
Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez 
závěsných háků hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 m

kus 62,000 1 782,00 110 484,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV "P1:" 38+21 59,000
VV "P2:" 1 1,000
VV "P3:" 1 1,000
VV "P4:" 1 1,000

30 M 59346_R1
panel stropní předpjatý 1000x1200x160mm, Podrobný 
popis viz PD statika

m 171,100 1 730,30 296 054,33 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV "P1:" (38+21)*2,9 171,100

31 M 59346_R2
panel stropní předpjatý 1000x700x160mm, Podrobný 
popis viz PD statika

m 2,900 2 156,00 6 252,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV "P2:" 2,9 2,900

32 M 59346_R3
panel stropní předpjatý 1000x770x160mm, Podrobný 
popis viz PD statika

m 2,900 2 156,00 6 252,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV "P3:" 2,9 2,900

33 M 59346_R4
panel stropní předpjatý 1000x945x160mm, Podrobný 
popis viz PD statika

m 2,900 2 156,00 6 252,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV "P4:" 2,9 2,900

34 K 411354_R1
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 
TR135/310 mm plech pozinkovaný tl 1,5 mm

m2 241,100 869,00 209 515,90 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV
Viz. PD statika - výkresy skladby, ocelových konstrukcí a 
Tech.zpr.

VV -včetně ztratného
VV .
VV podlaha chodby
VV 241,1 241,100

35 K 411354_R2
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 
TR135/310 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm

m2 597,600 792,00 473 299,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV
Viz. PD statika - výkresy skladby, ocelových konstrukcí a 
Tech.zpr.

VV -včetně ztratného
VV .
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Skladba R100
VV 597,6 597,600

36 K 423355314
Montáž ztraceného bednění - spřažené desky z 
filigranového panelu

m2 7,830 3 520,00 27 561,60 CS ÚRS 2019 01

37 M 59341_R1
panel stropní filigránový tl.60 mm, Podrobný popis viz 
PD statika

m2 7,830 1 815,00 14 211,45 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV "F1:" 4,35 4,350
VV "F2:" 3,48 3,480

D 49 Montovaný železobetonový skelet 2 129 846,11

38 K 331125004 Montáž ŽB sloupů do kalichu patky hmotnosti do 10 t kus 22,000 6 545,00 143 990,00 CS ÚRS 2019 01

VV 11*2 22,000

39 M 69011-R01 Sloup prefabrikovaný železobetonový t 109,120 6 117,10 667 497,95 vlastní

VV
Podrobný popis viz PD statikaSloup prefabrikovaný 
železobetonový

VV .
VV "S1 - 6380x550x550 mm - 2ks:" 4,82*2 9,640
VV "S2 - 6380x550x550 mm - 2ks:" 4,82*2 9,640
VV "S3 - 6380x550x550 mm - 2ks:" 4,82*2 9,640
VV "S4 - 6380x550x550 mm - 2ks:" 4,82*2 9,640
VV "S5 - 5500x550x550 mm - 2ks:" 4,16*2 8,320
VV "S6 - 6430x550x550 mm - 2ks:" 4,86*2 9,720
VV "S7 - 6270x550x550 mm - 2ks:" 4,69*2 9,380
VV "S8 - 7281x550x550 mm - 2ks:" 5,51*2 11,020
VV "S9 - 7470x550x550 mm - 2ks:" 5,65*2 11,300
VV "S10 - 6807x550x550 mm - 2ks:" 5,15*2 10,300
VV "S11 - 6956x550x550 mm - 2ks:" 5,26*2 10,520

40 K 413125002
Montáž ŽB trámů, průvlaků a ztužidel s nesvařovanými 
spoji hmotnosti do 3 t

kus 6,000 3 742,20 22 453,20 CS ÚRS 2019 01

VV Podrobný popis viz PD statika
VV .
VV 6 6,000

41 M 69010-R03 Průvlak prefabrikovaný železobetonový t 17,520 6 266,70 109 792,58 vlastní
VV Podrobný popis viz PD statika
VV .
VV "T1 - 3500x(900x200+400x160) mm - 6ks:" 2,92*6 17,520

42 K 413125004
Montáž ŽB trámů, průvlaků a ztužidel s nesvařovanými 
spoji hmotnosti do 7 t

kus 19,000 7 895,80 150 020,20 CS ÚRS 2019 01

VV Podrobný popis viz PD statika
VV .
VV 3*1+16*1 19,000

43 M 69010-R04 Průvlak prefabrikovaný železobetonový t 111,750 6 497,70 726 117,98 vlastní
VV Podrobný popis viz PD statika
VV .
VV "N1 - 4100x1000x600 mm - 1ks:" 6,15 6,150
VV "N2 - 3900x1000x600 mm - 1ks:" 5,85 5,850
VV "N3 - 4100x1000x600 mm - 1ks:" 6,15 6,150
VV .
VV "L1.1 - 9650x(450x200+300x400) mm - 1ks:" 5,79 5,790
VV "L1.2 - 9650x(450x200+300x400) mm - 1ks:" 5,79 5,790
VV "L2.1 - 10000x(450x200+300x400) mm - 1ks:" 6,0 6,000
VV "L2.2 - 10000x(450x200+300x400) mm - 1ks:" 6,0 6,000
VV "L3.1 - 10000x(450x200+300x400) mm - 1ks:" 6,0 6,000
VV "L3.2 - 10000x(450x200+300x400) mm - 1ks:" 6,0 6,000
VV "L4.1 - 10000x(450x200+300x400) mm - 1ks:" 6,0 6,000
VV "L4.2 - 10000x(450x200+300x400) mm - 1ks:" 6,0 6,000
VV "L5.1 - 10150x(450x200+300x400) mm - 1ks:" 6,09 6,090
VV "L5.2 - 9400x(450x200+300x400) mm - 1ks:" 5,64 5,640
VV "L6.1 - 8950x(450x200+300x400) mm - 1ks:" 5,37 5,370
VV "L6.2 - 9800x(450x200+300x400) mm - 1ks:" 5,88 5,880
VV "L7.1 - 9600x(450x200+300x400) mm - 1ks:" 5,76 5,760
VV "L7.2 - 9600x(450x200+300x400) mm - 1ks:" 5,76 5,760
VV "L8.1 - 9600x(450x200+300x400) mm - 1ks:" 5,76 5,760
VV "L8.2 - 9600x(450x200+300x400) mm - 1ks:" 5,76 5,760

44 K 413125_R1
Montáž ŽB trámů, průvlaků a ztužidel s nesvařovanými 
spoji hmotnosti nad 15 t

kus 2,000 25 300,00 50 600,00 vlastní

VV Podrobný popis viz PD statika
VV .
VV 1+1 2,000

45 M 69010-R05 Průvlak prefabrikovaný železobetonový t 40,190 6 453,70 259 374,20 vlastní
VV Podrobný popis viz PD statika
VV .
VV "N4 - 9400x1000x900 mm - 1ks:" 21,15 21,150
VV "N5 - 9400x900x900 mm - 1ks:" 19,04 19,040

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 154 352,45

D 61 Úprava povrchů vnitřní 41 044,26

46 K 611325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stropů v rozsahu plochy do 10%

m2 103,000 152,44 15 701,32 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Budova D
VV 2-5.NP
VV 10,0*4 40,000
VV 6.NP
VV 23,9+39,1 63,000

47 K 612325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 
v rozsahu plochy do 10%

m2 132,577 120,54 15 980,83 CS ÚRS 2019 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Budova D
VV 2-5.NP
VV 6,0*4 24,000
VV 6.NP
VV (7,28+5,375)*4,35 55,049
VV 7,28*1,5 10,920
VV (3,325+7,55+3,325+0,75)*2,85 42,608

48 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
strojně

m2 7,591 74,62 566,44 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Budova D
VV 3.NP
VV 5,1*2,5-3,21*2,2+(3,21+2,2*2)*0,25 7,591

49 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně

m2 7,591 272,42 2 067,94 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Budova D
VV 3.NP
VV 5,1*2,5-3,21*2,2+(3,21+2,2*2)*0,25 7,591

50 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 6,000 887,44 5 324,64 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV 15,0*0,2*2 6,000

51 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 3,210 49,03 157,39 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Budova D
VV 3.NP
VV 3,21 3,210

52 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 3,371 11,55 38,94 CS ÚRS 2019 01
VV 3,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,371

53 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 15,220 42,79 651,26 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Hliníkové stěny
VV Budova D
VV 3.NP
VV (3,21+2,2*2)*2 15,220

54 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m

m 15,981 34,76 555,50 CS ÚRS 2019 01

VV 15,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,981

D 62 Úprava povrchů vnější 11 557 422,60

55 K 621273081
Montáž odvětrávané fasády podhledů nýtováním na 
hliníkový rošt tepelná izolace tl. 200 mm

m2 531,014 4 252,60 2 258 190,14 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Skladba F100, F101
VV (48,0+34,81+48,93)*4,1 540,134
VV -0,95*1,6*2*3 -9,120

56 K 622273081
Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na 
hliníkový rošt tepelná izolace tl. 200 mm

m2 1 031,018 4 252,60 4 384 507,15 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Skladba W100b, W100c
VV (48,0+34,81+48,93)*2*4,75 1 251,530
VV -(2,0*26+3,0*2+1,0*17)*4,75 -356,250
VV sloupy a nosníky

VV
(7,3*2+5,7*2+5,0*2)*2+0,95*(5,0*2+5,1*2+4,7*2+4,7*2+4,4*2+
4,4*2)+2,13*0,78*2*3

135,738

57 K 622273091
Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží 
nýtováním na hliníkový rošt

m 427,500 750,54 320 855,85 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Skladba W100b, W100c
VV (26+2+17)*2*4,75 427,500

58 M 55324002
panel kompozitní s minerálním jádrem Al, požární 
klasifikace b-s d0, 4x1270x3099mm tmavě šedý

m2 1 311,403 1 980,00 2 596 577,94 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Plocha změřená v programu AutoCAD
VV .
VV Pohled jihovýchodní
VV 205,98 205,980
VV Pohled severozápadní
VV 245,0 245,000
VV sloupy a nosníky
VV 7,3*2+0,95*(4,4+4,4)+2,13*0,78*2*3 32,928
VV ostění
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VV (22+26)*0,15*4,75 34,200
VV Skladba F100, F101
VV (48,0+34,81+48,93)*4,1 540,134
VV -0,95*1,6*2*3 -9,120
VV 1049,122*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 1 311,403

59 M 55324_R1
fasádní děrovaný trapezový plech, Podrobný popis viz 
PD

m2 721,294 2 422,42 1 747 277,01 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Plocha změřená v programu AutoCAD
VV .
VV Pohled jihovýchodní
VV 204,1 204,100
VV Pohled severozápadní
VV 240,2 240,200
VV sloupy a nosníky

VV (7,3+5,7*2+5,0*2)*2+0,95*(5,0*2+5,1*2+4,7*2+4,7*2+4,4+4,4) 102,810

VV ostění
VV (21+21)*0,15*4,75 29,925
VV 577,035*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 721,294

60 M 28329039

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s 
otevřenými spárami (spára max 30 mm, max.30% 
plochy)

m2 1 204,657 207,54 250 014,51 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Skladba W100b, W100c
VV (48,0+34,81+48,93)*2*4,75 1 251,530
VV -(2,0*26+3,0*2+1,0*17)*4,75 -356,250
VV sloupy a nosníky

VV
(7,3*2+5,7*2+5,0*2)*2+0,95*(5,0*2+5,1*2+4,7*2+4,7*2+4,4*2+
4,4*2)+2,13*0,78*2*3

135,738

VV ostění
VV (26+2+17)*2*0,15*4,75 64,125
VV 1095,143*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 204,657

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 555 885,59

61 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 23,239 4 125,00 95 860,88 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV zalití trapezového plechu
VV podlaha chodby
VV (19,1+34,7)*3,26*(0,065+0,135/2) 23,239

62 K 631311122
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10

m3 0,722 3 190,00 2 303,18 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV Mikropiloty
VV 1,9*1,9*0,1*2 0,722

63 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 2,448 4 345,00 10 636,56 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Budova D
VV Skladba B100
VV 6.NP
VV (7,28*5,375-5,24*1,4)*0,077 2,448

64 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 1,174 3 811,50 4 474,70 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Budova D
VV Skladba B100
VV Pod VZT jednotku
VV 6.NP
VV 5,24*1,4*0,16 1,174

65 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu

m3 23,239 662,20 15 388,87 CS ÚRS 2019 01

VV 23,239 23,239

66 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

m3 0,722 662,20 478,11 CS ÚRS 2019 01

VV 0,722 0,722

67 K 631319021
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s 
poprášením cementem

m3 2,448 919,60 2 251,18 CS ÚRS 2019 01

VV 2,448 2,448

68 K 631319023
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s 
poprášením cementem

m3 1,174 919,60 1 079,61 CS ÚRS 2019 01

VV 1,174 1,174

69 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 25,687 66,00 1 695,34 CS ÚRS 2019 01

VV 23,239 23,239
VV 2,448 2,448

70 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 2,348 66,00 154,97 CS ÚRS 2019 01

VV 1,174*2 2,348

71 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 20,441 302,50 6 183,40 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.
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VV .
VV Budova D
VV Skladba B100
VV Pod VZT jednotku
VV 6.NP
VV (5,24+1,4)*2*0,16 2,125
VV 5,1*0,1 0,510
VV .
VV Koridor
VV ((19,1+34,7)*2+3,26*4)*0,135 16,286
VV .
VV Mikropiloty
VV (1,9+1,9)*2*0,1*2 1,520

72 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 20,441 84,70 1 731,35 CS ÚRS 2019 01

73 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,606 27 500,00 16 665,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV síť 5 mm, oka 150/150 mm
VV .
VV Koridor
VV zalití trapezového plechu
VV podlaha chodby
VV (19,1+34,7)*3,26*1,3*0,00210 0,479
VV .
VV Budova D
VV Skladba B100
VV 6.NP
VV (7,28*5,375-5,24*1,4)*1,3*0,00210 0,087
VV .
VV Budova D
VV Skladba B100
VV Pod VZT jednotku
VV 6.NP
VV 5,24*1,4*1,3*0,00210*2 0,040

74 K 63245-R02
Příprava - očištění, odstranění uvolněných částic, 
vysátí stávajícího povrchu

m2 39,130 33,00 1 291,29 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Budova D
VV 6.NP
VV 7,28*5,375 39,130

75 K 63245-R02.1
Podkladní potěr CT-C30-F5 na bázi cementu a plniva z 
vápencové drtii, vliáken,  včetně veškerých 
systémových prací a dopňků, Podrobný popis viz PD 

m3 52,498 6 930,00 363 811,14 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha P100, P100a
VV (28,4+49,0)*2,93*(0,1+0,15)/2 28,348
VV .
VV Podlaha P101, P101a
VV (20,15+35,05)*3,5*(0,1+0,15)/2 24,150

76 K 63245-R06
Polymercementový potěr CT-C40-F7-B1,5 pro opravy 
dutin a výtluků do hl.poškození 10-20 mm

m2 39,130 401,50 15 710,70 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Budova D
VV 6.NP
VV 7,28*5,375 39,130

77 K 63721-R01 Penetrační nátěr podkladního betonu m2 419,982 38,50 16 169,31 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha P100, P100a
VV (28,4+49,0)*2,93 226,782
VV .
VV Podlaha P101, P101a
VV (20,15+35,05)*3,5 193,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 349 859,75

D 94 Lešení a stavební výtahy 752 658,76

78 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 2 156,028 41,80 90 121,97 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV (34,7+34,81+48,93)*(7,4+9,3)/2*2 1 977,948
VV 13,3*5,4*2 143,640
VV 4,1*8,4 34,440

79 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití

m2 194 042,520 1,32 256 136,13 CS ÚRS 2019 01

VV předpoklad - průměr. doba použití 90 dnů:
VV .
VV 2156,028*90 194 042,520

80 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 2 156,028 30,80 66 405,66 CS ÚRS 2019 01

81 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 1 578,213 33,00 52 081,03 CS ÚRS 2019 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV (34,7+34,81+48,93)*4,1*(2,3+4,2)/2 1 578,213

82 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití

m3 142 039,170 0,99 140 618,78 CS ÚRS 2019 01

VV předpoklad - průměr. doba použití 90 dnů:
VV .
VV 1578,213*90 142 039,170

83 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 1 578,213 22,00 34 720,69 CS ÚRS 2019 01

84 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 2 557,398 6,60 16 878,83 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV (34,7+34,81+48,93)*(8,9+10,8)/2*2 2 333,268
VV 13,3*6,9*2 183,540
VV 4,1*9,9 40,590

85 K 944611211
Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den 
použití

m2 230 165,820 0,22 50 636,48 CS ÚRS 2019 01

VV předpoklad - průměr. doba použití 90 dnů:
VV .
VV 2557,398*90 230 165,820

86 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 2 557,398 4,40 11 252,55 CS ÚRS 2019 01

87 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 1 445,964 23,38 33 806,64 CS ÚRS 2019 01

VV - lešení pro zdění, omítky, obklady, 
VV montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů,
VV montáž instalací ve větších výškách, bourání,
VV ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd.
VV .
VV Koridor
VV (28,4+49,0)*2,93*2 453,564
VV (20,15+35,05)*3,5*2 386,400
VV Objekt D
VV 60,0*4*2 480,000
VV (23,9+39,1)*2 126,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 197 557,44

88 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 722,982 87,01 62 906,66 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV "Dotčené vnitřní prostory:
VV Koridor
VV (28,4+49,0)*2,93 226,782
VV (20,15+35,05)*3,5 193,200
VV Objekt D
VV 60,0*4 240,000
VV 23,9+39,1 63,000

89 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 250 kg

kg 200,000 28,05 5 610,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Dráha pro kočku - přesunutí stávající
VV 200,0 200,000

90 K 953312123
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl 30 mm

m2 4,200 240,90 1 011,78 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Napojení koridoru na stávající objekty
VV 3,5*0,6*2 4,200

91 K 428992112
Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení do 
1800 kN

kus 10,000 1 111,00 11 110,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV 10 10,000

92 M 35822_R1
ložisko elastomerové s umožněním posunu v 
podelném směru, rozměry min 250x250 mm, Podrobný 
popis viz PD statika

kus 10,000 11 220,00 112 200,00 vlastní

93 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2

m2 165,000 28,60 4 719,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD statika - výkres výztuž pilot
VV .
VV Ochrana pracovní spáry
VV 150,0*1,1 165,000

D 96 Bourání konstrukcí 98 599,37

94 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 9,620 236,05 2 270,80 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV venkovní prosklená stěna
VV 1,26*2+5,1 7,620
VV 1,0*2 2,000

95 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 5,100 107,04 545,90 CS ÚRS 2019 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV venkovní prosklená stěna
VV 5,1 5,100

96 K 767112_R1 Demontáž hliníkové prosklené stěny m2 67,650 308,00 20 836,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV venkovní prosklená stěna
VV 4,1*16,5 67,650

97 K 767996703
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg

kg 600,000 17,56 10 536,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Objekt D
VV 6.NP
VV "Zábradlí:" 80,0 80,000
VV "Schody:" 180,0 180,000
VV "Ocelový uhelník:" 70,0 70,000
VV "Ocelový profil kočky:" 70,0 70,000
VV "Ocelový profil dráhy:" 200,0 200,000

98 K 964073441
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl 
do 8 m hmotnosti 55 kg/m

t 0,200 4 372,52 874,50 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Objekt D
VV 6.NP
VV "Ocelový profil dráhy:" 0,2 0,200

99 K 965043321
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2

m3 4,168 5 740,45 23 926,20 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Objekt D
VV 3.NP
VV 5,1*0,5*0,1 0,255
VV 6.NP
VV 7,28*5,375*0,1 3,913

100 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 2,550 80,78 205,99 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Objekt D
VV 3.NP
VV 5,1*0,5 2,550

101 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu tl do 100 mm

m2 2,550 17,61 44,91 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Objekt D
VV 3.NP
VV 5,1*0,5 2,550

102 K 973031325
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,10 m2 hl do 300 mm

kus 2,000 309,68 619,36 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Pro osazení dráhy kočky
VV 2 2,000

103 K 974031143
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 
mm

m 20,000 120,75 2 415,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Profese
VV 20,0 20,000

104 K 974031154
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 
150 mm

m 20,000 169,29 3 385,80 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Profese
VV 20,0 20,000

105 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 
200 mm

m 10,000 292,44 2 924,40 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Profese
VV 10,0 10,000

106 K 977151115
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do 
stavebních materiálů

m 2,000 1 925,00 3 850,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Profese
VV 2,0 2,000

107 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm 
do stavebních materiálů

m 1,500 2 035,00 3 052,50 CS ÚRS 2019 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Profese
VV 1,5 1,500

108 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm 
do stavebních materiálů

m 1,000 3 190,00 3 190,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Profese
VV 1,0 1,000

109 K 977151215
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
70 mm do stavebních materiálů

m 2,000 2 035,00 4 070,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Profese
VV 2,0 2,000

110 K 977151218
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
100 mm do stavebních materiálů

m 1,500 2 145,00 3 217,50 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Profese
VV 1,5 1,500

111 K 977151224
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
180 mm do stavebních materiálů

m 2,000 3 410,00 6 820,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Profese
VV 2,0 2,000

112 K 767581802 Demontáž podhledu lamel m2 30,600 190,01 5 814,31 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Objekt D
VV 2-5.NP
VV 5,1*(0,9+0,3*2)*4 30,600

D 99 Přesuny hmot a sutí 301 044,18

113 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 18 m ručně

t 40,146 1 394,25 55 973,56 CS ÚRS 2019 01

114 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 40,146 52,36 2 102,04 CS ÚRS 2019 01

115 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 441,606 7,11 3 139,82 CS ÚRS 2019 01

VV 40,146*11 'Přepočtené koeficientem množství 441,606

116 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 40,146 434,50 17 443,44 CS ÚRS 2019 01

117 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m

t 981,054 226,68 222 385,32 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 26 755 339,90

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 28 237,05

118 K 711131111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
samolepící vodovné

m2 78,260 99,00 7 747,74 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Budova D
VV Skladba B100
VV 6.NP
VV 7,28*5,375*2 78,260

119 K 711132111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
samolepící svislé

m2 10,124 104,50 1 057,96 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Budova D
VV Skladba B100
VV 6.NP
VV (7,28+5,375)*2*0,2*2 10,124

120 M 62852-R01
pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) 
hydroizolační natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, 
tl. 4 mm

m2 117,470 162,80 19 124,12 vlastní

VV "pol.č.711131111:" 78,26*1,15 89,999
VV "pol.č.711132111:" 10,124*1,2 12,149
VV 102,148*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 117,470

121 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m

% 279,300 1,10 307,23 CS ÚRS 2019 01

D 712 Povlakové krytiny 500 059,68

122 K 71200-R06
Povlaková krytina střech plochých - ukončující lišta z 
kašírovaného plechu r š 60 mm, D+M 

m 6,060 192,50 1 166,55 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV 3,03*2 6,060

123 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 500,676 99,00 49 566,92 CS ÚRS 2019 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV -včetně ztratného
VV .
VV Skladba R100
VV (48,0+34,81+48,93)*(3,26+0,515)+3,26*0,515*2 500,676

124 M 628361-R1
pás těžký asfaltovaný se skelnou a Al vložkou, tl.0,4 
mm

m2 550,744 162,80 89 661,12 vlastní

VV 500,676*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 550,744

125 K 764002_R1 Montáž strukturované oddělovací rohože m2 534,654 31,90 17 055,46 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV -včetně ztratného
VV .
VV Skladba R100
VV (48,0+34,81+48,93)*(3,03+0,4+0,61)+3,03*0,4*2 534,654

126 M 28343122
rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod 
hydroizolační fólie

m2 614,852 24,20 14 879,42 CS ÚRS 2019 01

VV 534,654*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 614,852

127 K 712361-R1
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji, včetně kotvení

m2 534,654 324,50 173 495,22 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV -včetně ztratného
VV .
VV Skladba R100
VV (48,0+34,81+48,93)*(3,03+0,4+0,61)+3,03*0,4*2 534,654

128 M 283220-R1
fólie hydroizolační střešní s syntetickou vložkou, tl.1,5 
mm, včetně kotev

m2 614,852 242,00 148 794,18 vlastní

VV 534,654*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 614,852

129 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

% 4 946,190 1,10 5 440,81 CS ÚRS 2019 01

D 713 Izolace tepelné 874 992,46

130 K 713111124
Montáž izolace tepelné spodem stropů nastřelením 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 203,825 482,66 98 378,17 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Skladba F100, F101
VV (28,4+49,1)*2,63 203,825

131 M 63148_R1
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039  tl 200mm s nakaširovanou černou sklenou 
netkanou textílií

m2 207,902 552,16 114 795,17

VV 203,825*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 207,902

132 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 459,112 23,32 10 706,49 CS ÚRS 2019 01

133 M 28375990
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 
kg/m2) tl 140mm

m2 197,064 333,80 65 779,96 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha P101, P101a
VV (20,15+35,05)*3,5 193,200
VV 193,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 197,064

134 M 28375_R1 deska EPS 250 S Stabil tl 140mm m2 231,318 462,00 106 868,92 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha P100, P100a
VV (28,4+49,0)*2,93 226,782
VV 226,782*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 231,318

135 M 28375-R03
deska z pěnového polystyrenu elastifikovaná EPS 
T6500 tl. 20 mm

m2 39,913 38,30 1 528,67 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Budova D
VV Skladba B100
VV 6.NP
VV 7,28*5,375 39,130
VV 39,13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 39,913

136 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky

m 303,370 17,16 5 205,83 CS ÚRS 2019 01

137 M 28340-R03
pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 100 
mm

m 26,576 4,96 131,82 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Budova D
VV Skladba B100
VV 6.NP
VV (7,28+5,375)*2 25,310
VV 25,31*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,576

138 M 28340-R09
pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 290 
mm

m 291,963 4,96 1 448,14 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha P100, P100a
VV (28,4+49,0)*2+2,93*2 160,660
VV Podlaha P101, P101a
VV (20,15+35,05)*2+3,5*2 117,400
VV 278,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 291,963
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139 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 25,650 183,70 4 711,91 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Šachta VZT
VV (0,9+0,6)*17,1 25,650

140 M 63148141
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-
0,035 tl 200mm

m2 26,163 382,80 10 015,20 CS ÚRS 2019 01

VV 25,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 26,163

141 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek

m2 399,172 126,50 50 495,26 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV -včetně ztratného
VV .
VV Skladba R100
VV (48,0+34,81+48,93)*3,03 399,172

142 M 63140403
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
pochozích dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 100mm

m2 814,311 324,50 264 243,92 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV -včetně ztratného
VV .
VV Skladba R100
VV (48,0+34,81+48,93)*3,03*2 798,344
VV 798,344*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 814,311

143 K 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené 
atikový klín

m 266,510 38,50 10 260,64 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV (48,0+34,81+48,93)*2+3,03 266,510

144 M 63152008
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.100 
x100 mm

m 271,840 44,00 11 960,96 CS ÚRS 2019 01

VV 266,51*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 271,840

145 K 713141331
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena zplna, spádová vrstva

m2 175,534 181,50 31 859,42 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV 12,24*3,03+0,8*3+44,9*3,03 175,534

146 M 28376_R1 klín izolační z čedičové minerální vaty 50kPa spádový m3 16,114 3 630,00 58 493,82 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV (12,24*3,03+0,8*3+44,9*3,03)*(0,02+0,16)/2 15,798
VV 15,798*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 16,114

147 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 460,440 31,90 14 688,04 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha P100, P100a
VV (28,4+49,0)*2,93 226,782
VV .
VV Podlaha P101, P101a
VV (20,15+35,05)*3,5 193,200
VV .
VV Skladba B100
VV 6.NP
VV 7,28*5,375 39,130
VV (5,24+1,4)*2*0,1 1,328

148 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 506,484 7,70 3 899,93 CS ÚRS 2019 01
VV 460,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 506,484

149 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 8 654,720 1,10 9 520,19 CS ÚRS 2019 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 285 412,50

150 K 714121011
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou 
pohltivostí zavěšených na viditelný rošt

m2 39,130 324,50 12 697,69 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Budova D
VV Skladba B100
VV 6.NP
VV 7,28*5,375 39,130

151 K 714123001
Montáž akustických stěnových obkladů z 
demontovatelných panelů na viditelný rošt

m2 99,499 346,50 34 476,40 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV 6.NP
VV (7,28+5,375)*2*4,35-1,6*2,0-0,8*2,0-1,45*2,0*2 99,499

152 M 59036-R12
Rastr AKU 100 - panel akustický, bílá, 1200x1200x100 
mm pro utlumení hluku průmyslových prostor

m2 145,560 1 353,00 196 942,68 vlastní

VV 138,629*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 145,560

153 K 714451011
Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže 
celoplošně lepených vodorovně

m2 14,672 279,40 4 099,36 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Budova D
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VV Skladba B100
VV Pod VZT jednotku
VV 6.NP
VV 5,24*1,4*2 14,672

154 K 714451012
Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže 
celoplošně lepených svisle

m2 1,328 333,30 442,62 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Skladba B100
VV 6.NP
VV (5,24+1,4)*2*0,1 1,328

155 M 27245-R01 deska antivibrační na bázi PUR tl.12 mm m2 9,097 1 419,00 12 908,64 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Budova D
VV Vodorovné
VV Skladba B100
VV Pod VZT jednotku
VV 6.NP
VV 5,24*1,4 7,336
VV .
VV Svislé
VV Skladba B100
VV 6.NP
VV (5,24+1,4)*2*0,1 1,328
VV 8,664*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,097

156 M 27245-R02 deska antivibrační na bázi PUR tl.25 mm m2 7,703 2 838,00 21 861,11 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Budova D
VV Skladba B100
VV Pod VZT jednotku
VV 6.NP
VV 5,24*1,4 7,336
VV 7,336*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,703

157 K 998714203
Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 24 m

% 2 834,290 0,70 1 984,00 CS ÚRS 2019 01

D 762 Konstrukce tesařské 924 948,98

158 K 762341037
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz 
šroubovaných na rošt

m2 157,265 489,50 76 981,22 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV horní plochy na atikách
VV (48,0+34,81+48,93)*2*0,59 155,453
VV 3,02*2*0,3 1,812

159 K 76234-R02
Konzoly z pozinkované oceli pro bednění OSB 
deskami šíře 450 mm, s kotvením hmoždinkami do ŽB 
konstrukce - dodávka, montáž

kus 528,000 143,00 75 504,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV horní plochy na atikách
VV 528 528,000

160 K 762431235
Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na 
pero a drážku

m2 895,280 258,50 231 429,88 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Skladba W100b, W100c
VV (48,0+34,81+48,93)*2*4,75 1 251,530
VV -(2,0*26+3,0*2+1,0*17)*4,75 -356,250

161 M 59590802 deska cementotřísková se základním nátěrem tl 24mm m2 940,044 561,00 527 364,68 CS ÚRS 2019 01

VV 895,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 940,044

162 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m

% 9 112,800 1,50 13 669,20 CS ÚRS 2019 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 794 957,51

163 K 763111425
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 
12,5 TI 40 mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 53 dB

m2 17,590 1 408,00 24 766,72 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Objekt D
VV 6.NP
VV (6,8+3,2+0,925)*2,8-0,8*2,0-1,45*2,0*2-1,4*2,0*2 17,590

164 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 17,590 16,50 290,24 CS ÚRS 2019 01

165 K 763121453
SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 
desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45

m2 30,198 1 265,00 38 200,47 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Objekt D
VV 2.NP
VV 5,1*0,3 1,530
VV 4.NP
VV 5,1*1,3 6,630
VV 6.NP
VV 5,375*4,1 22,038
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166 K 763123113
SDK stěna předsazená bezpečnostní tl 150 mm 2x 
plech zdvojený profil CD+UD desky 4xA 12,5 TI 40 EI 
30

m2 659,680 2 123,00 1 400 500,64 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Skladba W100b, W100c
VV tl. tepelné izolace 120 mm
VV (48,0+34,81+48,93)*2*3,5 922,180
VV -(2,0*26+3,0*2+1,0*17)*3,5 -262,500

167 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 689,878 16,50 11 382,99 CS ÚRS 2019 01

168 K 763164157
SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 
2xDF 12,5

m2 30,600 979,00 29 957,40 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Objekt D
VV 2-5.NP
VV 5,1*(0,9+0,3*2)*4 30,600

169 K 763164_R1
Požární obklad kcí š přes 0,8 m desky  kalcium-
silikátová tl.20 mm, D+M

m2 36,000 1 050,50 37 818,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr. kalcium-silikátová tl.20 mm

VV .
VV Stoupací potrubí
VV 15,0*1,2*2 36,000

170 K 763431012
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt

m2 393,000 396,00 155 628,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Koridor - 1200/600, 1200/300 mm
VV 393,0 393,000

171 M 59036028
panel akustický velkoformátový z části zapuštěný rošt 
bílá tl 20mm

m2 412,650 1 969,00 812 507,85 CS ÚRS 2019 01

VV 393*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 412,650

172 K 763431-R2

Rastr RPP - Protipožární podhled s PO zhora i zdola EI 
30, povrch bílý, 600/1400/40 mm, včetně krytu svítidel, 
rošt se širokopásovými profily, Podrobný popis viz PD, 
D+M

m2 72,100 3 630,00 261 723,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.2110:" 20,6*3,5 72,100

173 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 24 m

% 27 727,750 0,80 22 182,20 CS ÚRS 2019 01

D 764 Konstrukce klempířské 516 707,07

174 K 76421-R01
Ozn. K01 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s 
povrch úpravou kotvené nepřímo lepením rš 890 mm, 
D+M

m 281,400 871,20 245 155,68 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů
VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 268,0*1,05 281,400

175 K 76421-R02
Ozn. K02 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s 
povrch úpravou kotvené nepřímo lepením rš 1160 mm, 
D+M

m 34,650 1 089,00 37 733,85 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů
VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 33,0*1,05 34,650

176 K 76421-R03
Ozn. K03 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s 
povrch úpravou kotvené nepřímo lepením rš 570 mm, 
D+M

m 4,515 580,80 2 622,31 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů
VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 4,3*1,05 4,515

177 K 76421-R04
Ozn. K04 - Oplechování dilatačního napojení atiky z Pz 
s povrch úpravou kotvené nepřímo lepením rš 270 
mm, D+M

m 4,515 290,40 1 311,16 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů
VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 4,3*1,05 4,515

178 K 76421-R05
Ozn. K05 - Oplechování parapetu okna atiky z Pz s 
povrch úpravou kotvené nepřímo lepením rš 1450 mm, 
D+M

m 5,355 1 379,40 7 386,69 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů
VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 5,1*1,05 5,355
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179 K 76421-R06
Ozn. K06 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s 
povrch úpravou kotvené lepením rš 570 mm, D+M 

m 4,515 580,80 2 622,31 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů
VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 4,3*1,05 4,515

180 K 76421-R07
Ozn. K07 - Oplechování dilatační spáry z Pz s povrch 
úpravou rš 700 mm, D+M

m 10,710 689,70 7 386,69 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů
VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 10,2*1,05 10,710

181 K 76421-R08
Ozn. K08 - Oplechování přechodu z Pz s povrch 
úpravou rš 700 mm, D+M

m 277,200 689,70 191 184,84 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů
VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 264,0*1,05 277,200

182 K 76421-R09
Ozn. K09 - Dešťový svod z Pz s povrch úpravou DN 
125, dl.6 m, D+M

kus 3,000 5 227,20 15 681,60 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů
VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 3 3,000

183 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% 5 110,850 1,10 5 621,94 CS ÚRS 2019 01

D 767 Konstrukce zámečnické 11 753 457,11

184 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 116 486,200 0,90 104 837,58 CS ÚRS 2019 01

D 767.b zámečnické vnitřní protipožární 190 382,50

185 K 76702-R01
Ozn. Z01 - Ocelová lisovaná zárubeň 1600/2100 mm s 
PO, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 
mm pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 1,000 7 793,50 7 793,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1 1,000

186 K 76702-R02

Ozn. Z02 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm s 
PO, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 
mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, 
D+M

kus 1,000 5 995,00 5 995,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1 1,000

187 K 76702-R03
Ozn. Z03 - Ocelová lisovaná zárubeň 1450/2100 mm s 
PO, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 
mm pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 2,000 7 793,50 15 587,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 2 2,000

188 K 76702-R04
Ozn. Z04 - Ocelová lisovaná zárubeň 1400/2100 mm s 
PO, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 
mm pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 2,000 7 793,50 15 587,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 2 2,000

189 K 76702-R05
Ozn. Z05 - Ocelové dveře 1600x2100 mm s PO, 
kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, 
otočné, D+M

kus 1,000 27 258,00 27 258,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 
výkresy půdorysu a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1 1,000

190 K 76702-R06
Ozn. Z06 - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, vnitřní, 
polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, D+M

kus 1,000 12 078,00 12 078,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 
výkresy půdorysu a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1 1,000

191 K 76702-R07
Ozn. Z07 - Ocelové dveře 1450x2100 mm s PO, 
kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, 
otočné, D+M

kus 2,000 26 521,00 53 042,00 vlastní
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VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 
výkresy půdorysu a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 2 2,000

192 K 76702-R08
Ozn. Z08 - Ocelové dveře 1400x2100 mm s PO, 
kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, 
otočné, D+M

kus 2,000 26 521,00 53 042,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 
výkresy půdorysu a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 2 2,000

D 767.c zámečnické vnitřní 9 900,00

193 K 76722-R01
Ozn. Z100 - Ocelový žebřík délky 1700 mm, šířky 450 
mm, žárový pozink, včetně pororoštové plošiny, D+M

kus 1,000 9 900,00 9 900,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 
ostatné), výkresy půdorysu a Tech.zpr

VV .
VV včetně příslušenství
VV včetně kotvení a kotvícího materiálu
VV 1 1,000

D 767.d zámečnické venkovní 651 983,93

194 K 76718-R01
Ozn. Z200 - Záchytný nerezový systém na střechách - 
systém záchytných prvků k upevnění prostředků proti 
pádu osob, D+M

soubor 1,000 504 803,93 504 803,93 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky zamečnické vnitřní
VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV .
VV 1 1,000

195 K 76718-R02
Ozn. Z201 - Podpůrná systemová konstrukce pro 
jednotku chlazení 1500x1000 mm, D+M

kus 2,000 2 640,00 5 280,00 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní
VV .
VV -včetně kotvení a kotvícího materiálu
VV 2 2,000

196 K 76718-R03
Ozn. Z202 - Opláštění jednotek chlazení 1350x850 
mm, výška 1700 mm, žárový pozink, D+M

kus 2,000 12 540,00 25 080,00 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní
VV .
VV -včetně kotvení a kotvícího materiálu
VV 2 2,000

197 K 76718-R04
Ozn. Z203 - Opláštění VZT potrubí kompozitní deskou 
tl.4 mm, včetně oc. konstr., D+M

m2 57,000 1 980,00 112 860,00 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní
VV .
VV -včetně nátěrů
VV -včetně kotvení a kotvícího materiálu
VV 57,0 57,000

198 K 76718-R05 Ozn. Z204 - Ocelová konstrukce atiky, D+M m2 2,000 1 980,00 3 960,00 vlastní
VV Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní
VV .
VV -včetně nátěrů
VV -včetně kotvení a kotvícího materiálu
VV 2 2,000

D 767.e ostatní 3 357 868,25

199 K 76741-R01
Ozn. O01 - Střešní dvouúrovňová vpusť na ploché 
střeše s el. vyhřívaním, DN 100 mm, TI 200 mm, D+M

kus 9,000 7 068,60 63 617,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu střech a Tech.zpr.

VV .
VV 9 9,000

200 K 76741-R02
Ozn. O02 - Ochrana stěn speciálním nárazovým 
svodidlem, nerez, D+M

m 268,000 4 087,60 1 095 476,80 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu střech a Tech.zpr.

VV .
VV 268,0 268,000

201 K 76741-R03 Ozn. O03 - Vnitřní nástěnné nerezové madlo, D+M m 268,000 1 820,50 487 894,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu střech a Tech.zpr.

VV .
VV 268,0 268,000

202 K 76741-R04
Ozn. O04 - Vnitřní podlahový profil pro objektové 
dilatace do PVC, D+M

m 22,050 1 518,00 33 471,90 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 21,0*1,05 22,050

203 K 76741-R05 Ozn. O05  - Dilatační profil pro vnitřní omítky, D+M m 45,150 99,00 4 469,85 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 43,0*1,05 45,150
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204 K 76741-R06
Ozn. O06  - Ochrana rohů a křídel posuvných dveří z 
tlustostěnné nerezové trubky dl. 900 mm

kus 4,000 3 113,00 12 452,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 4 4,000

205 K 76741-R07
Ozn. O07 - Předokenná žaluzie s el. ovládáním, krycí 
galerie dl.1000 mm, výška 350 mm, žaluzie 
1000x4750 mm, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 18,000 27 206,60 489 718,80 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 18 18,000

206 K 76741-R08
Ozn. O08 - Předokenná žaluzie s el. ovládáním, krycí 
galerie dl.2000 mm, výška 350 mm, žaluzie 
2000x4750 mm, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 26,000 35 537,45 923 973,70 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 26 26,000

207 K 76741-R09
Ozn. O09 - Předokenná žaluzie s el. ovládáním, krycí 
galerie dl.3000 mm, výška 350 mm, žaluzie 
3000x4750 mm, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 2,000 45 605,75 91 211,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 2 2,000

208 K 76741-R13
Ozn. O10 - Podlahový přechodový profil ve tvaru T, 
šířky 25 mm , D+M

m 4,515 253,00 1 142,30 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 4,3*1,05 4,515

209 K 76741-R14
Ozn. O11 - Polyamidový pojistní přepad atiky, DN 100, 
D+M

kus 6,000 165,00 990,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 6 6,000

210 K 76741-R15
Ozn. O12 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 
300x300 mm s požární odolností, kouřotěsné, D+M

kus 3,000 1 650,00 4 950,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 3 3,000

251 K 76741-R16
Ozn. O13 - Systém generálního klíče ( SGK) včetně 
cylindrických vložek , D+M

kus 3,000 49 500,00 148 500,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu a Tech.zpr.Systém generálního klíče ( SGK) včetně 
cylindrických vložek , D+M

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 8 vložek
VV - vložky po 10 klíčích
VV 3 3,000

D 767.g hliníkové vnitřní protipožární 400 397,80

211 K 76780-R01
Ozn. E01 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 3220x3400 mm, dveře dvoukřídl. otočné 
900+900/2100 mm s el. pohonem, D+M

kus 1,000 240 898,90 240 898,90 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

212 K 76780-R02
Ozn. E02 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 3220x2250 mm, dveře dvoukřídl. otočné 
900+900/2100 mm s el. pohonem, D+M

kus 1,000 159 498,90 159 498,90 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

D 767.h hliníkové venkovní 7 038 087,05

213 K 76715-R01
Ozn.A01 - Venkovní hliníková fasádní stěna 
sloupkopříčkový systém 64 m2, D+M

kus 1,000 1 249 427,70 1 249 427,70 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové venkovní
VV -včetně příslušenství
VV .
VV 1 1,000

214 K 76715-R02
Ozn.A02 - Venkovní hliníková fasádní stěna 
sloupkopříčkový systém 368,1 m2, D+M

kus 1,000 5 788 659,35 5 788 659,35 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové venkovní
VV -včetně příslušenství
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VV .
VV A02a - 1000x5100 mm- 19 ks
VV A02b - 2000x5100 mm- 26 ks
VV A02c - 3000x5100 mm- 2 ks
VV 1 1,000

D 768 Konstrukce ocelové 7 960 254,88

215 K 953946121
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z 
profilů hmotnosti do 30 kg/m

t 0,358 27 626,50 9 890,29 CS ÚRS 2019 01

216 M 55301-R09 Ocelová konstrukce dobetonávek - konstrukční ocel t 0,358 71 852,00 25 723,02 vlastní

VV Viz PD statika
VV .
VV ocel S235J2
VV -včetně nátěrů
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 0,3257+0,0326 0,358

217 K 953946123
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 5 t z 
profilů hmotnosti do 30 kg/m

t 12,644 27 626,50 349 309,47 CS ÚRS 2019 01

218 M 55301-R02 Ocelová konstrukce vynesení fasády koridoru - úsek 1 t 4,023 71 852,00 289 060,60 vlastní

VV Viz PD statika
VV .
VV ocel S235J2
VV -včetně nátěrů
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 3,6575+0,3658 4,023

219 M 55301-R04 Ocelová konstrukce vynesení fasády koridoru - úsek 2 t 4,023 71 852,00 289 060,60 vlastní

VV Viz PD statika
VV .
VV ocel S235J2
VV -včetně nátěrů
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 3,6575+0,3658 4,023

220 M 55301-R06 Ocelová konstrukce vynesení fasády koridoru - úsek 3 t 4,598 71 852,00 330 375,50 vlastní

VV Viz PD statika
VV .
VV ocel S235J2
VV -včetně nátěrů
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 4,18+0,418 4,598

221 K 953946125
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 20 t z 
profilů hmotnosti do 30 kg/m

t 30,865 27 626,50 852 691,92 CS ÚRS 2019 01

222 M 55301-R07 Ocelová konstrukce rámu koridoru nad bet. úsekem t 12,933 71 852,00 929 261,92 vlastní

VV Viz PD statika
VV .
VV ocel S355J2
VV -včetně nátěrů
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 11,7576+1,1758 12,933

223 M 55301-R08
Ocelová konstrukce vynesení fasády rámu koridoru 
nad bet. úsekem

t 17,932 71 852,00 1 288 450,06 vlastní

VV Viz PD statika
VV .
VV ocel S235J2
VV -včetně nátěrů
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 16,302+1,6302 17,932

224 K 953946135
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 20 t z 
profilů hmotnosti přes 30 kg/m

t 35,204 27 626,50 972 563,31 CS ÚRS 2019 01

225 M 55301-R01 Ocelová konstrukce koridoru - úsek 1 t 11,331 71 852,00 814 155,01 vlastní
VV Viz PD statika
VV .
VV ocel S355J2
VV -včetně nátěrů
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 10,3005+1,03 11,331

226 M 55301-R03 Ocelová konstrukce koridoru - úsek 2 t 11,334 71 852,00 814 370,57 vlastní
VV Viz PD statika
VV .
VV ocel S355J2
VV -včetně nátěrů
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 10,3039+1,0304 11,334

227 M 55301-R05 Ocelová konstrukce koridoru - úsek 3 t 12,539 71 852,00 900 952,23 vlastní
VV Viz PD statika
VV .
VV ocel S355J2
VV -včetně nátěrů
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV 11,3987+1,1399 12,539

228 K 998767_R1
Přesun hmot procentní pro ocelové konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 78 658,650 1,20 94 390,38 vlastní

D 776 Podlahy povlakové 705 316,66
229 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 424,320 16,50 7 001,28 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha P100, P100a
VV (28,4+49,0)*3,2 247,680
VV .
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VV Podlaha P101, P101a
VV (20,15+35,05)*3,2 176,640

230 K 776121321
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah neředěná

m2 450,840 44,00 19 836,96 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha
VV "viz pol.č.776221111:" 424,320 424,320
VV Sokl
VV "viz pol.č.776411112:" 265,200*0,1 26,520

231 K 776520-R2
Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu 
o poloměru r=30mm-dodávka+montáž

m 265,200 22,00 5 834,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha P100, P100a
VV (28,4+49,0)*2 154,800
VV .
VV Podlaha P101, P101a
VV (20,15+35,05)*2 110,400

232 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 3 mm

m2 424,320 176,00 74 680,32 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha P100, P100a
VV (28,4+49,0)*3,2 247,680
VV .
VV Podlaha P101, P101a
VV (20,15+35,05)*3,2 176,640

233 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 265,200 176,00 46 675,20 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha P100
VV 21,2*2 42,400
VV .
VV podlaha P100a
VV (28,4+49,0)*2-21,2*2 112,400
VV Podlaha P101, P101a
VV (20,15+35,05)*2 110,400

234 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 424,320 176,00 74 680,32 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha P100
VV 21,2*3,2 67,840
VV .
VV Podlaha P100a
VV (28,4+49,0)*3,2-21,2*3,2 179,840
VV Podlaha P101, P101a
VV (20,15+35,05)*3,2 176,640

235 M 284122-R1
Vysocezátěžová hybridní vinylová podlahová krytina v 
rolích, tl. 2 mm, s povrch. úpravou tvrzenou laserem, 
kluznost R10, kročejová neprůzvučnost 8dB 

m2 91,414 550,00 50 277,70 vlastní

VV Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier
VV .
VV Podlaha
VV "viz pol.č.776221111:" 67,84*1,15 78,016
VV Sokl
VV "viz pol.č.776411112:" 42,4*0,1*1,2 5,088
VV 83,104*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 91,414

236 M 284122-R3
Protiskluzná probarvená vinylová podlahová krytina, v 
rolích, tl. 2 mm, protiskluznost R10

m2 480,357 715,00 343 455,26 vlastní

VV Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier 
VV .
VV Podlaha
VV "viz pol.č.776221111:" 356,48*1,15 409,952
VV Sokl
VV "viz pol.č.776411112:" 222,8*0,1*1,2 26,736
VV 436,688*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 480,357

237 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla

m 705,432 27,50 19 399,38 CS ÚRS 2019 01

VV Podlaha
VV "viz pol.č.776221111:" 424,320*1,6 678,912
VV Sokl
VV "viz pol.č.776411112:" 265,200*0,1 26,520

238 K 77652-R3
Podlahy spárování polyeuretánovým tmelem - horní 
hrana soklu

m 265,200 22,00 5 834,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha P100, P100a
VV (28,4+49,0)*2 154,800
VV .
VV Podlaha P101, P101a
VV (20,15+35,05)*2 110,400

239 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím 
a setřením vlhkým mopem

m2 450,840 44,00 19 836,96 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha
VV "viz pol.č.776221111:" 424,320 424,320
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VV Sokl
VV "viz pol.č.776411112:" 265,200*0,1 26,520

240 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 450,840 77,00 34 714,68 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Podlaha
VV "viz pol.č.776221111:" 424,320 424,320
VV Sokl
VV "viz pol.č.776411112:" 265,200*0,1 26,520

241 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

% 7 022,270 0,44 3 089,80 CS ÚRS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 509,15

242 K 776520-R3
Utěsnění spáry elestickým těsnicím páskem š.220 mm 
a pružným tmelem, D+M

m 13,280 93,50 1 241,68 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Budova D
VV Skladba B100
VV Pod VZT jednotku
VV 6.NP
VV (5,24+1,4)*2 13,280

243 K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 40,458 315,70 12 772,59 CS ÚRS 2019 01
VV Protiskluzný
VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Budova D
VV Skladba B100
VV 6.NP
VV 7,28*5,375 39,130
VV (5,24+1,4)*2*0,1 1,328

244 K 783933151
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových 
podlah

m2 40,458 111,10 4 494,88 CS ÚRS 2019 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 392 486,85

245 K 784171001
Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky 
do 3,80 m

m 290,884 6,60 1 919,83 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Venkovní výplně
VV (2,0*26+3,0*2+1,0*17)*3,4 255,000
VV Vnitřní výplně
VV 3,21*2,2*2 14,124
VV 3,2*3,4*2 21,760

246 M 581248380
páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 
50mm

m 290,884 1,10 319,97 CS ÚRS 2019 01

247 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 722,982 5,50 3 976,40 CS ÚRS 2019 01
VV Koridor
VV (28,4+49,0)*2,93 226,782
VV (20,15+35,05)*3,5 193,200
VV Objekt D
VV 60,0*4 240,000
VV 23,9+39,1 63,000

248 K 784171111
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 313,834 5,50 1 726,09 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Venkovní výplně
VV (2,0*26+3,0*2+1,0*17)*3,4 255,000
VV 5,1*2,25*2 22,950
VV Vnitřní výplně
VV 3,21*2,2*2 14,124
VV 3,2*3,4*2 21,760

249 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 1 036,816 3,30 3 421,49 CS ÚRS 2019 01

250 K 78421-R01
Nátěr N1 - Vysocé kvalitní polyeuretanový akrylový lak 
difuzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 
3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M

m2 1 443,648 264,00 381 123,07 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV .
VV Stropy
VV Budova D
VV 2-5.NP
VV 10,0*4 40,000
VV 6.NP
VV 23,9+39,1 63,000
VV .
VV Stěny
VV Koridor
VV (48,0+34,81+48,93)*2*3,5 922,180
VV Budova D
VV 2-5.NP
VV 50,0*4+5,1*2,5+5,1*1,3+5,1*0,3+5,1*0,3*4 227,030
VV 6.NP
VV (7,28+5,375)*2*4,35 110,099
VV (6,5+3,2)*2*2,85 55,290
VV (1,36+0,925)*2*2,85*2 26,049
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Polický DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 865,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 865,03 21,00% 19 081,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 109 946,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_02 - Nadzemní spojovací koridor

D1_02_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Polický

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 90 865,03

HSV - HSV 70 888,63

    PBŘ - Požárně bezpečnostrní řešení 70 888,63

PSV - Práce a dodávky PSV 19 976,40

    713 - Izolace tepelné 19 976,40

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_02 - Nadzemní spojovací koridor

D1_02_3 - Požárně bezpečnostní řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Polický

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 865,03

D HSV HSV 70 888,63

D PBŘ Požárně bezpečnostrní řešení 70 888,63
1 K PBR10PHP MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU KS 4,000 357,12 1 428,48 vlastní

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

2 K PBR1TMEL MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU KS 10,000 357,12 3 571,20 vlastní
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

3 K PBR1PENA MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY KS 5,000 357,12 1 785,60 vlastní
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

4 K PBR1PA5456
MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY (rozměr 
dělitelné bandáže 10000 mm) montáž celého 
desetimetrového dělitelného návinu

KS 1,000 357,12 357,12 vlastní

VV 1 1,000

5 M PBR500man
požární manžeta na hoř. potrubí (rozměr dělitelné 
bandáže 10000 mm) dodávka desetimetrového 
dělitelného návinu

KS 1,000 10 992,65 10 992,65 vlastní

VV 1 1,000

6 M PBR100PENA
požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové 
trubky do DN 50 v 300 ml tubách

KS 5,000 691,92 3 459,60 vlastní

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

7 M PBR100tmel požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách KS 10,000 295,74 2 957,40 vlastní

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

8 M PBR100NÁT
požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 
17,5 kg

KS 4,000 5 557,71 22 230,84 vlastní

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

9 M PBR100ozn označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce KS 20,000 22,32 446,40 vlastní

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

10 K PBR1ozn
Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran 
požár. kce

KS 20,000 3,35 67,00 vlastní

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

11 M PBR100EVAK12
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(únikové dveře)

KS 4,000 94,86 379,44 vlastní

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

12 M PBR100EVAK2
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(únik vpravo)

KS 14,000 94,86 1 328,04 vlastní

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

13 M PBR100EVAK3
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(únik vlevo)

KS 14,000 94,86 1 328,04 vlastní

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

14 K PBR1EVAK MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK KS 32,000 11,16 357,12 vlastní
VV 4+14+14 32,000
VV Součet 32,000

15 M 429vztr1200 závěsný materiál - dodávka ks 1,000 334,80 334,80 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 K 429chlr1101 závěsný materiál - MONTÁŽE kS 1,000 223,20 223,20 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 M PBR101PHP přenosný hasící přístroj S5 o obsahu 5 kg KS 10,000 1 774,45 17 744,50 vlastní
VV 6+2+2 10,000
VV Součet 10,000

18 K PBR1PHP MONTÁŽ PHP KS 10,000 89,28 892,80 vlastní
VV 6+2+2 10,000
VV Součet 10,000

19 K PBR9R1 Revize přenosných hasících přístrojů KS 10,000 44,64 446,40 vlastní
VV 6+2+2 10,000
VV Součet 10,000

20 K PBR9R2 Vydání příslušných atestů KS 1,000 558,00 558,00 vlastní

D1_02_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_02 - Nadzemní spojovací koridor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 19 976,40

D 713 Izolace tepelné 19 976,40

21 M 631izol050
deska tl.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 
140 kg/m2

m2 20,000 608,22 12 164,40 vlastní

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

22 K izol100 Montáž izolace do prostupu m2 20,000 390,60 7 812,00 vlastní
VV 20 20,000
VV Součet 20,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Klus - FourClima DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 650 379,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 650 379,33 21,00% 766 579,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 416 958,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_02 - Nadzemní spojovací koridor

D1_02_4c - Vzduchotechnika

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, 
veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených 
stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti 
propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Přírubové 
spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).  Ceny v 
nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého 
prováděcího projektu. ProstudováníSoučástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a 
zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech 
rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.  kompletní dokumentace 
je nutnou podmínkou předložení nabídky. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing.Klus - FourClima

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 650 379,33

20A. - Zařízení č. 20A - Větrání koridoru 130 m 1 036 003,96

20ACH. - Zařízení č. 20ACH - Větrání koridoru - tepelné čerpadlo 335 050,63

20B. - Zařízení č. 20B - Větrání koridoru 130 m 1 717 036,23

20BCH. - Zařízení č. 20BCH - Větrání koridoru - tepelné čerpadlo 316 922,21

T01. - Zařízení č. T01 - Strojovna VZT 8 751,54

T02. - Zařízení č. T02 - Rozvaděč - výtah 10 312,09

T03. - Zařízení č. T03 - Rozvaděč - výtah 10 312,09

999. - Ostatní položky 215 990,58

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_02 - Nadzemní spojovací koridor

D1_02_4c - Vzduchotechnika

Strana 477 z 670



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing.Klus - FourClima

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 650 379,33

D 20A. Zařízení č. 20A - Větrání koridoru 130 m 1 036 003,96

1 K Pol466
Vzduchotechnická jednotka se směšováním, ve 
vnitřním provedení.  Množství vzduchu V = 6000m3/h. 
Tlaková ztráta 400/200 Pa.

kus 1,000 268 091,15 268 091,15 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.02.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.02.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně směšovací komory se směšovací klapkou,  
ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV
elektrického ohřívače, ohřívacího/chladícího dílu - 
výparník/kondenzátor tepelného čerpadla,filtrační komory s 
filtrem,

VV
uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR),  
pružných manžet, revizních oken,

VV základového rámu s výškově nastavitelnými nohami.
VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT jednotky.
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z 
VZT jednotky.

VV
Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese 
zařízení  z provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 
následné složení komor

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV
20A.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05, D1.02.4c-
06

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K Pol467
Tlumič hluku kulisový 710x800x1500/2 vnitřní kulisy tl. 
200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
17,0dB.

kus 1,000 5 459,45 5 459,45 vlastní

VV 20A.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K Pol468
Tlumič hluku kulisový 710x800x1000/2 vnitřní kulisy tl. 
200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
12,0dB.

kus 1,000 3 792,48 3 792,48 vlastní

VV 20A.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K Pol467
Tlumič hluku kulisový 710x800x1500/2 vnitřní kulisy tl. 
200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
17,0dB.

kus 1,000 5 459,45 5 459,45 vlastní

VV
20A.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05, D1.02.4c-
06

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K Pol468
Tlumič hluku kulisový 710x800x1000/2 vnitřní kulisy tl. 
200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 
12,0dB.

kus 1,000 3 792,48 3 792,48 vlastní

VV
20A.054 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05, D1.02.4c-
06

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K Pol469

Ohebný tlumič hluku DN 315mm, délka 1000mm,  
tloušťka izolační vrstvy 25mm. S parotěsnou zábranou 
na vnitřní straně. Minimální útlum hluku při frekvenci 
250Hz = 18,0dB.

kus 2,000 361,78 723,56 vlastní

VV
20A.055 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05, D1.02.4c-
06

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 K Pol469

Ohebný tlumič hluku DN 315mm, délka 1000mm,  
tloušťka izolační vrstvy 25mm. S parotěsnou zábranou 
na vnitřní straně. Minimální útlum hluku při frekvenci 
250Hz = 18,0dB.

kus 2,000 361,78 723,56 vlastní

VV 20A.056 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

8 K Pol470
Přívodní anemostat pro průtok 550m3/h, včetně 
připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 11,000 2 468,63 27 154,93 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 20A.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-04

D1_02_4c - Vzduchotechnika

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_02 - Nadzemní spojovací koridor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11 11,000
VV Součet 11,000

9 K Pol471
Krycí mřížka čtyřhranná 1500x600 s přírubou pro 
průtok 6000m3/h, z ocelového plechu. RAL dle arch.

kus 1,000 1 921,48 1 921,48 vlastní

VV 20A.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K Pol472
Protidešťová sací žaluzie 355x355mm, se sítem proti 
hmyzu,  RAL dle arch.

kus 1,000 1 981,52 1 981,52 vlastní

VV
20A.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05, D1.02.4c-
06

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K Pol473
Protidešťová výfuková žaluzie 355x355mm, se sítem 
proti hmyzu,  RAL dle arch.

kus 1,000 1 981,52 1 981,52 vlastní

VV 20A.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K Pol474 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 16,500 75,47 1 245,26 vlastní
VV 20A.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-04
VV 16,5 16,500
VV Součet 16,500

13 K Pol475
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 6,500 490,54 3 188,51 vlastní

VV 20A.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-04
VV 6,5 6,500
VV Součet 6,500

14 K Pol476
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 32,000 636,01 20 352,32 vlastní

VV
20A.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-04, D1.02.4c-
05, D1.02.4c-06

VV 32 32,000
VV Součet 32,000

15 K Pol477
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 252,000 541,18 136 377,36 vlastní

VV
20A.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-04, D1.02.4c-
05, D1.02.4c-06

VV 252 252,000
VV Součet 252,000

16 K Pol478
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 101,000 541,18 54 659,18 vlastní

VV
20A.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-04, D1.02.4c-
05, D1.02.4c-06

VV 101 101,000
VV Součet 101,000

17 K Pol479
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 
strojovně, tl. 25mm

m2 10,000 863,14 8 631,40 vlastní

VV
20A.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05, D1.02.4c-
06

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

18 K Pol480
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm

m2 81,000 863,14 69 914,34 vlastní

VV
20A.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05, D1.02.4c-
06

VV 81 81,000
VV Součet 81,000

19 K Pol481
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm

m2 221,000 863,14 190 753,94 vlastní

VV 20A.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-04
VV 221 221,000
VV Součet 221,000

20 K Pol482
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 
strojovně, tl. 19mm

m2 24,000 740,31 17 767,44 vlastní

VV 20A.904 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

21 K Pol483
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 60minut).

m2 103,000 617,49 63 601,47 vlastní

VV
20A.905 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-04, D1.02.4c-
05, D1.02.4c-06

VV 103 103,000
VV Součet 103,000

22 K Pol484
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 20A - 
Větrání koridoru  130 m

soubor 1,000 126 255,08 126 255,08 vlastní

23 K Pol485

Hzs zařízení č. 20A - Větrání koridoru 130 m - 
zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 
během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 25,000 682,34 17 058,50 vlastní

24 K 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 2,500 2 047,03 5 117,58 RTS

D 20ACH. Zařízení č. 20ACH - Větrání koridoru - tepelné čerpadlo 335 050,63

25 K Pol486

Venkovní kondenzační jednotka  Qch nominální = 
15,5kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 8,9kW. 
Qtop nominální = 18,0kW. Požadovaný topný výkon 
Qtop = 12,1kW.

kus 2,000 92 160,50 184 321,00 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.02.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.02.4c-03 Technické podmínky.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Zdroj vytápění a chlazení, chladivo R410a, napětí 400V 
VV Výparník součástí VZT jednotky.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 
kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Profese MaR zajistí silový přívod pro jednotku.

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 
monitorované profesí MaR.

VV
20ACH1.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05 
20ACH2.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

26 K Pol487 Řídící box. kus 2,000 24 396,42 48 792,84 vlastní

VV
20ACH1.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05 
20ACH2.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

27 K Pol488 Sada s expanzním ventilem. kus 2,000 5 423,67 10 847,34 vlastní

VV
20ACH1.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05 
20ACH2.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

28 K Pol489 Kabel pro expanzní ventil - délka 3m. kus 2,000 383,20 766,40 vlastní

VV
20ACH1.004 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05 
20ACH2.004 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

29 K Pol490 Modul omezení výkonu. kus 2,000 1 534,59 3 069,18 vlastní

VV
Řídí požadovaný vypařovací tlak synchronně s požadavkem 
na výkon.

VV
Použito z důvodu vyššího požadavku na topný výkon než na 
chladící.

VV
Profese MaR zajistí postupné spínání KJ v případě častého 
požadavku  - není v logice řídících modulů.

VV
20ACH1.005 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05 
20ACH2.005 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

30 K Pol491
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 
a detektorem.

kus 2,000 6 823,43 13 646,86 vlastní

VV
20ACH1.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05 
20ACH2.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

31 K Pol492
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  
kotvící prvky - dodávka stavby

m 21,000 409,41 8 597,61 vlastní

VV
20ACH1.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05 
20ACH2.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05

VV 21 21,000
VV Součet 21,000

32 K Pol493
Cu potrubí svazek - izolovaný: kapalina = 9,52mm, 
plyn = 19,05mm, komunikační kabeláž.

m 46,000 466,72 21 469,12 vlastní

33 K Pol494
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 
protipožárním tmelem  s požární odolností odpovídající 
prostupu stavební konstrukce.

kus 2,000 1 705,86 3 411,72 vlastní

VV
20ACH1.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05 
20ACH2.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

34 K Pol495
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 20ACH - 
Větrání koridoru  - tepelné čerpadlo

soubor 1,000 33 953,38 33 953,38 vlastní

35 K Pol496

Hzs zařízení č. 20ACH - Větrání koridoru - tep. 
čerpadlo-zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 
přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 8,000 682,34 5 458,72 vlastní

36 K 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,350 2 047,03 716,46 RTS

D 20B. Zařízení č. 20B - Větrání koridoru 130 m 1 717 036,23

37 K Pol497
Vzduchotechnická jednotka se směšováním, ve 
venkovním provedení.  Množství vzduchu V = 
6000m3/h. Tlaková ztráta 600/600 Pa.

kus 1,000 299 656,33 299 656,33 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.02.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.02.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 
splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně směšovací komory se směšovací klapkou,  
ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV
elektrického ohřívače, ohřívacího/chladícího dílu - 
výparník/kondenzátor tepelného čerpadla,filtrační komory s 
filtrem,

VV
uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR),  
pružných manžet, revizních oken, základového rámu. 

VV Rám pod VZT jednotku - dodávka stavby
VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT jednotky.
VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z 
VZT jednotky.

VV
Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese 
zařízení  z provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 
následné složení komor

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV
20B.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05, D1.02.4c-
06
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K Pol498
Tlumič hluku kulisový 1220x580x2000/4 vnitřní kulisy 
tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz 
= 28,0dB.

kus 1,000 11 898,20 11 898,20 vlastní

VV 20B.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

39 K Pol498
Tlumič hluku kulisový 1220x580x2000/4 vnitřní kulisy 
tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz 
= 28,0dB.

kus 1,000 11 898,20 11 898,20 vlastní

VV 20B.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

40 K Pol499
Tlumič hluku kulisový 1220x460x1500/4 vnitřní kulisy 
tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz 
= 21,0dB.

kus 1,000 7 685,27 7 685,27 vlastní

VV
20B.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05, D1.02.4c-
06

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

41 K Pol500
Tlumič hluku kulisový 1220x460x1000/4 vnitřní kulisy 
tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz 
= 15,0dB.

kus 1,000 5 203,75 5 203,75 vlastní

VV
20B.054 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05, D1.02.4c-
06

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

42 K Pol470
Přívodní anemostat pro průtok 550m3/h, včetně 
připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 
hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 11,000 2 468,63 27 154,93 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600
VV 20B.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-04
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

43 K Pol471
Krycí mřížka čtyřhranná 1500x600 s přírubou pro 
průtok 6000m3/h, z ocelového plechu. RAL dle arch.

kus 1,000 1 921,48 1 921,48 vlastní

VV 20B.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

44 K Pol501
Protidešťová sací žaluzie 1000x450mm, se sítem proti 
hmyzu,  RAL dle arch.

kus 1,000 3 093,88 3 093,88 vlastní

VV 20B.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 K Pol502
Protidešťová výfuková žaluzie 1000x450mm, se sítem 
proti hmyzu,  RAL dle arch.

kus 1,000 3 093,88 3 093,88 vlastní

VV 20B.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

46 K Pol474 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 16,500 75,47 1 245,26 vlastní
VV 20B.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-04
VV 16,5 16,500
VV Součet 16,500

47 K Pol475
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 6,500 490,54 3 188,51 vlastní

VV 20B.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-04
VV 6,5 6,500
VV Součet 6,500

48 K Pol476
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 6,500 636,01 4 134,07 vlastní

VV 20B.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-04
VV 6,5 6,500
VV Součet 6,500

49 K Pol477
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 548,000 541,18 296 566,64 vlastní

VV
20B.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-04, D1.02.4c-
05

VV 548 548,000
VV Součet 548,000

50 K Pol478
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 219,000 541,18 118 518,42 vlastní

VV
20B.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-04, D1.02.4c-
05

VV 219 219,000
VV Součet 219,000

51 K Pol481
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 
vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm

m2 349,000 863,14 301 235,86 vlastní

52 K Pol503
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. 45minut).

m2 445,000 508,32 226 202,40 vlastní

VV 20B.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-04
VV 445 445,000
VV Součet 445,000

53 K Pol504
Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním 
prostoru,  tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním 
do pozink. plechu.

m2 94,000 1 504,54 141 426,76 vlastní

VV 20B.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05
VV 94 94,000
VV Součet 94,000
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54 K Pol505
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 20B - 
Větrání koridoru  130 m

soubor 1,000 226 301,10 226 301,10 vlastní

55 K Pol506

Hzs zařízení č. 20B - Větrání koridoru 130 m - 
zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 
během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 30,000 682,34 20 470,20 vlastní

56 K 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 3,000 2 047,03 6 141,09 RTS

D 20BCH. Zařízení č. 20BCH - Větrání koridoru - tepelné čerpadlo 316 922,21

57 K Pol486

Venkovní kondenzační jednotka  Qch nominální = 
15,5kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 8,9kW. 
Qtop nominální = 18,0kW. Požadovaný topný výkon 
Qtop = 12,1kW.

kus 2,000 92 160,50 184 321,00 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.02.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.02.4c-03 Technické podmínky.

VV Zdroj vytápění a chlazení, chladivo R410a, napětí 400V 
VV Výparník součástí VZT jednotky.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 
kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Profese MaR zajistí silový přívod pro jednotku.

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 
monitorované profesí MaR.

VV
20BCH1.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05 
20BCH2.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

58 K Pol487 Řídící box. kus 2,000 24 396,42 48 792,84 vlastní

VV
20BCH1.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05 
20BCH2.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

59 K Pol488 Sada s expanzním ventilem. kus 2,000 5 423,67 10 847,34 vlastní

VV
20BCH1.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05 
20BCH2.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

60 K Pol489 Kabel pro expanzní ventil - délka 3m. kus 2,000 383,20 766,40 vlastní

VV
20BCH1.004 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05 
20BCH2.004 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

61 K Pol490 Modul omezení výkonu. kus 2,000 1 534,59 3 069,18 vlastní

VV
Řídí požadovaný vypařovací tlak synchronně s požadavkem 
na výkon.

VV
Použito z důvodu vyššího požadavku na topný výkon než na 
chladící.

VV
Profese MaR zajistí postupné spínání KJ v případě častého 
požadavku  - není v logice řídících modulů.

VV
20BCH1.005 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05 
20BCH2.005 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

62 K Pol491
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 
a detektorem.

kus 2,000 6 823,43 13 646,86 vlastní

VV
20BCH1.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05 
20BCH2.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

63 K Pol492
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  
kotvící prvky - dodávka stavby

m 24,000 409,41 9 825,84 vlastní

VV
20BCH1.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05 
20BCH2.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05

VV 24 24,000
VV Součet 24,000

64 K Pol493
Cu potrubí svazek - izolovaný: kapalina = 9,52mm, 
plyn = 19,05mm, komunikační kabeláž.

m 24,000 466,72 11 201,28 vlastní

VV
20BCH1.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05 
20BCH2.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05

VV 24 24,000
VV Součet 24,000

65 K Pol507
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 20BCH - 
Větrání koridoru  - tepelné čerpadlo

soubor 1,000 28 276,29 28 276,29 vlastní

66 K Pol508

Hzs zařízení č. 20BCH - Větrání koridoru - tep. 
čerpadlo-zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 
přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 8,000 682,34 5 458,72 vlastní

67 K 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,350 2 047,03 716,46 RTS

D T01. Zařízení č. T01 - Strojovna VZT 8 751,54

68 K Pol509
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 
vzduchu V=150 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 
DN 160, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 3 430,14 3 430,14 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.02.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.02.4c-03 Technické podmínky.

VV Profese ELE zajistí silový přívod.

VV
Zařízení bude ovládáné od tepelného čidla, které dodá profese 
ELE.

VV Zařízení bude vybaveno nastavitelným časovým režimem.
VV T01.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05
VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

69 K Pol510 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 1,000 731,74 731,74 vlastní
VV T01.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

70 K Pol511 Zpětná klapka DN 160. kus 1,000 228,93 228,93 vlastní
VV T01.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

71 K Pol512 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 1,000 119,41 119,41 vlastní
VV T01.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

72 K Pol513
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 1,000 409,82 409,82 vlastní

VV T01.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

73 K Pol482
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 
strojovně, tl. 19mm

m2 0,500 740,31 370,16 vlastní

VV T01.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05
VV 0,5 0,500
VV Součet 0,500

74 K Pol514
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T01 - 
Strojovna VZT

soubor 1,000 1 311,97 1 311,97 vlastní

75 K Pol515

Hzs zařízení č. T01 - Strojovna VZT - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 3,000 682,34 2 047,02 vlastní

76 K 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,050 2 047,03 102,35 RTS

D T02. Zařízení č. T02 - Rozvaděč - výtah 10 312,09

77 K Pol516
Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, množství 
vzduchu V=50 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 
DN 100.

kus 1,000 4 830,71 4 830,71 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.02.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.02.4c-03 Technické podmínky.

VV Profese ELE zajistí silový přívod.

VV
Zařízení bude ovládáné od tepelného čidla, které dodá profese 
ELE.

VV Zařízení bude vybaveno nastavitelným časovým režimem.
VV T02.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

78 K Pol517 Zpětná klapka DN 100. kus 1,000 172,63 172,63 vlastní
VV T02.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

79 K Pol518
Protidešťová výfuková žaluzie 160x160mm, s přírubou 
pro připojení  DN 100 se sítem proti hmyzu, RAL dle 
arch.

kus 1,000 2 206,70 2 206,70 vlastní

VV T02.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

80 K Pol519
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 100mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 1,000 322,88 322,88 vlastní

VV T02.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

81 K Pol520
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T02 - 
Rozvaděč - výtah

soubor 1,000 1 312,14 1 312,14 vlastní

82 K Pol521

Hzs zařízení č. T02 - Rozvaděč - výtah - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 2,000 682,34 1 364,68 vlastní

83 K 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,050 2 047,03 102,35 RTS

D T03. Zařízení č. T03 - Rozvaděč - výtah 10 312,09

84 K Pol516
Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, množství 
vzduchu V=50 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 
DN 100.

kus 1,000 4 830,71 4 830,71 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.02.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.02.4c-03 Technické podmínky.

VV Profese ELE zajistí silový přívod.

VV
Zařízení bude ovládáné od tepelného čidla, které dodá profese 
ELE.

VV Zařízení bude vybaveno nastavitelným časovým režimem.
VV T03.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

85 K Pol517 Zpětná klapka DN 100. kus 1,000 172,63 172,63 vlastní
VV T03.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

86 K Pol518
Protidešťová výfuková žaluzie 160x160mm, s přírubou 
pro připojení  DN 100 se sítem proti hmyzu, RAL dle 
arch.

kus 1,000 2 206,70 2 206,70 vlastní

VV T03.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05

Strana 483 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

87 K Pol519
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 100mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 1,000 322,88 322,88 vlastní

VV T03.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.02.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

88 K Pol522
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T03 - 
Rozvaděč - výtah

soubor 1,000 1 312,14 1 312,14 vlastní

89 K Pol523

Hzs zařízení č. T03 - Rozvaděč - výtah - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 2,000 682,34 1 364,68 vlastní

90 K 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,050 2 047,03 102,35 RTS

D 999. Ostatní položky 215 990,58
91 K Pol524 Montážní materiál kg 620,000 88,70 54 994,00 vlastní

92 K Pol525

Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí do 
obvodu = 3m  vč. dotěsnění protipožárním tmelem s 
požární odolností odpovídající prostupu stavební 
konstrukce.

kus 12,000 2 729,37 32 752,44 vlastní

93 K Pol526 Montážní plošina, pojízdné lešení hod 56,000 523,27 29 303,12 vlastní

94 K Pol527 Nátěry, RAL dle arch. m2 10,000 341,17 3 411,70 vlastní

95 K Pol528
Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou 
dodaných systémů VZT, viz. D1.02.4c-01 Technická 
zpráva - včetně příloh.

hod 56,000 682,34 38 211,04 vlastní

96 K Pol529
Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti 
A5

soubor 1,000 682,34 682,34 vlastní

97 K Pol530 Předávací dokumentace soubor 1,000 6 823,43 6 823,43 vlastní

98 K Pol531 Dodavatelská dokumentace soubor 1,000 6 823,43 6 823,43 vlastní

99 K Pol532 Autorský dozor hod 20,000 409,41 8 188,20 vlastní

100 K Pol533 Doprava soubor 1,000 34 800,88 34 800,88 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Luděk Berger DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 681 397,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 681 397,13 21,00% 143 093,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 824 490,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_02 - Nadzemní spojovací koridor

D1_02_4d - Měření a regulace

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Luděk Berger

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 681 397,13

D1 - 1. Čidla / Akční členy : VZT č.20A, 20B 82 169,26

D2 - 2. Kabelová listina : VZT č.20A 20 383,80

D3 - 3. Kabelová listina : VZT č.20B 12 097,80

D3 - 3. Kabelová listina : VZT č.20B 7 833,30

D4 - 4. Kabel komunikace 9 667,50

D5 - 5. Ochranné pospojování 6 184,40

D6 - 6.1 Rozvaděč DT20A 84 818,64

D7 - 6.2 Rozvaděč DT20B 84 818,64

D8 - 7. Související dodávky 373 423,79

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_02 - Nadzemní spojovací koridor

D1_02_4d - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Luděk Berger

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 681 397,13

D D1 1. Čidla / Akční členy : VZT č.20A, 20B 82 169,26
1 K

20.1, 20.2, 20.3, 
20

Snímač teploty, tyč 446mm, Pt1000, -40 / +120°C ks 8,000 873,83 6 990,64 vlastní

2 K 20.5 Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C ks 2,000 854,86 1 709,72 vlastní

3 K
20.6,20.7,20.11,2
0.1

Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 
kPa

ks 8,000 3 344,67 26 757,36 vlastní

4 K
20.6, 20.7, 20.11, 
2

Montážní sada pro odběry tlaku ks 8,000 223,20 1 785,60 vlastní

5 K 20.13 Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa ks 2,000 1 216,45 2 432,90 vlastní

6 K 20.14
Termostat tyčový do VZT kanálu, 0 / +60 °C, nastavení 
interní

ks 2,000 3 458,50 6 917,00 vlastní

7 K 20.21, 20.22
Servopohon s havarijní funkcí 40Nm, napětí 24V, 
řízení 0-10V DC

ks 4,000 5 929,34 23 717,36 vlastní

8 K 20.23 Servopohon 40Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC ks 2,000 5 929,34 11 858,68 vlastní

D D2 2. Kabelová listina : VZT č.20A 20 383,80
9 K WB2024 CYKY-J 4x1,5 : 20.24 - FM ventilátor přívod m 30,000 37,24 1 117,20 vlastní

10 K WM201 CYKFY-J 4x1,5 : 20.24 - M201 ventilátor přívod m 5,000 64,29 321,45 vlastní

11 K WS2024
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 20.24 - FM ventilátor přívod, start + 
porucha

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

12 K WY2024
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 20.24 - FM ventilátor přívod, řízení 
otáček

m 30,000 15,09 452,70 vlastní

13 K WB2025 CYKY-J 4x1,5 : 20.25 - FM ventilátor odtah m 30,000 37,24 1 117,20 vlastní

14 K WM202 CYKFY-J 4x1,5 : 20.25 - M202 ventilátor odtah m 5,000 64,29 321,45 vlastní

15 K WS2025
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 20.25 - FM ventilátor odtah, start + 
porucha

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

16 K WY2025
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 20.25 - FM ventilátor odtah, řízení 
otáček

m 30,000 15,09 452,70 vlastní

17 K WS201 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 20.1 - Teplota nasávaná m 30,000 15,09 452,70 vlastní

18 K WS202 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 20.2 - Teplota přívod m 30,000 15,09 452,70 vlastní

19 K WS203 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 20.3 - Teplota odtah m 30,000 15,09 452,70 vlastní

20 K WS204 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 20.4 - Teplota výfuk m 30,000 15,09 452,70 vlastní

21 K WS205 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 20.5 - Teplota směšovaná m 30,000 15,09 452,70 vlastní

22 K WS206 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 20.6 - Tlaková diference přívod m 30,000 19,06 571,80 vlastní

23 K WS207 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 20.7 - Tlaková diference odtah m 30,000 19,06 571,80 vlastní

24 K WS2011
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 20.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

25 K WS2012
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 20.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

26 K WS2013 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 20.13 - Tlaková diference filtr sání m 30,000 15,09 452,70 vlastní

27 K WS2014 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 20.14 - Teplota za el. ohřívačem m 30,000 15,09 452,70 vlastní

28 K WS2021 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 20.21 - VZT klapka sání m 30,000 19,06 571,80 vlastní

29 K WS2022 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 20.22 - VZT klapka výfuk m 30,000 19,06 571,80 vlastní

30 K WS2023 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 20.23 - VZT klapka směšování m 30,000 19,06 571,80 vlastní

31 K WB2031 CYKY-J 5x4 : 20.31 - TČ1, napájení m 15,000 93,89 1 408,35 vlastní

32 K WL2031 CYKY-J 3x1,5 : 20.31 - Řídící box1, napájení m 30,000 30,60 918,00 vlastní

33 K WS2031
J-Y(St)Y 4x2x0,8 : 20.31 - Řídící box1, start + porucha 
+ odmrazování

m 30,000 28,39 851,70 vlastní

34 K WY2031 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 20.31 - Řídící box1, výkon m 30,000 15,09 452,70 vlastní

35 K WB2032 CYKY-J 5x4 : 20.32 - TČ2, napájení m 15,000 93,89 1 408,35 vlastní

36 K WL2032 CYKY-J 3x1,5 : 20.32 - Řídící box2, napájení m 30,000 30,60 918,00 vlastní

37 K WS2032
J-Y(St)Y 4x2x0,8 : 20.32 - Řídící box2, start + porucha 
+ odmrazování

m 30,000 28,39 851,70 vlastní

38 K WY2032 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 20.32 - Řídící box2, výkon m 30,000 15,09 452,70 vlastní

39 K WS2033 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 20.33 - El. ohřívač, start + porucha m 30,000 19,06 571,80 vlastní

40 K WY2033 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 20.33 - El. ohřívač, výkon m 30,000 15,09 452,70 vlastní

D D3 3. Kabelová listina : VZT č.20B 12 097,80

D1_02_4d - Měření a regulace

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_02 - Nadzemní spojovací koridor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K WB2024 CYKY-J 4x1,5 : 20.24 - FM ventilátor přívod m 30,000 37,24 1 117,20 vlastní

42 K WM201 CYKFY-J 4x1,5 : 20.24 - M201 ventilátor přívod m 5,000 64,29 321,45 vlastní

43 K WS2024
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 20.24 - FM ventilátor přívod, start + 
porucha

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

44 K WY2024
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 20.24 - FM ventilátor přívod, řízení 
otáček

m 30,000 15,09 452,70 vlastní

45 K WB2025 CYKY-J 4x1,5 : 20.25 - FM ventilátor odtah m 30,000 37,24 1 117,20 vlastní

46 K WM202 CYKFY-J 4x1,5 : 20.25 - M202 ventilátor odtah m 5,000 64,29 321,45 vlastní

47 K WS2025
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 20.25 - FM ventilátor odtah, start + 
porucha

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

48 K WY2025
J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 20.25 - FM ventilátor odtah, řízení 
otáček

m 30,000 15,09 452,70 vlastní

49 K WS201 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 20.1 - Teplota nasávaná m 30,000 15,09 452,70 vlastní

50 K WS202 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 20.2 - Teplota přívod m 30,000 15,09 452,70 vlastní

51 K WS203 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 20.3 - Teplota odtah m 30,000 15,09 452,70 vlastní

52 K WS204 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 20.4 - Teplota výfuk m 30,000 15,09 452,70 vlastní

53 K WS205 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 20.5 - Teplota směšovaná m 30,000 15,09 452,70 vlastní

54 K WS206 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 20.6 - Tlaková diference přívod m 30,000 19,06 571,80 vlastní

55 K WS207 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 20.7 - Tlaková diference odtah m 30,000 19,06 571,80 vlastní

56 K WS2011
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 20.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

57 K WS2012
J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 20.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah

m 30,000 19,06 571,80 vlastní

58 K WS2013 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 20.13 - Tlaková diference filtr sání m 30,000 15,09 452,70 vlastní

59 K WS2014 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 20.14 - Teplota za el. ohřívačem m 30,000 15,09 452,70 vlastní

60 K WS2021 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 20.21 - VZT klapka sání m 30,000 19,06 571,80 vlastní

61 K WS2022 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 20.22 - VZT klapka výfuk m 30,000 19,06 571,80 vlastní

62 K WS2023 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 20.23 - VZT klapka směšování m 30,000 19,06 571,80 vlastní

D D3 3. Kabelová listina : VZT č.20B 7 833,30
63 K WB2031 CYKY-J 5x4 : 20.31 - TČ1, napájení m 15,000 93,89 1 408,35 vlastní

64 K WL2031 CYKY-J 3x1,5 : 20.31 - Řídící box1, napájení m 30,000 30,60 918,00 vlastní

65 K WS2031
J-Y(St)Y 4x2x0,8 : 20.31 - Řídící box1, start + porucha 
+ odmrazování

m 30,000 28,39 851,70 vlastní

66 K WY2031 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 20.31 - Řídící box1, výkon m 30,000 15,09 452,70 vlastní

67 K WB2032 CYKY-J 5x4 : 20.32 - TČ2, napájení m 15,000 93,89 1 408,35 vlastní

68 K WL2032 CYKY-J 3x1,5 : 20.32 - Řídící box2, napájení m 30,000 30,60 918,00 vlastní

69 K WS2032
J-Y(St)Y 4x2x0,8 : 20.32 - Řídící box2, start + porucha 
+ odmrazování

m 30,000 28,39 851,70 vlastní

70 K WY2032 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 20.32 - Řídící box2, výkon m 30,000 15,09 452,70 vlastní

71 K WS2033 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 20.33 - El. ohřívač, start + porucha m 30,000 19,06 571,80 vlastní

D D4 4. Kabel komunikace 9 667,50
72 K Pol126 Paar Tronic 2YSL-CY 2x2x0,34 m 250,000 38,67 9 667,50 vlastní

D D5 5. Ochranné pospojování 6 184,40
73 K Pol127 FeZn 6 mm2 m 80,000 73,65 5 892,00 vlastní

74 K Pol128 Svorka ZSA včetně Cu pásku ks 10,000 29,24 292,40 vlastní

D D6 6.1 Rozvaděč DT20A 84 818,64
75 K DT20A

Rozvaděčová skříň 600x1600x300 včetně montážního 
plechu, IP54

ks 1,000 84 818,64 84 818,64 vlastní

VV Včetně

VV
Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy/výstupy 
39

VV Jističe, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany, Pojistky

VV  Hlavní vypínač, Signálka, Ovladače, Topné těleso, Ventilátor

VV Montážní materiál
VV Zapojení rozvaděče
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D D7 6.2 Rozvaděč DT20B 84 818,64
76 K DT20B

Rozvaděčová skříň 600x1600x300 včetně montážního 
plechu, IP54

ks 1,000 84 818,64 84 818,64 vlastní

VV Včetně

VV
Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy/výstupy 
39

VV Jističe, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany, Pojistky

VV  Hlavní vypínač, Signálka, Ovladače, Topné těleso, Ventilátor

VV Montážní materiál
VV Zapojení rozvaděče
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

D D8 7. Související dodávky 373 423,79
77 K Pol859 Montáž kabelů a kabelových tras ks 1,000 100 217,28 100 217,28 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

78 K Pol860 Montáž periferií včetně nastavení a oživení ks 1,000 10 713,65 10 713,65 vlastní

79 K Pol132 Zapojení přívodu / vývodu 400V ks 8,000 257,80 2 062,40 vlastní

80 K Pol133 Zapojení přívodu / vývodu 230V ks 2,000 167,40 334,80 vlastní

81 K Pol134 Nastavení a seřízení frekvenčního měniče ks 4,000 502,20 2 008,80 vlastní

82 K Pol135 Nastavení hodnoty meze zásahu ks 4,000 279,00 1 116,00 vlastní

83 K Pol136
Definování bodu a konfigurace v regulátoru a 
modulech

ks 78,000 279,00 21 762,00 vlastní

84 K Pol861 Uživatelský SW včetně odladění s technologií ks 1,000 33 480,16 33 480,16 vlastní

85 K Pol862 Test 1:1 ks 1,000 16 740,08 16 740,08 vlastní

86 K Pol863 Komplexní zkoušky zařízení ks 1,000 16 740,08 16 740,08 vlastní

87 K Pol141 Jednorázové zaškolení obsluhy ks 1,000 1 116,01 1 116,01 vlastní

88 K Pol864 Výchozí revize, včetně revizní zprávy ks 1,000 13 392,06 13 392,06 vlastní

89 K Pol865 Doprava materiálu na stavbu % 3 079,730 1,00 3 079,73 vlastní

90 K Pol866 Technická inspekce České republiky ks 1,000 16 740,08 16 740,08 vlastní

91 K Pol867
Potřebný SW a HW pro rozšíření stávajícího velínu o 
nový objekt

ks 1,000 22 320,11 22 320,11 vlastní

92 K Pol868

Rozšíření stávající vizualizace technologického 
zařízení na pracovní stanici  se 100% uživatelským 
přístupem k ovládání a monitoringu na stávajícím 
velínu nemocnice

ks 1,000 22 320,11 22 320,11 vlastní

93 K Pol869
Rozšíření stávajícího archivu historických dat a trendů 
se 100% na centrálním velínu nemocnice

ks 1,000 22 320,11 22 320,11 vlastní

94 K Pol870
Rozšíření stávajícího archivu alarmových zpráv se 
100% na stávajícím velínu nemocnice

ks 1,000 22 320,11 22 320,11 vlastní

95 K Pol871
Rozšíření stávajícího programové vybavení úvodních 
obrazovek (systémový strom) na  stávajícím velínu 
nemocnice

ks 1,000 22 320,11 22 320,11 vlastní

96 K Pol872
Rozšíření stávajícího programového programového 
vybavení pro sledování trendů sledovaných veličin na  
centrálním velínu nemocnice

ks 1,000 22 320,11 22 320,11 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Wšianský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 214 492,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 214 492,97 21,00% 45 043,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 259 536,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_02 - Nadzemní spojovací koridor

D1_02_4e - Zdravotně technické instalace

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Michal Wšianský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 214 492,97

D1 -  VNITŘNÍ  KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ: 16 148,81

D2 -  VNITŘNÍ KANALIZACE - DEŠŤOVÁ: 157 823,00

D3 -  ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY  : 1 901,67

D4 -  IZOLACE - DEŠŤOVÁ KANALIZACE : 21 343,83

D5 -  HZS 17 275,66

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_02 - Nadzemní spojovací koridor

D1_02_4e - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Michal Wšianský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 214 492,97

D D1  VNITŘNÍ  KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ: 16 148,81
1 K 721 19-4104 vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 32-40 ks 2,000 107,14 214,28 vlastní

2 K 721 19-4107 vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 70 ks 1,000 133,92 133,92 vlastní

3 K 721 17-4041
potrubí PP - HT - připojovací - DN 32, vč. tvarovek a 
montáže

m 5,000 381,67 1 908,35 vlastní

4 K 721 17-4044
potrubí PP - HT - připojovací - DN 70, vč. tvarovek a 
montáže

m 6,000 724,51 4 347,06 vlastní

5 K Pol174 uchycení potrubí - DN 32 - 50 m 5,000 32,14 160,70 vlastní

6 K Pol195 uchycení potrubí - DN 70 - 100 m 6,000 42,85 257,10 vlastní

7 K Pol206

V - Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem 
a izolační přírubou, zápachovým uzávěrem - 
zápachový uzávěr fungující i bez vody v sifonu, 
nástavcem s možností výškové úpravy 8-80mm a 
nerezovým rámečkem 145x145mm "Klick-Klack"

ks 1,000 1 901,67 1 901,67 vlastní

VV
s mřížkou z nerezové oceli 138x138mm, stavebím krytem 
rámečku a stavební ochranou izolační příruby., Q = 0,80 l/s,  
vč. montáže

VV 1 1,000

8 K 721 29-0111 tlakové zkoušky do DN 125 - vodou m 11,000 24,11 265,21 vlastní

9 K Pol207 U-SIFON - DN 32 - připojení VZD jednotky ks 2,000 910,66 1 821,32 vlastní

10 K 727 12-1105 protipožární manžeta EI 90 - d 75 mm vč. montáže ks 1,000 642,82 642,82 vlastní

11 K 721 14-0905 vsazení odbočky do potrubí litinového - DN 100 ks 1,000 1 647,22 1 647,22 vlastní

12 K Pol211 lešení ks 1,000 2 812,33 2 812,33 vlastní

13 K 998 72-1103
přesun hmot pro vnitřní kanalizaci vodorovně do 50 m, 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,010 3 682,82 36,83 vlastní

D D2  VNITŘNÍ KANALIZACE - DEŠŤOVÁ: 157 823,00
14 K 721 19-4109 vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 100 ks 9,000 42,85 385,65 vlastní

15 K Pol212
potrubí tlumící zvuk - třivrstvé - čistící kus DN 125 vč. 
montáže

ks 3,000 1 232,07 3 696,21 vlastní

16 K 721 17-5132
potrubí tlumící zvuk - třivrstvé - dešťové - DN 100, vč. 
tvarovek a montáže

m 100,000 1 003,07 100 307,00 vlastní

17 K 721 17-5133
potrubí tlumící zvuk - třivrstvé - dešťové - DN 125, vč. 
tvarovek a montáže

m 20,000 1 232,07 24 641,40 vlastní

18 K Pol195 uchycení potrubí - DN 70 - 100 m 100,000 42,85 4 285,00 vlastní

19 K Pol213 uchycení potrubí - DN 125 - 150 m 20,000 54,91 1 098,20 vlastní

20 K Pol199
pomocné nosné ocelové konstrukce - pozinkované vč. 
montáže

t 0,150 91,07 13,66 vlastní

21 K 721 29-0111 tlakové zkoušky do DN 125 - vodou m 120,000 16,07 1 928,40 vlastní

22 K 727 12-1107 protipožární manžeta EI 90 - d 110 mm vč. montáže ks 2,000 120,53 241,06 vlastní

23 K Pol214 lešení ks 1,000 19 016,73 19 016,73 vlastní

24 K 998 72-1103
přesun hmot pro vnitřní kanalizaci vodorovně do 50 m, 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,600 3 682,82 2 209,69 vlastní

D D3  ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY  : 1 901,67

25 K 725 21-0911
odmontování umyvadla bez konzol a jeh zpětná 
montáž na původní konzoly s 1 sojánkovým ventilem

ks 1,000 1 901,67 1 901,67 vlastní

D D4  IZOLACE - DEŠŤOVÁ KANALIZACE : 21 343,83
26 K Pol215

montáž izolace na potrubí včetně tvarovek - izolační 
pásy tl. 13 mm - samolepící

m2 45,000 61,38 2 762,10 vlastní

27 K Pol216
montáž izolace na potrubí včetně tvarovek - izolační 
pásy tl. 32 mm - samolepící

m2 10,000 66,96 669,60 vlastní

28 K Pol217

samolepící deska kaučuk -  tl. 13 mm, specifikace 
izolace - vysoce ohebný izolační materiál se strukturou 
uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi 
vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí : Faktor 
difuzního odporu µ ≥ 10 000

m2 45,000 294,63 13 258,35 vlastní

VV použití od -50 °C do +110 °C (+85°C), λ0 °C = 0,033 W/m.K.
VV 45 45,000

D1_02_4e - Zdravotně technické instalace

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_02 - Nadzemní spojovací koridor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K Pol218

samolepící deska kaučuk  -  tl. 32 mm, specifikace 
izolace - vysoce ohebný izolační materiál se strukturou 
uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi 
vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí : Faktor 
difuzního odporu µ ≥ 10 000

m2 10,000 428,55 4 285,50 vlastní

VV použití od -50 °C do +110 °C (+85°C), λ0 °C = 0,033 W/m.K.
VV 10 10,000

30 K 998 71-3102
přesun hmot pro izolace v objektech výšky pře 6 do 12 
m

t 0,100 3 682,82 368,28 vlastní

D D5  HZS 17 275,66
31 K hzs ostatní přídavné výpomoci hod 20,000 468,72 9 374,40 vlastní

32 K hzs.1 uvedení do provozu hod 6,000 736,56 4 419,36 vlastní

33 K hzs.2 ztížená montáž ve výšce hod 10,000 147,31 1 473,10 vlastní

34 K hzs.3 přesun hmot hod 10,000 200,88 2 008,80 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Tomek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 746 235,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 746 235,44 21,00% 156 709,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 902 944,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_02 - Nadzemní spojovací koridor

D1_02_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Tomek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 746 235,44

D1.02.4g - Silnoproudá elektrotechnika 514 912,57

REV - Ostatní práce, zkoušky, revize, uvedení do provozu 36 270,16

21-M - Hromosvod a uzemnění 89 534,81

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 70 363,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 35 154,10

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_02 - Nadzemní spojovací koridor

D1_02_4g - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Tomek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 746 235,44

D D1.02.4g Silnoproudá elektrotechnika 514 912,57
1 K RMD-26 Rozvaděč RMD-26 kus 1,000 33 480,16 33 480,16

VV včetně vnitřního vybavení dle dokumentace
VV 1 1,000

2 K 210190001
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo 
plastových do 20 kg

kus 1,000 1 813,51 1 813,51 vlastní

3 M K11kk02432
KU 68-1903, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S 
VÍČKEM A SVORKOVNICÍ

ks 30,000 50,89 1 526,70 vlastní

4 K 210010321
Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových 
KU68-1903/KO, KR97/KO97V

kus 30,000 94,30 2 829,00 vlastní

5 M E01I132707 Zemnicí svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka) ks 20,000 21,43 428,60 vlastní

6 K 210220321
Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard 
se zhotovením pásku

kus 20,000 36,27 725,40 vlastní

7 M E01I131307 Zemnicí svorka ZSA 16 ks 30,000 17,41 522,30 vlastní

8 M E01I141368 Páska NEREZOVÁ uzemňovací ZSA 16 - délka 0,5 m ks 30,000 16,07 482,10 vlastní

9 K 210220321
Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard 
se zhotovením pásku

kus 30,000 50,78 1 523,40 vlastní

10 M K11kk02482-R
KZ 60X100X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM 
POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol a úchytů

m 130,000 188,60 24 518,00 vlastní

11 K 210020302
Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 100 mm bez 
víka

m 130,000 188,60 24 518,00 vlastní

12 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 150,000 14,51 2 176,50 vlastní

13 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 16 mm2

kus 8,000 29,02 232,16 vlastní

14 M 341408260 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 20,000 21,73 434,60 CS ÚRS 2019 01

15 K 210800527
Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 
6 mm2 uložených volně

m 20,000 23,21 464,20 vlastní

16 M 341421580 vodič silový s Cu jádrem 10mm2 m 20,000 37,26 745,20 CS ÚRS 2019 01

17 K 210800528
Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 
10 mm2 uložených volně

m 20,000 29,02 580,40 vlastní

18 M 341110300-o kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2 m 150,000 14,84 2 226,00 vlastní

19 M 341110300-j kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2 m 360,000 17,08 6 148,80 vlastní

20 K 210810005
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně

m 510,000 29,02 14 800,20 vlastní

21 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 160,000 27,94 4 470,40 CS ÚRS 2019 01

22 K 210810015
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně

m 160,000 29,02 4 643,20 vlastní

23 M 341110360-j kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2 m 150,000 26,39 3 958,50 vlastní

24 K 210810006
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně

m 150,000 29,02 4 353,00 vlastní

25 M K0111187002 CYKY 5x10 RE m 305,000 164,55 50 187,75 vlastní

26 K 744441300
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x16 mm2 uložený 
pevně (CYKY)

m 305,000 36,27 11 062,35 CS ÚRS 2019 01

27 M K0111187003 CYKY 5x16 RE m 225,000 265,45 59 726,25 vlastní

28 K 744441400
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2 
uložený pevně (CYKY)

m 225,000 36,27 8 160,75 CS ÚRS 2019 01

29 M K03lam00167 J-Y(ST)-Y 2x2x0,80 m 200,000 11,61 2 322,00 vlastní

30 K 220280221
Montáž kabely bytové uložené  v trubkách nebo lištách  
SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm

m 200,000 29,02 5 804,00 vlastní

31 M
K01DP42000070
5F

H05VV-F 5 x 0,75 HAR m 200,000 23,21 4 642,00 vlastní

32 K 210802041
Montáž měděných šňůr středních CMFM, CGSG, 
CSSS, CGSU do 1 kV do 0,4 kg uložených volně

m 200,000 29,02 5 804,00 vlastní

33 M
A023559-A87345-
r

Přístroj ovládače zapínacího dvojitého, řazení 1/0+1/0, 
komplet, barva bílá

ks 2,000 352,55 705,10 vlastní

34 K 210110032
Montáž zapuštěný vypínač nn dvoupólový 
bezšroubové připojení

kus 2,000 108,81 217,62 vlastní

35 M
A023553-01929 
B

Spínač jednopólový, řazení 1, IP44, na stěnu, barva 
bílá

ks 1,000 89,66 89,66 vlastní

36 K 210110001
Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí 
základní nebo vlhké

kus 1,000 145,08 145,08 vlastní

D1_02_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_02 - Nadzemní spojovací koridor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 M A025518-2929 B
Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44, na stěnu, 
barva bílá

ks 10,000 111,42 1 114,20 vlastní

38 K 210111031
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 
2P+PE prostředí venkovní, mokré

kus 10,000 159,59 1 595,90 CS ÚRS 2019 01

39 M H037709737
Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. 
2ks1x16A/230V, 1ks3x16A/400V, jištěno jističi a 
proudovým chráničem

ks 1,000 4 687,22 4 687,22 vlastní

40 K 210190001
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo 
plastových do 20 kg

kus 1,000 725,40 725,40 vlastní

41 M Ee3002
Prostorový termostat 0-40°C, spínací kontakt 
16A/230V, provedení na povrch

ks 3,000 2 343,61 7 030,83 vlastní

42 K 210150504r Montáž doplňkových prvků - termostatů kus 3,000 652,86 1 958,58 vlastní

43 M osv-19 19 - LED svítidlo, 25 W, 3600 lm, 4000 K, IP40 ks 52,000 2 808,76 146 055,52 vlastní

44 M osv-6 6 - LED svítidlo, 43 W, 6050 lm, 4000 K, Ra80, IP65 ks 6,000 1 052,06 6 312,36 vlastní

45 K 210201064
Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 4 
zdroje

kus 52,000 290,16 15 088,32 vlastní

46 M osvN11 N11 - nouzové vestavné sv. 2,0 W LED, únikové, IP41 ks 13,000 2 975,72 38 684,36 vlastní

47 M osvN6
N6 - nouzové přisazené sv. 6,4 W LED, protipanické, 
IP65

ks 1,000 3 452,03 3 452,03 vlastní

48 K 210201047
Montáž svítidel zářivkových bytových závěsných na 
trubkách 1 zdroj

kus 6,000 290,16 1 740,96 vlastní

D REV Ostatní práce, zkoušky, revize, uvedení do provozu 36 270,16
49 K 741210001R Montáž skříně MoCo (řídící skříň pro pohony žaluzií) kus 12,000 362,70 4 352,40 vlastní

50 K 742221210
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 3000 kg

kus 2,000 7 979,44 15 958,88 CS ÚRS 2019 01

51 K 742221210-D
Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 3000 kg

kus 2,000 7 979,44 15 958,88 vlastní

D 21-M Hromosvod a uzemnění 89 534,81
52 K 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 41,600 138,94 5 779,90 vlastní

53 K 354420620 páska zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 260,000 117,18 30 466,80 vlastní

54 K 354419960
svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování 
kruhových a páskových vodičů    FeZn

kus 22,880 76,11 1 741,40 vlastní

55 K 354419860
svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 
mm    FeZn

kus 62,400 61,31 3 825,74 vlastní

56 K 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 42,000 68,14 2 861,88 vlastní

57 K 354418300 úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m kus 9,000 529,21 4 762,89 vlastní

58 K 354415400 podpěra vedení PV21 FeZn na ploché střechy 100 mm kus 216,000 53,64 11 586,24 vlastní

59 K 354414150 podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm kus 50,000 59,04 2 952,00 vlastní

60 K 354419050 svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů kus 20,000 68,14 1 362,80 vlastní

61 K 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi bm 260,000 21,43 5 571,80 vlastní

62 K 354410700 tyč jímací s rovným koncem JR 2,0  2000 mm FeZn kus 3,900 703,49 2 743,61 vlastní

63 K 354410600 tyč jímací s rovným koncem JR 1,0 1000 mm FeZn kus 1,200 536,15 643,38 vlastní

64 K 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn kus 9,000 79,53 715,77 vlastní

65 K 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 66,000 56,76 3 746,16 vlastní

66 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 
podpěrami průměru do 10 mm

m 260,000 36,27 9 430,20 vlastní

67 K 210220221
Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci 
ocelovou

kus 3,000 362,70 1 088,10 vlastní

68 K 345715440.M02 Číslo svodu ks 9,000 28,46 256,14 vlastní

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 70 363,80
69 K 460200063

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 
cm, hl 80 cm, v hornině tř 3

m 130,000 334,80 43 524,00 vlastní

70 K 460560063
Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3

m 130,000 206,46 26 839,80 vlastní

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 35 154,10
71 K 945412112

Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 
zdvihu do 21 m

den 10,000 1 506,61 15 066,10 CS ÚRS 2019 01

72 K 783291001
Nátěry asfaltovým lakem kovových doplňkových 
konstrukcí jednonásobné

m2 50,000 401,76 20 088,00 vlastní

Strana 497 z 670



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Robert Frýba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 168 994,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 168 994,72 21,00% 35 488,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 204 483,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_02 - Nadzemní spojovací koridor

D1_02_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Robert Frýba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 168 994,72

EPS - Elektrická požární signalizace 132 353,10

NZS - Nouzový zvukový systém 36 641,62

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_02 - Nadzemní spojovací koridor

D1_02_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Robert Frýba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 168 994,72

D EPS Elektrická požární signalizace 132 353,10
1 M

EPS010-
MHG262

Hlásič kouře optický interaktivní ks 32,000 1 237,43 39 597,76 vlastní
VV 32 32,000

2 M
EPS011-
MHG262i

Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem ks 1,000 1 320,46 1 320,46 vlastní

VV 1 1,000

3 M EPS013-MHY734 Patice pro adresovatelné a interaktivní hlásiče ks 33,000 166,06 5 479,98 vlastní
VV 33 33,000

4 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 33,000 130,57 4 308,81 CS ÚRS 2019 01
VV 33 33,000

5 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 33,000 87,05 2 872,65 CS ÚRS 2019 01
VV 33 33,000

6 M EPS014-MHA142
Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním 
sklem, bez klíče)

ks 5,000 1 345,90 6 729,50 vlastní

VV 5 5,000

7 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 5,000 217,62 1 088,10 CS ÚRS 2019 01
VV 5 5,000

8 M
EPS016-
MHY925/4

Jednotka vstupně/výstupní (4xIN/4xOUT) v krabici, 
nutno doplnit

ks 1,000 3 811,38 3 811,38 vlastní

VV 1 1,000

9 M EPS017-DSL925
Deska komunikace RS 485 pro vstupně/výstupní 
jednotku MHY 925

ks 1,000 2 835,10 2 835,10 vlastní

VV 1 1,000

10 K 742210303
Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty 
s krytem

kus 1,000 943,02 943,02 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000

11 M
JE-H(St)H 
1x2x0,8

Kabel, 2 vodiče, bezhalogenový a plamen nešířící pro 
kruhové linky EPS, s funkční integritou 30 minut

m 440,000 18,75 8 250,00 vlastní

VV 440 440,000

12 M
JE-H(St)H 
2x2x0,8

Kabel 4 vodiče, s funkčností při požáru 30min pro 
ovládací výstupy EPS

m 60,000 26,78 1 606,80 vlastní

VV 60 60,000

13 M EPS018MAT Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub ks 1 500,000 9,37 14 055,00 vlastní
VV 1500 1 500,000

14 K 742111001
Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné 
pro slaboproud

kus 1 500,000 10,16 15 240,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1500 1 500,000

15 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil

m 500,000 26,11 13 055,00 CS ÚRS 2019 01

VV 500 500,000

16 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 30,000 8,04 241,20 vlastní

VV 30 30,000

17 K 742110001
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním

m 30,000 66,74 2 002,20 CS ÚRS 2019 01

VV 30 30,000

18 K 742210251 Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného kus 2,000 348,75 697,50 CS ÚRS 2019 01

VV 2 2,000

19 K 742210421
Programování a oživení systému na jeden detektor 
EPS

kus 38,000 76,78 2 917,64 CS ÚRS 2019 01

VV 38 38,000

20 K 742210521 Výchozí revize systému EPS na jeden detektor kus 38,000 139,50 5 301,00 CS ÚRS 2019 01
VV 38 38,000

D NZS Nouzový zvukový systém 36 641,62
21 M NZS-KAB1 Kabel FE180/E90 2x2 m 200,000 34,93 6 986,00 vlastní

VV 200 200,000

22 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil

m 200,000 29,02 5 804,00 CS ÚRS 2019 01

VV 200 200,000

23 M NZS-MAT1 Příchytka pro kabel do 12mm, turbošroub ks 600,000 10,04 6 024,00 vlastní
VV 600 600,000

24 K 742111001
Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné 
pro slaboproud

kus 600,000 10,16 6 096,00 CS ÚRS 2019 01

VV 600 600,000

25 M 583496 Konc. clen repr. linky EOL pro ks 1,000 1 189,88 1 189,88 vlastní
VV 1 1,000

D1_02_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_02 - Nadzemní spojovací koridor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 M NZS-12290
DL 06-130/T-EN54 - Stropní reproduktor 100V s 
protipožárním krytem a keramickou svorkovnicí a 
tepelnou pojistkou, podhledový kulatý 6/3/1,5W

ks 10,000 736,56 7 365,60 vlastní

VV 10 10,000

27 K 742410062 Montáž reproduktoru podhledového s krytem rozhlasu kus 10,000 290,16 2 901,60 CS ÚRS 2019 01

VV 10 10,000

28 K 742410301 Měření impedance rozhlasové ústředny kus 1,000 274,54 274,54 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 114 798,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 20 114 798,84 21,00% 4 224 107,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 338 906,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_03 - Stavební úpravy stávajícího objektu C

D1_03_1-D03 - Stavební - Dotazy 2021-06-21

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 114 798,84

HSV - Práce a dodávky HSV 9 334 947,33

    1 - Zemní práce 1 257 566,74

    27 - Zakládání - základy 397 746,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 484 767,77

    4 - Vodorovné konstrukce 1 298 360,53

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 959 911,02

      61 - Úprava povrchů vnitřní 844 981,54
      62 - Úprava povrchů vnější 1 594 232,86
      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 520 696,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 936 594,97

      94 - Lešení a stavební výtahy 216 344,53
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 88 885,13
      96 - Bourání konstrukcí 1 100 070,57
      99 - Přesuny hmot a suti 531 294,74

PSV - Práce a dodávky PSV 10 779 851,51

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 431 766,46

    712 - Povlakové krytiny 1 060 824,19

    713 - Izolace tepelné 1 041 021,01

    762 - Konstrukce tesařské 154 131,42

    763 - Konstrukce suché výstavby 611 499,82

    764 - Konstrukce klempířské 366 471,27

    767 - Konstrukce zámečnické 6 405 712,24

      767.b - zámečnické vnitřní protipožární 22 660,00
      767.d - zámečnické venkovní 409 200,00
      767.e - ostatní 2 363 332,26
      767.g - hkiníkové vnitřní protipožární 951 508,80
      767.h - hliníkové venkovní 2 601 874,00

    771 - Podlahy z dlaždic keramických 14 051,71

    776 - Podlahy povlakové 609 950,54

    783 - Dokončovací práce - nátěry 25 209,30

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 59 213,55

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_03 - Stavební úpravy stávajícího objektu C

D1_03_1-D03 - Stavební - Dotazy 2021-06-21
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 114 798,84

D HSV Práce a dodávky HSV 9 334 947,33

D 1 Zemní práce 1 257 566,74

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 50,000 64,79 3 239,50 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy základů a půdorysu 1.PP , 
výkresy řezu F a Tech.zpr.

VV Viz. situace
VV 50,0 50,000

2 K 115201_R1 Vodorovné přemístění vody do 20 km m3 120,000 224,40 26 928,00 vlastní
VV "odhad:" 120 120,000

3 K 131201102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 280,860 401,50 112 765,29 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy základů a půdorysu 1.PP , 
výkresy řezu F a Tech.zpr.

VV Viz. situace
VV .
VV Podzemní koridor C0152
VV 15,1*(8,8+3,6)*0,5*3,0 280,860

4 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3

m3 280,860 93,50 26 260,41 CS ÚRS 2019 01

5 K 132212202
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 
pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3

m3 324,450 935,00 303 360,75 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy základů a půdorysu 1.PP , 
výkresy řezu F a Tech.zpr.

VV Viz. situace
VV .
VV Přístup ke stáv. hydroizolaci stáv. objektů - skladba W9
VV (15,7+12,5+3,3+17,5+7,6+4,5+0,5+8,5+2,0)*1,5*3,0 324,450

6 K 132212209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

m3 324,450 495,00 160 602,75 CS ÚRS 2019 01

7 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m

m3 44,938 137,50 6 178,98 CS ÚRS 2019 01

VV Podzemní koridor C0152
VV 15,1*(8,8+3,6)*0,5*3,0*0,16 44,938

8 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 605,310 110,00 66 584,10 CS ÚRS 2019 01

VV odvoz na skládku
VV "pol. 131201102:" 280,860 280,860
VV "pol. 132212202:" 324,450 324,450

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 5 447,790 7,94 43 255,45 CS ÚRS 2019 01

VV 605,31*9 'Přepočtené koeficientem množství 5 447,790

10 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 1 150,089 121,00 139 160,77 CS ÚRS 2019 01

VV "pol. 162701105:" 605,31*1,9 1 150,089

11 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 425,695 324,50 138 138,03 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy základů a půdorysu 1.PP , 
výkresy řezu F a Tech.zpr.

VV Viz. situace
VV .
VV Na úroveň PT
VV Podzemní koridor C0152
VV 15,1*(8,8+3,6)*0,5*3,0*0,75 210,645
VV Odpočet - konstrukce, objem objektu
VV "podsyp:" -3,9*15,1*0,25 -14,723
VV "podkladní beton:"-2,45*15,2*0,15 -5,586
VV "koridor vč. izolace:" -15,1*2,45*1,8 -66,591
VV Přístup ke stáv. hydroizolaci stáv. objektů - skladba W9
VV (15,7+12,5+3,3+17,5+7,6+4,5+0,5+5,5)*3,0*1,5 301,950

12 M 583373680 štěrkopísek netříděný zásypový t 872,675 258,50 225 586,49 CS ÚRS 2019 01
VV 425,695*2,05 'Přepočtené koeficientem množství 872,675

13 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 58,890 93,50 5 506,22 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy základů a půdorysu 1.PP , 
výkresy řezu F a Tech.zpr.

VV Viz. situace
VV .
VV Podzemní koridor C0152
VV 15,1*3,9 58,890

D1_03_1-D03 - Stavební - Dotazy 2021-06-21

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_03 - Stavební úpravy stávajícího objektu C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 27 Zakládání - základy 397 746,30

14 K 271532-R1
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
drceného kameniva frakce 0 až 64 mm, míra zhutnění 
min. 70 MPa

m3 16,933 1 375,00 23 282,88 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezu 
Fa Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace
VV .

VV podzemní koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu G

VV 3,9*15,1*0,25 14,723
VV .
VV Nadbetonování zdi u nůžkový plošiny
VV "frakce 0-32 mm:" 2,0*1,7*0,25 0,850
VV "frakce 32-64 mm:" 2,0*1,7*0,4 1,360

15 K 273323611
Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
30/37

m3 11,099 3 850,00 42 731,15 CS ÚRS 2019 01

VV - beton XC1-XA1-CI - Dmax 22
VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu F 
a Tech.zpr.

VV Viz PD statika

VV spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu G

VV 15,1*2,1*0,35 11,099

16 K 273323711
Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
35/45

m3 0,850 4 400,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu F 
a Tech.zpr.

VV .
VV Nadbetonování zdi u nůžkový plošiny
VV 2,0*1,7*0,25 0,850

17 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 9,545 495,00 4 724,78 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu F 
a Tech.zpr.

VV .

VV spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu G

VV 15,2*0,3*2 9,120
VV .
VV Nadbetonování zdi u nůžkový plošiny
VV 1,7*0,25 0,425

18 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 9,545 165,00 1 574,93 CS ÚRS 2019 01

19 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,063 40 480,00 2 550,24 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu F 
a Tech.zpr.

VV .
VV Síť průměr 8 mm, oka 100/100 mm
VV Nadbetonování zdi u nůžkový plošiny
VV (2,0*2+2,1)*1,3*0,00799 0,063

20 K 279323111
Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
25/30

m3 9,120 3 960,00 36 115,20 CS ÚRS 2019 01

VV - beton XC1-XA1-CI - Dmax 22
VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu F 
a Tech.zpr.

VV Viz PD statika

VV spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu G

VV 15,2*0,3*1,0*2 9,120

21 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 60,800 495,00 30 096,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu F 
a Tech.zpr.

VV .

VV spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu G

VV 15,2*1,0*2*2 60,800

22 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 60,800 165,00 10 032,00 CS ÚRS 2019 01

23 K 279113142
Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 4,575 2 079,00 9 511,43 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu F 
a Tech.zpr.

VV .
VV Nadbetonování zdi u nůžkový plošiny
VV (2,0*2+2,1)*0,75 4,575

24 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2

m2 10,375 60,50 627,69 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu F 
a Tech.zpr.

VV .
VV Nadbetonování zdi u nůžkový plošiny
VV (2,0*2+2,1)+(2,0*2+1,7)*0,75 10,375

25 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 5,750 40 480,00 232 760,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD statika - schéma výztuže a Tech.zpr.
VV .
VV koridor
VV 5,75 5,750

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 484 767,77
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26 K 311113-R1
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 30/37

m2 71,200 2 079,00 148 024,80 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, střecha, 
výkres řezu A a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - tvar 3.NP
VV .
VV beton XC1
VV Atika  A1
VV (68,1+3,1)*0,5*2 71,200

27 K 315361821 Výztuž půdních zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,000 40 480,00 40 480,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, střecha, 
výkres řezu A a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výpis výztuže
VV .
VV "atika A1:" 1,0 1,000

28 K 311231116 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10 m3 23,430 4 290,00 100 514,70 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV stávající obvodové zdivo - dozdění pod nové kce
VV .
VV 68,1*0,5*0,3*2 20,430
VV "ostatní dozdívky:" 3,0 3,000

29 K 311235101
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 175 mm

m2 12,860 654,56 8 417,64 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "m.č.C0151-otvory:" 2,5*2,95*2-0,9*2,1 12,860

30 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 295,070 1 011,12 298 351,18 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 2.NP
VV obvodové zdivo
VV 68,1*(3,75-0,2)*2-5,25*2,3*14-2,9*2,9*1-36,6*0,3 295,070

31 K 310236241
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm

kus 165,000 203,18 33 524,70 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV "otvory po vybour. strop. trámech:" 70*2 140,000
VV "ostatní zazdívky-prostupy instalací atd.:" 25 25,000

32 K 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC

m3 0,480 6 238,55 2 994,50 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV 0,6*0,6*0,25*2+1,0*1,0*0,3 0,480

33 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC

m3 5,644 5 822,47 32 862,02 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "m.č.C0151:" 1,35*1,5*0,3*3 1,823
VV "ostatní stávající prostory:" (1,0*1,1)*0,55+(0,8*1,4*2)*0,65 2,061
VV 1.NP
VV "zazděné okno:" 2,2*1,6*0,5 1,760

34 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 2,000 400,16 800,32 CS ÚRS 2019 01

VV "1.PP-m.č.C0101a,c:" 2 2,000

35 K 317168033 Překlad keramický plochý š 175 mm dl 1500 mm kus 1,000 535,52 535,52 CS ÚRS 2019 01

VV "1.PP-m.č.C0151:" 1 1,000

36 K 317168061 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm kus 2,000 1 644,47 3 288,94 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD statika - legenda průřezů prefabrikátů
VV .
VV "ozn. KP2.1:" 2 2,000

37 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů

t 2,519 71 500,00 180 108,50 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD statika výkresy 1.PP-2.NP, tabulka ocel. překladů
VV .
VV -včetně ztrat
VV .
VV 1-NP
VV HEB 140  
VV "P1.1:" 1,5*2*0,0345 0,104
VV "P1.2:" 2,0*2*0,0345 0,138
VV "P1.3:" 2,0*2*0,0345 0,138
VV "P1.5:" 2,65*2*0,0345 0,183
VV "P1.8:" 2,0*2*0,0345 0,138
VV "P1.9:" 1,8*2*0,0345 0,124
VV "P1.10:" 2,0*2*0,0345 0,138
VV "P1.12:" 1,8*2*0,0345 0,124
VV "P1.13:" 2,0*2*0,0345 0,138
VV "P1.14:" 1,2*2*0,045 0,108
VV "P1.15:" 1,2*2*0,045 0,108
VV "P1.16:" 1,4*2*0,045 0,126
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VV "P1.17:" 2,5*2*0,045 0,225
VV "P1.18:" 1,6*2*0,0345 0,110
VV "P1.19:" 2,5*2*0,0345 0,173

VV
Pozn." část překladů bude osazena až po provedení sondy - 
viz PD statika 

VV .
VV 1.PP
VV "I 160 -m.č. C0152:" 2,0*(2+4)*0,0179 0,215
VV 2,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,519

38 K 317944325
Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované 
do připravených otvorů

t 7,194 71 500,00 514 371,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV
Viz PD statika - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, tabulka ocel. 
překladů

VV .
VV -včetně ztrat
VV .
VV 1.PP
VV "napojení koridoru do stávajícího techn. koridoru
VV "I 500:" 2,8*2*0,141 0,790
VV .
VV 1.NP
VV HEB 240  
VV "P0.1:" 4,0*2*0,085 0,680
VV "P1.4:" 3,6*2*0,085 0,612
VV "P1.6:" 3,95*2*0,085 0,672
VV "P1.7:" 1,7*2*0,085 0,289
VV "P1.11:" 3,4*2*0,085 0,578
VV "P2.1:" 3,55*2*0,085 0,604
VV "P2.17:" 3,55*2*0,085 0,604
VV "P2.18:" 3,25*2*0,085 0,553
VV .
VV HEB 300
VV "PK.1:" 2,1*0,117+2,85*0,117 0,579
VV "PK.2:" 2,1*0,117+2,85*0,117 0,579
VV 6,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,194

39 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 5,948 7 172,53 42 662,21 CS ÚRS 2019 01
VV a nad nosníky, s uklínováním

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV Viz PD statika - ozn. sestav nosníků
VV .

VV
"1.PP - otvor podzem. koridoru C0152 do stáv. koridoru, obj. 
G:" 2,1*(0,3*0,3+0,3*0,6)

0,567

VV
"1.PP - podzem. koridor 0101c- napojení do stáv. koridoru:" 
3,0*0,3*0,7

0,630

VV 1.NP
VV HEB 140  
VV "P1.1:" 1,6*0,5*0,15 0,120
VV "P1.2:" 2,1*0,5*0,15 0,158
VV "P1.3:" 2,1*(0,25*0,14+0,5*0,15) 0,231
VV "P1.5:" 2,75*(0,25*0,14+0,5*0,15) 0,303
VV "P1.8:" 2,1*(0,25*0,14+0,5*0,15) 0,231
VV "P1.9:" 1,9*0,5*0,15 0,143
VV "P1.10:" 2,1*(0,25*0,14+0,5*0,15) 0,231
VV "P1.12:" 1,9*0,5*0,15 0,143
VV "P1.13:" 2,1*(0,25*0,14+0,5*0,15) 0,231
VV "P1.14:" 1,3*0,5*0,15 0,098
VV "P1.15:" 1,3*0,5*0,15 0,098
VV "P1.16:" 1,5*0,5*0,15 0,113
VV "P1.17:" 2,7*0,5*0,15 0,203
VV "P1.18:" 1,7*0,5*0,15 0,128
VV "P1.19:" 2,6*0,5*0,15 0,195

VV
Pozn." část překladů bude osazena až po provedení sondy - 
viz PD statika 

VV .
VV HEB 240  
VV "P0.1:" 4,1*0,5*0,15 0,308
VV "P1.4:" 3,7*0,5*0,15 0,278
VV "P1.6:" 4,1*0,5*0,15 0,308
VV "P1,7:" 1,8*0,5*0,15 0,135
VV "P1.11:" 3,5*0,5*0,15 0,263
VV "P2.1:" 3,7*0,5*0,15*2 0,555
VV "P2.17:" 3,7*0,5*0,15 0,278
VV .

40 K 342241112
Příčky z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti na 
MVC včetně spárování tl 140 mm

m2 5,910 3 411,47 20 161,79 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkres 
řezu A a Tech.zpr.

VV .
VV dozdění příček m.č.C1155-C1157
VV (4,45+1,35*4)*0,6 5,910

41 K 331231129 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na MC 15 m3 1,230 6 833,05 8 404,65 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV s provázáním se stáv. zdivem
VV "nový přezděný pilíř - m.č.C1152:" 0,5*0,6*4,1 1,230

42 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 140 mm

m2 18,810 556,53 10 468,33 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
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VV "m.č.C0151-otvory:"2,9*2,9-0,8*2,0 6,810
VV "m.č.0101c:" 2,25*2,7-0,8*2,0 4,475
VV 2.NP
VV "m.č.C2153-obezd. VZT:" (1,25+0,45*2)*3,5 7,525

43 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 26,200 118,86 3 114,13 CS ÚRS 2019 01

VV "m.č.C2153-obezd. VZT:" 1,25+0,45*2 2,150
VV "dozdění příček m.č.C1155-C1157:" 4,45+1,35*4 9,850
VV "otvory m.č.0151:" 2,8*2*2+1,5*2 14,200

44 K 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami

m 66,600 154,98 10 321,67 CS ÚRS 2019 01

VV "příčka:" 3,5*2*2+2,7*2 19,400
VV "zdivo:" 3,75*2*4 30,000
VV "otvory:" 2,8*2*2+1,5*2*2 17,200

45 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 9,162 811,32 7 433,31 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV
Viz PD statika - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, tabulka ocel. 
překladů

VV .

VV
"1.PP - otvor podzem. koridoru C0152 do stáv. koridoru, obj.G. 
:" 2,0*0,16*2*2

1,280

VV 1.NP
VV HEB 140  - vnitřní strana
VV "P1.1:" 1,5*2*0,14 0,420
VV "P1.2:" 2,0*2*0,14 0,560
VV "P1.3:" 2,0*2*0,14 0,560
VV "P1.5:" 2,65*2*0,14 0,742
VV "P1.8:" 2,0*2*0,14 0,560
VV "P1.9:" 1,8*2*0,14 0,504
VV "P1.10:" 2,0*2*0,14 0,560
VV "P1.12:" 1,8*2*0,14 0,504
VV "P1.13:" 2,0*2*0,14 0,560
VV "P1.14:" 1,2*2*0,14 0,336
VV "P1.15:" 1,2*2*0,14 0,336
VV "P1.16:" 1,4*2*0,14 0,392
VV "P1.17:" 2,5*2*0,14 0,700
VV "P1.18:" 1,6*2*0,14 0,448
VV "P1.19:" 2,5*2*0,14 0,700

VV
Pozn." část překladů bude osazena až po provedení sondy - 
viz PD statika 

46 K 346244382
Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 13,104 770,62 10 098,20 CS ÚRS 2019 01

VV a nad nosníky, s uklínováním

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV HEB 240  
VV "P0.1:" 4,0*2*0,24 1,920
VV "P1.4:" 3,6*2*0,24 1,728
VV "P1.6:" 3,95*2*0,24 1,896
VV "P1,7:" 1,7*2*0,24 0,816
VV "P1.11:" 3,4*2*0,24 1,632
VV "P2.1:" 3,55*2*0,24*2 3,408
VV "P2.17:" 3,55*2*0,24 1,704

47 K 346244384
Plentování jednostranné v do 500 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 3,000 697,55 2 092,65 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV
"1.PP - podzem. koridor 0101c- napojení do stáv. koridoru:" 
3,0*0,5*2

3,000

48 K 346244-R1
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků vlepením desky z polystyrenu

m2 8,522 673,20 5 737,01 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV
Viz PD statika - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, tabulka ocel. 
překladů

VV .

VV
"1.PP - otvor podzem. koridoru C0152 do stáv. koridoru:" 
2,0*0,16*2

0,640

VV 1.NP
VV HEB 140  - vnější strana
VV "P1.1:" 1,5*2*0,14 0,420
VV "P1.2:" 2,0*2*0,14 0,560
VV "P1.3:" 2,0*2*0,14 0,560
VV "P1.5:" 2,65*2*0,14 0,742
VV "P1.8:" 2,0*2*0,14 0,560
VV "P1.9:" 1,8*2*0,14 0,504
VV "P1.10:" 2,0*2*0,14 0,560
VV "P1.12:" 1,8*2*0,14 0,504
VV "P1.13:" 2,0*2*0,14 0,560
VV "P1.14:" 1,2*2*0,14 0,336
VV "P1.15:" 1,2*2*0,14 0,336
VV "P1.16:" 1,4*2*0,14 0,392
VV "P1.17:" 2,5*2*0,14 0,700
VV "P1.18:" 1,6*2*0,14 0,448
VV "P1.19:" 2,5*2*0,14 0,700

VV
Pozn." část překladů bude osazena až po provedení sondy - 
viz PD statika 

D 4 Vodorovné konstrukce 1 298 360,53

49 K 423355314
Montáž ztraceného bednění - spřažené desky z 
filigranového panelu

m2 23,660 166,43 3 937,73 CS ÚRS 2019 01
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50 M 59341_R1
panel stropní filigránový tl.80 mm, Podrobný popis viz 
PD statika

m2 23,660 673,20 15 927,91 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr.

VV Viz PD statika
VV .
VV "F1.1:" 2,4*2,6*3 18,720
VV "F1.2:" 1,9*2,6 4,940

51 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 9,576 3 685,00 35 287,56 CS ÚRS 2019 01
VV - beton XA1-XC2-CI - Dmax 22
VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu F 
a Tech.zpr.

VV Viz PD statika

VV spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu G

VV 15,2*2,1*0,3 9,576

52 K 411351021
Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 
podpěrné kce

m2 31,920 495,00 15 800,40 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu F 
a Tech.zpr.

VV .

VV spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu G

VV spodek
VV 15,2*1,5 22,800
VV boky
VV 15,2*0,3*2 9,120

53 K 411351022
Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 
podpěrné kce

m2 31,920 165,00 5 266,80 CS ÚRS 2019 01

54 K 411354315
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
35 cm

m2 22,800 55,00 1 254,00 CS ÚRS 2019 01

VV spodek
VV 15,2*1,5 22,800

55 K 411354316
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl do 35 cm

m2 22,800 55,00 1 254,00 CS ÚRS 2019 01

56 K 411133903
Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez 
závěsných háků hmotnosti do 5 t budova v do 18 m

kus 114,000 2 178,00 248 292,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP,2.NP výkres 
řezu A a Tech.zpr.

VV Viz PD statika - spojovací chodba
VV "1.NP:" 57 57,000
VV "2.NP:" 57 57,000

57 M 59346-R1
panel stropní předpjatý 1000x1190x200mm SPG 
20095

m 375,200 958,83 359 753,02 vlastní

VV Podrobný popis viz PD statika
VV .
VV "ozn. S1.1:" 3,45*56 193,200
VV "ozn. S2.1:" 3,25*56 182,000

58 M 59346-R2 panel stropní předpjatý 1000x900x200mm SPG 20295 m 3,450 1 147,07 3 957,39 vlastní

VV Podrobný popis viz PD statika
VV .
VV "ozn. S1.2:" 3,45*1 3,450

59 M 59346-R3 panel stropní předpjatý 1000x850x200mm SPG 20295 m 3,250 1 147,07 3 727,98 vlastní

VV Podrobný popis viz PD statika
VV .
VV "ozn. S2.2:" 3,25*1 3,250

60 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,126 3 760,28 473,80 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP,2.NP výkres 
řezu A a Tech.zpr.

VV Viz PD statika - spojovací chodba,  vč. bednění a výztuže
VV "1.NP:" 3,15*0,2*0,2 0,126

61 K 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 25,538 3 685,00 94 107,53 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkres 
řezu A a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - tvar 2.NP
VV .
VV - beton XC1
VV obvodové průvlaky - P2.X
VV 68,1*0,3*0,625*2 25,538

62 K 413351111
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky do 100 cm

m2 193,380 605,00 116 994,90 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkres 
řezu A a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - tvar 2.NP
VV .
VV obvodové průvlaky - P2.X
VV "boky:" 68,1*2*0,625*2 170,250
VV "spodek:" (5,3*14+2,9*1)*0,3 23,130

63 K 413351112
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky do 100 cm

m2 193,380 165,00 31 907,70 CS ÚRS 2019 01

64 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

m2 23,130 605,00 13 993,65 CS ÚRS 2019 01

VV obvodové průvlaky - P2.X
VV "spodek:" (5,3*14+2,9*1)*0,3 23,130

65 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

m2 23,130 165,00 3 816,45 CS ÚRS 2019 01

66 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou ocelí 10 505

t 5,000 40 480,00 202 400,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkres 
řezu A a Tech.zpr.
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VV Viz. PD statika
VV .
VV obvodové průvlaky - P2.X
VV 5,00 5,000

67 K 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 9,573 3 685,00 35 276,51 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkres 
řezu A a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika
VV .
VV - beton XC1
VV 1.NP
VV "V1.1:" 68,1*0,2*0,2*2 5,448
VV 2.NP
VV "V2.1:" 68,75*0,15*0,2*2 4,125

68 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 27,240 660,00 17 978,40 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkres 
řezu A a Tech.zpr.

VV .
VV 2.NP
VV "V.1.1:" 68,1*0,2*1 13,620
VV 3.NP
VV "V2.1:" 68,1*0,2*1 13,620

69 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 27,240 220,00 5 992,80 CS ÚRS 2019 01

70 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 2,000 40 480,00 80 960,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkaz výztuže V1.1, V2.1
VV .
VV 0,75+1,25 2,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 959 911,02

D 61 Úprava povrchů vnitřní 844 981,54

71 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 817,960 90,41 73 951,76 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV 2,4*2,4*2-0,9*2,1 9,630
VV "m.č.C0151-zazd. otvory:" (7,1+3,1)*2*3,0-0,9*2,1 59,310
VV "napojení na koridor 0101:" 4,0*4,0-0,8*2,0 14,400
VV 1.NP
VV nové zdivo pod stropem
VV (77,5+2,95*10+1,0+6,2+1,5*5)*2*0,6+2,95*2,0*6 181,440
VV "zazděné, upravované otvory:" 20,0 20,000
VV "přezděný pilíř:" 0,6*3*4,0 7,200
VV 2.NP
VV "chodba:" 4,625*3,7-2,625*3,1 8,975

VV
"m.č.C 2151a, C2152:" (7,65+2,95)*2*3,8-2,95*3,2-
2,625*3,2+(2,95+3,2*2)*0,6+(2,625+3,2*2)*0,6

73,745

VV
"m.č.C2151b:" (68,175+2,95)*2*3,8-5,3*2,3*14-2,9*2,9*1-
2,95*3,2-2,4*3,2+(5,3+2,3*2)*2*0,25*14+(2,4+3,2*2)*0,6

418,940

VV "m.č.C2153:" (2,9*2+0,6)*3,8 24,320

72 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 817,960 333,34 272 658,79 CS ÚRS 2019 01

73 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 362,850 78,13 28 349,47 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "m.č.C0151-zazd. otvory:" (7,1+3,1)*2*3,0-0,9*2,1 59,310
VV 1.NP
VV dozdívky pod stropem
VV (77,5+2,95*10+1,0+6,2+1,5*5)*2*0,6+2,95*2,0*6 181,440
VV "zazděné, upravované otvory:" 20,0 20,000
VV ve stáv. objektu
VV "podezdění pod nové stropy
VV 2.NP - omítky na stávajícím zdivu
VV "chodba:" 4,625*3,7-2,625*3,1 8,975

VV
"m.č.C 2151a, C2152:" (7,65+2,95)*2*3,8-2,95*3,2-
2,625*3,2+(2,95+3,2*2)*0,6+(2,625+3,2*2)*0,6

73,745

VV "m.č.C2153:" (2,9+1,6+0,6)*3,8 19,380

74 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 526,260 45,33 23 855,37 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, výkres 
řezU A a Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV 1,2*2,2*4 10,560
VV 1.NP
VV Venkovní otvory
VV 1,5*1,5*8+2,1*1,5*2+2,9*2,5 31,550
VV Vnitřní dveře
VV 1,0*2,1*30+1,8*2,1*3+2,95*2,8*2 90,860
VV Ve stáv. objektu - podezdění nového stropu
VV 60,0*3,0 180,000
VV 2. NP
VV Venkovní otvory
VV 5,3*2,3*14 170,660
VV Vnitřní prosklené stěny
VV 2,9*2,9+2,95*2,9*2*2 42,630

75 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 100,800 49,03 4 942,22 CS ÚRS 2019 01
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VV 2.NP
VV 2,3*2*14+3,2*5+3,8*1+2,95*2*2+2,4*2 100,800

76 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 105,840 11,55 1 222,45 CS ÚRS 2019 01
VV 100,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105,840

77 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 204,400 42,79 8 746,28 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkres 
řezU A a Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "m.č.C0151:" (1,5+1,5)*2*3 18,000
VV 2.NP
VV (5,3+2,3*2)*14+2,9*3*2+3,8*2*2*2 186,400

78 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m

m 214,620 34,76 7 460,19 CS ÚRS 2019 01

VV 204,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 214,620

79 K 612325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 
v rozsahu plochy do 30%

m2 630,688 241,42 152 260,70 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.P

VV .
VV 1.NP
VV stávající zdivo

VV
"m.č.C1151:" (38,24*2+2,95)*3,6-2,95*2,8-1,5*1,5*6-
0,8*2,0*6+1,5*3*0,3*6+(1,0+2,1*2)*0,4*2

266,848

VV
"m.č.C1152:" (8,6*2+2,95-2,1)*3,6-0,8*2,0*2-1,4*2,0-
3,55*2,5+(3,55+2,5*2)*0,3

52,670

VV
"m.č.C1153:" (17,0+2,95)*2*3,6-0,8*2,0-0,6*2,0*2-1,2*2,0*2-
1,6*2,0-1,5*1,5*2-2,9*2,5+1,5*3*0,3*2

122,590

VV
"m.č.C1154:" (9,75+0,6+2,95+1,5)*2*3,6-0,6*2,0*3-1,6*2,0-
0,9*2,0*2-1,5*1,5-2,0*1,5+1,5*3*0,3+(2,0+1,5*2)*0,3

93,760

VV "m.č.C1155:" (1,4+1,35)*2*3,6-0,6*2,0*2 17,400
VV "m.č.C1156:" (1,2+1,35)*2*3,6-0,6*2,0*2 15,960
VV "m.č.C1157:" (1,3+1,35)*2*3,6-0,6*2,0*2 16,680

VV "m.č.C1158:" (3,7+2,95)*2*3,6-0,8*2,0-2,0*1,5+(2,0+1,5*2)*0,3 44,780

80 K 612325452
Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky 
stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30%

m2 315,344 47,55 14 994,61 CS ÚRS 2019 01

VV na stávajícím zdivu - předpoklad 50%
VV 630,688*0,5 315,344

81 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 22,300 208,43 4 647,99 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu A 
a Tech.zpr.

VV 1.PP
VV "m.č.C0151:" 22,3 22,300

82 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 630,688 164,29 103 615,73 CS ÚRS 2019 01

VV "viz pol. 612325422:" 630,688 630,688

83 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 443,285 259,46 115 014,73 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV
styk různých druhů materiálu-zdivo cihelné ŽB. kce, dozdívky, 
rýhy po instalacích atd.:

VV předpoklad cca 30 %:
VV "pol. 612321141:" 777,740*0,3 233,322
VV "pol. 612325422:" 699,878*0,3 209,963

84 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 8,280 887,44 7 348,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu A 
a Tech.zpr.

VV 1.PP
VV "m.č.C0151-po vybour. dveřích:" (1,5+2,8*2)*0,2 1,420

VV spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu G

VV ostění vstupů do stáv. koridoru a obj. G
VV (1,5+1,0)*2*0,3+1,0 2,500
VV (1,8+1,0)*2*0,6+1,0 4,360

85 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 55,000 471,15 25 913,25 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 
řezů A-B a Tech.zpr.

VV .

VV
Po vybourání stávajících rozvodů a drážky po nových 
profesích

VV 550,0*0,1 55,000

D 62 Úprava povrchů vnější 1 594 232,86

86 K 62200-R01
Příprava povrchu stávajícího zdiva pod nové omítky - 
odstranění uvolněných částí, očištění

m2 415,555 28,05 11 656,32 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP, výkresy pohledů, výkres řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV skladba W6b
VV objekt D1.3
VV Pohled SV - 1.NP
VV 7,675*5,6 42,980
VV -1,0*2,1-1,5*1,5+(1,0+2,1*2)*0,4+1,5*3*0,2 -1,370
VV Pohled JZ dvorní - 1.NP
VV 48,8*2,6+15,4*3,4 179,240

VV
-1,5*1,5*8-3,55*2,3-
2,1*1,5*2+1,5*3*0,2*8+(3,55+2,3*2)*0,2+(2,1+1,5*2)*0,2*2

-21,595

VV .
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VV Skladba W9

VV
Stravovací pavilon, průchozí kanál - zvýšení terénu, 
hydroizolace

VV (15,7+12,5+3,3+17,5+7,6+4,5+0,5+8,5+2,0)*3,0 216,300

87 K 622131301
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
strojně

m2 415,555 46,94 19 506,15 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP, výkresy pohledů, výkres řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV skladba W6b
VV objekt D1.3
VV Pohled SV - 1.NP
VV 7,675*5,6 42,980
VV -1,0*2,1-1,5*1,5+(1,0+2,1*2)*0,4+1,5*3*0,2 -1,370
VV Pohled JZ dvorní - 1.NP
VV 48,8*2,6+15,4*3,4 179,240

VV
-1,5*1,5*8-3,55*2,3-
2,1*1,5*2+1,5*3*0,2*8+(3,55+2,3*2)*0,2+(2,1+1,5*2)*0,2*2

-21,595

VV .
VV Skladba W9

VV
Stravovací pavilon, průchozí kanál - zvýšení terénu, 
hydroizolace

VV (15,7+12,5+3,3+17,5+7,6+4,5+0,5+8,5+2,0)*3,0 216,300

88 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 72,100 36,00 2 595,60 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP, výkresy pohledů, výkres řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV Skladba W9

VV
Stravovací pavilon, průchozí kanál - zvýšení terénu, 
hydroizolace

VV (15,7+12,5+3,3+17,5+7,6+4,5+0,5+8,5+2,0)*1,0 72,100

89 K 622811001
Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn 
tloušťky do 20 mm

m2 199,255 260,87 51 979,65 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP, výkresy pohledů, výkres řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV skladba W6b
VV objekt D1.3
VV Pohled SV - 1.NP
VV 7,675*5,6 42,980
VV -1,0*2,1-1,5*1,5+(1,0+2,1*2)*0,4+1,5*3*0,2 -1,370
VV Pohled JZ dvorní - 1.NP
VV 48,8*2,6+15,4*3,4 179,240

VV
-1,5*1,5*8-3,55*2,3-
2,1*1,5*2+1,5*3*0,2*8+(3,55+2,3*2)*0,2+(2,1+1,5*2)*0,2*2

-21,595

90 K 622811002
Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn 
tloušťky do 30 mm

m2 99,628 347,82 34 652,61 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP, výkresy pohledů, výkres řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV část plochy na původ. zdivu - s vyrovnáním nerovností
VV 199,255*0,5 99,628

91 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm

m2 53,550 488,07 26 136,15 CS ÚRS 2019 01

92 M 63151519
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 50mm

m2 17,640 134,75 2 376,99 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Nad kastlíky předokenních žaluzií
VV pohled JZ dvorní
VV 52,5*0,16 8,400
VV pohled SV
VV 52,5*0,16 8,400
VV 16,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,640

93 M 63151525
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 70mm

m2 38,588 196,35 7 576,75 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Na kastlíky předokenních žaluzií 
VV pohled JZ dvorní
VV 52,5*0,35 18,375
VV pohled SV
VV 52,5*0,35 18,375
VV 36,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,588

94 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm

m2 188,407 506,77 95 479,02 CS ÚRS 2019 01

95 M 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 100mm

m2 197,827 269,50 53 314,38 CS ÚRS 2019 01

VV skladba W6b
VV Pohled SV - 1.NP
VV 7,675*5,6 42,980
VV -1,0*2,1-1,44*1,44 -4,174
VV Pohled JZ dvorní - 1.NP
VV 48,8*2,6+15,4*3,4 179,240
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VV -1,44*1,44*8-3,5*2,05-2,04*1,44*2 -29,639
VV 188,407*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 197,827

96 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 496,060 564,74 280 144,92 CS ÚRS 2019 01

97 M 63151548
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 300mm

m2 520,863 808,50 421 117,74 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP, výkresy pohledů, výkres řezu A a 
Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Skladba W6a - 2.NP
VV Pohled SV 
VV 68,1*5,25-36,7*3,0 247,425
VV -5,24*1,94*7 -71,159
VV Pohled JZ dvorní
VV 68,1*5,25 357,525
VV -5,24*1,94*2-4,0*4,35 -37,731
VV 496,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 520,863

98 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 133,746 151,47 20 258,51 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 
řezu A a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV ostění otvorů
VV Pohled SV
VV (1,0+2,1*2)*0,5+1,44*4*0,3+(5,2+1,94)*2*0,3*7 34,316
VV Pohled JZ dvorní

VV
1,44*4*0,3*8+(3,55+2,25)*2*0,3+(2,04+1,44)*2*0,3+(5,2+1,94)
*2*0,3*7

49,380

VV Na kastlíky předokenních žaluzií
VV 5,5*0,65*7*2 50,050

99 K 621221-R2
Příplatek k ceně montáže zateplení podhledů, stěn a 
pilířů za minerální tmel s uhlíkovým vláknem, tl. 5 mm

m2 870,947 28,05 24 430,06 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV "viz pol. 622221011:" 53,55 53,550
VV "viz pol. 622221021:" 188,407 188,407
VV "viz pol. 622221041:" 496,06 496,060
VV "viz pol. 622142001:" 132,93 132,930

100 K 622143001
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
soklových profilů

m 88,400 139,95 12 371,58 CS ÚRS 2019 01

101 M 59051647
lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 10cm 
0,95/200cm

m 92,820 74,36 6 902,10 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkres 
řezu A a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Skladba W6b
VV 68,1*2-4,0-43,8 88,400
VV 88,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 92,820

102 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 194,450 49,03 9 533,88 CS ÚRS 2019 01

103 M 59051510
profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 
PVC 2,0 m

m 101,063 37,51 3 790,87 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, výkres 
řezU A a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV otvory - nadpraží
VV Pohled SV
VV 1,0*1+1,5*1+5,3*7 39,600
VV Pohled JZ dvorní
VV 1,5*8+3,55*1+2,0*2+5,3*7 56,650
VV 96,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 101,063

104 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 103,110 11,55 1 190,92 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, výkres 
řezU A a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV otvory - ostění
VV Pohled SV
VV 2,1*2+1,5*2+2,0*2*7 35,200
VV Pohled JZ dvorní
VV 1,5*2*8+2,5*2+1,5*2*2+2,0*2*7 63,000
VV 98,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 103,110

105 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 165,750 42,79 7 092,44 CS ÚRS 2019 01

106 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m

m 174,038 34,76 6 049,56 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP, výkresy pohledů, výkres řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV Pohled SV
VV 1,0+2,1*2+1,5*3+(5,3+2,0)*2*7 111,900
VV Pohled JZ dvorní
VV -1,5*3*8+(3,55+2,5*2)*1+(2,0*1,5*2)*2+(5,3+2,3*2)*7 53,850
VV 165,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 174,038
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107 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 91,700 62,40 5 722,08 CS ÚRS 2019 01

108 M 59051512
profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou 
PVC 2 m

m 96,285 53,02 5 105,03 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, výkres 
řezU A a techn.zpr., pohledy

VV .
VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV otvory - nadpraží
VV Pohled SV
VV 1,5*1+5,3*7 38,600
VV Pohled JZ dvorní
VV 1,5*8+2,0*2+5,3*7 53,100
VV 91,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 96,285

109 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 
použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 738,017 59,74 44 089,14 CS ÚRS 2019 01

VV "viz pol. 622221011:" 53,55 53,550
VV "viz pol. 622221021:" 188,407 188,407
VV "viz pol. 622221041:"  496,060 496,060

110 K 62353-R02
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s 
fotokatalytickým efektem včetně penetrace vnějších 
stěn st.sl.1, s přidáním uhlíkových vláken 

m2 740,758 269,50 199 634,28 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP, výkresy pohledů, výkres řezu A a 
Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV Skladba W6a - 2.NP
VV Pohled SV 
VV 68,1*5,25-36,7*3,0 247,425
VV -5,24*1,94*7 -71,159
VV Pohled JZ dvorní
VV 68,1*5,25 357,525
VV -5,24*1,94*2-4,0*4,35 -37,731
VV skladba W6b -1.NP
VV Pohled SV
VV 7,675*5,6 42,980
VV -1,0*2,1-1,44*1,44 -4,174
VV Pohled JZ dvorní 
VV 48,8*2,6+15,4*3,4 179,240
VV -1,44*1,44*8-3,5*2,05-2,04*1,44*2 -29,639
VV nadpraží, ostění
VV Pohled SV
VV (1,0+2,1*2)*0,5+1,44*3*0,3+(5,2+1,94*2)*0,3*7 22,964
VV Pohled JZ dvorní

VV
1,44*3*0,3*8+(3,55+2,25*2)*0,3+(2,04+1,44*2)*0,3+(5,2+1,94*
2)*0,3*7

33,327

111 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 171,800 27,50 4 724,50 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, výkresy 
pohledů

VV .
VV okenní a dveřní otvory
VV 1.NP
VV 1,5*1,5*8+2,0*1,65+1,0*2,1 23,400
VV 2.NP
VV 5,3*2,0*14 148,400

112 K 62399-R01
Keramický zavěšený provětrávaný obklad stěn, 
vekoformátové keramické desky glazované, na 
hliníkovém nosném roštu 

m2 34,680 6 828,19 236 801,63 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP, výkresy pohledů, výkres řezu A a 
Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí
VV .
VV - včetně očíštění a vyrovnání stávajícího podkladu
VV .
VV Skladba W6c
VV Pohled JZ dvorní - sokl
VV 32,6*(1,1+0,2)*0,5+13,2*0,2+15,5*0,7 34,680

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 520 696,62

113 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 2,920 4 345,00 12 687,40 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP, statika

VV .
VV objekt C -1.NP - pod strop. panely
VV 68,1*0,2*0,08*2 2,179
VV - pod uložení válcovaných  nosníků
VV 0,5*0,3*2*0,06*26 0,468
VV .
VV Posílení stropu kanálu
VV Skladba W3d
VV 9,1*0,3*0,05*2 0,273

114 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu

m3 2,920 662,20 1 933,62 CS ÚRS 2019 01

VV 2,92 2,920

115 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 2,920 66,00 192,72 CS ÚRS 2019 01

116 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 2,273 4 158,00 9 451,13 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řez A a 
Tech.zpr., skladba podlah

VV .
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VV Podlaha B31
VV "m.č.C0151:" (22,3+1,0*0,2)*0,1+1,55*0,15*0,1 2,273

117 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

m3 2,273 662,20 1 505,18 CS ÚRS 2019 01

118 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 2,273 66,00 150,02 CS ÚRS 2019 01

119 K 631311137
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

m3 1,901 4 235,00 8 050,74 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP, statika

VV .
VV Posílení stropu kanálu
VV Skladba W3d
VV 11,18*0,17 1,901

120 K 631311134
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 5,549 3 520,00 19 532,48 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu F 
a Tech.zpr.

VV .
VV Podkladní beton

VV
"spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu 
G:" 2,45*15,1*0,15

5,549

121 K 631319013
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení 
povrchu

m3 7,450 662,20 4 933,39 CS ÚRS 2019 01

VV 5,549+1,901 7,450

122 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 7,450 66,00 491,70 CS ÚRS 2019 01

123 K 631342-R1
Cementová litá pěna tl do 240 mm s polystyrenem 
objemové hmotnosti 500 kg/m3

m3 26,845 2 750,00 73 823,75 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, výkres 
řezu A, techn.zpr., tabulky podlah

VV objekt C
VV .
VV Podlaha P31
VV 2.NP

VV
"m.č.C2151b:" 
2,95*(6,25*0,25*0,5+1,5*0,25+6,25*(0,25+0,5)*0,5+2,1*0,5)*2

26,845

124 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 9,782 302,50 2 959,06 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu F 
a Tech.zpr.

VV .
VV Podkladní beton

VV
"spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu 
G:" 15,1*2*0,15

4,530

VV Podkladní desky pod válcované nosníky
VV (0,5+0,3*2)*2*0,06*26 3,432
VV .
VV Posílení stropu kanálu
VV Skladba W3d
VV 9,1*0,05*2*2 1,820

125 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 9,782 84,70 828,54 CS ÚRS 2019 01

126 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,388 27 500,00 10 670,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu F 
a Tech.zpr.

VV .
VV Kari síť 5/5-150/150
VV Podkladní beton

VV
"spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu 
G:" 2,45*15,1*1,2*0,00209

0,093

VV "objekt C-pod panely:" 68,1*0,2*2*1,2*0,00209 0,068
VV .
VV Kari síť 6/6-100/100
VV Podlaha B31
VV (22,3+1,0*0,2)*1,2*0,00444 0,120
VV .
VV Kari síť 8/8-100/100
VV Posílení stropu kanálu
VV Skladba W3d
VV 11,18*1,2*0,00799 0,107

127 K 63245-R02
Podkladní potěr CT-C30-F5 na bázi cementu a plniva z 
vápencové drtii, vliáken,  včetně veškerých 
systémových prací a dopňků, Podrobný popis viz PD 

m3 16,216 6 930,00 112 376,88 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, výkresS 
řezu A, techn.zpr., tabulky podlah

VV objekt C
VV .
VV Podlaha P31
VV 2.NP
VV "m.č.C2151b:" (201,0+2,95*0,6*2+2,95*0,2)*0,07 14,359
VV "m.č.C2152:" (24,5+2,65*0,6+2,95*0,15)*0,07 1,857

128 K 63245-R03
Vyrovnávací polymercementový potěr pro opravy dutin 
a výtluků v betonu, do hl. 50 mm, vč. základ. 
peneračního a spojovacího nátěru, D+M

m2 291,748 319,00 93 067,61 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresS 
řezu A, techn.zpr., tabulky podlah

VV objekt C
VV .
VV Podlaha B31
VV 1.PP
VV "m.č.C0151:" 22,3+1,0*0,2 22,500
VV .
VV Podlaha D30
VV 1.NP
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VV "m.č.C1152:" 25,0+3,55*0,4+1,4*0,15 26,630
VV .
VV Podlaha P30
VV 1.NP
VV "m.č.C1151:" 113,0+1,2*0,4*2+1,5*0,15*5+2,95*0,15 115,528
VV "m.č.C1153:" 50,2+1,5*0,15 50,425
VV "m.č.C1154:" 23,2+1,5*0,15+1,6*0,15 23,665
VV "m.č.C1155:" 1,9+0,6*0,15*2 2,080
VV "m.č.C1156:" 1,6+0,6*0,15*2 1,780
VV "m.č.C1157:" 1,8+0,8*0,15*2 2,040
VV "m.č.C1158:" 8,1+0,8*0,15 8,220
VV 2.NP
VV "m.č.C2151a:" 16,5 16,500
VV "chodba:" 14,2 14,200
VV .
VV Podlaha P30a
VV "m.č.C2153:" 8,0+1,2*0,15 8,180

129 K 777111141 Otryskání podkladu před provedením lité podlahy m2 269,248 128,70 34 652,22 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresS 
řezu A, techn.zpr., tabulky podlah

VV objekt C
VV .
VV Podlaha D30
VV 1.NP
VV "m.č.C1152:" 25,0+3,55*0,4+1,4*0,15 26,630
VV .
VV Podlaha P30
VV 1.NP
VV "m.č.C1151:" 113,0+1,2*0,4*2+1,5*0,15*5+2,95*0,15 115,528
VV "m.č.C1153:" 50,2+1,5*0,15 50,425
VV "m.č.C1154:" 23,2+1,5*0,15+1,6*0,15 23,665
VV "m.č.C1155:" 1,9+0,6*0,15*2 2,080
VV "m.č.C1156:" 1,6+0,6*0,15*2 1,780
VV "m.č.C1157:" 1,8+0,8*0,15*2 2,040
VV "m.č.C1158:" 8,1+0,8*0,15 8,220
VV 2.NP
VV "m.č.C2151a:" 16,5 16,500
VV "chodba:" 14,2 14,200
VV .
VV Podlaha P30a
VV "m.č.C2153:" 8,0+1,2*0,15 8,180

130 K 632111_R1

Příprava podkladu podlah - očištění, odstranění 
nesoudržných částí,vysátí, popřípadě sešití prasklín s 
vyplněním měkčeným epoxidem, Podrobný popis viz 
PD

m2 291,748 231,00 67 393,79 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, výkresS 
řezu A, techn.zpr., tabulky podlah

VV objekt C
VV .
VV "viz pol. 63245-R03:" 291,748 291,748

131 K 637211_R2
Kladení dlažby z betonových vymývaných dlaždic tl 50 
mm do  štěrkového lože frakce 8/12 mm tl. 80 mm, 
bez výplní spár

m2 32,000 330,00 10 560,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, výkres střechy, výkresy řezu A a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV Skladba R4b
VV Objekt C
VV 3.NP:
VV 64,0*0,5 32,000

132 K 636311-R1
Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60cm na 
sucho na terče z umělé hmoty o výšce od 50 přes 150 
mm, včetně dodávky terčů a podložek z asfalt. pásů

m2 24,750 389,40 9 637,65 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, výkres střechy, výkresy řezu A a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV Skladba R6b
VV 3.NP:
VV (34,5+15,0)*0,5 24,750

133 M 59246013
dlažba plošná betonová terasová vymývaná 
500x500x50mm

m2 59,588 587,40 35 001,99 CS ÚRS 2019 01

VV 56,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 59,588

134 K 636399-R01
Nátěr betonových dlaždic všestranně penetračním 
nátěrem pro snížení nasákavosti

m2 59,600 132,00 7 867,20 vlastní

VV 59,6 59,600

135 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
vodorovné AIP nebo tkaninou

m2 70,400 14,63 1 029,95 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP, výkres střechy, výkresy řezu A a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV  - kolem násypu na volných okrajích, s přeložením na násyp
VV Skladba R4b
VV 3.NP:
VV 64,0*0,5*2*1,1 70,400

136 M 69334131 rohož filtrační PP/PES vegetačních střech tl 1mm m2 77,440 24,53 1 899,60 CS ÚRS 2019 01
VV 70,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 77,440

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 936 594,97
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D 94 Lešení a stavební výtahy 216 344,53

137 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 805,818 41,80 33 683,19 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, výkres 
řezyu A, techn.zpr., pohledy

VV .
VV objekt C
VV Pohled SV
VV 7,675*8,5+43,8*3,0+16,8*4,0 263,838
VV Pohled JZ dvorní
VV 48,6*(8,8+7,8)*0,5+15,4*9,0 541,980

138 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití

m2 40 290,900 1,32 53 183,99 CS ÚRS 2019 01

VV předpoklad - průměr. doba použití 50 dnů:
VV .
VV "pol. 941211111:" 805,818*50 40 290,900

139 K 941211-R1
Ochrana  živičné krytiny stávající střechy při zřízení 
lešení a provádění stavebních prací - mont., pronájem, 
demont.

m2 99,000 112,20 11 107,80 vlastní

VV 49,5*2,0 99,000

140 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 805,818 30,80 24 819,19 CS ÚRS 2019 01

141 K 944121111
Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších 
stranách objektů odkloněného od svislice do 15°

m 204,300 71,90 14 689,17 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr.

VV .
VV obvod objektu-stropy:
VV strop 1.NP
VV 68,1 68,100
VV strop 2.NP
VV 68,1*2 136,200

142 K 944111811
Demontáž ochranného zábradlí trubkového na 
vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 
15°

m 204,300 47,78 9 761,45 CS ÚRS 2019 01

143 K 944121211
Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému na 
vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití

m 6 129,000 0,75 4 596,75 CS ÚRS 2019 01

VV předpoklad - průměr. doba použití 30 dnů:
VV .
VV "viz pol. 944121111:" 204,300*30 6 129,000

144 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 964,548 6,60 6 366,02 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, výkres 
řezyu A, techn.zpr., pohledy

VV .
VV Pohled SV
VV 7,675*9,7+43,8*4,2+16,8*5,2 345,768
VV Pohled JZ dvorní
VV 48,6*(10,0+9,0)*0,5+15,4*10,2 618,780

145 K 944611211
Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den 
použití

m2 48 227,400 0,22 10 610,03 CS ÚRS 2019 01

VV předpoklad - průměr. doba použití 50 dnů:
VV .
VV "pol.944611111:" 964,548*50 48 227,400

146 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 964,548 4,40 4 244,01 CS ÚRS 2019 01

147 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 1 851,280 23,38 43 282,93 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, výkres 
řezU A a techn.zpr.

VV .
VV vnitřní lešení:
VV - lešení pro zdění, omítky, obklady, 
VV   montáž výplní otvorů, montáž podhledů,obkladů,
VV   montáž instalací ve větších výškách, 
VV   ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd.
VV .
VV 1.NP
VV (7,5*7,0+71,2*2,95)*3+10,0*3 817,620
VV 2.NP
VV (3,0*4,8+79,7*2,95)*3 748,545
VV "bourání:" 79,7*2,95 235,115
VV soused. objekt 
VV 50,0 50,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 88 885,13

148 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 832,955 87,01 72 475,41 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, výkres 
řezU A, techn.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "m.č.C0151, dopr. trasy:" 150,0 150,000
VV 1.NP
VV 7,5*7,0+71,2*3,95+20,0 353,740
VV 2.NP
VV 3,0*4,8+79,7*3,95 329,215

149 K 952901411
Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) 
při jakékoliv výšce podlaží

m2 44,150 38,72 1 709,49 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu F 
a Tech.zpr.
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VV .

VV spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu G

VV (15,2+0,3+0,6)*1,5 24,150
VV "ve stáv. částech - napojení:" 10,0*2 20,000

150 K 953312123
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl 30 mm

m2 8,520 240,90 2 052,47 CS ÚRS 2019 01

VV (2,0+1,6)*2*2*0,3 4,320
VV 3,45*0,5*2+0,3*0,625*2*2 4,200

151 K 953511_R11 Lemování hrany ocelovým uhelníkem 50/50, D+M m 7,500 264,00 1 980,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu F 
a Tech.zpr.

VV .
VV Nadbetonování zdi u nůžkový plošiny
VV 2,05*2+1,7*2 7,500

152 K 953511_R4 Demontáž stávajících rozvodů a koncových prvků soubor 1,000 990,00 990,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV topení, tělesa, elektro, svítidla
VV 1.PP
VV "m.č.C0151:" 1 1,000

153 K 953961115
Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 24,000 206,91 4 965,84 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - Statika
VV 24 24,000

154 K 953965141 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm kus 24,000 196,33 4 711,92 CS ÚRS 2019 01

D 96 Bourání konstrukcí 1 100 070,57

155 K 120951123
Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v 
odkopávkách nebo prokopávkách strojně

m3 2,802 7 881,61 22 084,27 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy základů a půdorysu 1.PP , 
výkresy řezu F a Tech.zpr.

VV Viz. situace
VV .
VV Nůžková plošina
VV (2,4+1,9)*2*0,2*0,75 1,290
VV 2,4*2,1*0,3 1,512

156 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 53,016 142,52 7 555,84 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV napojení koridoru C na stáv. koridor, obj. G
VV "izolační přizdívka:" 2,8*2,0*2 11,200

VV
Stravovací pavilon - zvýšení terénu - horní šáry-pro napojení 
nové hydroizolace

VV (3,4+15,6+7,7+4,5+0,7+6,25)*0,15 5,723
VV Stáv. průchozí kanál- propojení s 0101a
VV 3,8*4,5 17,100
VV 1.NP
VV "m.č.C1153:" 2,95*3,56-1,75*2,0 7,002
VV 2.NP
VV "m.č.C2152:" 2,95*4,675-0,9*2,0 11,991

157 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 8,255 162,87 1 344,49 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a Tech.zpr.
VV .
VV 1.PP
VV "m.č.C0151:" 1,0 1,000
VV 2.NP
VV "m.č.C2152:" 2,95*3,1-0,9*2,1 7,255

158 K 967031142 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC m2 15,260 236,68 3 611,74 CS ÚRS 2019 01

VV "1.PP-m.č.C0151:" 0,15*2,8*2+1,5*0,15*2 1,290

VV "1.NP-m.č.C1153, 1154:" 1,5*0,45*2*3+0,15*3,6*2+0,75*0,3*4 6,030

VV
"2.P-m.č.2151a,2152,2153:" 
0,6*3,2+0,5*3,2*2+0,15*3,2*2+0,6*3,1

7,940

159 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 
4 m2

m3 5,879 2 845,80 16 730,46 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "m.č.C0151:" (22,3+2,4*0,3*2+1,5*0,5)*0,12 2,939
VV 2.NP
VV "m.č.C2152:" 24,5*0,12 2,940

160 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm

m3 5,879 1 616,23 9 501,82 CS ÚRS 2019 01

161 K 776201813 Demontáž lepených povlakových podlah strojně m2 254,298 82,09 20 875,32 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP

VV
"m.č.C1151:" 
113,0+1,35*0,6+0,8*0,15+0,9*0,15+1,5*0,26+1,5*0,15*4+1,2*
0,35*2

116,195

VV "m.č.C1153:" 50,2 50,200
VV "m.č.C1154:" 23,2+1,75*0,15 23,463
VV "m.č.C1155:" 1,9+0,6*0,15 1,990
VV "m.č.C1156:" 1,6+0,6*0,15 1,690
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VV "m.č.C1157:" 1,8+0,6*0,15 1,890
VV "m.č.C1158:" 8,1+0,8*0,15 8,220
VV 2.NP
VV 2.NP
VV "m.č.2151a:" 16,5+0,9*0,15+2,0*0,15 16,935
VV "m.č.C2152:" 24,5+1,8*0,6 25,580
VV "m.č.C2153:" 8,0+0,9*0,15 8,135

162 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 217,610 16,23 3 531,81 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP

VV
"m.č.C1151:" (45,6+7,025)*2-3,0*2-1,3*2+0,15*4+0,26+0,35*2-
0,8-0,9*3-1,1-1,3-2,95

89,360

VV "m.č.C1153:" 17,0*2+2,95-1,6-1,1*2-0,9-0,6*2 31,050
VV "m.č.C1154:" (10,35+2,95+1,47)*2-1,6*2-0,6*3-0,9-0,8 22,840
VV "m.č.C1155:" (1,375+1,32)*2-0,6*2 4,190
VV "m.č.C1156:" (1,175+1,32)*2-0,6*2 3,790
VV "m.č.C1157:" (1,3+1,32)*2-0,6*2 4,040
VV "m.č.C1158:" (3,07+2,95)*2-0,8 11,240
VV 2.NP
VV "m.č.2151a:" (5,2+2,95)*2-0,9 15,400
VV "m.č.C2152:" (3,0+2,95+3,0+4,65)*2-0,9-1,5 24,800
VV "m.č.C2153:" (2,95+2,95)*2-0,9 10,900

163 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 48,559 110,76 5 378,39 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "m.č.C0151:" 22,3 22,300
VV 1.NP
VV "m.č.C1152:" 25,0+3,55*0,325+0,7*0,15 26,259

164 K 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných

m 11,320 31,98 362,01 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV "m.č.C1152:" 8,46*2-3,55+0,325*2-2,0-0,7 11,320

165 K 962032241
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC přes 1 m3

m3 24,032 977,19 23 483,83 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 
řezů A, F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "otvor pro koridor m.č. 0101a:" 3,5*4,0*0,6 8,400
VV "koridor C0152-napojení na obj. G:" 1,8*1,65*0,6 1,782
VV 1.NP
VV "spoj. krček - m.č.C1153:" 2,9*2,65*0,5 3,843
VV 2.NP
VV "m.č.C2153:" (2,95*3,3-1,8*2,05)*0,5 3,023
VV "m.č.C2151a:" (2,95*3,3-1,8*2,05)*0,6 3,627
VV "m.č.C2152:" (2,65*3,3-1,5*2,1)*0,6 3,357

166 K 964011221
Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m 
hmotnosti do 75 kg/m

m3 1,459 5 184,67 7 564,43 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 
řezů A, F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV "m.č.C1153:" 2,5*0,15*0,15 0,056
VV 2.NP
VV "m.č.C2153:" 2,5*0,5*0,25 0,313
VV "m.č.C2151a:" 2,5*0,6*0,25 0,375
VV "m.č.C2152:" 2,5*0,6*0,25+1,2*0,15*0,15 0,402
VV "m.č.2153:" 2,5*0,5*0,25 0,313

167 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,648 9 634,22 6 242,97 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 
řezů A, F a Tech.zpr.

VV .

VV
"koridor C0152-napojení na stáv. koridor:" 
(1,5*1,0+2,2*0,3)*0,3

0,648

168 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 1,998 4 966,49 9 923,05 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu B, 
techn.zpr.

VV .
VV 1.PP

VV
"koridor 0101c-otvor-napojení do stáv. koridoru:" 
(2,25*2,8+0,3*0,6*2)*0,3

1,998

169 K 971035661
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC 
tl do 600 mm

m3 4,400 2 259,68 9 942,59 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV "m.č.C1153, 1154-okna:" 1,5*1,5*0,5*3 3,375
VV "m.č.1152-přezdívaný pilíř:" 0,5*0,5*4,1 1,025

170 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 4 m2

m2 10,380 153,64 1 594,78 CS ÚRS 2019 01

VV "m.č.C1154:" 2,0*1,5 3,000
VV "m.č.C2151b:" 1,8*2,05*2 7,380

171 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,600 376,68 1 356,05 CS ÚRS 2019 01

VV 2.NP
VV "m.č.C2152:" 0,9*2,0 1,800
VV "m.č.C2153:" 0,9*2,0 1,800

Strana 519 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

172 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 10,400 288,02 2 995,41 CS ÚRS 2019 01

VV 1.PP
VV "m.č.C0151:" 1,5*2,6 3,900
VV 1.NP
VV "m.č.C1153:" 1,75*2,0 3,500
VV 2.NP
VV "m.č.2152:" 1,5*2,0 3,000

173 K 973031325
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,10 m2 hl do 300 mm

kus 30,000 309,68 9 290,40 CS ÚRS 2019 01

VV 2.NP - pro přikotvení pozedních věnců
VV 4 4,000
VV 1.NP - pod uložení válcovaných nosnílů
VV 26 26,000

174 K 973031826
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro zavázání zdí tl do 600 mm

m 4,100 584,88 2 398,01 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV "nový přezděný pilíř - m.č.C1152:" 0,5*4,1*2 4,100

175 K 973031151
Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pl přes 0,25 m2

m3 0,169 4 916,48 830,89 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 
řezů A, F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV "m.č.C1153-hydrant:" 0,75*0,75*0,3 0,169

176 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 150 mm

m 118,600 286,83 34 018,04 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV HEB 140  
VV "P1.1:" 1,6*4 6,400
VV "P1.2:" 2,1*4 8,400
VV "P1.3:" 2,1*4 8,400
VV "P1.5:" 2,75*4 11,000
VV "P1.8:" 2,1*4 8,400
VV "P1.9:" 1,9*4 7,600
VV "P1.10:" 2,1*4 8,400
VV "P1.12:" 1,9*4 7,600
VV "P1.13:" 2,1*4 8,400
VV "P1.14:" 1,3*4 5,200
VV "P1.15:" 1,3*4 5,200
VV "P1.16:" 1,5*4 6,000
VV "P1.17:" 2,6*4 10,400
VV "P1.18:" 1,7*4 6,800
VV "P1.19:" 2,6*4 10,400

177 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 250 mm

m 113,200 373,07 42 231,52 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV HEB 240  
VV "P0.1:" 4,1*4 16,400
VV "P1.4:" 3,7*4 14,800
VV "P1.6:" 4,1*4 16,400
VV "P1,7:" 1,8*4 7,200
VV "P1.11:" 3,5*4 14,000
VV "P2.1:" 3,7*4*2 29,600
VV "P2.17:" 3,7*4 14,800

178 K 977211112
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl do 350 mm

m 17,900 2 988,54 53 494,87 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 
řezů A, F a Tech.zpr.

VV .

VV
"koridor C0152-napojení na stáv. koridor:" 
1,5+2,0+0,25*2+1,3*2

6,600

VV
"koridor 0101c-otvor-napojení do stáv. koridoru:" 
(2,25+2,8+0,3*2)*2

11,300

179 K 977211124
Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 
520 mm

m 5,300 5 008,48 26 544,94 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 
řezů A, F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV "spoj. krček - m.č.C1153:" 2,65*2 5,300

180 K 977211125
Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 
680 mm

m 13,600 7 487,28 101 827,01 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 
řezů A, F a Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "otvor pro koridor m.č. 0101a:" 4,0*2 8,000
VV "koridor C0152-napojení na obj. G:" (1,8+1,0)*2 5,600

181 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 23,260 25,95 603,60 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV "m.č.C0151:" 22,3+2,4*0,2*2 23,260

182 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 45,400 27,81 1 262,57 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, řezu A a 
Tech.zpr.
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VV .
VV 1.PP
VV napojení koridoru C na stáv. koridor, obj. G
VV 2,8*2,0*2 11,200
VV Stáv. průchozí kanál- propojení s 0101a
VV 3,8*4,5*2 34,200

183 K 712400832 Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé m2 91,350 17,27 1 577,61 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV "část původní pultové střechy:" 60,9*1,5 91,350

184 K 713110813
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 
vláknitých materiálů tl přes 100 mm

m2 248,655 43,20 10 741,90 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 68,1*2,95 200,895
VV "m.č.C2152:" 24,5 24,500
VV "m.č.C0151:" 22,3+2,4*0,2*2 23,260

185 K 763431801
Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 
viditelném roštu

m2 199,800 163,25 32 617,35 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV "m.č.C1151:" 113,0 113,000
VV "m.č.C1153:" 50,2 50,200
VV "m.č.C1154:" 23,2 23,200
VV "m.č.C1155:" 1,9 1,900
VV "m.č.C1156:" 1,6 1,600
VV "m.č.C1157:" 1,8 1,800
VV "m.č.C1158:" 8,1 8,100

186 K 764001841 Demontáž krytiny ze šablon do suti m2 381,360 117,48 44 802,17 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 2,8*68,1*2 381,360

187 K 764001851
Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo 
hřebenovým plechem do suti

m 68,100 79,77 5 432,34 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 68,1 68,100

188 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 3,000 113,63 340,89 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 3 3,000

189 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 75,300 103,75 7 812,38 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 68,1+7,2 75,300

190 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 263,760 41,71 11 001,43 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV zastřešení 1.NP
VV 2,8*68,1 190,680
VV zastřešení soused. obj. - pro montáž zateplení vnější zdi
VV 60,9*1,2 73,080

191 K 762342811
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 
0,22 m

m2 190,680 27,81 5 302,81 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 2,8*68,1 190,680

192 K 762331811
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy do 120 cm2

m 113,000 56,64 6 400,32 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV Sloupky
VV 0,7*2*10 14,000
VV Pásky
VV (1,0+1,5*2+0,7*2)*10 54,000
VV Kleštiny
VV 2,25*2*10 45,000

193 K 762331812
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy do 224 cm2

m 521,700 72,09 37 609,35 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV Krokve
VV 2,8*2*76 425,600
VV Vazní trám
VV 68,1 68,100
VV Sloupky
VV 1,4*2*10 28,000

194 K 762331814
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy do 450 cm2

m 136,200 102,98 14 025,88 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
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VV vaznice
VV 68,1 68,100
VV pozednice 
VV 68,1 68,100

195 K 762331921
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 
do 224 cm2 délky do 3 m

m 88,400 206,69 18 271,40 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV Krokve
VV 1,3*68 88,400

196 K 762822820
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 288 cm2

m 241,500 58,39 14 101,19 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 3,45*70 241,500

197 K 964061121
Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu 
zhlaví do 0,03 m2

kus 140,000 791,07 110 749,80 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 70*2 140,000

198 K 762841812
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z hrubých prken s omítkou

m2 200,895 63,03 12 662,41 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 68,1*2,95 200,895

199 K 766811-R1 Demontáž kuchyňské linky dl. do 2000 mm kus 1,000 165,00 165,00 vlastní
VV 2.NP
VV "m.č.C2152:" 1 1,000

200 K 766811-R2
Demontáž plechové garáže 3000x3150 mm, výška 
2500 mm

kus 1,000 462,00 462,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy základů a půdorysu 1.PP , 
výkresy řezu F a Tech.zpr.

VV Viz. situace
VV .
VV 1 1,000

201 K 978013-R1
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %, s 
oškrábáním maleb a štukové vrstvy

m2 699,878 23,10 16 167,18 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV "viz pol. 612325422:" 699,878 699,878

202 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 128,665 104,30 13 419,76 CS ÚRS 2019 01

VV 1.PP
VV "m.č.C0151:" (7,1+3,1)*2*1,5 30,600
VV 2.NP

VV
"m.č.C 2151a, C2152:" (7,65+2,95)*2*3,8-2,95*3,2-
2,625*3,2+(2,95+3,2*2)*0,6+(2,625+3,2*2)*0,6

73,745

VV "m.č.C2153:" (2,9*2+0,6)*3,8 24,320

203 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 30,600 120,34 3 682,40 CS ÚRS 2019 01

VV 1.PP
VV "m.č.C0151:" (7,1+3,1)*2*1,5 30,600

204 K 978036191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 
v rozsahu do 100 %

m2 216,300 153,24 33 145,81 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 
řezů A a techn.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby konstrukcí 
VV Skladba W9

VV
Stravovací pavilon, průchozí kanál - zvýšení terénu, 
hydroizolace

VV (15,7+12,5+3,3+17,5+7,6+4,5+0,5+8,5+2,0)*3,0 216,300

205 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 
mm

m 250,000 82,24 20 560,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Profese
VV 250 250,000

206 K 974031122
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 
mm

m 150,000 94,27 14 140,50 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
VV Profese
VV 150 150,000

207 K 974031133
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 
mm

m 25,000 120,75 3 018,75 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 25 25,000

208 K 974031134
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 
mm

m 20,000 137,19 2 743,80 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 20 20,000
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209 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 
mm

m 25,000 106,30 2 657,50 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 25 25,000

210 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 
100 mm

m 20,000 137,19 2 743,80 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 20 20,000

211 K 976074121
Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV 
nebo MVC

kus 75,000 133,58 10 018,50 CS ÚRS 2019 01

VV "Předpoklad:" 75 75,000

212 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 
stavebních materiálů

m 5,000 1 749,00 8 745,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV "Profese:
VV 5 5,000

213 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm 
do stavebních materiálů

m 3,560 2 035,00 7 244,60 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 3 3,000
VV Odtokové otvory - Skladba F5
VV 0,28*2 0,560

214 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm 
do stavebních materiálů

m 3,000 2 640,00 7 920,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese:
VV 3 3,000

215 K 977151216
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
80 mm do stavebních materiálů

m 2,000 2 035,00 4 070,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů
VV .
VV Profese
VV 2,0 2,000

216 K 975021311
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl 
zdiva do 600 mm

m 18,300 2 991,45 54 743,54 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV "okna:" 2,1*2 4,200
VV "spoj.krček:" 3,6*1 3,600
VV 2.NP
VV "m.č.C2151a:" 3,6*1 3,600
VV "m.č.C2152:" 3,3*1 3,300
VV "m.č.C2153:" 3,6*1 3,600

217 K 975073111
Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 
m pro zatížení do 1000 kg/m

m 68,100 463,32 31 552,09 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 2.NP
VV "podchycení zkracovaných krokví:"  68,1 68,100

218 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 300,000 342,80 102 840,00 CS ÚRS 2019 01

VV Drobné bourací práce, nepředpokládané, předem nezjištěné
VV "předpoklad:" 300,0 300,000

D 99 Přesuny hmot a suti 531 294,74

219 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace

t 222,510 573,38 127 582,78 CS ÚRS 2019 01

220 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 222,510 243,38 54 154,48 CS ÚRS 2019 01

221 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 4 227,690 7,51 31 749,95 CS ÚRS 2019 01

VV 222,51*19 'Přepočtené koeficientem množství 4 227,690

222 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 7,788 176,00 1 370,69 CS ÚRS 2019 01

VV 222,51*0,035 'Přepočtené koeficientem množství 7,788

223 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 26,701 434,50 11 601,58 CS ÚRS 2019 01

VV 222,51*0,12 'Přepočtené koeficientem množství 26,701

224 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t 95,679 123,75 11 840,28 CS ÚRS 2019 01

VV 222,51*0,43 'Přepočtené koeficientem množství 95,679

225 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201

t 33,377 412,50 13 768,01 CS ÚRS 2019 01

VV 222,51*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 33,377
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226 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 
170 203

t 1,558 771,38 1 201,81 CS ÚRS 2019 01

VV 222,51*0,007 'Přepočtené koeficientem množství 1,558

227 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604

t 1,780 2 035,00 3 622,30 CS ÚRS 2019 01

VV 222,51*0,008 'Přepočtené koeficientem množství 1,780

228 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 55,628 1 760,00 97 905,28 CS ÚRS 2019 01

VV 222,51*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 55,628

229 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m

t 778,620 226,68 176 497,58 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 10 779 851,51

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 431 766,46

230 K 711411001
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 113,800 14,30 1 627,34 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 
řezů A,F a techn.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby konstrukcí , skladby podlah
VV .
VV Podlaha B31
VV 1.PP
VV "m.č.C0151:" 22,3+2,4*0,2*2 23,260
VV .
VV Skladba W3a

VV spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu G

VV "dno, strop:" 15,2*(2,3+2,1) 66,880
VV .
VV Posílení stropu kanálu
VV Skladba W3d
VV 9,1*2,6 23,660

231 K 711412001
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 284,920 27,50 7 835,30 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 
řezů A,F a techn.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby konstrukcí 
VV .
VV Skladba W3a

VV spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu G

VV "stěny:" 15,2*1,65*2 50,160
VV "úpravy, doplnění na stáv. objektech - předpoklad
VV "stáv. koridor:" 10,0 10,000
VV "stáv. objekt:" 3,0 3,000
VV .
VV Skladba W9

VV
Stravovací pavilon, průchozí kanál - zvýšení terénu, 
hydroizolace

VV (15,7+12,5+3,3+17,5+7,6+4,5+0,5+8,5+2,0)*3,0 216,300
VV .
VV Posílení stropu kanálu
VV Skladba W3d
VV 9,1*0,3*2 5,460

232 M 111631500 lak penetrační asfaltový t 0,134 40 700,00 5 453,80 CS ÚRS 2019 01
VV 113,8*0,0003+284,92*0,00035 0,134

233 K 711441559
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
přitavením pásu NAIP

m2 227,600 114,40 26 037,44 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 
řezů A,F a techn. zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby konstrukcí, skladby podlah
VV .
VV Podlaha B31
VV 1.PP
VV "m.č.C0151:" (22,3+2,4*0,2*2)*2 46,520
VV .
VV Skladba W3a

VV spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu G

VV "dno, strop:" 15,2*(2,3+2,1)*2 133,760
VV .
VV Posílení stropu kanálu
VV Skladba W3d
VV 9,1*2,6*2 47,320

234 K 711442559
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením 
pásu NAIP

m2 575,920 148,50 85 524,12 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 
řezů A,F a techn.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby konstrukcí 
VV .
VV Skladba W3a

VV spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu G

VV "stěny:" 15,2*1,75*2*2 106,400
VV "úpravy, doplnění na stáv. objektech - předpoklad
VV "stáv. koridor:" 10,0*2 20,000
VV "stáv. objekt:" 3,0*2 6,000
VV .
VV Skladba W9

VV
Stravovací pavilon, průchozí kanál - zvýšení terénu, 
hydroizolace

VV (15,7+12,5+3,3+17,5+7,6+4,5+0,5+8,5+2,0)*3,0*2 432,600
VV .
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VV Posílení stropu kanálu
VV Skladba W3d
VV 9,1*0,3*2*2 10,920

235 M 62852-R01
pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný 
SBS natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm, 
spodní

m2 476,422 162,80 77 561,50 vlastní

VV viz techn. specifikace výrobků
VV .
VV 227,6/2*1,15+575,92/2*1,2 476,422

236 M 62852-R02
pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný 
SBS natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 
4 mm, s minerálním posypem, vrchní

m2 476,422 162,80 77 561,50 vlastní

VV viz techn. specifikace výrobků
VV .
VV 227,6/2*1,15+575,92/2*1,2 476,422

237 K 71114-R06
Natavení a upravení průběžného trojhranného 
těsnicího profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod 
vodorovné a svislé hydroizolace - D+M

m 45,400 137,50 6 242,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 
řezů A,F a techn.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby konstrukcí 
VV .
VV Skladba W3a

VV spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu G

VV 15,2*2+(2,1+1,65)*2*2 45,400

238 K 711131-R1
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
vodorovné AIP nebo tkaninou s přelepením spojů

m2 34,960 35,20 1 230,59 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 
řezů A,F a techn.zpr.

VV .

VV spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu G

VV "dno:" 15,2*2,3 34,960

239 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 40,204 7,70 309,57 CS ÚRS 2019 01
VV 34,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 40,204

240 K 71134-R10
Pružný dilatační pás v místě objektové dilatace šířky 
300 mm, D+M

m 14,400 159,50 2 296,80 vlastní

VV (2,0+1,6)*2*2 14,400

241 K 71172-R11 Napojení nové hydroizolace na stávající, D+M m 119,750 192,50 23 051,88 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 
řezů A,F a techn.zpr.

VV .
VV 1.PP
VV Podlaha B31
VV "m.č.C0151:" (7,1+2,1+0,2*2)*2 19,200
VV .

VV spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu G

VV "na stávajícím koridoru, objektu G:" 15,0+10,0 25,000
VV Skladba W9
VV Stravovací pavilon, průchozí kanál
VV 3,4+15,6+7,7+4,5+0,7+6,25+15,6+3,6 57,350
VV .
VV Posílení stropu kanálu
VV Skladba W3d
VV 9,1*2 18,200

242 K 711161123
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií 
vodorovná, nopek v 9,0 mm

m2 37,240 180,40 6 718,10 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 
řezů A,F a techn.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby konstrukcí 
VV .
VV Skladba W3a

VV spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu G

VV "strop:" 15,2*2,45 37,240

243 K 711161223
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií 
svislá, nopek v 9,0 mm

m2 307,520 206,80 63 595,14 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 
řezů A,F a techn.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby konstrukcí 
VV .
VV Skladba W3a

VV spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu G

VV "stěny:" 15,2*2,0*2 60,800
VV "úpravy, doplnění na stáv. objektech - předpoklad
VV "stáv. koridor:" 12,0 12,000
VV "stáv. objekt:" 4,0 4,000
VV .
VV Skladba W9

VV
Stravovací pavilon, průchozí kanál - zvýšení terénu, 
hydroizolace

VV (15,7+12,5+3,3+17,5+7,6+4,5+0,5+8,5+2,0)*3,2 230,720

244 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou

m 282,984 148,50 42 023,12 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 
řezů A,F a techn.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby konstrukcí 
VV .
VV Skladba W3a

VV spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu G

VV "stěny:" 15,2*2 30,400
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VV "úpravy, doplnění na stáv. objektech - předpoklad
VV "stáv. koridor:" 8,0 8,000
VV "stáv. objekt:" 5,0 5,000
VV .
VV Skladba W9

VV
Stravovací pavilon, průchozí kanál - zvýšení terénu, 
hydroizolace

VV (15,7+12,5+3,3+17,5+7,6+4,5+11,77+2,0)*3,2 239,584

245 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 12 m

% 4 270,690 1,10 4 697,76 CS ÚRS 2019 01

D 712 Povlakové krytiny 1 060 824,19

246 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 213,255 13,20 2 814,97 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres řez A a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV .
VV Vodorovné plochy
VV Skladba R4
VV "pod parotěsnou zábranu:" (68,1-0,2*2)*3,15 213,255

247 K 712811101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
za studena nátěrem penetračním

m2 99,350 16,50 1 639,28 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres řezU A a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R1 - R7

VV Atiky - svislá a vodorovná část, nadstřešní zdivo
VV .
VV Skladba R4a,b, W

VV
"pod parotěsnou zábranu:" 
(67,7+3,15)*2*0,5+(68,1+3,15)*2*0,2

99,350

248 M 111631500 lak penetrační asfaltový t 0,099 40 700,00 4 029,30 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 
střechy, výkres řez A a Tech.zpr.

VV .
VV spotřeba 0,3-0,35 kg/m2
VV 213,255*0,0003+99,35*0,00035 0,099

249 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 861,630 114,40 98 570,47 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres řezU A a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV včetně zaizolování prostupů, vystupujících konstrukcí atd.
VV .
VV Parotěsná zábrana
VV Vodorovné plochy:
VV Skladba R4
VV 67,7*3,15 213,255
VV Vrchní hydroizolační pás 
VV Vodorovné plochy:
VV Skladba R4
VV 67,5*2,95 199,125
VV Skladba R6
VV (7,75+20,6)*7,9+(15,9+16,75)*6,9 449,250

250 K 71284-R01
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy přitavením a mechanickým přikotvením NAIP vč. 
dodávky kotevních prvků

m2 320,505 236,50 75 799,43 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres řezU A a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R1 - R7

VV včetně zaizolování prostupů, vystupujících konstrukcí atd.
VV .
VV parotěsná zábrana
VV Skladba R4, W
VV Atiky - svislá a vodorovná část, nadstřešní zdivo
VV (67,7+3,15)*2*0,5+(68,1+3,15)*2*0,2 99,350
VV .
VV Vrchní hydroizolační pás 
VV Skladba R4, W
VV Atiky
VV 68,1*(0,65+0,6)*2+2,95*(0,65+0,3)*2 175,855
VV Skladba R6
VV Atiky, nadstřešní zdivo
VV (7,75+20,6+7,9*2)*0,5+(15,9+16,75+6,9*2)*0,5 45,300

251 M 62810-R01

pás elastomerobitumenový (modifikovaný SBS) 
hydroizolační natavovací se skelnou nosnou a Al 
vložkou, s horní plochou termicky aktivovatalnou, 
tl.3,8mm

m2 364,463 137,50 50 113,66 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV .
VV parotěsná zábrana
VV Skladba R4, W
VV 213,255*1,15+99,35*1,2 364,463

252 M 62852-R03

pás elasterobitumenový modifikovaný vrchní 
hydroizolační natavovací s polyesterovou nosnou 
vložkou, s přírodním břidličným posypem a zvýšenou 
požární odolností, tl. 5,2 mm  

m2 1 011,071 148,50 150 144,04 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres řezů A a Tech.zpr.

Strana 526 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV .
VV vrchní hydroizolační pás
VV Skladba R4, W
VV 199,1*1,15+175,885*1,2 440,027
VV Skladba R6, W
VV 449,29*1,15+45,3*1,2 571,044

253 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 648,375 99,00 64 189,13 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres řezu A a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV .
VV Spodní hydroizolační pás 
VV Vodorovné plochy:
VV Skladba R4
VV 67,5*2,95 199,125
VV Skladba R6
VV (7,75+20,6)*7,9+(15,9+16,75)*6,9 449,250

254 K 712831101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou

m2 221,155 104,50 23 110,70 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres řezu A a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV .
VV Spodní hydroizolační pás 
VV Skladba R4, W
VV Atiky
VV 68,1*(0,65+0,6)*2+2,95*(0,65+0,3)*2 175,855
VV Skladba R6
VV Atiky, nadstřešní zdivo
VV (7,75+20,6+7,9*2)*0,5+(15,9+16,75+6,9*2)*0,5 45,300

255 M 62852-R05
pás elasterobitumenový (modifikovaný SBS) podkladní 
hydroizolační s nosnou vložkou s vysokou odolností, tl. 
4,0 mm, za studena samolepicí, včetně kotev  

m2 1 011,071 162,80 164 602,36 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 1.NP - 6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 
Tech.zpr.

VV .

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby  
R4,6

VV včetně zaizolování prostupů, vystupujících konstrukcí atd.
VV .
VV Skladba R4, W
VV 199,1*1,15+175,885*1,2 440,027
VV Skladba R6, W
VV 449,29*1,15+45,3*1,2 571,044

256 K 71234-R01
Příplatek za liniové mechanické přikotvení povlakové 
krytiny kotvami na vzd. max. 200 mm do stropní 
konstrukce včetně dodávky kotev

m 315,600 159,50 50 338,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres řezu A a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV Skladba R4
VV (67,7+2,95)*2 141,300
VV Skladba R6
VV (7,75+20,6)*2+7,9*4+(15,9+16,75)*2+6,9*3 174,300

257 K 71234-R11
Pružný dilatační pás v místě objektové dilatace šířky 
300 mm, D+M

m 12,000 170,50 2 046,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezU A a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV .
VV 12,0 12,000

258 K 712491587
Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů 
hřebíky

m2 83,490 68,20 5 694,02 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy),  výkres 
střechy, výkresy řezu  A a Tech.zpr.

VV .
VV horní plochy na atikách:
VV 68,1*0,6*2+2,95*0,3*2 83,490

259 M 314115980 hřebík do krytiny s velkou hlavou 2,8x40mm kg 4,000 150,70 602,80 CS ÚRS 2019 01

260 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm

kus 5,000 605,00 3 025,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4

VV vpusti
VV 5 5,000

261 K 919726-R2
Drenážní dvouvrstvý kompozit PETEXDREN 900+300 - 
drenážní jádro/textilie -  D+M

m2 167,715 242,00 40 587,03 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres řezu A a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV Skladba R4a
VV pod kačírek
VV 67,7*2,95-64,0*0,5 167,715
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262 K 71299-R12
Násyp na střešní konstrukci ploché střechy z 
propraných oblých valounů frakce 8-16 mm, dodávka, 
rozprostření

m3 16,772 1 650,00 27 673,80 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres řezu A a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV Skladba R4a - kačírek
VV (67,7*2,95-64,0*0,5)*0,1 16,772

263 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2

m2 70,400 28,60 2 013,44 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres řezu A a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV Skladba R4b
VV pod dlažbu
VV 64,0*0,5*1,1*2 70,400

264 K 7123321_R01
Nopová HDPE folie - drenážní a zásobníková, nopek v 
20 mm, tl do 1,0 mm

m2 70,400 261,80 18 430,72 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres řezu A a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV Skladba R4b
VV pod dlažbu
VV 64,0*0,5*1,1*2 70,400

265 K 919726-R3
Drenážní a zásobníková nopová HDPE fólie tl. 1 mm s 
nopy v. 20 mm - hydroakumulační vrstva vrstva v 
kombinaci s vrstvou drenážní - D+M

m2 70,400 379,50 26 716,80 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres řezu A a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV Skladba R4b
VV pod dlažbu
VV 64,0*0,5*1,1*2 70,400

266 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 70,400 37,40 2 632,96 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres řezu A a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV Skladba R4b
VV pod dlažbu
VV 64,0*0,5*1,1*2 70,400

267 M 28373-R1
deska z extrudovaného polystyrénu  XPS 300 SF 100 
mm

m2 73,920 308,55 22 808,02 vlastní

VV 70,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 73,920

268 K 711161-R9
Příchytná kovová ukončující lišta krytiny na 
nadstřešních konstrukcích

m 68,250 192,50 13 138,13 vlastní

VV ukončení krytiny na vyšším, nadstřešním zdivu:
VV 7,75+36,8+6,9+16,8 68,250

269 K 712990-R1
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu 
nebo nánosu tloušťky do 50 mm, doplnění chybějících 
ploch stávající hydroizolace

m2 494,550 401,50 198 561,83 vlastní

VV Stávající krytina - příprava pod nové vrstvy zastřešení
VV .
VV Skladba R6
VV (7,75+20,6)*7,9+(15,9+16,75)*6,9 449,250
VV Atiky, nadstřešní zdivo
VV (7,75+20,6+7,9*2)*0,5+(15,9+16,75+6,9*2)*0,5 45,300

270 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

% 10 492,820 1,10 11 542,10 CS ÚRS 2019 01

D 713 Izolace tepelné 1 041 021,01

271 K 713111-R1.1
Montáž izolace tepelné vrchem stropů lepením PUR 
pěnou rohožemi, pásy, dílci, deskami

m2 36,784 99,00 3 641,62 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 
řezů A,F, techn.zpr.

VV .
VV Skladba W3c - tl. 100 mm

VV spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu G

VV 15,2*2,42 36,784

272 M 28376422
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch tl 100mm

m2 38,623 374,00 14 445,00 CS ÚRS 2019 01

VV 36,784*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,623

273 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 279,460 166,10 46 418,31 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 
řezů A,F a techn.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby konstrukcí 
VV .
VV Skladba W3a

VV spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu G

VV "stěny:" 15,2*1,65*2 50,160
VV "úpravy, doplnění na stáv. objektech - předpoklad
VV "stáv. koridor:" 10,0 10,000
VV "stáv. objekt:" 3,0 3,000
VV .
VV Skladba W9
VV Stravovací pavilon - zvýšení terénu, hydroizolace
VV (15,7+12,5+3,3+17,5+7,6+4,5+0,5+8,5+2,0)*3,0 216,300
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274 M 28376425
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch tl 160mm

m2 293,433 598,40 175 590,31 CS ÚRS 2019 01

VV 279,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 293,433

275 K 71313-R01 Příplatek za propěnění spár desek PUR pěnou m2 158,660 79,20 12 565,87 vlastní
VV "viz pol. 713111-R1:" 57,35 57,350
VV "viz pol. 713121141:"101,31 101,310

276 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 277,380 19,58 5 431,10 CS ÚRS 2019 01

277 M 28375-R13
deska z pěnového polystyrenu elastifikovaná EPS 
T6500 tl. 50 mm

m2 242,781 95,75 23 246,28 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkres 
řezu A a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD skladby podlah
VV .
VV Podlaha P31
VV 2.NP
VV "m.č.C2151b:" 201,0+2,95*0,6*2+2,95*0,2 205,130
VV "m.č.C2152:" 24,5+2,65*0,6 26,090
VV 231,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 242,781

278 M 28376-R02
deska z polystyrénu XPS 3035 CS, hrana 
polodrážková a hladký povrch tl 50mm

m2 23,625 154,28 3 644,87 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 
řezu A, techn.zpr., tabulky podlah

VV .
VV Podlaha B31
VV 1.PP
VV "m.č.C0151:" 22,3+1,0*0,2 22,500
VV 22,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,625

279 M 63482242
deska tepelně izolační z pěnového skla  pevnost v 
tlaku 0,7 MPa, λ= 0,040-0,042 tl 160mm

m2 24,843 2 797,52 69 498,79 CS ÚRS 2019 01

VV Posílení stropu kanálu
VV Skladba W3d
VV 9,1*2,6 23,660
VV 23,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,843

280 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky

m 177,300 14,63 2 593,90 CS ÚRS 2019 01

281 M 28340-R04.1
pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 105 - 
125 mm

m 164,745 9,90 1 630,98 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkres 
řezu A a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD skladby podlah
VV .
VV Podlaha P31
VV 2.NP
VV "m.č.C2151b:" (68,1+2,95+0,6*2)*2 144,500
VV "m.č.C2152:" (3,25+2,95)*2 12,400
VV 156,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 164,745

282 M 28340-R06.1
pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 150 
mm

m 21,420 11,22 240,33 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkres 
řezu A a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD skladby podlah
VV .
VV Podlaha B31
VV 1.PP
VV "m.č.C0151:" (7,1+3,1)*2 20,400
VV 20,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,420

283 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 274,996 8,16 2 243,97 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkres 
řezu A a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD skladby podlah
VV .
VV Podlaha B31
VV 1.PP
VV "m.č.C0151:" 22,3+1,0*0,2 22,500
VV .
VV Podlaha P31
VV 2.NP
VV "m.č.C2151b:" 205,13 205,130
VV "m.č.C2152:" 26,09 26,090
VV "odvodové pásky:" 177,3*0,12 21,276

284 M 28323020.1 fólie separační PE 2 x 50 m m2 302,496 7,70 2 329,22 CS ÚRS 2019 01
VV 274,996*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 302,496

285 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 1 118,165 125,40 140 217,89 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkres 
střechy, výkres řezu A - E a Tech.zpr.

VV .
VV 1.vrstva - na parozábranu
VV Skladba R4
VV 67,5*2,95 199,125
VV .
VV Skladba R6
VV ((7,75+20,6)*7,9+7,9*0,3+(15,9+16,75)*6,9)*2 903,240
VV Atiky
VV 7,9*1,0*2 15,800

286 M 283759270
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 
kg/m2) tl 120mm

m2 209,081 331,25 69 258,08 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP , výkres střechy, výkres řezu A a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6
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VV .
VV 1.vrstva - na parozábranu
VV Skladba R4
VV 67,5*2,95 199,125
VV 199,125*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 209,081

287 M 63140480
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
λ=0,040  bodového zatížení Fp≥500 N, m3

m3 38,600 3 245,00 125 257,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres řezu A a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV .
VV Desky tl. 40 mm - 2 vrstvy
VV Skladba R6
VV ((7,75+20,6)*7,9+7,9*0,3+(15,9+16,75)*6,9)*0,04*2 36,130
VV Atiky
VV 7,9*1,0*0,04*2 0,632
VV 36,762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,600

288 K 713141331
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena zplna, spádová vrstva

m2 428,603 126,50 54 218,28 CS ÚRS 2019 01

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV Vodorovné plochy 
VV .
VV Skladba R4
VV Spádové klíny
VV 68,1*3,35*1,5 342,203
VV Spádové úžlabní desky
VV (11,2*3,0*0,5*2+6,0*1,6*0,5*8)*1,2 86,400

289 M 28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 36,139 3 312,54 119 711,88 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 2.NP , výkres střechy, výkres řezu A a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV .
VV Skladba R4
VV Spádové klíny
VV průměrná tl. 130 mm
VV 67,5*2,95*0,13 25,886
VV Spádové úžlabní desky
VV průměrná  tl. 100 mm
VV ((10,9*3,0*0,5*2+6,0*1,6*0,5*8)*1,2)*0,1 8,532
VV 34,418*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,139

290 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 224,550 181,50 40 755,83 CS ÚRS 2019 01

291 M 28372204
deska polystyrénová EPS 100 kašírovaná asfaltovým 
pásem V 60 S 35 tl 100mm

m2 192,875 440,00 84 865,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV Atiky - svislá 
VV Skladba R4, W
VV (67,7+2,95)*2*0,65*2 183,690
VV 183,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 192,875

292 M 28376371
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 
drážka a hladký povrch tl 80mm

m2 42,903 299,20 12 836,58 CS ÚRS 2019 01

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV Atiky - horní plocha
VV Skladba R3
VV 68,1*0,3*2 40,860
VV 40,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,903

293 K 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené 
atikový klín

m 224,950 38,50 8 660,58 CS ÚRS 2019 01

294 M 63152008
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.100 
x100 mm

m 236,198 44,00 10 392,71 CS ÚRS 2019 01

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV Atiky - svislá a vodorovná část
VV Skladba R4
VV (67,5+2,95)*2 140,900
VV 7,75+36,8+7,9*2+6,9+16,8 84,050
VV 224,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 236,198

295 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 10 296,940 1,10 11 326,63 CS ÚRS 2019 01

D 762 Konstrukce tesařské 154 131,42

296 K 762335513
Montáž krokví rovnoběžných s okapem z řeziva 
hoblovaného průřezové plochy do 288 cm2 na dřevo

m 83,700 115,50 9 667,35 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkres 
střechy, výkres řezu A a Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladba 
R6-lemování okraje střechy

VV .
VV 61,0+7,9+1,0+6,9*2 83,700

297 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 2,210 8 030,00 17 746,30 CS ÚRS 2019 01

VV profil 300x80 mm
VV 83,7*0,3*0,08 2,009
VV 2,009*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,210

298 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz

m2 60,900 94,60 5 761,14 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
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VV zastřešení soused. obj. - po montáži zateplení vnější zdi
VV 60,9*1,0 60,900

299 M 60511064 řezivo jehličnaté středové omítané m3 1,741 7 150,00 12 448,15 CS ÚRS 2019 01
VV 60,9*0,026 1,583
VV 1,583*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,741

300 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 3,951 1 477,30 5 836,81 CS ÚRS 2019 01

VV 2,21+1,741 3,951

301 K 783213021
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 207,472 99,66 20 676,66 CS ÚRS 2019 01

VV obvodové hranoly
VV 83,7*(0,3+0,08)*2*1,05 66,793
VV prkna
VV 60,9*2,2*1,05 140,679

302 K 762361313
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 25 mm

m2 84,080 697,55 58 650,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6

VV Atiky - horní plocha
VV Skladba R3
VV 68,1*0,6*2+2,95*0,4*2 84,080

303 K 76234-R01
Konzoly z pozinkované oceli pro bednění OSB 
deskami šíře 300 mm, s kotvením hmoždinkami do ŽB 
konstrukce - dodávka, montáž

kus 16,000 46,20 739,20 vlastní

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladba 
R3- atiky

VV .
VV 16 16,000

304 K 76234-R02
Konzoly z pozinkované oceli pro bednění OSB 
deskami šíře 600 mm, s kotvením hmoždinkami do ŽB 
konstrukce - dodávka, montáž

kus 280,000 72,60 20 328,00 vlastní

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladba 
R3- atiky

VV .
VV 280 280,000

305 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m

% 1 518,540 1,50 2 277,81 CS ÚRS 2019 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 611 499,82

306 K 763121423
SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 
deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30

m2 10,188 1 133,00 11 543,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A a Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV "m.č.C.1151:" (0,5*2+1,5)*4,075 10,188

307 K 763164532
SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 
1xA 15

m 74,200 682,00 50 604,40 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV 2.NP-nad okny
VV 5,3*7*2 74,200

308 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 44,520 27,06 1 204,71 CS ÚRS 2019 01
VV 74,2*0,6 44,520

309 K 763431011
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt

m2 221,300 401,50 88 851,95 CS ÚRS 2019 01

310 M 59038-R03
Rastr R4 - panel akustický ze skelných vláken, 
1200x300x20mm, Podrobný popis viz PD

m2 1,890 2 644,40 4 997,92 vlastní

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, výkres 
řezu A a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.C1157:" 1,8 1,800
VV 1,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,890

311 M 59038-R05
Rastr R5 - panel akustický ze skelných vláken, 
300x600x20mm, Podrobný popis viz PD

m2 230,475 1 807,30 416 537,47 vlastní

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, výkres 
řezU A a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV Alternativa rozměrů - 600x600mm
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.C1151:" 113,0 113,000
VV "m.č.1152:" 25,0 25,000
VV "m.č.C1153:" 50,2 50,200
VV "m.č.C1154:" 23,2 23,200
VV "m.č.C1158:" 8,1 8,100
VV 219,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 230,475

312 K 763431031
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
na zavěšený skrytý rošt

m2 3,500 434,50 1 520,75 CS ÚRS 2019 01

313 M 59038-R06
Rastr R1 - panel akustický ze skelných vláken, 
antibakteriální, hygienický 600x600x20mm, Podrobný 
popis viz PD

m2 3,675 2 194,50 8 064,79 vlastní

VV
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, výkres 
řezu A a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV 1. NP
VV "m.č.C1155:" 1,9 1,900
VV "m.č.C1156:" 1,6 1,600
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VV 3,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,675

314 K 763431041
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 
rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

m2 250,000 38,50 9 625,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, výkres 
řezu A a Tech.zpr.

VV .
VV 2.NP
VV "m.č.C2151a:" 16,5 16,500
VV "m.č.C2151b:" 201,0 201,000
VV "m.č.C2152:" 24,5 24,500
VV "m.č.C2153:" 8,0 8,000

315 K 763431042
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 
rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m

m2 224,800 60,50 13 600,40 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, výkres 
řezu A a Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV "m.č.C1151:" 113,0 113,000
VV "m.č.C1152:" 25,0 25,000
VV "m.č.C1153:" 50,2 50,200
VV "m.č.C1154:" 23,2 23,200
VV "m.č.C1155:" 1,9 1,900
VV "m.č.C1156:" 1,6 1,600
VV "m.č.C1157:" 1,8 1,800
VV "m.č.C1158:" 8,1 8,100

316 K 763431-R0 Příplatek za antikorozní rošt třídy C3 m2 3,500 27,50 96,25 vlastní
VV Viz PD stavební část - seznam podhledů
VV .
VV Rastr R1
VV 3,5 3,500

317 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 12 m

% 6 066,470 0,80 4 853,18 CS ÚRS 2019 01

D 764 Konstrukce klempířské 366 471,27

318 K 76421-R301
Ozn. K301 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 75 mm, D+M

m 143,010 1 051,97 150 442,23 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů

VV
- včetně krycí nřížky z tahokovu proti vnikání hmyzu a 
drobného ptactva do provětrávané mezery

VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 136,2*1,05 143,010

319 K 76421-R302
Ozn. K302 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s 
povrch úpravou kotvené lepením rš 675 mm, D+M 

m 8,295 522,72 4 335,96 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů
VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 7,9*1,05 8,295

320 K 76421-R303
Ozn. K303 - Oplechování - napojení atiky na vyšší 
sousední objekt, kotvení lepením z Pz s povrchovou 
úpravou rš 270 mm, D+M

m 8,295 275,88 2 288,42 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP, střechy a Tech.zpr.

VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 7,9*1,05 8,295

321 K 76421-R304
Ozn. K304 - Systémové utěsnění prostupů 
oplechováním atiky - obdélníkový průřez, D+M

kus 47,000 217,80 10 236,60 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířských), výkresy 
půdorysu  1.NP - 2.NP, střechy a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 47 47,000

322 K 76421-R305
Ozn. K305 - Oplechování rovných parapetů kotvení 
lepením z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm, D+M

m 77,175 493,68 38 099,75 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.PP-2.NP a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů
VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 73,5*1,05 77,175

323 K 76421-R306
Ozn. K306 - Oplechování rovných parapetů kotvení 
lepením z Pz s povrchovou úpravou rš 270 mm, D+M

m 16,800 490,05 8 232,84 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů
VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 16,0*1,05 16,800

324 K 76455-R307
Ozn. K307 - Dešťový svod kruhový včetně objímek, 
kolen, odskoků z nerez plechu průměru DN 100 mm, 
dl. 4650 mm, vč. lapače splavenin, D+M 

m 1,000 4 356,00 4 356,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP a Tech.zpr.

VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
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VV 1 1,000

325 K 76455-R308
Ozn. K308 - Okapní žlab hranatý z nerez plechu, 
150/150 mm rš 750 mm, D+M

m 4,550 1 815,00 8 258,25 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP a Tech.zpr.

VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 4,55 4,550

326 K 76455-R309
Ozn. K309 - Dešťový svod kruhový včetně objímek, 
kolen, odskoků z Pz s povrch úpravou průměru DN 
100 mm, dl. 5500 mm, D+M 

ks 5,000 3 267,00 16 335,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP a Tech.zpr.

VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 5 5,000

327 K 76455-R310
Ozn. K310 - Okapní žlab půlkruhový DN 175, r.š.400 
mm, z Pz s povrchovou úpravou, D+M

m 54,000 638,88 34 499,52 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP a Tech.zpr.

VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 54,0 54,000

328 K 76455-R311
Ozn. K311 - Dešťový svod kruhový včetně objímek, 
kolen, odskoků z Pz s povrch úpravou průměru DN 
150 mm, dl. 7000 mm, vč. lapače splavenin, D+M 

ks 1,000 8 349,00 8 349,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP a Tech.zpr.

VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 1 1,000

329 K 76455-R312
Ozn. K312 - Okapní žlab půlkruhový DN 175, r.š.400 
mm, z Pz s povrchovou úpravou, D+M

m 54,000 638,88 34 499,52 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP a Tech.zpr.

VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 54,0 54,000

330 K 76455-R313
Ozn. K313 - Dešťový svod kruhový včetně objímek, 
kolen, odskoků z Pz s povrch úpravou průměru DN 
150 mm, dl. 11400 mm, vč. lapače splavenin, D+M 

ks 2,000 10 527,00 21 054,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP a Tech.zpr.

VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 2 2,000

331 K 76421-R314
Ozn. K314 - Oplechování objektové dilatace kotvení 
kotvami do zdiva z Pz s povrchovou úpravou rš 400 
mm, D+M

m 39,480 544,50 21 496,86 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP a Tech.zpr.

VV - včetně zatahovacích plechů
VV - včetně ostatního  příslušenství
VV .
VV 37,6*1,05 39,480

332 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 3 624,840 1,10 3 987,32 CS ÚRS 2019 01

D 767 Konstrukce zámečnické 6 405 712,24

333 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 63 485,750 0,90 57 137,18 CS ÚRS 2019 01

D 767.b zámečnické vnitřní protipožární 22 660,00

334 K 76732-R320

Ozn. Z320 - Ocelová lisovaná zárubeň 600 x 2100 
mm, pro dodatečnou montáž do zděné stěny tl. 150 
mm. pro jednokřídlé dveře otočné, bezdrážkové s PO 
D+M

kus 1,000 5 995,00 5 995,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní PO ), 
výkresy půdorysu  1.PP-3.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+0 1,000

335 K 76732-R321
Ozn. Z321 - Ocelové dveře 900X2100 mm, vnitřní 
jednokřídlové, polodrážkové, otočné, plné, s rámovou 
zárubní 1050x2200 mm, s PO, D+M

kus 1,000 16 665,00 16 665,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP  a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství a nátěrů
VV 1+0 1,000

D 767.d zámečnické venkovní 409 200,00

336 K 76733-R301
Ozn. Z301 - Venkoví skleněný přístřešek nad 
vchodem, 2800x2000 mm, z vrstveného skla, nerez 
táhla, D+M

kus 1,000 37 620,00 37 620,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP-2.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně kotvení a kotvícího materiálu
VV -včetně příslušenství
VV 1 1,000
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337 K 76733-R302

Ozn. Z302 - Venkovní přístřešek nad vchodem do 
zásobování stávajícího traktu, 5800x6950 mm -  z 
vodorovných a svislých profilů, zastřešení trapéz. 
plechem - demontáž, úprava a zpětná montáž

kus 1,000 140 250,00 140 250,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP-2.NP a techn.zpr.

VV .
VV Popis prací
VV - demontáž se zvýšenou šetrností
VV - uložení mimo staveniště
VV - zpětná montáž s úpravou rozměrů dle nového stavu
VV - součástí úpravy nové kotevní prvky
VV - nový nátěr
VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1 1,000

338 K 76733-R302a

Ozn. Z302a - Venkovní schodiště u zásobování 
stávajícího traktu, 5800x6950 mm, žárově 
pozinkované schodiště s podestou - demontáž, úprava 
a zpětná montáž

kus 1,000 52 360,00 52 360,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP-2.NP a techn.zpr.

VV .
VV Popis prací
VV - demontáž se zvýšenou šetrností
VV - uložení mimo staveniště
VV - zpětná montáž s úpravou rozměrů dle nového stavu
VV - součástí úpravy nové kotevní prvky
VV - součástí základové patky vč. zemních prací
VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1 1,000

339 K 76733-R303
Ozn. Z303 - Nůžková plošina u venkovního 
stravovacího traktu - demontáž a zpětná montáž

kus 1,000 17 490,00 17 490,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP-2.NP a techn.zpr.

VV .
VV Popis prací
VV - demontáž se zvýšenou šetrností, odpojení od el.
VV - uložení mimo staveniště
VV - zpětná montáž 
VV - součástí úpravy nové kotevní prvky
VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1 1,000

340 K 76733-R304
Ozn. Z304 - Venkovní montovaná garáž - demontáž a 
zpětná montáž

kus 1,000 22 000,00 22 000,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP-2.NP a techn.zpr.

VV .
VV Popis prací
VV - demontáž se zvýšenou šetrností, odpojení od el.
VV - uložení mimo staveniště
VV - zpětná montáž 
VV - součástí úpravy nové kotevní prvky
VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1 1,000

341 K 76733-R305

Ozn. Z305 - Venkovní přístřešek nad vstupem do 
jídelny, 5300x2500 mm -  z vodorovných a svislých 
profilů, zastřešení trapéz. plechem - demontáž, úprava 
a zpětná montáž

kus 1,000 52 360,00 52 360,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP-2.NP a techn.zpr.

VV .
VV Popis prací
VV - demontáž se zvýšenou šetrností
VV - uložení mimo staveniště
VV - zpětná montáž s úpravou rozměrů dle nového stavu
VV - součástí úpravy nové kotevní prvky
VV - nový nátěr
VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1 1,000

342 K 76733-R306
Ozn. Z306 - Venkovní schodiště u vstupu do jídelny, 
žárově pozinkované schodiště s podestou - demontáž, 
úprava a zpětná montáž

kus 1,000 52 360,00 52 360,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP-2.NP a techn.zpr.

VV .
VV Popis prací
VV - demontáž se zvýšenou šetrností
VV - uložení mimo staveniště
VV - zpětná montáž s úpravou rozměrů dle nového stavu
VV - součástí úpravy nové kotevní prvky
VV - součástí základové patky vč. zemních prací
VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1 1,000

343 K 76733-R307
Ozn. Z307 - Invalidní transportní plošina, demontáž a 
zpětná montáž

kus 1,000 17 490,00 17 490,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP-2.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
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VV 1 1,000

344 K 76733-R308
Ozn. Z308 - Venkovní ocelový žebřík pro přístup na 
střešní konstrukci délky 1400 mm, žárový pozink, 
včetně pororoštové plošiny, D+M

kus 1,000 12 320,00 12 320,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP-2.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1 1,000

345 K 76733-R309
Ozn. Z309 - Konzole pro uložení venkovní jednotky 
chlazení, nosnost 140 kg, D+M

kus 3,000 1 650,00 4 950,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), 
výkresy půdorysu 1.PP-2.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 3 3,000

D 767.e ostatní 2 363 332,26

346 K 76740-R301
Ozn.O301 - Řídící systém předokenních žaluzií, 
Podrobný popis viz PD, D+M

soubor 1,000 218 736,64 218 736,64 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV Soubor:
VV - centrální řídící jednotka              - 1ks

VV
- stožár na střeše pro centráiní sluneční, větrnou a dešťovou 
automatiku          - 1 ks

VV - spínací jednotka pro 1-4 motory    - 6 ks
VV - ovládací tlačítka                                   -4 ks
VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 1 1,000

347 K 76740-R302

Ozn.O302 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládáním, TYP 1, (JZ fasáda), průběžná krycí galerie 
dl.5250 mm, celková zakrývaná plocha 5250 x 2000 
mm, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 7,000 34 211,88 239 483,16 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 7 7,000

348 K 76740-R303

Ozn.O303 - Sestava předokenních žaluzií s el. 
ovládáním, TYP 1, (SV fasáda), průběžná krycí galerie 
dl.5250 mm, celková zakrývaná plocha 5250 x 2000 
mm, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 7,000 43 908,60 307 360,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství 
VV 7 7,000

349 K 76740-R304
Ozn.O304 - Utěsnění vodorovných prostupů  svislými 
ŽB stěnami prostupovou pažnicí vč. vložky, DN 280 
mm, D+M

kus 4,000 3 960,00 15 840,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 4 4,000

350 K 76740-R305
Ozn.O305 - Utěsnění vodorovných prostupů  svislými 
ŽB stěnami prostupovou pažnicí vč. vložky, D+M

kus 6,000 3 432,00 20 592,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV "DN 90 mm:" 4 4,000
VV "DN 63 mm:" 2 2,000

351 K 76740-R306
Ozn.O306 - Anglický dvorek pojízný 1700x750x1100 
mm, vč. žárově pozinkovaného roštu, D+M

kus 3,000 15 840,00 47 520,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 3 3,000

352 K 76740-R307
Ozn.O307 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z 
tvrdého PVC s čelní hranou 40 mm, D+M

m 78,000 462,00 36 036,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP - 2.NP a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně koncovek
VV -včetně kotvení
VV "parapet 330 mm:" 3*1,5 4,500
VV "parapet 370 mm:" 14*5,25 73,500

353 K 76740-R308
Ozn.O308 - Vnitřní podlahový profil pro objektové 
dilatace do PVC, D+M

m 12,600 1 518,00 19 126,80 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 12,0*1,05 12,600

354 K 76740-R309 Ozn.O309  - Vnitřní dilatační profily pro stěny , D+M m 16,800 660,00 11 088,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
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VV 16,0*1,05 16,800

355 K 76740-R310 Ozn.O310  - Vnitřní dilatační profily pro stropy , D+M m 12,600 660,00 8 316,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 12,0*1,05 12,600

356 K 76740-R311
Ozn.O311 - Ochrana stěn nalepovacím plastovým 
pásem tl.3 mm ve dvou úrovních, š.300+200 mm, D+M

m 140,700 1 757,80 247 322,46 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP a techn.zpr.

VV .
VV 134,0*1,05 140,700

357 K 76740-R312
Ozn.O312 - Zakončovac lišta PVC lepením  u zděné 
stěny pro zakrytí konce podlahového soklíku PVC

m 304,500 132,00 40 194,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP a Tech.zpr.

VV .
VV 290,0*1,05 304,500

358 K 76740-R313
Ozn.O313 - Podlahový přechodový profil ve tvaru T, 
šířky 25 mm , D+M

m 26,775 253,00 6 774,08 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP-2.NP a Tech.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 25,5*1,05 26,775

359 K 76740-R314
Ozn.O314 - Záchytný systém na nově zřizovaných 
střechách - systém záchytných prvků k upevnění 
osobních předmětů, proti pádu osob, D+M

soubor 1,000 89 285,90 89 285,90 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu střechy a Tech.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV -včetně revize
VV .
VV Lanový úchyt U1 dl.600 mm - 30ks
VV Lanový úchyt U1-U3 dl.600 mm - 2ks
VV lano tl.6 mm - 67 m
VV 1 1,000

360 K 76740-R315
Ozn.O315  - Ochrana rohů a křídel posuvných dveří z 
tlustostěnné nerezové trubky DN 71 mm, dl. 900 mm, 
D+M

kus 20,000 3 113,00 62 260,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV - včetně příslušenství
VV 20 20,000

361 K 76740-R316
Ozn.O316 - Střešní zaatiková vpusť - pojistný přepad 
na ploché střeše s el. vyhřívaním, DN 100 mm, včetně 
šachty pro zelené střechy 400x400 mm, D+M

kus 5,000 3 300,00 16 500,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 5 5,000

362 K 76740-R317
Ozn.O317 - Ochrana stěn speciálním nárazovým 
svodidlem z merez oceli,  D+M

m 148,000 4 087,60 604 964,80 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV včetně doplňků a ostatního přislušenství
VV 148,0 148,000

363 K 76740-R318
Ozn.O318 - Ocelové náírazové madlo z merez oceli - 
spodní část,  D+M

m 148,000 1 820,50 269 434,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV včetně doplňků a ostatního přislušenství
VV 148,0 148,000

364 K 76740-R319
Ozn.O319 - Ventilační turbína pro odvětrání 
dvouplášťové střechy, žárový pozink, DN 305, D+M

kus 4,000 9 679,45 38 717,80 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .

VV
včetně zřízení otvoru do bednění střechy a krytiny, uprava 
bednění a stř. krytiny

VV včetně přislušenstvíECHY
VV 4 4,000

365 K 76740-R320
Ozn.O320 - Ocelová revizní dvířka do SDK stěny 
300x300 mm s požární odolností, kouřotěsné, D+M

kus 1,000 1 650,00 1 650,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1 1,000

366 K 76740-R321
Ozn.O321 - Skříň nerezová s prosklenými dvířky pro 
osazení hydrantu, 700x700 mm, D+M

kus 1,000 4 620,00 4 620,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.
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VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1 1,000

367 K 76740-R322
Ozn.O322 - Skříň nerezová s prosklenými dvířky pro 
osazení 1 ks přenosných hasicích přístrojů 350x700 
mm, D+M

kus 1,000 2 640,00 2 640,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1 1,000

368 K 76740-R323
Ozn.O323 - Skříň nerezová s prosklenými dvířky pro 
osazení 2 ks přenosných hasicích přístrojů 700x700 
mm, D+M

kus 1,000 4 620,00 4 620,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1 1,000

369 K 76740-R324
Ozn.O324 - Čistící zóna venkovní, vysoká zátěž, 
3550x1500 mm, D+M

kus 1,000 14 901,70 14 901,70 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1 1,000

370 K 76740-R325 Ozn.O325 - Čistící zóna vnitřní 3550x3250 mm, D+M kus 1,000 25 888,72 25 888,72 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 1 1,000

371 K 76740-R326
Ozn.O326 - Systém generálního klíče ( SGK) včetně 
cylindrických vložek , D+M

soubor 1,000 9 460,00 9 460,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství
VV 5 vložek
VV - vložky po 10 klíčích
VV 1 1,000

D 767.g hkiníkové vnitřní protipožární 951 508,80

372 K 76780-R301

Ozn. E301 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 2950x2900 mm, dveře dvoukříd. otevíravé 
750+750x2100 mm, plná výplň z SDK nad podhledem 
v.1600 mm, D+M

kus 1,000 186 998,90 186 998,90 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-2.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

373 K 76780-R302

Ozn. E302- Vnitřní protipožární hliníková prosklená 
stěna 2400x2900 mm, dveře dvoukříd. otevíravé 
750+750x2100 mm, plná výplň z SDK nad podhledem 
v.1600 mm, D+M

kus 1,000 153 998,90 153 998,90 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-2.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

374 K 76780-R303

Ozn. E303 - Demontáž a zpětná montáž stávající 
protipožární prosklené stěny s dveřmi posuvnými, 
otvor 2950x4750 mm, část nad podhledem v. 1600 
mm, vč. nového el. pohonu a svěšené kce nad 
podhledem, D,D+M

kus 1,000 534 611,00 534 611,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-2.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV PO - nutno ověřit při realizaci
VV 1 1,000

375 K 76780-R304
Ozn. E304 - Demontáž a zpětná montáž stávající 
protipožární prosklené stěny s dveřmi posuvnými, 
otvor 1400X2100 mm, vč. nového el. pohonu, D,D+M

kus 1,000 59 400,00 59 400,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-2.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV PO - nutno ověřit při realizaci
VV 1 1,000

376 K 76780-R305
Ozn. E305 - Demontáž a zpětná montáž stávající 
protipožární prosklené stěny s dveřmi otevíravými, 
otvor 1750X2100 mm, D+M

kus 1,000 16 500,00 16 500,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 
protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-2.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV PO - nutno ověřit při realizaci
VV 1 1,000

D 767.h hliníkové venkovní 2 601 874,00
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377 K 76790-R301

Ozn. A301 - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 
3550x2550 mm, s dvoukř. posuvnými dveřmi 
750+750x2100 mm s el. pohonem, izolační trojsklo 
bezpečnostní, D+M

kus 1,000 196 009,00 196 009,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 1 1,000

378 K 76790-R302
Ozn. A302 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 
1500x1500 mm, OS, izolační trojsklo bezpečnostní, 
D+M

kus 3,000 26 103,00 78 309,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 3 3,000

379 K 76790-R303

Ozn. A303 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 
5250x2300 mm vč. horního rozšiřujícího profilu, OS, 
izolační trojsklo bezpečnostní, samonosné skleněné 
zábradlí v. 450 mm,D+M

kus 14,000 166 254,00 2 327 556,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a techn.zpr.

VV .
VV - včetně příslušenství a doplňků 
VV 14 14,000

D 771 Podlahy z dlaždic keramických 14 051,71

380 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 10,550 121,00 1 276,55 CS ÚRS 2019 01

381 M 59761_R01
Sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 300x100mm

kus 38,297 32,10 1 229,33 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP a 
techn.zpr., tabulky podlah

VV Viz PD interier
VV .
VV 1.NP
VV "m.č.C1152:" 2,7*2+0,3-0,6+2,2*2+0,3+2,95-0,8-1,4 10,550
VV 10,55*3,63 'Přepočtené koeficientem množství 38,297

382 K 771574223
Montáž podlah keramických z dekorů lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

m2 14,890 473,00 7 042,97 CS ÚRS 2019 01

383 M 59761_R04
Dlaždice keramické 300/300 mm, slinutý střep, 
neglazované, protiskluz R9/A, Podrobný popis viz PD 
interiér

m2 16,379 154,03 2 522,86 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP - 2.NP a 
Tech.zpr.

VV Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP - 2.NP a Tech.zpr.
VV .
VV 1.NP

VV
"m.č.C1152:" 
2,7*2,95+2,2*2,95+0,3*0,3*0,5*2+0,9*0,15+1,4*0,15

14,890

VV 14,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,379

384 K 771111_R1 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 14,890 13,31 198,19 CS ÚRS 2019 01
VV Dlažba
VV 14,89 14,890

385 K 771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 15,945 43,23 689,30 CS ÚRS 2019 01
VV 10,55*0,1+14,89 15,945

386 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 21,100 38,72 816,99 CS ÚRS 2019 01
VV sokl-obě strany
VV 10,55*2 21,100

387 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

% 137,760 2,00 275,52 CS ÚRS 2019 01

D 776 Podlahy povlakové 609 950,54
388 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 316,600 176,00 55 721,60 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a 
TechN.zpr.

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier
VV .

VV
Vysoce zatěžová homogenní povlaková vinylová akustická 
podlahová krytina 

VV .
VV 1.NP
VV "m.č.C1151:" 38,5*2-0,8*2-0,9*2-1,3+0,35*2*2+0,15*2*5 75,200
VV "m.č.C1153:" (17,0+2,95)*2-0,6*2-0,8*2-2,9-1,4*2+0,15*2*2 32,000
VV "m.č.C1154:" (9,75+2,95+0,6+1,5)*2-0,6*3-0,8*2-1,6 24,600
VV "m.č.C1155:" (1,4+1,35)*2-0,6*2 4,300
VV "m.č.C1156:" (1,2+1,35)*2-0,6*2 3,900
VV "m.č.C1155:" (1,4+1,35)*2-0,6*2 4,300
VV "m.č.C1158:" (3,1+2,95)*2-0,8 11,300
VV 2.NP
VV "m.č.C2152:" 3,2*2+0,35 6,750
VV "m.č.C2151a:" 7,3*2 14,600
VV "m.č.C2151:" 37,1*2+0,6-2,9 71,900
VV "m.č.C2153:" 2,95*2+2,95+0,6-0,9 8,550
VV .
VV Protiskluzná vinylová podlaha
VV 2.NP
VV "m.č.C2151b:" 14,0*2+15,6*2 59,200

389 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 438,055 176,00 77 097,68 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier
VV .
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VV
Vysoce zatěžová homogenní povlaková vinylová akustická 
podlahová krytina 

VV .
VV 1.NP
VV "m.č.C1151:" 113,0+1,2*0,35*2+1,5*0,15*5 114,965
VV "m.č.C1153:" 50,2+1,5*0,15*2 50,650
VV "m.č.C1154:" 23,2+1,6*0,15+1,5*0,15 23,665
VV "m.č.C1155:" 1,9+0,6*0,15*2 2,080
VV "m.č.C1156:" 1,6+0,6*0,15*2 1,780
VV "m.č.C1157:" 1,8+0,6*0,15+0,8*0,15 2,010
VV "m.č.C1158:" 8,1+0,8*0,15 8,220
VV 2.NP
VV "m.č.C2152:" 24,5 24,500
VV "m.č.C2151a:" 16,5 16,500
VV "m.č.C2151b-části:" (1,5+31,7)*2,95 97,940
VV "m.č.2153:" 8,0+0,9*0,15    "(typ PVC upřesnit dle stáv.)" 8,135
VV .
VV Protiskluzná vinylová podlaha
VV 2.NP
VV "m.č.C2151b-části:" (14,0+15,66)*2,95+1,5*0,075 87,610

390 M 284122-R1
Vysocezátěžová homogenní vinylová podlahová 
krytina v rolích, tl. 2 mm

m2 413,804 462,00 191 177,45 vlastní

VV Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier
VV .
VV Podlaha
VV 350,445 350,445
VV Soklík
VV 257,4*0,1 25,740
VV 376,185*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 413,804

391 M 284122-R3
Protiskluzná vinylová podlahová krytina probarvená, v 
rolích, tl. 2 mm

m2 102,883 715,00 73 561,35 vlastní

VV Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier 
VV .
VV Podlaha
VV 87,61 87,610
VV SoklÍK
VV 59,2*0,1 5,920
VV 93,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 102,883

392 K 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena

m 732,548 27,50 20 145,07 CS ÚRS 2019 01

VV soklíky
VV 316,6*0,1 31,660
VV podlahy
VV 438,055*1,6 700,888

393 K 776520-R2
Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu 
o poloměru r=30mm-dodávka+montáž

m 316,600 22,00 6 965,20 vlastní

VV soklíky
VV 316,60 316,600

394 K 77652-R3
Podlahy spárování polyeuretánovým tmelem - horní 
hrana soklu

m 316,600 22,00 6 965,20 vlastní

VV soklíky
VV 316,6 316,600

395 K 776111117
Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah 
diamantovým kotoučem

m2 228,370 60,50 13 816,39 CS ÚRS 2019 01

VV 1.NP - stávající betonová mazanina
VV 1.NP
VV "m.č.C1151:" 113,0+1,2*0,35*2+1,5*0,15*5 114,965
VV "m.č.C1152:" 25,0 25,000
VV "m.č.C1153:" 50,2+1,5*0,15*2 50,650
VV "m.č.C1154:" 23,2+1,6*0,15+1,5*0,15 23,665
VV "m.č.C1155:" 1,9+0,6*0,15*2 2,080
VV "m.č.C1156:" 1,6+0,6*0,15*2 1,780
VV "m.č.C1157:" 1,8+0,6*0,15+0,8*0,15 2,010
VV "m.č.C1158:" 8,1+0,8*0,15 8,220

396 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 438,055 16,50 7 227,91 CS ÚRS 2019 01
VV podlahy:
VV 438,055 438,055

397 K 776121321
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah neředěná

m2 469,715 44,00 20 667,46 CS ÚRS 2019 01

VV soklíky
VV 316,6*0,1 31,660
VV podlahy
VV 438,055 438,055

398 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 3 mm

m2 438,055 176,00 77 097,68 CS ÚRS 2019 01

VV podlahy
VV 438,055 438,055

399 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím 
a setřením vlhkým mopem

m2 469,715 44,00 20 667,46 CS ÚRS 2019 01

VV soklíky
VV 316,60*0,1 31,660
VV podlahy
VV 438,055 438,055

400 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 469,715 77,00 36 168,06 CS ÚRS 2019 01
VV soklíky
VV 316,60*0,1 31,660
VV podlahy
VV 438,055 438,055

401 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

% 6 072,790 0,44 2 672,03 CS ÚRS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 25 209,30
402 K 777612109 Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy m2 45,580 315,70 14 389,61 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezů 
A,B a Tech.zpr.
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VV Viz PD - Skladby podlah
VV .
VV Podlaha B30
VV "m.č.C0152:" 23,1 23,100
VV Podlaha B31
VV "m.č.C0151:" 22,3+0,9*0,2 22,480

403 K 783933151
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových 
podlah

m2 45,580 111,10 5 063,94 CS ÚRS 2019 01

404 K 783826605
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých 
betonových povrchů, povrchů z desek

m2 80,500 71,50 5 755,75 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu F 
a Tech.zpr.

VV .

VV spojovací koridor - propojení stáv. koridoru a 1.PP pavilonu G

VV dno, stěny, strop
VV (15,2+0,3+0,6)*(1,5+1,0)*2 80,500

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 59 213,55

405 K 784171001
Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky 
do 3,80 m

m 710,000 6,60 4 686,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkres 
řezU A a Tech.zpr.

VV .
VV podlahy
VV 300,0 300,000
VV výplně otvorů
VV 410,0 410,000

406 M 581248380
páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 
50mm

m 781,000 1,10 859,10 CS ÚRS 2019 01

VV 710*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 781,000

407 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 557,180 5,50 3 064,49 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP - 2NP, výkres 
řezu A a Tech.zpr.

VV .
VV Místnosti s malbami, nátěry
VV "1.PP:" 22,3+7,1*3,8+10,0+23,1 82,380
VV "1.NP:" 113,0+25,0+50,2+23,2+1,9+1,6+1,8+8,1 224,800
VV "2.NP:" 16,5+201,0+24,5+8,0 250,000

408 K 784171111
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 309,260 5,50 1 700,93 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkres 
řezu A a Tech.zpr.

VV .
VV Místnosti s malbami, nátěry
VV 1.PP
VV 1,0*2,1 2,100
VV 1.NP
VV 3,0*3,0*2+1,0*2,1*20+1,8*2,1*2+1,5*1,5*8+3,6*2,5 94,560
VV 2.NP
VV 3,0*3,0*2+5,3*2,4*14+2,95*2,8*2 212,600

409 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 953,084 3,30 3 145,18 CS ÚRS 2019 01
VV 866,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 953,084

410 K 78421-R07

Nátěr N2 - Malba disprezní omyvatalná, vysoce kryjící, 
ze  směsí za mokra výborně otěruvzdorných, třída 
otěru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní 
nátěr neředěný, D+M

m2 985,239 35,20 34 680,41 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1.NP
VV stávající zdivo
VV "m.č.C1151:" (38,24*2+2,95)*2,8-2,95*2,8+4,0 218,144
VV "m.č.C1152:" (8,6*2+2,95)*2,8-3,55*2,5+4,0 51,545
VV "m.č.C1153:" (17,0+2,95)*2*2,8 111,720
VV "m.č.C1154:" (9,75+0,6+2,95+1,5)*2*2,8 82,880
VV "m.č.C1155:" (1,4+1,35)*2*2,8 15,400
VV "m.č.C1156:" (1,2+1,35)*2*2,8 14,280
VV "m.č.C1157:" (1,3+1,35)*2*2,8 14,840
VV "m.č.C1158:" (3,7+2,95)*2*2,8 37,240
VV "chodba, archiv:" 10,0 10,000
VV 2.NP
VV "chodba:" 4,625*2,9-2,625*3,1+4,0 9,275

VV
"m.č.C 2151a, C2152:" (7,65+2,95)*2*3,3-2,95*3,2-
2,625*3,2+4,0*2

60,120

VV
"m.č.C2151b:" (68,175+2,95)*2*3,3-5,3*2,3*14-2,9*2,9*1-
2,95*3,2-2,4*3,2+4,0*17

341,235

VV "m.č.C2153:" (2,9*2+0,6)*2,9 18,560

411 K 78421-R7

Nátěr N3 - Malba disprezní omyvatalná, vysoce kryjící, 
ze  směsí za mokra výborně otěruvzdorných, třída 
otěru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní 
nátěr neředěný, D+M

m2 314,700 35,20 11 077,44 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr.P

VV .
VV 1.PP
VV "m.č.C0151:" 22,3+7,1*3,8+(7,1*2+3,1+3,3)*2*4,1 218,200
VV "chodba:" 5,0*4,1 20,500
VV "stáv. koridor-nová příčka, otvor:" 20,0 20,000
VV "m.č.C0152:" 16,0*(1,5+1,0*2) 56,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Polický DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 68 003,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 68 003,66 21,00% 14 280,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 82 284,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_03 - Stavební úpravy stávajícího objektu C

D1_03_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Polický

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 68 003,66

HSV - HSV 58 015,46

    PBŘ - Požárně bezpečnostrní řešení 58 015,46

PSV - Práce a dodávky PSV 9 988,20

    713 - Izolace tepelné 9 988,20

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_03 - Stavební úpravy stávajícího objektu C

D1_03_3 - Požárně bezpečnostní řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Polický

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 68 003,66

D HSV HSV 58 015,46

D PBŘ Požárně bezpečnostrní řešení 58 015,46
1 K PBR10PHP MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU KS 2,000 357,12 714,24 vlastní

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

2 K PBR1TMEL MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU KS 10,000 357,12 3 571,20 vlastní
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

3 K PBR1PENA MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY KS 10,000 357,12 3 571,20 vlastní
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

4 M PBR100PENA
požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové 
trubky do DN 50 v 300 ml tubách

KS 10,000 691,92 6 919,20 vlastní

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

5 M PBR100tmel požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách KS 10,000 295,74 2 957,40 vlastní

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

6 M PBR100NÁT
požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 
17,5 kg

KS 2,000 5 557,71 11 115,42 vlastní

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 M PBR100ozn označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce KS 20,000 22,32 446,40 vlastní

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

8 K PBR1ozn
Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran 
požár. kce

KS 20,000 3,35 67,00 vlastní

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

9 M PBR100EVAK12
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(únikové dveře)

KS 8,000 94,86 758,88 vlastní

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

10 M PBR100EVAK2
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(únik vpravo)

KS 20,000 94,86 1 897,20 vlastní

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

11 M PBR100EVAK3
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(únik vlevo)

KS 20,000 94,86 1 897,20 vlastní

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

12 K PBR1EVAK MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK KS 48,000 11,16 535,68 vlastní
VV 8+20+20 48,000
VV Součet 48,000

13 M 429vztr1200 závěsný materiál - dodávka ks 1,000 334,80 334,80 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K 429chlr1101 závěsný materiál - MONTÁŽE kS 1,000 223,20 223,20 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 M PBR101PHP přenosný hasící přístroj S5 o obsahu 5 kg KS 10,000 1 774,45 17 744,50 vlastní
VV 4+5+1 10,000
VV Součet 10,000

16 M PBR100PHP přenosný hasící přístroj PG6 o obsahu 6 kg KS 3,000 987,66 2 962,98 vlastní
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

17 K PBR1PHP MONTÁŽ PHP KS 13,000 89,28 1 160,64 vlastní
VV 10+3 13,000
VV Součet 13,000

18 K PBR9R1 Revize přenosných hasících přístrojů KS 13,000 44,64 580,32 vlastní
VV 10+3 13,000
VV Součet 13,000

19 K PBR9R2 Vydání příslušných atestů KS 1,000 558,00 558,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 9 988,20

D1_03_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_03 - Stavební úpravy stávajícího objektu C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 713 Izolace tepelné 9 988,20

20 M 631izol050
deska tl.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 
140 kg/m2

m2 10,000 608,22 6 082,20 vlastní

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

21 K izol100 Montáž izolace do prostupu m2 10,000 390,60 3 906,00 vlastní
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

Strana 544 z 670



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Štantejský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 862 438,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 862 438,14 21,00% 181 112,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 043 550,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_03 - Stavební úpravy stávajícího objektu C

D1_03_4c - Vzduchotechnika

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Štantejský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 862 438,14

KC01. - Zařízení č. KC01 - Chlazení rozvodny obj. C 59 623,67

KC02. - Zařízení č. KC02 - Chlazení koridoru 1NP obj. C 261 955,79

KC03. - Zařízení č. KC03 - Chlazení koridoru 2NP obj. C 262 152,30

T01. - Zařízení č. T01 - Rozvodna NN 9 261,33

H01. - Zařízení č. H01 - WC Muži 10 344,64

H02. - Zařízení č. H02 - WC Ženy 10 344,64

800. - Demontáž a zpětná montáž 46 399,12

900. - Nová montáž 55 852,53

999. - Ostatní položky 146 504,12

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_03 - Stavební úpravy stávajícího objektu C

D1_03_4c - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Štantejský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 862 438,14

D KC01. Zařízení č. KC01 - Chlazení rozvodny obj. C 59 623,67

1 K Pol713

Venkovní chladící kondenzační jednotka s vnitřní 
nástěnnou jednotkou  vč. Infra ovladače. Qch 
nominální = 3,5kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 
3,0kW.

kus 1,000 27 335,20 27 335,20 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.03.4c-03 Technické podmínky.

VV SPLIT systém, chladivo R32, napětí 230V 

VV
Ocelová konstrukce k upevnění venkovní chladící 
kondenzační jednotky na fasádu objektu - dodávka stavby

VV Profese ELE zajistí silový přívod pro venkovní jednotku.

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 
monitorované profesí MaR.

VV Odvod kondenzátu od vnitřní jednotky zajistí profese ZTI.
VV KC01.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05 
VV KC01.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K Pol714
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 
a detektorem.

kus 1,000 6 823,43 6 823,43 vlastní

VV
KC01.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, 
D1.03.4c-05

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K Pol492
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  
kotvící prvky - dodávka stavby

m 2,000 409,41 818,82 vlastní

VV
KC01.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, 
D1.03.4c-05

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

4 K Pol715
Cu potrubí svazek - izolovaný: kapalina = 6,35mm, 
plyn = 9,52mm, komunikační kabeláž.

m 20,000 282,49 5 649,80 vlastní

VV
KC01.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04, 
D1.03.4c-05

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

5 K Pol494
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 
protipožárním tmelem  s požární odolností odpovídající 
prostupu stavební konstrukce.

kus 2,000 1 705,86 3 411,72 vlastní

VV KC01.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

6 K Pol716
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. KC01 - 
Chlazení rozvodny obj. C

soubor 1,000 12 691,58 12 691,58 vlastní

7 K Pol717

Hzs zařízení č. KC01 - Chlazení rozvodny obj. C - 
zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 
během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 682,34 2 729,36 vlastní

8 K 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,080 2 047,03 163,76 RTS

D KC02. Zařízení č. KC02 - Chlazení koridoru 1NP obj. C 261 955,79

9 K Pol718
Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 
nominální = 12,1kW.  Požadovaný chladící výkon Qch 
= 11,2kW.

kus 1,000 71 563,30 71 563,30 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.03.4c-03 Technické podmínky.

VV mini VRV systém, chladivo R410a, napětí 230V 

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 
kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 
monitorované profesí MaR.

VV KC02.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K Pol719
Vnitřní chladící kazetová jednotka Qch = 2,8kW. 
Požadovaný chladící výkon Qch = 2,8kW.

kus 4,000 16 461,79 65 847,16 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.
VV Profese ELE zajistí silový přívod.
VV Profese MaR zajistí monitorování.
VV KC02.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D1_03_4c - Vzduchotechnika

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_03 - Stavební úpravy stávajícího objektu C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K Pol720 Čelní panel pro 4 cestné kazety 620x620mm. kus 4,000 2 602,59 10 410,36 vlastní
VV KC02.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

12 K Pol721 Nástěnný kabelový ovladač bílý, včetně prokabelování. kus 1,000 1 389,11 1 389,11 vlastní

VV KC02.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K Pol722
Rozbočka pro svazek Cu potrubí (refnet) - vnitřní 
jednotky max. 22,4kW.

kus 3,000 1 564,75 4 694,25 vlastní

VV KC02.401 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

14 K Pol723
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 
a detektorem.

kus 1,000 6 823,43 6 823,43 vlastní

VV
KC02.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05, 
D1.03.4c-06

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K Pol492
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  
kotvící prvky - dodávka stavby

m 2,500 409,41 1 023,53 vlastní

VV KC02.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06
VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500

16 K Pol724
Cu potrubí svazek - izolovaný: kapalina = 6,35mm, 
plyn = 12,7mm, komunikační kabeláž.

m 70,000 343,90 24 073,00 vlastní

VV
KC02.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05, 
D1.03.4c-06

VV 70 70,000
VV Součet 70,000

17 K Pol725
Cu potrubí svazek - izolovaný: kapalina = 9,52mm, 
plyn = 15,88mm, komunikační kabeláž.

m 26,000 466,72 12 134,72 vlastní

VV
KC02.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05, 
D1.03.4c-06

VV 26 26,000
VV Součet 26,000

18 K Pol726 Chladivo R410a k doplnění systému. kg 3,700 2 047,03 7 574,01 vlastní

VV
KC02.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05, 
D1.03.4c-06

VV 3,7 3,700
VV Součet 3,700

19 K Pol494
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 
protipožárním tmelem  s požární odolností odpovídající 
prostupu stavební konstrukce.

kus 2,000 1 705,86 3 411,72 vlastní

VV
KC02.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-05, 
D1.03.4c-06

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

20 K Pol727
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. KC02 - 
Chlazení koridoru 1NP obj. C

soubor 1,000 47 122,60 47 122,60 vlastní

21 K Pol728

Hzs zařízení č. KC02 - Chlazení koridoru 1NP obj. C - 
zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 
během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 8,000 682,34 5 458,72 vlastní

22 K 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,210 2 047,03 429,88 RTS

D KC03. Zařízení č. KC03 - Chlazení koridoru 2NP obj. C 262 152,30

23 K Pol718
Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 
nominální = 12,1kW.  Požadovaný chladící výkon Qch 
= 11,2kW.

kus 1,000 71 563,30 71 563,30 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.03.4c-03 Technické podmínky.

VV mini VRV systém, chladivo R410a, napětí 230V 

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 
kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 
monitorované profesí MaR.

VV KC03.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K Pol719
Vnitřní chladící kazetová jednotka Qch = 2,8kW. 
Požadovaný chladící výkon Qch = 2,8kW.

kus 4,000 16 461,79 65 847,16 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.
VV Profese ELE zajistí silový přívod.
VV Profese MaR zajistí monitorování.
VV KC03.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

25 K Pol720 Čelní panel pro 4 cestné kazety 620x620mm. kus 4,000 2 602,59 10 410,36 vlastní
VV KC03.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

26 K Pol721 Nástěnný kabelový ovladač bílý, včetně prokabelování. kus 1,000 1 389,11 1 389,11 vlastní

VV KC03.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K Pol722
Rozbočka pro svazek Cu potrubí (refnet) - vnitřní 
jednotky max. 22,4kW.

kus 3,000 1 564,75 4 694,25 vlastní

VV KC03.401 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06
VV 3 3,000

Strana 548 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,000

28 K Pol723
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 
a detektorem.

kus 1,000 6 823,43 6 823,43 vlastní

VV KC03.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 K Pol492
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  
kotvící prvky - dodávka stavby

m 4,000 409,41 1 637,64 vlastní

VV KC03.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

30 K Pol724
Cu potrubí svazek - izolovaný: kapalina = 6,35mm, 
plyn = 12,7mm, komunikační kabeláž.

m 70,000 343,90 24 073,00 vlastní

VV KC03.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06
VV 70 70,000
VV Součet 70,000

31 K Pol725
Cu potrubí svazek - izolovaný: kapalina = 9,52mm, 
plyn = 15,88mm, komunikační kabeláž.

m 28,000 466,72 13 068,16 vlastní

VV KC03.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06
VV 28 28,000
VV Součet 28,000

32 K Pol726 Chladivo R410a k doplnění systému. kg 3,700 2 047,03 7 574,01 vlastní
VV KC03.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06
VV 3,7 3,700
VV Součet 3,700

33 K Pol494
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 
protipožárním tmelem  s požární odolností odpovídající 
prostupu stavební konstrukce.

kus 1,000 1 705,86 1 705,86 vlastní

VV KC03.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-06
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

34 K Pol729
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. KC03 - 
Chlazení koridoru 2NP obj. C

soubor 1,000 47 477,42 47 477,42 vlastní

35 K Pol730

Hzs zařízení č. KC03 - Chlazení koridoru 2NP obj. C - 
zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 
během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 8,000 682,34 5 458,72 vlastní

36 K 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,210 2 047,03 429,88 RTS

D T01. Zařízení č. T01 - Rozvodna NN 9 261,33

37 K Pol731
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 
vzduchu V=50 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 
DN 160, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 3 430,14 3 430,14 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.03.4c-03 Technické podmínky.

VV Profese ELE zajistí silový přívod.

VV
Zařízení bude ovládáné od tepelného čidla, které dodá profese 
ELE.

VV Zařízení bude vybaveno nastavitelným časovým režimem.
VV T01.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K Pol510 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 1,000 731,74 731,74 vlastní
VV T01.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

39 K Pol511 Zpětná klapka DN 160. kus 1,000 228,93 228,93 vlastní
VV T01.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

40 K Pol512 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 1,000 119,41 119,41 vlastní
VV T01.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

41 K Pol513
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 0,500 409,82 204,91 vlastní

VV T01.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04
VV 0,5 0,500
VV Součet 0,500

42 K Pol477
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 
těsnosti B,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.

m2 1,000 541,18 541,18 vlastní

VV T01.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

43 K Pol478
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 
náběhových a vodících plechů.

m2 0,500 541,18 270,59 vlastní

VV T01.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04
VV 0,5 0,500
VV Součet 0,500

44 K Pol732
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T01 - 
Rozvodna NN

soubor 1,000 1 585,06 1 585,06 vlastní

45 K Pol733

Hzs zařízení č. T01 - Rozvodna NN - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 3,000 682,34 2 047,02 vlastní

46 K 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,050 2 047,03 102,35 RTS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D H01. Zařízení č. H01 - WC Muži 10 344,64

47 K Pol734
Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, množství 
vzduchu V=80 m3/h,   tlaková ztráta 100 Pa, připojení 
DN 100.

kus 1,000 4 830,71 4 830,71 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.03.4c-03 Technické podmínky.

VV Profese ELE zajistí silový přívod.

VV
Zařízení bude spouštěno se světlem a bude vybaveno 
nastavitelným časovým doběhem.

VV H01.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

48 K Pol517 Zpětná klapka DN 100. kus 1,000 172,63 172,63 vlastní
VV H01.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

49 K Pol518
Protidešťová výfuková žaluzie 160x160mm, s přírubou 
pro připojení  DN 100 se sítem proti hmyzu, RAL dle 
arch.

kus 1,000 2 206,70 2 206,70 vlastní

VV H01.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

50 K Pol735 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 100 m 0,500 44,90 22,45 vlastní
VV H01.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04
VV 0,5 0,500
VV Součet 0,500

51 K Pol519
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 100mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 1,000 322,88 322,88 vlastní

VV H01.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

52 K Pol736
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H01 - 
WC Muži

soubor 1,000 1 322,24 1 322,24 vlastní

53 K Pol737

Hzs zařízení č. H01 - WC Muži - zednické výpomoci 
vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu 
potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace 
při etapizaci prací

hod 2,000 682,34 1 364,68 vlastní

54 K 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,050 2 047,03 102,35 RTS

D H02. Zařízení č. H02 - WC Ženy 10 344,64

55 K Pol734
Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, množství 
vzduchu V=80 m3/h,   tlaková ztráta 100 Pa, připojení 
DN 100.

kus 1,000 4 830,71 4 830,71 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.03.4c-01 Technická zpráva - 
včetně příloh, D1.03.4c-03 Technické podmínky.

VV Profese ELE zajistí silový přívod.

VV
Zařízení bude spouštěno se světlem a bude vybaveno 
nastavitelným časovým doběhem.

VV H02.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

56 K Pol517 Zpětná klapka DN 100. kus 1,000 172,63 172,63 vlastní
VV H02.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

57 K Pol518
Protidešťová výfuková žaluzie 160x160mm, s přírubou 
pro připojení  DN 100 se sítem proti hmyzu, RAL dle 
arch.

kus 1,000 2 206,70 2 206,70 vlastní

VV H02.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

58 K Pol735 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 100 m 0,500 44,90 22,45 vlastní
VV H02.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04
VV 0,5 0,500
VV Součet 0,500

59 K Pol519
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, 
tvarovky 30%  - průměru 100mm, včetně těsnícího a 
spojovacího materiálu.

m 1,000 322,88 322,88 vlastní

VV H02.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 K Pol738
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H02 - 
WC Ženy

soubor 1,000 1 322,24 1 322,24 vlastní

61 K Pol739

Hzs zařízení č. H02 - WC Ženy - zednické výpomoci 
vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu 
potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace 
při etapizaci prací

hod 2,000 682,34 1 364,68 vlastní

62 K 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,050 2 047,03 102,35 RTS

D 800. Demontáž a zpětná montáž 46 399,12

63 K Pol740
Demontáž stávajícího potrubního ventilátoru v prostoru 
C.1157,  vč. vyčištění, revize a zpětné montáže dle 
kmenové PD.

hod 6,000 341,17 2 047,02 vlastní

VV Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení.
VV 800.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07
VV 6 6,000
VV Součet 6,000
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64 K Pol741
Demontáž stávající protipožární klapky (ovl. ruční) v 
prostoru C.1153,  vč. vyčištění, revize a zpětné 
montáže dle kmenové PD.

hod 5,000 341,17 1 705,85 vlastní

VV 800.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

65 K Pol742

Demontáž stávajících distribučních elementů v 
prostoru řešené části,  (anemostaty, výustky, talířové 
ventily),  vč. vyčištění a zpětné montáže dle kmenové 
PD.

hod 20,000 341,17 6 823,40 vlastní

VV 800.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

66 K Pol743
Demontáž stávajícího potrubí VZT v prostoru řešené 
části,  vč. vyčištění a zpětné montáže dle kmenové 
PD.

hod 48,000 341,17 16 376,16 vlastní

VV 800.004 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07
VV 48 48,000
VV Součet 48,000

67 K Pol744
Demontáž stávajících zvukově izolovaných ohebných 
hadic  v prostoru řešené části, vč. ekologické likvidace.

hod 20,000 341,17 6 823,40 vlastní

VV 800.005 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

68 K Pol745
Demontáž stávajících izolací na VZT potrubí v prostoru 
řešené části,  vč. ekologické likvidace.

hod 25,000 341,17 8 529,25 vlastní

VV 800.006 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

69 K Pol746
Demontáž stávajícího kotvícího materiálu systému 
VZT,  vč. ekologické likvidace

hod 12,000 341,17 4 094,04 vlastní

VV 800.007 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

D 900. Nová montáž 55 852,53
70 K Pol747

Zvukově izolovaná ohebná hadice DN dle stávající 
dimenze  - viz. kmenová PD.

m 20,000 106,45 2 129,00 vlastní

VV Rozsah viz. výkresová část.
VV 900.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

71 K Pol748 Tepelné izolace pro VZT potrubí dle kmenové PD. m2 35,000 822,20 28 777,00 vlastní

VV 900.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

72 K Pol749
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle 
PBŘ (min. EI30).

m2 25,000 508,32 12 708,00 vlastní

VV 900.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

73 K Pol750 Dočasné zaslepení VZT potrubí po dobu rekonstrukce. m2 5,000 586,54 2 932,70 vlastní

VV 900.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.03.4c-07
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

74 K Pol751 Kompletní montáž vzduchotechniky - Nová montáž soubor 1,000 2 277,73 2 277,73 vlastní

75 K Pol752

Hzs - Nová montáž - zednické výpomoci vrty, prostupy, 
drážky, přípomoci během transportu potrubí, 
koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při 
etapizaci prací

hod 10,000 682,34 6 823,40 vlastní

76 K 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,100 2 047,03 204,70 RTS

D 999. Ostatní položky 146 504,12
77 K Pol524 Montážní materiál kg 510,000 88,70 45 237,00 vlastní

78 K Pol526 Montážní plošina, pojízdné lešení hod 36,000 523,27 18 837,72 vlastní

79 K Pol527 Nátěry, RAL dle arch. m2 2,000 341,17 682,34 vlastní

80 K Pol753
Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou 
dodaných systémů VZT, viz. D1.03.4c-01 Technická 
zpráva - včetně příloh.

hod 48,000 682,34 32 752,32 vlastní

81 K Pol754
Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti 
A5

soubor 1,000 682,34 682,34 vlastní

82 K Pol532 Autorský dozor hod 16,000 409,41 6 550,56 vlastní

83 K Pol757 Doprava soubor 1,000 41 761,84 41 761,84 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Wšianský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 149 043,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 149 043,19 21,00% 31 299,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 180 342,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_03 - Stavební úpravy stávajícího objektu C

D1_03_4e - Zdravotně technické instalace

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Michal Wšianský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 149 043,19

D1 -  VNITŘNÍ  KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ: 97 508,72

D2 -  ROZVOD VODY : 23 475,14

D3 -  ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY  : 3 254,28

D4 -  STAVEBNÍ PRÁCE : 7 931,15

D5 -  HZS 16 873,90

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_03 - Stavební úpravy stávajícího objektu C

D1_03_4e - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Michal Wšianský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 149 043,19

D D1  VNITŘNÍ  KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ: 97 508,72
1 K 721 19-4104 vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 32-40 ks 10,000 107,14 1 071,40 vlastní

2 K 721 17-4041
potrubí PP - HT - připojovací - DN 32, vč. tvarovek a 
montáže

m 163,000 381,67 62 212,21 vlastní

3 K 721 17-4043
potrubí PP - HT - připojovací - DN 50, vč. tvarovek a 
montáže

m 6,000 562,47 3 374,82 vlastní

4 K Pol174 uchycení potrubí - DN 32 - 50 m 140,000 32,14 4 499,60 vlastní

5 K 727 12-1101 protipožární manžeta EI 90 - d 32 mm vč. montáže ks 2,000 53,57 107,14 vlastní

6 K 721 14-0905 vsazení odbočky do potrubí litinového - DN 100 ks 1,000 1 312,42 1 312,42 vlastní

7 K 721 17-1905 vsazení odbočky do potrubí plastového - DN 100 ks 1,000 187,49 187,49 vlastní

8 K 721 17-1908 vsazení odbočky do potrubí plastového - DN 200 ks 1,000 281,23 281,23 vlastní

9 K Pol219 U-SIFON - DN 32 vč. nálevky z redukce DN 70 ks 1,000 910,66 910,66 vlastní

10 K 721 29-0111 tlakové zkoušky do DN 125 - vodou m 169,000 18,75 3 168,75 vlastní

11 K Pol220
Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s 
hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky 
DN32 - 100x100mm

ks 4,000 1 151,72 4 606,88 vlastní

VV Vodní podomítková zápachová uzávěrka 

VV
DN32 pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem 
odpovídající požadavkům normy ÖNORM H6020:2015

VV
např. pro: nemocnice, lékařské ambulance, pečovatelské 
domy, s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou 
(kulička),

VV podomítkové provedení. Instalace možná pouze vertikálně!!

VV
Připojení potrubí s kondenzátem pr. 20-32mm (minimální 
vnitřní průměr připojovacího potrubí 18mm!!).

VV
 Transparentní čistící vložka je vyjímatelná z podomítkového 
tělesa pro údržbu.

VV
Délkově upravitelná stavební ochranná zátka a kryt jsou 
součástí balení. Minimální hloubka pro zabudování 60mm., vč. 
montáže

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

12 K Pol233

kompaktní přečerpací stanice kondenzátu, objem 
nádrže 2,60 l,  P1 = 75 W, 1x230 V, IP24, h = 5,5 m, 
Qmax = 0,167 l/s, plně izolován proti vlhkosti a 
vypařování

ks 1,000 8 597,71 8 597,71 vlastní

VV velmi tichý a hladký provoz
VV     lze instalovat na podlahu nebo na stěnu
VV     přednastavený zpětný ventil
VV     tlačítko zkušebního provozu čerpadla
VV     integrovaný plovákový spínač vysoké hladiny
VV     plně automatický provoz

VV
    součástí dodávky hadicové přípojky na vstupu a výstupu,  
vč. montáže

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K Pol199
pomocné nosné ocelové konstrukce - pozinkované vč. 
montáže

t 0,150 91,07 13,66 vlastní

14 K Pol235 lešení soub 1,000 6 428,19 6 428,19 vlastní

15 K 998 72-1103
přesun hmot pro vnitřní kanalizaci vodorovně do 50 m, 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,200 3 682,82 736,56 vlastní

D D2  ROZVOD VODY : 23 475,14

16 K 722 14-0102
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 15 - d 18x1,0 mm vč. uchycení a tvarovek

m 0,200 480,78 96,16 vlastní

17 K 722 14-0104
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 25 - d 28x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek

m 14,000 712,46 9 974,44 vlastní

18 K Pol188
vypouštěcí kulový kohout nerezový - VK DN 15 vč. 
přechodky  a montáže

ks 2,000 1 151,72 2 303,44 vlastní

19 K Pol189
zpětný ventil nerezový  - ZV DN 50, Kv = 1180 l/min,   
vč. montáže

ks 1,000 4 580,09 4 580,09 vlastní

20 K 722 29-0226 tlakové zkoušky do DN 50 m 14,200 24,11 342,36 vlastní

21 K 722 29-0234 proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 14,200 28,12 399,30 vlastní

D1_03_4e - Zdravotně technické instalace

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 727 11-1413
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stropem - EI 90-120 - d 28 mm

ks 1,000 107,14 107,14 vlastní

23 K 722 18-1113
ochrana potrubí plstěnými pásy ( vedení ve zdi ) - DN 
25

m 2,000 54,91 109,82 vlastní

24 K Pol237 přemístění hydrantu soub 1,000 4 847,93 4 847,93 vlastní

25 K Pol204 štítek nalepovací - POŽÁRNÍ VODA - vč. montáže ks 2,000 265,16 530,32 vlastní

26 K 998 72-2101
přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m, v 
objektech výšky do 6 m

t 0,050 3 682,82 184,14 vlastní

D D3  ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY  : 3 254,28
27 K 725 21-0821 demontáž umyvadel soub 1,000 1 151,72 1 151,72 vlastní

28 K 725 32-0822
demontáž dřezů jedndílných vestavěných v 
kuchyňských sestavách

soub 1,000 830,31 830,31 vlastní

29 K 725 82-0801 demontáž baterií nástěnných soub 2,000 562,47 1 124,94 vlastní

30 K 998 72-1103.1
přesun vybouraných hmot pro zařizovací předměty do 
100 m, v objektech výšky do 6 m

t 0,040 3 682,82 147,31 vlastní

D D4  STAVEBNÍ PRÁCE : 7 931,15

31 K Pol239
bourání konstrukcí/prostupy  vč. naložení na dopravní 
prostředek - z betonu s výstuží vč. zapravení

m3 0,250 5 022,02 1 255,51 vlastní

32 K Pol240
bourání konstrukcí/prostupy  vč. naložení na dopravní 
prostředek - ze zdiva cihelného vč. zapravení

m3 0,100 4 240,82 424,08 vlastní

33 K Pol241
vysekání drážky ve zdivu cihelném pro kanalizaci vč. 
zapravení - tl. 75x75 mm

m 16,000 237,15 3 794,40 vlastní

34 K Pol242
vysekání drážky ve zdivu cihelném pro vodu vč. 
zapravení - tl. 70x70 mm

m 1,500 223,20 334,80 vlastní

35 K 979 08-2111
vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m

t 0,750 242,92 182,19 vlastní

36 K 979 08-2121
vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
ZKD 5 m přes 10 m

t 2,250 271,19 610,18 vlastní

37 K 979 08-4216
vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 
km

t 0,750 166,28 124,71 vlastní

38 K 979 08-4219
vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu za 
každých další i započatých 5 km

t 2,250 312,48 703,08 vlastní

39 K Pol205 skládkovné t 0,750 669,60 502,20 vlastní

D D5  HZS 16 873,90
40 K hzs ostatní přídavné výpomoci hod 12,000 468,72 5 624,64 vlastní

41 K hzs.1 demontáže stávajících instalací ZTI hod 6,000 736,56 4 419,36 vlastní

42 K hzs.2 vypuštění a napuštění rozvodů vody hod 4,000 334,80 1 339,20 vlastní

43 K hzs.3 uvedení do provozu hod 6,000 334,80 2 008,80 vlastní

44 K hzs.4 ztížená montáž ve výšce hod 10,000 147,31 1 473,10 vlastní

45 K hzs.5 přesun hmot hod 10,000 200,88 2 008,80 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Tomek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 827 926,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 827 926,25 21,00% 173 864,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 001 790,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_03 - Stavební úpravy stávajícího objektu C

D1_03_4g-D06 - Silnoproudá elektrotechnika - Dotazy 2021-07-14

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Tomek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 827 926,25

469 - Stavební práce při elektromontážích 12 694,50

21-M - Elektromontáže 604 804,85

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 555,05

D1 - Hromosvod 122 095,45

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 75 776,40

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_03 - Stavební úpravy stávajícího objektu C

D1_03_4g-D06 - Silnoproudá elektrotechnika - Dotazy 2021-07-14
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Tomek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 827 926,25

D 469 Stavební práce při elektromontážích 12 694,50
1 M 974021110

Vysekání rýh ve zdi betonové kamenné hloubky do 3 
cm šířka do 3 cm

m 350,000 36,27 12 694,50 vlastní

D 21-M Elektromontáže 604 804,85
2 K 210010301

Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových 
kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2

kus 61,000 94,30 5 752,30 vlastní

3 M 345715210
krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a 
svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 
D 73,5mm x 43mm

kus 61,000 50,89 3 104,29 CS ÚRS 2019 01

4 K 210010311
Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových 
kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V

kus 50,000 72,54 3 627,00 vlastní

5 M 345715190
krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 
mm x 43 mm

kus 39,000 9,37 365,43 CS ÚRS 2019 01

6 M 345715230
krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm 
x 50 mm

kus 11,000 17,41 191,51 CS ÚRS 2019 01

7 M 345754920 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X125 kus 26,000 377,21 9 807,46 vlastní

8 K 210020307
Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 125 mm s 
víkem

m 140,000 188,60 26 404,00 vlastní

9 M 345754930
žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 100X125 
včetně tvarovek

kus 44,000 455,33 20 034,52 vlastní

10 M 345755110 víko žlabu pozinkované 2m/ks V 125 kus 70,000 159,59 11 171,30 vlastní

11 K 210111004
Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 
3P+N+PE se zapojením vodičů

kus 5,000 217,62 1 088,10 CS ÚRS 2019 01

12 M 358112510
zásuvka nástěnná, proti stříkající vodě,horní přívod, 
IP44 IZG 1643 16A 400 V, 3L+N+PE

kus 5,000 133,92 669,60 vlastní

13 K 210111021
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 
2P+PE prostředí základní, vlhké

kus 9,000 145,08 1 305,72 CS ÚRS 2019 01

14 M 345551040 zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy kus 9,000 155,82 1 402,38 CS ÚRS 2019 01

15 M 345551040.M01 zásuvka 1násobná 16A, 230 V, IP44 kus 5,000 111,42 557,10 vlastní

16 K 210140201
Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových 
ovladačů

kus 10,000 108,81 1 088,10 vlastní

17 M 345355150 spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost kus 10,000 177,58 1 775,80 CS ÚRS 2019 01

18 M
A023559-A87345-
r

Přístroj ovládače zapínacího dvojitého, řazení 1/0+1/0, 
komplet, barva bílá, potisk <>

ks 6,000 352,55 2 115,30 vlastní

19 K 210110032
Montáž zapuštěný vypínač nn dvoupólový 
bezšroubové připojení

kus 6,000 108,81 652,86 vlastní

20 M
A023558A-05940 
B-r

Přepínač sériový, s krytem a rámečkem, řazení 5, 
IP44, komplet, barva bílá

ks 1,000 232,42 232,42 vlastní

21 K 210110036
Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové 
připojení

kus 1,000 145,08 145,08 vlastní

22 M Ee3002
Prostorový termostat 0-40°C, spínací kontakt 
16A/230V, provedení na povrch

ks 1,000 2 343,61 2 343,61 vlastní

23 K 210150504r Montáž doplňkových prvků - termostatů kus 1,000 652,86 652,86 vlastní

24 M osv-1 1 - LED svítidlo, 22 W, 3100 lm, 4000 K, Ra80, IP40 ks 34,000 1 745,66 59 352,44 vlastní

25 M osv-3 3 - LED svítidlo, 15 W, 1600 lm, 4000 K, Ra80, IP40 ks 3,000 780,76 2 342,28 vlastní

26 M osv-6 6 - LED svítidlo, 43 W, 6050 lm, 4000 K, Ra80, IP65 ks 4,000 1 052,06 4 208,24 vlastní

27 M osv-15 15 - LED svítidlo, 2 W, 233 lm, IP20, osvětlení PBZ ks 3,000 2 148,31 6 444,93 vlastní

28 K 210201064
Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 4 
zdroje

kus 44,000 290,16 12 767,04 vlastní

29 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 10 000 000 Kč

kus 1,000 1 674,01 1 674,01 vlastní

30 K 210800105
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 
mm2 uložených pod omítku ve stěně

m 280,000 29,02 8 125,60 vlastní

31 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 280,000 17,08 4 782,40 CS ÚRS 2019 01

32 K 210800106
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 
mm2 uložených pod omítku ve stěně

m 50,000 29,02 1 451,00 vlastní

33 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 50,000 26,39 1 319,50 CS ÚRS 2019 01

34 K 210800109
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x1,5 
mm2 uložených pod omítku ve stěně

m 50,000 29,02 1 451,00 vlastní

35 M 341110600 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x1,5mm2 m 50,000 24,84 1 242,00 CS ÚRS 2019 01

D1_03_4g-D06 - Silnoproudá elektrotechnika - Dotazy 2021-07-14

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 210800115
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 
mm2 uložených pod omítku ve stěně

m 200,000 29,02 5 804,00 vlastní

37 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 200,000 27,94 5 588,00 CS ÚRS 2019 01

38 K HZS01
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný, 
demontáž stávajících rozvodů v 1.NP nad podhledy, 
zpětná montáž po dokončení 2.NP

hod 790,000 351,54 277 716,60 vlastní

39 K HZS01.1 Rekognoskace stávajících rozvodů, koordinace hod 200,000 401,76 80 352,00 vlastní

40 K 210280131
Revize vnitřní silnoproudé elektroinstalace, pracovník 
§9 dle vyhl. 50/1978 Sb

hod 48,000 451,98 21 695,04 vlastní

41 K PM Přidružený materiál % 5 908,030 1,07 6 321,59 vlastní

42 K PPV Podíl přidružených výkonů % 5 908,030 0,45 2 658,61 vlastní

43 K ZV Zednické výpomoci % 5 908,030 0,85 5 021,83 vlastní

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 555,05
44 K 945412112

Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 
zdvihu do 21 m

den 5,000 1 506,61 7 533,05 CS ÚRS 2019 01

45 K 783291001
Nátěry asfaltovým lakem kovových doplňkových 
konstrukcí jednonásobné

m2 10,000 502,20 5 022,00 vlastní

D D1 Hromosvod 122 095,45
46 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 100,000 138,94 13 894,00 CS ÚRS 2019 01

47 M 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 200,000 73,66 14 732,00 CS ÚRS 2019 01

48 M 354419960
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 137,500 74,97 10 308,38 CS ÚRS 2019 01

49 M 354419860
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 375,000 64,73 24 273,75 CS ÚRS 2019 01

50 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 250,000 43,52 10 880,00 vlastní

51 M 354418750 svorka křížová pro vodič D 6-10 mm kus 32,000 94,32 3 018,24 CS ÚRS 2019 01

52 M 354418360 držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn kus 20,000 34,15 683,00 CS ÚRS 2019 01

53 M 354418300 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn kus 10,000 489,93 4 899,30 CS ÚRS 2019 01

54 M 354415400 podpěra vedení PV21 FeZn na ploché střechy 100 mm kus 160,000 53,64 8 582,40 vlastní

55 M 354414150 podpěra vedení FeZn do zdiva 150 mm kus 134,000 69,75 9 346,50 CS ÚRS 2019 01

56 M 354419050 svorka připojovací k připojení okapových žlabů kus 22,000 68,14 1 499,08 CS ÚRS 2019 01

57 M 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi bm 178,000 55,02 9 793,56 vlastní

58 M 354410700 tyč jímací s rovným koncem 2000 mm FeZn kus 3,000 703,49 2 110,47 CS ÚRS 2019 01

59 M 354410600 tyč jímací s rovným koncem 1000 mm FeZn kus 1,000 536,15 536,15 CS ÚRS 2019 01

60 M 354419250 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 10,000 80,66 806,60 CS ÚRS 2019 01

61 M 354418850 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 49,000 59,04 2 892,96 CS ÚRS 2019 01

62 M 210220221
Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci 
ocelovou

kus 7,000 507,78 3 554,46 vlastní

63 M 345715440.M02 Číslo svodu ks 10,000 28,46 284,60 vlastní

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 75 776,40
64 K 460200063

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 
cm, hl 80 cm, v hornině tř 3

m 140,000 334,80 46 872,00 vlastní

65 K 460560063
Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3

m 140,000 206,46 28 904,40 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Robert Frýba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 745,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 63 745,92 21,00% 13 386,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 77 132,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_03 - Stavební úpravy stávajícího objektu C

D1_03_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Robert Frýba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 63 745,92

SLP - Slaboproudá elektrotechnika 63 745,92

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_03 - Stavební úpravy stávajícího objektu C

D1_03_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Robert Frýba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 745,92

D SLP Slaboproudá elektrotechnika 63 745,92
1 K 742230804 Demontáž vnitřní kamery kus 4,000 362,70 1 450,80 CS ÚRS 2019 01

VV 4 4,000

2 K dem001
Demontáž rozvodů SK a SLP z rekonstruovaných 
prostor

hod 40,000 502,20 20 088,00 vlastní

VV 40 40,000

3 K mon001
Zpětná instalace rozvodů SK a SLP do 
rekonstruovaných prostor

hod 80,000 502,20 40 176,00 vlastní

VV 80 80,000

4 K 742230004 Montáž vnitřní kamery kus 4,000 507,78 2 031,12 CS ÚRS 2019 01
VV 4 4,000

D1_03_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_03 - Stavební úpravy stávajícího objektu C
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Robert Frýba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 131 720,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 131 720,30 21,00% 27 661,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 159 381,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_03 - Stavební úpravy stávajícího objektu C

D1_03_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Robert Frýba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 131 720,30

EPS - Elektrická požární signalizace 99 993,42

NZS - Nouzový zvukový systém 31 726,88

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_03 - Stavební úpravy stávajícího objektu C

D1_03_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Robert Frýba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 131 720,30

D EPS Elektrická požární signalizace 99 993,42
1 M

EPS010-
MHG262

Hlásič kouře optický interaktivní ks 28,000 1 237,43 34 648,04 vlastní
VV 28 28,000

2 M EPS013-MHY734 Patice pro adresovatelné a interaktivní hlásiče ks 28,000 166,06 4 649,68 vlastní
VV 28 28,000

3 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 28,000 130,57 3 655,96 CS ÚRS 2019 01
VV 28 28,000

4 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 28,000 87,05 2 437,40 CS ÚRS 2019 01
VV 28 28,000

5 M EPS014-MHA142
Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním 
sklem, bez klíče)

ks 4,000 1 345,90 5 383,60 vlastní

VV 4 4,000

6 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 4,000 217,62 870,48 CS ÚRS 2019 01
VV 4 4,000

7 M
JE-H(St)H 
1x2x0,8

Kabel, 2 vodiče, bezhalogenový a plamen nešířící pro 
kruhové linky EPS, s funkční integritou 30 minut

m 386,000 18,75 7 237,50 vlastní

VV 386 386,000

8 M EPS018MAT Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub ks 1 158,000 9,37 10 850,46 vlastní
VV 1158 1 158,000

9 K 742111001
Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné 
pro slaboproud

kus 1 158,000 10,16 11 765,28 CS ÚRS 2019 01

VV 1158 1 158,000

10 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil

m 386,000 26,11 10 078,46 CS ÚRS 2019 01

VV 386 386,000

11 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 20,000 8,04 160,80 vlastní

VV 20 20,000

12 K 742110001
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním

m 20,000 66,74 1 334,80 CS ÚRS 2019 01

VV 20 20,000

13 K 742210421
Programování a oživení systému na jeden detektor 
EPS

kus 32,000 76,78 2 456,96 CS ÚRS 2019 01

VV 32 32,000

14 K 742210521 Výchozí revize systému EPS na jeden detektor kus 32,000 139,50 4 464,00 CS ÚRS 2019 01
VV 32 32,000

D NZS Nouzový zvukový systém 31 726,88
15 M NZS-KAB1 Kabel FE180/E90 2x2 m 180,000 34,93 6 287,40 vlastní

VV 180 180,000

16 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil

m 180,000 29,02 5 223,60 CS ÚRS 2019 01

VV 180 180,000

17 M NZS-MAT1 Příchytka pro kabel do 12mm, turbošroub ks 500,000 10,04 5 020,00 vlastní
VV 500 500,000

18 K 742111001
Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné 
pro slaboproud

kus 500,000 10,16 5 080,00 CS ÚRS 2019 01

VV 500 500,000

19 M 583496 Konc. clen repr. linky EOL pro ks 2,000 1 189,88 2 379,76 vlastní
VV 2 2,000

20 M NZS-12290
DL 06-130/T-EN54 - Stropní reproduktor 100V s 
protipožárním krytem a keramickou svorkovnicí a 
tepelnou pojistkou, podhledový kulatý 6/3/1,5W

ks 7,000 736,56 5 155,92 vlastní

VV 7 7,000

21 K 742410062 Montáž reproduktoru podhledového s krytem rozhlasu kus 7,000 290,16 2 031,12 CS ÚRS 2019 01

VV 7 7,000

22 K 742410301 Měření impedance rozhlasové ústředny kus 2,000 274,54 549,08 CS ÚRS 2019 01
VV 2 2,000

D1_03_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_03 - Stavební úpravy stávajícího objektu C
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martina Poživilová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 994,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 80 994,80 21,00% 17 008,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 98 003,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_03 - Stavební úpravy stávajícího objektu C

D1_03_4i - Medicinální plyny

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Martina Poživilová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 80 994,80

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D1_03 - Stavební úpravy stávajícího objektu C
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Martina Poživilová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 994,80
1 K Pol2 měděná trubka 12x1 m 12,000 200,77 2 409,24 vlastní

2 K Pol3 měděná trubka 18x1 m 25,000 271,08 6 777,00 vlastní

3 K Pol6 měděná trubka 42x1.5 m 12,000 786,67 9 440,04 vlastní

4 K Pol852 prořez trubek 3% kus 1,000 332,01 332,01 vlastní

5 K Pol9 Ag pájka 45+pasta g 150,000 11,72 1 758,00 vlastní

6 K Pol16 tvarovky Cu do pr.28 kus 14,000 128,12 1 793,68 vlastní

7 K Pol17 tvarovky Cu pr.42 kus 4,000 340,60 1 362,40 vlastní

8 K Pol20 konzole středně složitá kus 16,000 361,70 5 787,20 vlastní

9 K Pol22 značení potrubí m 49,000 20,31 995,19 vlastní

10 K Pol23 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 49,000 5,47 268,03 vlastní

11 K Pol24 propláchnutí rozvodu dusíkem m 49,000 13,28 650,72 vlastní

12 K Pol25
napojení na stávající rozvod vč.odstavení části 
rozvodu

kus 3,000 4 519,26 13 557,78 vlastní

13 K Pol26 úseková tlaková zkouška kus 4,000 601,53 2 406,12 vlastní

14 K Pol28 kulový kohout DN10 vč.šroubení kus 2,000 742,14 1 484,28 vlastní

15 K Pol62 kulový kohout DN15 vč.šroubení kus 1,000 860,11 860,11 vlastní

16 K Pol31 kulový kohout DN40 vč.šroubení kus 3,000 2 847,49 8 542,47 vlastní

17 K Pol853 demontáž kulového kohoutu DN10 kus 2,000 78,90 157,80 vlastní

18 K Pol854 demontáž kulového kohoutu DN15 kus 1,000 88,28 88,28 vlastní

19 K Pol855 demontáž kulového kohoutu DN40 kus 2,000 97,65 195,30 vlastní

20 K Pol856 demontáž podružné redukční skříně kus 2,000 740,58 1 481,16 vlastní

21 K Pol857 přesun hmot kus 1,000 13 292,96 13 292,96 vlastní

22 K Pol858 zkoušky a revize kus 1,000 7 355,03 7 355,03 vlastní

D1_03_4i - Medicinální plyny

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Krejčí, Baloun DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 345 205,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 345 205,26 21,00% 2 592 493,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 937 698,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_01 - Komunikace a chodníky

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Krejčí, Baloun

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 345 205,26

HSV - Práce a dodávky HSV 12 290 023,22

    1 - Zemní práce 2 033 845,88

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 2 214 250,21

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 268 266,44

    27 - Zakládání - základy 46 314,26

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 40 332,64

    4 - Vodorovné konstrukce 126 822,68

    5 - Komunikace 5 858 187,99

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 141,96

    8 - Trubní vedení 300 462,26

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 1 235 704,10

    96 - Bourání konstrukcí 75 540,24

    998 - Přesun hmot 80 154,56

PSV - Práce a dodávky PSV 55 182,04

    767 - Konstrukce zámečnické 55 182,04

D2_01 - Komunikace a chodníky

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Krejčí, Baloun

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 345 205,26

D HSV Práce a dodávky HSV 12 290 023,22

D 1 Zemní práce 2 033 845,88

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 600,000 110,38 66 228,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV 6000,0*0,1 600,000

2 K 122201103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 5000 m3

m3 2 919,110 57,57 168 053,16 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, příčné řezy - výkazy kubatur a TZ
VV Zatřídění hornín - tř.3 - 100%
VV .
VV odkopávky v ploše staveniště:
VV 13,49+417,72+789,4 1 220,610
VV odkopávky v aktivní zoně vozovek:
VV (3165,0+232,0)*0,5 1 698,500

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 2 919,110 6,28 18 332,01 CS ÚRS 2019 01

4 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 36,100 403,69 14 573,21 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ 
VV Zatřídění hornín - tř.3 - 100%
VV .
VV schodiště
VV 6,5*3,0*1,8 35,100
VV poloveget. tvárnice
VV 1,0 1,000

5 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3

m3 36,100 6,28 226,71 CS ÚRS 2019 01

6 K 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

m3 84,250 302,62 25 495,74 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, příčné řezy a TZ 
VV Zatřídění hornín - tř.3 - 100%
VV .
VV drén:
VV 337,0*0,5*0,5 84,250

7 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3

m3 84,250 9,07 764,15 CS ÚRS 2019 01

8 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 102,350 669,71 68 544,82 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ 
VV Zatřídění hornín - tř.3 - 100%
VV .
VV stavební příprava pro D2.10
VV 22,5*1,5*0,8 27,000
VV stavební příprava pro D2.13
VV 16,0*1,3*2,0 41,600
VV uliční v pusti:
VV 1,5*1,5*1,0*15 33,750

9 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 102,350 18,14 1 856,63 CS ÚRS 2019 01

10 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 5,750 2 176,57 12 515,28 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV dopravní značky
VV 0,2*5 1,000
VV rekonstruované zábradlí
VV 0,25*19 4,750

11 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 5,750 72,55 417,16 CS ÚRS 2019 01

12 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

m3 76,700 45,34 3 477,58 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ 
VV .
VV schodiště:
VV 6,5*3,0*1,8 35,100
VV stavební příprava pro D2.13
VV 16,0*1,3*2,0 41,600

13 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 3 523,870 72,29 254 740,56 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ 

VV
přemístění z výkopiště na mezideponii na staveništi pro další 
použití

VV ornice:
VV "pol. 121101101:"600,00 600,000
VV zemina - pro násypy:

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_01 - Komunikace a chodníky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "z pol. 122201103:" 1220,61 1 220,610
VV "pol. 131201101:" 36,1 36,100
VV "pol. 132201102:" 84,25 84,250
VV "pol. 451573111:" 7,5 7,500
VV "pol. 175151101:" 26,6 26,600
VV z mezideponie pro násypy
VV 1375,06 1 375,060
VV chybějící výkopek - ponechaný z obj. D2.02
VV 173,75 173,750

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 975,060 16,90 33 378,51 CS ÚRS 2019 01
VV uložení ornice na mezideponii:
VV "pol. 121101101:"600,0 600,000
VV uložení vytěžené zeminy pro další použití 
VV "z pol. 171101102:" 1220,61 1 220,610
VV "pol. 131201101:" 36,1 36,100
VV "pol. 132201102:" 84,25 84,250
VV "pol. 451573111:" 7,5 7,500
VV "pol. 175151101:" 26,6 26,600

15 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 5,750 181,38 1 042,94 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, výpisy kubatur a TZ 
VV .
VV ve výkopištích - drobné objekty
VV 5,75 5,750

16 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 548,810 83,71 129 650,89 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, výpisy kubatur a TZ 
VV .
VV zemina na mezideponii pro násypy:
VV " z pol. 162301101:" 1375,06+173,75 1 548,810

17 K 171101102
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 96 % PS

m3 3 235,610 44,72 144 696,48 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace,  příčné řezy, výkazy kubatur a TZ
VV .

VV
na ploše staveniště - zeminou vytěženou na staveništi-obj . 
D2.01:

VV 763,83+615,08+158,20 1 537,110
VV ůprava zeminy zeminy v aktivní zóně vozovky
VV plocha: 3165,0+282,0 = 3 397,0 m2
VV "kubatura:" 3397,0*0,5 1 698,500

18 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 92,150 266,02 24 513,74 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV uliční v pusti:
VV 1,0*15 15,000
VV stavební příprava pro D2.13 - rýha:
VV 84,25-4,80-17,60 61,850
VV stavební příprava pro D2.10 - rýha:
VV 22,5*0,8*0,85 15,300

19 K 174101-R1 Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro zásypy m3 3 327,760 5,58 18 568,90 vlastní
VV zemina - pro násypy, zásypy:
VV "pol. 171101102:" 3235,61 3 235,610
VV "pol. 174101101:"92,15 92,150

20 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 15 112,500 17,58 265 677,75 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
VV .

VV
pod komunikace a chodníky - pod aktivní vrstvu, pod 
podkladní vrstvy:

VV 2*(3165,0+232,0)*2+850,0+639,0 15 077,000
VV pod schodiště:
VV 6,5*3,0 19,500
VV pod polovegetační tvárnice:
VV 3,0 3,000
VV stavební příprava pro D2.10
VV 13,0 13,000

21 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m

m3 7,095 665,06 4 718,60 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, výpisy kubatur a TZ 
VV .
VV schodiště - PS 96%
VV (1,1+3,63)*1,5 7,095

22 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 14,190 567,86 8 057,93 CS ÚRS 2019 01
VV 7,095*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,190

23 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,500 665,06 4 987,95 CS ÚRS 2019 01
VV Viz PD - situace a TZ 
VV .
VV frakce 0-8 mm
VV .
VV stavební příprava pro D2.10
VV 22,5*0,8*0,15 2,700
VV stavební příprava pro D2.13
VV 16,0*2,0*0,15 4,800

24 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 26,600 399,04 10 614,46 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV stavební příprava pro D2.10
VV 22,5*0,8*0,5 9,000
VV stavební příprava pro D2.13
VV 16,0*2,0*0,55 17,600

25 M 583373030 štěrkopísek frakce 0/8 t 51,870 140,92 7 309,52 CS ÚRS 2019 01
VV 26,6*1,95 'Přepočtené koeficientem množství 51,870
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26 K 119001201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými 
pojivy

m3 3 235,610 119,55 386 817,18 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV na mezideponii 
VV 763,83+615,08+158,2 1 537,110
VV v aktivní zóně vozovky
VV (3165,0+232,0)*0,5 1 698,500

27 M 58591003 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna t 129,424 2 770,63 358 586,02 CS ÚRS 2019 01

VV 3235,610*0,04 129,424

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 2 214 250,21

28 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 
betonových dlaždic ručně

m2 254,000 96,69 24 559,26 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV "chodníky:" 254,0 254,000

29 K 113107122
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
ručně

m2 5,000 322,30 1 611,50 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV "rigol:" 5,0 5,000

30 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 41,000 184,17 7 550,97 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV "kačírek:" 41,0 41,000

31 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 13,000 90,83 1 180,79 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV stavební příprava pro D2.10
VV 13,0 13,000

32 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 63,000 90,83 5 722,29 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV "betonová vozovka:" 63,0 63,000

33 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 4 747,000 60,55 287 430,85 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV asfaltové vozovky
VV 4493,0 4 493,000
VV dlážděné chodníky
VV 254,0 254,000

34 K 113107132
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm 
ručně

m2 5,000 316,02 1 580,10 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV "rigol:" 5,0 5,000

35 K 113107172
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 63,000 126,41 7 963,83 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV "betonová vozovka:" 63,0 63,000

36 K 113107344
Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl do 
50 m2

m2 13,000 167,42 2 176,46 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV stavební příprava pro D2.10
VV 13,0 13,000

37 K 113107244
Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl 
přes 200 m2

m2 4 493,000 95,62 429 620,66 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV asfaltové vozovky
VV 4493,0 4 493,000

38 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1 250,000 34,61 43 262,50 CS ÚRS 2019 01
VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV včetně betonového lože a opěry
VV "vozovky:" 1023,0 1 023,000
VV "chodníky" 223,0 223,000
VV .
VV stavební příprava pro D2.10
VV 4,0 4,000

39 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 289,000 181,38 52 418,82 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV odříznutí bourané vozovky:
VV 273,0 273,000
VV stavební příprava pro D2.10
VV 16,0 16,000

40 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2 135,460 18,36 39 207,05 CS ÚRS 2019 01

VV na veřejnou skládku
VV pol. 113107322, 113107323, 113107322, 113107223
VV 1,45+11,89+5,72+27,72+2088,68 2 135,460

41 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 38 438,280 14,36 551 973,70 CS ÚRS 2019 01

VV 2135,46*18 'Přepočtené koeficientem množství 38 438,280

42 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2 391,220 3,81 9 110,55 CS ÚRS 2019 01
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VV na veřejnou skládku

VV
pol. 113106021, 113107132, 113107172, 113107244, 
113107244, 113202111

VV 64,77+3,125+39,375+5,85+2021,85+256,25 2 391,220

43 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 43 041,960 3,81 163 989,87 CS ÚRS 2019 01

VV 2391,22*18 'Přepočtené koeficientem množství 43 041,960

44 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 363,520 279,05 101 440,26 CS ÚRS 2019 01

VV pol. 113106021, 113107132, 113107172, 113202111
VV 64,77+3,125+39,375+256,25 363,520

45 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 2 027,700 73,88 149 806,48 CS ÚRS 2019 01

VV pol. 113107244, pol. 113107223
VV k recyklaci
VV 5,85+2021,85 2 027,700

46 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 2 135,460 156,24 333 644,27 CS ÚRS 2019 01

VV
pol. 113107122, 113107322, 113107323, 113107163, 
113107223

VV 1,45+11,89+5,72+27,72+2088,68 2 135,460

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 268 266,44

47 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 551,000 81,86 45 104,86 CS ÚRS 2019 01

VV ornice z mezideponie pro rozprostření: 
VV (5000,0+500,0)*0,1 550,000
VV pro výplň polovegetačních tvárnic
VV 1,0 1,000

48 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,000 83,71 83,71 CS ÚRS 2019 01

VV ornice na mezideponii pro výplň tvárníc
VV 1,0 1,000

49 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 550,000 83,71 46 040,50 CS ÚRS 2019 01

VV ornice na mezideponii pro rozprostření
VV 550,0 550,000

50 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 5 000,000 12,00 60 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV "pod ornici v rovině:" 5000,0 5 000,000

51 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 500,000 18,00 9 000,00 CS ÚRS 2019 01
VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV "pod ornici ve svahu:" 500,0 500,000

52 K 181301111
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 5 000,000 16,74 83 700,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV 5000,0 5 000,000

53 K 182301131
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 
tl vrstvy do 100 mm

m2 500,000 39,07 19 535,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV 500,0 500,000

54 K 182911132
Vyplňení zpevňovacích prefabrikátů ornicí nebo 
substrátem pro výsadbu na svahu přes 1:1 do 1:0,7

m2 1,000 408,32 408,32 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV "polovegetační tvárnice:"
VV 1,0 1,000

55 K 184813212
Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině 
nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 mm

m 10,000 171,56 1 715,60 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV "strom č.28:" 10,0 10,000

56 K 184813252
Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny 
stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 
mm

m 10,000 108,83 1 088,30 CS ÚRS 2019 01

57 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 
bedněním výšky do 2 m

kus 1,000 1 590,15 1 590,15 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV "strom č.28, vč. odstranění:" 1 1,000

D 27 Zakládání - základy 46 314,26
58 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 5,750 4 873,56 28 022,97 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV dopravní značky
VV 0,2*5 1,000
VV rekonstruované zábradlí
VV 0,25*19 4,750

59 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 41,700 334,25 13 938,23 CS ÚRS 2019 01
VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV dopravní značky
VV 1,5*5 7,500
VV rekonstruované zábradlí
VV 1,8*19 34,200

60 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 41,700 104,39 4 353,06 CS ÚRS 2019 01
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D 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 332,64

61 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 2,000 1 679,04 3 358,08 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace,  výkres zídky a TZ
VV .
VV "pod polovegetační tvárnice:" 2,0 2,000

62 K 317000-R1
Osazování polovegetečních tvárnic betonových 
370/140/300 mm do zídky včetně úpravy podkladu

kus 112,000 92,95 10 410,40 vlastní

63 M 592000-R1 polovegetační tvárvice betonová 370/140/300 mm kus 112,000 237,18 26 564,16 vlastní
VV Podrobný popis viz PD
VV 112 112,000

D 4 Vodorovné konstrukce 126 822,68

64 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,725 5 905,19 10 186,45 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ
VV .
VV základové prahy schodiště 
VV 1,15*1,5 1,725

65 K 430321-R1
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 
pohledového

m3 4,030 8 327,55 33 560,03 vlastní

VV Viz PD - situace, výkr. schodiště a TZ
VV .
VV konstrukce schodiště 
VV 1,55*2,6 4,030

66 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 0,014 55 781,50 780,94 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace,  výkres schodiště a TZ
VV .
VV "pr.10 mm:" 12*1,0*0,001*1,2 0,014

67 K 430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari

t 0,383 53 604,94 20 530,69 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace,  výkres schodiště a TZ
VV .
VV Síť průměr 6 mm, oka 100/100 mm
VV (2*12,9*2,6+3,2*1,5)*1,2*0,00444 0,383

68 K 433351131
Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 
m

m2 41,780 750,61 31 360,49 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace,  výkres schodiště a TZ
VV .
VV 12,9*2,6 33,540
VV 8,0 8,000
VV "prostup:" 0,2*4*0,3 0,240

69 K 433351132
Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v 
do 4 m

m2 41,780 174,13 7 275,15 CS ÚRS 2019 01

70 K 433351-R1
Příplatek za bednění schodnic přímočarých za bednění 
pro beton pohledový, vložení lišt pro zkosení hran

m2 33,540 96,69 3 242,98 vlastní

VV 12,9*2,6 33,540

71 K 434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných m 15,000 509,05 7 635,75 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace,  výkres schodiště a TZ
VV .
VV 1,5*10 15,000

72 M 593737-R1
stupeň schodišťový betonový univerzální dl. 1500 mm 
rozměr 15x30 cm

kus 8,000 1 225,02 9 800,16 vlastní

VV Viz PD - situace,  výkres  schodiště a TZ
VV .
VV 8 8,000

73 M 593737-R2
stupeň schodišťový betonový univerzální dl. 1500 mm 
rozměr 15x30 cm, barevný

kus 2,000 1 225,02 2 450,04 vlastní

VV 2 2,000

D 5 Komunikace 5 858 187,99

74 K 184911231
Rozprostření valounků velikosti do 0,25 m v rovině a 
svahu do 1:5

m2 639,000 79,81 50 998,59 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
VV .
VV "ve vrstvě 200 mm
VV 639,0 639,000

75 M 583374_R1 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 20/60 t 268,380 697,61 187 224,57 vlastní
VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
VV .
VV "ve vrstvě 200 mm - okapové chodníky
VV 639,0*0,2*2,1 268,380

76 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 639,000 161,08 102 930,12 CS ÚRS 2019 01
VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
VV .
VV pod okapové chodníky
VV 639,0 639,000

77 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 855,000 247,49 211 603,95 CS ÚRS 2019 01
VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
VV .
VV Chodníky ze zámkové dlažby - 30 MPa
VV 850,0 850,000
VV Betonový rigol
VV 5,0 5,000

78 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 3 410,000 140,52 479 173,20 CS ÚRS 2019 01
VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
VV .
VV Asfaltové vozovky - 45MPa
VV 3165,0 3 165,000
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VV Vozovky ze zámkové dlažby tl. 80 mm - 45 MPa
VV 232,0 232,000
VV stavební příprava pro D2.10
VV 13,0 13,000

79 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
170 mm

m2 3 178,000 282,82 898 801,96 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
VV .
VV Asfaltové vozovky - 45 MPa
VV 3165,0 3 165,000
VV stavební příprava pro D2.10
VV 13,0 13,000

80 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 232,000 393,94 91 394,08 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
VV .
VV Vozovky ze zámkové dlažby - 45 MPa
VV 232,0 232,000

81 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m

m2 3 178,000 315,83 1 003 707,74 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
VV .
VV Asfaltové vozovky
VV 3165,0 3 165,000
VV stavební příprava pro D2.10
VV 13,0 13,000

82 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 
kg/m2

m2 6 356,000 23,44 148 984,64 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
VV .
VV Asfaltové vozovky nové 
VV 3165,0*2 6 330,000
VV stavební příprava pro D2.10
VV 13,0*2 26,000

83 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 3 178,000 265,61 844 108,58 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
VV .
VV Asfaltové vozovky 
VV 3165,0 3 165,000
VV stavební příprava pro D2.10
VV 13,0 13,000

84 K 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 3 178,000 348,19 1 106 547,82 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
VV .
VV Asfaltová vozovka
VV 3165,0 3 165,000
VV stavební příprava pro D2.10
VV 13,0 13,000

85 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl přes 300 m2

m2 850,000 325,52 276 692,00 CS ÚRS 2019 01

86 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 874,650 221,46 193 699,99 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
VV .
VV Chodníky ze zámkové dlažby
VV 850,0-17,0 833,000
VV 833*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 874,650

87 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 17,850 660,86 11 796,35 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
VV .
VV Chodníky ze zámkové dlažby
VV 17,0 17,000
VV 17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,850

88 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A

m2 17,000 14,35 243,95 CS ÚRS 2019 01

VV 17,0 17,000

89 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 232,000 386,63 89 698,16 CS ÚRS 2019 01

90 M 592450070 dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní m2 233,100 415,47 96 846,06 CS ÚRS 2019 01
VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
VV .
VV Vozovky ze zámkové dlažby tl. 80 mm
VV 232,0-10,0 222,000
VV 222*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 233,100

91 M 592450000 dlažba zámková profilová 200x165x80mm barevná m2 10,500 739,97 7 769,69 CS ÚRS 2019 01
VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
VV .
VV Vozovky ze zámkové dlažby
VV 10,0 10,000
VV 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,500

92 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových 
dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A

m2 10,000 14,35 143,50 CS ÚRS 2019 01

VV 10,0 10,000

93 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2

m2 958,500 58,24 55 823,04 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
VV .
VV Valouny
VV 639,0*1,5 958,500
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D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 141,96

94 K 631311122
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10

m3 1,658 5 564,20 9 225,44 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, výkr. schodiště a TZ
VV .
VV podkladní deska pod schodiště 
VV 0,25*1,5+5,7*2,25*0,1 1,658

95 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 1,500 490,09 735,14 CS ÚRS 2019 01
VV podkladní deska pod schodiště:
VV 15,0*0,1 1,500

96 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 1,500 120,92 181,38 CS ÚRS 2019 01

D 8 Trubní vedení 300 462,26

97 K 211561-R1
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 8 až 16 mm

m3 84,250 1 446,88 121 899,64 vlastní

VV Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ
VV .
VV "drén:" 337,0*0,5*0,5 84,250

98 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 337,000 46,18 15 562,66 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ
VV .
VV "drén:"337,0 337,000

99 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 15,000 3 388,69 50 830,35 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, výkres a TZ
VV .
VV 15 15,000

100 M 592238-R1
vpusť betonová uliční DN 450, sediment.prostor, koš 
na hrubé nečistoty, protizápach.uzávěr, těžká mříž 
500/500 mm, Tř. D

kus 15,000 6 562,56 98 438,40 vlastní

101 K 895983-R1
Zřízení vpusti kanalizační dvorní 150/150 s bočním 
odtokem, se zpětnou klapkou a napojením na 
kanalizaci 

kus 1,000 3 388,69 3 388,69 vlastní

VV Viz PD - situace, výkr. schodiště a TZ
VV .
VV napojení na kanalizaci:
VV "potrubí PVC DN 110 mm - 1m
VV "koleno PVC DN 100/4° - 2 ks
VV "redukce PVC 150/110 - 1 ks
VV .
VV 1 1,000

102 M 592238-R2
vpusť dvorní 150/150 DN100 mm s bočním odtokem, 
se zpětnou klapkou a napojením na kanalizaci

kus 1,000 10 342,52 10 342,52 vlastní

VV napojení na kanalizaci:
VV "potrubí PVC DN 110 mm - 1m
VV "koleno PVC DN 100/4° - 2 ks
VV "redukce PVC 150/110 - 1 ks
VV .
VV 1 1,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 1 235 704,10

103 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 10,000 362,76 3 627,60 CS ÚRS 2019 01

104 M 40445553
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 
D 700mm

kus 4,000 2 302,14 9 208,56 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV "B1 - Zakaz vjezdu všech vozidel:" 2 2,000
VV "B29 - Zákaz stání:"2 2,000

105 M 40445466
značka dopravní svislá nereflexní Al prolis 
500x150mm

kus 4,000 1 569,64 6 278,56 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV "E (k B29) - Nástupní plocha pro požární techniku:"2 2,000
VV "E13 - Mimo dopravní obsluhu:" 2 2,000

106 M 40445555
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 
500x700mm

kus 1,000 2 302,14 2 302,14 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV "IP 12 - symbol O1 - tělesně postiženi:"1 1,000

107 M 40445467
značka dopravní svislá nereflexní Al prolis 
500x500mm

kus 1,000 2 302,14 2 302,14 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV "E8d - dodatková  k tělesně postižení, se šipkou a délkou:" 1 1,000

108 M 404452560 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 20,000 100,04 2 000,80 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV 20 20,000

109 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 5,000 544,14 2 720,70 CS ÚRS 2019 01

110 M 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 5,000 736,97 3 684,85 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV včetně zavíčkování
VV 5 5,000

111 M 404452400 patka pro sloupek Al D 60mm kus 5,000 675,29 3 376,45 CS ÚRS 2019 01
VV Viz PD - situace a TZ
VV .
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VV včetně kotevních prvků
VV 5 5,000

112 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílá barva

m2 18,000 279,05 5 022,90 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV "V11a - Zastávka autobusu - text BUS - 2 ks:" 9,0*2 18,000

113 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm

m 1 058,000 107,39 113 618,62 CS ÚRS 2019 01

114 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 2 221,800 200,91 446 381,84 CS ÚRS 2019 01
VV silniční přídlažba
VV 1058*2 2 116,000
VV 2116*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 221,800

115 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 1 930,000 210,38 406 033,40 CS ÚRS 2019 01

116 M 59217-R07 obrubník betonový chodníkový 100x5x20 cm kus 915,600 74,65 68 349,54 vlastní
VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
VV .
VV 872,0 872,000
VV 872*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 915,600

117 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 1 110,900 129,05 143 361,65 CS ÚRS 2019 01
VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
VV .
VV 1058,0 1 058,000
VV 1058*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 110,900

118 K 916921111
Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,10 
m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m

m 10,000 937,81 9 378,10 CS ÚRS 2019 01

VV - obnovení betonového rigolu
VV 10,0 10,000

119 K 91973-R16 Výplň spár v živičném krytu bitumenovou hmotou m 86,000 90,70 7 800,20 vlastní
VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV "spára mezi původní a novou afaltovou plochou:" 86,0 86,000

120 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 45,000 5,69 256,05 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV stavební příprava pro D2.10
VV 22,5*2 45,000

D 96 Bourání konstrukcí 75 540,24

121 K 767161814
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 
hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg

m 25,000 256,17 6 404,25 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV likvidované zábradlí
VV 25,0 25,000

122 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 13,000 1 730,09 22 491,17 CS ÚRS 2019 01
VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV základy odstraňovaného zábradlí:
VV 0,2*14 2,800
VV původní základy rekonstr. zábradlí
VV 0,2*19 3,800
VV základy dopravních značek:
VV 0,2*10 2,000
VV základy beton. laviček
VV 0,3*8 2,400
VV základy odpadkových košů
VV 0,2*10 2,000

123 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 3,000 1 153,39 3 460,17 CS ÚRS 2019 01
VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV schodiště
VV 3,0 3,000

124 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 8,000 408,10 3 264,80 CS ÚRS 2019 01
VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV 8 8,000

125 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 10,000 326,49 3 264,90 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV 10 10,000

126 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 10,000 217,65 2 176,50 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV 10 10,000

127 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 39,371 51,64 2 033,12 CS ÚRS 2019 01

128 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 708,660 3,81 2 699,99 CS ÚRS 2019 01

VV 39,37*18 'Přepočtené koeficientem množství 708,660

129 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 83,668 279,05 23 347,56 CS ÚRS 2019 01

VV 83,668 83,668
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130 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 3,000 697,61 2 092,83 CS ÚRS 2019 01

VV 3,0 3,000

131 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 6,171 697,61 4 304,95 CS ÚRS 2019 01

VV 0,625+0,87+3,856+0,82 6,171

D 998 Přesun hmot 80 154,56

132 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 1 795,175 44,65 80 154,56 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 55 182,04

D 767 Konstrukce zámečnické 55 182,04

133 K 767001-R1 Ocelové zábradlí v=900 mm, žárově zinkováno, D+M m 6,000 7 673,80 46 042,80 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ - schodiště
VV .
VV Schodiště
VV Podrobný popis viz PD
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV -šrouby M12+ chem. kotvy - 24ks
VV -kotevní plechy 150/150/6 mm - 6ks
VV -ocelové profily 50/30 mm - 20,57 m
VV -ocel. kujatina pr.200mm - 0,7 m
VV 6,0 6,000

134 K 767001-R2
Demontáž a opětovné obnovení stávajícího zábradlí - 
délka 16,5+17,0 m

kus 1,000 8 538,84 8 538,84 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ 
VV .
VV - rozřezání  na díly - 6 řezů
VV - uložení během stavby

VV - opětovné umístění na stavbě, zabetonování do patek - 19 ks

VV - svaření jenotlivých dílů
VV - obnovení nátěru
VV 1 1,000

135 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 545,820 1,10 600,40 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Krejčí, Baloun DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 136 730,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 136 730,66 21,00% 2 338 713,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 475 444,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_02 - Kanalizace

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Krejčí, Baloun

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 136 730,66

HSV - Práce a dodávky HSV 11 049 868,53

    1 - Zemní práce 6 422 605,79

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 15 136,47

    2 - Zakládání 25 141,54

    38 - Různé kompletní konstrukce 456 446,18

    8 - Trubní vedení 2 992 890,02

    96 - Bourání konstrukcí 513 443,76

    99 - Přesun hmot 624 204,77

PSV - Práce a dodávky PSV 86 862,13

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 86 862,13

D2_02 - Kanalizace

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Krejčí, Baloun

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 136 730,66

D HSV Práce a dodávky HSV 11 049 868,53

D 1 Zemní práce 6 422 605,79

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 100,000 78,90 7 890,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ 
VV .
VV dešťová zdrž
VV Včetně odvozu vody ze staveniště
VV 100,0 100,000

2 K 115201_R1 Vodorovné přemístění vody do 20 km m3 180,000 267,84 48 211,20 vlastní
VV "odhad:" 180,0 180,000

3 K 131201102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 669,240 194,18 129 953,02 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace,příčné řezy a TZ 
VV Zatřídění hornín:  tř. 3-100%
VV .
VV dešťová zdrž
VV 7,8*15,6*5,5 669,240

4 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3

m3 669,240 25,67 17 179,39 CS ÚRS 2019 01

5 K 132201203
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
5000 m3

m3 4 030,048 232,13 935 495,04 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 
VV Zatřídění hornín: tř. 3-100%
VV .
VV nová kanalizace

VV
1,5*1,3*5,3+54,67*1,1*3,46+58,66*1,1*3,08+91,37*1,2*2,77+2
7,43*1,1*2,76+100,3*1,2*3,48+5,55*1,3*3,86+46,73*1,2*3,44+
71,43*1,1*2,26

1 621,320

VV
27,23*1,1*2,35+21,25*1,1*1,9+112,06*1,2*2,91+78,94*1,1*2,0
9+54,0*1,0*2,5+233,0*0,9*2,0+20,2*1,1*2,09

1 288,438

VV
"rozšíření a prohloubení pro šachty:" 
(2,0*0,8*2,6+2,0*2,0*0,15)*29

138,040

VV rušená kanalizace
VV 401,0*0,9*2,5 902,250
VV "rozšíření pro bourání šachet:" 2,0*0,8*2,5*20 80,000

6 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 4 030,048 30,69 123 682,17 CS ÚRS 2019 01

7 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 99,000 1 113,77 110 263,23 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 
VV Zatřídění hornín: tř. 3-100%
VV .
VV "rekonstr. část kanalizace - mont. jámy:" 3,0*3,0*5,5*2 99,000

8 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 99,000 155,12 15 356,88 CS ÚRS 2019 01

9 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 1 012,750 117,18 118 674,05 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 
VV .
VV nová kanalizace
VV 21,25*2*1,9+233,0*2*2,0 1 012,750

10 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 1 012,750 68,41 69 282,23 CS ÚRS 2019 01

11 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 6 252,140 207,58 1 297 819,22 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 
VV .
VV nová kanalizace

VV
54,67*2*3,46+58,66*2*3,08+91,37*2*2,77+27,43*2*2,76+100,
3*2*3,48+5,55*2*3,86+46,73*2*3,44+71,43*2*2,26

2 782,565

VV
27,23*2*2,35+112,06*2*2,91+78,94*2*2,09+54,0*2*2,5+20,2*2
*2,09

1 464,575

VV rušená kanalizace
VV 401,0*2*2,5 2 005,000

12 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

m2 6 252,140 103,57 647 534,14 CS ÚRS 2019 01

13 K 151101103
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 
m

m2 15,900 283,47 4 507,17 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 
VV .
VV nová kanalizace
VV 1,5*2*5,3 15,900

14 K 151101113
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 8 m

m2 15,900 138,38 2 200,24 CS ÚRS 2019 01

15 K 151101202 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m m2 132,000 154,01 20 329,32 CS ÚRS 2019 01

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_02 - Kanalizace
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VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 
VV .
VV "rekonstr. část kanalizace - mont. jámy:" 3,0*4*5,5*2 132,000

16 K 151101212 Odstranění příložného pažení stěn hl do 8 m m2 132,000 54,13 7 145,16 CS ÚRS 2019 01

17 K 151101402 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 8 m m2 132,000 189,72 25 043,04 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 
VV .
VV "rekonstr. část kanalizace - mont. jámy:" 3,0*4*5,5*2 132,000

18 K 151101412
Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 8 
m

m2 132,000 37,94 5 008,08 CS ÚRS 2019 01

19 K 151401602 Přepažování vzepření při pažení příložném hl do 8 m m2 264,000 200,88 53 032,32 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 
VV .

VV
"rekonstr. část kanalizace - mont. jámy-předpoklad:" 
3,0*4*5,5*2*2

264,000

20 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

m3 2 448,263 98,99 242 353,55 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 
VV .
VV rýhy
VV nová kanalizace

VV
71,43*1,1*2,26+27,23*1,1*2,35+21,25*1,1*1,9+112,06*1,2*2,9
1+78,94*1,1*2,09+54,0*1,0*2,5+233,0*0,9*2,0+20,2*1,1*2,09

1 466,013

VV rušená kanalizace
VV 401,0*0,9*2,5 902,250
VV "rozšíření pro bourání šachet:" 2,0*0,8*2,5*20 80,000

21 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m

m3 2 354,077 162,94 383 573,31 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 
VV .
VV rýhy
VV nová kanalizace

VV
54,67*1,1*3,46+58,66*1,1*3,08+91,37*1,2*2,77+27,43*1,1*2,7
6+100,3*1,2*3,48+5,55*1,3*3,86+46,73*1,2*3,44+112,06*1,2*
2,91

1 824,723

VV 112,06*1,2*2,91 391,314

VV
"rozšíření a prohloubení pro šachty:" 
(2,0*0,8*2,6+2,0*2,0*0,15)*29

138,040

22 K 161101103
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 6 m

m3 476,955 320,29 152 763,92 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace,příčné řezy a TZ 
VV .
VV rýhy
VV nová kanalizace
VV 1,5*1,3*5,3 10,335
VV jámy
VV dešťová zdrž
VV 7,8*15,6*5,5*0,5 334,620
VV šachty
VV "rekonstr. část kanalizace:" 3,0*4*5,5*2 132,000

23 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 1 436,312 79,35 113 971,36 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ 
VV .
VV Na mezideponií na staveništi
VV výkopy
VV dešťová zdrž
VV 7,8*15,6*5,5 669,240
VV rekonstr. část kanalizace - mont. jámy
VV 3,0*3,0*5,5*2 99,000
VV Z mezideponie pro zásypy a obsypy
VV dešťová zdrž
VV 669,24-3,944-23,644-72,58 569,072
VV montážní jámy
VV 3,0*3,0*5,5*2 99,000

24 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 739,873 292,39 216 331,47 CS ÚRS 2019 01

VV Přebývající výkopek ze stavby na veřejnou skládku
VV kanalizace
VV "pol. 451573111:" 152,897 152,897
VV "pol. 175151101:" 660,558 660,558
VV dešťová zdrž
VV 72,580+3,944+23,644 100,168
VV odpočet - výkopek pro potřeby na obj. D2.1
VV -173,75 -173,750

25 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 6 658,857 22,54 150 090,64 CS ÚRS 2019 01

VV 739,873*9 'Přepočtené koeficientem množství 6 658,857

26 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 99,000 212,04 20 991,96 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ 
VV .
VV Z  mezideponie pro zásyp
VV rekonstr. část kanalizace - mont. jámy
VV 3,0*3,0*5,5*2 99,000

27 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 482,695 68,97 102 261,47 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ 
VV .
VV Na mezideponii pro zásyp a obsyp
VV dešťová zdrž
VV 669,240-72,580-3,944-23,644 569,072
VV .
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VV Přebývající výkopek ze stavby na veřejnou skládku
VV kanalizace
VV "pol. 451573111:" 152,897 152,897
VV "pol. 175151101:" 660,558 660,558
VV dešťová zdrž
VV 72,580+3,944+23,644 100,168
VV odpočet - výkopek pro potřeby na obj. D2.01
VV -173,75 -173,750
VV Výkopek pro potřeby na obj. D2.01
VV 173,75 173,750

28 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 941,990 19,20 18 086,21 CS ÚRS 2019 01
VV Viz PD - situace a TZ 
VV .
VV Na mezideponií na staveništi - pro opětovné použití
VV dešťová zdrž
VV 7,8*15,6*5,5 669,240
VV rekonstr. část kanalizace - mont. jámy
VV 3,0*3,0*5,5*2 99,000
VV výkopek pro potřeby na obj. D2.01
VV 173,75 173,750

29 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 1 405,759 156,24 219 635,79 CS ÚRS 2019 01

VV "viz pol.č.162701105:" 739,873*1,9 1 405,759

30 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 3 884,665 106,02 411 852,18 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 
VV .
VV kanalizace
VV "pol. 132201203:" 4030,048 4 030,048
VV odpočet:
VV "pol. 451573111:" -152,897 -152,897
VV "pol. 175151101:" -660,558 -660,558
VV .
VV rekonstr. část kanalizace-mont. jámy
VV 3,0*3,00*5,5*2 99,000
VV .
VV dešťová zdrž -PS 96% 
VV "pol. 131201103:" 669,240 669,240
VV odpočet:
VV "obestavěný prosotr:" -72,580 -72,580
VV "pol.271562-R1:" -3,944 -3,944
VV "pol. 271532-R1:" -23,644 -23,644

31 K 174101-R2 Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro zásypy m3 3 884,665 20,09 78 042,92 vlastní

32 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 78,880 12,72 1 003,35 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 
VV .
VV "dešťová zdrž:" 13,6*5,8 78,880

33 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 152,897 964,23 147 427,87 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV frakce 0-8 mm
VV .
VV kanalizace
VV (1,5+5,55)*1,3*0,15+(91,37+100,3+46,73+112,06)*1,2*0,15 64,458

VV
(54,67+58,66+27,43+20,2+71,43+27,23+21,25+78,94)*1,1*0,1
5

59,369

VV 54,0*1,0*0,15+233,0*0,9*0,1 29,070

34 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 660,558 229,90 151 862,28 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 
VV frakce 0-8mm:
VV .
VV kanalizace
VV 7,05*1,3*0,8+350,46*1,2*0,7+359,81*1,1*0,6 539,193
VV 54,0*1,0*0,5+233,0*0,9*0,45 121,365

35 M 583373030 štěrkopísek frakce 0/8 t 1 288,088 290,16 373 751,61 CS ÚRS 2019 01
VV 660,558*1,95 'Přepočtené koeficientem množství 1 288,088

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 15 136,47

36 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 16,000 99,55 1 592,80 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV "asfaltová vozovka:" 4,0*4,0 16,000

37 K 113107344
Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl do 
50 m2

m2 16,000 181,91 2 910,56 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV "asfaltová vozovka:" 4,0*4,0 16,000

38 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 16,000 172,98 2 767,68 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV odříznutí okraje ponechávané vozovky
VV 16,0 16,000

39 K 91973-R16 Výplň spár v živičném krytu bitumenovou hmotou m 16,000 46,87 749,92 vlastní
VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV "spára mezi původní a novou afaltovou plochou:" 16,0 16,000

40 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 7,040 48,32 340,17 CS ÚRS 2019 01

VV na veřejnou skládku
VV pol. 113107323, 
VV 7,04 7,040
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41 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 140,800 11,27 1 586,82 CS ÚRS 2019 01

VV 7,04*20 'Přepočtené koeficientem množství 140,800

42 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 7,200 54,46 392,11 CS ÚRS 2019 01

VV na veřejnou skládku
VV pol. 113107344
VV 7,2 7,200

43 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 144,000 14,51 2 089,44 CS ÚRS 2019 01

VV 7,2*20 'Přepočtené koeficientem množství 144,000

44 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 7,200 223,20 1 607,04 CS ÚRS 2019 01

VV k recyklaci
VV 7,2 7,200

45 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 7,040 156,24 1 099,93 CS ÚRS 2019 01

VV 7,04 7,040

D 2 Zakládání 25 141,54

46 K 271562-R1
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
drobného kameniva frakce 4 až 8 mm

m3 3,944 790,13 3 116,27 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ 
VV .
VV dešťová zdrž - podklad 
VV 13,6*5,8*0,05 3,944

47 K 271532-R1
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze 
štěrkodrti frakce 0 až 63 mm

m3 23,664 930,75 22 025,27 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ 
VV .
VV dešťová zdrž - podklad 
VV 13,6*5,8*0,3 23,664

D 38 Různé kompletní konstrukce 456 446,18

48 K 380000-R1

Montáž dešťové zdrže montované z plastových 
polypropylenových prvků, objem 71,6 m3 m3 vody, 
velikost nádrže 12,6x4,8x1,22m, včetně integrovaných 
šachet

kus 1,000 56 916,27 56 916,27 vlastní

VV Viz PD - situace,výkres dešťové zdrže a TZ 
VV Podrobný popis montáže viz PD
VV .
VV -  montáž  pomocí "click" systému
VV - 2 integrované šachty
VV - napojení na kanalizací systémovým adaptérem
VV .
VV Specifikace montovaných prvků - viz dodávka zdrže
VV .
VV 1 1,000

49 K 380000-R2
Dešťová zdrž objem71,6 m3 vody, včetně 
integrovaných vstupních šachet - dodávka

kus 1,000 399 529,91 399 529,91 vlastní

VV Viz PD - situace,výkres dešťové zdrže a TZ 
VV Podrobný popis prvků viz PD
VV .
VV Specifikace prvků:
VV .

VV
Výpis prvků:                                                                                    
počet ks             

VV .
VV NÁDRŽ

VV
- Blok 1205x600x305 mm, RGF                                                 
335 ks                                   

VV
- Boční opěra 600x600 mm, RGF                                              
116 ks                            

VV
- Vrchní krytka 550x550 mm, PP                                              
166 ks                                        

VV
- Spojka univerzální                                                                      
168 ks                                       

VV
- Vstupní šachtový portál 600x600x120 mm, PP                     4 
ks                                          

VV
- Adaptér pro trubní přípojku DN150, PP                                  2 
ks                                                 

VV
- Adaptér pro trubní přípojku DN400, PP                                  1 
ks                                                 

VV
- Střední/vrchní díl 5a/6b, H=35 cm, PP                                    
22 ks                                            

VV
- Střední vrchní díl 3, odtok DN 150, H=35 cm, PP                   
2 ks                                            

VV
- Litinový poklop LW 400, D400kN, s větr. otvory                   2 
ks                                            

VV .
VV ŠACHTY

VV
- Šachta DN 600/OD571 s regul. odtoku 1,7 l/s, PE                  
1 ks                                        

VV
- Ventiilační DN 400, H75                                                                   
1 ks                                         

VV .
VV 1 1,000

D 8 Trubní vedení 2 992 890,02

50 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160

m 233,000 397,30 92 570,90 CS ÚRS 2019 01

VV  - ČSN 1610/Z1
VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 
VV včetně tvarovek
VV 233,0 233,000
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51 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 200

m 54,000 497,74 26 877,96 CS ÚRS 2019 01

VV  - ČSN 1610/Z
VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 
VV včetně tvarovek
VV .
VV 54,0 54,000

52 K 871360310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 250

m 359,810 156,24 56 216,71 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 
VV .
VV 359,81 359,810

53 M 28617005
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
250x1000 mm SN 10

m 367,006 1 636,68 600 671,38 CS ÚRS 2019 01

VV -plné žebro
VV včetně tvarovek
VV 359,81 359,810
VV 359,81*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 367,006

54 K 871370310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 300

m 350,460 161,82 56 711,44 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 
VV .
VV 350,46 350,460

55 M 28617006
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x1000 mm SN 10

m 357,469 2 781,09 994 153,46 CS ÚRS 2019 01

VV - plné žebro
VV včetně tvarovek
VV 350,46 350,460
VV 350,46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 357,469

56 K 871390310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 400

m 7,050 181,91 1 282,47 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 
VV .
VV 7,05 7,050

57 M 28617007
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
400x1000 mm SN 10

m 7,191 5 925,99 42 613,79 CS ÚRS 2019 01

VV -plné žebro
VV včetně tvarovek
VV 7,05 7,050
VV 7,05*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,191

58 K 871390-R1 Chránička PVC D40 SN8 KG  dl. 4,0 m, kus 1,000 8 035,24 8 035,24 vlastní
VV Viz PD - situace, podélné profily a TZ 
VV .
VV - 2x gumová manžeta s nerez objímkami a příslušenstvím
VV - vymezovací kroužky pro PVC 250 po 0,5 m - 9 ks
VV .
VV 1 1,000

59 K 898150-R1
Sanace kanalizačního potrubí berstlining 
kameninového potrubí potrubím kameninovým DN 400

m 15,000 8 370,04 125 550,60 vlastní

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 
VV Podrobný popis viz PD
VV .

VV
- protlačení (protažení) bourací hlavice - destrukce stávaícího 
potrubí bezvýkopovým způsobem 

VV
- zatažení kameninového potrubí DN 400 určeného pro 
bezvýkopové tachnologie

VV - včetně dodávky potrubí
VV (započítán dražší způsob sanace)
VV .
VV 15,0 15,000

60 K 894423-R1
Vyčištění, proplach stávající kanalizace DN 400 -  
autocisterna s vývěvou a tlakovou vodou, vč. 
souvisejících činností

m 19,000 502,20 9 541,80 vlastní

VV Viz PD - situace, podélné profily a TZ 
VV Podrobný popis viz PD
VV .
VV "stávající rekonstr. kanalizace:" 19,0 19,000

61 K 898150-R2 Úprava vtoku do stávající revizní šachty m 1,000 1 004,40 1 004,40 vlastní
VV Viz PD - situace, podélné profily a TZ 
VV Podrobný popis viz PD
VV .
VV 1 1,000

62 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30

kus 29,000 13 057,26 378 660,54 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV dno šachty prefabrikované
VV .
VV "RŠ1-RŠ8, RŠ10-RŠ15, RŠ17-RŠ31:" 29 29,000

63 K 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 66,000 1 830,25 120 796,50 CS ÚRS 2019 01
VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ
VV .
VV "RŠ1:" 5 5,000
VV "RŠ2:" 3 3,000
VV "RŠ3:" 3 3,000
VV "RŠ4:" 2 2,000
VV "RŠ5:" 2 2,000
VV "RŠ6:" 3 3,000
VV "RŠ7:" 2 2,000
VV "RŠ8:" 2 2,000
VV "RŠ10:" 2 2,000
VV "RŠ11:" 4 4,000
VV "RŠ12:" 3 3,000
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VV "RŠ13:"3 3,000
VV "RŠ14:"2 2,000
VV "RŠ15:" 1 1,000
VV "RŠ17:" 2 2,000
VV "RŠ18:" 5 5,000
VV "RŠ19:" 3 3,000
VV "RŠ20:" 2 2,000
VV "RŠ21:" 2 2,000
VV "RŠ22:" 1 1,000
VV "RŠ23:" 1 1,000
VV "RŠ24:" 1 1,000
VV "RŠ25:" 1 1,000
VV "RŠ26:" 1 1,000
VV "RŠ27:" 3 3,000
VV "RŠ28:" 2 2,000
VV "RŠ29:" 2 2,000
VV "RŠ30:" 2 2,000
VV "RŠ31:" 1 1,000

64 M 59224-R1
dno betonové šachtové kulaté atypiclé DN 1000 x 
1200, 100 x 1200 x 15 cm, dvakrát spádiště v. 0,81 m

kus 1,000 10 554,06 10 554,06 vlastní

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

VV včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsnění

VV .
VV "RŠ1:" 1 1,000

65 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 1000, 100 x 
115 x 15 cm

kus 28,000 5 024,26 140 679,28 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

VV včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsnění

VV .

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV dno šachty prefabrikované
VV .
VV "viz Tabulka šachet:" 29-1 28,000

66 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58 cm

kus 27,000 1 128,45 30 468,15 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ
VV .
VV "viz Tabulka šachet:" 27 27,000

67 M 59224160
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 
cm

kus 16,000 669,55 10 712,80 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ
VV .
VV stupadla s PE povlakem
VV .
VV "viz Tabukla šachet:"  16 16,000

68 M 59224161
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 
cm

kus 15,000 1 015,68 15 235,20 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ
VV .
VV stupadla s PE povlakem
VV .
VV "viz Tabulka šachet:" 15 15,000

69 M 59224162
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 
cm

kus 15,000 1 843,08 27 646,20 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ
VV .
VV stupadla s PE povlakem
VV .
VV "viz Tabulka šachet:" 15 15,000

70 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58 cm

kus 27,000 1 128,45 30 468,15 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ
VV .
VV "viz Tabulka šachet:" 27 27,000

71 M 59224-R05 deska betonová pro vstupní šachty  100x25x20 cm kus 2,000 514,92 1 029,84 vlastní

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ
VV .
VV "viz Tabulka šachet:" 2 2,000

72 M 592241-R6
prstenec betonový vyrovnávací 625/40/120 62,5x4x12 
cm

kus 6,000 154,01 924,06 vlastní

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ
VV .
VV "viz Tabulka šachet:" 6 6,000

73 M 592241-R7
prstenec betonový vyrovnávací 625/60/120 62,5x6x12 
cm

kus 5,000 179,45 897,25 vlastní

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ
VV .
VV "viz Tabulka šachet:" 5 5,000

74 M 592241-R8
prstenec betonový vyrovnávací 625/80/120 62,5x8x12 
cm

kus 8,000 200,21 1 601,68 vlastní

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ
VV .
VV "viz Tabulka šachet:" 8 8,000

75 M 592241-R9
prstenec betonový vyrovnávací 625/100/120 
62,5x10x12 cm

kus 10,000 220,97 2 209,70 vlastní

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ
VV .
VV "viz Tabulka šachet:" 10 10,000

76 M 592241-R10
prstenec betonový vyrovnávací 625/100/120 
62,5x12x12 cm

kus 1,000 261,15 261,15 vlastní

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ
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VV .
VV "viz Tabulka šachet:" 1 1,000

77 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 131,000 190,84 25 000,04 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ
VV .
VV "RŠ1:" 7 7,000
VV "RŠ2:" 5 5,000
VV "RŠ3:" 4 4,000
VV "RŠ4:" 5 5,000
VV "RŠ5:" 5 5,000
VV "RŠ6:" 5 5,000
VV "RŠ7:" 5 5,000
VV "RŠ8:" 4 4,000
VV "RŠ10:" 6 6,000
VV "RŠ11:" 7 7,000
VV "RŠ12:" 6 6,000
VV "RŠ13:"5 5,000
VV "RŠ14:" 5 5,000
VV "RŠ15:" 3 3,000
VV "RŠ17:" 4 4,000
VV "RŠ18:" 5 5,000
VV "RŠ19:" 5 5,000
VV "RŠ20:" 6 6,000
VV "RŠ21:" 4 4,000
VV "RŠ22:" 3 3,000
VV "RŠ23:" 4 4,000
VV "RŠ24:" 4 4,000
VV "RŠ25:" 2 2,000
VV "RŠ26:" 2 2,000
VV "RŠ27:" 4 4,000
VV "RŠ28:" 5 5,000
VV "RŠ29:" 4 4,000
VV "RŠ30:" 4 4,000
VV "RŠ31:" 3 3,000

78 K 899104111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 29,000 1 149,49 33 335,21 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ
VV .
VV "RŠ1-RŠ8, RŠ10-RŠ15, RŠ17-RŠ31:" 29  29,000

79 M 286619-R1 poklop litinový DN 600 v.160, D400 kus 29,000 2 452,53 71 123,37 vlastní

80 K 8944111-R1
Úprava stávající šachty jádrovým vrtáním v místě 
napojení DN 300

kus 2,000 634,11 1 268,22 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV 2 2,000

81 K 899000-R1 Kamerová zkouška, ověření kvality m 1 015,320 40,18 40 795,56 vlastní
VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV "nová kanalizace:" 225,0+54,0+359,81+350,46+7,05 996,320
VV "rekonstr. kanalizace:" 19,0 19,000

82 K 899000-R2 Tlaková zkouška kanalizace m 1 015,320 33,48 33 992,91 vlastní
VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV "nová kanalizace:" 225,0+54,0+359,81+350,46+7,05 996,320
VV "rekonstr. kanalizace:" 19,0 19,000

D 96 Bourání konstrukcí 513 443,76

83 K 358315115
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z 
prostého betonu plochy přes 4 m2

m3 50,000 3 135,97 156 798,50 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV revizní šachty, hl. cca 2,5 m, 20 ks 
VV 2,5*20 50,000

84 K 899103211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg

kus 20,000 526,75 10 535,00 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV "poklopy šachet:" 20 20,000

85 K 98200-R01 Vybourání kanalizace DN 150 mm m 30,000 80,35 2 410,50 vlastní
VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV 30,0 30,000

86 K 98200-R02 Vybourání kanalizace DN 200 mm m 35,000 100,44 3 515,40 vlastní
VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV 35,0 35,000

87 K 98200-R03 Vybourání kanalizace DN 250 mm m 136,000 120,53 16 392,08 vlastní
VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV 136,0 136,000

88 K 98200-R04 Vybourání kanalizace DN 300 mm m 100,000 140,62 14 062,00 vlastní
VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV 100,0 100,000

89 K 98200-R05 Vybourání kanalizace DN 400 mm m 100,000 167,40 16 740,00 vlastní
VV Viz PD - situace a TZ
VV .
VV 100,0 100,000

90 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 233,150 161,82 37 728,33 CS ÚRS 2019 01

VV "odd. 96:" 228,15 228,150
VV "odd.8-sanace potrubí:" 5,0 5,000
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91 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 4 196,700 14,51 60 894,12 CS ÚRS 2019 01

VV 233,15*18 'Přepočtené koeficientem množství 4 196,700

92 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 233,150 467,61 109 023,27 CS ÚRS 2019 01

93 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 186,520 139,50 26 019,54 CS ÚRS 2019 01

VV 233,15*0,8 186,520

94 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 46,630 1 272,25 59 325,02 CS ÚRS 2019 01

VV 233,15*0,2 46,630

D 99 Přesun hmot 624 204,77

95 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 590,622 1 056,86 624 204,77 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 86 862,13

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 86 862,13

96 K 711471051
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty lepenou fólií PVC

m2 120,960 158,47 19 168,53 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
VV Podrobný popis provedení viz PD
VV .
VV dešťová zdrž
VV "vodorovné plochy - dno, strop:" 12,6*4,8*2 120,960

97 K 711472051
Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty 
lepenou fólií PVC

m2 41,760 198,65 8 295,62 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
VV Podrobný popis provedení viz PD
VV .
VV dešťová zdrž
VV "svislé plochy - stěny:" (12,6+4,8)*2*1,2 41,760

98 M 28322004 fólie  hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm m2 189,216 175,21 33 152,54 CS ÚRS 2019 01
VV Podrobný popis materiálu viz PD
VV .
VV 120,96*1,15+41,76*1,2 189,216

99 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2

m2 195,264 55,47 10 831,29 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
VV Podrobný popis viz PD
VV Dodávka, montáž
VV .
VV dešťová zdrž
VV "vodorovné plochy - dno, strop:" 12,6*4,8*2*1,2 145,152
VV "svislé plochy - stěny:" (12,6+4,8)*2*1,2*1,2 50,112

100 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2

m2 195,264 74,10 14 469,06 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ
VV Podrobný popis viz PD
VV Dodávka, montáž
VV .
VV dešťová zdrž
VV "vodorovné plochy - dno, strop:" 12,6*4,8*2*1,2 145,152
VV "svislé plochy - stěny:" (12,6+4,8)*2*1,2*1,2 50,112

101 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m

% 859,170 1,10 945,09 CS ÚRS 2019 01

Strana 589 z 670



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Wšianský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 331 741,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 331 741,21 21,00% 489 665,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 821 406,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_03 - Přeložky areálového vodovodu

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Michal Wšianský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 331 741,21

800 - 01a - ZEMNÍ PRÁCE - VENKOVNÍ ROZVOD VODY : 38 312,11

827 - 1a - VEDENÍ TRUBNÍ, DÁLKOVÁ A PŘÍPOJNÁ - PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ  : 198 297,09

800 - 01b - ZEMNÍ PRÁCE - LEŽATÁ KANALIZACE : 5 111,62

827 - 1b - VEDENÍ TRUBNÍ, DÁLKOVÁ A PŘÍPOJNÁ - LEŽATÁ KANALIZACE : 8 570,09

D1 -  VNITŘNÍ KANALIZACE: 5 964,02

D2 -  ROZVOD VODY : 1 436 153,61

D3 -  STROJNÍ ZAŘÍZENÍ : 293 355,94

D4 - IZOLACE - VODA  - potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s polepem AL fólií vyztužené mřížkou286 898,05

D5 -  STAVEBNÍ PRÁCE : 10 951,58

D6 -  ROZVODY PLYNU : 5 498,13

D7 -  NÁTĚRY : 131,69

D8 -  HZS 42 497,28

D2_03 - Přeložky areálového vodovodu

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Michal Wšianský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 331 741,21

D 800 - 01a ZEMNÍ PRÁCE - VENKOVNÍ ROZVOD VODY : 38 312,11

1 K 132 20-1201

hloubení rýh šířky přes 600 do 2000 mm zapaž. i 
nezapažených s urovnáním dna do předepsaného 
spádu, s případ. přehoz.výkopku do 3,0 m,  nebo s 
naložením na dopravní prostředek - do 100 m3 - 
hornina tř. 3

m3 25,000 341,05 8 526,25 vlastní

2 K 132 20-1209 příplatek za lepivost horniny tř. 3 m3 25,000 22,32 558,00 vlastní

3 K 151 10-1101
zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzem. 
vedení- příložné - hl. do 2,0 m

m2 40,000 86,60 3 464,00 vlastní

4 K 151 10-1111
odstraňení pažení a rozepření stěn rýh pro podzem. 
vedení- příložné - hl. do 2,0 m

m2 40,000 16,07 642,80 vlastní

5 K 167 10-1101
nakládání, skládání neulehlého výkopku, nebo 
sypaniny z hor.1-4 do 100 m3

m3 25,000 150,88 3 772,00 vlastní

6 K 162 70-1105
vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez naložení 
z hor.1-4 přes 9000 do 10000 m

m3 11,000 205,34 2 258,74 vlastní

7 K 162 70-1109
vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez naložení 
z hor.1-4 za každých dalších 1000 m

m3 110,000 18,48 2 032,80 vlastní

8 K 162 70-1105.1
vodorovné přemístění sypaniny ( písku, drc. kam. ) po 
suchu, bez naložení  přes 9000 do 10000 m ( vč. lože )

m3 11,000 231,24 2 543,64 vlastní

9 K 162 70-1109.1
vodorovné přemístění sypaniny po suchu, bez naložení 
z hor.1-4 za každých dalších 1000 m

m3 110,000 15,62 1 718,20 vlastní

10 K 174 10-1101
zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektu s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním - z jakékoliv hor.

m3 14,000 75,00 1 050,00 vlastní

11 K 175 11-1101
obsyp potrubí štěrkopískem se zhutněním bez 
prohození sypaniny připravený podél výkopu do 3 m 
od okraje

m3 8,500 317,84 2 701,64 vlastní

12 K Pol153 štěrkopísek fr. 0 - 4 ( 1,89 t = 1,0 m3 ) m3 8,500 446,40 3 794,40 vlastní

13 K Pol154 uložení výkopku na skládku m3 11,000 71,42 785,62 vlastní

14 K Pol155 odčerpávání vody z výkopu ks 1,000 2 232,01 2 232,01 vlastní

15 K Pol156 úklid po uložené zemině ks 1,000 2 232,01 2 232,01 vlastní

D 827 - 1a VEDENÍ TRUBNÍ, DÁLKOVÁ A PŘÍPOJNÁ - PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ  : 198 297,09
16 K 451 57-2111

lože pod potrubí z kameniva drobného těženého, písek  
0 - 4 mm

m3 2,500 818,70 2 046,75 vlastní

17 K Pol157

studená voda - potrubí Ø 90x8,2 mm - PE100 ( PN16 ), 
SDR 11, izolace síťovaná PE pěna tl. 42,5 mm, 0,038 
W/Mk při 40°C, plášť HDPE, (použití  - 10 až + 20 °C ), 
poloměr ohybu = 0,70 m, váha 3,14 kg/m,

m 22,000 1 070,47 23 550,34 vlastní

18 K Pol158

cirkulace - potrubí Ø 63x8,6 mm - PE-Xa, SDR 7.4 ( 
PN10 ), 70°C, max. 95°C, izolace síťovaná PE pěna tl. 
56,0 mm, plášť PE-HD, , poloměr ohybu = 0,65 m, 
váha 3,2 kg/m, U= 0,246 W/K m2

m 22,000 2 267,72 49 889,84 vlastní

19 K Pol159

teplá voda - potrubí Ø 90x12,3 mm - PE-Xa, SDR 7.4 ( 
PN10 ), 70°C, max. 95°C, izolace síťovaná PE pěna tl. 
55,0 mm, plášť PE-HD, , poloměr ohybu = 1,20 m, 
váha 5,3 kg/m, U= 0,312 W/K m2

m 22,000 3 306,95 72 752,90 vlastní

20 K Pol160
ukončovací mosazný systémový komponet - 
přechodová spojka Ø 90x3" - teplá voda

ks 2,000 3 722,10 7 444,20 vlastní

21 K Pol161
ukončovací mosazný systémový komponet - 
přechodová spojka Ø 63x2" - cirkulace

ks 2,000 1 204,39 2 408,78 vlastní

22 K Pol162
ukončovací mosazný systémový komponet - 
přechodová spojka Ø 90x3" - studená voda

ks 2,000 3 722,10 7 444,20 vlastní

23 K Pol163 pryžová zátka single Ø 175 mm pro 63-75 mm ks 2,000 961,55 1 923,10 vlastní

24 K Pol164 pryžová zátka single Ø 200 mm pro 75-110 mm ks 2,000 991,01 1 982,02 vlastní

25 K Pol165 pryžová zátka single Ø 175 mm pro 75-110 mm ks 2,000 991,01 1 982,02 vlastní

26 K Pol166
stěnová průchodka Ø 175 - 200 bez odolnosti proti 
tlakové vodě

ks 6,000 991,01 5 946,06 vlastní

27 K Pol167 montáž - komplet soub 1,000 8 928,04 8 928,04 vlastní

28 K 722 29-0226 tlakové zkoušky do DN 50 m 22,000 35,18 773,96 vlastní

29 K 722 29-0229 tlakové zkoušky přes DN 50 do DN 100 m 44,000 72,32 3 182,08 vlastní

30 K 722 29-0234 proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 66,000 31,69 2 091,54 vlastní

31 K 722 29-0237
proplach a desinfekce vodovodního potrubí přes DN 
80 do DN 200

m 86,000 55,98 4 814,28 vlastní

32 K 998 27-6101
přesun hmot pro trubní vedení z plastických hmot v 
otevřeném výkopu do 15 m

t 0,300 758,88 227,66 vlastní

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_03 - Přeložky areálového vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 998 27-6128
příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro trubní 
vedení z plastických hmot přes 3000 - 5000 m

t 0,300 1 035,65 310,70 vlastní

34 K 998 27-6129
příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro trubní 
vedení z plastických hmot za každých dalších 5000 m

t 1,500 399,08 598,62 vlastní

D 800 - 01b ZEMNÍ PRÁCE - LEŽATÁ KANALIZACE : 5 111,62

35 K 132 20-2102

hloubení rýh šířky do 600 mm zapaž. i nezapažených, 
ručním nebo peumat.nářadím, s urovnáním dna do 
předepsaného spádu, s případ. přehoz.výkopku do 3,0 
m,  nebo s naložením na dopravní prostředek - hornina 
tř. 3 - nesoudržná

m3 2,000 699,07 1 398,14 vlastní

36 K 132 20-2109 příplatek za lepivost horniny tř. 3 m3 2,000 162,49 324,98 vlastní

37 K 167 10-1101
nakládání, skládání neulehlého výkopku, nebo 
sypaniny z hor.1-4 do 100 m3

m3 2,000 150,88 301,76 vlastní

38 K 162 20-1211
vodorovné přemístění výkopku a písku stavebním 
kolečkem do 10 m s vyprázdněním - z hornin tř. 1 až 4

m3 6,000 77,67 466,02 vlastní

39 K 162 70-1105
vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez naložení 
z hor.1-4 přes 9000 do 10000 m

m3 2,000 205,34 410,68 vlastní

40 K 162 70-1109
vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez naložení 
z hor.1-4 za každých dalších 1000 m

m3 20,000 15,62 312,40 vlastní

41 K 162 70-1105.1
vodorovné přemístění sypaniny ( písku, drc. kam. ) po 
suchu, bez naložení  přes 9000 do 10000 m ( vč. lože )

m3 2,000 205,34 410,68 vlastní

42 K 162 70-1109.1
vodorovné přemístění sypaniny po suchu, bez naložení 
z hor.1-4 za každých dalších 1000 m

m3 20,000 15,62 312,40 vlastní

43 K 175 11-1101
obsyp potrubí štěrkopískem se zhutněním bez 
prohození sypaniny připravený podél výkopu do 3 m 
od okraje

m3 1,350 317,84 429,08 vlastní

44 K Pol153 štěrkopísek fr. 0 - 4 ( 1,89 t = 1,0 m3 ) m3 1,350 446,40 602,64 vlastní

45 K Pol154 uložení výkopku na skládku m3 2,000 71,42 142,84 vlastní

D 827 - 1b VEDENÍ TRUBNÍ, DÁLKOVÁ A PŘÍPOJNÁ - LEŽATÁ KANALIZACE : 8 570,09
46 K 451 57-2111

lože pod potrubí z kameniva drobného těženého, písek  
0 - 4 mm

m3 0,650 755,31 490,95 vlastní

47 K 899 62-3151
obetonování potrubí betonem prostým, v otevřeném 
výkopu - beton tř. C 16/20

m3 0,050 2 446,28 122,31 vlastní

48 K Pol168 KG 2000 PP kanalizační  trubka SN10 -  DN 100 m 15,000 189,27 2 839,05 vlastní

49 K Pol169 tvarovky KG 2000 PP - koleno DN 110 ( 15 - 45° ) ks 9,000 67,85 610,65 vlastní

50 K Pol170 tvarovky KG 2000 PP - odbočka DN 100/100 - 45° ks 2,000 149,99 299,98 vlastní

51 K 871 26-0310
montáž kanalizačního potrubí z plastů PP, SN 10  - DN 
100

m 15,000 54,46 816,90 vlastní

52 K 877 26-5211
montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z plastu PP  
v otevřeném výkopu  - jednoosých  DN 100

ks 9,000 140,17 1 261,53 vlastní

53 K 877 26-5221
montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z plastu PP  
v otevřeném výkopu  - dvouosých  DN 100

ks 2,000 242,84 485,68 vlastní

54 K 721 29-0111 tlakové zkoušky do DN 125 - vodou m 15,000 17,41 261,15 vlastní

55 K Pol171
geotextilie 200 g/m2 vč. montáže - ochrana tvarovek 
při obetonávce

m2 1,000 44,64 44,64 vlastní

56 K Pol172 napojení do stávající revizní šachty vč. zapravení ks 1,000 1 071,37 1 071,37 vlastní

57 K 998 27-4101
přesun hmot pro trubní vedení z betonu  v otevřeném 
výkopu do 15 m

t 0,150 270,52 40,58 vlastní

58 K 998 27-4128
příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro trubní 
vedení z betonu  přes 3000 - 5000 m

t 0,150 258,91 38,84 vlastní

59 K 998 27-4129
příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro trubní 
vedení z betonu  za každých dalších 5000 m

t 0,450 41,96 18,88 vlastní

60 K 998 27-6101
přesun hmot pro trubní vedení z plastických hmot v 
otevřeném výkopu do 15 m

t 0,100 758,88 75,89 vlastní

61 K 998 27-6128
příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro trubní 
vedení z plastických hmot přes 3000 - 5000 m

t 0,050 1 035,65 51,78 vlastní

62 K 998 27-6129
příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro trubní 
vedení z plastických hmot za každých dalších 5000 m

t 0,100 399,08 39,91 vlastní

D D1  VNITŘNÍ KANALIZACE: 5 964,02
63 K 721 19-4109 vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 100 ks 3,000 91,07 273,21 vlastní

64 K 721 17-4045
potrubí PP - HT - připojovací - DN 100, vč. tvarovek a 
montáže

m 3,000 453,54 1 360,62 vlastní

65 K Pol173 uchycení potrubí - DN 100 m 3,000 84,82 254,46 vlastní

66 K Pol534
V - Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem 
a izolační přírubou, zápachovým uzávěrem - 
zápachový uzávěr fungující i bez vody v sifonu,

ks 1,000 3 392,66 3 392,66 vlastní

VV
nástavcem s možností výškové úpravy 8-80mm a nerezovým 
rámečkem 145x145mm "Klick-Klack",

VV
mřížkou z nerezové oceli 138x138mm, stavebím krytem 
rámečku a stavební ochranou izolační příruby., Q = 0,80 l/s,

VV vč. izolační soupravy s EPDM folií 500x 500 a montáže
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

67 K 721 29-0111 tlakové zkoušky do DN 125 - vodou m 3,000 17,41 52,23 vlastní

68 K Pol175 U-SIFON - DN 100 ks 2,000 312,48 624,96 vlastní
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69 K 998 72-1101
přesun hmot pro vnitřní kanalizaci vodorovně do 50 m, 
v objektech výšky do 6 m

t 0,012 490,15 5,88 vlastní

D D2  ROZVOD VODY : 1 436 153,61
70 K 722 13-0238 ocelový pozinkovaný rozvod vody - DN 80 m 61,000 838,34 51 138,74 vlastní

71 K 722 14-0102
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 15 - d 18x1,0 mm vč. uchycení a tvarovek

m 3,000 561,57 1 684,71 vlastní

72 K 722 14-0104
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 25 - d 28x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek

m 100,000 791,02 79 102,00 vlastní

73 K 722 14-0106
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 40 - d 42x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek

m 74,000 1 401,70 103 725,80 vlastní

74 K 722 14-0107
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 50 - d 54x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek

m 148,000 1 723,11 255 020,28 vlastní

75 K 722 14-0109
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 80 - d 89x2,0 mm vč. uchycení a tvarovek

m 50,000 3 410,51 170 525,50 vlastní

76 K 722 14-0110
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 100 - d 108x2,0 mm vč. uchycení a tvarovek

m 7,000 4 356,88 30 498,16 vlastní

77 K Pol176
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
příplatek na tvarovky za členitost rozvodu  do DN 50

m 50,000 267,84 13 392,00 vlastní

78 K Pol177
příruba s nátrubkem pro zalisování  z nerezové oceli 
1.4401 -  d 54 / DN 50

ks 3,000 2 910,54 8 731,62 vlastní

79 K Pol178
příruba s nátrubkem pro zalisování  z nerezové oceli 
1.4401 -  d 89 / DN 80

ks 16,000 5 374,68 85 994,88 vlastní

80 K Pol179
příruba s nátrubkem pro zalisování  z nerezové oceli 
1.4401 -  d 108 / DN 100

ks 5,000 6 437,12 32 185,60 vlastní

81 K Pol180
vnitřní rozvod vody PP-RCT - STABI PLUS, PN 20 ( 
teplá + cirkulace ) - d 32x4,4

m 1,000 408,90 408,90 vlastní

82 K Pol181
vnitřní rozvod vody PP-RCT - STABI PLUS, PN 20 ( 
teplá + cirkulace ) - d 63x8,6

m 64,000 918,70 58 796,80 vlastní

83 K Pol182
vnitřní rozvod vody PP-RCT - STABI PLUS, PN 20 ( 
teplá + cirkulace ) - d 90x10,1

m 64,000 1 543,66 98 794,24 vlastní

84 K 722 18-2016 podpůrný žlab pro potrubí - d 63 m 64,000 48,21 3 085,44 vlastní

85 K Pol183
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) 
- včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 25  vč. mont.

ks 5,000 1 964,17 9 820,85 vlastní

86 K Pol184
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) 
- včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 40  vč. mont.

ks 2,000 4 312,24 8 624,48 vlastní

87 K Pol185
kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) 
- včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 50  vč. mont.

ks 19,000 5 638,06 107 123,14 vlastní

88 K Pol186
kulový kohout nerez 1dílný přírubový  - KK DN 80, PN 
16, 180 °C vč. montáže a příslušenství

ks 5,000 8 749,48 43 747,40 vlastní

89 K Pol187
kulový kohout nerez 1dílný přírubový  - KK DN 100, PN 
16, 180 °C vč. montáže a příslušenství

ks 4,000 9 731,57 38 926,28 vlastní

90 K Pol188
vypouštěcí kulový kohout nerezový - VK DN 15 vč. 
přechodky  a montáže

ks 11,000 629,43 6 923,73 vlastní

91 K Pol189
zpětný ventil nerezový  - ZV DN 50, Kv = 1180 l/min,   
vč. montáže

ks 8,000 4 477,41 35 819,28 vlastní

92 K Pol190
regulační  ventil nerezový  - V DN 25, PN 16, tmax 
110°C, kvs 21,3 m3/h   vč. montáže

ks 2,000 6 651,39 13 302,78 vlastní

93 K Pol190a
izolační pouzdro regulačního  ventilu nerez.  -  DN 25   
vč. montáže

ks 2,000 491,04 982,08 vlastní

94 K Pol191
dopojení na stávající rozvody  z pozinkované oceli DN 
25 - 32 vč. závitových nerezových přechodek

ks 2,000 803,52 1 607,04 vlastní

95 K Pol192
dopojení na stávající rozvody  z pozinkované oceli DN 
40 - 50 vč. závitových nerezových přechodek

ks 12,000 1 517,77 18 213,24 vlastní

96 K Pol193
dopojení na stávající rozvody  z pozinkované oceli DN 
80  - na stávající přírubu vč. příslušenství

ks 1,000 892,80 892,80 vlastní

97 K Pol194
dopojení na stávající rozvody  z pozinkované oceli DN 
100  - na stávající přírubu vč. příslušenství

ks 1,000 1 071,37 1 071,37 vlastní

98 K Pol535
dopojení na nový/stávající rozvod  z pozinkované oceli 
DN 80  - osazení závitové příruby vč. příslušenství

ks 4,000 1 339,21 5 356,84 vlastní

99 K Pol196
dopojení na stávající rozvody  z PPr DN 50  vč. 
volných přírub a příslušenství

ks 3,000 892,80 2 678,40 vlastní

100 K Pol197
dopojení na stávající rozvody  z PPr DN 80  vč. 
volných přírub a příslušenství

ks 3,000 1 071,37 3 214,11 vlastní

101 K Pol198

nerezový svařovaný rozdělovač vody DN 150 - délka 
6,80 m ( přírubové přípojky PN 16 - 3x DN 100, 2x DN 
80, závitové přípojky - 8 x DN50 - vnější závit 2", 
přípojka pro manometr 2 x )  vč. montáže

ks 1,000 16 070,48 16 070,48 vlastní

102 K Pol536
šrouby s maticí M16, délka 70 mm, korozivzdorné  vč. 
montáže

ks 244,000 90,17 22 001,48 vlastní

103 K Pol537 podložky M16,  korozivzdorné  vč. montáže ks 488,000 2,68 1 307,84 vlastní

104 K Pol538
ploché těsnění s ocelovou vložkou pro studenou pitnou 
vodu DN 80, vč. montáže

ks 14,000 215,17 3 012,38 vlastní

105 K Pol539
ploché těsnění s ocelovou vložkou pro studenou pitnou 
vodu DN 100, vč. montáže

ks 9,000 239,27 2 153,43 vlastní

106 K Pol540
ploché těsnění pro horkou vodu DN 50, tmin. 120 °C,  
vč. montáže

ks 3,000 205,34 616,02 vlastní
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107 K Pol541
ploché těsnění pro horkou vodu DN 80, tmin. 120 °C,  
vč. montáže

ks 6,000 223,20 1 339,20 vlastní

108 K 722 29-0218
tlakové zkoušky potrubí přírubového přes DN 100 do 
DN 200

m 7,000 230,34 1 612,38 vlastní

109 K 722 29-0226 tlakové zkoušky do DN 50 m 390,000 35,18 13 720,20 vlastní

110 K 722 29-0229 tlakové zkoušky přes DN 50 do DN 100 m 182,000 72,32 13 162,24 vlastní

111 K 722 29-0234 proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 390,000 31,69 12 359,10 vlastní

112 K 722 29-0237
proplach a desinfekce vodovodního potrubí přes DN 
80 do DN 200

m 189,000 55,98 10 580,22 vlastní

113 K 727 11-1333
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 28 mm

ks 1,000 633,89 633,89 vlastní

114 K 727 11-1336
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 42 - 54 mm

ks 2,000 699,96 1 399,92 vlastní

115 K 727 11-1338
protipožární ucpávka ocelového potrubí  vč. dodatečné 
izolace - stěnou - EI 90-120 - d 89 mm

ks 2,000 862,45 1 724,90 vlastní

116 K 727 12-1104 protipožární manžeta EI 90 - d 63 mm vč. montáže ks 4,000 1 116,01 4 464,04 vlastní

117 K 727 12-1106 protipožární manžeta EI 90 - d 90 mm vč. montáže ks 4,000 1 205,29 4 821,16 vlastní

118 K Pol199
pomocné nosné ocelové konstrukce - pozinkované vč. 
montáže

t 0,250 58 032,28 14 508,07 vlastní

119 K Pol200 pomocné lešení ks 1,000 4 464,02 4 464,02 vlastní

120 K Pol201 štítek nalepovací - STUDENÁ VODA - vč. montáže ks 20,000 35,71 714,20 vlastní

121 K Pol202 štítek nalepovací - TEPLÁ VODA - vč. montáže ks 20,000 35,71 714,20 vlastní

122 K Pol203 štítek nalepovací - CIRKULACE - vč. montáže ks 20,000 35,71 714,20 vlastní

123 K Pol204 štítek nalepovací - POŽÁRNÍ VODA - vč. montáže ks 1,000 35,71 35,71 vlastní

124 K 998 72-2101
přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m, v 
objektech výšky do 6 m

t 4,000 439,26 1 757,04 vlastní

125 K 722 29-0821
vnitrostav. přesun vybouraných hmot vnitřního 
vodovodu vodorovně do 100 m, v objektech výšky do 6 
m

t 5,000 1 151,72 5 758,60 vlastní

126 K 979 08-4216
vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 
km

t 5,000 544,61 2 723,05 vlastní

127 K 979 08-4219
vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu za 
každých další i započatých 5 km

t 15,000 25,89 388,35 vlastní

128 K Pol205 skládkovné t 5,000 401,76 2 008,80 vlastní

D D3  STROJNÍ ZAŘÍZENÍ : 293 355,94

129 K Pol542

Přepážkový filtr na studenou vodu DN 80 s 
automatickým proplachem, filtrační nádoba z vysoce 
kvalitního plastu PN 16, přírubové těleso z šedé litiny 
PN 10, sendvičové síto složeno z PE podpory,

ks 1,000 125 885,40 125 885,40 vlastní

VV
nerezové síto 500 µm a postříbřené jemné síto 100 µm (0,1 
mm) s antibakteriálním účinkem,

VV možnost volby porézností 0,03/ 0,32/ 0,5 mm,

VV
automatické čištění síta zpětným proplachem dle nastaveného 
času nebo tlakové ztráty (odsávací hlavice),

VV
nepřerušovaná dodávka filtrované vody, odvod vody do 
otevřeného odpadního systému přes kulový ventil DN 20 s 
vnitřním závitem,

VV
odkalení přírubového tělesa filtru kulovým 
ventilem.Postříbřené sendvičové nerezové síto s 
antibakteriálním účinkem,

VV
účinný systém čištění pomocí odsávacích hlavic, automatický 
proplach v cyklech "4 hodiny-8 hodin–den–týden–měsíc“,

VV
nebo při tlakové ztrátě do 0,25 MPa, nízká tlaková ztráta, nízká 
spotřeba prací vody,

VV
nepřerušovaná dodávka filtrované vody i během proplachu 
síta, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.  

VV
Průtok 50 m3/h , Připojení DN 80 , Hmotnost 33 kg, Provozní 
tlak 0,1-1,6 MPa, Tlaková ztráta 0,02 MPa ,

VV Teplota max. 30°C, Napětí 230 V - vč. montáže a příslušenství

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

130 K Pol543

Přepážkový filtr na studenou vodu DN 100 s 
automatickým proplachem, filtrační nádoba z vysoce 
kvalitního plastu PN 16, přírubové těleso z šedé litiny 
PN 10, sendvičové síto složeno z PE podpory,

ks 1,000 131 063,67 131 063,67 vlastní

VV
nerezové síto 500 µm a postříbřené jemné síto 100 µm (0,1 
mm) s antibakteriálním účinkem,

VV možnost volby porézností 0,03/ 0,32/ 0,5 mm,

VV
automatické čištění síta zpětným proplachem dle nastaveného 
času nebo tlakové ztráty (odsávací hlavice),

VV
nepřerušovaná dodávka filtrované vody, odvod vody do 
otevřeného odpadního systému přes kulový ventil DN 20 s 
vnitřním závitem,

VV
odkalení přírubového tělesa filtru kulovým 
ventilem.Postříbřené sendvičové nerezové síto s 
antibakteriálním účinkem,

VV
účinný systém čištění pomocí odsávacích hlavic, automatický 
proplach v cyklech "4 hodiny-8 hodin–den–týden–měsíc“,

VV
nebo při tlakové ztrátě do 0,25 MPa, nízká tlaková ztráta, nízká 
spotřeba prací vody,
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VV
nepřerušovaná dodávka filtrované vody i během proplachu 
síta, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.  

VV
Průtok 70 m3/h , Připojení DN 100 , Hmotnost 35 kg, Provozní 
tlak 0,1-1,6 MPa, Tlaková ztráta 0,02 MPa ,

VV
Teplota max. 30°C, Napětí 230 V  - vč. montáže a 
příslušenství

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

131 K Pol208 teploměr s jímkou d 100 ( 0 - 120°C )  vč. montáže ks 7,000 455,33 3 187,31 vlastní

132 K Pol209 manometr ( 0 - 10 bar ) vč. uzávěru ,  vč. montáže ks 4,000 794,60 3 178,40 vlastní

133 K Sensus
vodoměr na studenou vodu Qn15, DN 50, 30°C, l = 
300 mm,  vč. nerez. šroubení a montáže

soub 7,000 4 285,46 29 998,22 vlastní

134 K 998 72-2101.1
přesun hmot pro strojní zařízení  vodorovně do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

t 0,100 429,44 42,94 vlastní

D D4 IZOLACE - VODA  - potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s polepem AL fólií vyztužené mřížkou286 898,05
135 K Pol210 montáž izolace - pouzdrové izolace vč. tvarovek m 580,000 75,89 44 016,20 vlastní

VV veškeré potrubí: 

VV
s mřížkou ze skl. vláken - tep. vodivost  = 0,039 W/mK, 
provozní teplota ( + 15 až + 250°C ), třída reakce na oheň A2L-
s1, d0 výrobek pro D min 300 mm

VV 580,0 580,000

136 K Rockwool izolace potrubí - tl.30 x Ø 18 mm m 3,000 99,10 297,30 vlastní

137 K Rockwool.1 izolace potrubí - tl.40 x Ø 28 mm m 100,000 156,24 15 624,00 vlastní

138 K Rockwool.2 izolace potrubí - tl.40 x Ø 35 mm m 1,000 180,35 180,35 vlastní

139 K Rockwool.3 izolace potrubí - tl.40 x Ø 42 mm m 74,000 203,56 15 063,44 vlastní

140 K Rockwool.4 izolace potrubí - tl.50 x Ø 54 mm m 148,000 306,23 45 322,04 vlastní

141 K Rockwool.5 izolace potrubí - tl.50 x Ø 64 mm m 64,000 327,66 20 970,24 vlastní

142 K Rockwool.6 izolace potrubí - tl.60 x Ø 89 mm m 175,000 754,42 132 023,50 vlastní

143 K Rockwool.7 izolace potrubí - tl.60 x Ø 108 mm m 7,000 801,74 5 612,18 vlastní

144 K Rockwool.8 izolace potrubí - tl.60 x Ø 159 mm - rozdělovač m 8,000 895,48 7 163,84 vlastní

145 K 998 71-3102
přesun hmot pro izolace v objektech výšky přes 6 do 
12 m

t 1,000 624,96 624,96 vlastní

D D5  STAVEBNÍ PRÁCE : 10 951,58
146 K Pol221

prostup stěnou ve zdivu cihelném  vč. zapravení  tl. do 
550 mm  - 700x200 mm

ks 4,000 714,24 2 856,96 vlastní

147 K Pol222 jádrové vrtání cihelnou stěnou tl. 550 mm - d 92 mm ks 2,000 1 071,37 2 142,74 vlastní

148 K Pol223 jádrové vrtání cihelnou stěnou tl. 550 mm - d 122 mm ks 4,000 1 249,93 4 999,72 vlastní

149 K 979 08-2111
vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m

t 0,750 183,92 137,94 vlastní

150 K 979 08-2121
vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
ZKD 5 m přes 10 m

t 2,250 20,53 46,19 vlastní

151 K 979 08-4216
vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 
km

t 0,750 544,61 408,46 vlastní

152 K 979 08-4219
vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu za 
každých další i započatých 5 km

t 2,250 25,89 58,25 vlastní

153 K Pol205 skládkovné t 0,750 401,76 301,32 vlastní

D D6  ROZVODY PLYNU : 5 498,13
154 K Pol224 varné klenuté dno - DN 50 - 65  vč. montáže ks 1,000 223,20 223,20 vlastní

155 K Pol225 zaslepení stávajícího ocelového plynovodu soub 1,000 2 232,01 2 232,01 vlastní

156 K Pol226 tlaková zkouška plynovodu vč. revizní zprávy soub 1,000 2 232,01 2 232,01 vlastní

157 K Pol227 profouknutí plynovodu soub 1,000 267,84 267,84 vlastní

158 K Pol228 odplynění a odvzdušnění plynovodu soub 2,000 267,84 535,68 vlastní

159 K 998 72-3101
přesun hmot pro vnitřní plynovod vodorovně do 50 m, 
v objektech výšky do 6 m

t 0,020 369,62 7,39 vlastní

D D7  NÁTĚRY : 131,69

160 K 783 42-5412
nátěr potrubí syntetický - lesklý - 1 x antikorozní, 1 x 
základní, 2 x email - potrubí do DN 50

m 0,500 49,10 24,55 vlastní

161 K Pol229
nátěr potrubí syntetický - lesklý - 2 x email - potrubí 
přes DN 50 do DN 100 - přetření stávajícího plynu

m 2,000 53,57 107,14 vlastní

D D8  HZS 42 497,28
162 K Pol230 ostatní přídavné výpomoci hod 50,000 312,48 15 624,00 vlastní

163 K Pol231 demontáže stávajících instalací ZTI hod 50,000 312,48 15 624,00 vlastní

164 K Pol232 vypuštění a napuštění rozvodů vody hod 4,000 312,48 1 249,92 vlastní

165 K Pol234 uvedení do provozu hod 6,000 312,48 1 874,88 vlastní

166 K Pol236 ztížená montáž ve výšce hod 6,000 312,48 1 874,88 vlastní

167 K Pol238 přesun hmot hod 20,000 312,48 6 249,60 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Krejčí, Baloun DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 131 772,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 131 772,65 21,00% 27 672,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 159 444,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_04 - OPZ

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Krejčí, Baloun

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 131 772,65

HSV - Práce a dodávky HSV 131 772,65

    1 - Zemní práce 115 968,13

    8 - Trubní vedení 1 004,40

    96 - Bourání konstrukcí 14 800,12

D2_04 - OPZ

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Krejčí, Baloun

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 131 772,65

D HSV Práce a dodávky HSV 131 772,65

D 1 Zemní práce 115 968,13

1 K 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

m3 113,940 416,27 47 429,80 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ 
VV .
VV "rušený plynovod:" 158,25*0,6*1,2 113,940

2 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3

m3 113,940 210,93 24 033,36 CS ÚRS 2019 01

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 113,940 117,18 13 351,49 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ 
VV .
VV "rušený plynovod- částečné pažení:" 158,25*1,2*2*0,3 113,940

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 113,940 68,41 7 794,64 CS ÚRS 2019 01

5 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

m3 113,940 98,99 11 278,92 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ 
VV .
VV "rušený plynovod:" 158,25*0,6*1,2 113,940

6 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 113,940 106,02 12 079,92 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ 
VV .
VV "rýha zrušeného plynovodu:" 158,25*0,6*1,2 113,940

D 8 Trubní vedení 1 004,40

7 K 230000-R1
Výřez na potrubí PE 50, uzavření válečky, zaslepení 
elektrotvarovkou, PE 50 záslepka

kus 1,000 1 004,40 1 004,40 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ 
VV Podrobný popis viz PD
VV "OPZ:" 1 1,000

D 96 Bourání konstrukcí 14 800,12
8 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,432 3 269,90 1 412,60 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ 
VV .
VV "patky označníků:" 0,3*0,3*0,6*8 0,432

9 K 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 50 mm m 158,250 36,60 5 791,95 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ 
VV .
VV 158,25 158,250

10 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 2,850 238,83 680,67 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ 
VV .
VV "HUP:" 1,9*1,5 2,850

11 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

kus 8,000 350,43 2 803,44 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace a TZ 
VV .
VV "ocel. označníky:" 8 8,000

12 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 1,680 571,39 959,94 CS ÚRS 2019 01

13 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 1,680 373,86 628,08 CS ÚRS 2019 01

14 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 33,600 11,49 386,06 CS ÚRS 2019 01

VV 1,68*20 'Přepočtené koeficientem množství 33,600

15 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 1,680 1 272,25 2 137,38 CS ÚRS 2019 01

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_04 - OPZ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Irena Dunduchová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 616 375,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 616 375,93 21,00% 549 438,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 165 814,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_05 - Sadové úpravy

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Irena Dunduchová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 616 375,93

D1 - SPECIFIKACE 1/1 - rostliny 589 378,11

D2 - SPECIFIKACE 1/2 - materiál 257 913,61

D3 - Montáž          1 769 084,21

D2_05 - Sadové úpravy

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Irena Dunduchová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 616 375,93

D D1 SPECIFIKACE 1/1 - rostliny 589 378,11
1 K Pol758 Acer campestre ´Elegant´ ks 12,000 5 584,49 67 013,88 vlastní

VV Velikost: 12-14
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

2 K Pol759 Acer rubrum ´Red Sunset´ ks 3,000 6 478,41 19 435,23 vlastní
VV Velikost: 14-16
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

3 K Pol760 Magnolia x soulangeana (vícekmen) ks 1,000 11 935,68 11 935,68 vlastní
VV Velikost: 150-200
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K Pol761 Carex morrowii ks 267,000 195,30 52 145,10 vlastní
VV Velikost: 80-100
VV 267 267,000
VV Součet 267,000

5 K Pol762 Geranium himalayense ´Gravetye´ ks 267,000 151,11 40 346,37 vlastní
VV Velikost: 30-40
VV 267 267,000
VV Součet 267,000

6 K Pol763 Lavandula angustifolia ks 66,000 95,08 6 275,28 vlastní
VV Velikost: 20-30
VV 66 66,000
VV Součet 66,000

7 K Pol764 Prunus laurocerasus ´Otto Luyken´- ks 134,000 92,07 12 337,38 vlastní
VV Velikost: 30-40
VV 134 134,000
VV Součet 134,000

8 K Pol765 Rosa ´Lady Salisbury´ ks 66,000 92,07 6 076,62 vlastní
VV Velikost: 30-40
VV 66 66,000
VV Součet 66,000

9 K Pol766 Rosa ´Artemis´ ks 66,000 92,07 6 076,62 vlastní
VV Velikost: 30-40
VV 66 66,000
VV Součet 66,000

10 K Pol767 Agastache ´Blue Fortune´ ks 23,000 80,91 1 860,93 vlastní
VV Velikost: K9
VV 23 23,000
VV Součet 23,000

11 K Pol768 Aster lateriflorus ´Bleke Bet´ ks 41,000 80,91 3 317,31 vlastní
VV Velikost: K9
VV 41 41,000
VV Součet 41,000

12 K Pol769 Echinacea purpurea ´Magnus´ ks 41,000 80,91 3 317,31 vlastní
VV Velikost: K9
VV 41 41,000
VV Součet 41,000

13 K Pol770 Nasella tenuissima (syn. Stipa t.) ks 41,000 80,91 3 317,31 vlastní
VV Velikost: K9
VV 41 41,000
VV Součet 41,000

14 K Pol771 Panicum virgatum ´Rotstrahlbusch´ ks 35,000 80,91 2 831,85 vlastní
VV Velikost: K9
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

15 K Pol772 Pennisetum alopecuroides ks 18,000 80,91 1 456,38 vlastní
VV Velikost: K9
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

16 K Pol773 Astilbe chinensis var. Pumila ks 115,000 80,91 9 304,65 vlastní
VV Velikost: K9
VV 115 115,000
VV Součet 115,000

17 K Pol774 Dianthus cartusianorum ks 115,000 80,91 9 304,65 vlastní
VV Velikost: K9
VV 115 115,000
VV Součet 115,000

18 K Pol775 Euphorbia polychroma ks 80,000 80,91 6 472,80 vlastní
VV Velikost: K9

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_05 - Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 80 80,000
VV Součet 80,000

19 K Pol776 Eryngium planum ´Blue Hobitt´ ks 56,000 80,91 4 530,96 vlastní
VV Velikost: K9
VV 56 56,000
VV Součet 56,000

20 K Pol777 Festuca glauca ks 115,000 80,91 9 304,65 vlastní
VV Velikost: K9
VV 115 115,000
VV Součet 115,000

21 K Pol778 Gypsophilla repens ´Pink Star´ ks 56,000 80,91 4 530,96 vlastní
VV Velikost: K9
VV 56 56,000
VV Součet 56,000

22 K Pol779 Hosta x tardiana ks 56,000 80,91 4 530,96 vlastní
VV Velikost: K9
VV 56 56,000
VV Součet 56,000

23 K Pol780 Hyssopus officinalis susp.aristatus ks 115,000 80,91 9 304,65 vlastní
VV Velikost: K9
VV 115 115,000
VV Součet 115,000

24 K Pol781 Knautia macedonica ks 115,000 80,91 9 304,65 vlastní
VV Velikost: K9
VV 115 115,000
VV Součet 115,000

25 K Pol782 Lychnis coronaria ´Alba´ ks 80,000 80,91 6 472,80 vlastní
VV Velikost: K9
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

26 K Pol783 Nepeta x faassenii ks 138,000 80,91 11 165,58 vlastní
VV Velikost: K9
VV 138 138,000
VV Součet 138,000

27 K Pol784 Pseudolysimachion spictum ks 56,000 80,91 4 530,96 vlastní
VV Velikost: K9
VV 56 56,000
VV Součet 56,000

28 K Pol785 Salvia verticillata ´Purple Rain´ ks 80,000 80,91 6 472,80 vlastní
VV Velikost: K11
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

29 K Pol786 Sedum ´Matrona´ ks 80,000 80,91 6 472,80 vlastní
VV Velikost: K9
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

30 K Pol787 Salvia officinalis ´Berggarten´ ks 56,000 80,91 4 530,96 vlastní
VV Velikost: K9
VV 56 56,000
VV Součet 56,000

31 K Pol788 Stachys byzantina ks 159,000 80,91 12 864,69 vlastní
VV Velikost: K9
VV 159 159,000
VV Součet 159,000

32 K Pol789 Veronica teucrium ´Knallblau´ ks 56,000 80,91 4 530,96 vlastní
VV Velikost: K9
VV 56 56,000
VV Součet 56,000

33 K Pol790 Campanula poscharskyana ´Glandore´ ks 280,000 80,91 22 654,80 vlastní
VV Velikost: K9
VV 280 280,000
VV Součet 280,000

34 K Pol791 Geranium × cantabrigiense ´Karmina´ ks 280,000 80,91 22 654,80 vlastní
VV Velikost: K9
VV 280 280,000
VV Součet 280,000

35 K Pol792 Geranium dalmaticum ks 280,000 80,91 22 654,80 vlastní
VV Velikost: K9
VV 280 280,000
VV Součet 280,000

36 K Pol793 Nepeta × faassenii ´Kit Kat´ ks 315,000 80,91 25 486,65 vlastní
VV Velikost: K9
VV 315 315,000
VV Součet 315,000

37 K Pol794 Stachys byzantina ´Silver Carpet´ ks 342,000 80,91 27 671,22 vlastní
VV Velikost: K9
VV 342 342,000
VV Součet 342,000

38 K Pol795 Teucrium chamaedrys ks 200,000 80,91 16 182,00 vlastní
VV Velikost: K9
VV 200 200,000
VV Součet 200,000

39 K Pol796 Thymus pulegioides ks 400,000 80,91 32 364,00 vlastní
VV Velikost: K9
VV 400 400,000
VV Součet 400,000

40 K Pol797 Allium aflatunense ´Purple Sensation ks 45,000 80,91 3 640,95 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K Pol798 Allium jesdianum ´Michael Hoog´ ks 45,000 80,91 3 640,95 vlastní

42 K Pol799 Allium caeruleum ks 36,000 80,91 2 912,76 vlastní

43 K Pol800 Crocus tommasinianus ´Whitewel Purple´ ks 85,000 80,91 6 877,35 vlastní

44 K Pol801 Narcissus jetfire ks 140,000 80,91 11 327,40 vlastní

45 K Pol802 Muscari latifolium ks 370,000 80,91 29 936,70 vlastní

D D2 SPECIFIKACE 1/2 - materiál 257 913,61

46 K Pol803
Borka (jemně drcená) -  na mulčování závlahové mísy 
stromů v trávníku a keřů a trvalek  15 cm

m3 123,000 1 104,85 135 896,55 vlastní

47 K Pol804 Travní semeno - parková směs kg 127,000 187,49 23 811,23 vlastní

48 K Pol805 Kůl ke stromu impregnovaný - tři kusy ke stromu ks 48,000 242,17 11 624,16 vlastní

49 K Pol806 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm ks 48,000 53,79 2 581,92 vlastní

50 K Pol807 Úvazek 1,8 m á 1 strom bm 28,800 21,87 629,86 vlastní

51 K Pol808 Bambusová rohož á 0,25 m á 1 strom (mimo šácholán) m 3,750 139,50 523,13 vlastní

52 K Pol809 Rašelina (k bobkovišním) m3 50,000 1 395,01 69 750,50 vlastní

53 K Pol810 Herbicid l 6,000 429,66 2 577,96 vlastní

54 K Pol811
Tabletové hnojivo ke dřevinám (4 tablety stromy, 2 ks 
keře, 1 ks trvalky )

kg 65,000 161,82 10 518,30 vlastní

D D3 Montáž          1 769 084,21

55 K Pol812

Pokácení stromů postupné se spouštění částí kmenů a 
koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 
200 mm (průměr kmene měřený ve výšce 1,3 byl 
znásobený koeficientem 1,3 = průměr na pařezu)

kus 10,000 2 321,29 23 212,90 vlastní

56 K Pol813 dtto přes 200 do 300 mm kus 9,000 3 057,85 27 520,65 vlastní

57 K Pol814 dtto přes 300 do 400 mm kus 14,000 4 932,74 69 058,36 vlastní

58 K Pol815 dtto přes 400 do 500 mm kus 6,000 10 044,05 60 264,30 vlastní

59 K Pol816 dtto přes 500 do 600 mm kus 6,000 15 958,88 95 753,28 vlastní

60 K Pol817 dtto přes 600 do 700 mm kus 2,000 22 543,31 45 086,62 vlastní

61 K Pol818 dtto přes 900 do 1000 mm kus 1,000 49 885,44 49 885,44 vlastní

62 K Pol819 Odvoz kmenů na skládku do vzdálenosti 20 km kus 48,000 234,36 11 249,28 vlastní

63 K Pol820
Odstranění nevhodných dřevin průměrů kmene do 100 
mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu

m2 469,000 76,45 35 855,05 vlastní

64 K Pol821
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o 
průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm

kus 10,000 549,07 5 490,70 vlastní

65 K Pol822 dtto přes 200 do 300 mm kus 9,000 1 097,03 9 873,27 vlastní

66 K Pol823 dtto přes 300 do 400 mm kus 14,000 2 901,61 40 622,54 vlastní

67 K Pol824 dtto přes 400 do 500 mm kus 6,000 4 330,10 25 980,60 vlastní

68 K Pol825 dtto přes 500 do 600 mm kus 6,000 5 178,26 31 069,56 vlastní

69 K Pol826 dtto přes 600 do 700 mm kus 2,000 7 064,31 14 128,62 vlastní

70 K Pol827 dtto přes 900 do 1000 mm kus 1,000 15 958,88 15 958,88 vlastní

71 K Pol828 Drcení ořezaných větví strojně m3 20,000 1 227,61 24 552,20 vlastní

72 K Pol829
Odvoz a složení biologického odpadu na zdálenost do 
20 km

m3 20,000 379,44 7 588,80 vlastní

73 K Pol830

Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez 
doplnění ornice, v hornině 1-4 při nerovnostech terénu 
přes + - 50 do + - 100 mm v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 5 854,000 19,31 113 040,74 vlastní

74 K Pol831
Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 5 060,000 3,92 19 835,20 vlastní

75 K Pol832 Obdělání půdy rytím v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 794,000 36,72 29 155,68 vlastní

76 K Pol833
Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 5 854,000 6,53 38 226,62 vlastní

77 K Pol834 dtto válením m2 5 060,000 2,71 13 712,60 vlastní

78 K Pol835

Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny 
půdy s případným naložením přebytečných výkopků na 
dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km 
a se složením  objemu přes 0,01 do 0,02 m3 na svahu 
přes 1:5 do 1:2

kus 5 145,000 37,72 194 069,40 vlastní

79 K Pol836

Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny 
půdy s případným naložením přebytečných výkopků na 
dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km 
a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu 
přes 0,02 do 0,05 m3

kus 132,000 46,20 6 098,40 vlastní

80 K Pol837

Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou  
půdy z 50 % s případným naložením přebytečných 
výkopků na dopravní prostředek, odvozem na 
vzdálenost do 20 km a se složením v rovině nebo na 
svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 (Prunus 
laurocerasus)

kus 134,000 77,45 10 378,30 vlastní

81 K Pol838

Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny 
půdy s případným naložením přebytečných výkopků na 
dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km 
a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu 
přes 0,4 do 1 m3

kus 16,000 1 182,97 18 927,52 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

82 K Pol839
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky 
přes 100 mm do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

kus 5 145,000 82,14 422 610,30 vlastní

83 K Pol840
Výsadba dřevin s balem v rovině nebo na svahu do 1 
:5 do předem vyhloubené jamky se zalitím  přes 200 
do 300 mm

kus 266,000 91,40 24 312,40 vlastní

84 K Pol841
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky 
přes 800 mm do 1000 mm

kus 16,000 2 142,73 34 283,68 vlastní

85 K Pol842

Založení záhonu pro výsadbu rostlin s urovnáním a s 
případným naložení odpadu na dopravní prostředek, 
odvozem do 20 km a se složením  v rovině nnebo 
svahu do 1:5

m2 794,000 19,64 15 594,16 vlastní

86 K Pol843
Založení trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 
plochy nad 1000 m2 parkového

m2 5 060,000 15,07 76 254,20 vlastní

87 K Pol844
Ukotvení dřevin třemi a více kůly o délce kůlů s 
ochranou proti poškození kmene v místě vzepření při 
průměru kůlů do 100 mm a délce kůlů do 3 m

kus 16,000 296,86 4 749,76 vlastní

88 K Pol845
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin přes 0,5 
do 1 m

kus 16,000 80,91 1 294,56 vlastní

89 K Pol846
Zhotovení obalu kmene stromu z rákosové nebo 
kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 (mimo 
Magnolia)

m2 4,000 101,22 404,88 vlastní

90 K Pol847
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 794,000 62,94 49 974,36 vlastní

91 K Pol848

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem 
na široko

m2 5 854,000 2,28 13 347,12 vlastní

92 K Pol849
Hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k 
jednotlivým rostlinám

t 0,065 30 913,35 2 009,37 vlastní

93 K Pol850
Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m - 3 x (stomy 
50 l, keře 20 l, trvalky 10 l á 1 ks)

m3 173,000 371,63 64 291,99 vlastní

94 K Pol851 Zalití rostlin  vodou plocha  přes 20 m2 3x m3 173,000 135,04 23 361,92 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Klíma DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 686 052,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 686 052,59 21,00% 1 824 071,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 510 123,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_07 - Přípojka a přeložky NN

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Klíma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 686 052,59

PSV - Práce a dodávky PSV 147 071,31

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 147 071,31

1 - Zemní práce 51 118,36

21-M - Elektromontáže 6 931 261,48

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 92 070,33

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 195 692,50

5 - Komunikace pozemní 8 122,26

742 - Elektromontáže - rozvodný systém 934 900,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 496,28

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 301 320,00

D2_07 - Přípojka a přeložky NN

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Klíma

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 686 052,59

D PSV Práce a dodávky PSV 147 071,31

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 147 071,31

1 K 741110556.R01
D+M požárních ucpávek pro oddělení požárních úseků 
pro kabelové prostupy

m2 1,000 2 790,01 2 790,01 vlastní

VV 1*0,6*2 1,000

2 K 741310211
Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 
0/1-tlačítkový vypínací

kus 2,000 83,70 167,40 CS ÚRS 2019 01

3 M 34536332
spínač stiskací nástěnný 35303-10 16 A 400 V AC 
IP30 (N a PE)

kus 2,000 303,90 607,80 CS ÚRS 2019 01

4 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 33,000 78,12 2 577,96 CS ÚRS 2019 01

5 M 35822121 jistič 1pólový-charakteristika C 16A kus 3,000 135,70 407,10 vlastní

6 M 35822122 jistič 1pólový-charakteristika C 20A kus 3,000 179,51 538,53 vlastní

7 M 35822123 jistič 1pólový-charakteristika C 25A kus 3,000 185,40 556,20 vlastní

8 M 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 6,000 106,25 637,50 CS ÚRS 2019 01

9 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 6,000 92,17 553,02 CS ÚRS 2019 01

10 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 6,000 128,02 768,12 CS ÚRS 2019 01

11 M 35822105 jistič 1pólový-charakteristika B 2A kus 6,000 206,74 1 240,44 CS ÚRS 2019 01

12 K 741320185 Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni kus 3,000 122,76 368,28 CS ÚRS 2019 01

13 M 35822609
jistič 3-pól. D - distribuční, Ir = 100-125 A, třmen. 
svorky pro 2,5-95 mm2

kus 3,000 5 666,78 17 000,34 CS ÚRS 2019 01

14 K 741321003
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A 
ve skříni

kus 18,000 100,44 1 807,92 CS ÚRS 2019 01

15 M 35889206.R01
Jističo-chránič 2pólový 6A pracovního proudu 0,03A, 
10 kA, typ A

kus 6,000 1 848,84 11 093,04 vlastní

16 M 35889206.R02
Jističo-chránič 2pólový 10A pracovního proudu 0,03A, 
10 kA, typ A

kus 6,000 1 813,53 10 881,18 vlastní

17 M 35889206.R03
Jističo-chránič 2pólový 16A pracovního proudu 0,03A, 
10 kA, typ A

kus 6,000 1 664,91 9 989,46 vlastní

18 K 741321043
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A 
ve skříni

kus 4,000 100,44 401,76 CS ÚRS 2019 01

19 M 35889206
chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 
A

kus 4,000 1 137,41 4 549,64 CS ÚRS 2019 01

20 M 34572251 lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35 m 10,000 45,29 452,90 CS ÚRS 2019 01

VV 3*5*0,6 9,000
VV 2*0,3 1,000
VV Součet 10,000

21 M 35410340.R01 D+M ochranné přípojnice kus 3,000 446,40 1 339,20 vlastní

22 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 
milionu Kč

kus 1,000 11 160,05 11 160,05 CS ÚRS 2019 01

23 K 741810011
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 
000,- Kč

kus 18,000 223,20 4 017,60 CS ÚRS 2019 01

24 K 741811001
Kontrola rozvaděč nn manipulační, ovládací nebo 
reléový

kus 11,000 558,00 6 138,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 741812011
Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 
4x25 mm2

kus 1,000 1 116,01 1 116,01 CS ÚRS 2019 01

26 K 741812012 Zkouška izolační kabelu do 1 kV do 4x35 až 50 mm2 kus 1,000 1 227,61 1 227,61 CS ÚRS 2019 01

27 K 741812013 Zkouška izolační kabelu do 1 kV do 4x70 až 95 mm2 kus 7,000 1 339,21 9 374,47 CS ÚRS 2019 01

VV 2+5 7,000

28 K 741812015
Zkouška izolační kabelu do 1 kV do 4x185 až 240 
mm2

kus 17,000 1 450,81 24 663,77 CS ÚRS 2019 01

VV 1+2+3+3+4+4 17,000

29 K 741813002
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 
třífázového 3x380 V

kus 34,000 558,00 18 972,00 CS ÚRS 2019 01

VV 3+3+4+4+4+4+4+6+2 34,000

30 K 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 2,000 558,00 1 116,00 CS ÚRS 2019 01

31 K 741820012 Měření zemnící síť délky pásku do 200 m kus 1,000 558,00 558,00 CS ÚRS 2019 01

D 1 Zemní práce 51 118,36
32 K 113107112

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 
ručně

M2 2,000 334,80 669,60 CS ÚRS 2019 01

VV 5*0,4 2,000

33 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

M3 12,000 66,96 803,52 CS ÚRS 2019 01

VV 100*0.4*0.3 12,000

34 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 120,000 33,48 4 017,60 CS ÚRS 2019 01

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_07 - Přípojka a přeložky NN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 12,000 267,84 3 214,08 CS ÚRS 2019 01
VV 100*0.4*0.3 12,000

36 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

T 24,000 334,80 8 035,20 CS ÚRS 2019 01

VV A5 12 12,000
VV B5 A5 * 2"Koeficient množství 24,000

37 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

M3 32,000 200,88 6 428,16 CS ÚRS 2019 01

VV 100*0.4*0.8 32,000

38 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici M2 200,000 133,92 26 784,00 CS ÚRS 2019 01

39 M 005724100 osivo směs travní parková KG 10,000 116,62 1 166,20 CS ÚRS 2019 01

D 21-M Elektromontáže 6 931 261,48
40 K 210070131 Montáž ucpávkových vývodek do průměru 42 mm kus 186,000 50,22 9 340,92 vlastní

41 M 354419876.R01 Kabelová průchodka Pg 13,5 kus 60,000 6,52 391,20 vlastní

42 M 354419876.R02 Kabelová průchodka Pg 29 kus 60,000 17,25 1 035,00 vlastní

43 M 354419876.R03 Kabelová průchodka Pg 36 kus 30,000 35,51 1 065,30 vlastní

44 M 354419876.R04 Kabelová průchodka Pg 42 kus 20,000 49,55 991,00 vlastní

45 M 354419876.R05 Kabelová průchodka KTF 54 kus 16,000 66,96 1 071,36 vlastní

46 K 210100012
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 240 mm2

KUS 138,000 44,64 6 160,32 vlastní

VV (3*(3+3+4+4+4+4)+3)*2 138,000

47 K 210100009
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 120 mm2

KUS 23,000 39,06 898,38 vlastní

VV (3+3+4+4+4+4)+1 23,000

48 K 210100009.1
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 95 mm2

KUS 40,000 33,48 1 339,20 vlastní

VV 2*(4+4+4+4+4) 40,000

49 K 210100007
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 70 mm2

KUS 16,000 33,48 535,68 vlastní

VV 2*(4+4) 16,000

50 K 210100006
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 50 mm2

KUS 8,000 33,48 267,84 vlastní

VV 2*(4) 8,000

51 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 16 mm2

kus 8,000 27,90 223,20 vlastní

VV 2*(4) 8,000

52 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

M 140,000 39,06 5 468,40 vlastní

53 K 210220452
Montáž vedení hromosvodné - ochranného 
pospojování pevně

M 60,000 122,76 7 365,60 vlastní

54 M 354418950 svorka připojovací k připojení kovových částí KUS 4,000 15,23 60,92 CS ÚRS 2019 01

55 M 354419960
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

KUS 6,000 29,89 179,34 CS ÚRS 2019 01

56 M 354419860
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

KUS 38,000 21,87 831,06 CS ÚRS 2019 01

57 M 354410730 drát D 10mm FeZn KG 20,000 58,48 1 169,60 CS ÚRS 2019 01

58 M 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn KG 200,000 58,48 11 696,00 CS ÚRS 2019 01

59 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč

KUS 1,000 33 480,16 33 480,16 vlastní

60 K 210280010
Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 
500 000 Kč přes 1 000 000 Kč

KUS 8,000 3 487,52 27 900,16 vlastní

61 K 210020307
Montáž žlabů kovových typ MERKUR 2 (drátěný) šířky 
přes 250 mm do 500 mm s víkem

M 1 480,000 279,00 412 920,00 vlastní

62 M 345754920 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X400 ŽZ KUS 740,000 1 095,92 810 980,80 vlastní

63 M 345755110 víko žlabu pozinkované 2m/ks V 400 ŽZ KUS 740,000 491,98 364 065,20 vlastní

64 M 353014.M01
podpěra kabelového žlabu do stěny včetně kotvícího 
materiálu PL 400, ŽZ

KUS 1 550,000 141,17 218 813,50 vlastní

65 K 210020311
Montáž žlabů kovových typu MERKUR 2 (drátěný) 
šířky do 250 mm s víkem

M 1 050,000 223,20 234 360,00 vlastní

66 M 345754920.1 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X250 KUS 525,000 500,60 262 815,00 vlastní

67 M 345755110.1 víko žlabu pozinkované 2m/ks V 250 KUS 525,000 326,16 171 234,00 vlastní

68 M 353315.M01
podpěra kabelového žlabu do stropu včetně kotvícího 
materiálu PL 250, ŽZ

KUS 1 200,000 161,89 194 268,00 vlastní

69 K 741010.R01
Ozačení rozvadeče tabulkou s nápisem POZOR 
elektrické zařízení

SOUB
OR

11,000 27,90 306,90 vlastní

70 K 210813035
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 
uložený pevně (CYKY)

m 200,000 33,48 6 696,00 vlastní

VV 200 200,000

71 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 m 230,000 213,74 49 160,20 CS ÚRS 2019 01
VV 200*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 230,000

72 K 21001.R02
Montáž hliníkových kabelů NAYY- 3 x240+120 mm2  
uložených na kabelové lávce

M 5 820,000 106,02 617 036,40 vlastní

73 M 342016.M01 kabel typu AYKY 3x240+120 mm2 M 6 693,000 317,39 2 124 291,27 vlastní
VV 3*260+3*260+4*260+4*260+4*260+4*260+100 5 820,000
VV 5820*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6 693,000

74 K 741015.R01
D+M kabelová spojka pro kabel typu AYKY 3x240+120 
včetně lisovacích a sršťovacích trubiček

KUS 2,000 1 674,01 3 348,02 vlastní

75 K 210902016
Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 4x95 
mm2 uložených volně (AYKY)

m 100,000 78,12 7 812,00 vlastní

VV 100 100,000

76 M 553020.M02 kabel typu AYKY 4x95 mm2 M 115,000 134,99 15 523,85 vlastní
VV 100 100,000
VV 100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 115,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

77 K 210902015
Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 4x70 
mm2 uložených volně (AYKY)

m 400,000 78,12 31 248,00 vlastní

VV 150+250 400,000

78 M 553018.M01 kabel typu AYKY 4x70 mm2 M 460,000 119,60 55 016,00 vlastní
VV 150+250 400,000
VV 400*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 460,000

79 K 210812019
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x95 až 120 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 660,000 89,28 58 924,80 vlastní

VV 160+160+180+160 660,000

80 M 553020.M01 kabel typu CYKY-J 4x95 mm2 M 759,000 1 033,41 784 358,19 vlastní
VV 160+160+180+160 660,000
VV 660*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 759,000

81 K 210812042
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x70 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 250,000 78,12 19 530,00 vlastní

VV 250 250,000

82 M 34111643.R01 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x70mm2 m 287,500 792,79 227 927,13 vlastní
VV 250 250,000
VV 250*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 287,500

83 K 210812041
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x50 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 100,000 78,12 7 812,00 vlastní

VV 100 100,000

84 M 34111637.R01 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x50 mm2 m 115,000 524,42 60 308,30 vlastní
VV 100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 115,000

85 K 741019.R01
D+M kabelová spojka pro kabel typu AYKY 4x70 
včetně lisovacích a sršťovacích trubiček

KUS 1,000 1 339,21 1 339,21 vlastní

86 K 226411270.R01
Montáž a dodávka tepelně smrštitelné trubičky zž pro 
uzemnění

KUS 2,000 446,40 892,80 vlastní

87 K PM Přidružený materiál % 68 524,580 0,65 44 540,98 vlastní

88 K PPV Podíl přidružených výkonů, koordinace s distributorem % 68 524,580 0,50 34 262,29 vlastní

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 92 070,33

89 K 330510152

Demontáž rozváděče NN, jeho ekologická likvidace a 
odpojení napájených rozvodů objektu od napětí - R-
OPN1, R-doprava, R-VO I, R-jídelna, R-čerpadla; 
koordinace

KUS 5,000 2 790,01 13 950,05 vlastní

90 K 330510152.M01

Demontáž a ekologická likvidace skříňové rozvody NN 
R-NEMOCNICE (28 polí) včetně její ekologické 
likvidace; koordinace se stávajícím provozem 
nemocnice

KUS 28,000 2 790,01 78 120,28 vlastní

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 195 692,50
91 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním M2 80,000 80,35 6 428,00 CS ÚRS 2019 01

VV 100*0,4*2 80,000

92 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5

M2 40,000 66,96 2 678,40 CS ÚRS 2019 01

VV (100*0.4*2)/2 40,000

93 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

M2 40,000 80,35 3 214,00 CS ÚRS 2019 01

94 K 460070163
Hloubení nezapažených jam pro základy venkovních 
rozváděčů 1 a 2 ručně v hornině tř 3

KUS 1,000 870,48 870,48 vlastní

95 K 460201604
Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli 
rozměrů strojně v hornině tř 4

M3 32,000 602,64 19 284,48 vlastní

VV 100*0,4*0,8 32,000

96 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm M 100,000 22,32 2 232,00 vlastní

97 M 693113100 pás varovný plný PE š 330mm M 100,000 1,69 169,00 CS ÚRS 2019 01

98 K 460520173
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 
mm uložených do rýhy

M 100,000 39,06 3 906,00 vlastní

99 M 345713530
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE

M 150,000 35,90 5 385,00 CS ÚRS 2019 01

100 K 460560063
Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3

M 150,000 1 004,40 150 660,00 vlastní

101 K 460650043
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 
štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 15 cm

M2 3,000 107,81 323,43 vlastní

VV 5*0,5 3,000

102 K 460650051
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 
štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 5 cm

M2 3,000 55,58 166,74 vlastní

103 K 460650053
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 
štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 15 cm

M2 3,000 124,99 374,97 vlastní

D 5 Komunikace pozemní 8 122,26
104 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm M2 3,000 72,54 217,62 CS ÚRS 2019 01

VV 5*0,5 3,000

105 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 6,000 80,35 482,10 CS ÚRS 2019 01

106 K 565166111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m

M2 3,000 361,59 1 084,77 CS ÚRS 2019 01

107 K 566901133
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm

M2 3,000 775,62 2 326,86 CS ÚRS 2019 01

108 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

M2 3,000 588,13 1 764,39 CS ÚRS 2019 01

109 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

M2 3,000 748,84 2 246,52 CS ÚRS 2019 01

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 934 900,07

110 K 741112.R02
Tabulka samolepící "Pozor!Elektrické zařízení/Hlavní 
vypínač/Vypni v nebezpečí!/Nehas vodou ani 
pěnovými přístroji" velikost A6

KUS 2,000 27,90 55,80 vlastní
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111 K 741007.R02
D+M pojistový odpojovač 3pólový pro válcové pojistky 
do 125 A

KS 6,000 3 348,02 20 088,12 vlastní

112 M 35825424.M01
pojistka válcová 125A charakteristiky gG, montážní 
velikosti PV22

kus 12,000 61,42 737,04 vlastní

113 K 741007.R03
D+M pojistový odpojovač 3pólový pro válcové pojistky 
do 125 A

KS 6,000 3 348,02 20 088,12 vlastní

114 M 35825424.M02
pojistka válcová 125A charakteristiky gG, montážní 
velikosti PV22

kus 12,000 61,42 737,04 vlastní

115 K 741112.R03
Tabulka samolepící "Pozor! Elektrické zařízení/Nehas 
vodou ani pěnovými přístroji" velikost A6

KUS 2,000 16,74 33,48 vlastní

116 K 741210002
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 50 kg

KUS 1,000 6 696,03 6 696,03 CS ÚRS 2019 01

117 M 357118060.M01
rozváděč veřejného osvětlení, pilíř do venkovního 
prostředí R-VO II

KUS 1,000 25 668,12 25 668,12 vlastní

118 K 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni KUS 6,000 89,28 535,68 CS ÚRS 2019 01
VV A21 6 6,000

119 M 358224010 jistič 3pólový-charakteristika B 16A KUS 2,000 393,65 787,30 CS ÚRS 2019 01

120 M 358224030 jistič 3pólový-charakteristika B 25A KUS 3,000 458,93 1 376,79 CS ÚRS 2019 01

121 M 358224040 jistič 3pólový-charakteristika B 32A KUS 1,000 579,26 579,26 CS ÚRS 2019 01

122 K 741210004
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 150 kg

KUS 10,000 18 972,09 189 720,90 CS ÚRS 2019 01

123 M 357118060.M02

Rozvodnice oceloplechová, (ŠxVxH) 800 x 2000 x 500 
mm, dveře jednokřídlé, zámek rozvorový s kličkou, 
horní zákryt, montážní panel, panty vpravo nebo vlevo, 
kabe

KUS 10,000 22 845,90 228 459,00 vlastní

124 K 741001R01
Bočnice oceloplechové rozvodnice, 1 pár, 2000 x 500 
mm

KUS 4,000 3 459,62 13 838,48 vlastní

125 K 741002.R01 Kapsa na dokumentaci, A4 KUS 4,000 175,76 703,04 vlastní

126 K 741003.R01 Podstavec, rohový díl 100 mm (sokl) KUS 10,000 33,48 334,80 vlastní

127 K 741104.R01 Svorníky pro držáky přípojnic délka 270 mm KUS 80,000 44,64 3 571,20 vlastní

128 K 741006.R01
Držák přípojnicového systému 3 fáz., pro 1 přípojnici 
na fázi, tloušťka přípojnic 10 mm

KUS 80,000 178,56 14 284,80 vlastní

129 K 741005.R01 Přípojnice Cu 40x10-800mm KUS 41,000 4 017,62 164 722,42 vlastní
VV 4*10+1 41,000

130 K 741007.R01
D+M pojistový odpojovač výkonový bez N-pólu pro 
nožové pojistky do 250 A se signalizací stavu

KS 8,000 9 486,05 75 888,40 vlastní

131 M 35825272
pojistka nožová 224A nízkoztrátová 19.90 W, 
provedení normální, charakteristika gG

kus 48,000 128,52 6 168,96 CS ÚRS 2019 01

VV 3*8*2 48,000

132 K 741009.R01
Přísušenství pojistkového odpojovače - svorky, kryty 
apod

SOUB
OR

8,000 334,80 2 678,40 vlastní

133 K 741008.R01 Montáž výkonového jističe a přípojnicového systému KUS 16,000 167,40 2 678,40 vlastní

134 M 353001.M01

kompaktní výkonový jistič, In 630 A, Ik 35 kA, s 
nastavitelnou vypínací zkratovou a nadproudou 
hodnotou včetně příslušenství (2xpřipoj. sadu pro 
připojení Cu/Al

KUS 2,000 21 051,13 42 102,26 vlastní

135 M 353004.M01

kompaktní výkonový jistič, In 250 A, Ik 36 kA, s 
nastavitelnou vypínací zkratovou a nadproudou 
hodnotou včetně příslušenství (2xpřipoj. sadu pro 
připojení Cu/Al

KUS 6,000 9 744,28 58 465,68 vlastní

136 M 353005.M01

kompaktní výkonový jistič, In 160 A, Ik 36 kA, s 
nastavitelnou vypínací zkratovou a nadproudou 
hodnotou včetně příslušenství (2xpřipoj. sadu pro 
připojení Cu/Al

KUS 4,000 6 701,21 26 804,84 vlastní

137 M 353005.M01.1

kompaktní výkonový jistič, In 100 A, Ik 16 kA, s 
nastavitelnou vypínací zkratovou a nadproudou 
hodnotou včetně příslušenství (2xpřipoj. sadu pro 
připojení Cu/Al

KUS 4,000 4 217,91 16 871,64 vlastní

138 K 742111106.M01
D+M Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí 
typ 1 + 2, Iimp 25 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, 
se signalizací, jiskřiště, varistor, pro soustavu TN-C

KUS 2,000 3 348,02 6 696,04 vlastní

139 K 741320165.1 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni KUS 2,000 89,28 178,56 CS ÚRS 2019 01

140 M 358224050 jistič 3pólový-charakteristika B, 10 kA, 40B/3 KUS 1,000 700,24 700,24 vlastní

141 M 358224071 jistič 3pólový-charakteristika B, 10 kA, 80B/3 KUS 1,000 2 649,23 2 649,23 vlastní

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 496,28
142 K 946112112

Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 
m dl do 3,2 m v do 2,5 m

KUS 4,000 558,00 2 232,00 CS ÚRS 2019 01

VV A15 4 4,000

143 K 946112212
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v 
do 2,5 m za první a ZKD den použití

KUS 8,000 1 674,01 13 392,08 CS ÚRS 2019 01

VV A16 8 8,000

144 K 946112812
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 
1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m

KUS 4,000 334,80 1 339,20 CS ÚRS 2019 01

145 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah M2 300,000 25,11 7 533,00 CS ÚRS 2019 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 301 320,00
146 K HZS2171 Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář HOD 112,000 334,80 37 497,60 CS ÚRS 2019 01

VV
""HZS- pracovníci " demontáž a montáž kazet SDK ve 
stávajícím podhledu v prostorách stravovacího provozu a 
budovy kříže"

VV A96 2*7*8 112,000

147 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný HOD 448,000 390,60 174 988,80 CS ÚRS 2019 01
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VV
""HZS- pracovníci " uspořádání kabeláže ve stávajícím 
kabelovém kolektoru"

VV A97 2*14*8 224,000

VV
""HZS- pracovníci " uspořádání kabeláže ve stávajícím 
podhledu v prostorách stravovacího provozu a budovy kříže"

VV B97 2*14*8 224,000
VV C97 "Celkem: "A97+B97 448,000

148 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí HOD 40,000 334,80 13 392,00 CS ÚRS 2019 01

149 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV HOD 40,000 279,00 11 160,00 CS ÚRS 2019 01

150 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista HOD 128,000 502,20 64 281,60 CS ÚRS 2019 01

VV "" revize zařízení a kabelů"
VV A100 4*8*2 64,000
VV ""revize na rozvaděčí RHD"
VV B100 4*8 32,000
VV ""revize na rozvaděčí RH"
VV C100 4*8 32,000
VV D100 "Celkem: "A100+B100+C100 128,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Robert Frýba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 141 876,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 141 876,42 21,00% 239 794,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 381 670,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_08 - Přípojka a přeložky slaboproudů

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Robert Frýba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 141 876,42

ZP - Zemní práce 277 901,99

SMAT - Přípojka slaboproud materiál a instalace 863 974,43

D2_08 - Přípojka a přeložky slaboproudů

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Robert Frýba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 141 876,42

D ZP Zemní práce 277 901,99
1 K 460010024

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru

km 1,000 7 254,03 7 254,03 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000

2 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 1,000 21 762,10 21 762,10 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000

3 K 460150073
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 40 cm, hl 90 cm, v hornině tř 3

m 192,000 275,65 52 924,80 CS ÚRS 2019 01

VV 127 127,000
VV 35 35,000
VV 30 30,000

4 K 460421182
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm

m 192,000 94,30 18 105,60 CS ÚRS 2019 01

VV 127 127,000
VV 35 35,000
VV 30 30,000

5 K 460520172
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 
mm uložených do rýhy

m 192,000 29,02 5 571,84 CS ÚRS 2019 01

VV 127 127,000
VV 35 35,000
VV 30 30,000

6 K 460560073
Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 90 cm, z horniny 
třídy 3

m 192,000 174,10 33 427,20 CS ÚRS 2019 01

VV 127 127,000
VV 35 35,000
VV 30 30,000

7 K 460680203
Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 
m2, tloušťky do 45 cm

kus 2,000 908,43 1 816,86 CS ÚRS 2019 01

VV 2 2,000

8 K 460710055
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a 
šířky do 15 cm

m 1,000 217,62 217,62 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000

9 K 460650063
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z 
kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 20 cm

m2 16,000 2 901,61 46 425,76 CS ÚRS 2019 01

VV 16 16,000

10 K 460650135
Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu 
tloušťky do 8 cm

m2 16,000 2 176,21 34 819,36 CS ÚRS 2019 01

VV 16 16,000

11 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 
m

m3 32,000 123,32 3 946,24 CS ÚRS 2019 01

VV 32 32,000

12 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m

m3 32,000 50,78 1 624,96 CS ÚRS 2019 01

VV 32 32,000

13 K 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 84,000 43,52 3 655,68 CS ÚRS 2019 01
VV 84 84,000

14 K 460050003
Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché 
délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3

kus 3,000 1 740,97 5 222,91 CS ÚRS 2019 01

VV 3 3,000

15 K 460120013 Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 m3 3,000 275,65 826,95 CS ÚRS 2019 01
VV 3 3,000

16 K 460120016 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1 až 4 m3 3,000 380,56 1 141,68 CS ÚRS 2019 01
VV 3 3,000

17 K 460120082
Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 
3 až 4

m3 3,000 174,10 522,30 CS ÚRS 2019 01

VV 3 3,000

18 M 60838574
sloup BO pro elektrické vedení impregnovaný 
fungicidem-stálý styk zeminy dl.7m

m3 3,000 5 624,67 16 874,01 CS ÚRS 2019 01

VV 3 3,000

19 K SLPINST instalace sloupů nadzemního telefonního vedení ks 3,000 7 254,03 21 762,09 vlastní
VV 3 3,000

D SMAT Přípojka slaboproud materiál a instalace 863 974,43
20 M TLFKAB

Telefonní kabel TCEPKPFLE 100X4X0,6 pro přímou 
pokládku do země

m 960,000 415,15 398 544,00 vlastní

VV "B-C"320 320,000
VV "B-C"320 320,000
VV "B-Emergency"320 320,000

21 M TLFKABG
Telefonní kabel TCEPKPFLE 50x4x0,6 pro přímou 
pokládku do země

m 200,000 214,27 42 854,00 vlastní

VV "G-C"200 200,000

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_08 - Přípojka a přeložky slaboproudů
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22 M TLFKABZ
SXKD-5E-FTP-PE-SAM venkovní samonosný stíněný 
kabel kat. 5E s polyethylenovým pláštěm a podpůrným 
ocelovým drátem - samonosný 5p

m 80,000 11,83 946,40 vlastní

VV 80 80,000

23 K 742121002
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 
žil

m 1 240,000 36,27 44 974,80 CS ÚRS 2019 01

VV 1240 1 240,000

24 M ALT53697

HDPE mikrotrubička zemní tlustostěnná 12/8mm, 
oranžová, pro přímou pokládku do země, vnitřní 
lubrikační vrstva SILICORE pro snížení tření, min. 
povolený poloměr ohybu 12cm, ideální pro zafouknutí 
kabelů MIKRO do průměru 6mm, cívka 91x76cm

m 1 100,000 12,95 14 245,00 vlastní

VV "B-C"400 400,000
VV "B-C"400 400,000
VV "EPS+NZS" 300 300,000

25 K 460520171
Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 
32 mm uložených do vrýhy

m 600,000 36,27 21 762,00 CS ÚRS 2019 01

VV 600 600,000

26 M ALT20150
Mikrotrubička LSOH vnitřní tenkostěnná 10/8mm, pro 
indoor použití, vnitřní lubrikační vrstva SILICORE

m 300,000 29,80 8 940,00 vlastní

VV "C-D"300 300,000

27 M ALT50741
Kabel optický k zafouknutí , 24 vláken(4 trubičky po 6 
vl),SM 9/125, G.652D, MLT, HDPE černý, d5,9mm, 
700N

m 1 360,000 21,43 29 144,80 vlastní

VV "B-C"430 430,000
VV "B-C"430 430,000
VV "Emergency-D"350 350,000
VV "C-Emergency"150 150,000

28 M ALT60123

Optický mikro kabel k zafouknutí, HDPE plášť, pevnost 
v tahu 100N, suché provedení, d1,5mm, 8vl. SM 
G.657A 250um, povolený poloměr ohybu 60mm, 1,6kg 
na km

m 350,000 9,60 3 360,00 vlastní

VV "EPS,NZS Emergency-A"350 350,000

29 M ALT51721
Kabel optický k zafouknutí, 48 vláken SM 9/125, 
G.652D, MLT, HDPE černý, d5,9mm, 700N

m 180,000 40,18 7 232,40 vlastní

VV "G-C"180 180,000

30 K LAN0003K Zafouknutí optického kabelu do trubky m 1 890,000 29,02 54 847,80 vlastní
VV 1890 1 890,000

31 K T0111 Ukončení TEL kabelu na LSA svorkovnici - zařezání pár 500,000 36,27 18 135,00 vlastní

VV 500 500,000

32 M OPTMM16 Optický kabel vnitřní 16vl.MM m 180,000 60,60 10 908,00 vlastní
VV 180 180,000

33 K Ispoj001 Ukončení optických kabelů na vanách, svaření vláken ks 1,000 145 405,67 145 405,67 vlastní

VV 1 1,000

34 K 742330102 Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna kus 288,000 217,62 62 674,56 CS ÚRS 2019 01

VV 288 288,000

Strana 616 z 670



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Klíma DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 240 210,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 240 210,83 21,00% 470 444,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 710 655,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_09 - Venkovní osvětlení

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Klíma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 240 210,83

PSV - Práce a dodávky PSV 39 453,89

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 39 453,89

M - Práce a dodávky M 4 034,37

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 4 034,37

1 - Zemní práce 263 203,02

2 - Zakládání 24 265,70

21-M - Elektromontáže 950 156,22

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 530 116,54

5 - Komunikace pozemní 19 430,05

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 13 101,90

742 - Elektromontáže - rozvodný systém 156 819,94

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 95 084,08

997 - Přesun sutě 144 545,12

D2_09 - Venkovní osvětlení

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Klíma

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 240 210,83

D PSV Práce a dodávky PSV 39 453,89

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 39 453,89

1 M 34572251 lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35 m 6,000 46,98 281,88 CS ÚRS 2019 01

VV 3*0,6 2,000
VV 5*0,6 3,000
VV 2*0,3 1,000
VV Součet 6,000

2 K 741110042
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 
uložená pevně

m 45,000 31,92 1 436,40 CS ÚRS 2019 01

3 M 34571064 trubka elektroinstalační ohebná z PVC m 45,000 10,94 492,30 CS ÚRS 2019 01

4 K 741310042
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 
venkovní/mokré

KUS 1,000 79,35 79,35 CS ÚRS 2019 01

5 M 345362200
spínač páčkový, nástěnný, do 16 A, 230 V AC, IP30, 
řazení 6 do rozváděče

KUS 1,000 171,86 171,86 vlastní

6 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni KUS 58,000 109,37 6 343,46 CS ÚRS 2019 01

7 M 35822105 jistič 1pólový-charakteristika B 2A kus 1,000 198,65 198,65 CS ÚRS 2019 01

8 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 3,000 151,78 455,34 CS ÚRS 2019 01

9 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 9,000 122,76 1 104,84 CS ÚRS 2019 01
VV 3+6 9,000

10 M 35822121 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 3,000 122,76 368,28 CS ÚRS 2019 01
VV 3 3,000

11 M 35822122 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 15,000 122,76 1 841,40 CS ÚRS 2019 01
VV 3+3+9 15,000

12 M 35822123 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 27,000 122,76 3 314,52 CS ÚRS 2019 01
VV 9+6+6+3+3 27,000

13 K 741320115 Montáž jistič jednopólový nn do 63 A ve skříni kus 9,000 109,37 984,33 CS ÚRS 2019 01

14 M 35822124 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 9,000 122,76 1 104,84 CS ÚRS 2019 01

15 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 1,000 187,38 187,38 CS ÚRS 2019 01

16 M 35822621
jistič 3-pól. pouze zkratová spoušť, In = 40 A, třmen. 
svorky pro 2,5-95 mm2

kus 1,000 651,86 651,86 CS ÚRS 2019 01

17 K 741330043 Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 40 A kus 3,000 206,35 619,05 CS ÚRS 2019 01

18 M 358211010 stykač vzduchový 3pólový  C9.10 220-230V / 50Hz KUS 3,000 407,34 1 222,02 CS ÚRS 2019 01

19 K 741331032 Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů KUS 1,000 473,30 473,30 CS ÚRS 2019 01

20 M 389811550
elektroměr třífázový, jednosazbový pro přímé měření 
spotřeby elektrické energie, podružný, necejchovaný, 
do 60A

KUS 1,000 1 921,76 1 921,76 vlastní

21 K 741331051 Montáž spínače časového bez zapojení vodičů KUS 1,000 200,43 200,43 CS ÚRS 2019 01

22 M 35889831 hodiny spínací týdenní 2 kanály KUS 1,000 1 363,09 1 363,09 CS ÚRS 2019 01

23 K 741372833
Demontáž svítidla průmyslového výbojkového 
venkovního na stožáru přes 3 m bez zachováním 
funkčnosti

kus 23,000 276,77 6 365,71 CS ÚRS 2019 01

24 K 741811021 Oživení rozvaděče se složitou výstrojí kus 1,000 2 075,77 2 075,77 CS ÚRS 2019 01

25 K 741812011
Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 
4x25 mm2

kus 42,000 63,61 2 671,62 CS ÚRS 2019 01

26 K 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 28,000 62,50 1 750,00 CS ÚRS 2019 01
VV 10+17+1 28,000

27 K 741820014 Měření zemnící síť délky pásku do 1000 m kus 1,000 1 774,45 1 774,45 CS ÚRS 2019 01

D M Práce a dodávky M 4 034,37

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 4 034,37

28 K 220081001
Montáž smršťovací spojky Raychem na 
jednoplášťovém celoplastovém kabelu bez pancíře do 
10 žil

kus 3,000 757,77 2 273,31 vlastní

29 M 35436024
spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-23s 
4x25-95mm

kus 3,000 587,02 1 761,06 CS ÚRS 2019 01

D 1 Zemní práce 263 203,02
30 K 113107162

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

M2 63,000 183,02 11 530,26 CS ÚRS 2019 01

31 K 113107166
Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem 
tl 450 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

M2 63,000 238,83 15 046,29 CS ÚRS 2019 01

32 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

M2 63,000 270,07 17 014,41 CS ÚRS 2019 01

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_09 - Venkovní osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

M2 63,000 551,31 34 732,53 CS ÚRS 2019 01

34 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

M3 2,560 575,86 1 474,20 CS ÚRS 2019 01

35 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

M3 91,000 101,44 9 231,04 CS ÚRS 2019 01

VV
(48+22+12+5+14+7+90+15+40+20+45+135+65+15+30+35+5
0+30+25+20+5+45)*0.35*0.3+(5+5+5+5+6+6+5+6+5+5+5+5)*
0.5*0.3

91,000

36 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 91,000 21,54 1 960,14 CS ÚRS 2019 01

VV
(48+22+12+5+14+7+90+15+40+20+45+135+65+15+30+35+5
0+30+25+20+5+45)*0.35*0.3+(5+5+5+5+6+6+5+6+5+5+5+5)*
0.5*0.3

91,000

37 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 91,000 97,09 8 835,19 CS ÚRS 2019 01

VV
(48+22+12+5+14+7+90+15+40+20+45+135+65+15+30+35+5
0+30+25+20+5+45)*0.35*0.3+(5+5+5+5+6+6+5+6+5+5+5+5)*
0.5*0.3

91,000

38 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 91,000 457,56 41 637,96 CS ÚRS 2019 01

VV
(48+22+12+5+14+7+90+15+40+20+45+135+65+15+30+35+5
0+30+25+20+5+45)*0.35*0.3+(5+5+5+5+6+6+5+6+5+5+5+5)*
0.5*0.3

91,000

39 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

T 182,000 513,36 93 431,52 CS ÚRS 2019 01

VV A10 90.615 91,000
VV B10 A10 * 2"Koeficient množství 182,000

40 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5

M2 302,000 93,74 28 309,48 CS ÚRS 2019 01

VV
(48+22+12+5+14+7+90+15+40+20+45+135+65+15+30+35+5
0+30+25+20+5+45)*0.35+(5+5+5+5+6+6+5+6+5+5+5+5)*0.5

302,000

D 2 Zakládání 24 265,70
41 K 215901101.R01

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

M2 302,000 80,35 24 265,70 CS ÚRS 2019 01

VV
(48+22+12+5+14+7+90+15+40+20+45+135+65+15+30+35+5
0+30+25+20+5+45)*0.35+(5+5+5+5+6+6+5+6+5+5+5+5)*0.5

302,000

D 21-M Elektromontáže 950 156,22
42 K 210100001

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2

KUS 204,000 14,28 2 913,12 vlastní

VV (29+5)*3*2 204,000

43 K 210100014
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 10 mm2

kus 120,000 19,20 2 304,00 vlastní

VV 15*4*2 120,000

44 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 16 mm2

KUS 176,000 20,31 3 574,56 vlastní

VV 22*4*2 176,000

45 K 210100004
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 25 mm2

kus 40,000 22,99 919,60 vlastní

VV 5*4*2 40,000

46 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na výložník

KUS 34,000 317,06 10 780,04 vlastní

47 M 348449220
svítidlo venkovní LED, uchycení na dřík nebo výložník 
stožáru VO, 35 W, 3000 K, 4100 lm (dle specifikace 
PD)

KUS 29,000 4 070,07 118 032,03 vlastní

48 M 34848110 svítidlo venkovní výložníkové 1x36W kus 5,000 2 118,18 10 590,90 CS ÚRS 2019 01

49 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

KUS 27,000 767,81 20 730,87 vlastní

50 M 316740650 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m KUS 17,000 4 482,99 76 210,83 CS ÚRS 2019 01

51 M 316740670 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m KUS 10,000 5 072,24 50 722,40 CS ÚRS 2019 01

52 K 210204011-D
Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

KUS 19,000 767,81 14 588,39 vlastní

VV 19 19,000

53 K 210204204-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy KUS 19,000 153,45 2 915,55 vlastní

VV 19 19,000

54 K 210280010
Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 
500 000 Kč přes 1 000 000 Kč

kus 3,000 2 566,81 7 700,43 vlastní

55 K 748721110-D
Demontáž výložníku osvětlení jednoramenný nástěnný 
do 35 kg

KUS 4,000 188,60 754,40 vlastní

VV 4 4,000

56 K 748721110
Montáž výložník osvětlení jednoramenný nástěnný do 
35 kg

KUS 2,000 188,60 377,20 vlastní

57 M 316778000
výložník nástěnný / fasádní, V1 - 500, žárově 
zinkovaný zevitř i vně

KUS 2,000 1 380,50 2 761,00 vlastní

58 K 748721210
Montáž výložník osvětlení jednoramenný sloupový do 
35 kg

KUS 5,000 188,60 943,00 vlastní

59 M 316770600 výložník V1-1500, žárově zinkovaný zevnitř i vně KUS 5,000 1 520,00 7 600,00 vlastní

60 K 748722210
Montáž výložník osvětlení dvouramenný sloupový do 
70 kg

KUS 5,000 241,06 1 205,30 vlastní

61 M 316771200
výložník V2-1500 x 1500 / 90°; žárově zinkovaný 
zevnitř i vně

KUS 3,000 2 384,90 7 154,70 vlastní

62 M 316771200.R01
výložník V2-1500 x 1500 / 180°; žárově zinkovaný 
zevnitř i vně

KUS 2,000 2 384,90 4 769,80 vlastní

63 K 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy KUS 29,000 331,90 9 625,10 vlastní

64 M 10.074.573.M01
Stožárová elektro-výzbroj pro vodiče do prům. 16 mm2 
včetně montáře

KUS 25,000 555,21 13 880,25 vlastní

VV 10+17-2 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

65 M 10.074.573.M02
Stožárová elektro-výzbroj pro vodiče do prům. 35 mm2 
včetně montáře pro Cu i Al vodiče

KUS 4,000 555,21 2 220,84 vlastní

66 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

M 916,000 21,09 19 318,44 vlastní

VV
(48+22+12+5+14+7+90+15+40+20+45+135+65+15+30+35+5
0+30+25+20+5+45+80)+(5+5+5+5+6+6+5+6+5+5+5+5)

916,000

67 M 354418950 svorka připojovací k připojení kovových částí KUS 42,000 89,06 3 740,52 CS ÚRS 2019 01
VV 17+10+5+10 42,000

68 M 354419860
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

KUS 58,000 99,55 5 773,90 CS ÚRS 2019 01

69 M 354419960
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

KUS 60,000 98,88 5 932,80 CS ÚRS 2019 01

70 M 354410730 drát D 10mm FeZn KG 100,000 102,90 10 290,00 CS ÚRS 2019 01

71 M 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn KG 900,000 63,84 57 456,00 CS ÚRS 2019 01

72 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč

KUS 1,000 2 008,81 2 008,81 vlastní

73 K 210902112
Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 4x25 
mm2 uložených pevně (AYKY)

m 65,000 25,89 1 682,85 vlastní

74 M 34113120 kabel silový s Al jádrem 1 kV  4x25mm2 m 74,750 380,67 28 455,08 CS ÚRS 2019 01
VV 10+45+10 65,000
VV 65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 74,750

75 K 210810045
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevně (CYKY)

M 510,000 18,30 9 333,00 vlastní

76 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 M 586,500 16,63 9 753,50 CS ÚRS 2019 01
VV (29+5)*15 510,000
VV 510*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 586,500

77 K 210810054
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 
uložený pevně (CYKY)

M 780,000 28,12 21 933,60 vlastní

78 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 M 897,000 225,99 202 713,03 CS ÚRS 2019 01

VV
50+30+50+10+40+20+30+10+35+35+30+15+55+75+65+35+6
0+15+40+35+45

780,000

VV 780*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 897,000

79 K 210810053
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 
uložený pevně (CYKY)

M 580,000 28,12 16 309,60 vlastní

80 M 341110760 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 M 667,000 136,26 90 885,42 CS ÚRS 2019 01
VV 20+25+40+40+45+35+40+30+40+65+25+35+10+35+50+45 580,000
VV 580*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 667,000

81 K 210020307
Montáž žlabů kovových typu MERKUR 2 šířky do 125 
mm s víkem

M 40,000 221,75 8 870,00 vlastní

82 M 345754920 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X100 KUS 20,000 241,28 4 825,60 vlastní

83 M 345755110 víko žlabu pozinkované 2m/ks V 100 KUS 20,000 119,97 2 399,40 vlastní

84 K 226411270.R01
Montáž a dodáka tepelně smrštitelné trubičky zž pro 
uzemnění

KUS 32,000 23,88 764,16 vlastní

VV 17+10+5 32,000

85 K PM Přidružený materiál % 8 757,200 2,00 17 514,40 vlastní

86 K PPV Podíl přidružených výkonů % 8 757,200 6,50 56 921,80 vlastní

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 530 116,54

87 K 460080033-D
Demontáž a ekologická likvidace základových 
konstrukcí po demontovaném světelném místě - stožár 
VO

M3 8,000 2 031,13 16 249,04 vlastní

VV 19*0,6*0,6*1,2 8,000

88 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

M3 90,615 127,22 11 528,04 CS ÚRS 2019 01

89 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním M2 604,000 72,54 43 814,16 CS ÚRS 2019 01

VV
(48+22+12+5+14+7+90+15+40+20+45+135+65+15+30+35+5
0+30+25+20+5+45)*0.35*2+(5+5+5+5+6+6+5+6+5+5+5+5)*0.
5*2

604,000

90 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 302,050 72,54 21 910,71 CS ÚRS 2019 01

91 K 460050813
Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v 
hornině tř 3

M3 23,000 630,54 14 502,42 vlastní

VV 10*0.8*0.8*1.7+17*0.6*0.6*1.2+5*1*0.8*1.2 23,000

92 K 460300001 Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě M3 23,000 241,06 5 544,38 vlastní

93 K 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 M3 18,000 2 856,97 51 425,46 vlastní
VV 10*0,8*0,8*1,7+17*0,6*0,6*1,2 18,000

94 M 286112520 trubka KGEM s hrdlem 315X7,7X2M SN4KOEX,PVC KUS 10,000 1 589,19 15 891,90 vlastní

95 M 286112440 trubka KGEM s hrdlem 200X4,9X1M SN4KOEX,PVC KUS 17,000 765,58 13 014,86 vlastní

96 K 460150064
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4

M 80,000 218,74 17 499,20 vlastní

97 K 460560063
Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3

M 80,000 109,37 8 749,60 vlastní

98 K 460201604
Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli 
rozměrů strojně v hornině tř 4

M3 232,000 510,01 118 322,32 vlastní

VV
(48+22+12+5+14+7+90+15+40+20+45+135+65+15+30+35+5
0+30+25+20+5+45-
80)*0.35*0.8+(5+5+5+5+6+6+5+6+5+5+5+5)*0.5*1.2

232,000

99 K 460561811
Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - 
ve volném terénu

M3 232,000 257,80 59 809,60 vlastní

100 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm M 1 000,000 13,50 13 500,00 vlastní

101 M 69311310 pás varovný plný PE š 330mm M 1 050,000 4,69 4 924,50 CS ÚRS 2019 01

102 K 460520173
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 
mm uložených do rýhy

M 1 365,000 36,60 49 959,00 vlastní
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103 M 345713530
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE

M 1 215,000 28,12 34 165,80 CS ÚRS 2019 01

VV 1425-42*5 1 215,000

104 M 345713540
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 75/90 mm, HDPE+LDPE

M 150,000 48,21 7 231,50 CS ÚRS 2019 01

VV 15*10 150,000

105 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm M2 215,000 102,67 22 074,05 CS ÚRS 2019 01

VV (15+10+135+60+90+70+30+20)*0.5 215,000

D 5 Komunikace pozemní 19 430,05
106 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm M2 7,500 46,09 345,68 CS ÚRS 2019 01

107 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 7,500 124,99 937,43 CS ÚRS 2019 01

108 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 63,000 164,05 10 335,15 CS ÚRS 2019 01

109 K 565166111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m

M2 7,500 411,81 3 088,58 CS ÚRS 2019 01

110 K 566901133
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm

M2 7,500 270,07 2 025,53 CS ÚRS 2019 01

111 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
0,60 kg/m2

M2 7,500 13,50 101,25 CS ÚRS 2019 01

112 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

M2 7,500 13,62 102,15 CS ÚRS 2019 01

113 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

M2 7,500 332,57 2 494,28 CS ÚRS 2019 01

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 13 101,90
114 K 727121101

Protipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90

KUS 2,000 2 477,53 4 955,06 CS ÚRS 2019 01

115 K 727121106
Protipožární manžeta D 90 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90

KUS 2,000 4 073,42 8 146,84 CS ÚRS 2019 01

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 156 819,94
116 K 741210002

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 50 kg

KUS 5,000 5 179,38 25 896,90 CS ÚRS 2019 01

117 M 357118020
skříň rozpojovací a jisticí plastová 9 x 160 A, vhodná 
pro VO - termoplastový pilíř

KUS 2,000 19 579,20 39 158,40 vlastní

118 M 357118040
skříň rozpojovací a jisticí plastová 12 x 160 A, vhodná 
pro VO - termoplastový pilíř

KUS 3,000 23 572,26 70 716,78 vlastní

119 K 741210002.R01
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 50 kg

KUS 2,000 3 502,02 7 004,04 CS ÚRS 2019 01

120 M 357117330
skříň přípojková plastová pro průběžné připojení 6 x 
160 A

KUS 2,000 2 937,33 5 874,66 CS ÚRS 2019 01

121 K 741210002-D
Demontáž a ekologická likvidace rozvodnice 
oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg

KUS 4,000 2 042,29 8 169,16 vlastní

VV 4 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 95 084,08
122 K 783291001.R01

Nátěry asfaltovým lakem kovových doplňkových 
konstrukcí jednonásobné

M2 12,000 149,54 1 794,48 vlastní

VV 0,12*100 12,000

123 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm M 126,000 551,31 69 465,06 CS ÚRS 2019 01

124 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 
zdvihu do 21 m

DEN 3,000 5 847,87 17 543,61 CS ÚRS 2019 01

125 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 
mm

M 30,000 93,30 2 799,00 CS ÚRS 2019 01

126 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiálů

M 0,800 1 975,33 1 580,26 CS ÚRS 2019 01

127 K 977151116
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do 
stavebních materiálů

M 0,800 2 377,09 1 901,67 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 144 545,12
128 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 85,501 440,82 37 690,55 CS ÚRS 2019 01

129 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

T 1 624,519 37,94 61 634,25 CS ÚRS 2019 01

130 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

T 27,000 691,92 18 681,84 CS ÚRS 2019 01

VV A29 19.08+8.094 27,000
VV B29 "Celkem: "A29 27,000

131 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

T 58,000 457,56 26 538,48 CS ÚRS 2019 01

VV A30 85.501-27.174 58,000
VV B30 "Celkem: "A30 58,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Klus - FourClima DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 968 099,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 968 099,74 21,00% 203 300,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 171 400,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_10 - Teplovod a přeložka teplovodu

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, 
veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených 
stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti 
propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Ceny v 
nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého 
prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou 
předložení nabídky. S ohledem na propojení objektu jedním potrubní systémem je 
dokumentace platná jako celek, ikdyž je členěna na dva pavilony. Součástí dodávky je 
kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení 
provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a 
garance.  V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi 
dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu 
takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné 
garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve 
vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou 
řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést 
kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly 
není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly.  Dodavatel musí 
zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji 
předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Klus - FourClima

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 968 099,74

713 - Izolace tepelné 53 506,45

733 - Rozvod potrubí 530 572,15

734 - Armatury 195 014,90

    D1 - Armatury - všechny armatury budou min. PN 16 195 014,90

767 - Konstrukce zámečnické 34 863,30

783 - Nátěry 6 912,80

900 - Ostatní položky 147 230,14

D2_10 - Teplovod a přeložka teplovodu

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Klus - FourClima

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 968 099,74

D 713 Izolace tepelné 53 506,45

1 K 713-01

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.tl.100, pro 
izolování armatur do DN15 Kašírované potrubní 
izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) 
pojené organickou pryskyřicí.

m2 22,000 407,34 8 961,48 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.10-02
VV 22,00 22,000
VV Součet 22,000

2 K 713-02 Lepidlo pro spojování požárních izolací ks 2,000 725,40 1 450,80 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D2.10-02
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

3 K 713-03
Oplechování pro armatury s možností demontáže pro 
umožnění revize - uzavírací ventil DN 150

ks 8,000 2 790,01 22 320,08 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.10-02
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

4 K 713-04 Lepidlo s citlivostí na tlak ks 2,000 390,60 781,20 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D2.10-02
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

5 K 713-05 Čistič pro lepidlo ks 1,000 200,88 200,88 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D2.10-02
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

6 K 713-06 Závěsný systém m2 12,000 200,88 2 410,56 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D2.10-02
VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

7 K 713-39 Kompletní montáž izolace tepelné včetně lepení soubor 1,000 17 298,08 17 298,08 vlastní

8 K 713-40 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,166 502,20 83,37 vlastní

D 733 Rozvod potrubí 530 572,15

9 K 733-01

Předizolované potrub DN100 (114x3,6/200), součástí 
potrubní sítě je: ohyb 45° 4ks, lisovací spojky se 
smršťovacím pláštěm včetně izolačního materiálu, 
použití do max. 142°C a 2,5MPa,

m 45,000 1 928,46 86 780,70 vlastní

VV
Potrubí se skládá z ocelových trubky izolovaných tvrdou 
polyuretanovou pěnou s pláštěm z polyetylenu. 

VV
Součástí dodávky potrubí je i přesun hmot v rámci stavby. 
Výpis potrubí je uvažován bez prořezu, je třeba uvažovat v 
rámci nabízené ceny potrubního 

VV Obsaženo ve výkresech: D2.10-02
VV 45,00 45,000
VV Součet 45,000

10 K 733-02

Předizolované potrub DN150 (168,3x4,0/315), součástí 
potrubní sítě je: ohyb 45° 4ks, ohyb 90° 2kx, lisovací 
spojky se smršťovacím pláštěm včetně izolačního 
materiálu, použití do max. 142°C a 2,5MPa,

m 29,000 3 901,55 113 144,95 vlastní

VV
Potrubí se skládá z ocelových trubky izolovaných tvrdou 
polyuretanovou pěnou s pláštěm z polyetylenu. 

VV
Součástí dodávky potrubí je i přesun hmot v rámci stavby. 
Výpis potrubí je uvažován bez prořezu, je třeba uvažovat v 
rámci nabízené ceny potrubního 

VV Obsaženo ve výkresech: D2.10-02
VV 29,00 29,000
VV Součet 29,000

11 K 733-03
Prostup s chráničkou do DN100 včetně požárního 
zatěsnění

ks 4,000 2 790,01 11 160,04 vlastní

VV P.U. - Označení položky ve výkresech: D2.10-02
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

12 K 733-04
Prostup s chráničkou do DN 150 včetně požárního 
zatěsnění

ks 4,000 3 124,81 12 499,24 vlastní

VV P.U. - Označení položky ve výkresech: D2.10-02
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

13 K 733-05 Výstražná folie na šířku výkopu, délky m 37,000 27,90 1 032,30 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech: D2.10-02
VV 37,00 37,000
VV Součet 37,000

14 K 733-06
Montážní podkladky z tvrdé pěny, potrubí bude 
uloženo po 2m ve výkopu

ks 37,000 50,22 1 858,14 vlastní

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_10 - Teplovod a přeložka teplovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Obsaženo ve výkresech: D2.10-02
VV 37,00 37,000
VV Součet 37,000

15 K 733-07

Domovní připojovací oblouk 1,1x1,6m DN100 
(114x3,6/200), součástí, lisovací spojky se 
smršťovacím pláštěm včetně izolačního materiálu, 
použití do max. 142°C a 2,5MPa,  izolace 100% 
bezfreonová polyurethanová tvrzená pěna, ochranný 
plášť (PE-HD) včetně lis

ks 2,000 6 361,23 12 722,46 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D2.10-02
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

16 K 733-08

Domovní připojovací oblouk 1,1x1,6m DN150 
(168,3x4,0/315), součástí, lisovací spojky se 
smršťovacím pláštěm včetně izolačního materiálu, 
použití do max. 142°C a 2,5MPa,  izolace 100% 
bezfreonová polyurethanová tvrzená pěna, ochranný 
plášť (PE-HD) včetně l

ks 4,000 10 936,85 43 747,40 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D2.10-02
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

17 K 733-09
Spojovací kus lisovaný nebo šroubový spoj pro 
napojení domovního připojovacího oblouku DN 100

ks 4,000 1 171,81 4 687,24 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D2.10-02
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

18 K 733-10
Spojovací kus lisovaný nebo šroubový spoj pro 
napojení domovního připojovacího oblouku DN 150

ks 8,000 1 227,61 9 820,88 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D2.10-02
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

19 K 733-11
PE chránička pro vstup do instalačního kanálu pro 
potrubí DN100

ks 4,000 502,20 2 008,80 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D2.10-02
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

20 K 733-12
PE chránička pro vstup do instalačního kanálu pro 
potrubí DN150

ks 4,000 691,92 2 767,68 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D2.10-02
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

21 K 733-13 Stěnový kroužek a prostupka pro potrubí DN100 ks 4,000 725,40 2 901,60 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech:  D2.10-02
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

22 K 733-14 Stěnový kroužek a prostupka pro potrubí DN150 ks 4,000 1 060,21 4 240,84 vlastní
VV Obsaženo ve výkresech:  D2.10-02
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

23 K 733-15
Smrštitelná koncovka pro mokré oblasti pro potrubí 
DN100

ks 4,000 1 339,21 5 356,84 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D2.10-02
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

24 K 733-16
Smrštitelná koncovka pro mokré oblasti pro potrubí 
DN150

ks 4,000 1 674,01 6 696,04 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D2.10-02
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

25 K 733-17
Koncová čepice potrubí pro přechod na ocelové 
potrubí DN100

ks 4,000 725,40 2 901,60 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D2.10-02
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

26 K 733-18
Koncová čepice potrubí pro přechod na ocelové 
potrubí DN150

ks 4,000 758,88 3 035,52 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D2.10-02
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

27 K 733-19
Dodatečné zapěnění polyurethanovou pěnou pro 
domovní přípojku, hlavní šachtu, revizní šachty

ks 8,000 948,60 7 588,80 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D2.10-02
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

28 K 733-20 Vrty do D350 ks 8,000 2 343,61 18 748,88 vlastní

29 K 733-21 Tlak. zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 150 m 74,000 27,90 2 064,60 vlastní

30 K 733-22 Kompletní montáž rozvodů potrubí soubor 1,000 124 546,20 124 546,20 vlastní

31 K 733-23
Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 
přípomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 147,000 318,06 46 754,82 vlastní

32 K 733-24 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m t 4,834 725,40 3 506,58 vlastní

D 734 Armatury 195 014,90

D D1 Armatury - všechny armatury budou min. PN 16 195 014,90
33 K 734-001 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 25 kus 8,000 424,08 3 392,64 vlastní

VV VK - Označení položky ve výkresech: D2.10-02
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000
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34 K 734-002
Klapka mezipřírubová KL DN 100 vč. 2 ks protipřírub, 
odolnost 160°C

kus 4,000 6 919,23 27 676,92 vlastní

VV MK - Označení položky ve výkresech: D2.10-02
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

35 K 734-003 Klapka mezipřírubová KL DN 150 vč. 2 ks protipřírub kus 4,000 10 155,65 40 622,60 vlastní

VV MK - Označení položky ve výkresech: D2.10-02
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

36 K 734-004 Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm kus 8,000 390,60 3 124,80 vlastní
VV T - Označení položky ve výkresech: D2.10-02
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

37 K 734-005 Tlakoměr - topné médium kus 8,000 1 785,61 14 284,88 vlastní
VV P- Označení položky ve výkresech: D2.10-02
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

38 K 734-006 Montáž tleploměru dvoukovového kus 8,000 167,40 1 339,20 vlastní

39 K 734-007 Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa kus 8,000 390,60 3 124,80 vlastní

40 K 734-008 Návarky pro teplotní čidla kus 8,000 133,92 1 071,36 vlastní

41 K 734-009 Návarky pro teploměr/tlakoměr kus 8,000 133,92 1 071,36 vlastní

42 K 734-010
Pružný kompenzátor do potrubí DN100, vč.2ks 
protipřírub, odolnost 160°C

kus 4,000 6 807,63 27 230,52 vlastní

VV PK - Označení položky ve výkresech: D2.10-02
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

43 K 734-011
Pružný kompenzátor do potrubí DN150, vč.2ks 
protipřírub, odolnost 160°C

kus 4,000 9 932,45 39 729,80 vlastní

VV PK - Označení položky ve výkresech: D2.10-02
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

44 K 734-012
Odvzdušňovací nádoba DN65 vč. VK15 a nopojení na 
horizontální rozvod

sada 8,000 1 339,21 10 713,68 vlastní

VV ON - Označení položky ve výkresech:  D2.10-02
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

45 K 734-013
Objímkové spojky smršťovací včetně izolačního 
materiálu a plastového pláště

sada 8,000 1 506,61 12 052,88 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D2.10-02
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

46 K 734-014 Kompletní montáž armatur soubor 1,000 9 486,05 9 486,05 vlastní

47 K 998734203 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,186 502,20 93,41 vlastní

D 767 Konstrukce zámečnické 34 863,30

48 K 767-01
Dodávka a montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 
5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí 
(dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)

kg 74,000 89,28 6 606,72 vlastní

49 K 767-02
Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg 
Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras 
(mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod.

kg 35,000 89,28 3 124,80 vlastní

50 K 767-03 Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. kg 140,000 178,56 24 998,40 vlastní

51 K 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,249 535,68 133,38 vlastní

D 783 Nátěry 6 912,80
52 K 783-01 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email m2 14,000 133,92 1 874,88 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D2.10-02
VV 14,00 14,000
VV Součet 14,000

53 K 783-03 Nátěr syntet. potrubí do DN 200 mm Z +2x +1x email m 74,000 68,08 5 037,92 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D2.10-02
VV 74,00 74,000
VV Součet 74,000

D 900 Ostatní položky 147 230,14
54 K 900-01 Prohlídka objektu hod 8,000 982,08 7 856,64 vlastní

55 K 900-02 Doprava ostatní km 500,000 8,93 4 465,00 vlastní

56 K 900-03

Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a 
půdorys zdroje chladu, štítkování nastavení 
regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na 
potrubí - vše zalaminováno, požární ucpávky

ks 12,000 234,36 2 812,32 vlastní

57 K 900-04 Vodivé pospojování soubor 1,000 4 240,82 4 240,82 vlastní

58 K 900-05 Napuštění a odvzdušnění systému hod 15,000 334,80 5 022,00 vlastní

59 K 900-06 Čištění filtrů - 2x, včetně proplachu soustavy -2x hod 8,000 334,80 2 678,40 vlastní

60 K 900-07 Vytyčení  trasy teplovodu, geometrické zaměření m 37,000 323,64 11 974,68 vlastní

61 K 900-08 Poplatky za užívání  pozemků m2 80,000 234,36 18 748,80 vlastní

62 K 900-09 Náklady na správní poplatky m 30,000 129,46 3 883,80 vlastní

63 K 900-10 Dopravní opatření soubor 1,000 9 486,05 9 486,05 vlastní

64 K 900-11 Dodavatelská dokumentace ks 1,000 22 320,11 22 320,11 vlastní

65 K 900-12 Dukumentace skutečného stavu ks 1,000 5 022,02 5 022,02 vlastní
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66 K 900-13 Zaregulování systému, včetně funkčních zkoušek hod 36,000 334,80 12 052,80 vlastní

67 K 900-14
Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně 
výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků 
- v návaznosti na harmonogram stavby

hod 30,000 279,00 8 370,00 vlastní

68 K 900-15
Zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a 
chladící  včetně výstupních protokolů

hod 72,000 279,00 20 088,00 vlastní

69 K 900-16

Vzhledem k provázanosti systému řešení je nutné 
rezervovat část nákladů na nepředvídatelné vlivy 
zahrnující vliv možné poškození izolací rozvodů, 
možné poškození  regulačních armatur během 
realizace

% 8 208,700 1,00 8 208,70 vlastní

VV
Dále spolupráci MaR při odstavení systému a najíždění 
systému. 

VV
Dále je třeba zohlednit požadavky na zrychlenou montáž při 
napojování jednotlivých objektů nebo při etapizaci včetně 
koordinace,  

VV
včetně kompletního zabezpečení stavby a nepředvídatelné 
provozní stavy, dále zahrnuto zohlednění ohledně chybějícího 
rozboru vody.  

VV
S ohledem na  omezené prostorové možnosti, dále s ohledem 
k možným tolerancím stavby, a s ohledem k ostatním 

VV
nepředvídatelným vlivům při etapizaci stavby  je v realizační 
části vyhrazena část na nepředvídatelné vlivy na úrovni: 3% 
zakázky.

VV 3 3,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bačík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 078 736,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 078 736,98 21,00% 3 166 534,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 245 271,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_11-D02 - Náhradní zdroj a úpravy ve stávající trafostanici TS1 - Dotazy 
2021-06-11

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Strana 630 z 670



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Bačík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 078 736,98

D2.11 - Náhradní zdroj a úpravy ve stávající trafostanici TS1 15 078 736,98

    TR1000 - Transformátory 1 349 960,25

    ELE-VN - VN rozvody 129 855,84

    DAG - Náhradní zdroje (DAG) 4 208 754,52

    AutomDAG - Automatika DAG 2 175 450,40

    USM - Skříň měření USM 35 656,37

    RH.TS-1 - Rozvaděč RH.TS-1 3 534 365,13

    SW-PM - Softwarové řešení (PowerMonitoring) - nástavba, implementace 644 517,25

    RE1-TR - Rozvaděč RE1-TR 7 323,69

    HOP - Hlavní ochranná přípojnice HOP 5 440,53

    ELE-ULS - Úložný systém - žebříky, žlaby 169 933,32

    ELE-VK - Vodiče a kabely 1 955 692,38

    ELE-UZEM - Ochranné uzemnění a pospojování 63 312,50

    ELE-PoP - Pracovní a ochranné pomůcky 66 893,39

    ELE-ROP - Revize a ostatní práce 548 556,73

    DEM-EKOL - Demontáž a ekologická likvidace stávající technologie 183 024,68

D2_11-D02 - Náhradní zdroj a úpravy ve stávající trafostanici TS1 - Dotazy 
2021-06-11

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Bačík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 078 736,98

D D2.11 Náhradní zdroj a úpravy ve stávající trafostanici TS1 15 078 736,98

D TR1000 Transformátory 1 349 960,25

1 M tr22/1000min

 Olejový hermetizovaný transformátor 
1000 kVA, 22/0,4 kV, 50 Hz,  Dyn1, Ecodesign AoCk 
Po=770W, Pk=10500W, Uk=6%, minerální olej, 
podrobnosti viz. Technická specifikace

ks 3,000 409 475,75 1 228 427,25 vlastní

VV "TR1+TR2+TR3" 3 3,000

2 K 210171_R1
Montáž transformátorů 3fázových vn/nn olejových v 
kobkách do 1000 kVA

kus 3,000 26 839,93 80 519,79 vlastní

3 M trprisl
Příslušenství olejových transformátorů: dvoukontaktní 
teploměr

ks 3,000 10 044,05 30 132,15 vlastní

VV 3 3,000

4 K 210280_R2
Uvedení do provozu transformátoru nn/vn olejového 
výkonu do 1000 kVA

kus 3,000 3 627,02 10 881,06 vlastní

VV 3 3,000

D ELE-VN VN rozvody 129 855,84

5 K 210100_R3
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 70 mm2

kus 18,000 217,62 3 917,16 vlastní

VV "AXE 1x70" 2*3*(1+1+1) 18,000

6 M K0114138171 22-AXEKVCEY 1x70/16 m 270,000 227,78 61 500,60 vlastní
VV "TR1 + TR2 + TR3" 3*25+3*25+3*25 225,000
VV "z+p" 45 45,000

7 K 210931_R4
Montáž kabelů Al stíněný plný nebo laněný s XLPE 
izolací do 35 kV 1x70 mm2 uložených pevně 
(AXEKCE)

m 270,000 50,78 13 710,60 vlastní

8 M
R01polt24c1ximl
113

Kabelová koncovka VN 22kV, 25-70mm, POLT-
24C/1XI-ML-1-13

sada 6,000 3 163,88 18 983,28 vlastní

VV "3x TR" 3*2 6,000

9 K 210101_R5
Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 22 kV 
venkovní Raychem

kus 6,000 1 233,19 7 399,14 vlastní

10 M kamkpz-vn3 Držák KPZ pro uchycení trojice kabelu VN na stěnu ks 9,000 321,41 2 892,69 vlastní

VV "3x trafokobka po 0,5m" 3*3 9,000

11 K 210931_R6
Montáž kabelů Al stíněný plný nebo laněný s XLPE 
izolací do 35 kV 1x240 mm2 uložených pevně 
(AXEKCE)

m 15,000 94,30 1 414,50 vlastní

VV "část trasy v trafokobce" 3*5 15,000

12 M O0114824
PM45 40A, VN pojistková vložka, Un 22/25 kV, I1 50 
kA

ks 9,000 2 008,81 18 079,29 vlastní

VV "výměna ve stáv. R.VN-1" 3*3 9,000

13 K 210120_R7 Montáž pojistkových patron vn kus 9,000 217,62 1 958,58 vlastní

D DAG Náhradní zdroje (DAG) 4 208 754,52

14 K C18DEPD715
Náhradní zdroj 700 kVA / 560 kW STBY, podrobný 
popis parametrů a zadání viz Technické podmínky 
DAG

ks 2,000 1 489 341,49 2 978 682,98 vlastní

VV 2 2,000

15 K C18CAE
Akustický kryt motoru (73dB/7m) - atyp, venkovní 
provedení, vč. tlumičů hluku VZT a spalin, podrobný 
popis viz Technické podmínky DAG

ks 2,000 178 111,10 356 222,20 vlastní

VV 2 2,000

16 K C18CAE_inst
Montáž, provozní zkoušky, provedení FAT, revize - 
podrobnosti viz Technické podmínky DAG

ks 2,000 36 384,56 72 769,12 vlastní

VV 2 2,000

17 K nafta Dodávka pohonných hmot, nafty lt 2 600,000 35,69 92 794,00 vlastní
VV "oživení a uvedení do provozu" 2*100 200,000
VV "provedení FAT + zátěžový test" 2*(150+50) 400,000
VV "naplnění nádrže před předáním uživateli" 2*1000 2 000,000

18 K C18CAE_dopr Doprava, složení na místo jeřábem ks 2,000 33 612,41 67 224,82 vlastní
VV 2 2,000

19 K sml5yer
Servisní smlouva na 5 let provozu NZ s možností 
prodloužení, vč. materiálu dle specifikace výrobce, viz 
Technické podmínky DAG

rok 10,000 64 106,14 641 061,40 vlastní

VV 2*5 10,000

D AutomDAG Automatika DAG 2 175 450,40
20 K r.dag Rozvaděč R.DAG ks 2,000 1 008 891,98 2 017 783,96 vlastní

VV
 - řídící fázovací rozvaděč pro nový DA1, pro fázování ke 
dvěma sítím

VV  - řídící záskokový rozvaděč pro DAG 700 kVA
VV - vstřícné a zpětné fázování k TR
VV - vzájemné fázování mezi DAG1 a DAG2

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_11-D02 - Náhradní zdroj a úpravy ve stávající trafostanici TS1 - Dotazy 
2021-06-11
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VV  - oceloplechový rozvaděč 800x2000x600 vybavení dle PD 
VV  - nezávislé napájení PLC z více zdrojů
VV  - zobrazovací jednotka s piktogramem min. 5"
VV  - vlastní spotřeba DAG
VV "DAG-1" 1 1,000
VV "DAG-2" 1 1,000

21 K ovl.kab.dag
Ovládací kabeláž včetně tras mezi rozvaděčem R.DAG 
a RH.TS-1

set 2,000 38 983,46 77 966,92 vlastní

VV
 - silové kabely k DAx- jsou součástí dodávky elektro 
silnoproud (např. CHBU)

VV  - ovládací kabely k DA - jemně laněné stíněné - např. CMFM 

VV
 - ovládací a napájecí kabely k DA - jemně laněné - např.  
CMSM

VV  - ovládací kabely CYKY ke klapkám a ventilátorům
VV  - napájecí kabely stíněné k ventilátorům - např. CMFM 
VV "DAG-1" 1 1,000
VV "DAG-2" 1 1,000

22 K r.dag.mont Montáž rozvaděče R.DAG ks 2,000 20 791,18 41 582,36 vlastní
VV 2 2,000

23 K r.rag.oziv Revize, Oživení řízení a fázování ks 2,000 19 058,58 38 117,16 vlastní
VV 2 2,000

D USM Skříň měření USM 35 656,37

24 M rozfa-usm-vests
Skříň měření, kompletní, připraveno pro osazení 
nepřímého fakturačního elektroměru a 
optopřevodníku, vestavné provedení

ks 1,000 23 436,11 23 436,11 vlastní

25 M optprev
Optopřevodník pro vyvedení výstupu měření do 
systému uživatele

ks 1,000 10 406,75 10 406,75 vlastní

26 K 741210701
Montáž rozváděč řídící a ovládací pro rozvodny vnitřní i 
vnější do 100 kg

kus 1,000 1 813,51 1 813,51 CS ÚRS 2019 01

D RH.TS-1 Rozvaděč RH.TS-1 3 534 365,13
27 M R048606500 Rozváděč TS 600x2000x600 s MP, RAL7035 ks 13,000 9 658,23 125 556,99 vlastní

VV
Podrobný popis viz Technická specifikace "Rozvaděče a 
skříně"

VV "M11" 3 3,000
VV "M12" 3 3,000
VV "M13" 3 3,000
VV "D11" 2 2,000
VV "D12" 2 2,000

28 M R048601600 Podstavec TS šxv 600x100mm, RAL7022 pár 13,000 542,38 7 050,94 vlastní

29 M R048806500 Rozváděč TS 800x2000x600 s MP, RAL7035 ks 16,000 10 292,09 164 673,44 vlastní

VV
Podrobný popis viz Technická specifikace "Rozvaděče a 
skříně"

VV "M11" 3 3,000
VV "M12" 3 3,000
VV "M13" 3 3,000
VV "D11" 3 3,000
VV "D12" 3 3,000
VV "D10" 1 1,000

30 M R048601800 Podstavec TS šxv 800x100mm, RAL7022 pár 16,000 548,91 8 782,56 vlastní

31 M R048206500 Rozváděč TS 1200x2000x600 s MP, RAL7035 ks 3,000 14 957,83 44 873,49 vlastní
VV "RQ11, RQ12, RQ13" 3 3,000

32 M R048601200 Podstavec TS šxv 1200x100mm, RAL7022 pár 3,000 751,49 2 254,47 vlastní

33 M R048601060 Bočnice podstavce TS 600x100mm, RAL7022 pár 32,000 372,48 11 919,36 vlastní
VV 13+16+3 32,000

34 M R048611070 Komfortní rukojeť pro TS, RAL7035 ks 32,000 575,05 18 401,60 vlastní
VV 13+16+3 32,000

35 M R048106235 Bočnice pro TS vxh2000x600mm RAL7035 (2ks) pár 8,000 2 352,48 18 819,84 vlastní
VV "M11" 1 1,000
VV "M12" 1 1,000
VV "M13" 1 1,000
VV "D11" 1 1,000
VV "D12" 1 1,000
VV "RQ" 1+1+1 3,000

36 M
R04TS200x60pri
sl

Příslušenství rozvaděčů (montážní lišty, kabelové 
úchyty, šasi, montážní panely, sady pro spojení skříní, 
střešní plech s kabelovými průchodkami atd.)

ks 31,000 7 580,20 234 986,20 vlastní

VV "M11" 3+3 6,000
VV "M12" 3+3 6,000
VV "M13" 3+3 6,000
VV "D11" 2+3 5,000
VV "D12" 2+3 5,000
VV "RQ11+RQ12+RQ13" 3 3,000

37 M F01CU020a Cu přípojnice 60x10 mm ks 278,000 1 137,03 316 094,34 vlastní
VV "hlavní přípojnice 3L=3x2x60 + PEN=1x60 => 7ks/pole"
VV "ACB 3L=3x60 => 3ks/deon"
VV "M11" 7*6+3*3 51,000
VV "M12" 7*6+3*3 51,000
VV "M13" 7*6+3*3 51,000
VV "D11" 7*5+3*4 47,000
VV "D12" 7*5+3*4 47,000
VV "D10" 7*4+3*1 31,000

38 M F01CU018a Cu přípojnice 40x10 mm ks 54,000 744,95 40 227,30 vlastní
VV "MCB 3L=3x40 => 3ks/deon"
VV "M11" 3*4 12,000
VV "M12" 3*4 12,000
VV "M13" 3*4 12,000
VV "D11" 3*3 9,000
VV "D12" 3*3 9,000
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39 M rq-150kvar-chr

RQ.x - Kompletní výzbroj kompenzačního rozvaděče 
150 kVAr (6,25 + 6,25 + 12,5 + 25 + 2x50), chráněný, 
včetně pevné tlumivky pro kompenzaci kapacitní 
složky

set 3,000 94 752,56 284 257,68 vlastní

VV "RQ1+RQ2+RQ3" 3 3,000

40 M S02LV847141tp
ACB 1250A H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz 
TP ACB>

ks 2,000 46 754,18 93 508,36 vlastní

VV
Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a 
kompaktní jističe"

VV "D11" 1 1,000
VV "D12" 1 1,000

41 M S02LV847280tp
Řídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, 
základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz 
TP ACB>

ks 2,000 18 434,27 36 868,54 vlastní

42 M S02LV833606 Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní ks 2,000 2 058,42 4 116,84 vlastní

43 M S02LV833607
Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, 
spodní

ks 2,000 2 058,42 4 116,84 vlastní

44 M S02LV847396
Motorový pohon MCH  230V/50Hz pro dálkové 
vypnutí/zapnutí ACB MTZ1

ks 2,000 15 944,57 31 889,14 vlastní

45 M S02LV847350 Zapínací spoušť XF 24V/AC/DC pro ACB MTZ1 ks 2,000 1 731,68 3 463,36 vlastní

46 M S02LV847360 Vypínací spoušť MX 24V/AC/DC pro ACB MTZ1 ks 2,000 1 731,68 3 463,36 vlastní

47 K 741320206
Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští 
do 2000 A

kus 2,000 544,83 1 089,66 CS ÚRS 2019 01

48 M S02LV847131tp
ACB 1000A H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz 
TP ACB>

ks 7,000 38 280,03 267 960,21 vlastní

VV
Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a 
kompaktní jističe"

VV "M11" 2 2,000
VV "M12" 2 2,000
VV "M13" 2 2,000
VV "D10" 1 1,000

49 M S02LV847280tp
Řídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, 
základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz 
TP ACB>

ks 7,000 18 434,27 129 039,89 vlastní

50 M S02LV833606 Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní ks 7,000 2 058,42 14 408,94 vlastní

51 M S02LV833607
Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, 
spodní

ks 7,000 2 058,42 14 408,94 vlastní

52 M S02LV847396
Motorový pohon MCH  230V/50Hz pro dálkové 
vypnutí/zapnutí ACB MTZ1

ks 1,000 15 944,57 15 944,57 vlastní

VV "D10" 1 1,000

53 M S02LV847350 Zapínací spoušť XF 24V/AC/DC pro ACB MTZ1 ks 1,000 1 731,68 1 731,68 vlastní

54 M S02LV847360 Vypínací spoušť MX 24V/AC/DC pro ACB MTZ1 ks 1,000 1 731,68 1 731,68 vlastní

55 M S02LV434001 Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB ks 3,000 4 041,69 12 125,07 vlastní
VV "M11" 1 1,000
VV "M12" 1 1,000
VV "M13" 1 1,000
VV "D10" 0 0,000

56 M S02LV850063 Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1 ks 3,000 1 957,13 5 871,39 vlastní

57 M S02LV434196 Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m ks 3,000 387,51 1 162,53 vlastní

58 M S02TRV00880-1 Ukončovací člen linky ULP ks 3,000 21,56 64,68 vlastní

59 M S02LV434002 Ethernetové rozhraní + brána IFE+GW pro ACB/MCCB ks 3,000 5 093,77 15 281,31 vlastní

VV "M11" 1 1,000
VV "M12" 1 1,000
VV "M13" 1 1,000
VV "D10" 0 0,000

60 M S02LV850063 Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1 ks 3,000 1 957,13 5 871,39 vlastní

61 M S02LV434196 Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m ks 3,000 387,51 1 162,53 vlastní

62 M S02TRV00880-1 Ukončovací člen linky ULP ks 3,000 21,56 64,68 vlastní

63 K 741320206
Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští 
do 2000 A

kus 7,000 544,83 3 813,81 CS ÚRS 2019 01

64 M S02LV847123tp
ACB 800A H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz 
TP ACB>

ks 4,000 34 770,92 139 083,68 vlastní

VV
Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a 
kompaktní jističe"

VV "D11" 2 2,000
VV "D12" 2 2,000

65 M S02LV847280tp
Řídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, 
základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz 
TP ACB>

ks 4,000 18 434,27 73 737,08 vlastní

66 M S02LV833606 Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní ks 4,000 2 058,42 8 233,68 vlastní

67 M S02LV833607
Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, 
spodní

ks 4,000 2 058,42 8 233,68 vlastní

68 M S02LV434001 Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB ks 2,000 4 041,69 8 083,38 vlastní
VV "D11" 1 1,000
VV "D12" 1 1,000

69 M S02LV850063 Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1 ks 2,000 1 957,13 3 914,26 vlastní

70 M S02LV434196 Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m ks 2,000 387,51 775,02 vlastní

71 M S02TRV00880-1 Ukončovací člen linky ULP ks 2,000 21,56 43,12 vlastní

72 M S02LV434002 Ethernetové rozhraní + brána IFE+GW pro ACB/MCCB ks 2,000 5 093,77 10 187,54 vlastní

VV "D11" 1 1,000
VV "D12" 1 1,000

73 M S02LV850063 Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1 ks 2,000 1 957,13 3 914,26 vlastní

74 M S02LV434196 Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m ks 2,000 387,51 775,02 vlastní

75 M S02TRV00880-1 Ukončovací člen linky ULP ks 2,000 21,56 43,12 vlastní
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76 K 741320206
Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští 
do 2000 A

kus 4,000 544,83 2 179,32 CS ÚRS 2019 01

77 M S02LV847150tp
ACB 1600A H1 (42kA), 3P, pevný, základní jistič <viz 
TP ACB>

ks 3,000 46 413,07 139 239,21 vlastní

VV
Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a 
kompaktní jističe"

VV "M11" 1 1,000
VV "M12" 1 1,000
VV "M13" 1 1,000

78 M S02LV847280tp
Řídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, 
základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz 
TP ACB>

ks 3,000 18 434,27 55 302,81 vlastní

79 M S02LV833606 Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní ks 3,000 2 058,42 6 175,26 vlastní

80 M S02LV833607
Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, 
spodní

ks 3,000 2 058,42 6 175,26 vlastní

81 M S02LV847363 Vypínací spoušť MX 200-250V/AC/DC pro ACB MTZ1 ks 3,000 1 731,68 5 195,04 vlastní

82 M S02LV434001 Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB ks 3,000 4 041,69 12 125,07 vlastní
VV "M11" 1 1,000
VV "M12" 1 1,000
VV "M13" 1 1,000

83 M S02LV850063 Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1 ks 3,000 1 957,13 5 871,39 vlastní

84 M S02LV434196 Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m ks 3,000 387,51 1 162,53 vlastní

85 M S02TRV00880-1 Ukončovací člen linky ULP ks 3,000 21,56 64,68 vlastní

86 K 741320206
Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští 
do 2000 A

kus 3,000 544,83 1 634,49 CS ÚRS 2019 01

87 M S02LV847140tp
ACB 1250A H1 (42kA), 3P, pevný, základní jistič <viz 
TP ACB>

ks 2,000 42 913,11 85 826,22 vlastní

VV
Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a 
kompaktní jističe"

VV "D11" 1 1,000
VV "D12" 1 1,000

88 M S02LV847280tp
Řídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, 
základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz 
TP ACB>

ks 2,000 18 434,27 36 868,54 vlastní

89 M S02LV833606 Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní ks 2,000 2 058,42 4 116,84 vlastní

90 M S02LV833607
Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, 
spodní

ks 2,000 2 058,42 4 116,84 vlastní

91 M S02LV847396
Motorový pohon MCH  230V/50Hz pro dálkové 
vypnutí/zapnutí ACB MTZ1

ks 2,000 15 944,57 31 889,14 vlastní

92 M S02LV847350 Zapínací spoušť XF 24V/AC/DC pro ACB MTZ1 ks 2,000 1 731,68 3 463,36 vlastní

93 M S02LV847360 Vypínací spoušť MX 24V/AC/DC pro ACB MTZ1 ks 2,000 1 731,68 3 463,36 vlastní

94 M S02LV434001 Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB ks 2,000 4 041,69 8 083,38 vlastní
VV "D11" 1 1,000
VV "D12" 1 1,000

95 M S02LV850063 Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1 ks 2,000 1 957,13 3 914,26 vlastní

96 M S02LV434196 Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m ks 2,000 387,51 775,02 vlastní

97 M S02TRV00880-1 Ukončovací člen linky ULP ks 2,000 21,56 43,12 vlastní

98 K 741320206
Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští 
do 2000 A

kus 2,000 544,83 1 089,66 CS ÚRS 2019 01

99 M S02LV847130tp
ACB 1000A H1 (42kA), 3P, pevný, základní jistič <viz 
TP ACB>

ks 3,000 33 437,85 100 313,55 vlastní

VV
Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a 
kompaktní jističe"

VV "M11" 1 1,000
VV "M12" 1 1,000
VV "M13" 1 1,000

100 M S02LV847280tp
Řídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, 
základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz 
TP ACB>

ks 3,000 18 434,27 55 302,81 vlastní

101 M S02LV833606 Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní ks 3,000 2 058,42 6 175,26 vlastní

102 M S02LV833607
Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, 
spodní

ks 3,000 2 058,42 6 175,26 vlastní

103 M S02LV434001 Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB ks 3,000 4 041,69 12 125,07 vlastní
VV "M11" 1 1,000
VV "M12" 1 1,000
VV "M13" 1 1,000

104 M S02LV850063 Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1 ks 3,000 1 957,13 5 871,39 vlastní

105 M S02LV434196 Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m ks 3,000 387,51 1 162,53 vlastní

106 M S02TRV00880-1 Ukončovací člen linky ULP ks 3,000 21,56 64,68 vlastní

107 K 741320206
Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští 
do 2000 A

kus 3,000 544,83 1 634,49 CS ÚRS 2019 01

108 M S02LV432803tp
MCCB 630A N (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz 
TP MCCB>

ks 1,000 11 640,19 11 640,19 vlastní

109 M S02LV432096tp
Jednotka spouští 630A/5.3E pro MCCB 630A 3P, 
ochrany+měření energie <viz TP MCCB>

ks 1,000 14 882,03 14 882,03 vlastní

VV
Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a 
kompaktní jističe"

VV "M11" 0 0,000
VV "M12" 1 1,000
VV "M13" 0 0,000
VV "D11" 0 0,000
VV "D12" 0 0,000

110 M S02LV434205 Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB ks 1,000 1 607,53 1 607,53 vlastní
VV "M11" 0 0,000
VV "M12" 1 1,000
VV "M13" 0 0,000

Strana 635 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D11" 0 0,000
VV "D12" 0 0,000

111 M S02LV434202 Kabel ULP pro MCCB dl. 3m ks 1,000 837,09 837,09 vlastní

112 M S02LV434000 Komunikační rozhraní IFM pro ACB/MCCB ks 1,000 2 047,96 2 047,96 vlastní

113 M S02TRV00217-1
Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus 
MCCB

ks 1,000 171,86 171,86 vlastní

114 M S02TRV00880-1 Ukončovací člen linky ULP ks 1,000 21,56 21,56 vlastní

115 K 741320204 Montáž jistič deionový vestavný do 600 A kus 1,000 187,87 187,87 CS ÚRS 2019 01

116 M S02LV432403tp
MCCB 400A N (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz 
TP MCCB>

ks 5,000 7 243,67 36 218,35 vlastní

117 M S02LV432097tp
Jednotka spouští 400A/5.3E pro MCCB 400/630A 3P, 
ochrany+měření energie <viz TP MCCB>

ks 5,000 8 991,69 44 958,45 vlastní

VV
Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a 
kompaktní jističe"

VV "M11" 3 3,000
VV "M12" 2 2,000
VV "M13" 0 0,000
VV "D11" 0 0,000
VV "D12" 0 0,000

118 M S02LV434205 Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB ks 5,000 1 607,53 8 037,65 vlastní
VV "M11" 3 3,000
VV "M12" 2 2,000
VV "M13" 0 0,000
VV "D11" 0 0,000
VV "D12" 0 0,000

119 M S02LV434202 Kabel ULP pro MCCB dl. 3m ks 5,000 837,09 4 185,45 vlastní

120 M S02LV434000 Komunikační rozhraní IFM pro ACB/MCCB ks 5,000 2 047,96 10 239,80 vlastní

121 M S02TRV00217-1
Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus 
MCCB

ks 5,000 171,86 859,30 vlastní

122 M S02TRV00880-1 Ukončovací člen linky ULP ks 5,000 21,56 107,80 vlastní

123 K 741320203 Montáž jistič deionový vestavný do 400 A kus 5,000 181,34 906,70 CS ÚRS 2019 01

124 M S02LV4314062tp
MCCB 250A N (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz 
TP MCCB>

ks 10,000 4 741,55 47 415,50 vlastní

125 M S02LV431491tp
Jednotka spouští 250A/5.2E pro MCCB 100/160/250A 
3P, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>

ks 10,000 8 078,80 80 788,00 vlastní

VV
Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a 
kompaktní jističe"

VV "M11" 0 0,000
VV "M12" 0 0,000
VV "M13" 2 2,000
VV "D11" 4 4,000
VV "D12" 4 4,000

126 M S02LV434205 Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB ks 10,000 1 607,53 16 075,30 vlastní
VV "M11" 0 0,000
VV "M12" 0 0,000
VV "M13" 2 2,000
VV "D11" 4 4,000
VV "D12" 4 4,000

127 M S02LV434202 Kabel ULP pro MCCB dl. 3m ks 10,000 837,09 8 370,90 vlastní

128 M S02LV434000 Komunikační rozhraní IFM pro ACB/MCCB ks 10,000 2 047,96 20 479,60 vlastní

129 M S02TRV00217-1
Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus 
MCCB

ks 10,000 171,86 1 718,60 vlastní

130 M S02TRV00880-1 Ukončovací člen linky ULP ks 10,000 21,56 215,60 vlastní

131 K 741320202 Montáž jistič deionový vestavný do 300 A kus 10,000 124,16 1 241,60 CS ÚRS 2019 01

132 M S02LV430403tp
MCCB 160A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz 
TP MCCB>

ks 3,000 2 332,87 6 998,61 vlastní

133 M S02LV430431tp
Jednotka spouští 125A/TM pro MCCB 160A 3P, 
termomagnetická <viz TP MCCB>

ks 3,000 1 539,57 4 618,71 vlastní

VV
Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a 
kompaktní jističe"

VV "M11" 0 0,000
VV "M12" 0 0,000
VV "M13" 2 2,000
VV "D11" 1 1,000
VV "D12" 0 0,000

134 K 741320202-160 Montáž jistič deionový vestavný do 160 A kus 3,000 89,52 268,56 vlastní

135 M S02LV429003tp
MCCB 100A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz 
TP MCCB>

ks 12,000 2 022,48 24 269,76 vlastní

136 M S02LV429032tp
Jednotka spouští 63A/TM pro MCCB 100/160/250A 
3P, termomagnetická <viz TP MCCB>

ks 6,000 1 572,89 9 437,34 vlastní

VV
Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a 
kompaktní jističe"

VV "M11" 0 0,000
VV "M12" 0 0,000
VV "M13" 2 2,000
VV "D11" 2 2,000
VV "D12" 2 2,000

137 M S02LV429035tp
Jednotka spouští 32A/TM pro MCCB 100/160/250A 
3P, termomagnetická <viz TP MCCB>

ks 6,000 1 572,89 9 437,34 vlastní

VV
Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a 
kompaktní jističe"

VV "M11" 0 0,000
VV "M12" 0 0,000
VV "M13" 2 2,000
VV "D11" 2 2,000
VV "D12" 2 2,000

138 K 741320201 Montáž jistič deionový vestavný do 100 A kus 12,000 90,67 1 088,04 CS ÚRS 2019 01
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139 M cmpiv5can Controller pro řízení ACB, InteliVision 5 CAN ks 5,000 22 871,31 114 356,55 vlastní
VV "D11" 2 2,000
VV "D12" 2 2,000
VV "D10" 1 1,000

140 K cmpiv5_mont
Instalace, nastavení a programování Controlleru pro 
řízení ACB

ks 5,000 13 069,32 65 346,60 vlastní

141 M O0138819r
OPV10-1, Odpínač válcových pojistek, Ie 32 A, Ue 690 
V, pro válcové pojistkové vložky 10×38, 1-pól. 
provedení

ks 6,000 44,44 266,64 vlastní

VV "M11" 1 1,000
VV "M12" 1 1,000
VV "M13" 2 2,000
VV "D11" 2 2,000

142 M O016699 Pojistková vložka, PV10 10A gG ks 6,000 11,76 70,56 vlastní
VV 1*6 6,000

143 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 6,000 111,09 666,54 CS ÚRS 2019 01

144 M O0138822r
OPV10-3, Odpínač válcových pojistek, Ie 32 A, Ue 690 
V, pro válcové pojistkové vložky 10×38, 3-pól. 
provedení

ks 10,000 141,80 1 418,00 vlastní

VV "D11" 2+2 4,000
VV "D12" 2+2 4,000
VV "D10" 2 2,000

145 M O016699 Pojistková vložka, PV10 10A gG ks 30,000 11,76 352,80 vlastní
VV 3*(2+2+2+2+2) 30,000

146 K 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 10,000 207,48 2 074,80 CS ÚRS 2019 01

147 M S0254440 Externí napájecí modul 230V AC/24-30V DC pro PM ks 5,000 2 568,12 12 840,60 vlastní

VV "M11" 1 1,000
VV "M12" 1 1,000
VV "M13" 1 1,000
VV "D11" 1 1,000
VV "D12" 1 1,000

148 K 741350001
Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x 
primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů

kus 5,000 122,52 612,60 CS ÚRS 2019 01

149 M mtp1500-5 Měřící transformátor proudu 1500/5A ks 3,000 2 319,80 6 959,40 vlastní
VV "M11" 1 1,000
VV "M12" 1 1,000
VV "M13" 1 1,000

150 M mtp1250-5 Měřící transformátor proudu 1250/5A ks 12,000 2 319,80 27 837,60 vlastní
VV "D11" 3+3 6,000
VV "D12" 3+3 6,000

151 M mtp1000-5 Měřící transformátor proudu 1000/5A ks 3,000 2 319,80 6 959,40 vlastní
VV "D10" 3 3,000

152 K 741350201
Montáž transformátor měřící proudový nn násuvný se 
zapojením vodičů

kus 18,000 199,31 3 587,58 CS ÚRS 2019 01

153 M D03900220
Svodič bleskových proudů Typ 1, 10/350us - 50kA, 
Up<2,5kV

ks 9,000 4 232,50 38 092,50 vlastní

VV "M11" 3 3,000
VV "M12" 3 3,000
VV "M13" 3 3,000

154 K 741322002
Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 
jednopólových impulzní proud do 100 kA

kus 9,000 109,46 985,14 CS ÚRS 2019 01

155 M O0118622r
RPO-00, Pojistkový odpínač, Ie 160 A, Ue 690 V, 3pól. 
provedení, velikost 00, M8 - inbus šrouby 

ks 3,000 563,29 1 689,87 vlastní

VV "M11" 1 1,000
VV "M12" 1 1,000
VV "M13" 1 1,000

156 K 741320024-rpo
Montáž pojistka - spodek řadový do 500 V, se 
zapojením vodičů

kus 3,000 49,73 149,19 vlastní

157 M O017060 Pojistková vložka, PN00 160A gG ks 9,000 50,32 452,88 vlastní
VV 3*(1+1+1) 9,000

158 M O0111239r
LPO-3, Lištový pojistkový odpínač, Ie 630 A, Ue 690 
V, 3-pól. ovládání, velikost 3, M12, rozteč 185 mm

ks 10,000 2 762,20 27 622,00 vlastní

VV "M11" 4 4,000
VV "M12" 4 4,000
VV "M13" 2 2,000

159 K 741320024-lpo
Montáž pojistka - spodek lištový do 500 V,  se 
zapojením vodičů

kus 10,000 180,42 1 804,20 vlastní

160 M O017140
PN3 630A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 
250 V, velikost 3, gG - charakteristika pro všeobec

ks 30,000 220,87 6 626,10 vlastní

VV 3*(4+4+2) 30,000

161 M O017369
S3PB2 SW, Pojistkový spodek, 3pól. provedení, 
kombinace : M10 - svorkový šroub a V-praporec

ks 38,000 536,50 20 387,00 vlastní

VV "M11" 4+4 8,000
VV "M12" 4+4+2 10,000
VV "M13" 4+4 8,000
VV "D11" 3+3 6,000
VV "D12" 3+3 6,000

162 K 741320024-rpo
Montáž pojistka - spodek řadový do 500 V, se 
zapojením vodičů

kus 38,000 49,73 1 889,74 vlastní

163 M O017285 Pojistková vložka, PN2 250A gG ks 78,000 82,34 6 422,52 vlastní
VV 3*(4+4+4+4+2+4+4) 78,000

164 M O017273 Pojistková vložka, PN2 160A gG ks 36,000 85,60 3 081,60 vlastní
VV 3*(3+3+3+3) 36,000

165 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 38,000 6,72 255,36 vlastní
VV "M11" 6 6,000
VV "M12" 6 6,000
VV "M13" 6 6,000
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VV "D11" 4+4 8,000
VV "D12" 4+4 8,000
VV "D10" 4 4,000

166 K 741231001
Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 
2,5 mm2 se zapojením vodičů

kus 38,000 14,29 543,02 CS ÚRS 2019 01

D SW-PM Softwarové řešení (PowerMonitoring) - nástavba, implementace 644 517,25

167 K S02PMexp_im

Softwarové řešení Power Monitoring <viz TP PM>, 
instalace do virtuálního serveru uživatele, úprava std. 
řešení pro potřeby Sw CZ, vč. vizualizace, nastavení 
reportů, alarmů atd. Možnost uživatelských změn

ks 1,000 0,40 0,40 vlastní

VV Podrobný popis viz Technická specifikace "Power Monitoring"

VV 1 1,000

168 M
S01PSWSANCZ
ZSPEZZ

PME Standard Edition BASE license (includes 1 
Engineering Client)

ks 1,000 42 362,67 42 362,67 vlastní

VV 1 1,000

169 M S01PM-SWstd

PME SW standardní nastavení (management, 
hierarchie, základní dashboardy do 10ks, tabulky, 
trendy do 10ks, komunikační alarmy). Tvorba 
vizualizace záložky Diagram (líniová schémata), tvorba 
logického modelu (základní výpočty, alarmy apod.).

ks 1,000 205 344,98 205 344,98 vlastní

VV 1 1,000

170 M S01PM-SWEmax PME SW Emax základní nastavení (obrazovka EMAX) ks 1,000 17 006,68 17 006,68 vlastní

VV 1 1,000

171 M
S01PSWCWNCZ
ZNPEZZ

PME Web Client (licence per user) ks 2,000 28 935,67 57 871,34 vlastní

VV "ELE" 1 1,000
VV "velín" 1 1,000

172 M
S01PSWDENCZ
ZNPEZZ

PME Entry-Range Device (licence per device) ks 35,000 1 026,76 35 936,60 vlastní

VV "ACB+MCCB" 
VV "M11" 4+3 7,000
VV "M12" 4+3 7,000
VV M13" 4+2
VV "D11" 13+4 17,000
VV "D12" 3+1 4,000

173 M S01PM-HWset Základní parametrizace (nastavení) přístrojů (HW) ks 35,000 569,83 19 944,05 vlastní

174 M
S01PSWDMNCZ
ZNPEZZ

PME Mid-Range Device ks 1,000 97 241,12 97 241,12 vlastní

VV "Regulace Emax" 1 1,000

175 M
S01PSWEMAXC
MPL

Emax kit rozvaděče PLC s kompletním příslušenstvím 
pro měření a regulaci Emax (1/4hod)

ks 1,000 46 754,49 46 754,49 vlastní

VV 1 1,000

176 M
S01PM-
AdmUsMan

Administrační a uživatelský manuál ks 1,000 25 668,12 25 668,12 vlastní

VV 1 1,000

177 M
S01PM-
UsCourse

Školení obsluhy, konzultace hod 12,000 2 181,79 26 181,48 vlastní

VV 12 12,000

178 M S01PM-TransDist Doprava v km km 500,000 20,53 10 265,00 vlastní
VV 2*250 500,000

179 M
S01PM-
TransTime

Čas strávený na cestě hod 48,000 898,38 43 122,24 vlastní

VV "2 os / 2 dny" 2*2*12 48,000

180 M S01PM-Server
Server uživatele (HW nebo vitualizovaný), CPU min. 2 
core (i5, i7), RAM 4 GB+, HDD 500 GB+, Windows

ks 1,000 4 038,04 4 038,04 vlastní

VV "virtualizovaný server uživatele, zajistí IT oddělení" 1 1,000

181 M eatellipse500
Záložní zdroj Eaton Ellipse ECO 500 IEC, 
500VA/300W

ks 1,000 6 119,28 6 119,28 vlastní

182 M ecs4510-28F
Gigabit Ethernet L2/L3 switch s 10GE uplinkem 28 
port, zdroj 230V AC

ks 1,000 6 057,06 6 057,06 vlastní

VV "TS1 - PM" 1 1,000

183 M
N01PCD-01019-
0C

PowerCat propojovací kabel UTP kat.5E, 10 metrů, 
barva červená

ks 10,000 60,37 603,70 vlastní

VV "EC - PM" 10 10,000

D RE1-TR Rozvaděč RE1-TR 7 323,69

184 M H01VS312PD
VS312PD, Rozvodnice Golf nástěnná,3 řadá,plná 
dvířka, 36mod.

ks 1,000 943,02 943,02 vlastní

VV 1 1,000

185 K 741210002
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 50 kg

kus 1,000 652,86 652,86 CS ÚRS 2019 01

186 M S01A9S62163 A9S62163 Vypínač SW 1P 63A (SE) ks 3,000 365,60 1 096,80 vlastní
VV 3 3,000

187 K 741320115 Montáž jistič jednopólový nn do 63 A ve skříni kus 3,000 217,62 652,86 CS ÚRS 2019 01

188 M S01A9F04110 A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A  C (SE) ks 3,000 182,80 548,40 vlastní
VV 3 3,000

189 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 3,000 217,62 652,86 CS ÚRS 2019 01

190 M H01ERC218 ERC218, Instalační relé  16A, 1S+1R, 230V~50/60Hz ks 3,000 591,93 1 775,79 vlastní

VV 3 3,000

191 K 741330651 Montáž relé pomocné vestavné střídavé kus 3,000 217,62 652,86 CS ÚRS 2019 01

192 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 12,000 14,51 174,12 vlastní
VV 4+4+4 12,000

193 K 741231001
Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 
2,5 mm2 se zapojením vodičů

kus 12,000 14,51 174,12 CS ÚRS 2019 01
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D HOP Hlavní ochranná přípojnice HOP 5 440,53

194 M ro606020

Rozvaděč nástěnný, oceloplechový, 600x600x200 mm 
(š x v x h), krytí IP 40/20, RAL 7035, přívod i vývody 
vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu, 
přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.

ks 1,000 2 996,47 2 996,47 vlastní

195 M F01CU018 Cu přípojnice 40x10 mm ks 2,000 1 222,03 2 444,06 vlastní

D ELE-ULS Úložný systém - žebříky, žlaby 169 933,32

196 M K11kk02001
KL 60X500, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO 
SENDZIMIR

m 25,000 468,72 11 718,00 vlastní

VV "TR" 5+5+5 15,000
VV "rl5" 10 10,000

197 K m-kl-500
Montáž kabelové lávky š. 500mm, vodorovně nebo 
svisle, včetně nosného a pomocného instalačního 
materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)

bm 25,000 290,16 7 254,00 vlastní

198 M K11kk02714r
KZ 60X500X1.25, ŽLAB S INT.SPOJ., 
POZINKOVÁNO SENDZIMIR

m 130,000 803,52 104 457,60 vlastní

VV "NN 1x500" 2*6+12+7 31,000
VV "NN 3x500" 3*(5+5+4+4+3+3+3) 81,000
VV "rz5" 18 18,000

199 K m-kz-500-nm
Montáž kabelového žlabu š. 500mm, včetně nosného 
a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, 
závitové tyče atd.)

bm 130,000 217,62 28 290,60 vlastní

200 M K11kk02786r
KZ 85X300X1.25, ŽLAB S INT.SPOJ, POZINKOVÁNO 
SENDZIMIR

m 17,000 616,03 10 472,51 vlastní

VV "VN ČEZ" 5 5,000
VV "VN TR" 12 12,000

201 K m-kz-300-nm
Montáž kabelového žlabu š. 300mm, včetně nosného 
a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, 
závitové tyče atd.)

bm 17,000 261,15 4 439,55 vlastní

202 M K11kk04688
V 300, VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU, POZINKOVÁNO 
SENDZIMIR

m 17,000 194,18 3 301,06 vlastní

D ELE-VK Vodiče a kabely 1 955 692,38

203 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 44,000 14,51 638,44 CS ÚRS 2019 01

VV "2x2,5" 2*2*(4) 16,000
VV "3x1,5" 3*2*(0) 0,000
VV "3x2,5" 3*2*(3) 18,000
VV "5x2,5" 5*2*(1) 10,000

204 K 741130004
Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 50,000 14,51 725,50 CS ÚRS 2019 01

VV "5x4" 5*2*(1) 10,000
VV "CY6" 1*2*20 40,000

205 K 741130005
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 40,000 29,02 1 160,80 CS ÚRS 2019 01

VV "CY10" 1*2*20 40,000

206 K 741130006
Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 60,000 29,02 1 741,20 CS ÚRS 2019 01

VV "CY16" 1*2*(10) 20,000
VV "5x16" 5*2*(4) 40,000

207 K 741130012
Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 6,000 79,79 478,74 CS ÚRS 2019 01

VV "CHBU 3x120+1x70" 1*2*(3) 6,000

208 K 741130014
Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji

kus 18,000 101,56 1 828,08 CS ÚRS 2019 01

VV "CHBU 3x120+1x70" 3*2*(3) 18,000

209 K 741130017
Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji

kus 164,000 217,62 35 689,68 CS ÚRS 2019 01

VV "CHBU 6x240+1x240" 7*2*(7) 98,000
VV "CHBU 9x240+2x240" 11*2*(3) 66,000

210 M K0111110089a CYKY-O 2A x 1,5 m 155,000 9,37 1 452,35 vlastní
VV 15+25+15+20+15+15 105,000
VV "z+p" 50 50,000

211 M K0111110066a CYKY-O 2A x 2,5 m 45,000 16,07 723,15 vlastní
VV 3*10 30,000
VV "z+p" 15 15,000

212 M K0111110068c CYKY-J 3C x 1,5 m 30,000 12,05 361,50 vlastní
VV "r" 20 20,000
VV "z+p" 10 10,000

213 M K0111110070c CYKY-J 3C x 2,5 m 70,000 21,43 1 500,10 vlastní
VV 3*15 45,000
VV "z+p" 25 25,000

214 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (CYKY)

m 300,000 29,02 8 706,00 CS ÚRS 2019 01

215 M K0111187003 CYKY 5x16 RE m 120,000 202,22 24 266,40 vlastní
VV 40+40 80,000
VV "z+p" 40 40,000

216 K 741122644
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený 
pevně (CYKY)

m 120,000 36,27 4 352,40 CS ÚRS 2019 01

217 M K05d0538 1-CHBU 1x70 m 40,000 214,27 8 570,80 vlastní
VV "3x120+1x70" 1*(10+10+10) 30,000
VV "z+p" 10 10,000

218 K 741120305
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 50-70 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))

m 40,000 50,78 2 031,20 CS ÚRS 2019 01

219 M K05d0540 1-CHBU 1x120 m 120,000 361,59 43 390,80 vlastní
VV "3x120+1x70" 3*(10+10+10) 90,000
VV "z+p" 30 30,000
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220 K 741120307
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 95-120 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))

m 120,000 58,03 6 963,60 CS ÚRS 2019 01

221 M K05d0543 1-CHBU 1x240 m 2 217,000 749,96 1 662 661,32 vlastní
VV "6x240+1x240" 7*(40+35+15+15+11+15+15) 1 022,000
VV "9x240+2x240" 11*(30+25+20) 825,000
VV "z+p" 370 370,000

222 K 741120313
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 240-300 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))

m 2 217,000 66,96 148 450,32 CS ÚRS 2019 01

D ELE-UZEM Ochranné uzemnění a pospojování 63 312,50
223 M K01CP0100060F CYY 6,0 m 50,000 14,73 736,50 vlastní

VV 5*10 50,000

224 K 741120001
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 
mm2 pod omítku (CY)

m 50,000 29,13 1 456,50 CS ÚRS 2019 01

225 M K01CP0100100F CYY 10 m 170,000 24,11 4 098,70 vlastní
VV 16*8 128,000
VV "r" 42 42,000

226 M K05d0013 CYY 16 m 20,000 45,53 910,60 vlastní
VV 2*10 20,000

227 K 741120003
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 
mm2 pod omítku (CY)

m 190,000 29,02 5 513,80 CS ÚRS 2019 01

228 M K0111185023 1-YY 1x25 RMV m 90,000 62,94 5 664,60 vlastní
VV 6*15 90,000

229 K 741120005
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 
mm2 pod omítku (CY)

m 90,000 36,27 3 264,30 CS ÚRS 2019 01

230 M T01Z250
Páska 30x4 m, páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg, 
provedení FeZn

m 130,000 36,16 4 700,80 vlastní

VV "rozv NN" 30 30,000
VV "rozv VN" 0 0,000
VV "TR" 3*10 30,000
VV "DAG" 30+10 40,000
VV "propoje a ost" 30 30,000

231 K 741410001
Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na 
povrchu

m 130,000 43,52 5 657,60 CS ÚRS 2019 01

232 M T01Z205 Drát 8 , drát O 8 mm (0,40 kg/m) , provedení FeZn m 20,000 16,07 321,40 vlastní

VV 4*5 20,000

233 M T01Z215
Drát 10, drát O 10 mm (0,62 kg/m)            , provedení 
FeZn

m 10,000 24,11 241,10 vlastní

VV 2*5 10,000

234 K 741410003
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 
na povrchu

m 30,000 36,27 1 088,10 CS ÚRS 2019 01

235 M D01286030
286030, Podpěra pásku 30mm, FeZn, s vrutem 
5x50mm

ks 120,000 56,25 6 750,00 vlastní

VV "PV 30x4" 12+10+10+10+30+30+4 106,000
VV "rPV" 14 14,000

236 K 741420041-pv Montáž vedení hromosvodné-podpěra do zdiva kus 120,000 36,27 4 352,40 vlastní

237 M D01318033
318033, Křížová svorka FeZn pro pásek 30/30mm, bez 
mezidestičky

ks 30,000 89,06 2 671,80 vlastní

VV "SZ" 4 4,000
VV "SKP" 2*7 14,000
VV "rS" 12 12,000

238 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 30,000 50,78 1 523,40 CS ÚRS 2019 01

239 M D01365050
365050, Falcová svorka, FeZn,  rozsah uchycení 0,7-
8mm, do úhlu 90°, s příložkou pro prům. 6-10mm

ks 20,000 89,06 1 781,20 vlastní

VV "SP FeZn" 2*6 12,000
VV "rSP" 8 8,000

240 M D01563169
563169, Připojovací ekvipot. svorka (PA)   NIRO, pro 
prům. 8-10/pásek 30mm, připojení 2,5-95mm2

ks 70,000 84,37 5 905,90 vlastní

VV "SZ Nerez" 2*30 60,000
VV "rSP" 10 10,000

241 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 90,000 50,78 4 570,20 CS ÚRS 2019 01

242 M E01I294407 Zemnící šroub ZS 10 S (standard) ks 10,000 26,78 267,80 vlastní
VV "KZ-R" 10 10,000

243 M E01I304507 Zemnící šroub ZS 10 P (tvarová podložka) ks 10,000 26,78 267,80 vlastní

244 K 741231031
Montáž svorkovnice do rozvaděčů - metra se 
zhotovením otvoru

kus 10,000 50,78 507,80 CS ÚRS 2019 01

245 M E01I314607 Zemnící úchytka plochá ZUP 16 ks 10,000 9,37 93,70 vlastní
VV 10 10,000

246 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 10,000 36,27 362,70 CS ÚRS 2019 01

247 M E01I132707 Zemnicí svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka) ks 10,000 24,11 241,10 vlastní

VV 10 10,000

248 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 10,000 36,27 362,70 CS ÚRS 2019 01

D ELE-PoP Pracovní a ochranné pomůcky 66 893,39

249 M pracochrpom
Pracovní a ochranné pomůcky, výstražné tabulky, 
popisky - viz podrobný seznam v Technické zprávě

set 1,000 40 176,19 40 176,19 vlastní

250 M dielkob Dielektrický koberec m2 40,000 667,93 26 717,20 vlastní
VV "NN" 25 25,000
VV "VN" 15 15,000

D ELE-ROP Revize a ostatní práce 548 556,73
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251 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 159 042,18 159 042,18 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000

252 K 741810011

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za 
každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. 
Kč

kus 2,000 5 580,03 11 160,06 CS ÚRS 2019 01

VV 2 2,000

253 K 210280131 Revize, seřízení a uvedení do provozu skříně pro vn kus 3,000 837,00 2 511,00 CS ÚRS 2019 01

VV "revize pro uvedení do provozu VN"  3 3,000

254 K 580101_R1
Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných 
zařízení

pole 29,000 1 116,01 32 364,29 vlastní

VV "RH" 6+6+6+5+5+1 29,000

255 K 580106_R2 Měření celkového nebo ochranného vodiče měření 5,000 279,00 1 395,00 vlastní

VV 5 5,000

256 K 580107_R3
Seřízení a nastavení nadproudové ochrany jistícího 
prvku

kus 51,000 167,40 8 537,40 vlastní

VV "RH" 7+7+12+13+11+1 51,000

257 K 741210202
Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný 
pole do 300 kg

kus 29,000 3 348,02 97 092,58 CS ÚRS 2019 01

VV "R-600x600x2000" 3+3+3+2+2 13,000
VV "R-800x600x2000" 3+3+3+3+3+1 16,000
VV "R-1200x600x2000" 0 0,000

258 K 741210301 Montáž rozváděč skříňový kondenzátorový do 400 kg kus 3,000 5 022,02 15 066,06 CS ÚRS 2019 01

VV "RQ-1, RQ-2, RQ-3" 3 3,000

259 K hzs-1
Koordinace prací s uživatelem, zajištění provozu, 
vypínání rozvoden a další související práce dané 
etapizací stavby

hod 320,000 502,20 160 704,00 vlastní

VV "počet osob / dnů / 8hod denně" 4*10*8 320,000

260 K ticr Kontrola a protokol TIČR hod 16,000 1 116,01 17 856,16 vlastní
VV "1d x 8h" 2*8 16,000

261 M phmnafta
Nafta pro zajištění provozu při manipulacích a 
plánovaných odstávkách pro náhradní zdroje, včetně 
dopravy

lt 1 200,000 35,69 42 828,00 vlastní

VV "DAG 400 kVA: 50lt/hod" 1*50*24 1 200,000

D DEM-EKOL Demontáž a ekologická likvidace stávající technologie 183 024,68

262 K 210171-D
Demontáž transformátorů třífázových vn/nn olejových v 
kobkách do 630 kVA

kus 2,000 11 160,05 22 320,10 vlastní

VV "TR1+TR2" 2 2,000

263 K 741123233-D
Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 
3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně (AYKY)

m 280,000 111,60 31 248,00 vlastní

VV "zrušení všech stáv. kabelů v rozvodně NN" 28*10 280,000

264 K 741210203-D
Demontáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný 
pole do 400 kg

kus 28,000 2 232,01 62 496,28 vlastní

VV "stáv. rozvodna NN" 4*7 28,000

265 K 741210302-D
Demontáž rozváděč skříňový kondenzátorový do 600 
kg

kus 8,000 2 790,01 22 320,08 vlastní

VV "stáv. kompenzák" 2*4 8,000

266 K M21-likv-tr Ekologická likvidace olejových transformátorů ks 2,000 22 320,11 44 640,22 vlastní
VV "TR1+2" 2 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Rudolf Svoboda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 736 989,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 736 989,27 21,00% 1 834 767,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 571 757,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_51 - Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou

D2_51-F1 - Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou - FÁZE 1

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Rudolf Svoboda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 736 989,27

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_51 - Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou

D2_51-F1 - Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou - FÁZE 1

Strana 643 z 670



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Rudolf Svoboda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 736 989,27
4 K 230010 svítidlo zákrokové stropní 1-zdrojové ks 1,000 116 163,88 116 163,88 vlastní

5 K 232101 svítidlo vyšetřovací stropní ks 3,000 40 063,48 120 190,44 vlastní

6 K 232107 svítidlo vyšetřovací stropní ks 2,000 116 163,88 232 327,76 vlastní

8 K 232141 svítidlo vyšetřovací stropní (ARO / JIP) ks 10,000 116 163,88 1 161 638,80 vlastní

25 K 363000 sestava regálová - cca 3200/600/2000 mm ks 1,000 143 138,84 143 138,84 vlastní

26 K 363001
sestava skříňová (modulový systém, zásuvky, police), 
zákryty - cca 1800/470/2100 mm

ks 1,000 187 700,94 187 700,94 vlastní

29 K 376130
vyplachovač a desinfikátor ložních mís a moč. Lahví - 
kapacita mytí 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 
1 podložní mísa s poklicí

ks 2,000 190 245,43 380 490,86 vlastní

30 K 418222 panel sprchový s desinfekcí a výlevkou pro mytí nerez ks 1,000 173 828,99 173 828,99 vlastní

35 K 420005
linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, 
dolní + horní skříňky - 2600 mm

ks 1,000 70 980,17 70 980,17 vlastní

36 K 420006
linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, chladničky na léky, 
dolní + horní skříňky - 2400 mm

ks 1,000 81 122,43 81 122,43 vlastní

38 K 420008
linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, dolní + horní 
skříňky - 2400 mm

ks 3,000 55 052,54 165 157,62 vlastní

39 K 420009
linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, dolní+horní 
skříňky - 2400 mm

ks 1,000 55 052,54 55 052,54 vlastní

41 K 420011
linka pracovní vč. 2-dřezu, chladničky na léky, 
dolní+horní skříňky - cca 3250 mm

ks 1,000 337 814,82 337 814,82 vlastní

42 K 420012
linka kuchyňská vč.dřezu, umyvadla, dolní + horní 
skříňky, vč. myčky nádobí - 2100 mm

ks 1,000 63 014,13 63 014,13 vlastní

44 K 420015
linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, chladničky na léky, 
lékárny, dolní + horní skříňky - 3600 mm

ks 1,000 121 678,06 121 678,06 vlastní

45 K 420017
linka pracovní - vč.dřezu, dolní skříňky - 1110/600/940 
mm

ks 10,000 71 569,42 715 694,20 vlastní

46 K 420030
linka pracovní vč. dřezu, dolní + horní skříňky, 
chladnička na léky - cca 2400 mm

ks 1,000 277 193,41 277 193,41 vlastní

47 K 420031
linka pracovní vč. dřezu, dolní + horní skříňky, ohřev 
infuzí - cca 2400 mm

ks 1,000 284 559,04 284 559,04 vlastní

48 K 420032
linka pracovní vč. dřezu, chladničky na léky, 
dolní+horní skříňky, 2x lékárna, vč. Trezoru - cca 5900 
mm

ks 1,000 574 519,55 574 519,55 vlastní

55 K 420043
linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, dolní + horní 
skříňky - 2500 mm

ks 1,000 39 111,52 39 111,52 vlastní

56 K 420047
linka kuchyňská vč. umyvadla, dřezu, myčky nádobí, 
dolní + horní skříňky - 2550 mm

ks 1,000 53 936,54 53 936,54 vlastní

57 K 420048 linka pracovní - dolní skříňky - cca 1700/600/900 mm ks 2,000 105 942,39 211 884,78 vlastní

58 K 420049
linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, ohřev infuzí 
- cca 3700/600/900 mm

ks 1,000 265 408,39 265 408,39 vlastní

59 K 420050
linka pracovní vč. dřezu, dolní skříňky, vč. Mrazničky - 
cca 3700/600/900 mm

ks 1,000 244 539,09 244 539,09 vlastní

60 K 420051
lékárna 2-dvéřová uzamykatelná, trezor na opiáty, 
chladnička na léky cca 300 l - cca 1400/600/2100 mm

ks 1,000 245 030,13 245 030,13 vlastní

61 K 420052
lékárna 2-dvéřová uzamykatelná,  chladnička na léky 
cca 300 l - cca 1400/600/2100 mm

ks 1,000 239 383,14 239 383,14 vlastní

62 K 420053 sestava regálová - cca 5600/600/2000 mm ks 1,000 250 186,08 250 186,08 vlastní

67 K 420061
sestava skříňová prachutěsná, zákryty - cca 
3200/570/2100 mm

ks 1,000 275 597,52 275 597,52 vlastní

68 K 420062
sestava skříňová prachutěsná, zákryty - cca 
5000/570/2100 mm

ks 1,000 431 135,18 431 135,18 vlastní

69 K 420063
sestava skříňová prachutěsná, zákryty -cca 
3200/570/2100 mm

ks 1,000 179 844,26 179 844,26 vlastní

81 K 442170
stůl mycí 2-dřez skříňkový se zadním límcem nerez - 
2250/600/900 mm

ks 1,000 87 572,94 87 572,94 vlastní

82 K 442900
linka pracovní  2x dřez se zadním límcem, horní 
skříňka, celonerezové provedení - 2500/600/900 mm

ks 1,000 159 555,28 159 555,28 vlastní

84 K 445313
stůl sádrovací vč. dřezu š. 600 mm se zadním límcem 
vč. jímky na sádru - nerez - 1000/700/900 mm + 
1200/700/900 mm

ks 1,000 138 306,54 138 306,54 vlastní

85 K 460900
sestava skříňová policová (na čisté prádlo), 
uzamykatelná, zákryty - cca 4800/570/2100 mm

ks 1,000 268 231,88 268 231,88 vlastní

86 K 460901
sestava skříňová pro uložení osobních šatů pacientů, 
uzamykatelná, vč. trezoru pro cennosti pacientů - cca 
4500/570/2100 mm

ks 1,000 215 322,07 215 322,07 vlastní

D2_51-F1 - Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou - FÁZE 1

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

88 K 460991
sestava skříňová a regálová - cca 2950/500-570/2000-
2400 mm

ks 1,000 169 677,45 169 677,45 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Rudolf Svoboda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 43 737 839,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 43 737 839,41 21,00% 9 184 946,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 922 785,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_51 - Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou

D2_51-F2 - Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou - FÁZE 2

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Rudolf Svoboda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 43 737 839,41

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_51 - Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou

D2_51-F2 - Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou - FÁZE 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Rudolf Svoboda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 737 839,41
2 K 130050 zařízení překládací ks 1,000 2 153 363,54 2 153 363,54 vlastní

3 K 230001
svítidlo operační 2-zdrojové s přípravou pro kameru, 
třetí rameno s náhledovým monitorem

ks 5,000 808 668,63 4 043 343,15 vlastní

7 K 232123 svítidlo vyšetřovací nástěnné ks 4,000 125 888,75 503 555,00 vlastní

8 K 232141 svítidlo vyšetřovací stropní (ARO / JIP) ks 10,000 116 163,88 1 161 638,80 vlastní

9 K 352063 sterilizátor parní prokládací s vyvíječem páry - 4 STJ ks 1,000 2 100 098,84 2 100 098,84 vlastní

10 K 352069
sterilizátor parní prokládací s vyvíječem páry - 8 STJ 
(servis vlevo)

ks 1,000 2 317 385,08 2 317 385,08 vlastní

11 K 352070
sterilizátor parní prokládací s vyvíječem páry - 8 STJ 
(servis vpravo)

ks 1,000 2 317 385,08 2 317 385,08 vlastní

12 K 353103 sterilizátor formaldehydový  - objem komory 110 l ks 1,000 1 945 643,70 1 945 643,70 vlastní

13 K 353203
sterilizátor plazmový prokládací - objem komory min. 
93 l

ks 1,000 4 296 620,54 4 296 620,54 vlastní

14 K 360053
sestava skříňová prachutěsná, zákryty - cca 
8500/570/2100 mm

ks 1,000 764 184,65 764 184,65 vlastní

15 K 360054
sestava skříňová prachutěsná, zákryty - cca 
6000/570/2100 mm

ks 1,000 410 265,88 410 265,88 vlastní

16 K 360055
sestava skříňová prachutěsná vč. trezoru na opiáty, vč. 
chladničky na léky cca 300 l - cca 5000/670/2100 mm

ks 1,000 422 541,94 422 541,94 vlastní

17 K 360056
sestava skříňková policová prachutěsná - cca 
2200/570/900 mm

ks 1,000 88 019,34 88 019,34 vlastní

18 K 360058
sestava skříňová prachutěsná, zákryty - cca 
5750/720/2100 mm

ks 2,000 619 818,20 1 239 636,40 vlastní

19 K 360062
sestava skříňová prachutěsná, horní šikmý zákryt - cca 
2300/570/2100 mm

ks 1,000 243 434,24 243 434,24 vlastní

20 K 360065
skříň s prokládacími uzamyk. boxy na sterilní materiál, 
zákryt - cca 2500/690/2100 mm

ks 1,000 516 085,51 516 085,51 vlastní

21 K 361302
stěna závěsná s držáky pro sálovou obuv nerez / 
kapacita 10 párů obuvi - orientační rozměry 600/1230 
mm

ks 1,000 14 320,58 14 320,58 vlastní

22 K 361340
stěna úložná  (háčky na oděv, koše modulární) - 
orientační rozměry 500/80/1400 mm +  500/300/1400 
mm

ks 2,000 23 448,39 46 896,78 vlastní

23 K 361368
stěna úložná se 3 košíky pro upevnění na zeď nerez - 
orientační rozměry 490/800 mm

ks 1,000 13 273,77 13 273,77 vlastní

24 K 361390
stěna závěsná s držáky na sálovou obuv (sestava - 30 
párů) - orientační rozměr 1800/1230 mm

ks 2,000 42 276,51 84 553,02 vlastní

27 K 371114
automat mycí a dezinfekční 1-dvéřový, přísl. pro 
sálovou obuv - kapacita 14 párů sálové obuvi

ks 1,000 350 540,62 350 540,62 vlastní

28 K 371132
automat mycí a dezinfekční prokládací vč. přísl. - 18 
DIN sít

ks 3,000 3 023 576,52 9 070 729,56 vlastní

29 K 376130
vyplachovač a desinfikátor ložních mís a moč. Lahví - 
kapacita mytí 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 
1 podložní mísa s poklicí

ks 2,000 190 245,43 380 490,86 vlastní

31 K 420001
linka pracovní vč.dřezu, podst.chladničky a 
mrazničky,dolní skříňky+linka pracovní vč.dolních 
skříně - 2x 3000/600/900 mm

ks 1,000 448 198,90 448 198,90 vlastní

32 K 420002
skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná, zákryt - cca 
1300/570/2100 mm

ks 2,000 119 568,81 239 137,62 vlastní

33 K 420003
linka pracovní vč. umyvadla a dolních skříněk + linka 
pracovní vč. dolních skříněk - cca 2x 3000/600/900 
mm

ks 1,000 341 642,71 341 642,71 vlastní

34 K 420004
sestava skříňová vč. trezoru na opiáty a trezoru na 
cennosti pacientů, zákryt - cca 2100/570/2100 mm + 
zákryt

ks 1,000 205 132,94 205 132,94 vlastní

37 K 420007
sestava skříňková policová, uzamykatelná vč. stolové 
desky - cca 1800/590/1100 mm

ks 1,000 76 848,13 76 848,13 vlastní

40 K 420010
linka pracovní vč. dřezu a umyvadla, dolní+horní 
skříňky, vč.chladničky na léky, 2x lékárna, trezor - cca 
5250 mm

ks 1,000 541 251,43 541 251,43 vlastní

43 K 420013
sestava skříňová policová uzamykatelná, zákryt - cca 
1700/570/2100 mm

ks 1,000 94 771,17 94 771,17 vlastní

49 K 420036
linka kuchyňská vč. dřezu, dolní + horní skříňky - 1200 
mm

ks 1,000 27 440,34 27 440,34 vlastní

50 K 420037
linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní 
skříňky - 2250 mm

ks 1,000 67 777,24 67 777,24 vlastní

51 K 420038
linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní 
skříňky - 1850 mm

ks 1,000 64 932,54 64 932,54 vlastní

D2_51-F2 - Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou - FÁZE 2

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 K 420039
linka kuchyňská rohová vč. dřezu s odkapem, 
umyvadla, dolní + horní skříňky - 1800+2500 mm

ks 1,000 103 336,51 103 336,51 vlastní

53 K 420041
linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní 
skříňky - 2300 mm

ks 1,000 73 482,26 73 482,26 vlastní

54 K 420042
linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní 
skříňky - 2150 mm

ks 1,000 71 091,77 71 091,77 vlastní

63 K 420054 sestava regálová - cca 3200/570/2000 mm ks 1,000 143 138,84 143 138,84 vlastní

64 K 420055
sestava skříňová (zásuvky, police), zákryty - cca 
3200/590/2100 mm

ks 1,000 221 460,10 221 460,10 vlastní

65 K 420056 sestava regálová - cca 5000/600/2000 mm ks 1,000 195 557,62 195 557,62 vlastní

66 K 420057
sestava skříňová prachutěsná, zákryty - cca 
6700/570/2100 mm

ks 1,000 494 847,93 494 847,93 vlastní

70 K 42JD21 linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní - 1500 mm ks 1,000 35 851,67 35 851,67 vlastní

71 K 42SB02
linka pracovní - skříňka nízká na zdravotnickou 
techniku - 900/600/900 mm

ks 6,000 34 372,96 206 237,76 vlastní

72 K 42SB04 linka pracovní vč. dolní skříňky - 1200 mm ks 2,000 39 528,91 79 057,82 vlastní

73 K 441950
sestava stolů setovacích výškově zdvihatelných, vč. 
Příslušenství - 6x 1800/800/420-1080 mm

ks 1,000 2 063 482,71 2 063 482,71 vlastní

74 K 441951
sestava stolů setovacích,výškově zdvihatelné, vč. 
Příslušenství - 2x1800/800/720 - 1080 mm

ks 1,000 688 073,09 688 073,09 vlastní

75 K 441952
sestava skříňová prachutěsná, zákryt - cca 
4100/670/2100 mm

ks 1,000 285 172,84 285 172,84 vlastní

76 K 441960
sestava stolů mycích - dolní+horní skříňky, dřezy, 
integr. uzv myčka, vodní tlaková pistole, parní t - cca 
2650+2100+1300/700/900 mm

ks 1,000 1 452 748,79 1 452 748,79 vlastní

77 K 441961
sestava stolů mycích - dolní+horní skříňky, 2x dřez, 
prostor pro podstavnou myčku sálové obuvi - cca 
3600/700/900 mm

ks 1,000 334 154,32 334 154,32 vlastní

78 K 441963
linka pracovní vč. dvoudřezu, dolní skříňky - cca 
1800/600/900 mm

ks 1,000 94 157,37 94 157,37 vlastní

79 K 442001
stůl mycí 1-dřez skříňkový se zadním límcem nerez - 
1000/600/900 mm

ks 1,000 50 330,72 50 330,72 vlastní

80 K 442005
stůl mycí 1-dřez skříňkový se zadním límcem nerez - 
1100/600/900 mm

ks 1,000 52 942,18 52 942,18 vlastní

83 K 460901
linka pracovní  2x dřez se zadním límcem, horní 
skříňky, celonerezové provedení - 2300/600/900 mm+ 
2300/350/600 mm

ks 2,000 153 561,22 307 122,44 vlastní

87 K 460902 sestava skříňová policová - cca 4000/570/2100 mm ks 1,000 194 452,77 194 452,77 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luboš Kučera - AKCMED DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 393 289,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 44 393 289,78 21,00% 9 322 590,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53 715 880,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_52-D02 - Vestavba čistých prostor - Dotazy 2020-06-11

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:
Ing. Luboš Kučera - 
AKCMED

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 44 393 289,78

1 - Podhled 1 002 651,71

2 - Obkladové panely 8 756 821,04

3 - Stropní svítidla 1 233 034,14

4 - Dveře, okna 4 304 063,13

5 - Vzduchotechnické prvky 2 619 219,85

6 - Instalační prvky 5 428 249,90

7 - Nábytek pro operační sály 7 110 415,95

8 - Vedlejší náklady 2 511 012,00

9 - Videointegrace 11 427 822,06

D2_52-D02 - Vestavba čistých prostor - Dotazy 2020-06-11

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:
Ing. Luboš Kučera - 
AKCMED

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 393 289,78

D 1 Podhled 1 002 651,71

1 K 1.1

Stropní podhled -kovové barevně lakované kazety 
RAL9010,1200x600mm (600x600 mm) dle výkresové 
dokumentace, upevněné do stropní konstrukce z 
pozinkované oceli

m² 373,000 2 332,45 870 003,85 vlastní

2 K 1.2 Akustická izolace -minerální vata tloušťky 40 mm m² 373,000 301,32 112 392,36 vlastní

3 K 1.3 Revizní kazeta (600x600)mm ks 10,000 2 025,55 20 255,50 vlastní

D 2 Obkladové panely 8 756 821,04

4 K 2.1

Obkladové panely nerezové AISI304,  barevně 
lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze 
strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou 
ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, 
případně demontáž.

m² 293,000 5 750,78 1 684 978,54 vlastní

VV
Základní rastr  1200  mm, Výška panelů 900mm, tloušťka 
panelů je 20mm.

VV
V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových 
prvků.

VV Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár.
VV Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou.

VV
Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná -  v 
souladu s architektonickým řešením stavby.

VV Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům. 
VV 293 293,000
VV Součet 293,000

5 K 2.2

Obkladové panely nerezové AISI304,  barevně 
lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze 
strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou 
ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, 
případně demontáž.

m² 65,000 5 750,78 373 800,70 vlastní

VV
Základní rastr 1200mm, Výška panelů 200mm, tloušťka panelů 
je 20mm.

VV
V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových 
prvků.

VV Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár.
VV Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou.

VV
Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná -  v 
souladu s architektonickým řešením stavby.

VV Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům. 
VV 65 65,000
VV Součet 65,000

6 K 2.3

Obkladové panely nerezové AISI304,  barevně 
lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze 
strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou 
ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, 
případně demontáž.

m² 586,000 5 750,78 3 369 957,08 vlastní

VV
Základní rastr 1200mm, Výška panelů 1800mm, tloušťka 
panelů je 20mm.

VV
V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových 
prvků.

VV Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár.
VV Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou.

VV
Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná -  v 
souladu s architektonickým řešením stavby.

VV Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům.  
VV 586 586,000
VV Součet 586,000

7 K 2.4

Podlahová ocelová nosná kostrukce, výška 100mm, 
kotvená do betonové podlahy po obvodě místností, 
musí umožnit nalepení fabionu a podlahové krytiny. 
Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná 
ocel, případně nerezová ocel.

bm 346,000 853,74 295 394,04 vlastní

8 K 2.5

Svislá ocelová konstrukce, výška min. 3150mm, 
kotvená pomocí vzpěr do stěny, v horní části svázaná 
ocelovým profilem. Materiál: galvanicky zinkovaná ocel 
nebo chromátované ocelové uzavřené profily min. 
40*40*2mm.

m² 1 025,000 1 166,23 1 195 385,75 vlastní

9 K 2.6

Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 
4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě 
montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky 
zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.2mm, délka 
max. 1200mm, výška 50mm

ks 110,000 1 612,63 177 389,30 vlastní

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_52-D02 - Vestavba čistých prostor - Dotazy 2020-06-11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 2.7

Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 
4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě 
montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky 
zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.2mm, délka 
max. 1200mm, výška 100mm

ks 30,000 1 761,06 52 831,80 vlastní

11 K 2.8

Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 
4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě 
montáže dveří. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo 
chromátovaná ocel min.tl.5mm, délka max. 1500mm, 
výška 200mm

ks 34,000 1 504,38 51 148,92 vlastní

12 K 2.9
Polyuretanové těsnění - samolepící lepené na 
ocelovou konstrukci v místě dotyku obkladových 
panelů, tl.3mm

komple
t

1,000 25 668,12 25 668,12 vlastní

13 K 2.10
Ocrana proti ionizujícímu záření 2 mm Pb lech 
nalepený na SDK příčku 75 mm

m² 176,000 8 035,24 1 414 202,24 vlastní

14 K 2.11

Krycí těsnění - silikonové těsnění pro překrytí montážní 
mezery. Barva v odstínu stejném jako barva 
obkladových panelů. Provedení vhodné pro operační 
sály.

komple
t

1,000 116 064,55 116 064,55 vlastní

D 3 Stropní svítidla 1 233 034,14

15 K 3.1

Stropní svítidlo do rastru 600x1200, M6 LED 136W , s 
vloženou optickou mřížkou a spodním krycím 
chemicky kaleným sklem s povrchovou úpravou proti 
odrazu laserového paprsku, odnímatelným bez použití 
nářadí,

ks 34,000 19 440,81 660 987,54 vlastní

VV
s indexem podání barev lepším než Ra=90,  barva svítidla 
stejná s barvou stropních kazet,  

VV s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65

VV 34 34,000
VV Součet 34,000

16 K 3.2

Stropní svítidlo do rastru 600x600, M6 LED 68W , s 
vloženou optickou mřížkou a spodním krycím 
chemicky kaleným sklem s povrchovou úpravou proti 
odrazu laserového paprsku, odnímatelným bez použití 
nářadí,

ks 16,000 13 231,36 211 701,76 vlastní

VV
s indexem podání barev lepším než Ra=90,  barva svítidla 
stejná s barvou stropních kazet,  

VV s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

17 K 3.3

Stropní svítidlo do rastru 1200x600mm, M6 LED 106W 
, s opálovým difuzorem, kotvení krytu pomocí šroubů 
krytých plastovou krytkou, s indexem podání barev 
lepším než Ra=90, T5, barva svítidla stejná s barvou 
stropních kazet,  IP54

ks 28,000 9 932,45 278 108,60 vlastní

18 K 3.4
Stropní svítidlo do rastru 600x600mm, M6 LED 70W , 
s opálovým difuzorem a bezpečnostním sklem, kotvení 
krytu pomocí šroubů krytých plastovou krytkou,

ks 8,000 10 279,53 82 236,24 vlastní

VV
s indexem podání barev lepším než Ra=80, T5, barva svítidla 
stejná s barvou stropních kazet,  IP54

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

D 4 Dveře, okna 4 304 063,13

19 K 4.1

Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, 
plné, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku 
NCS, pastelová, matná -  v souladu s architektonickým 
řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 
50/60Hz,

ks 2,000 183 490,25 366 980,50 vlastní

VV
řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení 
otvírací rychlosti min. 10-30cm/s,  

VV
2 ks bezdotykových spínačů ,vybavení dle normy EN 16005 
bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,

VV
digitální řídící jednotka s ukazatelem režimu dveří a 
upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří

VV
včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L, 
povrchová úprava - kartáčováno,

VV
průchozí otvor  1100mm, výška 2.050mm,  madlo nerezové 
pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez.

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

20 K 4.2

Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, 
prosklené (400x500) mm bezpečnostním sklem, 
barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku 
NCS, pastelová, matná -  v souladu s architektonickým 
řešením stavby,

ks 5,000 232 594,48 1 162 972,40 vlastní

VV s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz,

VV
řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení 
otvírací rychlosti min. 10-30cm/s,

VV
funkce pro částečné  a plné otevření, 4 ks bezdotykových 
spínačů ,

VV
 vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z 
obou stran proti skřípnutí,

VV
digitální řídící jednotkač s ukazatelem režimu dveří a 
upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří,

VV
včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L, 
povrchová úprava - kartáčováno,

VV
průchozí otvor  1.400mm, výška 2.050mm,  madlo nerezové 
pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez.

VV 5 5,000
VV Součet 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 4.3
Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, 
prosklené (400x500) mm bezpečnostním 
sklem,elektricky ovládaná žaluzie z MFP

ks 2,000 232 594,48 465 188,96 vlastní

VV barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS,

VV
pastelová, matná -  v souladu s architektonickým řešením 
stavby,

VV s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz,

VV
řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení 
otvírací rychlosti min. 10-30cm/s,

VV funkce pro částečné  a plné otevření,

VV
4 ks bezdotykových spínačů , vybavení dle normy EN 16005 
bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,

VV
digitálnířídící jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění 
na servis nebo poruchu pohonu dveří,

VV
včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L, 
povrchová úprava - kartáčováno,

VV
průchozí otvor  1.400mm, výška 2.050mm,  madlo nerezové 
pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez.

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

22 K 4.4

Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, 
ochrana 2mm Pb, prosklené (400x500) mm 
bezpečnostním sklem a olovnatým sklem s 
ekvivalentem ochrany 2mm Pb,elektricky ovládaná 
žaluzie z MFP,

ks 3,000 262 057,02 786 171,06 vlastní

VV barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS,

VV
pastelová, matná -  v souladu s architektonickým řešením 
stavby, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, 

VV
řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení 
otvírací rychlosti min. 10-30cm/s,

VV funkce pro částečné  a plné otevření,

VV
4 ks bezdotykových spínačů , vybavení dle normy EN 16005 
bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,

VV
digitálnířídící jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění 
na servis nebo poruchu pohonu dveří,

VV
včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L, 
povrchová úprava - kartáčováno,

VV
průchozí otvor  1.400mm, výška 2.050mm,  madlo nerezové 
pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez.

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

23 K 4.5

Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, plné, 
koule - koule, nerez. Material: nerezová ocel - AISI 
304, barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, 
matná -  v souladu s architektonickým řešením stavby,

ks 4,000 124 651,10 498 604,40 vlastní

VV
s elektrickým pohonem - 230V,50/60Hz, funkce trvale 
otevřeno,

VV pohon ovládaný externím programovým přepínačem,

VV
osazené bezpečnostním senzorem proti skřípnutí nebo nárazu 
z oboustran křídla,

VV ovládané bezkontaktním senzorem 2ks,

VV
průchozí šířka 800mm, výška 2.045mm. Nerezová zárubeň - 
AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno.

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

24 K 4.6

Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, plné, 
koule - koule, nerez. Material: nerezová ocel - AISI 
304, barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, 
matná -  v souladu s architektonickým řešením stavby,

ks 2,000 124 651,10 249 302,20 vlastní

VV
s elektrickým pohonem - 230V,50/60Hz, funkce trvale 
otevřeno,

VV pohon ovládaný externím programovým přepínačem,

VV
osazené bezpečnostním senzorem proti skřípnutí nebo nárazu 
z oboustran křídla,

VV ovládané bezkontaktním senzorem 2ks,

VV
průchozí šířka 900mm, výška 2.045mm. Nerezová zárubeň - 
AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno.

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

25 K 4.7

Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, 
prosklené (400x500)mm bezpečnostním sklem,s 
elektricky ovládanou meziskelní žaluzií z MFP, koule - 
koule, nerez.

ks 2,000 131 464,31 262 928,62 vlastní

VV
Material: nerezová ocel - AISI 304, barva povrchu podle 
vzorníku NCS, pastelová, matná

VV
 -  v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým 
pohonem - 230V,50/60Hz,

VV
funkce trvale otevřeno, pohon ovládaný externím 
programovým přepínačem,

VV
osazené bezpečnostním senzorem proti skřípnutí nebo nárazu 
z oboustran křídla,

VV ovládané bezkontaktním senzorem 2ks,

VV
průchozí šířka 800mm, výška 2.045mm. Nerezová zárubeň - 
AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno.

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

26 K 4.8

Dveře nerezové, automaticky otáčivé 
jednokřídlé,ochrana 2mm Pb, prosklené (400x500)mm 
bezpečnostním sklem a olovnatým sklem s 
ekvivalentem ochrany 2mm Pb,s elektricky ovládanou 
meziskelní žaluzií z MFP,

ks 3,000 170 638,33 511 914,99 vlastní

VV
koule - koule, nerez. Material: nerezová ocel - AISI 304, barva 
povrchu podle vzorníku NCS,

Strana 654 z 670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
pastelová, matná -  v souladu s architektonickým řešením 
stavby,

VV
s elektrickým pohonem - 230V,50/60Hz, funkce trvale 
otevřeno, pohon ovládaný externím programovým 
přepínačem,

VV
osazené bezpečnostním senzorem proti skřípnutí nebo nárazu 
z oboustran křídla,

VV ovládané bezkontaktním senzorem 2ks,

VV
průchozí šířka 800mm, výška 2.045mm. Nerezová zárubeň - 
AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno.

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D 5 Vzduchotechnické prvky 2 619 219,85

27 K 5.1

Laminární pole LP1824 s integrovaným osvětlením, 
min. 4 ks svítidel LED min 27W, s plynulou změnou 
intenzity osvětlení řízenou signálem DSI/DALI, s 
indexem podání barev lepším než Ra=90,  3600m³/h 
vzduchu,

ks 4,000 313 039,50 1 252 158,00 vlastní

VV
HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustranou ochranou 
mřížkou.

VV
Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 120 mm 
od spodního okraje laminárního pole.

VV Výška pole max. 500mm.

VV
Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, 
osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu,

VV  jehož obovodová drážka umožní připojení kazet podhledu.

VV
Prostor mezi filtračními nástavcemi budou dokrytovány 
lakovanými pozinkovanými plechy.

VV Rozměr laminárního pole : min.1.800x2.400 mm.

VV
Materiál: Al slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v 
barvě podhledu.

VV
Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu 
operačního svítidla.

VV
Upevnění laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla 
laminárního pole.

VV
Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující 
jeho svislé zavěšení v případě

VV servisního zásahu - výměna filtru nebo světelných zdrojů.
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

28 K 5.2

Laminární pole LP2424 s integrovaným osvětlením, 
min. 4ks svítidel LED min 27W, s plynulou změnou 
intenzity osvětlení řízenou signálem DSI/DALI, s 
indexem podání barev lepším než Ra=90,  4.800m³/h 
vzduchu,

ks 1,000 336 475,61 336 475,61 vlastní

VV
HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustranou ochranou 
mřížkou.

VV
Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 120 mm 
od spodního okraje laminárního pole.

VV Výška pole max. 500mm.

VV
Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, 
osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu,

VV jehož obovodová drážka umožní připojení kazet podhledu.

VV
Prostor mezi filtračními nástavcemi budou dokrytovány 
lakovanými pozinkovanými plechy.

VV Rozměr laminárního pole : min.2.400 x 2.400 mm.

VV
Materiál: Al slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v 
barvě podhledu.

VV
Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu 
operačního svítidla.

VV
Upevnění laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla 
laminárního pole.

VV
Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující 
jeho svislé zavěšení v případě

VV servisního zásahu - výměna filtru nebo světelných zdrojů.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 K 5.3

Odsávací kanály z pozinkované oceli, montované za 
obkladovými panely a umožňující odtah vzduchu jak u 
země, tak i u stropu operačního sálu. V kanálu je u 
spojovací příruby namontován regulační prvek.

ks 16,000 33 669,88 538 718,08 vlastní

VV Průřez kanálu je min. 125*600mm.

VV
Kanály jsou osazeny ze strany sálu odnímatelnými nerezovými 
mřížkami (400x600)mm s regulačním prvkem (horní)

VV
 a filtrem proti hrubým nečistotám (spodní). Povrchová úprava 
krycích mřížek : kartáčováno.

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

30 K 5.4

Odsávací kanály z pozinkované oceli, montované za 
obkladovými panely a umožňující odtah vzduchu jak u 
země, tak i u stropu operačního sálu. V kanálu je u 
spojovací příruby namontován regulační prvek.

ks 4,000 35 009,09 140 036,36 vlastní

VV Průřez kanálu je min. 125*800mm.

VV
Kanály jsou osazeny ze strany sálu odnímatelnými nerezovými 
mřížkami (500x800)mm s regulačním prvkem (horní) a

VV
filtrem proti hrubým nečistotám (spodní). Povrchová úprava 
krycích mřížek : kartáčováno.

VV 4 4,000
VV Součet 4,000
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31 K 5.5

Filtrační nástavec pro přívod vzduchu PVFN 600, 
určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, 
včetně HEPA filtru H13, (520x520)mm, průtok dle 
projektu VZT, průměr připojovací příruby 160mm,

ks 10,000 21 679,52 216 795,20 vlastní

VV
výška nástavce 455mm, vířivá výústka s nastavitelnými 
lamelami, barevný odstín shodný s podhledem,

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

32 K 5.6

Odsávací výúsť OVFN 600, průtok dle projektu VZT 
,určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, 
výška nástavce 470mm, průměr připojovací příruby 
160mm, perforovaná výustka, barevný odstín shodný s 
podhledem,

ks 10,000 13 503,66 135 036,60 vlastní

D 6 Instalační prvky 5 428 249,90
33 K 6.1

Ozvučení sálů -  2x reproduktor, IP 54, včetně 
kabeláže do místa stěnového PC

sada 5,000 5 803,23 29 016,15 vlastní

34 K 6.2
Hodiny na OS, vhodné pro nemocniční provoz,  řízené 
signálem jednotného času, vnější průměr min 300mm, 
číselník s arabskými číslicemi.

ks 5,000 13 392,06 66 960,30 vlastní

35 K 6.3 MF kontrolní panel s dotykovou obrazovkou ks 5,000 222 308,26 1 111 541,30 vlastní

36 K 6.3.1

Lékařské mycí koryto nerezové pro 3 osoby, materiál 
AISI 316, pracovní hloubka koryta min 350 mm,zadní 
ochrana proti ostřiku min 500 mm, vnitřní rádiusy z  
důvadů čistitelnosti min. R 15 mm ,

ks 5,000 170 023,41 850 117,05 vlastní

VV
koryto dvouplášťové - sifony a propojení kryty vnějším 
pláštěm,

VV
včetně senzorové baterie, montážního materiálu, 
termostatického ventilu a napájecího zdroje.

VV Povrchová úprava kartáčováno.
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

37 K 6.1.1

Zobrazovací monitor 55" 4K  s rozlišením minimálně  
3840x2160 pixelů  .Monitor musí být zabudován v 
rovině s obkladovými panely stěn sálu, Monitort 
zabudován do roviny obkladových panelů,

ks 5,000 334 768,12 1 673 840,60 vlastní

VV
servisní přístup ze starny OS bez nutnosti rozebírat stěnové 
panely,

VV
nepřijatelné umístění za krycí sklo vlepené do obkladového 
panelu.Krytí panelu ze strany sálů min. IP65.

VV
Musí být čistitelný a desinfikovatelný pomocí běžně 
používaných prostředků v nemocnici.

VV
 Zobrazovací panel musí být kalibrován podle DICOM  a tato 
kalibrace musí být kdykoliv obnovitelná.

VV
Monitor musí být umožnit připojit přímo následující 
videosignály: 4xDVI, 2x DP, 1x VGA.

VV
Přepínání funkce 4k nebo 4 x FULL-HD pomocí dotykových 
přepínačů integrovaných do čelního skla samotného

VV
panelu ( podmínka ) a funkce zap/vyp (zelené podsvícení u 
zapnutého přístroje ) musí být dostupné ze strany operačního 
sálu .

VV
Zobrazovací panel musí být vybaven senzorem jasu pro 
stabilizaci intenzity podsvícení panelu. Podsvícení technologie 
LED.

VV
Možnost integrovat čelní sklo s dotykovým ovládáním. Panel 
musí mít certifikaci dle  EN 60601 – zdravotnický prostředek.

VV Podrobný popis viz. technická zpráva.
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

38 K 6.2.1
Pracovní stanice s obrazovkou min. 24" s klávesnicí a 
touchpadem

ks 5,000 339 354,90 1 696 774,50 vlastní

VV Zobrazovací monitor s integrovaným PC.

VV
Stanice musí být zabudována v rovině s obkladovými panely 
stěn sálu, krytí panelu ze strany sálů min. IP65.

VV
Musí být čistitelná a desinfikovatelná pomocí běžně 
používaných prostředků v nemocnici.  

VV
Procesor min. Intel i5 poslední generace, RAM 8 GB,  HD 
SSD 250GB, WIN 10 PRO CZ 64 bit , 1 x RS232,

VV
2 x LAN 10/100/1000 MB/s, min. 2 x USB 3.0, min 6 x USB 
2.0, síťový izolátor 4kV RJ45(1 GB/s),

VV ovládání pomocí dotykové obrazovky, 1 PCI slot.

VV
Sklopná klávesnice musí zvukově a světelně upozornit na 
nutnost provedení desinfekce jejího povrchu.

VV Rozlišením minimálně 1920x1080 pixelů  (FULL HD) .  

VV
Panel musí být umožnit připojit přímo následující 
videosignály:DVI,  DP,  VGA.

VV
Přepínání vstupů pomocí dotykových přepínačů integrovaných 
do čelního skla samotného

VV
panelu ( podmínka ) a funkce zap/vyp (zelené podsvícení u 
zapnutého přístroje ) musí být dostupné ze strany operačního 
sálu .

VV
Zobrazovací panel musí být vybaven senzorem jasu pro 
stabilizaci intenzity podsvícení panelu. Podsvícení technologie 
LED.

VV
Integrovaný zesilovač 2x40W. Panel musí mít certifikaci dle           
EN 60601 – zdravotnický prostředek.

VV
oučástí monitoru bude v horní části integrovaný informační 
panel, zobrazující čas, stopky, ON AIR informaci.  

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

D 7 Nábytek pro operační sály 7 110 415,95
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39 K 7.1
Sestava -  příprava pacienta 2070 , popis dle technické 
zprávy

ks 1,000 443 902,28 443 902,28 vlastní

40 K 7.2
Sestava -  příprava pacienta 2072 , popis dle technické 
zprávy

ks 1,000 434 326,96 434 326,96 vlastní

41 K 7.3
Sestava -  příprava pacienta 2074 , popis dle technické 
zprávy

ks 1,000 400 567,80 400 567,80 vlastní

42 K 7.4
Sestava -  příprava pacienta 2076 , popis dle technické 
zprávy

ks 1,000 434 326,96 434 326,96 vlastní

43 K 7.5
Sestava -  příprava pacienta 2078 a , popis dle 
technické zprávy

ks 1,000 443 902,28 443 902,28 vlastní

44 K 7.6
Sestava -  příprava pacienta 2078 b sklad , popis dle 
technické zprávy

ks 1,000 442 306,39 442 306,39 vlastní

45 K 7.6a Sestavy -  sklad 2071 a,b  , popis dle technické zprávy ks 1,000 619 940,96 619 940,96 vlastní

46 K 7.6b
Sestava -  sklad přístrojů 2075, popis dle technické 
zprávy

ks 1,000 109 256,92 109 256,92 vlastní

47 K 7.6c
Sestavy -  sklad -čistý prostor OS 2084a, popis dle 
technické zprávy

ks 1,000 1 353 067,19 1 353 067,19 vlastní

48 K 7.6d
Sestavy -  sklad -čistý prostor OS 2084b, popis dle 
technické zprávy

ks 1,000 776 460,71 776 460,71 vlastní

49 K 7.7
Speciálního zdravotnická  prokládací skříň 
1000x690x2100 mm, práškově lakovaného 
elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu,

ks 5,000 162 043,97 810 219,85 vlastní

VV s vloženým systémem přestavitelných polic (5 ks) a systémem

VV
elektromagnetického blokování otevření protilehlých dveří se 
světelnou indikací,

VV
dveře a korpus dvoustěnné s vloženou izolací, barva dveří 
stejná jako barva vestaveb operačních sálů, uzamykání skříní;

VV
včetně montáže,   sokly budou součástí ocelové konstrukce 
vestaveb operačních sálů                     

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

50 K 7.8
Skříň na skladování materiálu na sále zabudovaná do 
stěny OS

ks 5,000 84 950,33 424 751,65 vlastní

51 K 7.9
Vestavěná skříň na šití zabudovaná do obkladových 
panelů. Barva shodná s barvou panelů vestavby. 
Rozměr skříně 900x230x750 mm, dveře prosklené,

ks 5,000 83 477,20 417 386,00 vlastní

VV
korpus dvojitý s vlepenou tlumící vložkou,dveřní závěsy 
umožňující snadné čištění,

VV
celoobvodovým těsněním, uzamykatelné, 8  skleněných 
přestavitelných  polic,

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

D 8 Vedlejší náklady 2 511 012,00
52 K 8.1 Výrobní dokumentace, včetně zaměření stavby kom. 1,000 167 400,80 167 400,80 vlastní

53 K 8.2 Balné a doprava materiálu kom. 1,000 669 603,20 669 603,20 vlastní

54 K 8.3
Ostatní realizační náklady montáže ( doprava montérů, 
ubytování, diety a pod )

kom. 1,000 1 227 605,87 1 227 605,87 vlastní

55 K 8.4 Přesuny hmot kom. 1,000 167 400,80 167 400,80 vlastní

56 K 8.5 Koordinace kom. 1,000 279 001,33 279 001,33 vlastní

D 9 Videointegrace 11 427 822,06

57 K 9.1

SW pro ověření uživatele přes nemocniční LDAP pro 
přístup k systému videointegrace a k pacientským 
nahrávkám. Cena včetně implementace a případných 
úprav pro napojení na LDAP KZ Ústí nad Labem.

ks 1,000 248 897,09 248 897,09 vlastní

58 K 9.2
SW pro serverové řešení - ovládání přepínání mezi 
připojenými zdroji videosignálů a příslušnými monitory 
na sále. Cena včetně integrace

ks 1,000 543 494,60 543 494,60 vlastní

59 K 9.3

SW pro serverové řešení nahrávání jednotlivých 
streamů z OS včetně min. 15 klientů instalovaných v 
nemocnici. SW ovládán pomocí SW pro přepínání 
obrazových signálů na OS. Cena včetně integrace.

ks 1,000 268 957,29 268 957,29 vlastní

60 K 9.4

SW DICOM interface pro přístup k PACS snímkům 
jednotlivých pacientů pomocí jednoho tlačítka v 
ovládacím SW pro přepínání obrazových signálů. 
Automatická aktulalizace work listu každých min. 120 
s. Cena včetně inegrace

ks 1,000 537 914,57 537 914,57 vlastní

61 K 9.5
Switch s SFP moduly , umístěno mimo vnitřní prostor 
OS

ks 5,000 172 417,24 862 086,20 vlastní

VV • min. 16 vstupů a výstupů min 10 GB

VV
• Všechny vstupy mohou být směrovány na jakýkoliv nebo 
všechny výstupy

VV • Switch musí být ovládána přes síť
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

62 K 9.6

Optická kabeláž bude provedena pouze pomocí 
předkonektoravaných optických OM3 kabelů 2xLC 
(4xLC) a převodníků (vysílačů a přijímačů). Nutno 
použít flexibilní optické kabely ve stativech na OS.6 
hybridních zásuvek na sál.

sada 5,000 672 728,02 3 363 640,10 vlastní

63 K 9.7
Kabeláž 12 V pro napájení hybridních zásuvek a všech 
převodníků včetně 2 ks napájecích zdrojů vhodných 
pro zdravotnictví na sál.

sada 5,000 13 392,06 66 960,30 vlastní
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64 K 9.8

Hybridní převodník z DVI 4K, HD - IP box ( variantně 
dle zpracovávaného signálu)na signál vhodný k 
přenosu pomocí optických vláken instalovaný na 
mobilní modality.

ks 5,000 174 197,27 870 986,35 vlastní

VV
Převodník s DVI vstupem a prosmyčkováním pro signál až 4K 
50/60Hz.

VV
Včetně hybridního optického kabelu pro zapojení do 
příslušných hybridních zásuvek.

VV Napájení převodníku pomocí hybridního kabelu.

VV
Převodník musí po zapojení příslušné modality aotomaticky 
posílat náhled z modality do optické sítě na OS.

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

65 K 9.9

Dveřní jednotka - zařízení s dotykovou obrazovkou 
min10" umožňující: zadat pacientské údaje (DICOM 
worklist) do stěnové pracovní stanice bez nutnosti 
vstupu na OS a ukazovat status OS. vstupu na OS a 
ukazovat status OS.

ks 5,000 96 765,47 483 827,35 vlastní

VV
Status OS musí t barevně odlišit minimálně 5 různých stavů 
OS: prázdný OS, probíhá operace,

VV zákaz vstupu, operace skončena, nutný úklid OS

VV
Autorizace dle příslušného standardu v nemocnici – 
oprávněná osoba.

VV
Včetně nutného SW pro správnou činnost a jeho 
implementace.

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

66 K 9.10
Zesilovač integrovaný do stěnového PC pro 
videointegraci 2x40W, 2 stropní reproduktory vhodné 
na OS včetně propojovací kabeláže.

ks 5,000 28 234,94 141 174,70 vlastní

67 K 9.11

Zdravotnický monitor 32" rozlišení 4K, kovové tělo, 
IP54, vnitřní napájení 12V, vhodný pro systém 
videointegrace na OC, montován přes držák VESA100 
na přídavné rameno svítidel. Signál přiveden pomocí 
optického kabelu.

ks 5,000 277 316,17 1 386 580,85 vlastní

68 K 9.12
Stropní náhledová kamera na OS. Kamera ovládaná 
přes systém videointegrace.

ks 5,000 61 380,29 306 901,45 vlastní

69 K 9.13

Zdravotnický počítač se streamovací ( grabovací 
kartou), sloužící pro ovládání veškerého HW video 
integrace operačního sálu -grabovací jednotka. 
Ovládání pomocí kliena ovládacího SW.

ks 5,000 136 264,25 681 321,25 vlastní

70 K 9.14

Server pro videointegraci a ukládání nahrávek operací 
s kapacitou pole min. 20TB,s možností rozšíření 
kapacity na 80TB, virtualizovany, včetně OS a 
veškerého SW nutného pro jeho správný chod. 
Provedení vhodné pro RACK

ks 1,000 390 601,87 390 601,87 vlastní

71 K 9.15

switch 24 portů vhodný pro segregační firewall , UPS a 
ostatní montážní materiál splňující požadavky 
investora na práci videointegrace dle technické zprávy, 
zaručující správné napojení grabovacích jednotek do 
vlastní sítě

ks 1,000 583 670,79 583 670,79 vlastní

72 K 9.16
PC a videokonferenční zařízení H.323 pro 
oboustrannou komunikaci mimo nemocniční síť, 
instalované v RACKu

ks 1,000 667 371,19 667 371,19 vlastní

73 K 9.17
bezdrátová náhlavová souprava pro přenos hlasu do 
systému videokonference

ks 1,000 23 436,11 23 436,11 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 343 269,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 343 269,58 21,00% 912 086,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 255 356,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_53 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 343 269,58

PSV - Práce a dodávky PSV 4 343 269,58

    H03 - Výtahy a zvedací zařízení 4 343 269,58

D2_53 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 343 269,58

D PSV Práce a dodávky PSV 4 343 269,58

D H03 Výtahy a zvedací zařízení 4 343 269,58

1 K 330009-R1
Výtah V1 - osobní výtah, nosnost 2500 kg/33 osob, 
zdvih 11,88 m, počet stanic 4, neprůchozí, kabína 
1800x2700x2300 mm, D+M

kus 1,000 1 789 347,16 1 789 347,16 vlastní

VV Podrobný popis viz PD
VV .
VV 1 1,000

2 K 330009-R2
Výtah V2 - osobní výtah, nosnost 2500 kg/33 osob, 
zdvih 11,88 m, počet stanic 4, neprůchozí, kabína 
1800x2700x2300 mm, D+M

kus 1,000 1 789 347,16 1 789 347,16 vlastní

VV Podrobný popis viz PD
VV .
VV 1 1,000

3 K 330009-R3
Výtah V3 - osobní výtah, nosnost 630 kg/8 osob, zdvih 
4,2 m, počet stanic 2, neprůchozí, kabína 
1100x1430x2100 mm, D+M

kus 1,000 764 575,26 764 575,26 vlastní

VV Podrobný popis viz PD
VV .
VV 1 1,000

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

D2_53 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 674 130,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 674 130,00 21,00% 981 567,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 655 697,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

OVN-F1 - Ostatní a vedlejší náklady - FÁZE 1

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 674 130,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 674 130,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 330 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 120 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 592 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 90 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 250 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 292 130,00

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

OVN-F1 - Ostatní a vedlejší náklady - FÁZE 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 674 130,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 674 130,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 330 000,00
1 K VRN1001-R Geodetická činnost - vytýčení a zaměření díla soubor 1,000 280 000,00 280 000,00 vlastní

VV
"-Náklady na geodetické vytyčení řešených stavebních a 
inženýrských objektů. 

VV
"-Náklady na vytýčení stávajících a nových inženýrských sítí v 
místě řešené stavby.

VV
"-Náklady na zhotovení geometrického zaměření (polohopisné 
a výškopisné) skutečného

VV "provedení díla (řešených stavebních a inženýrských objektů). 

VV
"-Ověřeno zeměměřičským inženýrem (3 x v tištěné originály  
a 3 x v digitální podobě).

VV 1 1,000

2 K VRN1004-R Detekce plochy soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 vlastní
VV "- Detekce stávajících venkovních ploch, kde je 
VV "předpoklad stavební činnosti, cca 19100 m2
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 3 120 000,00
3 K VRN3003-R Zařízení staveniště soubor 1,000 2 850 000,00 2 850 000,00 vlastní

VV "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně 

VV "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,

VV "včetně zřízení sociálních zařízení. 

VV
"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná 
povolení 

VV
"k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného 
prostranství 

VV "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.

VV
"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění 
díla tak, 

VV "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob 

VV "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a 
VV "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, 
VV "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.
VV .
VV Podrobný rozpis viz dokumentace ZOV
VV 1 1,000

4 K VRN3006-R Dočasné využití ploch soubor 1,000 65 000,00 65 000,00 vlastní
VV "- Úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a 
VV "po skončení stavby oprava poškozených míst 
VV 1 1,000

5 K VRN3007-R
Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, 
AD, koordinátora BOZP.

soubor 1,000 65 000,00 65 000,00 vlastní

VV
Poskytnutí unimobuňky popřípadě místnosti nebo její části 
včetně vybavení pracovním stolem a židlemi 

VV pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ
VV 1 1,000

6 K VRN3009-R Vyklizení prostoru staveniště soubor 1,000 85 000,00 85 000,00 vlastní

VV
"- Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a 
komunikačních tras 

VV
"ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními 
úpravami, 

VV
"demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení 
vystěhovaného 

VV
"zařízení, vybavení a dekorací, včetně zajištění jejich ochrany 
před

VV "včetně zajištění jejich ochrany před poškozením, které nelze 

VV "demontovat nebo vystěhovat. 

VV
"- Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v 
dotčených 

VV "místnostech objektu, případně jejich přemístění.
VV 1 1,000

7 K VRN3010-R Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení soubor 1,000 30 000,00 30 000,00 vlastní
VV "- Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti 
VV "mechanickému poškození, prachu, zatečení 
VV "(při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení stávajících 
VV "a ostatních ponechávaných zařízení 
VV 1 1,000

OVN-F1 - Ostatní a vedlejší náklady - FÁZE 1

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

OVN - Ostatní a vedlejší náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K VRN3011-R Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní
VV "Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní 
VV "závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras. 

VV "Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.

VV "Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do 
VV "původního stavu na náklady zhotovitele.
VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 592 000,00
9 K VRN4001-R Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 270 000,00 270 000,00 vlastní

VV
"- Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních 
dokladů 

VV "potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD. 

VV
"3 x v tištěné formě. 3 x v digitální formě na CD nosiči, v 
obecně 

VV "dostupných formátech. 
VV 1 1,000

10 K VRN4002-R Zpracování harmonogramu soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní
VV "Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového 
VV "harmonogramu prací a plnění
VV 1 1,000

11 K VRN4003-R Zajištění energetického štítku budovy soubor 1,000 32 000,00 32 000,00 vlastní
VV "Po ukončení stavebních prací zajistí zhotovitel dodání 
VV "energetického štítku celého objektu.
VV 1 1,000

12 K VRN4004-R Monitoring soubor 1,000 45 000,00 45 000,00 vlastní
VV "-Zabezpečení pevných bodů pro sledování pohybu objektů
VV "po celou dobu výstavby
VV 1 1,000

13 K VRN4005-R Výrobní dokumentace soubor 1,000 210 000,00 210 000,00 vlastní
VV 1 1,000

14 K VRN4007-R Měření hluku soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 vlastní
VV "- Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření 
VV "po dokončení stavby
VV 1 1,000

D VRN6 Územní vlivy 90 000,00
15 K VRN6001-R Klimatické podmínky soubor 1,000 90 000,00 90 000,00 vlastní

VV "- Zajištění staveniště proti vodě, větru, mrazu...
VV "odklízení sněhu, posypový matreiál
VV "- Zpomalení výstavby z důvodu nizkých či vysokých teplot
VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 250 000,00
16 K VRN7001-R Dočasné dopravní opatření. soubor 1,000 30 000,00 30 000,00 vlastní

VV
"Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního 
značení, 

VV
"jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a 
organizacemi,

VV
"dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich 
rozmístění a 

VV
"přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně 
následného odstranění.

VV 1 1,000

17 K VRN7002-R Provozní vlivy soubor 1,000 100 000,00 100 000,00 vlastní

VV
"- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky 
provádění tam, 

VV "kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány 

VV
"provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s 

VV
"omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v 
důsledku 

VV
"nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby 
ovlivňující 

VV "stavební práce.

VV
"- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění 
stavebních prací 

VV "v důsledku provozu zdravotnického zařízení 

VV
"(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a 
hrazení, 

VV "záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)
VV 1 1,000

18 K VRN7003-R Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu soubor 1,000 105 000,00 105 000,00 vlastní

VV "- Oddělení dopravních tras pro provádění stavebních 
VV "prací od provozu Nemocnice. 

VV "- Zajištění bezpečného a pohybu osob ( pacientů i personálu 

VV "nemocnice) v budově podobu výstavby. 
VV "- Zajištění hygienických podmínek ( hluk a prašnost)  podle 
VV "standardů zdravotnického zařízení. 
VV ".
VV 1 1,000

19 K VRN7004-R
Zpracování návrhu provozních řádů příslušných 
zařízení zhotovitelem stavby

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 292 130,00
20 K VRN9002-R Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 200 000,00 200 000,00 vlastní

VV "- Zpracování a kompletace projektové dokumentace 
VV "skutečného provedení stavby se zakreslením změn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "3 x v tištěné podobě 3 x v digitální podobě na CD nosiči, 

VV
"ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY 
MicroStation),

VV
"DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data 
eXchange File). 

VV
"- Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich 
Text File) 

VV "nebo DOC Microsoft Word).
VV 1 1,000

21 K VRN9005-R Provizorní zábrany na staveništi m2 122,840 750,00 92 130,00 vlastní

VV
Sadrokartonová konstrukce tl.100 mm, včetně prachotěsné 
zábrany a jednokřídlymi dveřmi šířky 900 mm do každé 
samostatné stěny

VV s požární odolnosti dle PBŘ
VV .
VV Pavilon D
VV "2-5.NP:" 5,1*2,5*4 51,000
VV "6.NP:" (5,4+1,0)*4,3 27,520
VV .
VV Pavilon C
VV "1.PP:" 2,8*2,4 6,720
VV "1.NP:" (2,0+3,8)*4,0 23,200
VV "2.NP:" (3,0+0,6)*4,0 14,400

Strana 666 z 670



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 517 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 517 000,00 21,00% 318 570,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 835 570,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

OVN-F2 - Ostatní a vedlejší náklady - FÁZE 2

Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 517 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 517 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 060 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 255 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 122 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 80 000,00

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

OVN-F2 - Ostatní a vedlejší náklady - FÁZE 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 517 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 517 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 060 000,00
1 K VRN3003-R Zařízení staveniště soubor 1,000 985 000,00 985 000,00 vlastní

VV "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně 

VV "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,

VV "včetně zřízení sociálních zařízení. 

VV
"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná 
povolení 

VV
"k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného 
prostranství 

VV "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.

VV
"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění 
díla tak, 

VV "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob 

VV "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a 
VV "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, 
VV "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.
VV .
VV Podrobný rozpis viz dokumentace ZOV
VV 1 1,000

2 K VRN3007-R
Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, 
AD, koordinátora BOZP.

soubor 1,000 30 000,00 30 000,00 vlastní

VV
Poskytnutí unimobuňky popřípadě místnosti nebo její části 
včetně vybavení pracovním stolem a židlemi 

VV pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ. 
VV 1 1,000

3 K VRN3010-R Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní
VV "- Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti 
VV "mechanickému poškození, prachu, zatečení 
VV "(při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení stávajících 
VV "a ostatních ponechávaných zařízení 
VV 1 1,000

4 K VRN3011-R Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 vlastní
VV "Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní 
VV "závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras. 

VV "Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.

VV "Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do 
VV "původního stavu na náklady zhotovitele.
VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 255 000,00
5 K VRN4001-R Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 150 000,00 150 000,00 vlastní

VV
"- Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních 
dokladů 

VV "potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD. 

VV
"3 x v tištěné formě. 3 x v digitální formě na CD nosiči, v 
obecně 

VV "dostupných formátech. 
VV 1 1,000

6 K VRN4002-R Zpracování harmonogramu soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní
VV "Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového 
VV "harmonogramu prací a plnění
VV 1 1,000

7 K VRN4005-R Výrobní dokumentace soubor 1,000 85 000,00 85 000,00 vlastní
VV 1 1,000

8 K VRN4007-R Měření hluku soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní
VV "- Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření 
VV "po dokončení stavby
VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 122 000,00
9 K VRN7002-R Provozní vlivy soubor 1,000 60 000,00 60 000,00 vlastní

VV
"- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky 
provádění tam, 

VV "kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány 

VV
"provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s 
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VV
"omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v 
důsledku 

VV
"nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby 
ovlivňující 

VV "stavební práce.

VV
"- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění 
stavebních prací 

VV "v důsledku provozu zdravotnického zařízení 

VV
"(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a 
hrazení, 

VV "záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)
VV 1 1,000

10 K VRN7003-R Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 vlastní

VV "- Oddělení dopravních tras pro provádění stavebních 
VV "prací od provozu Nemocnice. 

VV "- Zajištění bezpečného a pohybu osob ( pacientů i personálu 

VV "nemocnice) v budově podobu výstavby. 
VV "- Zajištění hygienických podmínek ( hluk a prašnost)  podle 
VV "standardů zdravotnického zařízení. 
VV ".
VV 1 1,000

11 K VRN7004-R
Zpracování návrhu provozních řádů příslušných 
zařízení zhotovitelem stavby

soubor 1,000 12 000,00 12 000,00 vlastní

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 80 000,00
12 K VRN9002-R Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 80 000,00 80 000,00 vlastní

VV "- Zpracování a kompletace projektové dokumentace 
VV "skutečného provedení stavby se zakreslením změn
VV "3 x v tištěné podobě 3 x v digitální podobě na CD nosiči, 

VV
"ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY 
MicroStation),

VV
"DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data 
eXchange File). 

VV
"- Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich 
Text File) 

VV "nebo DOC Microsoft Word).
VV 1 1,000
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