
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  JIHLAVA - kanceláře, dílny, skladiště SO, TO Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
 SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Jiří Dršata DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 803 837,34

664 328,38 139 508,9621,00%

0,00 0,0015,00%

HD210674

obnova nátěrů.

664 328,38

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: HD210674

Stavba:

Místo:  JIHLAVA - kanceláře, dílny, skladiště SO, TO Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:

Zhotovitel:  SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

803 837,34664 328,38HD210674 obnova nátěrů.

664 328,38 803 837,34

obnova nátěrů.

2. 9. 2021

 

 Jiří Dršata
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  JIHLAVA - kanceláře, dílny, skladiště SO, TO Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960

 SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Jiří Dršata DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 664 328,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 664 328,38 21,00% 139 508,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 803 837,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

obnova nátěrů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:  JIHLAVA - kanceláře, dílny, skladiště SO, TO Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  

Zhotovitel:  SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:  Jiří Dršata

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 664 328,38

PSV - Práce a dodávky PSV 664 328,38

    783 - Dokončovací práce - nátěry 664 328,38

obnova nátěrů.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo:  JIHLAVA - kanceláře, dílny, skladiště SO, TO Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  

Zhotovitel:  SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:  Jiří Dršata

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 664 328,38

D PSV Práce a dodávky PSV 664 328,38

D 783 Dokončovací práce - nátěry 664 328,38

1 K 783501303
Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu do 
10° m2 1 154,370 74,93 86 496,94 CS ÚRS 2020 01

PP Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°

2 K 783501401 Ometení krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° m2 1 154,370 10,03 11 578,33 CS ÚRS 2020 01
PP Ometení krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°

3 K 783501501 Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° m2 1 154,370 24,66 28 466,76 CS ÚRS 2020 01
PP Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°

4 K 783506801 Odstranění nátěru z krytiny sklonu do 10° obroušením m2 923,496 139,24 128 587,58 CS ÚRS 2020 01
PP Odstranění nátěru z krytiny sklonu do 10° obroušením
VV 1154,370 * 0,8 "80% plochy 923,496

5 K 783506807 Odstranění nátěru z krytiny sklonu do 10° opálením m2 230,874 151,04 34 871,21 CS ÚRS 2020 01
PP Odstranění nátěru z krytiny sklonu do 10° opálením
VV 1154,370*0,2 "20% plochy 230,874

6 K 783517003
Krycí jednonásobný syntetický samozákladujíc nátěr 
krytiny z plechu sklonu do 10° m2 3 463,110 108,09 374 327,56 CS ÚRS 2020 01

PP
Krycí jednonásobný syntetický samozákladujíc nátěr krytiny z plechu 
sklonu do 10°

VV 35,7*0,17 "Štíty 6,069

VV (66,0*17,85)*0,05 "střešní falc svislý 58,905

VV 60,9*0,05 "Střešní středový falc 3,045

VV (66,0*0,915+0,47)*17,85 "Střecha plocha 1 086,351

VV Součet 1 154,370

VV 1154,37*3 "Přepočtené koeficientem množství 3 463,110

obnova nátěrů.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1973179

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a12978c7-7757-44aa-9f06-c8a79233b7e6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.09.2021 08:08:03
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