

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-196/2021

Stavba: Blatec VB - oprava dveří DK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-196/2021

Stavba: Blatec VB - oprava dveří DK

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
← 196/2021	Blatec DK	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blatec VB - oprava dveří DK

Objekt:

Blatec VB - oprava dveří DK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blatec VB - oprava dveří DK

Objekt:

Blatec VB - oprava dveří DK

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Blatec VB - oprava dveří DK

Objekt:

Blatec VB - oprava dveří DK

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1,800		0,00
2	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	1,800		0,00
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,800		0,00
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1,800		0,00
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	8,000		0,00
6	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	4,000		0,00
7	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	9,800		0,00
8	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	4,900		0,00
9	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	5,145		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8,000		0,00
11	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,080		0,00
12	K	967022681	Přísekání ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy	m	1,000		0,00
13	K	967031743	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 150 mm	m2	1,200		0,00
14	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,900		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,701		0,00
16	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,402		0,00
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,701		0,00
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,515		0,00
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,701		0,00
20	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,701		0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

21	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,039		0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	766660421	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000		0,00
23	M	61140505	dveře jednokřídle plastové s dekorem prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,270		0,00
24	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000		0,00
25	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	1,000		0,00
26	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	1,000		0,00
27	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000		0,00
28	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	284,379		0,00

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

29	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1,000		0,00
30	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1,000		0,00
31	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	1,000		0,00
32	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2	m2	1,000		0,00
33	M	59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	1,150		0,00
34	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	1,000		0,00
35	K	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	1,000		0,00
36	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	24,266		0,00

D 776 Podlahy povlakové 0,00

37	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	3,200		0,00
38	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	3,200		0,00
39	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	3,200		0,00
40	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	3,200		0,00
41	M	69751061	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m2	3,520		0,00
42	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	28,826		0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

43	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	6,000		0,00
44	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	6,600		0,00
45	M	24771110	páska technická textilní š 50mm	m	8,000		0,00
46	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,500		0,00
47	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,500		0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

48	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	1,000		0,00
49	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod	1,000		0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

50	K	059002000	Index dle RS	soub			0,00
----	---	-----------	--------------	------	--	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1973158

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 29de570d-ebbb-4e76-85f4-c3638932831a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.09.2021 08:01:00



198009c0-91cc-4d69-8b11-8597ba416dfa