

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva: 645200031/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

Nymburk, žst. - kotelna
zakázka: V750JP602SNE
zad.č. ANO

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

GJW Praha spol. s r.o.

Notifikace: 10.9.2021 12:05

Mezitraťová 137
198 21 Praha 9 - Hloubětín
IČO: 41192869

DIČ: CZ41192869

Termín dodání:

31. října 2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 164 349,80

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Oprava kotelny, žst. Nymburk	ks	1,000	164 349,80

Pokračování je na straně 2
Přílohy:

žádné

Záruční doba:

Dva roky

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 10.09.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.,
obchodní ředitel

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu kotelny, žst. Nymburk v rozsahu zadání. Objednávka je vystavena na základě rámcové smlouvy č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.. Kontaktní osoba: XXXXX, tel.: XXXXX.

Přijatá cena Díla:	164 349,80
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	ihned po zveřejnění v ZRS
Lhůta pro dokončení Díla:	do 31. října 2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	žádný
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Nymburk
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	žádné
Další údaje:	žádné
Přílohy:	Rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20404-055
Stavba: Nymburk - oprava kotelny

KSO:
Místo: Nymburk

CC-CZ:
Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel:
Správa železnic, s. o., OŘ Praha

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **164 349,80**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20404-055

Stavba: Nymburk - oprava kotelny

Místo: Nymburk

Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
20404-055	Nymburk - oprava kotelny	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - oprava kotelny

KSO:

Místo: Nymburk

CC-CZ:

Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - oprava kotelny

Místo: Nymburk

Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s. o., ORŽ Praha

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

731 - Ústřední vytápění - kotelny

732 - Ústřední vytápění - strojovny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN_R - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nymburk - oprava kotelny

Místo: Nymburk

Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

1	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí ŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013	t	0,830		
---	---	----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

2	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000		
3	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	3,119		

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

4	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW	kus	1,000		
5	K	731244115	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 9,7-48,7 kW pro vytápění	soubor	1,000		
6	K	731391811	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle do 5 m2	kus	1,000		
7	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	1,000		
8	K	731810322	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes plochou střechu	soubor	1,000		
9	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	8,000		
10	K	731890801	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t	0,306		
11	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	1 198,379		

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

12	K	732212815	Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 l	kus	1,000		
13	K	732214813	Vypuštění vody z ohříváku obsah do 630 l	kus	1,000		
14	K	732219301	Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 200 litrů	soubor	1,000		
15	M	DZD.1103706101	ohříváč vody zásobníkový OKC 125 NTR/HV objem 125l	kus	1,000		
16	K	732291911	Zpětné připojení potrubí topného a vratného u výměníku tepla nebo ohříváku	soubor	1,000		
17	K	732291912	Zpětné připojení potrubí TUV a cirkulace u výměníku tepla nebo ohříváku	soubor	1,000		
18	K	732320812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 l	kus	1,000		
19	K	732331614.RFX	Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex NG závitové připojení PN 0,6 o objemu 25 l	soubor	1,000		
20	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000		
21	K	732890801	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech v do 6 m	t	0,524		
22	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	277,320		

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

23	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	5,000		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

24	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	4,000		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D VRN_R Vedlejší rozpočtové náklady

25	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč včetně	%	1 527,346		
----	---	--------	---	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1973296

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 52e7b65b-4de2-4bd0-854e-d4e5106c25a6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MICHALOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.09.2021 08:48:03



05759a71-ae6c-4278-99e5-f937d28578ce