

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-179/2021

Stavba: Olomouc hl.n. VB Oprava zastřešení vchodů do výpravní budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-179/2021

Stavba: Olomouc hl.n. VB Oprava zastřešení vchodů do výpravní budovy

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
---------------------------	--	-------------	-------------

2- 179/2021	Olomouc hl.n. VB Oprava zastřešení vchodů do výpravní budovy	0,00	0,00
----------------	---	------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc hl.n. VB Oprava zastřešení vchodů do výpravní budovy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc hl.n. VB Oprava zastřešení vchodů do výpravní budovy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc hl.n. VB Oprava zastřešení vchodů do výpravní budovy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
1	K	589101011	Údržba umělého trávníku v zahradách zametením a vyfoukáním	m2	175,000		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
2	K	6221311R	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně BETONPRO	m2	175,000		0,00
3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	175,000		0,00
4	K	634663113	Výplň dilatačních spar šířky přes 15 do 20 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	100,000		0,00
5	M	590710R	MS Polymer Tmel Soudal	ks	120,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
6	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	1,000		0,00
7	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	10,000		0,00
8	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	1,000		0,00
9	K	97802R	Vyřezání stávajících spar,penetrace, nové zatmelení	m2	150,000		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
10	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	5,000		0,00
VV			oprava svodu				
VV			2		2,000		
VV			očištění mechu				
VV			3		3,000		
VV			Součet		5,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN5		Finanční náklady				0,00
11	K	059002000	Index dle RS	soub			0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1973730

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 16e560b9-b11c-49a4-aa42-ef68f400b817

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.09.2021 10:42:00



55c165ce-2677-4cd9-9ded-1e2c15413ae7