

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 1 – Komunikace a dětské hřiště
Objekt: SO 01 - Bourání

KSO: Ústí nad Labem
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: MO Ústí nad Labem - Střekov

Uchazeč: J.V. Stavby, spol.s r.o.

Projektant: Ing. Arch. Ota Zápotocký

Zpracovatel: Pavel Šouta

Poznámka:

CC-CZ: 26. 6. 2021
Datum:

IC: DIČ:

IC: 7239807
CZ07239807

IC: DIČ:

IC: DIČ:

Cena bez DPH

177 030,65

DPH základní
snižená

Základ daně
177 030,65
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Vše daně
37 176,44
0,00

Cena s DPH

V CZK

214 207,09

STAVBY, SPOL. S R.O.
B. Němcové 309, 435 13 Meziboří
IČO: 072 39 807, DIČ: CZ07239807
Tel.: 602 11 22 60

Projektant

Zpracovatel

Jifi Ventura

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Uchazeč

JV Stavby
B Němcov
435 13 Mez
IČO: 07239
DIČ: CZ072

... 002 11 22 00

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 1 – Komunikace a dětské hřiště

Objekt:

SO 01 - Bourání

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

MO Ústí nad Labem - Střekov

Uchazeč:

JV Stavby ,spol.s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

26. 6. 2021

Projektant:

Ing. Arch. Ota

Zpracovatel:

Zápotočský
Pavel Šourňa

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	177 030,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	147 030,65
997 - Přesun sutě	24 565,50
PSV - Práce a dodávky PSV	26 020,82
767 - Konstrukce zámečnické	96 444,33
	30 000,00
	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 1 – Komunikace a dětské hřiště

Objekt: **SO 01 - Bourání**

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: MO Ústí nad Labem - Střekov

Uchazeč: JV Stavby, spol.s r.o.

Datum: 26. 6. 2021

Projektant: Ing. Arch. Ota

Zpracovatel: Zápotočský
Pavel Souřa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce				24 565,50	
1	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	252,000	3,00	756,00	CS ÚRS 2021 01
			252		252,000			
			Součet					
2	K	111311111	Odstřazení odumřelého travního drnu po aplikaci herbicidu v rovině nebo ve svahu do 1:5 Houbky do 30 mm	m2	252,000	30,00	7 560,00	CS ÚRS 2021 01
			252		252,000			
			Součet					
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěš ručně	m2	85,500	80,00	6 840,00	CS ÚRS 2021 01
			85,50		85,500			
			Součet					
4	K	113107162	Odstřazení podkladu z kaménka droceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	85,500	51,00	4 360,50	CS ÚRS 2021 01
			85,50		85,500			
			Součet					
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojících	m	22,000	61,00	1 342,00	CS ÚRS 2021 01
			22		22,000			
			Součet					
6	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,500	872,00	2 180,00	CS ÚRS 2021 01
			2,50		2,500			
			Součet					
7	K	174111101	nutné zemní práce pro odhalení podzemních betonových konstrukcí určených k vybourání	m3	2,500	213,00	532,50	CS ÚRS 2021 01
			Zásyp jam, šachet r/h nebo kolem objektů sypáním se zhutněním ručně		2,500			
			2,50		2,500			
			Součet					
8	K	181912112	nutné zemní práce pro odhalení podzemních betonových konstrukcí určených k vybourání	m2	25,500	39,00	994,50	CS ÚRS 2021 01
			Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně		10,500			
			3,50*3,00		15,000			
			15		25,500			
			Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 020,82	
9	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,478	3 008,00	13 469,82	CS ÚRS 2021 01
			3,14*2,10*0,30		1,978			
			2,50		2,500			
			Součet					
			Součet					
			betonová deska pod schodištěm					
			základy ocelových konstrukcí vyřazení hřiště					
10	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,766	4 800,00	3 676,80	CS ÚRS 2021 01
			3,14*0,305*0,40		0,383			
			3,14*0,305*0,40		0,383			
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,766	4 500,00	3 447,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		3,14*0,305*0,40		0,383			
	VV		3,14*0,305*0,40		0,383			
			Součet		0,766			
12	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	16,800	199,00	3 343,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		8*2,10		16,800			
			Součet		16,800			
13	K	966001211	Odstavení lavicky stabilní zabetonované	kus	4,000	521,00	2 084,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		4		4,000			
			Součet		4,000			
	D	997	Přesun sítě				96 444,33	
14	K	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	68,319	491,00	33 544,63	CS ÚRS 2021 01
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	68,319	220,00	15 030,18	CS ÚRS 2021 01
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 024,785	8,00	8 198,28	CS ÚRS 2021 01
	VV		68,319*15 Přepodané koeficientem množství		1 024,785			
17	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového Kód odpadu 17 01 01	t	35,696	687,00	24 523,15	CS ÚRS 2021 01
	VV		22,23		22,230			
	VV		4,51		4,510			
	VV		8,956		8,956			
			Součet		35,696			
18	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového Kód odpadu 17 01 01	t	1,838	822,00	1 510,84	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,838		1,838			
			Součet		1,838			
19	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení Kód odpadu 17 05 04	t	24,795	550,00	13 637,25	CS ÚRS 2021 01
	VV		24,795		24,795			
			Součet		24,795			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 000,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				30 000,00	
20	K	767996701	Demonitáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1 200,000	25,00	30 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1200		1 200,000			
			Součet		1 200,000			
	VV		demonitáž prolezačky, houpačky, kladiny, trojhrázky, výsuté lavky, díle PD, odhad množství ocelových konstrukcí		1 200,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 1 – Komunikace a dětské hřiště

Objekt:

SO 02 - Nové konstrukce - betonové schodiště a skluzavka

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

MO Ústí nad Labem - Střekov

Uchazeč:

JV Stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Arch. Ota Zápotocký

Zpracovatel:

Pavel Souta

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

26. 6. 2021

IC:

DIC:

IC: 7239807

DIC: CZ07239807

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Cena bez DPH

168 623,26

DPH základní
snížená

Základ daně
168 623,26
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
35 410,88
0,00

Cena s DPH

v CZK

204 034,14

Tel.: 602 11 22 60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 1 – Komunikace a dětské hřiště

Objekt:

SO 02 - Nové konstrukce - betonové schodiště a skluzavka

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

MO Ústí nad Labem - Střekov

Uchazeč:

JV Stavby, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

26. 6. 2021

Projektant:

Ing. Arch. Ota

Zpracovatel:

Zápotocký
Pavel Soula

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	168 623,26
2 - Zakládání	34 489,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 277,01
5 - Komunikace pozemní	14 195,00
998 - Přesun hmot	108 228,32
	2 433,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště Truhláčova - Část VZMR č. 1 – Komunikace a dětské hřiště
 Objekt: **SO 02 - Nové konstrukce - betonové schodiště a skluzavka**

Místo: Ustí nad Labem
 Zadavatel: MO Ústí nad Labem - Střekov
 Uchazeč: J.V. Stavby, spol. s r.o.

Datum: 26. 6. 2021
 Projektant: Ing. Arch. Ota Zápotocký
 Zpracovatel: Pavel Souša

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m ³	4,614	898,00	4 143,37	CS ÚRS 2021 01
	vv		2,30*2,80*0,40		2,576			
	vv		1,82*2,80*0,40		2,038			
	vv		Součet		4,614			
2	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m ³	6,804	1 105,00	7 518,42	CS ÚRS 2021 01
	vv		4,20*2,70*0,60		6,804			
	vv		Součet		6,804			
3	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m ³	0,828	1 120,00	927,36	CS ÚRS 2021 01
	vv		4,60*0,30*0,30		0,414			
	vv		4,60*0,30*0,30		0,414			
	vv		Součet		0,828			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	12,246	270,00	3 306,42	CS ÚRS 2021 01
	vv		4,20*2,70*0,60		6,804			
	vv		4,60*0,30*0,30		0,414			
	vv		4,60*0,30*0,30		0,414			
	vv		2,30*2,80*0,40		2,576			
	vv		1,82*2,80*0,40		2,038			
	vv		Součet		12,246			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	61,232	13,00	796,02	CS ÚRS 2021 01
	vv		4,20*2,70*0,60*5		34,020			
	vv		4,60*0,30*0,30*5		2,070			
	vv		4,60*0,30*0,30*5		2,070			
	vv		2,30*2,80*0,40*5		12,880			
	vv		1,82*2,80*0,40*5		10,192			
	vv		Součet		61,232			
6	K	171152501	Zhuštění podloží z hornin soudržných nebo nesusoudržných pod násypy	m ²	22,876	7,00	160,13	CS ÚRS 2021 01
	vv		4,20*2,70		11,340			
	vv		2,30*2,80		6,440			
	vv		1,82*2,80		5,096			
	vv		Součet		22,876			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	24,493	650,00	15 920,45	CS ÚRS 2021 01
	vv		2,30*2,80*0,40*2		5,152			
	vv		1,82*2,80*0,40*2		4,077			
	vv		4,60*0,30*0,30*2		0,828			
	vv		4,60*0,30*0,30*2		0,828			
	vv		4,20*2,70*0,60*2		13,608			
	vv		Součet		24,493			
8	K	171251201	Uložení sypání na skládce nebo mezi skládce	m ³	12,246	21,00	257,17	CS ÚRS 2021 01
	vv		4,20*2,70*0,60		6,804			
	vv		4,60*0,30*0,30		0,414			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,60*0,30*0,30		0,414			
	VV		2,30*2,80*0,40		2,576			
	VV		1,82*2,80*0,40		2,038			
	VV		Součet		12,246			
9	K	18191212	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	30,425	48,00	1 460,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		4,20*2,70*1,33		15,082			
	VV		2,30*2,80*1,33		8,565			
	VV		1,82*2,80*1,33		6,778			
	VV		Součet		30,425			
	D	2	Zakládání				9 277,01	
10	K	27157221	Podšyp pod základové konstrukce se zhutněním z neztředěného štěrkokopisku	m3	0,690	999,00	689,31	CS ÚRS 2021 01
	VV		4,60*0,30*0,25		0,345			
	VV		4,60*0,30*0,25		0,345			
	VV		Součet		0,690			
11	K	27431381	Zakladové pásy z betonu tř C 25/30	m3	1,518	2 980,00	4 523,64	CS ÚRS 2021 01
	VV		4,60*0,30*0,55		0,759			
	VV		4,60*0,30*0,55		0,759			
	VV		Součet		1,518			
12	K	27435112	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	10,780	322,00	3 471,16	CS ÚRS 2021 01
	VV		4,60*0,55*2		5,060			
	VV		4,60*0,55*2		5,060			
	VV		0,30*0,55*4		0,660			
	VV		Součet		10,780			
13	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	10,780	55,00	592,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		4,60*0,55*2		5,060			
	VV		4,60*0,55*2		5,060			
	VV		0,30*0,55*4		0,660			
	VV		Součet		10,780			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				14 195,00	
14	K	311311961	Nosná zeď z betonu prostého tř C 25/30	m3	1,104	2 980,00	3 289,92	CS ÚRS 2021 01
	VV		4,60*0,30*0,40		0,552			
	VV		4,60*0,30*0,40		0,552			
	VV		Součet		1,104			
15	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	7,840	80,00	627,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		4,60*0,40*2		3,680			
	VV		4,60*0,40*2		3,680			
	VV		0,30*0,40*4		0,480			
	VV		Součet		7,840			
16	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	7,840	40,00	313,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		4,60*0,40*2		3,680			
	VV		4,60*0,40*2		3,680			
	VV		0,30*0,40*4		0,480			
	VV		Součet		7,840			
17	M	NC 0000,1	montáž a dodávka obkladu nadzákladových zdí štiřpanými betonovými páskami včetně spátování, dopravy na stavbu	m2	10,600	770,00	8 162,00	
	VV		4,60*0,40*2		3,680			
	VV		4,60*0,40*2		3,680			
	VV		0,30*0,40*4		0,480			
	VV		4,60*0,30		1,380			
	VV		4,60*0,30		1,380			
	VV		Součet		10,600			
18	M	NC 0000,2	montáž a dodávka betonových dlaždic 300/300/40 mm do štiřkového lože, dopravy na stavbu	m2	2,760	653,00	1 802,28	
	VV		4,60*0,30		1,380			
	VV		4,60*0,30		1,380			
	VV		Součet		2,760			
	D	5	Komunikace pozemní				108 228,32	
19	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkokopisku ŠP II 150 mm	m2	14,266	120,00	1 715,52	CS ÚRS 2021 01
	VV		4,60*0,30*2		2,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,30*2,80		6,440			
	VV		1,82*2,80		5,096			
			Součet		14,296			
20	K	56473001.1	Podklad z kamenniva hrubého dřevěného vel. 8-16 mm tl. 103 mm	m2	8,600	99,00	851,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,00*4,30		8,600			
			Součet		8,600			
21	K	56477011.1	Podklad z kamenniva hrubého dřevěného vel. 16-32 mm tl. 250 mm	m2	8,600	268,00	2 304,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,00*4,30		8,600			
			Součet		8,600			
22	M	NC 0000.3	montáž a dodávka přetábrkovaných ŽB sloupů s protiskluzným brokovaným povrchem včetně dopravy na stavbu	ks	13,000	795,00	10 335,00	
23	M	NC 0000.4	montáž a dodávka dětské skluzavky z nerezové roury D 800 mm, tl. 1,20 mm, včetně náběhu a dopadového skluzu,	ks	1,000	65 000,00	65 000,00	
			kovění a dopravy na stavbu, dle PD					
24	M	NC 0000.5	montáž a dodávka dlažeb z pryžových dlaždic 500/500/50 mm včetně dopravy na stavbu	m2	11,536	1 300,00	14 996,80	
	VV		2,80*2,30		6,440			
	VV		1,82*2,80		5,096			
			Součet		11,536			
25	M	NC 0000.6	montáž a dodávka pryžového obrubníku do betonového lože komplet dle PD včetně dopravy na stavbu	m	19,440	670,00	13 024,80	
	VV		2,30		2,300			
	VV		2,30		2,300			
	VV		2,80		2,800			
	VV		2,80		2,800			
	VV		1,82		1,820			
	VV		1,82		1,820			
	VV		2,80		2,800			
	VV		2,80		2,800			
			Součet		19,440			
D	998		Přesun hmot				2 433,19	
26	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	7,849	310,00	2 433,19	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 1 – Komunikace a dětské hřiště
Objekt: SO 03 - Nové konstrukce - úprava plochy, zámková dlažba

KSO: Ústí nad Labem
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: MO Ústí nad Labem - Střekov

Uchazeč: JV Stavby, spol. s r.o.

Projektant: Ing. Arch. Ota Zápotocký

Zpracovatel: Pavel Šoula

Poznámka:

CC-CZ: 26. 6. 2021
Datum:

IC: 7239807
DIC: CZ07239807

IC: 7239807
DIC: CZ07239807

IC: 7239807
DIC: CZ07239807


IC: 7239807
DIC: CZ07239807

Cena bez DPH **253 691,02**

DPH základní snížená
Základ daně 253 691,02
Sazba daně 21,00%
Výše daně 53 275,11
0,00

Cena s DPH **306 966,13**

Tel.: 602 11 22 60



Projektant

Zpracovatel
Jitř Ventura

Datum a podpis:

Razıko

Datum a podpis:

Razıko

Objednavatel

Uchazeč

JV Stavby, spol. s r. o.
B Němcovė 309
435 13 Mezřofı
ıCO: 07239807
DıČ: CZ07239807

ıČO: 072 39 807, DıČ: CZ07239807 /
Tel.: 602 11 22 60

Datum a podpis:

Razıko

Datum a podpis:

Razıko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 1 – Komunikace a dětské hřiště

Objekt:

SO 03 - Nové konstrukce - úprava plochy, zámková dlažba

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

MO Ústí nad Labem - Střekov

Uchazeč:

JV Stavby, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

26. 6. 2021

Projektant:

Ing. Arch. Ota
Zápotocký

Zpracovatel:

Pavel Šoufa

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	253 691,02
5 - Komunikace pozemní	94 786,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	97 049,90
998 - Přesun hmot	51 721,55
	10 132,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 1 – Komunikace a dětské hřiště

Objekt: **SO 03 - Nové konstrukce - úprava plochy, zámková dlažba**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 26. 6. 2021

Zadavatel: MO Ústí nad Labem - Střekov

Projektant: Ing. Arch. Ota Zápotočský

Uchazeč: J.V. Stavby spol. s r.o.

Zpracovatel: Pavel Šoufa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce					
1	M	NC 0000	nákup omlice	m3	25,200	200,00	5 040,00	94 786,74
			252*0,10		25,200			
			Součet					
2	K	122251102	Odkopávkový a prokopávkový nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	64,360	81,00	5 213,16	CS ÚRS 2021 01
			145*0,40		58,000			
			15,90*0,40		6,360			
			Součet		64,360			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkusypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,200	100,00	2 520,00	CS ÚRS 2021 01
			252*0,10		25,200			
			Součet					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkusypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	64,360	95,00	6 114,20	CS ÚRS 2021 01
			145*0,40		58,000			
			15,90*0,40		6,360			
			Součet		64,360			
			přemístění výkopku na skládku					
5	K	162751119	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopkusypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes	m3	126,000	9,00	1 134,00	CS ÚRS 2021 01
			10000 m					
			252*0,10*5		126,000			
			Součet					
			připlatek za dalších 5 km					
6	K	162751119	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopkusypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes	m3	321,800	14,00	4 505,20	CS ÚRS 2021 01
			10000 m					
			145*0,40*5		290,000			
			15,90*0,40*5		31,800			
			Součet		321,800			
			přemístění výkopku na skládku					
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	25,200	89,00	2 242,80	CS ÚRS 2021 01
			252*0,10		25,200			
			Součet					
			naložení omlice					
8	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	160,900	3,00	482,70	CS ÚRS 2021 01
			145		145,000			
			15,90		15,900			
			Součet		160,900			
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	1	128,720	320,00	41 190,40	CS ÚRS 2021 01
			145*0,40*2		116,000			
			15,90*0,40*2		12,720			
			Součet		128,720			
			dřevoced na úmy a poplatek za skládkovně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	171251201	Uložení sypáníny na skládky nebo mezisklázky	m3	64,360	15,00	965,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		145*0,40		58,000			
	VV		15,90*0,40		6,360			
	VV		Součet		64,360			
	VV		premiální výkopku na skládku					
11	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	252,000	20,00	5 040,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		252		252,000			
	VV		Součet		252,000			
12	K	181351103	Rozproštění ornice tl. vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	252,000	45,00	11 340,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		252		252,000			
	VV		Součet		252,000			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	252,000	20,00	5 040,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		252		252,000			
	VV		Součet		252,000			
14	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	7,560	98,00	740,88	CS ÚRS 2021 01
	VV		252*0,03 Přepočtené koeficientem množství		7,560			
15	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	160,900	20,00	3 218,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		145		145,000			
	VV		15,90		15,900			
	VV		Součet		160,900			
	D	5	Komunikace pozemní				97 049,90	
16	K	564730011	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	15,900	75,00	1 192,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		15,90		15,900			
	VV		Součet		15,900			
17	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	15,900	100,00	1 590,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		15,90		15,900			
	VV		Součet		15,900			
18	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	145,000	100,00	14 500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		145		145,000			
	VV		Součet		145,000			
19	K	571907112	Posyp kytlu kamenivem drceným nebo těženým do 40 kg/m2	m2	145,000	20,00	2 900,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		145		145,000			
	VV		Součet		145,000			
20	K	573211112	Posťik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	15,900	8,00	127,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		15,90		15,900			
	VV		Součet		15,900			
21	K	577124111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,900	200,00	3 180,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		15,90		15,900			
	VV		Součet		15,900			
22	K	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,900	198,00	3 148,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		15,90		15,900			
	VV		Součet		15,900			
23	K	596211122	Kladerní zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	145,000	200,00	29 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		145		145,000			
	VV		Součet		145,000			
24	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	147,900	280,00	41 412,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		145*1,02 Přepočtené koeficientem množství		147,900			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				51 721,55	
25	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	197,260	150,00	29 589,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		10,27		10,270			
	VV		10,27		10,270			
	VV		5,35		5,350			
	VV		3,60		3,600			
	VV		3,61		3,610			
	VV		2,595		2,595			
	VV		2,595		2,595			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV				5,350			
	VV				3,150			
	VV				9,835			
	VV				11,500			
	VV				23,070			
	VV				21,070			
	VV				14,330			
	VV				13,330			
	VV				30,180			
	VV				27,200			
			Součet		197,260			
26	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	201,205	110,00	22 132,55	CS ÚRS 2021 01
	VV		197,26*1,02 Přepracované koeficientem množství		201,205			
	D	998	Přesun hmot				10 132,83	
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždeným	t	56,926	178,00	10 132,83	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště Truhářova - Část VZMR č. 1 – Komunikace a dětské hřiště

Objekt:

SO 04 - Nové konstrukce - opěrná zeď

KSO:

Ustí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 26. 6. 2021

Zadavatel:

MO Ustí nad Labem - Střekov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JV Stavby, spol. s r.o.

IČ: 7239807

DIČ: CZ07239807

Projektant:

Ing. Arch. Ota Zapotocký

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Souřta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 365,89

DPH základní
snižená

Základ daně
68 365,89
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 356,84
0,00

Cena s DPH

v CZK

82 722,73

ICU: 0/2 39 807, DIČ: CZ07239807
Tel.: 602 11 22 60

Projektant

Zpracovatel

Jifi Ventura

Datum a podpis:

Raztko

Datum a podpis:

Raztko

Objednavatel

Uchazeč

JV Slavby, spol. s r.o.
B: Némicová 309
435 13 Mezboř
IČO: 07239807
DIČ: CZ07239807

IC: 072 39 807, DIČ: CZ07239807
Tel.: 602 11 22 60

Datum a podpis:

Raztko

Datum a podpis:

Raztko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 1 – Komunikace a dětské hřiště

Objekt:

SO 04 - Nové konstrukce - opěrná zeď

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

26. 6. 2021

Zadavatel:

MO Ústí nad Labem - Střekov

Projektant:

Ing. Arch. Ota
Zápotocký

Uchazeč:

JV Stavby, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Pavel Šouta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	64 570,23
2 - Zakládání	12 067,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 092,02
998 - Přesun hmot	34 790,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 621,04
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 795,66

68 365,89

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 1 – Komunikace a dětské hřiště

Objekt: **SO 04 - Nové konstrukce - opěrná zeď**

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: MO Ústí nad Labem - Střekov

Uchazeč: JV Stavby ,spol. s r.o.

Datum: 26. 6. 2021

Projektant: Ing. Arch. Ota Zápotocký

Zpracovatel: Pavel Šoufa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

68 365,89

D HSV Práce a dodávky HSV

64 570,23

D 1 Zemní práce 12 067,17

1	K	13221211	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,195	1 200,00	3 834,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

	VV		17,75*0,30*0,60		3,195			
			Součet		3,195			

2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,195	20,00	63,90	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

	VV		17,75*0,30*0,60		3,195			
			Součet		3,195			

3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,195	230,00	734,85	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

	VV		17,75*0,30*0,60		3,195			
			Součet		3,195			

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,975	15,00	239,63	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

	VV		17,75*0,30*0,60*5		15,975			
			Součet		15,975			

5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,195	138,00	440,91	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

	VV		17,75*0,30*0,60		3,195			
			Součet		3,195			

6	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesusoudržných pod násypy	m2	5,325	6,00	31,95	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------	----------------

	VV		17,75*0,30		5,325			
			Součet		5,325			

7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,390	600,00	3 834,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

	VV		17,75*0,30*0,60*2,00		6,390			
			Součet		6,390			

8	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m3	3,195	15,00	47,93	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

	VV		17,75*0,30*0,60		3,195			
			Součet		3,195			

9	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	71,000	40,00	2 840,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

	VV		17,75*4		71,000			
			Součet		71,000			

D 2	K	271532212	Zakládání Podsyyp pod zákládové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,065	1 400,00	1 491,00	CS ÚRS 2021 01
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

	VV		17,75*0,30*0,20		1,065			
			Součet		1,065			

11	K	274313611	Základové pásy z betonu tř C 16/20	m3	2,130	2 550,00	5 431,50	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	------------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

	VV		17,75*0,30*0,40		2,130			
			Součet		2,130			

12	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	14,440	300,00	4 332,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

	VV		17,75*0,40*2		14,440			
			Součet		14,440			

0 2000 4000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	274351122	Odstranění bednění zákládových pasů rovného	m2	14,440	58,00	837,52	CS ÚRS 2021 01
	W		17,75*0,40*2		14,200			
	W		0,30*0,40*2		0,240			
	W		Součet		14,440			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				34 790,00	
14	K	348272155	Plotová zeď tl 295 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných přírodních na MC vč spárování	m2	8,875	1 800,00	15 975,00	CS ÚRS 2021 01
	W		17,75*0,50		8,875			
	W		Součet		8,875			
15	K	348272295	Přiflatak k plotové zdi tl 295 mm z betonových tvarovek za vylití ztužujícího sloupku betonem C16/20	m2	8,875	560,00	4 970,00	CS ÚRS 2021 01
	W		17,75*0,50		8,875			
	W		Součet		8,875			
	W		vypln betonovou směsí opěrné zdi					
16	K	348272515	Plotová sříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	17,750	780,00	13 845,00	CS ÚRS 2021 01
	W		17,75		17,750			
	W		Součet		17,750			
	D	998	Přesun hmot				5 621,04	
17	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	15,192	370,00	5 621,04	CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 795,66	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 795,66	
18	K	71161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	19,170	198,00	3 795,66	CS ÚRS 2021 01
	W		17,75*0,90*1,20		19,170			
	W		Součet		19,170			
19	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%		2,00	0,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 1 – Komunikace a dětské hřiště
Objekt: SO 06 - Drobná architektura - lavičky, lavice, stůl s lavičkami, odpadkové koše

KSO: Ústí nad Labem
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ: 26. 6. 2021
Datum:

Zadavatel: MO Ústí nad Labem - Střekov

IC: 7239807
DIC: CZ07239807

Uchazeč: J.V Stavby, spol. s r.o.

IC: 7239807
DIC: CZ07239807

Projektant: Ing. Arch. Ota Zápotocký

IC: 7239807
DIC: CZ07239807

Zpracovatel: Pavel Šouta

IC: 7239807
DIC: CZ07239807

Poznámka:

Cena bez DPH				128 100,00
DPH základní snížená	Základ daně	128 100,00	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00%	26 901,00
			15,00%	0,00
Cena s DPH	V	CZK		155 001,00

B. Němcové 309, 435 13 Meziboří
IČO: 072 39 807, DIČ: CZ07239807
Tel.: 602 11 22 60

Projektant

Zpracovatel

Jiří Ventura
B Němcové 309
435 13 Meziboří
IČO: 07239807
DIČ: 07239807

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

IČO: 072 39 807, DIČ: CZ07239807
Tel.: 602 11 22 60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 1 – Komunikace a dětské hřiště

Objekt:

SO 06 - Drobná architektura - lavičky, lavice, stůl s lavičkami, odpadkové koše

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

26. 6. 2021

Zadavatel:

MO Ústí nad Labem - Střekov

Projektant:

Ing. Arch. Ota
Zápotočky

Uchazeč:

JV Stavby, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Pavel Šouta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

128 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

128 100,00

128 100,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště Truhářova - Část VZMR č. 1 – Komunikace a dětské hřiště

Objekt: SO 06 - Drobná architektura - lavičky, lavice, stůl s lavičkami, odpadkové koše

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 26. 6. 2021

Zadavatel: MO Ústí nad Labem - Střekov

Projektant: Ing. Arch. Ota Zápotocký

Uchazeč: JV Stavby spol. s r.o.

Zpracovatel: Pavel Souřa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

128 100,00

D HSV Práce a dodávky HSV

128 100,00

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				128 100,00	
1	K	936104212	Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky	kus	5,000	80,00	400,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		5		5,000			
			Soubel	ks	5,000	1 700,00	8 500,00	
2	M	NC 0000 12	dodávka odpadkového koše dle PD včetně dopravy na stavbu	ks	5,000		0,00	
3	M	NC 0000 25	montáž a dodávka stojanu na odpadkový koš, komplet včetně povrchové úpravy a dopravy na stavbu	ks	5,000	700,00	4 200,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		6		6,000			
			Soubel	kus	6,000	8 700,00	52 200,00	CS ÚRS 2021 01
5	M	74910110	lavice s opěradlem (nekovřená) 1800x760x800mm konstrukce-beton, sedák-dřevo	kus	6,000	8 700,00	34 800,00	
6	M	NC 0000 26	montáž a dodávka dřevěných sedáků dl. 4000 mm, kotvených na stávající betonovou zed, rozměr 4000/420 mm dle PD, dílenské výroby a přípravy, dopravy na stavbu	ks	4,000	8 700,00	28 000,00	
7	M	NC 0000 27	montáž a dodávka, sestava stolu a laviček, dle PD komplet a dopravy na stavbu	ks	1,000	28 000,00	28 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 1 – Komunikace a dětské hřiště

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Ustí nad Labem

Zadavatel:

MO Ustí nad Labem - Střekov

Uchazeč:

JV Stavby ,spol.s.r.o.

Projektant:

Ing. Arch. Ota Zápotocký

Zpracovatel:

Pavel Souta

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 26. 6. 2021

IC: DIČ: 7239807

IC: DIČ: CZ07239807

IC: DIČ:

IC: DIČ:

Cena bez DPH

173 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně
173 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
36 330,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

209 330,00

Projektant

Zpracovatel

Jifi Ventura

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

JV Stavby, spol. s r.o.
B.Němčovic309
435 13 Mezboří
IČO:07239807
DIČ:CZ07239807

JV STAVBY, spol. s r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 1 – Komunikace a dětské hřiště

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

MO Ústí nad Labem - Střekov

Uchazeč:

JV Stavby, spol.s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

26. 6. 2021

Projektant:

Ing. Arch. Ota
Zápotocký

Zpracovatel:

Pavel Soula

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště	173 000,00
VRN7 - Provozní vlny	148 000,00
	25 000,00

IČO: 072 39 807, DIČ: CZ07239807
Tel.: 602 11 22 60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 1 – Komunikace a dětské hřiště

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO: Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: MO Ústí nad Labem - Střekov

Uchazeč: JV Stavby, spol.s r.o.

Projektant: Ing. Arch. Ota Zápotocký

Zpracovatel: Pavel Šouta

Poznámka:

CC-CZ: 26. 6. 2021
Datum:

IČ: 7239807
DIČ: CZ07239807

IČ: 7239807
DIČ: CZ07239807

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	173 000,00
DPH základní snižená	Základ daně 173 000,00 0,00
Cena s DPH	209 330,00
	v CZK
	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 36 330,00 0,00

Projektant

Zpracovatel

Jiffi Ventura

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

JV Stavby, spol. s r.o.
B Němcově 309
435 13 Meziboří
IČO: 07239807
DIČ: CZ07239807

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 1 – Komunikace a dětské hřiště

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

MO Ústí nad Labem - Střekov

Uchazeč:

JV Stavby, spol. s r.o.

Datum: 26. 6. 2021

Projektant: Ing. Arch. Ota

Zpracovatel: Zápotocký
Pavel Souša

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

173 000,00
173 000,00

D	VRN3	Zařízení staveniště	Kč	1,000	20 000,00	148 000,00	CS ÚRS 2021 01
1	K	Vybavení staveniště	Kč	1,000		20 000,00	CS ÚRS 2021 01
		1		1,000			
		Součet	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000		40 000,00	CS ÚRS 2021 01
		1		1,000		40 000,00	CS ÚRS 2021 01
		Součet	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000		8 000,00	CS ÚRS 2021 01
		1		1,000		8 000,00	CS ÚRS 2021 01
		Součet	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000		10 000,00	CS ÚRS 2021 01
		1		1,000		10 000,00	CS ÚRS 2021 01
		Součet	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000		20 000,00	CS ÚRS 2021 01
		1		1,000		20 000,00	CS ÚRS 2021 01
		Součet	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000		15 000,00	CS ÚRS 2021 01
		1		1,000		15 000,00	CS ÚRS 2021 01
		Součet	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
D	VRN7	Provozní vlivy	Kč	1,000		10 000,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000		10 000,00	CS ÚRS 2021 01
		1		1,000		10 000,00	CS ÚRS 2021 01
		Součet	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
8	K	Jiná ochranná pásma	Kč	1,000		1,000	CS ÚRS 2021 01
		1		1,000		1,000	CS ÚRS 2021 01
		Součet	Kč	1,000	1,000	1,000	CS ÚRS 2021 01

Součet resp.pektování veškerých podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně TZB

