



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X018EQLA

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2021/005554/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	13.09.2021
	Termín plnění :	28.01.2022

Dodavatel : VH atelier, spol. s r.o. Lidická 960/81 60200 Brno IČO: 49437267 DIČ: CZ49437267	Odběratel : město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: [REDACTED]
--	---

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, oddělení investic, v souladu se směrnicí č. 1/2021, na základě naší poptávky a Vaší nabídky ze dne 06. 08. 2021 u Vás objednává zpracování projektové dokumentace k obnově sdruženého objektu vodní nádrže Palava I v Blansku. Jde o jednostupňový projekt pro stavební povolení (ohlášení udržovacích prací) a provádění stavby, včetně položkového rozpočtu.

Obsah projektové dokumentace:

1. Úprava ovládání hradící tabule (posun, nové napojení ovládací tyče, stavební úpravy, úprava elektro,...)
2. Úprava dosedacího prahu hradící tabule, oprava vodících drážek, vyčištění, oprava tabule (těsnění,...)
3. Výměna zdvihacího zařízení pro provizorní hrazení – stávající poddimenzované ruční ovládání nahradit elektromotorem s vyšší nosností (do 1 t) včetně táhla + napojení elektro, výměna nosníku zdvihu

Ceny dílčích prací:

1. Přípravné práce, zaměření, rekognoskace objektu, prvků návrhu ... [REDACTED]
2. Konzultace a příprava projektu – strojní a technologické vybavení .. [REDACTED]
3. Konzultace a podklady úpravy elektročásti .. [REDACTED]
4. Konzultace a statické posouzení navrhovaných úprav ... [REDACTED]
5. Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS, včetně položkového rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb ... [REDACTED]
6. Projednání návrhu, inženýrská činnost k zajištění vydání povolení stavby (údržby) (bez správních poplatků) [REDACTED]
7. Kompletace PD a vybavení projektu – tištěná paré (5 ks) + CD ... [REDACTED]

Cena celkem: 114.500,- Kč bez DPH, k částce bude připočtena daň dle platných předpisů.

Projektová dokumentace v digitální podobě bude předána v uzavřeném (PDF) i otevřeném (doc, xls, dwg aj.) formátu. V případě připomínek dotč. orgánů budou tyto do projektové dokumentace i rozpočtu zpracovány.

Termín zpracování projektové dokumentace: 22.11.2021

Termín zajištění vydání povolení stavby / souhlasu s ohlášením udržovacích prací: 28. 01.2022

Úhrada platby po provedení a převzetí dokumentace.

Cena plnění (včetně DPH):

138 545,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

[REDACTED]
Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru správy a rozvoje města

Vyřizuje:	Fialová Zuzana Ing.	Podpis příkazce operace:
Telefon:		
Fax:		Podpis správce rozpočtu:
E-mail:		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis:

