



MURSP00D9P0P

MĚSTO ROSICE
odbor kancelář starosty a Obecní živnostenský úřad
pracoviště technické správy
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

Objednávka č. MR-C74009/21 . . .

Naše ČJ:

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

ID DS:

DATUM:

6abbzec

2021-09-09

Univers, s.r.o.

1 máje 87

664 84 Zastávka

IČ: 49976699

DIČ: CZ49976699

Objednávka – opravy bytu Rosice, Brněnská 384/9

Vážení,

objednáváme u Vaší firmy provedení opravy bytu na adrese Rosice, Brněnská 384/9 a to v rozsahu vedeném v cenové nabídce, která je nedílnou součástí této objednávky.

Cena: 123.573,90 Kč bez DPH, tj. 142.109,98 Kč vč. DPH.

Pokud je zhotovitel plátcem DPH a práce spadají do režimu přenesené daňové povinnosti, potom faktura musí obsahovat prohlášení:

„Daň odvede zákazník“

Faktura musí být doručena do 25. dne v daném měsíci

Fakturační adresa: Město Rosice, Palackého nám. 13, Rosice 665 01,
IČO: 00282481, DIČ: CZ00282481

S pozdravem

PŘEVZAL 14.9.21

Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava bytu Rosice, Brněnská 384**
 Druh stavby: **Rosice**
 Lokality: **Rosice**
 JKSO: **Zpracováno dne: 01.09.2021 Zpracoval: UNIVERS s.r.o.**

Doba výstavby: **Začátek výstavby: 15.09.2021**
 Objeďte: **Projektant: Zhotovitel: UNIVERS s.r.o.**

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem	
1	34	342256253RT3	Stěny a příčky Příčka z tvárnice porobetonových PORFIX tl. 100 mm	m2	4,20	688,00	1 854,34	1 035,26	2 889,60	0,07	0,31	RTS / / 2021	
2	60	602014111RT3	Omitky ze suchých směsí	m2	19,00	287,00	18 311,02	54 800,50	73 111,52	0,02	2,09	RTS / / 2021	
3	602016141R00	602016141R00	Štuk na stěnách vnitřní PROFÍ Feinputz, ručně 2 vrstvy	m2	284,20	136,50	1 783,15	3 669,85	5 453,00	0,00	0,46	RTS / / 2021	
4	601016141R00	601016141R00	Štuk na stropěch PROFÍ Feinputz, ručně 2 vrstvy	m2	78,00	199,50	6 641,75	32 151,55	38 793,30	0,00	1,19	RTS / / 2021	
5	602016195R00	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	142,00	71,61	2 710,50	12 850,50	15 561,00	0,00	0,38	RTS / / 2021	
6	601016193R00	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	39,00	80,40	5 628,88	4 539,74	10 168,62	0,00	0,05	RTS / / 2021	
7	61	612481211RT2	Úprava povrchů vnitřní	m2	4,20	245,50	1 429,58	2 206,04	3 635,62	0,00	0,28	RTS / / 2021	
8	612403387R00	612403387R00	Montáž vyztužené síti(perlinky)do stěry-vnit.stěny	m	10,00	216,50	274,13	756,97	1 031,10	0,00	0,02	RTS / / 2021	
9	610991111R00	610991111R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	9,45	46,51	1 027,30	1 137,70	2 165,00	0,03	0,26	RTS / / 2021	
10	771	771101210R00	Zakryvání výplň vnitřních otvorů	m2	4,00	48,70	128,14	311,38	439,52	0,00	0,00	RTS / / 2021	
11	771212113R00	771212113R00	Podlahy z dlaždic	m2	4,00	522,00	95,68	3 182,42	3 278,10	0,00	0,00	RTS / / 2021	
12	771101115R00	771101115R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,00	4,00	0,00	99,12	194,80	0,00	0,00	RTS / / 2021	
13	771101147R00	771101147R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	4,00	126,50	0,00	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	RTS / / 2021	
14	781	781101210R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m	10,50	46,60	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00	RTS / / 2021	
15	781475116R00	781475116R00	Bandáž koutů - provedení	m2	23,00	48,70	3 489,10	569,94	4 059,04	0,00	0,13	RTS / / 2021	
16	781111121R00	781111121R00	Obklady (keramické)	m2	23,00	605,00	550,16	559,94	1 120,10	0,00	0,00	RTS / / 2021	
17	781101142R00	781101142R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	10,00	64,40	0,00	644,00	644,00	0,00	0,12	RTS / / 2021	
18	784	784402801R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatčních	m2	7,50	217,99	0,00	1 634,93	1 634,93	0,00	0,00	RTS / / 2021	
19	97	978402801R00	Hydroizolační sítka dvouvrstvá pod obklady	m2	178,60	33,20	16,07	5 913,45	5 929,52	0,00	0,00	RTS / / 2021	
20	9780859531R00	9780859531R00	Malby	m2	18,50	111,50	0,00	3 687,24	3 687,24	0,07	2,11	RTS / / 2021	
21	978013191R00	978013191R00	Odstáření otvorů a oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	18,50	87,81	0,00	2 062,75	2 062,75	0,05	1,26	RTS / / 2021	
22	H01	H01	Odkvání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	18,50	87,81	0,00	1 624,49	1 624,49	0,05	0,85	RTS / / 2021	
23	S100VD	S100VD	Budovy občanské výstavby	t	3,50	346,00	0,00	1 211,00	1 211,00	0,00	0,00	RTS / / 2021	
24	998011001R00	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zelené výšky do 6 m	t	2,50	226,00	0,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	RTS / / 2021	
25	979081111R00	979081111R00	Přesun sutí	t	80,00	15,60	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	RTS / / 2021	
26	979081121R00	979081121R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,50	400,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	RTS / / 2021	
27	001VD	001VD	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,50	400,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS / / 2021	
28	002VD	002VD	Ostatní materiál	m2	25,50	220,00	9 704,28	0,00	9 704,28	0,00	0,13	RTS / / 2021	
29	002VD	002VD	Obklad Muřti Laura 25 x 33 cm	m2	5,32	329,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	RTS / / 2021	
30	002VD	002VD	Obklad Muřti Laura 33 x 33 cm	ks	1,00	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,13	RTS / / 2021	
31	002VD	002VD	Riazni dřívka 60 x 60 cm	m	10,00	28,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	RTS / / 2021	
32	002VD	002VD	Bandáž pro sprchový kout	m	10,00	28,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	RTS / / 2021	
33	003VD	003VD	Lišta rohová PVC 8/250	ks	10,00	48,40	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	RTS / / 2021	

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Oprava bytu Rosice, Brněnská 384		Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby: 15.09.2021		Projektant:	
Lokalita: Rosice		Konec výstavby:		Zhotovitel: UNIVERS s.r.o.	
Zpracoval:		Zpracováno dne: 01.09.2021		Zpracováno dne: 01.09.2021	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	1 854,34	1 035,26	2 889,60	0,31
	60	Omitky ze suchých směsí	18 311,02	54 800,50	73 111,52	2,09
	61	Úprava povrchů vnitřní	1 429,58	2 206,04	3 635,62	0,28
	771	Podlahy z dlaždic	95,68	3 182,42	3 278,10	0,00
	781	Obklady (keramické)	3 489,10	13 824,93	17 314,03	0,13
	784	Malby	16,07	5 913,45	5 929,52	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	3 687,24	3 687,24	2,11
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	1 211,00	1 211,00	0,00
	S	Přesuny suť	0,00	1 813,00	1 813,00	0,00
	S100VD	Přesun suť	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		Ostatní materiál	9 704,28	0,00	9 704,28	0,13
Celkem:					123 573,90	