

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

LC Široká, inv.č. 609 436

Místo: k.ú. Suchohrdly u Znojma, parc.č. 612

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracoval:

Datum: 19.08.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce 26 532,88

1	221	113108441	Rozrytl krytu z kameniva bez zhutnění bez živličného pojiva	m2	496,000	22,00	10 912,00
			3,5*1*3		10,500		
			95*0,5*2+3,5*35+64*0,75+45*0,5*2+3,5*50		485,500		
			Součet		496,000		
2	001	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	19,800	138,60	2 744,28
			3,5*1*1*3		10,500		
			0,3*2*0,5*(14+12)+0,3*5*0,5*2		9,300		
			Součet		19,800		
3	001	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	975,500	13,20	12 876,60
			95*0,5*2+3,5*35+64*0,75+45*0,5*2+3,5*50		485,500		
			(60+80)*3,5		490,000		
			Součet		975,500		

HSV Práce a dodávky HSV 144 218,60

5 Komunikace pozemní 116 889,60

4	221	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm II 300 mm	m2	31,500	299,00	9 418,50
			3,5*1*9		31,500		
5	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 100 mm	m2	556,000	105,10	58 435,60
			3,5*1*3		10,500		
			95*0,5*2+3,5*35+64*0,75+45*0,5*2+3,5*50		485,500		
			0,5*2*(15+45)		60,000		
			Součet		556,000		
6	221	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	485,500	101,00	49 035,50
			95*0,5*2+3,5*35+64*0,75+45*0,5*2+3,5*50		485,500		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 393,00

7	221	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	105,000	75,50	7 927,50
			80+25		105,000		
8	221	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích II do 100 mm	m2	225,500	21,00	4 735,50
			125*0,5*2+54*0,75+60*0,5*2		225,500		
9	221	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích II do 200 mm	m2	194,000	45,00	8 730,00
			1*2*(55+42)		194,000		

998 Přesun hmot 5 936,00

10	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	106,000	56,00	5 936,00
----	-----	-----------	--	---	---------	-------	----------

Celkem

170 751,48

