

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážďená 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26

Brno 611 43

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva: E639-S-3516/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:
Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

SEŽEV-REKO, a.s.

Jarní 1116/50

614 00 Brno

IČO: 46904859

Notifikace:

13.9.2021 08:35

DIČ: CZ46904859

Termín dodání:

Rok 2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 5 228 032,91

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Oprava trati Horní Cerekev - Pacov		1,000	5 228 032,91

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Brno

Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Brno , dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Libor Tkáč

Brno, Akceptováno dne:

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

14.9.2021

Ing. Petr Kožnar

Přijatá cena Díla:	5 228 032,91
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v registru smluv MN
Lhůta pro dokončení Díla:	Rok 2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Dle plánu výluk
Místo realizace Díla (Staveniště)	Obvod ST Jihlava
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Zaslat elektronicky
Další údaje:	xx
Přílohy:	Položkový rozpočet

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1974363

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 68de007b-20aa-41bf-9f5b-ac0ff7bf1459

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.09.2021 14:03:01



61e28b38-73e8-4c8b-98cd-31229b7f1b83