

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-6udr
Stavba: Oprava trati Horní Cerekev - Pacov-KR

| | | | |
|--------------|--|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 09.09.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| Cena bez DPH | | | 5 228 032,91 |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 5 228 032,91 | 1 097 886,91 |
| | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | | 6 325 919,82 |
| v CZK | | | |

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|---------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-6udr

Stavba: Oprava trati Horní Cerekev - Pacov-KR

Místo: Datum: 09.09.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 5 228 032,91 | 6 325 919,82 |
| 2021-6-1 | Výměna pražců a zřízení BK v km 7,512 - 7,836 | 3 156 353,37 | 3 819 187,58 |
| 2021-6-2 | Výměna pražců 1SK Dobrá Voda | 489 052,13 | 591 753,08 |
| 2021-6-3 | Výměna pražců 2SK Dobrá Voda | 607 197,04 | 734 708,42 |
| 2021-6-4 | Oprava výhybky č.5 + přípoje v ŽST Pacov | 408 861,03 | 494 721,85 |
| 2021-6-5 | Výhybka č.4 a 7 Pelhřimov | 364 769,90 | 441 371,58 |
| 2021-6-6 | Výhybka č.1 Dobrá Voda | 193 991,44 | 234 729,64 |
| 2021-6-7 | VRN | 7 808,00 | 9 447,68 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1974362

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d6f0f7a7-a89c-4cc5-9caa-2539f999894f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.09.2021 14:03:00



36a0c72f-c38f-4e86-b545-893afdd926b3