



Plán technické normalizace - plánovací list úkolu - příloha k prováděcí smlouvě

č. 1. Označení projektu: číslo jednací: 2. Číslo úkolu: datum vytvoření: 3. Označení přej. dokum.: verze dokumentu: Celkový počet normostran: 4. Číslo třídy norem: 5. Revize/změna ČSN: 6. Označení TC/SC: 7. Důležitost 8. Název úkolu 9. Specifikace a hlavní tech. cíle řešení: 10. Číslo TNK (je-li zřízena): 13. Neinvestiční prostředky na řešení:11. Datum schválení nového projektu: mezinár. spolupráce tvorba norem

12. Termíny ukončení etap a náklady na etapy:

Etapa	Termín	Náklady (Kč)	2021	2022	Celkem
Etapa 1:	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00 Kč"/>			
Etapa 2:	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00 Kč"/>			
Etapa 3:	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00 Kč"/>			
Etapa 4:	<input type="text" value="2021-11-10"/>	<input type="text" value="45 320,00 Kč"/>			
Etapa 5:	<input type="text" value="2022-01-30"/>	<input type="text" value="33 990,00 Kč"/>			
Etapa 6:	<input type="text" value="2022-02-28"/>	<input type="text" value="11 330,00 Kč"/>			
			2021	2022	Celkem:
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
					45 320,00 Kč
					45 320,00 Kč
					90 640,00 Kč

14. Požaduje 15 Hradí 16. Smluvní partner IČ: IČ: IČ:

<input type="text"/>	ČAS PRAHA Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 11000 Praha 1	VODA Hlinsko Ing. Petr Voda Rataje 212 53901 Hlinsko v Čechách
----------------------	---	---

17. Pracovník 18. Kontaktní Osoba 19. Referent 20. Útvar 21. Vedoucí

22. Souhlas s řešením úkolu:

Datum a podpis vedoucího odborného oddělení ČAS

Datum a podpis kontaktní osoby smluvního partnera