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příloha 2
CENOVÁ SPECIFIKACE A VÝKAZY VÝMĚR


Souhrnná cenová specifikace DÍLA:
	Pol.
	Název položky
	Cena v Kč bez DPH

	1)	
	SO 01 horkovod – Strojní část
	10 072 058,66 Kč

	2)	
	SO 01 horkovod – Stavební část
	11 491 940,34 Kč

	3)	
	SO 01 horkovod – VRN
	2 355 001,00 Kč

	Celkem 
	23 919 000,00 Kč

	4)	
	Zkoušky, uvedení celého DÍLA do provozu včetně OVĚŘOVACÍHO PROVOZU
	10 000,00 Kč

	5)	
	Ostatní náklady celkem (společné pro celé DÍLO, neuvedené u nákladů za jednotlivé výše položky) zahrnující mimo jiné např.:
	zajištění STAVENIŠTĚ v rámci BOZP, 
	atd.
	10 000,00 Kč

	SMLUVNÍ CENA DÍLA celkem
	23 939 000,00 Kč
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Písek Datum: 19.07.2021

Zadavatel:   Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

10 072 058,66

D

HSV Práce a dodávky HSV 7 768 976,80

D

997 Přesun sutě 43 130,80

1 K 997002511

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

t 81,825 100,00 8 182,50CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se 

složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

2 K 997002519

Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 

hmot

t 818,250 10,00 8 182,50CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se 

složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV

81,825*10 'Přepočtené koeficientem množství 818,250

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 81,825 300,00 24 547,50CS ÚRS 2021 01

PP

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro 

vodorovné přemístění

4 K 997013814

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 22,183 100,00 2 218,30CS ÚRS 2021 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 

04

D

D1 Materiál - Předizolované potrubí 6 320 346,00

5 M 1-P

topná trubka ocelová DN 250/500 (dodávaná délka 

12m)

m 120,000 2 900,00 348 000,00

PP

topná trubka ocelová DN 250/500 (dodávaná délka 12m)

páteřní trasa

6 M 2-P

topná trubka ocelová DN 250/450 (dodávaná délka 

12m)

m 120,000 2 500,00 300 000,00

PP

topná trubka ocelová DN 250/450 (dodávaná délka 12m)

páteřní trasa

7 M 3-P

topná trubka ocelová DN 200/400 (dodávaná délka 12 

m)

m 324,000 2 300,00 745 200,00

PP

topná trubka ocelová DN 200/400 (dodávaná délka 12 m)

páteřní trasa

8 M 4-P

topná trubka ocelová DN 200/355 (dodávaná délka 12 

m)

m 324,000 1 600,00 518 400,00

PP

topná trubka ocelová DN 200/355 (dodávaná délka 12 m)

páteřní trasa

9 M 5-P

topná trubka ocelová DN 150/315 (dodávaná délka 12 

m)

m 132,000 1 250,00 165 000,00

PP

topná trubka ocelová DN 150/315 (dodávaná délka 12 m)

páteřní trasa

10 M 6-P

topná trubka ocelová DN 150/280 (dodávaná délka 12 

m)

m 132,000 1 107,00 146 124,00

PP

topná trubka ocelová DN 150/280 (dodávaná délka 12 m)

páteřní trasa

11 M 7-P

topná trubka ocelová DN 100/225 (dodávaná délka 12 

m)

m 120,000 765,00 91 800,00

PP

topná trubka ocelová DN 100/225 (dodávaná délka 12 m)

páteřní trasa

12 M 8-P

topná trubka ocelová DN 80/180 (dodávaná délka 12 

m)

m 48,000 565,00 27 120,00

PP

topná trubka ocelová DN 80/180 (dodávaná délka 12 m)

páteřní trasa

13 M 9-P

topná trubka ocelová DN 50/140 (dodávaná délka 6 

m)

m 12,000 502,00 6 024,00

PP

topná trubka ocelová DN 50/140 (dodávaná délka 6 m)

OB2

14 M 10-P

topná trubka ocelová DN 50/140 (dodávaná délka 6 

m)

m 12,000 502,00 6 024,00

PP

topná trubka ocelová DN 50/140 (dodávaná délka 6 m)

OB3

15 M 11-P

topná trubka ocelová DN 100/225 (dodávaná délka 6 

m)

m 18,000 765,00 13 770,00

PP

topná trubka ocelová DN 100/225 (dodávaná délka 6 m)

OB4

16 M 12-P

topná trubka ocelová DN 100/225 (dodávaná délka 6 

m)

m 12,000 765,00 9 180,00

PP

topná trubka ocelová DN 100/225 (dodávaná délka 6 m)

OB6

17 M 13-P

topná trubka ocelová DN 40/140 (dodávaná délka 6 

m)

m 12,000 502,00 6 024,00

PP

topná trubka ocelová DN 40/140 (dodávaná délka 6 m)

OB7

18 M 14-P

topná trubka ocelová DN 100/225 (dodávaná délka 12 

m)

m 120,000 765,00 91 800,00

PP

topná trubka ocelová DN 100/225 (dodávaná délka 12 m)

OB9

19 M 15-P

topná trubka ocelová DN 32/125 (dodávaná délka 6 

m)

m 6,000 440,00 2 640,00

PP

topná trubka ocelová DN 32/125 (dodávaná délka 6 m)

OB11

20 M 16-P

topná trubka ocelová DN 65/160 (dodávaná délka 6 

m)

m 12,000 600,00 7 200,00

PP

topná trubka ocelová DN 65/160 (dodávaná délka 6 m)

OB12

21 M 17-P

topná trubka ocelová DN 32/125 (dodávaná délka 6 

m)

m 6,000 440,00 2 640,00
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PP

topná trubka ocelová DN 32/125 (dodávaná délka 6 m)

OB13

22 M 18-P

topná trubka ocelová DN 65/160 (dodávaná délka 6 

m)

m 6,000 600,00 3 600,00

PP

topná trubka ocelová DN 65/160 (dodávaná délka 6 m)

OB15

23 M 30-P

Kombinovaná uzavírací armatura s odvzdušněním 

DN250/500

kus 1,000 94 000,00 94 000,00

PP

Kombinovaná uzavírací armatura s odvzdušněním DN250/500

U1.1

24 M 31-P

Kombinovaná uzavírací armatura s odvzdušněním 

DN250/450

kus 1,000 92 000,00 92 000,00

PP

Kombinovaná uzavírací armatura s odvzdušněním DN250/450

U1.1

25 M 32-P

Odbočka přímá 90° DN50/140 z hlavní trubky 

DN250/450

kus 1,000 9 700,00 9 700,00

PP

Odbočka přímá 90° DN50/140 z hlavní trubky DN250/450

OB2

26 M 33-P

Odbočka přímá 90° DN50/140 z hlavní trubky 

DN250/450

kus 1,000 9 700,00 9 700,00

PP

Odbočka přímá 90° DN50/140 z hlavní trubky DN250/450

OB2

27 M 34-P Ohyb 90° DN50/140, ramena 0,6 / 1,5 kus 2,000 3 600,00 7 200,00

PP

Ohyb 90° DN50/140, ramena 0,6 / 1,5

OB2

28 M 35-P Ohyb 90° DN50/140, ramena 0,6 / 0,6 kus 1,000 3 600,00 3 600,00

PP

Ohyb 90° DN50/140, ramena 0,6 / 0,6

OB2

29 M 36-P Ohyb 90° DN50/140, ramena 0,6 / 1,0 kus 1,000 3 600,00 3 600,00

PP

Ohyb 90° DN50/140, ramena 0,6 / 1,0

OB2

30 M 37-P

Kombinovaná uzavírací armatura s odvzdušněním 

DN50/140

kus 2,000 25 000,00 50 000,00

PP

Kombinovaná uzavírací armatura s odvzdušněním DN50/140

OB2

31 M 38-P Ohyb 90° DN250/500, ramena 1,0 / 1,0 kus 1,000 17 000,00 17 000,00

PP

Ohyb 90° DN250/500, ramena 1,0 / 1,0

LB1.1

32 M 39-P Ohyb 90° DN250/450, ramena 1,0 / 1,0 kus 1,000 16 000,00 16 000,00

PP

Ohyb 90° DN250/450, ramena 1,0 / 1,0

LB1.1

33 M 40-P

Odbočka etážová 45° DN50/140 z hlavní trubky DN 

250/500

kus 1,000 10 300,00 10 300,00

PP

Odbočka etážová 45° DN50/140 z hlavní trubky DN 250/500

OB3

34 M 41-P

Odbočka etážová 45° DN50/140 z hlavní trubky DN 

250/450

kus 1,000 8 000,00 8 000,00

PP

Odbočka etážová 45° DN50/140 z hlavní trubky DN 250/450

OB3

35 M 42-P Ohyb 90° DN50/140, ramena 0,6 / 1,2 kus 1,000 3 600,00 3 600,00

PP

Ohyb 90° DN50/140, ramena 0,6 / 1,2

OB3

36 M 43-P Ohyb 90° DN50/140, ramena 0,6 / 0,6 kus 2,000 3 600,00 7 200,00

PP

Ohyb 90° DN50/140, ramena 0,6 / 0,6

OB3

37 M 44-P Ohyb 90° DN50/140, ramena 0,6 / 1,0 kus 1,000 3 600,00 3 600,00

PP

Ohyb 90° DN50/140, ramena 0,6 / 1,0

OB3

38 M 45-P

Kombinovaná uzavírací armatura s odvzdušněním 

DN50/140

kus 2,000 23 300,00 46 600,00

PP

Kombinovaná uzavírací armatura s odvzdušněním DN50/140

OB3

39 M 46-P Ohyb 90° DN250/500, ramena 1,5 / 2,0 kus 1,000 17 000,00 17 000,00

PP

Ohyb 90° DN250/500, ramena 1,5 / 2,0

Kompenzátor LB1.3-LB1.6

40 M 47-P Ohyb 90° DN250/500, ramena 1,5 / 1,0 kus 3,000 17 000,00 51 000,00

PP

Ohyb 90° DN250/500, ramena 1,5 / 1,0

Kompenzátor LB1.3-LB1.6

41 M 48-P Ohyb 90° DN250/450, ramena 1,5 / 1,5 kus 1,000 16 000,00 16 000,00

PP

Ohyb 90° DN250/450, ramena 1,5 / 1,5

Kompenzátor LB1.3-LB1.6

42 M 49-P Ohyb 90° DN250/450, ramena 1,5 / 2,0 kus 2,000 16 000,00 32 000,00

PP

Ohyb 90° DN250/450, ramena 1,5 / 2,0

Kompenzátor LB1.3-LB1.6

43 M 50-P Ohyb 90° DN250/450, ramena 1,5 / 1,0 kus 1,000 16 000,00 16 000,00

PP

Ohyb 90° DN250/450, ramena 1,5 / 1,0

Kompenzátor LB1.3-LB1.6

44 M 51-P Ohyb 90° DN250/500, ramena 1,0 / 1,0 kus 4,000 17 000,00 68 000,00

PP

Ohyb 90° DN250/500, ramena 1,0 / 1,0

LB1.7 -  LB 1.10

45 M 52-P Ohyb 90° DN250/450, ramena 1,0 / 1,0 kus 4,000 16 000,00 64 000,00

PP

Ohyb 90° DN250/450, ramena 1,0 / 1,0

LB1.7 -  LB 1.10

46 M 53-P

Paralelní odbočka vyztužená o 4mm DN100/225 z 

hlavní trubky DN250/500

kus 1,000 16 000,00 16 000,00

PP

Paralelní odbočka vyztužená o 4mm DN100/225 z hlavní trubky 

DN250/500

OB4

47 M 54-P

Paralelní odbočka vyztužená o 4mm DN100/225 z 

hlavní trubky DN250/450

kus 1,000 16 000,00 16 000,00

PP

Paralelní odbočka vyztužená o 4mm DN100/225 z hlavní trubky 

DN250/450

OB4

48 M 55-P Ohyb 90° DN100/225, ramena 1,5 / 0,7 kus 2,000 5 500,00 11 000,00

PP

Ohyb 90° DN100/225, ramena 1,5 / 0,7

OB4

49 M 56-P Ohyb 90° DN100/225, ramena 0,7 / 0,7 kus 2,000 5 500,00 11 000,00

PP

Ohyb 90° DN100/225, ramena 0,7 / 0,7

OB4

50 M 57-P Uzavírací armatura DN250/500 kus 1,000 65 000,00 65 000,00
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PP

Uzavírací armatura DN250/500

U1.2

51 M 58-P Uzavírací armatura DN250/450 kus 1,000 65 000,00 65 000,00

PP

Uzavírací armatura DN250/450

U1.2

52 M 59-P Sací vypouštění trubky DN250/500 kus 1,000 14 000,00 14 000,00

PP

Sací vypouštění trubky DN250/500

OB5

53 M 60-P Sací vypouštění trubky DN250/450 kus 1,000 14 000,00 14 000,00

PP

Sací vypouštění trubky DN250/450

OB5

54 M 61-P Ohyb 90° DN200/400, ramena 1,0 / 1,0 kus 3,000 9 000,00 27 000,00

PP

Ohyb 90° DN200/400, ramena 1,0 / 1,0

Kompenzátor LB1.11 - LB1.14

55 M 62-P Ohyb 90° DN200/400, ramena 1,0 / 1,5 kus 1,000 9 000,00 9 000,00

PP

Ohyb 90° DN200/400, ramena 1,0 / 1,5

Kompenzátor LB1.11 - LB1.14

56 M 63-P Ohyb 90° DN200/355, ramena 1,0 / 1,0 kus 4,000 9 000,00 36 000,00

PP

Ohyb 90° DN200/355, ramena 1,0 / 1,0

Kompenzátor LB1.11 - LB1.14

57 M 64-P Ohyb 90° DN200/400, ramena 1,0 / 1,5 kus 2,000 9 000,00 18 000,00

PP

Ohyb 90° DN200/400, ramena 1,0 / 1,5

LB1.16, LB 1.17

58 M 65-P Ohyb 90° DN200/355, ramena 1,0 / 1,5 kus 2,000 9 000,00 18 000,00

PP

Ohyb 90° DN200/355, ramena 1,0 / 1,5

LB1.16, LB 1.17

59 M 66-P Ohyb 90° DN200/400, ramena 1,0 / 1,0 kus 1,000 9 000,00 9 000,00

PP

Ohyb 90° DN200/400, ramena 1,0 / 1,0

LB 1.18

60 M 67-P Ohyb 90° DN200/355, ramena 1,0 / 2,0 kus 1,000 9 000,00 9 000,00

PP

Ohyb 90° DN200/355, ramena 1,0 / 2,0

LB 1.18

61 M 68-P Odvzdušnění DN 200/400 kus 1,000 16 000,00 16 000,00

PP

Odvzdušnění DN 200/400

OV1

62 M 69-P Odvzdušnění DN 200/355 kus 1,000 16 000,00 16 000,00

PP

Odvzdušnění DN 200/355

OV1

63 M 70-P Etážový ohyb 15° DN200/400, ramena 1,0 / 1,0 kus 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Etážový ohyb 15° DN200/400, ramena 1,0 / 1,0

64 M 71-P Etážový ohyb 15° DN200/355, ramena 1,0 / 1,0 kus 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Etážový ohyb 15° DN200/355, ramena 1,0 / 1,0

65 M 72-P Ohyb 90° DN200/400, ramena 1,0 / 1,2 kus 1,000 12 000,00 12 000,00

PP

Ohyb 90° DN200/400, ramena 1,0 / 1,2

LB 1.20

66 M 73-P Ohyb 90° DN200/355, ramena 2,0 / 2,0 kus 1,000 12 000,00 12 000,00

PP

Ohyb 90° DN200/355, ramena 2,0 / 2,0

LB 1.20

67 M 74-P Uzavírací armatura DN200/400 kus 1,000 65 000,00 65 000,00

PP

Uzavírací armatura DN200/400

U1.3

68 M 75-P Uzavírací armatura DN200/355 kus 1,000 65 000,00 65 000,00

PP

Uzavírací armatura DN200/355

U1.3

69 M 76-P

Paralelní odbočka vyztužená o 4,5mm DN100/225 z 

hlavní trubky DN200/400

kus 1,000 16 000,00 16 000,00

PP

Paralelní odbočka vyztužená o 4,5mm DN100/225 z hlavní trubky 

DN200/400

OB6

70 M 153-P

Paralelní odbočka vyztužená o 4,5mm DN100/225 z 

hlavní trubky DN200/355

kus 1,000 16 000,00 16 000,00

PP

Paralelní odbočka vyztužená o 4,5mm DN100/225 z hlavní trubky 

DN200/355

OB6

71 M 77-P Ohyb 90° DN100/225, ramena 0,7 / 0,7 kus 4,000 11 000,00 44 000,00

PP

Ohyb 90° DN100/225, ramena 0,7 / 0,7

OB6

72 M 78-P

Kombinovaná uzavírací armatura s odvzdušněním 

DN100/225

kus 2,000 37 000,00 74 000,00

PP

Kombinovaná uzavírací armatura s odvzdušněním DN100/225

OB6

73 M 79-P Ohyb 90° DN100/225, ramena 0,7 / 1,0 kus 2,000 9 000,00 18 000,00
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Ohyb 90° DN100/225, ramena 0,7 / 1,0

OB6

74 M 80-P Ohyb 90° DN200/400, ramena 1,0 / 1,0 kus 2,000 16 000,00 32 000,00

PP

Ohyb 90° DN200/400, ramena 1,0 / 1,0

LB1.21. LB 1.22

75 M 81-P Ohyb 90° DN200/355, ramena 1,0 / 1,0 kus 2,000 16 000,00 32 000,00

PP

Ohyb 90° DN200/355, ramena 1,0 / 1,0

LB1.21. LB 1.22

76 M 82-P Ohyb 90° DN200/400, ramena 1,0 / 1,5 kus 4,000 16 000,00 64 000,00

PP

Ohyb 90° DN200/400, ramena 1,0 / 1,5

LB1.23. LB 1.26

77 M 83-P Ohyb 90° DN200/355, ramena 1,0 / 1,5 kus 3,000 16 000,00 48 000,00

PP

Ohyb 90° DN200/355, ramena 1,0 / 1,5

LB1.23. LB 1.26

78 M 84-P Ohyb 90° DN200/355, ramena 2,0 / 1,5 kus 1,000 16 000,00 16 000,00

PP

Ohyb 90° DN200/355, ramena 2,0 / 1,5

LB1.23. LB 1.26

79 M 85-P

Odbočka etážová 45° DN40/140 z hlavní trubky DN 

200/400

kus 1,000 18 000,00 18 000,00

PP

Odbočka etážová 45° DN40/140 z hlavní trubky DN 200/400

OB7

80 M 86-P

Odbočka etážová 45° DN40/140 z hlavní trubky DN 

200/355

kus 1,000 18 000,00 18 000,00

PP

Odbočka etážová 45° DN40/140 z hlavní trubky DN 200/355

OB7

81 M 87-P Ohyb 90° DN40/140, ramena 1,0 / 0,6 kus 2,000 9 000,00 18 000,00

PP

Ohyb 90° DN40/140, ramena 1,0 / 0,6

OB7

82 M 88-P

Kombinovaná uzavírací armatura s odvzdušněním 

DN40/140

kus 2,000 25 000,00 50 000,00

PP

Kombinovaná uzavírací armatura s odvzdušněním DN40/140

OB7

83 M 89-P Ohyb 90° DN40/140, ramena 0,6 / 0,6 kus 1,000 9 000,00 9 000,00

PP

Ohyb 90° DN40/140, ramena 0,6 / 0,6

OB7

84 M 90-P Ohyb 90° DN40/140, ramena 1,2 / 0,6 kus 1,000 9 000,00 9 000,00

PP

Ohyb 90° DN40/140, ramena 1,2 / 0,6

OB7

85 M 91-P Ohyb 90° DN200/400, ramena 1,0 / 1,5 kus 2,000 16 000,00 32 000,00

PP

Ohyb 90° DN200/400, ramena 1,0 / 1,5

LB1.27. LB 1.28

86 M 92-P Ohyb 90° DN200/355, ramena 1,0 / 1,5 kus 2,000 16 000,00 32 000,00

PP

Ohyb 90° DN200/355, ramena 1,0 / 1,5

LB1.27. LB 1.28

87 M 93-P Ohyb 90° DN200/400, ramena 1,0 / 1,0 kus 1,000 16 000,00 16 000,00

PP

Ohyb 90° DN200/400, ramena 1,0 / 1,0

LB  1.29

88 M 94-P Ohyb 90° DN200/355, ramena 1,0 / 1,0 kus 1,000 16 000,00 16 000,00

PP

Ohyb 90° DN200/355, ramena 1,0 / 1,0

LB  1.29

89 M 95-P Ohyb 90° DN200/400, ramena 2,0 / 2,0 kus 1,000 16 000,00 16 000,00

PP

Ohyb 90° DN200/400, ramena 2,0 / 2,0

Kompenzátor LB1.30 - LB 1.33

90 M 96-P Ohyb 90° DN200/400, ramena 2,0 / 1,5 kus 2,000 16 000,00 32 000,00

PP

Ohyb 90° DN200/400, ramena 2,0 / 1,5

Kompenzátor LB1.30 - LB 1.33

91 M 97-P Ohyb 90° DN200/400, ramena 2,0 / 1,0 kus 1,000 16 000,00 16 000,00

PP

Ohyb 90° DN200/400, ramena 2,0 / 1,0

Kompenzátor LB1.30 - LB 1.33

92 M 98-P Ohyb 90° DN200/355, ramena 2,0 / 2,0 kus 2,000 16 000,00 32 000,00

PP

Ohyb 90° DN200/355, ramena 2,0 / 2,0

Kompenzátor LB1.30 - LB 1.33

93 M 99-P Ohyb 90° DN200/355, ramena 2,0 / 1,0 kus 2,000 16 000,00 32 000,00

PP

Ohyb 90° DN200/355, ramena 2,0 / 1,0

Kompenzátor LB1.30 - LB 1.33

94 M 100-P Sací vypouštění DN200/400 kus 1,000 14 000,00 14 000,00

PP

Sací vypouštění DN200/400

OB8

95 M 101-P Sací vypouštění DN200/355 kus 1,000 14 000,00 14 000,00

PP

Sací vypouštění DN200/355

OB8

96 M 102-P Ohyb 90° DN150/315, ramena 0,8 / 0,8 kus 2,000 15 000,00 30 000,00

PP

Ohyb 90° DN150/315, ramena 0,8 / 0,8

LB1.34

97 M 103-P Ohyb 90° DN150/280, ramena 0,8 / 0,8 kus 2,000 15 000,00 30 000,00

PP

Ohyb 90° DN150/280, ramena 0,8 / 0,8

LB1.34

98 M 104-P Uzavírací armatura DN150/315 kus 1,000 50 000,00 50 000,00

PP

Uzavírací armatura DN150/315

U1.4

99 M 105-P Uzavírací armatura DN150/280 kus 1,000 50 000,00 50 000,00

PP

Uzavírací armatura DN150/280

U1.4

100 M 106-P

Paralelní odbočka DN100/225 z hlavní trubky 

DN150/315

kus 1,000 16 000,00 16 000,00

PP

Paralelní odbočka DN100/225 z hlavní trubky DN150/315

OB9

101 M 107-P

Paralelní odbočka DN100/225 z hlavní trubky 

DN150/280

kus 1,000 16 000,00 16 000,00

PP

Paralelní odbočka DN100/225 z hlavní trubky DN150/280

OB9

102 M 108-P Ohyb 90° DN100/225, ramena 0,7 / 0,7 kus 5,000 10 000,00 50 000,00

PP

Ohyb 90° DN100/225, ramena 0,7 / 0,7

OB9

103 M 109-P Ohyb 90° DN100/225, ramena 0,7 / 1,5 kus 2,000 10 000,00 20 000,00

PP

Ohyb 90° DN100/225, ramena 0,7 / 1,5

OB9

104 M 110-P Ohyb 90° DN100/225, ramena 1,2 / 1,5 kus 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Ohyb 90° DN100/225, ramena 1,2 / 1,5

OB9

105 M 111-P Ohyb 90° DN100/225, ramena 1,0 / 0,7 kus 2,000 10 000,00 20 000,00

PP

Ohyb 90° DN100/225, ramena 1,0 / 0,7

OB9

106 M 112-P Uzavírací armatura s odvzdušněním DN 100/225 kus 2,000 25 000,00 50 000,00

PP

Uzavírací armatura s odvzdušněním DN 100/225

OB9

107 M 113-P Ohyb 90° DN150/315, ramena 1,5 / 0,8 kus 1,000 13 000,00 13 000,00

PP

Ohyb 90° DN150/315, ramena 1,5 / 0,8

LB 1.35 - LB 1.38

108 M 114-P Ohyb 90° DN150/315, ramena 2,0 / 1,5 kus 1,000 13 000,00 13 000,00

PP

Ohyb 90° DN150/315, ramena 2,0 / 1,5

LB 1.35 - LB 1.38

109 M 115-P Ohyb 90° DN150/315, ramena 2,0 / 1,0 kus 1,000 13 000,00 13 000,00

PP

Ohyb 90° DN150/315, ramena 2,0 / 1,0

LB 1.35 - LB 1.38

110 M 116-P Ohyb 90° DN150/315, ramena 1,5 / 1,5 kus 1,000 13 000,00 13 000,00

PP

Ohyb 90° DN150/315, ramena 1,5 / 1,5

LB 1.35 - LB 1.38

111 M 117-P Ohyb 90° DN150/280, ramena 1,5 / 1,0 kus 2,000 13 000,00 26 000,00

PP

Ohyb 90° DN150/280, ramena 1,5 / 1,0

LB 1.35 - LB 1.38

112 M 118-P Ohyb 90° DN150/280, ramena 2,0 / 2,0 kus 2,000 13 000,00 26 000,00


image8.emf
PP

Ohyb 90° DN150/280, ramena 2,0 / 2,0

LB 1.35 - LB 1.38

113 M 119-P Uzavírací armatura DN150/315 kus 1,000 45 000,00 45 000,00

PP

Uzavírací armatura DN150/315

U1.5

114 M 120-P Uzavírací armatura DN150/280 kus 1,000 45 000,00 45 000,00

PP

Uzavírací armatura DN150/280

U1.5

115 M 121-P

Paralelní odbočka vyztužená o 4mm DN100/225 z 

hlavní trubky DN150/315

kus 1,000 18 000,00 18 000,00

PP

Paralelní odbočka vyztužená o 4mm DN100/225 z hlavní trubky 

DN150/315

OB10

116 M 122-P

Paralelní odbočka vyztužená o 4mm DN100/225 z 

hlavní trubky DN150/280

kus 1,000 18 000,00 18 000,00

PP

Paralelní odbočka vyztužená o 4mm DN100/225 z hlavní trubky 

DN150/280

OB10

117 M 123-P Ohyb 90° DN150/315, ramena 0,8 / 0,8 kus 1,000 14 000,00 14 000,00

PP

Ohyb 90° DN150/315, ramena 0,8 / 0,8

LB10.1

118 M 124-P Ohyb 90° DN150/280, ramena 0,8 / 1,5 kus 1,000 14 000,00 14 000,00

PP

Ohyb 90° DN150/280, ramena 0,8 / 1,5

LB10.1

119 M 125-P Ohyb 90° DN150/315, ramena 0,8 / 1,2 kus 1,000 14 000,00 14 000,00

PP

Ohyb 90° DN150/315, ramena 0,8 / 1,2

LB10.2

120 M 126-P Ohyb 90° DN150/280, ramena 0,8 / 1,2 kus 1,000 14 000,00 14 000,00

PP

Ohyb 90° DN150/280, ramena 0,8 / 1,2

LB10.2

121 M 127-P Ohyb 90° DN150/315, ramena 1,2 / 1,5 kus 1,000 14 000,00 14 000,00

PP

Ohyb 90° DN150/315, ramena 1,2 / 1,5

LB10.3

122 M 128-P Ohyb 90° DN150/280, ramena 0,8 / 1,2 kus 1,000 14 000,00 14 000,00

PP

Ohyb 90° DN150/280, ramena 0,8 / 1,2

LB10.3

123 M 129-P Uzavírací armatura s odvzdušněním DN 150/315 kus 1,000 35 000,00 35 000,00

PP

Uzavírací armatura s odvzdušněním DN 150/315

U10

124 M 130-P Uzavírací armatura s odvzdušněním DN 150/280 kus 1,000 35 000,00 35 000,00

PP

Uzavírací armatura s odvzdušněním DN 150/280

U10

125 M 131-P Ohyb 90° DN100/225, ramena 1,2 / 0,7 kus 2,000 14 000,00 28 000,00

PP

Ohyb 90° DN100/225, ramena 1,2 / 0,7

LB1.40

126 M 132-P

Odbočka etážová 45° DN32/125 z hlavní trubky 

DN100/225

kus 2,000 8 000,00 16 000,00

PP

Odbočka etážová 45° DN32/125 z hlavní trubky DN100/225

OB11

127 M 133-P Ohyb 90° DN100/225, ramena 1,0 / 0,7 kus 2,000 14 000,00 28 000,00

PP

Ohyb 90° DN100/225, ramena 1,0 / 0,7

LB1.41, LB1.42

128 M 134-P Ohyb 90° DN100/225, ramena 0,7 / 0,7 kus 2,000 14 000,00 28 000,00

PP

Ohyb 90° DN100/225, ramena 0,7 / 0,7

LB1.41, LB1.42

129 M 135-P Ohyb 45° DN100/225, ramena 0,7 / 0,7 kus 4,000 14 000,00 56 000,00

PP

Ohyb 45° DN100/225, ramena 0,7 / 0,7

LB 1.44

130 M 136-P Ohyb 90° DN100/225, ramena 0,7 / 1,5 kus 2,000 14 000,00 28 000,00

PP

Ohyb 90° DN100/225, ramena 0,7 / 1,5

LB 1.44

131 M 137-P

Odbočka etážová 45° DN65/160 z hlavní trubky 

DN100/225

kus 2,000 15 000,00 30 000,00

PP

Odbočka etážová 45° DN65/160 z hlavní trubky DN100/225

OB12

132 M 138-P

Odbočka etážová 45° DN32/125 z hlavní trubky 

DN100/225

kus 2,000 15 000,00 30 000,00

PP

Odbočka etážová 45° DN32/125 z hlavní trubky DN100/225

OB13

133 M 139-P Uzavírací armatura s odvzdušněním DN 32/125 kus 2,000 29 000,00 58 000,00

PP

Uzavírací armatura s odvzdušněním DN 32/125

U13

134 M 140-P Uzavírací armatura DN80/180 kus 2,000 29 000,00 58 000,00

PP

Uzavírací armatura DN80/180

U1.6

135 M 141-P

Odbočka etážová 45° DN65/160 z hlavní trubky 

DN80/180

kus 2,000 12 000,00 24 000,00

PP

Odbočka etážová 45° DN65/160 z hlavní trubky DN80/180

OB14

136 M 142-P Ohyb 90° DN80/180, ramena 1,5 / 1,5 kus 2,000 12 000,00 24 000,00

PP

Ohyb 90° DN80/180, ramena 1,5 / 1,5

LB1.45

137 M 143-P

Odbočka etážová 45° DN65/160 z hlavní trubky 

DN80/180

kus 2,000 12 000,00 24 000,00

PP

Odbočka etážová 45° DN65/160 z hlavní trubky DN80/180

OB15

138 M 144-P Ohyb 90° DN65/160, ramena 1,5 / 0,6 kus 1,000 12 000,00 12 000,00

PP

Ohyb 90° DN65/160, ramena 1,5 / 0,6

OB15

139 M 145-P Ohyb 90° DN65/160, ramena 1,5 / 0,6 kus 1,000 12 000,00 12 000,00

PP

Ohyb 90° DN65/160, ramena 1,5 / 0,6

OB15

140 M 146-P Odvzdušnění DN65/160 kus 2,000 18 000,00 36 000,00

PP

Odvzdušnění DN65/160

KB15

141 M 147-P koncové smršťovací víčko DN 100/225 kus 4,000 750,00 3 000,00

PP

koncové smršťovací víčko DN 100/225

EGC1, EGC2

142 M 148-P koncové smršťovací víčko DN 65/160 kus 2,000 750,00 1 500,00

PP

koncové smršťovací víčko DN 65/160

OB12

143 M 149-P koncové smršťovací víčko DN 32/125 kus 2,000 750,00 1 500,00

PP

koncové smršťovací víčko DN 32/125

OB13

144 M 150-P těsnící kroužek DN 100/225 kus 4,000 750,00 3 000,00

PP

těsnící kroužek DN 100/225

EGC1, EGC2

145 M 151-P těsnící kroužek DN 65/160 kus 2,000 750,00 1 500,00

PP

těsnící kroužek DN 65/160

OB12

146 M 152-P těsnící kroužek DN 32/125 kus 2,000 750,00 1 500,00
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těsnící kroužek DN 32/125

OB13

147 M 200-P

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 

300/450 na DN250/500, komplet včetně držáků na 

vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a 

komponenty pro vytvoření PUR pěny

kus 1,000 20 000,00 20 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 300/450 na 

DN250/500, komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

148 M 201-P

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 

300/450 na DN250/450, komplet včetně držáků na 

vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a 

komponenty pro vytvoření PUR pěny

kus 1,000 20 000,00 20 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 300/450 na 

DN250/450, komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

149 M 202-P

polyethylenová smršťovací objímka DN250/500, 

komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření 

PUR pěny

kus 32,000 1 000,00 32 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka DN250/500, komplet včetně 

držáků na vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a komponenty 

pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

150 M 203-P

polyethylenová smršťovací objímka DN250/450, 

komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření 

PUR pěny

kus 32,000 1 000,00 32 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka DN250/450, komplet včetně 

držáků na vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a komponenty 

pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

151 M 204-P

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 

200/400 na DN250/500, komplet včetně držáků na 

vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a 

komponenty pro vytvoření PUR pěny

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 200/400 na 

DN250/500, komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

152 M 205-P

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 

200/355 na DN250/450, komplet včetně držáků na 

vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a 

komponenty pro vytvoření PUR pěny

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 200/355 na 

DN250/450, komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

153 M 206-P

polyethylenová smršťovací objímka DN200/400, 

komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření 

PUR pěny

kus 64,000 500,00 32 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka DN200/400, komplet včetně 

držáků na vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a komponenty 

pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

154 M 207-P

polyethylenová smršťovací objímka DN200/355, 

komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření 

PUR pěny

kus 64,000 500,00 32 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka DN200/355, komplet včetně 

držáků na vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a komponenty 

pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

155 M 208-P

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 

200/400 na DN150/315, komplet včetně držáků na 

vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a 

komponenty pro vytvoření PUR pěny

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 200/400 na 

DN150/315, komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

156 M 209-P

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 

200/355 na DN150/280, komplet včetně držáků na 

vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a 

komponenty pro vytvoření PUR pěny

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 200/355 na 

DN150/280, komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

157 M 210-P

polyethylenová smršťovací objímka DN150/315, 

komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření 

PUR pěny

kus 26,000 500,00 13 000,00
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těsnící kroužek DN 32/125

OB13

147 M 200-P

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 

300/450 na DN250/500, komplet včetně držáků na 

vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a 

komponenty pro vytvoření PUR pěny

kus 1,000 20 000,00 20 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 300/450 na 

DN250/500, komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

148 M 201-P

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 

300/450 na DN250/450, komplet včetně držáků na 

vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a 

komponenty pro vytvoření PUR pěny

kus 1,000 20 000,00 20 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 300/450 na 

DN250/450, komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

149 M 202-P

polyethylenová smršťovací objímka DN250/500, 

komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření 

PUR pěny

kus 32,000 1 000,00 32 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka DN250/500, komplet včetně 

držáků na vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a komponenty 

pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

150 M 203-P

polyethylenová smršťovací objímka DN250/450, 

komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření 

PUR pěny

kus 32,000 1 000,00 32 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka DN250/450, komplet včetně 

držáků na vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a komponenty 

pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

151 M 204-P

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 

200/400 na DN250/500, komplet včetně držáků na 

vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a 

komponenty pro vytvoření PUR pěny

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 200/400 na 

DN250/500, komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

152 M 205-P

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 

200/355 na DN250/450, komplet včetně držáků na 

vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a 

komponenty pro vytvoření PUR pěny

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 200/355 na 

DN250/450, komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

153 M 206-P

polyethylenová smršťovací objímka DN200/400, 

komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření 

PUR pěny

kus 64,000 500,00 32 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka DN200/400, komplet včetně 

držáků na vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a komponenty 

pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

154 M 207-P

polyethylenová smršťovací objímka DN200/355, 

komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření 

PUR pěny

kus 64,000 500,00 32 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka DN200/355, komplet včetně 

držáků na vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a komponenty 

pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

155 M 208-P

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 

200/400 na DN150/315, komplet včetně držáků na 

vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a 

komponenty pro vytvoření PUR pěny

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 200/400 na 

DN150/315, komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

156 M 209-P

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 

200/355 na DN150/280, komplet včetně držáků na 

vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a 

komponenty pro vytvoření PUR pěny

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 200/355 na 

DN150/280, komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

157 M 210-P

polyethylenová smršťovací objímka DN150/315, 

komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření 

PUR pěny

kus 26,000 500,00 13 000,00
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PP

polyethylenová smršťovací objímka DN150/315, komplet včetně 

držáků na vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a komponenty 

pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

158 M 211-P

polyethylenová smršťovací objímka DN150/280, 

komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření 

PUR pěny

kus 26,000 500,00 13 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka DN150/280, komplet včetně 

držáků na vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a komponenty 

pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

159 M 212-P

polyethylenová smršťovací objímka DN100/225, 

komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření 

PUR pěny

kus 34,000 500,00 17 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka DN100/225, komplet včetně 

držáků na vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a komponenty 

pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

160 M 213-P

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 

100/225 na DN80/180, komplet včetně držáků na 

vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a 

komponenty pro vytvoření PUR pěny

kus 2,000 500,00 1 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka redukční DN 100/225 na 

DN80/180, komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

161 M 214-P

polyethylenová smršťovací objímka DN80/180, 

komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření 

PUR pěny

kus 16,000 500,00 8 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka DN80/180, komplet včetně držáků 

na vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a komponenty pro 

vytvoření PUR pěny

páteřní trasa

162 M 215-P

polyethylenová smršťovací objímka DN50/140, 

komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření 

PUR pěny

kus 12,000 500,00 6 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka DN50/140, komplet včetně držáků 

na vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a komponenty pro 

vytvoření PUR pěny

OB2

163 M 216-P

polyethylenová smršťovací objímka DN50/140, 

komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření 

PUR pěny

kus 12,000 500,00 6 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka DN50/140, komplet včetně držáků 

na vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a komponenty pro 

vytvoření PUR pěny

OB3

164 M 217-P

polyethylenová smršťovací objímka DN100/225, 

komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření 

PUR pěny

kus 6,000 500,00 3 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka DN100/225, komplet včetně 

držáků na vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a komponenty 

pro vytvoření PUR pěny

OB4

165 M 218-P

polyethylenová smršťovací objímka DN100/225, 

komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření 

PUR pěny

kus 14,000 500,00 7 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka DN100/225, komplet včetně 

držáků na vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a komponenty 

pro vytvoření PUR pěny

OB6

166 M 219-P

polyethylenová smršťovací objímka DN40/140, 

komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření 

PUR pěny

kus 10,000 500,00 5 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka DN40/140, komplet včetně držáků 

na vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a komponenty pro 

vytvoření PUR pěny

OB7

167 M 220-P

polyethylenová smršťovací objímka DN100/225, 

komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření 

PUR pěny

kus 30,000 500,00 15 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka DN100/225, komplet včetně 

držáků na vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a komponenty 

pro vytvoření PUR pěny

OB9

168 M 221-P

polyethylenová smršťovací objímka DN65/160, 

komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření 

PUR pěny

kus 2,000 500,00 1 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka DN65/160, komplet včetně držáků 

na vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a komponenty pro 

vytvoření PUR pěny

OB12

169 M 222-P

polyethylenová smršťovací objímka DN32/125, 

komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření 

PUR pěny

kus 5,000 500,00 2 500,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka DN32/125, komplet včetně držáků 

na vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a komponenty pro 

vytvoření PUR pěny

OB13

170 M 223-P

polyethylenová smršťovací objímka DN65/160, 

komplet včetně držáků na vodiče, spojek vodičů, 

smršťovacích manžet a komponenty pro vytvoření 

PUR pěny

kus 8,000 500,00 4 000,00

PP

polyethylenová smršťovací objímka DN65/160, komplet včetně držáků 

na vodiče, spojek vodičů, smršťovacích manžet a komponenty pro 

vytvoření PUR pěny

OB15

171 M 300-P dilatační polštář III 360x40x1000 mm kus 400,000 160,00 64 000,00
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PP

dilatační polštář III 360x40x1000 mm



172 M 301-P dilatační polštář II 240x40x1000 mm kus 1 100,000 160,00 176 000,00

PP

dilatační polštář II 240x40x1000 mm



173 M 302-P dilatační polštář I 120x40x1000 mm kus 170,000 160,00 27 200,00

PP

dilatační polštář I 120x40x1000 mm



174 M 350-P výstražná fólie zelená kus 1 700,000 20,00 34 000,00

PP výstražná fólie zelená

175 K P021179003 Doprava na staveniště sada 4,000 1 000,00 4 000,00

PP Doprava na staveniště

176 K P021179003.1 Doprava z výrobního závodu Hohenbergu sada 6,000 10 000,00 60 000,00

PP Doprava z výrobního závodu Hohenbergu

177 K P021179003.2 Balné sada 2,000 5 000,00 10 000,00

PP Balné

178 K P021179003.3 MSI měření stavu izolace sada 1,000 15 000,00 15 000,00

PP MSI měření stavu izolace

D

8 Montáž předizolovaného potrubí 1 405 500,00

179 K 866171003

Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 32 

vnějšího průměru D 125 mm

m 12,000 500,00 6 000,00CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných  DN 32, vnějšího 

průměru D 125 mm

180 K 866181005

Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 40 

vnějšího průměru D 140 mm

m 12,000 500,00 6 000,00CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 40, vnějšího 

průměru D 140 mm

181 K 866211004

Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 50 

vnějšího průměru D 140 mm

m 24,000 500,00 12 000,00CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 50, vnějšího 

průměru D 140 mm

182 K 866231005

Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 65 

vnějšího průměru D 160 mm

m 18,000 500,00 9 000,00CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 65, vnějšího 

průměru D 160 mm

183 K 866241006

Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 80 

vnějšího průměru D 180 mm

m 48,000 500,00 24 000,00CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 80, vnějšího 

průměru D 180 mm

184 K 866261008

Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 100 

vnějšího průměru D 225 mm

m 270,000 500,00 135 000,00CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 100, vnějšího 

průměru D 225 mm

185 K 866311011

Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 150 

vnějšího průměru D 280 mm

m 132,000 500,00 66 000,00CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 150, vnějšího 

průměru D 280 mm

186 K 866311012

Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 150 

vnějšího průměru D 315 mm

m 132,000 500,00 66 000,00CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 150, vnějšího 

průměru D 315 mm

187 K 866351013

Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 200 

vnějšího průměru D 355 mm

m 324,000 500,00 162 000,00CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 200, vnějšího 

průměru D 355 mm

188 K 866351014

Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 200 

vnějšího průměru D 400 mm

m 324,000 500,00 162 000,00CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 200, vnějšího 

průměru D 400 mm

189 K 866361015

Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 250 

vnějšího průměru D 450 mm

m 120,000 500,00 60 000,00CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 250, vnějšího 

průměru D 450 mm

190 K 866361016

Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 250 

vnějšího průměru D 500 mm

m 120,000 500,00 60 000,00CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 250, vnějšího 

průměru D 500 mm

191 K 867171003

Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 32 

vnějšího průměru D 125 mm

kus 5,000 500,00 2 500,00CS ÚRS 2021 01

PP Spojky předizolovaného potrubí  DN 32, vnějšího průměru D 125 mm

192 K 867181004

Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 40 

vnějšího průměru D 140 mm

kus 10,000 500,00 5 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Spojky předizolovaného potrubí  DN 40, vnějšího průměru D 140 mm

193 K 867211004

Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 50 

vnějšího průměru D 140 mm

kus 24,000 500,00 12 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Spojky předizolovaného potrubí  DN 50, vnějšího průměru D 140 mm

194 K 867231005

Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 65 

vnějšího průměru D 160 mm

kus 10,000 500,00 5 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Spojky předizolovaného potrubí  DN 65, vnějšího průměru D 160 mm

195 K 867241006

Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 80 

vnějšího průměru D 180 mm

kus 16,000 500,00 8 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Spojky předizolovaného potrubí  DN 80, vnějšího průměru D 180 mm

196 K 867261008

Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 100 

vnějšího průměru D 225 mm

kus 86,000 500,00 43 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Spojky předizolovaného potrubí  DN 100, vnějšího průměru D 225 mm

197 K 867311011

Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 150 

vnějšího průměru D 280 mm

kus 26,000 500,00 13 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Spojky předizolovaného potrubí  DN 150, vnějšího průměru D 280 mm

198 K 867311012

Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 150 

vnějšího průměru D 315 mm

kus 26,000 500,00 13 000,00CS ÚRS 2021 01
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PP Spojky předizolovaného potrubí  DN 150, vnějšího průměru D 315 mm

199 K 867351013

Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 200 

vnějšího průměru D 355 mm

kus 66,000 500,00 33 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Spojky předizolovaného potrubí  DN 200, vnějšího průměru D 355 mm

200 K 867351014

Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 200 

vnějšího průměru D 400 mm

kus 66,000 500,00 33 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Spojky předizolovaného potrubí  DN 200, vnějšího průměru D 400 mm

201 K 867361015

Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 250 

vnějšího průměru D 450 mm

kus 33,000 500,00 16 500,00CS ÚRS 2021 01

PP Spojky předizolovaného potrubí  DN 250, vnějšího průměru D 450 mm

202 K 867361016

Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 250 

vnějšího průměru D 500 mm

kus 33,000 500,00 16 500,00CS ÚRS 2021 01

PP Spojky předizolovaného potrubí  DN 250, vnějšího průměru D 500 mm

203 K 866171M001.18

Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí 

DN40 do 100 kg

kus 6,000 500,00 3 000,00

PP Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí DN40 do 100 kg

204 K 866171M001.14

Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí 

DN50 do 100 kg

kus 16,000 500,00 8 000,00

PP Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí DN50 do 100 kg

205 K 866171M001.3

Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí 

DN65 do 100 kg

kus 2,000 500,00 1 000,00

PP Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí DN65 do 100 kg

206 K 866171M001.31

Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí 

DN80 do 100 kg

kus 4,000 500,00 2 000,00

PP Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí DN80 do 100 kg

207 K 866171M001.2

Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí 

DN100 do 100 kg

kus 46,000 500,00 23 000,00

PP

Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí DN100 do 100 

kg

208 K 866171M001.20

Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí 

DN150 do 100 kg

kus 14,000 500,00 7 000,00

PP

Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí DN150 do 100 

kg

209 K 866171M001.21

Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí 

DN200 do 100 kg

kus 44,000 500,00 22 000,00

PP

Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí DN200 do 100 

kg

210 K 866171M001.22

Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí 

DN250 do 100 kg

kus 22,000 500,00 11 000,00

PP

Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí DN250 do 100 

kg

211 K 86617M6001.1

Montáž zemních uzávěrů do DN100, vč. dil. poštářů, 

chráničky HDPE

kus 2,000 500,00 1 000,00

PP Montáž zemních uzávěrů do DN100, vč. dil. poštářů, chráničky HDPE

212 K 86617M6001.2

Montáž zemních uzávěrů do DN250, vč. dil. poštářů, 

chráničky HDPE

kus 8,000 500,00 4 000,00

PP Montáž zemních uzávěrů do DN250, vč. dil. poštářů, chráničky HDPE

213 K 86617M600125.5

Montáž kombinované armatury oboustranné do 

DN100, vč. dil. polštářů, chráničky HDPE

kus 8,000 500,00 4 000,00

PP

Montáž kombinované armatury oboustranné do DN100, vč. dil. 

polštářů, chráničky HDPE

214 K 86617M600125.6

Montáž kombinované armatury oboustranné do 

DN250, vč. dil. polštářů, chráničky HDPE

kus 12,000 500,00 6 000,00

PP

Montáž kombinované armatury oboustranné do DN250, vč. dil. 

polštářů, chráničky HDPE

215 K 86617M5006.1 Montáž koncového těsnění DN32 kus 2,000 500,00 1 000,00

PP Montáž koncového těsnění DN32

216 K 86617M5006.4 Montáž koncového těsnění DN65 kus 2,000 500,00 1 000,00

PP Montáž koncového těsnění DN65

217 K 86617M5006.30 Montáž koncového těsnění DN100 kus 4,000 500,00 2 000,00

PP Montáž koncového těsnění DN100

218 K 86617M5006.31 Montáž gumové průchodky DN32 kus 2,000 500,00 1 000,00

PP Montáž gumové průchodky DN32

219 K 86617M5006.35 Montáž gumové průchodky DN65 kus 2,000 500,00 1 000,00

PP Montáž gumové průchodky DN65

220 K 86617M5006.39 Montáž gumové průchodky DN100 kus 4,000 500,00 2 000,00

PP Montáž gumové průchodky DN100

221 K 86617M9001.1 Montáž dilatačních poštářů kus 1 670,000 100,00 167 000,00

PP Montáž dilatačních poštářů 

222 K 86617M9002 Montáž výstražné folie síťovaná, zelená  m 1 700,000 100,00 170 000,00

PP Montáž výstražné folie síťovaná, zelená 

D

210K Komunikační kabel, chránička HDPE a výstražný systém (předizolované potrubí) 376 725,00

D

023E Montážní práce a instalační materiál 270 800,00

223 K 00618P020 Montáž výstražné folie síťovaná oranžová m 900,000 100,00 90 000,00

PP Montáž výstražné folie síťovaná oranžová

224 K 00618P027 Montáž měřící přípojné krabice kus 3,000 100,00 300,00

PP Montáž měřící přípojné krabice

225 K 210 010021.80 Montáž mikrochránička HDPE 12/8 mm m 1 700,000 100,00 170 000,00

PP Montáž mikrochránička HDPE 12/8 mm

226 K 210 010021.9

Hodinová zúčtovací sazba-práce 

nespecifik.ceník.položkami

hod 30,000 350,00 10 500,00

PP Hodinová zúčtovací sazba-práce nespecifik.ceník.položkami

D

210M Materiál pro komunikační kabel a výstražný systém 85 925,00

227 K 210 010021.12 PVC folie výstražná oranžová m 900,000 20,00 18 000,00
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PP PVC folie výstražná oranžová

228 M P03220104 Měřící přípojná krabice na zeď uvnitř objektu kus 3,000 500,00 1 500,00

PP Měřící přípojná krabice na zeď uvnitř objektu

229 M 00618P030

Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - 

Červený

m 5,000 15,00 75,00

PP Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený

230 M 00618P031 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý m 5,000 15,00 75,00

PP Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý

231 M 00618P032

Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - 

Žlutozelený

m 5,000 15,00 75,00

PP Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený

232 K 210 010021.17

Drobný montážní materiál pro výstražný systém, 

prokabelování předizolovaného potrubí a měřící 

přípojné krabice vč materiálu, dodávka + montáž 

sada 1,000 5 000,00 5 000,00

PP

Drobný montážní materiál pro výstražný systém, prokabelování 

předizolovaného potrubí a měřící přípojné krabice vč materiálu, 

dodávka + montáž 

233 K 345 398 400.98

Mikrochránička HDPE 12/8mm vč. spojek, zátek, 

montážní materiál, včetně zkoušek

m 1 700,000 36,00 61 200,00

PP

Mikrochránička HDPE 12/8mm vč. spojek, zátek, montážní materiál, 

včetně zkoušek

D

210S Seřízení a uvedení do provozu 20 000,00

234 K 00618P039.1

Proměření výstražného systému - před zapěněním 

spojek - kontrolní

sada 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní

235 K 00618P040.1

Proměření výstražného systému - po ukončení 

montáže potrubí

sada 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí

236 K 00618P041.1

Proměření výstražného systému - po provedení 

zemních prací

sada 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací

237 K 210 010021.6 Proměření komunikačního kabelu vč.protokolu sada 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Proměření komunikačního kabelu vč.protokolu

D

PSV Práce a dodávky PSV 1 149 707,10

D

713 Izolace tepelné 832 183,00

238 K 713420813

Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez 

úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm

m 1 440,000 450,00 648 000,00CS ÚRS 2021 01

PP

Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v 

pletivu  bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, 

tloušťka izolace přes 50 mm

VV

1800*0,8 1 440,000

VV

Součet 1 440,000

239 K 713420823

Odstranění izolace tepelné ohybů rohožemi bez úpravy 

v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm

m 360,000 450,00 162 000,00CS ÚRS 2021 01

PP

Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v 

pletivu  bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem ohybů, 

tloušťka izolace přes 50 mm

VV

1800*0,2 360,000

240 K 713E000001

Přemístění izolací demontovaný vodorovně do 100 m v 

objektech výšky do 6 m

t 22,183 1 000,00 22 183,00

PP

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot 

izolací vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

D

732 Ústřední vytápění - strojovny 59 650,00

241 K 732-104X

Technologické demontáže v šachtě ŠH1, demontáž 

odvoz, včetně ekologické likvidace

sada 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Technologické demontáže v šachtě ŠH1, demontáž odvoz, včetně 

ekologické likvidace



242 K 732-105X

Technologické demontáže v šachtě ŠH2, demontáž 

odvoz, včetně ekologické likvidace

sada 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Technologické demontáže v šachtě ŠH2, demontáž odvoz, včetně 

ekologické likvidace



243 K 732-106X

Technologické demontáže v šachtě ŠH3, demontáž 

odvoz, včetně ekologické likvidace

sada 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Technologické demontáže v šachtě ŠH3, demontáž odvoz, včetně 

ekologické likvidace



244 K 732-107X

Technologické demontáže v šachtě ŠH4, demontáž 

odvoz, včetně ekologické likvidace

sada 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Technologické demontáže v šachtě ŠH4, demontáž odvoz, včetně 

ekologické likvidace



245 K 732-108X

Technologické demontáže v šachtě ŠH5, demontáž 

odvoz, včetně ekologické likvidace

sada 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Technologické demontáže v šachtě ŠH5, demontáž odvoz, včetně 

ekologické likvidace



246 K 732-109X

Technologické demontáže v šachtě ŠH6, demontáž 

odvoz, včetně ekologické likvidace

sada 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Technologické demontáže v šachtě ŠH6, demontáž odvoz, včetně 

ekologické likvidace



247 K 732-110X

Technologické demontáže v šachtě ŠH7, demontáž 

odvoz, včetně ekologické likvidace

sada 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Technologické demontáže v šachtě ŠH7, demontáž odvoz, včetně 

ekologické likvidace



248 K 732-111X

Technologické demontáže v šachtě ŠH8, demontáž 

odvoz, včetně ekologické likvidace

sada 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Technologické demontáže v šachtě ŠH8, demontáž odvoz, včetně 

ekologické likvidace



249 K 732-112X

Technologické demontáže v šachtě ŠH9, demontáž 

odvoz, včetně ekologické likvidace

sada 1,000 1 000,00 1 000,00
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PP

Technologické demontáže v šachtě ŠH9, demontáž odvoz, včetně 

ekologické likvidace



250 K 732-113X

Technologické demontáže v šachtě ŠH10, demontáž 

odvoz, včetně ekologické likvidace

sada 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Technologické demontáže v šachtě ŠH10, demontáž odvoz, včetně 

ekologické likvidace



251 K 732-114X

Technologické demontáže v šachtě ŠH11, demontáž 

odvoz, včetně ekologické likvidace

sada 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Technologické demontáže v šachtě ŠH11, demontáž odvoz, včetně 

ekologické likvidace



252 K 732-115X

Technologické demontáže v šachtě ŠH12, demontáž 

odvoz, včetně ekologické likvidace

sada 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Technologické demontáže v šachtě ŠH12, demontáž odvoz, včetně 

ekologické likvidace



253 K 732-116X

Technologické demontáže v šachtě ŠH13, demontáž 

odvoz, včetně ekologické likvidace

sada 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Technologické demontáže v šachtě ŠH13, demontáž odvoz, včetně 

ekologické likvidace



254 K 732-100X

Napojení na stávající technologii v EGC1, včetně 

potřebného materiálu, izolací, nátěru, armatur, 

oplechování

sada 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Napojení na stávající technologii v EGC1, včetně potřebného 

materiálu, izolací, nátěru, armatur, oplechování

dořešit v rámci DPS

255 K 732-101X

Napojení na stávající technologii v EGC2, včetně 

potřebného materiálu, izolací, nátěru, armatur, 

oplechování

sada 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Napojení na stávající technologii v EGC2, včetně potřebného 

materiálu, izolací, nátěru, armatur, oplechování  

dořešit v rámci DPS

256 K 732-102X

Napojení na stávající technologii v VDI, včetně 

potřebného materiálu, izolací, nátěru, armatur, 

oplechování

sada 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Napojení na stávající technologii v VDI, včetně potřebného materiálu, 

izolací, nátěru, armatur, oplechování  

dořešit v rámci DPS

257 K 732-103X

Napojení na stávající technologii potravin, včetně 

potřebného materiálu, izolací, nátěru, armatur, 

oplechování

sada 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Napojení na stávající technologii potravin, včetně potřebného 

materiálu, izolací, nátěru, armatur, oplechování

dořešit v rámci DPS

258 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 250,000 75,00 18 750,00

PP Ocelový profilový materiál

259 K 230050031

Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového 

materiálu

kg 250,000 75,00 18 750,00CS ÚRS 2021 01

PP Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu

260 K 732199100.1 Montáž orientačních štítků sada 30,000 55,00 1 650,00CS ÚRS 2021 01

PP Montáž štítků  orientačních

261 K 7321991001 Orientační štítek kus 30,000 50,00 1 500,00

PP Orientační štítek

262 K 998732201

Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 

m

% 1,000 1 000,00 1 000,00CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro strojovny  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

263 K 998732293

Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený 

přesun do 500 m

% 1,000 1 000,00 1 000,00CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro strojovny  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 500 m

D

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 248 324,10

264 K 733120819 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 m 20,000 100,00 2 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø přes 38 do 60,3

265 K 733120826 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 m 200,000 100,00 20 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø přes 60,3 do 89

266 K 733120832 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 m 320,000 100,00 32 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø přes 89 do 133

267 K 733120836 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 159 m 320,000 100,00 32 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø přes 133 do 159

268 K 733120839 Demontáž potrubí ocelového hladkého D 219 m 700,000 100,00 70 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø 219

269 K 733120842 Demontáž potrubí ocelového hladkého D 273 m 320,000 100,00 32 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø 273

270 K 733890801

Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 

m v objektech výšky do 6 m

t 59,641 100,00 5 964,10CS ÚRS 2021 01

PP

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot 

rozvodů potrubí  vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

271 K 733-1X

Redukce koncentrická DN300/DN250 dle ČSN EN 

10253-2, dodávka + montáž

kus 2,000 7 000,00 14 000,00

PP

Redukce koncentrická DN300/DN250 dle ČSN EN 10253-2, dodávka + 

montáž

NB1

272 K 733-2X

Redukce koncentrická DN250/DN200, dle ČSN EN 

10253-2, délka 178mm, dodávka + montáž

kus 2,000 6 500,00 13 000,00

PP

Redukce koncentrická DN250/DN200, dle ČSN EN 10253-2, délka 

178mm, dodávka + montáž

OB5

273 K 733-3X

Redukce koncentrická DN200/150, dle ČSN EN 10253-

2, délka 152mm, dodávka + montáž

kus 2,000 2 000,00 4 000,00
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PP

Redukce koncentrická DN200/150, dle ČSN EN 10253-2, délka 

152mm, dodávka + montáž

LB1.33

274 K 733-4X

Redukce koncentrická DN100/80, dle ČSN EN 10253-

2, délka 102mm, dodávka + montáž

kus 2,000 2 000,00 4 000,00

PP

Redukce koncentrická DN100/80, dle ČSN EN 10253-2, délka 102mm, 

dodávka + montáž

U13

275 K 733-5X Klenuté dno DN65 dle EN 10 253, dodávka + montáž kus 2,000 600,00 1 200,00

PP Klenuté dno DN65 dle EN 10 253, dodávka + montáž

276 K 733-6X Klenuté dno DN100 dle EN 10 253, dodávka + montáž kus 2,000 600,00 1 200,00

PP Klenuté dno DN100 dle EN 10 253, dodávka + montáž

277 K P73312001

Potrubí ocelové svařované, materiál P235GH, DN25, 

Tvarovky-T  dle ČSN EN 10216-2, včetně nátěru, 

tepelné izolace, oplechodávání, D+M

m 6,000 160,00 960,00

PP

Potrubí ocelové svařované, materiál P235GH, DN25, Tvarovky-T  dle 

ČSN EN 10216-2, včetně nátěru, tepelné izolace, oplechodávání, D+M



Nátěry:

Ocelové potrubí pod tepelnou izolací bude natřeno dvakrát základním 

nátěrem s teplotní odolností do 140°C. 



278 K P73312014.10

Potrubí ocelové svařované, materiál P235GH, DN100, 

tvarovky, dle ČSN EN 10216-2, včetně nátěru, D+M

m 12,000 1 000,00 12 000,00

PP

Potrubí ocelové svařované, materiál P235GH, DN100, Tvarovky, dle 

ČSN EN 10216-2, včetně nátěru, D+M



Nátěry:

Ocelové potrubí pod tepelnou izolací bude natřeno dvakrát základním 

nátěrem s teplotní odolností do 140°C.

279 K 733-80X

Provizorní propojení v rámci etapizace.Provizorní 

propojení bude zhotoveno dle požadavku teplárny z 

plastového potrubí na provozní parametry 80°C, PN10, 

viz plný popis

sada 2,000 1 000,00 2 000,00

PP

Provizorní propojení v rámci etapizace

Provizorní propojení bude zhotoveno dle požadavku teplárny z 

plastového potrubí na provozní parametry 80°C, PN10, 

Předběžná délka provizorních propojení je 250 bm 

Položka obsahuje: materiál, dodávku, montáž, demontáž, uložení, 

manipulace, oplocení, přechodové lávky, informační tabule a zábory. 

včetně likvidace, uvedení pozemků do původního stavu.



280 K 998733201

Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 

v do 6 m

% 1,000 1 000,00 1 000,00CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený procentní sazbou z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

281 K 998733293

Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený 

přesun do 500 m

% 1,000 1 000,00 1 000,00CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený procentní sazbou z ceny 

Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 500 m

D

734 Ústřední vytápění - armatury 9 550,00

282 K 734-201X

Navařovací kulový kohout Trival Vexve DN25, dodávka + 

montáž

kus 9,000 250,00 2 250,00

PP Navařovací kulový kohout Trival Vexve DN25, dodávka + montáž

283 K 734-200X

Navařovací kulový kohout Trival Vexve DN65, dodávka + 

montáž

kus 2,000 650,00 1 300,00

PP Navařovací kulový kohout Trival Vexve DN65, dodávka + montáž

284 K 734-203X

Navařovací kulový kohout Trival Vexve DN100, dodávka 

+ montáž

kus 4,000 1 000,00 4 000,00

PP Navařovací kulový kohout Trival Vexve DN100, dodávka + montáž

285 K 998734201

Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 

m

% 1,000 1 000,00 1 000,00CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro armatury  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

286 K 998734293

Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený 

přesun do 500 m

% 1,000 1 000,00 1 000,00CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro armatury  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 500 m

D

N00 Ostatní náklady 776 649,76

287 K 006180002 Stavební přípomoce hod 100,000 750,00 75 000,00

PP Stavební přípomoce

288 K 006180003 Vizuální kontrola svarů dle EN 970 (100%) sada 1,000 41 649,76 41 649,76

PP Vizuální kontrola svarů dle EN 970 (100%)

289 K 006180003.1 Kontrolní prozáření svarů  (100%) sada 1,000 400 000,00 400 000,00

PP

Kontrolní prozáření svarů (100%)

metoda RTG

290 K 006180005 Vypouštění a uzavření soustavy sada 1,000 40 000,00 40 000,00

PP Vypouštění a uzavření soustavy

291 K 0452000009

Propláchnutí a napuštění soustavy - 1 x proplach + 

napuštění upravenou vodou

sada 1,000 40 000,00 40 000,00

PP

Propláchnutí a napuštění soustavy - 1 x proplach + napuštění 

upravenou vodou

292 K 0325030003 Požární hlídka po dokončení svářečských prací sada 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Požární hlídka po dokončení svářečských prací

293 K 0452000003

Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení 

protokolu

sada 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu

294 K 0452000008

Topná zkouška - v trvání min 72 hodin, zhotovení 

protokolu

sada 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Topná zkouška - v trvání min 72 hodin, zhotovení protokolu

295 K 0452000010 Tlaková zkouška, zhotovení protokolu sada 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Tlaková zkouška, zhotovení protokolu

296 K 0452000010.8 Provozní zkouška, zhotovení protokolu sada 1,000 10 000,00 10 000,00
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PP Provozní zkouška, zhotovení protokolu

297 K 04522000010.1 Zkouška těsnosti, zhotovení protokolu sada 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Zkouška těsnosti, zhotovení protokolu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Písek Datum: 19.07.2021

Zadavatel: IČ:

  DIČ:

Uchazeč: IČ: 28639782

DIČ: CZ28639782

Projektant: IČ:

  DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 491 940,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH

základní 11 491 940,34 21,00% 2 413 307,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 905 247,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Horkovod Dukla, Teplárna Písek, a.s.

02 - Stavební část

EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Písek Datum: 19.07.2021

Zadavatel:   Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 491 940,34

HSV - Práce a dodávky HSV 11 491 940,34

    1 - Zemní práce 5 290 359,90

    2 - Zakládání 111 650,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 261 670,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 234 082,44

    5 - Komunikace pozemní 2 336 697,18

    8 - Trubní vedení 1 257 660,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 361 680,00

    997 - Přesun sutě 302 525,44

    998 - Přesun hmot 335 614,93

02 - Stavební část

Horkovod Dukla, Teplárna Písek, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Písek Datum: 19.07.2021

Zadavatel:   Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

11 491 940,34

D

HSV Práce a dodávky HSV 11 491 940,34

D

1 Zemní práce 5 290 359,90

1 K 113106122-R

Rozebrání dlažeb z dlaždic komunikací pro pěší ručně 

s uchováním pro pozdější využití a ochrana před 

poškozením a krádeži. naložení a odvoz na určené 

místo pro skladování

m2 1 457,750 315,10 459 337,03

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

z kamenných dlaždic nebo desek

VV

" betonová dlažba 

VV

(16+2)*1,5 27,000

VV

4*2,5 10,000

VV

Mezisoučet 37,000

VV

"skladebná dlažba/zámková a speciální

VV

(7,5+2+3+3+18+7+8+8+2)*2,5 146,250

VV

(30+15+8+6+3*2)*2,5 162,500

VV

(2*3+21+25+5+25+2+4+4+8)*2,5 250,000

VV

(6+8+4+2+2+60+16+3+6+24+33,8+3)*2,5 419,500

VV

(60+27+13+10+7+3+3+6+3+2+22+18+3)*2,5 442,500

VV

Mezisoučet 1 420,750

VV

Součet 1 457,750

2 K 113107512

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 

při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 1 586,250 41,10 65 194,88CS ÚRS 2021 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z 

kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV

1457,75 1 457,750

VV

128,5 128,500

VV

Součet 1 586,250

3 K 113107446

Odstranění podkladu živičných tl 300 mm při 

překopech strojně pl do 15 m2

m2 128,500 493,20 63 376,20CS ÚRS 2021 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o 

tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

VV

"asfalt 

VV

16*1, 16,000

VV

12*2,5 30,000

VV

7*2,5 17,500

VV

5*2,5 12,500

VV

(8+8+5)*2,5 52,500

VV

Součet 128,500

4 K 11320111-R

Vytrhání obrub silničních ležatých nebo stojatých z 

kamene nebo betonu s uchováním pro pozdější využití 

a ochrana před poškozením a krádeži, naložení a 

odvoz na určené místo pro skladování

m 414,500 356,20 147 644,90

PP

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 

ležatých

VV

2,5+2+14+5+2 25,500

VV

5+6+6+5+5+5+30+18 80,000

VV

8+4*2+8+80+4*2+4*3 124,000

VV

4*2+60+4+2+4*6+7 105,000

VV

4*4+4+30+20+2+8 80,000

VV

Součet 414,500

5 K 11320112-R

Vytrhání obrub chodníkových nebo zahradních z betonu 

s uchováním pro pozdější využití a ochrana před 

poškozením a krádeži, naložení a odvoz na určené 

místo pro skladování

m 336,500 260,30 87 590,95

PP

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 

ležatých

VV

2,5+2,5+5+2,5*5+20 42,500

VV

2,5+6+2,5+7 18,000

VV

6*2,5+20+7*2+21+2+2,5 74,500

VV

2,5+10+80+2,5+26+5 126,000

VV

21+5+5+5+20+2+2,5+5+10 75,500

VV

Součet 336,500

6 K 119001423

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 

volně ložených kabelů

m 268,326 301,40 80 873,46CS ÚRS 2021 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to přes 6 kabelů

VV

(742,39+14,63+4,38+6,5+2,47+6,33+5,44+4,63+11,64+4,5+10

,23+10,46+5,64+65,18)*0,3

268,326

VV

" 30% trasy 

VV

Součet 268,326

Horkovod Dukla, Teplárna Písek, a.s.
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image21.emf
7 K 119002121

Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečení výkopu zřízení

kus 60,000 137,00 8 220,00CS ÚRS 2021 01

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné 

přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí zřízení

VV

60 60,000

VV

Součet 60,000

8 K 119002122

Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečení výkopu odstranění

kus 60,000 68,50 4 110,00CS ÚRS 2021 01

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné 

přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí odstranění

9 K 119002131

Pochozí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu 

zřízení

m2 240,000 82,20 19 728,00CS ÚRS 2021 01

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí 

protiskluzový plech zřízení

10 K 119002132

Pochozí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu 

odstranění

m2 240,000 41,10 9 864,00CS ÚRS 2021 01

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí 

protiskluzový plech odstranění

11 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 216,000 164,40 35 510,40CS ÚRS 2021 01

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z 

tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení

VV

36*6 216,000

12 K 119002412

Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu 

odstranění

m2 216,000 82,20 17 755,20CS ÚRS 2021 01

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z 

tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění

13 K 119003223

Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 

do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení

m 366,368 164,40 60 230,90CS ÚRS 2021 01

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem 

zřízení

VV

(894,42*2+2*2+13*3)*0,2 366,368

14 K 119003224

Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 

do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění

m 366,368 54,80 20 076,97CS ÚRS 2021 01

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem 

odstranění

15 K 119003227

Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 

pro zabezpečení výkopu zřízení

m 1 465,472 109,60 160 615,73CS ÚRS 2021 01

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 2 200 mm panely vyplněné dráty zřízení

VV

(894,42*2+2*2+13*3)*0,8 1 465,472

16 K 119003228

Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 

pro zabezpečení výkopu odstranění

m 1 465,472 27,40 40 153,93CS ÚRS 2021 01

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 2 200 mm panely vyplněné dráty odstranění

17 K 119004111

Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

zřízení

m 113,400 54,80 6 214,32CS ÚRS 2021 01

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 

výstup žebříkem zřízení

VV

6*2,5 15,000

VV

6*2,3 13,800

VV

6*1,9 11,400

VV

6*2,8 16,800

VV

6*3,0 18,000

VV

6*2,3 13,800

VV

6*2,5 15,000

VV

6*1,6 9,600

VV

Součet 113,400

18 K 119004112

Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

odstranění

m 113,400 13,70 1 553,58CS ÚRS 2021 01

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 

výstup žebříkem odstranění

19 K 120001101

Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí

m3 1 426,300 246,60 351 725,58CS ÚRS 2021 01

PP

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti 

inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV

(3209,174+356,575)*0,4" 40% trasy 1 426,300

20 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 675,000 27,40 18 495,00CS ÚRS 2020 01

PP Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

VV

(5+5+3+19+5+3+6+13+9)*2,5 170,000

VV

(13+5+4+8+21+4+27)*2,5 205,000

VV

(12+12+2+5)*2,5 77,500

VV

(18+13+21+2+7+8)*2,5 172,500

VV

20*2,5 50,000

VV

Součet 675,000

21 K 129911121

Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 

odkopávkách nebo prokopávkách ručně

m3 97,718 2 466,00 240 972,59CS ÚRS 2021 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s 

přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

VV

10,5  " bourání šachet - zrušení Š1-Š7A + Š8-ŠH13 10,500

VV

Mezisoučet 10,500

VV

"odbourání jedné stěny 

VV

" POUZE 80% - bude upřesněno na stavbě 

VV

(742,39+65,18)*0,9*0,15*0,8 87,218

VV

Mezisoučet 87,218

VV

Součet 97,718

22 K 132212211

Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 356,575 137,00 48 850,78CS ÚRS 2021 01

PP

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i 

nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

VV

" přesné hloubky výkopů budou stanoveny na stavbě 

zjišťovacím protokolem

VV

3565,749*0,1" 10% ručně  356,575

23 K 132251254

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 3 209,174 479,50 1 538 798,93CS ÚRS 2021 01
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PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV

" přesné hloubky výkopů budou stanoveny na stavbě 

zjišťovacím protokolem

VV

"hlavní trasa 

VV

1,9*2,448*100 465,120

VV

1,9*2,228*100 423,320

VV

1,9*1,862*100 353,780

VV

1,9*2,762*100 524,780

VV

1,9*3,02*100 573,800

VV

1,9*2,13*100 404,700

VV

1,9*2,154*100 409,260

VV

1,9*1,577*42,39 127,013

VV

Mezisoučet 3 281,773

VV

" odbočky 

VV

 " OB10-KB10

VV

1,2*1,98*14,63  34,761

VV

" OB11-KB11

VV

1,2*1,35*4,38 7,096

VV

" OB12-KB12

VV

1,2*1,18*6,2 8,779

VV

" OB13-KB13

VV

1,2*1,13*2,47 3,349

VV

" OB15-KB15

VV

1,2*1,04*6,33 7,900

VV

" OB2-KB2

VV

1,2*1,60*5,44 10,445

VV

" OB3-KB3

VV

1,2*1,61*4,63 8,945

VV

" OB4-KB4

VV

1,2*1,67*11,64 23,327

VV

"OB5-KB5

VV

1,2*2,16*4,5 11,664

VV

"OB6-KB6

VV

1,2*1,07*10,23 13,135

VV

" OB7-KB7

VV

1,2*2,41*10,46 30,250

VV

" OB8-KB8

VV

1,2*3,27*5,64 22,131

VV

" OB9-KB9

VV

1,9*1,56*65,18 193,194

VV

Mezisoučet 374,976

VV

Součet 3 656,749

VV

3565,749*0,9 3 209,174

24 K 133212011

Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, 

plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 60,000 411,00 24 660,00CS ÚRS 2021 01

PP

Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

VV

" hloubení pro napojení 

VV

2*2*2*7 56,000

VV

Součet 56,000

VV

60 60,000

25 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 493,105 8,20 4 043,46CS ÚRS 2021 01

PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

VV

100*1,8*2 360,000

VV

42,39*1,57*2 133,105

VV

Součet 493,105

26 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 2 980,000 16,40 48 872,00CS ÚRS 2021 01

PP

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

VV

2,44*100*2 488,000

VV

2,22*100*2 444,000

VV

2,76*100*2 552,000

VV

3,02*100*2 604,000

VV

2,31*100*2 462,000

VV

2,15*100*2 430,000

VV

Součet 2 980,000

27 K 151101111

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

2 m

m2 493,105 2,70 1 331,38CS ÚRS 2021 01

PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

28 K 151101112

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m

m2 2 980,000 5,50 16 390,00CS ÚRS 2021 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky přes 2 do 4 m

29 K 162751116

Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4 224,295 109,60 462 982,73CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

8 000 do 9 000 m

VV

" odvoz výkopku na určenou skládku na pozemku investora - 

pro pozdější využití zeminy 

VV

" 20% zůstává vedle výkopu

VV

(356,575+3209,174+60)*0,8 2 900,599

VV

Mezisoučet 2 900,599

VV

" doprava výkopku pro zpětný zásyp 

VV

2900,599 2 900,599

VV

-290,06" odpočet nové zeminy pro zásyp -290,060

VV

-1286,843" odpočet lože a obsypu  -1 286,843

VV

Mezisoučet 1 323,696

VV

Součet 4 224,295

30 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 576,903 123,30 194 432,14CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV

" odvoz nevhodného výkopku pro zásyp - bude nahrazeno 

novým zásypovým materiálem 

VV

" výměna nevhodné zeminy pro zpětný zásyp

VV

2900,599*0,1 290,060

VV

Mezisoučet 290,060

VV

" odvoz vykopané zeminy na skladku 

VV

1286,843 1 286,843

VV

Mezisoučet 1 286,843

VV

Součet 1 576,903
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31 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 15 766,400 5,50 86 715,20CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV

1576,64 1 576,640

VV

1576,64*10 'Přepočtené koeficientem množství 15 766,400

32 K 167151101

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 do 100 m3

m3 4 224,295 27,40 115 745,68CS ÚRS 2021 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV

" odvoz výkopku na určenou skládku na pozemku investora - 

pro pozdější využití zeminy 

VV

" 20% zůstává vedle výkopu

VV

(356,575+3209,174+60)*0,8 2 900,599

VV

Mezisoučet 2 900,599

VV

" doprava výkopku pro zpětný zásyp 

VV

2900,599 2 900,599

VV

-290,06" odpočet nové zeminy pro zásyp -290,060

VV

-1286,843" odpočet lože a obsypu  -1 286,843

VV

Mezisoučet 1 323,696

VV

Součet 4 224,295

33 K 167151121

Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4 224,295 13,70 57 872,84CS ÚRS 2021 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3

34 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 576,903 13,70 21 603,57CS ÚRS 2021 01

PP Uložení sypaniny  na skládky

VV

1576,903 " nevyužitá zemina určená na skládku 1 576,903

35 K 171201221

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04

t 2 838,425 82,20 233 318,54CS ÚRS 2021 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV

1576,903*1,8 2 838,425

36 K 174152101

Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhutněním při 

překopech inženýrských sítí

m3 725,150 274,00 198 691,10CS ÚRS 2021 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí 

strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV

" zához zeminou kolem výkopku cca 20%

VV

(356,575+3209,174+60)*0,2 725,150

VV

Součet 725,150

37 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m

m3 290,060 246,60 71 528,80CS ÚRS 2021 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

VV

" výměna nevhodné zeminy pro zpětný zásyp

VV

2900,599*0,1 290,060

VV

Součet 290,060

38 M 10364100-R zemina zásypová t 580,120 164,40 95 371,73CS vlastní

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV

290,06*2,0 580,120

39 K 175151201

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 

sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně

m3 29,250 328,80 9 617,40CS ÚRS 2021 01

PP

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z 

vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 

materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu 

pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV

" doplnění ornice 

VV

650*0,3*0,15 29,250

VV

Součet 29,250

40 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 58,500 685,00 40 072,50CS ÚRS 2021 01

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV

29,25*2,0 58,500

41 K 181151321

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 675,000 8,20 5 535,00CS ÚRS 2020 01

PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu 

přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV

(5+5+3+19+5+3+6+13+9)*2,5 170,000

VV

(13+5+4+8+21+4+27)*2,5 205,000

VV

(12+12+2+5)*2,5 77,500

VV

(18+13+21+2+7+8)*2,5 172,500

VV

20*2,5 50,000

VV

Součet 675,000

42 K 181301113

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 675,000 41,10 27 742,50CS ÚRS 2020 01

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

43 K 181411131

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 675,000 82,20 55 485,00CS ÚRS 2020 01
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PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

P

Poznámka k položce:


Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

44 M 00572410 osivo směs travní parková kg 270,000 68,50 18 495,00CS ÚRS 2020 01

PP osivo směs travní parková

VV

675*0,4 270,000

45 K 181951112

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním

m2 675,000 13,70 9 247,50CS ÚRS 2020 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

46 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 675,000 5,50 3 712,50

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5

D

2 Zakládání 111 650,45

47 K 215901101

Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy

m2 5 098,194 21,90 111 650,45CS ÚRS 2021 01

PP

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin 

soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 

I(d) do 0,8

VV

 " hutněno po vrstvách - bude upřesněno na stavbě  

VV

(742,39+14,63+4,38+6,5+2,47+6,33+5,44+4,63+11,64+4,5+10

,23+10,46+5,64+65,18)*1,9*3

5 098,194

VV

Součet 5 098,194

D

3 Svislé a kompletní konstrukce 261 670,00

48 K 38838114R Kanály pro IS - zákrytová deska dle požadavku PD m 191,000 1 370,00 261 670,00

PP

Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí betonové nebo 

železobetonové  včetně bednění a odbednění, s betonovou základovou 

deskou a se zatřením dna, s vyspravením vnitřních stěn cementovou 

maltou nebo s omítnutím vnitřních stěn zatřenou cementovou omítkou, 

bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí železobetonové včetně výztuže 

volné vnitřního průřezu (šířka x výška) přes 1050x1200 do 1200x1650 

mm

VV

191" přesné množství bude upřesněno na stavbě  191,000

D

4 Vodorovné konstrukce 1 234 082,44

49 K 451572111

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého

m3 1 286,843 959,00 1 234 082,44CS ÚRS 2021 01

PP

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV

" obsyp z písku - lože a obsyp 

VV

" přesné hloubky výkopů budou stanoveny na stavbě 

zjišťovacím protokolem

VV

"hlavní trasa 

VV

1,9*(0,15+0,35+0,3)*(100*7+42,39) 1 128,433

VV

Mezisoučet 1 128,433

VV

"odbočky 

VV

 " OB10-KB10

VV

1,2*(0,15+0,2+0,3)*14,63  11,411

VV

" OB11-KB11

VV

1,2*4,38*(0,15+0,2+0,3) 3,416

VV

" OB12-KB12

VV

1,2*6,2*(0,15+0,2+0,3) 4,836

VV

" OB13-KB13

VV

1,2*2,47*(0,15+0,2+0,3) 1,927

VV

" OB15-KB15

VV

1,2*6,33*(0,15+0,2+0,3) 4,937

VV

" OB2-KB2

VV

1,2*5,44*(0,15+0,2+0,3) 4,243

VV

" OB3-KB3

VV

1,2*4,63*(0,15+0,2+0,3) 3,611

VV

" OB4-KB4

VV

1,2*1,164*(0,15+0,2+0,3) 0,908

VV

"OB5-KB5

VV

1,2*4,5*(0,15+0,2+0,3) 3,510

VV

"OB6-KB6

VV

1,2*10,23*(0,15+0,2+0,3) 7,979

VV

" OB7-KB7

VV

1,2*10,46*(0,15+0,2+0,3) 8,159

VV

" OB8-KB8

VV

1,2*5,64*(0,15+0,2+0,3) 4,399

VV

" OB9-KB9

VV

1,9*65,18*(0,15+0,35+0,3) 99,074

VV

Mezisoučet 158,410

VV

Součet 1 286,843

D

5 Komunikace pozemní 2 336 697,18

50 K 566901243

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 

15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm

m2 1 586,250 164,40 260 779,50CS ÚRS 2021 01

PP

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 

m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 

mm

VV

1586,25 1 586,250

51 K 567120114

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 

(SC II) tl 150 mm

m2 1 586,250 328,80 521 559,00CS ÚRS 2021 01

PP

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 150 

mm

52 K 572331111

Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 

15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm

m2 128,500 411,00 52 813,50CS ÚRS 2021 01

PP

Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy 

přes 15 m2 živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku 

obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm

VV

"asfalt 

VV

16*1, 16,000

VV

12*2,5 30,000

VV

7*2,5 17,500

VV

5*2,5 12,500

VV

(8+8+5)*2,5 52,500

VV

Součet 128,500
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53 K 572341112

Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 

15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm

m2 128,500 671,30 86 262,05CS ÚRS 2021 01

PP

Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy 

přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 

70 mm

54 K 573111112

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 

kg/m2

m2 128,500 21,90 2 814,15CS ÚRS 2020 01

PP

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

55 K 573231112

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,80 kg/m2

m2 128,500 24,70 3 173,95CS ÚRS 2020 01

PP

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,80 kg/m2

56 K 577155132

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 

3 m z modifikovaného asfaltu

m2 128,500 534,30 68 657,55CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění 

tl. 60 mm

57 K 591-R02

Uvedení komunikací do původního stavu  – naložení 

dlažby na deponii, doprava na místo pro doplnění 

komunikací, montáž původní dlažby včetně případného 

doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských 

standardů

m2 1 457,750 643,90 938 645,23

P

Poznámka k položce:


Kompletní provedení včetně přesunů hmot a stavebních přípomocí

VV

" betonová dlažba 

VV

(16+2)*1,5 27,000

VV

4*2,5 10,000

VV

Mezisoučet 37,000

VV

"skladebná dlažba/zámková a speciální

VV

(7,5+2+3+3+18+7+8+8+2)*2,5 146,250

VV

(30+15+8+6+3*2)*2,5 162,500

VV

(2*3+21+25+5+25+2+4+4+8)*2,5 250,000

VV

(6+8+4+2+2+60+16+3+6+24+33,8+3)*2,5 419,500

VV

(60+27+13+10+7+3+3+6+3+2+22+18+3)*2,5 442,500

VV

Mezisoučet 1 420,750

VV

Součet 1 457,750

58 K 591-R04

Uvedení obrub silničních ležatých nebo stojatých z 

kamene nebo beton do původního stavu  – naložení 

obruby na deponii, doprava na místo pro doplnění 

komunikací, montáž původní obruby včetně případného 

doplnění novou obrubou dle vzorů a městských 

standardů

m 414,500 602,80 249 860,60

P

Poznámka k položce:


Kompletní provedení včetně přesunů hmot a stavebních přípomocí

VV

2,5+2+14+5+2 25,500

VV

5+6+6+5+5+5+30+18 80,000

VV

8+4*2+8+80+4*2+4*3 124,000

VV

4*2+60+4+2+4*6+7 105,000

VV

4*4+4+30+20+2+8 80,000

VV

Součet 414,500

59 K 591-R05

Uvedení obrub chodníkových/zahradních z beton do 

původního stavu  – naložení obruby na deponii, 

doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž 

původní obruby včetně případného doplnění novou 

obrubou dle vzorů a městských standardů

m 336,500 452,10 152 131,65

P

Poznámka k položce:


Kompletní provedení včetně přesunů hmot a stavebních přípomocí

VV

2,5+2,5+5+2,5*5+20 42,500

VV

2,5+6+2,5+7 18,000

VV

6*2,5+20+7*2+21+2+2,5 74,500

VV

2,5+10+80+2,5+26+5 126,000

VV

21+5+5+5+20+2+2,5+5+10 75,500

VV

Součet 336,500

D

8 Trubní vedení 1 257 660,00

60 K 311-R01 Dodávka a montáž kruhové šachty s poklopem  kus 7,000 32 880,00 230 160,00CS vlastní

P

Poznámka k položce:
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí


VV

7 7,000

61 K 311-R02

Dodávka a montáž čtyřhranné šachty s poklopem 

1400x1400

kus 10,000 102 750,00 1 027 500,00CS vlastní

P

Poznámka k položce:
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí


VV

10 10,000

VV

Součet 10,000

D

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 361 680,00

62 K 963015121

Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 

šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t

kus 1 300,000 109,60 142 480,00CS ÚRS 2021 01

PP

Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump  

hmotnosti do 0,09 t

VV

" pouze 80% délky hlavní trasy - bude upřesněno na stavbě 

VV

(742,39+65,18)/0,5*0,8 1 292,112

VV

Součet 1 292,112

VV

1300 1 300,000

63 K 97714-R

Provedení zapravení prostupů po provedení potrubí vč 

hydroizolace a vnitřního začištění

sada 4,000 4 110,00 16 440,00

VV

4 4,000

VV

Součet 4,000

64 K 977151131

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do 

stavebních materiálů

m 3,000 8 220,00 24 660,00CS ÚRS 2021 01

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

350 do 400 mm

VV

3*2*0,5 3,000
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65 K 97715-R

Ochrana sloupů veřejného osvětlení před poškozením, 

případná přeložka 

sada 1,000 13 700,00 13 700,00

66 K 97716-R

Ochrana městské zeleně před poškozením případné 

odborné seříznutí 

sada 1,000 41 100,00 41 100,00

67 K 97717-R

Přemístění a ochrana městského mobiliáře, po 

dokončení stavebních prací zpětné osazení - květníky, 

lavičky, koše. značky  apod

sada 1,000 27 400,00 27 400,00

68 K 97719-R

Přesazení městské zeleně pří stavebních prací a po 

dokončení stavebních úprav zpětné osazení - keře a 

stromy do 2m

sada 1,000 68 500,00 68 500,00

69 K 97788-R Přemístění trafiky  sada 1,000 27 400,00 27 400,00

D

997 Přesun sutě 302 525,44

70 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 680,288 41,10 27 959,84CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

71 K 997221579

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot

t 12 925,472 13,70 177 078,97CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV

680,288*19 'Přepočtené koeficientem množství 12 925,472

72 K 997221611

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

t 680,288 27,40 18 639,89CS ÚRS 2021 01

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

73 K 997221615

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 136,058 164,40 22 367,94CS ÚRS 2021 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

P

Poznámka k položce:


v případě že se při realizaci zjistí jiný druh odpadu, bude po 

odsouhlasení účtováno dle skutečnosti


přesné množství bude upřesněno na stavbě 

VV

680,288*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 136,058

74 K 997221645

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 95,240 205,50 19 571,82CS ÚRS 2021 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

P

Poznámka k položce:


v případě že se při realizaci zjistí jiný druh odpadu, bude po 

odsouhlasení účtováno dle skutečnosti


přesné množství bude upřesněno na stavbě 

VV

680,288*0,14 'Přepočtené koeficientem množství 95,240

75 K 997221655

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04

t 448,990 82,20 36 906,98CS ÚRS 2021 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

P

Poznámka k položce:


v případě že se při realizaci zjistí jiný druh odpadu, bude po 

odsouhlasení účtováno dle skutečnosti


přesné množství bude upřesněno na stavbě 

VV

680,288*0,66 'Přepočtené koeficientem množství 448,990

D

998 Přesun hmot 335 614,93

76 K 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 4 369,986 49,30 215 440,31CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

77 K 998225194

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m

t 4 369,986 11,00 48 069,85CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

78 K 998225195

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m

t 13 109,958 5,50 72 104,77CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m 

přes 5000 m

VV

4369,986*3 'Přepočtené koeficientem množství 13 109,958
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Písek Datum: 19.07.2021

Zadavatel: IČ:

  DIČ:

Uchazeč: IČ: 28639782

DIČ: CZ28639782

Projektant: IČ:

  DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 355 001,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH

základní 2 355 001,00 21,00% 494 550,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 849 551,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Horkovod Dukla, Teplárna Písek, a.s.

03 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Písek Datum: 19.07.2021

Zadavatel:   Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 355 001,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 355 001,00

    NO2 - DIO 330 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 610 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 240 000,00

03 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Horkovod Dukla, Teplárna Písek, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Písek Datum: 19.07.2021

Zadavatel:   Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 355 001,00

D

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 355 001,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 110 000,00 110 000,00CS ÚRS 2019 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:


Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení 

staveniště

2 K 032103000 Náklady na stavební buňky Kč 1,000 180 000,00 180 000,00CS ÚRS 2019 01

PP Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky

3 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě Kč 1,000 120 000,00 120 000,00CS ÚRS 2019 01

PP

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 

připojení na inženýrské sítě

4 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 110 000,00 110 000,00CS ÚRS 2019 01

PP

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 

zabezpečení staveniště

5 K 034103000 Oplocení staveniště Kč 1,000 110 000,00 110 000,00CS ÚRS 2019 01

PP Oplocení staveniště

6 K 034203000

Opatření na ochranu pozemků sousedních se 

staveništěm

Kč 1,000 115 000,00 115 000,00CS ÚRS 2019 01

PP Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm

P

Poznámka k položce:


Náklady spojené s opravou dotčených  zpevněných ploch nad rámec 

vymezených v rozpočtu 


jedná se zejména o opravu komunikace pro pěší a vozidla - při otáčení 

vozidel při výstavbě či dalších nenadálých situací spojených s 

prováděním stavebních prací


případná obnova poškozené zeleně , majetku města a soukormých 

subjektů


veškeré práce a náklady stím spojené budou účtovány dle skutečnosti

7 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 1,000 5 000,00 5 000,00CS ÚRS 2019 01

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

8 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 110 000,00 110 000,00CS ÚRS 2019 01

PP

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení 

zařízení staveniště

9 K 039203000 Obnova terénu/plochy po zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 110 000,00 110 000,00CS ÚRS 2019 01

PP Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu

10 K 044002000 Revize Kč 1,000 1,00 1,00CS ÚRS 2019 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize

11 K 072002000 Silniční provoz a náklady s tím spojené Kč 1,000 125 000,00 125 000,00CS ÚRS 2019 01

PP

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční 

provoz

P

Poznámka k položce:


- přesměrování a odklon dopravy

12 K 035103001 Pronájem ploch - veřejný zábor Kč 1,000 80 000,00 80 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Pronájem ploch

D

NO2 DIO 330 000,00

13 K 07200200X Příprava a dokumentace DIO Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

PP

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční 

provoz

Zajištění, projednání, odsouhlasení DIO

Realizace opatření DIO na stavbě

14 K 07200201X

Kompletní provedení DIO vč. souvisejících stavebních 

přípomoci a náklady s tím spojené

Kč 1,000 300 000,00 300 000,00

PP

Kompletní provedení DIO vč. souvisejících stavebních přípomoci a 

náklady s tím spojené

součástí musí být např.: přechodové lávky, plechy, pojezdy, 

ohraničení, značky, pásky....

D

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 610 000,00

15 K 00618P194 Dílenská a výrobní dokumentace sada 1,000 200 000,00 200 000,00

PP Dílenská a výrobní dokumentace

16 K 01000100X

Geodetické a projektové práce, provede geodézie 

HRDLIČKA

sada 1,000 100 000,00 100 000,00

PP Geodetické a projektové práce, provede geodézie HRDLIČKA

17 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby sada 1,000 100 000,00 100 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Dokumentace pro provádění stavby

18 K 013254000.1 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,000 100 000,00 100 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

19 K 045002000.1 Kompletační a koordinační činnost sada 1,000 100 000,00 100 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Kompletační a koordinační činnost

20 K 049002000.1 Ostatní inženýrská činnost sada 1,000 10 000,00 10 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Ostatní inženýrská činnost

D

VRN4 Inženýrská činnost 240 000,00

21 K 00618P1102

Harmonogram výstavby časová souslednost v 

souvislosti se zajištěním provizorního zásobování a 

klimat

sada 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Harmonogram výstavby časová souslednost v souvislosti se 

zajištěním provizorního zásobování a klimat

Horkovod Dukla, Teplárna Písek, a.s.

03 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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22 K 00618P1104 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Vytyčení stávajících podzemních sítí

23 K 00618P1105

Mechanizace (lešení, plošiny, jeřábnické 

práce,pronájem zvedací techniky) vč. montáže a 

demontáže

sada 1,000 125 000,00 125 000,00

PP

Mechanizace (lešení, plošiny, jeřábnické práce,pronájem zvedací 

techniky) vč. montáže a demontáže

24 K 041103000 Autorský dozor projektanta hod 50,000 900,00 45 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Autorský dozor projektanta

25 K 042503000.1 Plán BOZP na staveništi sada 1,000 50 000,00 50 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Plán BOZP na staveništi
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Písek Datum: 19.07.2021

Zadavatel: IČ:

  DIČ:

Uchazeč: IČ: 28639782

DIČ: CZ28639782

Projektant: IČ:

  DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P01320

Stavba:

Místo: Písek Datum:

Zadavatel:   Projektant:

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,00 15,00%

P01320

Horkovod Dukla, Teplárna Písek, a.s.

EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

23 919 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

23 919 000,00 5 022 990,00 21,00%

0,00

2 849 551,21 2 355 001,00

03 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

12 187 190,98 10 072 058,66

01 Strojní část

23 919 000,00 28 941 990,00

13 905 247,81 11 491 940,34

02 Stavební část

Horkovod Dukla, Teplárna Písek, a.s.

19.07.2021

 

 

CZK 28 941 990,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Písek Datum: 19.07.2021

Zadavatel: IČ:

  DIČ:

Uchazeč: IČ: 28639782

DIČ: CZ28639782

Projektant: IČ:

  DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 072 058,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH

základní 10 072 058,66 21,00% 2 115 132,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 187 190,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Horkovod Dukla, Teplárna Písek, a.s.

01 - Strojní část

EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Písek Datum: 19.07.2021

Zadavatel:   Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 072 058,66

HSV - Práce a dodávky HSV 7 768 976,80

    997 - Přesun sutě 43 130,80

    D1 - Materiál - Předizolované potrubí 6 320 346,00

    8 - Montáž předizolovaného potrubí 1 405 500,00

210K - Komunikační kabel, chránička HDPE a výstražný systém (předizolované potrubí) 376 725,00

    023E - Montážní práce a instalační materiál 270 800,00

    210M - Materiál pro komunikační kabel a výstražný systém 85 925,00

    210S - Seřízení a uvedení do provozu 20 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 149 707,10

    713 - Izolace tepelné 832 183,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 59 650,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 248 324,10

    734 - Ústřední vytápění - armatury 9 550,00

N00 - Ostatní náklady 776 649,76

01 - Strojní část

Horkovod Dukla, Teplárna Písek, a.s.


