

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01082019
Stavba: Novostavba MŠ Praha Lochkov, p.č. 275/8

KSO: Místo:	CC-CZ: Datum: 1. 8. 2019
Zadavatel:	IČ: DIČ:
Zhotovitel:	IČ: DIČ:
Projektant:	IČ: DIČ:
Zpracovatel:	IČ: DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH			35 810 943,91
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	33 348 325,11	7 003 148,27
	15,00%	2 462 618,80	369 392,82
Cena s DPH	v	CZK	43 183 485,00

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01082019

Stavba: Novostavba MŠ Praha Lochkov, p.č. 275/8

Místo: Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		35 810 943,91	43 183 485,00
01	Novostavba	19 746 452,17	23 893 207,13
02	Zpevněné plochy a venkovní mobiliář školky	2 409 418,80	2 770 831,62
03	Přeložka CETIM	53 200,00	61 180,00
D.1.4.PLP P	PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ S PŘÍPOJKOU	408 492,90	494 276,41
D.1.4.UT	VYTÁPĚNÍ	1 883 524,91	2 279 065,14
D.1.4.ZTI	ZARÍZENÍ ZDRAVOTNE - TECHNICKÝCH INSTALACÍ	3 217 573,60	3 893 264,06
D.1.4	Elektro slaboproud	2 406 225,42	2 911 532,76
MR	MaR	556 471,86	673 330,95
G	GASTROTECHNOLOGIE	1 402 440,00	1 696 952,40
VZT	Vzduchotechnika	1 239 052,80	1 499 253,89
E	Elektroinstalace	1 461 241,76	1 768 102,53
OT	Odlučovač tuků	497 852,69	602 401,75
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	528 997,00	640 086,37