

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1166/21/KSUS/MHP/VAL
vyřizuje: Petr Valkoun
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 24/05/SD

USK s.r.o.
Pod Borkem 319
29301 Mladá Boleslav-Čejetičky

datum: 14. 9. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2289/00066001/2021

Název: Běžná údržba silnic II. a III.tříd,CMS Mn.Hradiště, 16.-30.9. 2021.

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Čiř-metením strojně samosběrem	m2 (metr čtverečný)	1 000,00	2 480,50
Čiřt. -splachováním strojně	m2 (metr čtverečný)	1 500,00	2 359,50
dopravné technolog.vozidlem	km (kilometr)	150,00	3 962,15
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	40,00	10 237,09
pronájem SDZ	ks (kus)	380,00	17 568,96
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	40,00	221 248,50
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	40,00	19 152,85
Vyspr.- asfalt.směsí za horka	t (tuna)	30,00	162 964,14
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	30,00	14 364,64
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	10,00	2 608,76
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	15,00	4 160,89
Oprava stojanu SDZ s vým.patky	ks (kus)	2,00	2 245,50
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	2,00	825,54
31335 Výměna SDZ kulatá značka - typ B	ks (kus)	1,00	1 898,77
31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	ks (kus)	1,00	1 700,65
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	2,00	3 863,61
31635 Dodatková tabulka	ks (kus)	1,00	1 304,38
31635 Směrová šipka typ S3a	ks (kus)	1,00	2 790,37
31635 Místní tabule IS 12	ks (kus)	1,00	2 228,99
Likvidace SDZ	ks (kus)	2,00	809,06
Vod.d.značky ploř.s balot.obnv	m2 (metr čtverečný)	100,00	24 601,72
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	12,00	5 745,86
VDZ-děl.čary 12cm s bal.obnova	bm (běžný metr)	4 000,00	79 279,20
Řízení provozu	hod (hodina)	15,00	7 182,32
Ocel.svodidla-opravy,rovnání	bm (běžný metr)	40,00	23 115,84

Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	10,00	3 979,21
Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	m2 (metr čtverečný)	2 000,00	72 648,40
51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km	m3 (metr kubický)	200,00	60 432,24
Hloub.přík.stroj.-do 0.5 m3/m	bm (běžný metr)	200,00	14 858,80
52298 dopravné do 10 km	m3 (metr kubický)	60,00	18 129,68
52298 skládkovné	t (tuna)	90,00	71 327,33
Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	hod (hodina)	10,00	5 613,80
Vpustě silně zneč.-čištění ruč	ks (kus)	10,00	9 807,66
Vpustě a šachty - oprava	ks (kus)	2,00	7 260,00
Kraj.nezp.zř.štěrkořtř tl.8 cm	m2 (metr čtverečný)	50,00	13 951,91
Řízení provozu	hod (hodina)	8,00	3 830,57
Likvidace polomů	hod (hodina)	15,00	6 488,81
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	15,00	11 021,05
Štěpkování	hod (hodina)	20,00	32 691,78
Odvoz štěpků,stromů,větvi,keřů	km (kilometr)	80,00	13 604,28
Řízení provozu	hod (hodina)	15,00	7 182,32
Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	ks (kus)	10,00	5 448,63
Řez a průklest ze země	ks (kus)	20,00	6 538,36
Keře - řez a průklest	m2 (metr čtverečný)	150,00	7 677,45
Použití vysokozdvizné plošiny	hod (hodina)	12,00	14 859,92

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 831 447,81

Celková částka s DPH: 1 006 051,99

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Běžná údržba, 16. - 30.9.2021.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Petr Valkoun
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
20111	Čištění-metením strojně samosběrem	CMS Mn.Hradiště (neodkladné zásahy)	m2 (metr čtverečný)	1 □ 000,00	2,05 Kč	2 050,00 Kč	2 480,50 Kč	30. 9. 2021
20121	Čištění. -splachováním strojně	CMS Mn.Hradiště (neodkladné zásahy)	m2 (metr čtverečný)	1 □ 500,00	1,30 Kč	1 950,00 Kč	2 359,50 Kč	30. 9. 2021
20161	dopravné technolog.vozidlem	CMS (opravy SDZ, neodklad.zásahy)	km (kilometr)	150,00	21,83 Kč	3 274,50 Kč	3 962,15 Kč	30. 9. 2021
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	CMS (opravy SDZ, neodklad.zásahy)	hod (hodina)	40,00	211,51 Kč	8 460,40 Kč	10 237,09 Kč	30. 9. 2021
20163	pronájem SDZ	CMS MH dle seznamu úseků (bodová místa)	ks (kus)	380,00	38,21 Kč	14 519,80 Kč	17 568,96 Kč	30. 9. 2021
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	CMS MH dle seznamu úseků	t (tuna)	40,00	4 571,25 Kč	182 850,00 Kč	221 248,50 Kč	30. 9. 2021
21599	Řízení provozu a dozor	CMS MH dle seznamu úseků	hod (hodina)	40,00	395,72 Kč	15 828,80 Kč	19 152,85 Kč	30. 9. 2021
21712	Vyspr.- asphalt.směsí za horka	CMS MH dle seznamu úseků	t (tuna)	30,00	4 489,37 Kč	134 681,10 Kč	162 964,14 Kč	30. 9. 2021
21799	Řízení provozu a dozor	CMS MH dle seznamu úseků	hod (hodina)	30,00	395,72 Kč	11 871,60 Kč	14 364,64 Kč	30. 9. 2021
31350	Narovnění stojanu SDZ	CMS (opravy SDZ, neodklad.zásahy)	ks (kus)	10,00	215,60 Kč	2 156,00 Kč	2 608,76 Kč	30. 9. 2021
31360	Vyrovnání SDZ	CMS (opravy SDZ, neodklad.zásahy)	ks (kus)	15,00	229,25 Kč	3 438,75 Kč	4 160,89 Kč	30. 9. 2021
31810	Oprava stojanu SDZ s vým.patky	CMS (opravy SDZ, neodklad.zásahy)	ks (kus)	2,00	927,89 Kč	1 855,78 Kč	2 245,50 Kč	30. 9. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	CMS (opravy SDZ, neodklad.zásahy)	ks (kus)	2,00	341,13 Kč	682,26 Kč	825,54 Kč	30. 9. 2021
31336	31335 Výměna SDZ kulatá značka - typ B	CMS (opravy SDZ, neodklad.zásahy)	ks (kus)	1,00	1 569,23 Kč	1 569,23 Kč	1 898,77 Kč	30. 9. 2021
31337	31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	CMS (opravy SDZ, neodklad.zásahy)	ks (kus)	1,00	1 405,49 Kč	1 405,49 Kč	1 700,65 Kč	30. 9. 2021
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	CMS Mn.Hradiště (neodkladné zásahy)	ks (kus)	2,00	1 596,53 Kč	3 193,06 Kč	3 863,61 Kč	30. 9. 2021
31638	31635 Dodatková tabulka	CMS (opravy SDZ, neodklad.zásahy)	ks (kus)	1,00	1 078,00 Kč	1 078,00 Kč	1 304,38 Kč	30. 9. 2021
31639	31635 Směrová šipka typ S3a	CMS (opravy SDZ, neodklad.zásahy)	ks (kus)	1,00	2 306,09 Kč	2 306,09 Kč	2 790,37 Kč	30. 9. 2021

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
31640	31635 Místní tabule IS 12	CMS (opravy SDZ, neodklad.zásahy)	ks (kus)	1,00	1 842,14 Kč	1 842,14 Kč	2 228,99 Kč	30. 9. 2021
31910	Likvidace SDZ	CMS Mn.Hradiště (neodkladné zásahy)	ks (kus)	2,00	334,32 Kč	668,64 Kč	809,06 Kč	30. 9. 2021
36722	Vod.d.značky ploš.s balot.obnv	CMS MH dle seznamu úseků (bodová místa)	m2 (metr čtverečný)	100,00	203,32 Kč	20 332,00 Kč	24 601,72 Kč	30. 9. 2021
36799	Řízení provozu a dozor	CMS MH dle seznamu úseků (bodová místa)	hod (hodina)	12,00	395,72 Kč	4 748,64 Kč	5 745,86 Kč	30. 9. 2021
37722	VDZ-děl.čáry 12cm s bal.obnova	CMS MH dle seznamu úseků	bm (běžný metr)	4 000,00	16,38 Kč	65 520,00 Kč	79 279,20 Kč	30. 9. 2021
37799	Řízení provozu	CMS MH dle seznamu úseků	hod (hodina)	15,00	395,72 Kč	5 935,80 Kč	7 182,32 Kč	30. 9. 2021
41410	Ocel.svodidla- opravy,rovnání	CMS Mn.Hradiště (neodkladné zásahy)	bm (běžný metr)	40,00	477,60 Kč	19 104,00 Kč	23 115,84 Kč	30. 9. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	CMS Mn.Hradiště (neodkladné zásahy)	ks (kus)	10,00	328,86 Kč	3 288,60 Kč	3 979,21 Kč	30. 9. 2021
51321	Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	III/27917 Loukovec - Loukov	m2 (metr čtverečný)	2 000,00	30,02 Kč	60 040,00 Kč	72 648,40 Kč	30. 9. 2021
51359	51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km	III/27917 Loukovec - Loukov	m3 (metr kubický)	200,00	249,72 Kč	49 944,00 Kč	60 432,24 Kč	30. 9. 2021
52220	Hloub.přík.stroj.-do 0.5 m3/m	II/610 Březina, III/2686 Lítkovice	bm (běžný metr)	200,00	61,40 Kč	12 280,00 Kč	14 858,80 Kč	30. 9. 2021
52259	52298 dopravné do 10 km	II/610 Březina, III/2686 Lítkovice	m3 (metr kubický)	60,00	249,72 Kč	14 983,20 Kč	18 129,68 Kč	30. 9. 2021
52261	52298 skládkovné	II/610 Březina, III/2686 Lítkovice	t (tuna)	90,00	654,98 Kč	58 948,20 Kč	71 327,33 Kč	30. 9. 2021
52097	Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	CMS MH dle seznamu úseků	hod (hodina)	10,00	463,95 Kč	4 639,50 Kč	5 613,80 Kč	30. 9. 2021
58121	Vpustě silně zneč.-čištění ruč	CMS Mn.Hradiště (neodkladné zásahy)	ks (kus)	10,00	810,55 Kč	8 105,50 Kč	9 807,66 Kč	30. 9. 2021
58810	Vpustě a šachty - oprava	CMS Mn.Hradiště (neodkladné zásahy)	ks (kus)	2,00	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	30. 9. 2021
51720	Kraj.nezp.zř.štěrkodrtř tl.8 cm	CMS Mn.Hradiště (neodkladné zásahy)	m2 (metr čtverečný)	50,00	230,61 Kč	11 530,50 Kč	13 951,91 Kč	30. 9. 2021
51799	Řízení provozu	CMS Mn.Hradiště (neodkladné zásahy)	hod (hodina)	8,00	395,72 Kč	3 165,76 Kč	3 830,57 Kč	30. 9. 2021
81020	Likvidace polomů	CMS Mn.Hradiště (neodkladné zásahy)	hod (hodina)	15,00	357,51 Kč	5 362,65 Kč	6 488,81 Kč	30. 9. 2021

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
81030	Zpracování odpadového dřeva	CMS Mn.Hradiště (neodkladné zásahy)	hod (hodina)	15,00	607,22 Kč	9 108,30 Kč	11 021,05 Kč	30. 9. 2021
81010	Štěpkování	II/277 Mohelnice n.J.-Podhora	hod (hodina)	20,00	1 350,90 Kč	27 018,00 Kč	32 691,78 Kč	30. 9. 2021
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	II/277 Mohelnice n.J.-Podhora	km (kilometr)	80,00	140,54 Kč	11 243,20 Kč	13 604,28 Kč	30. 9. 2021
81099	Řízení provozu	II/277 Mohelnice n.J.-Podhora	hod (hodina)	15,00	395,72 Kč	5 935,80 Kč	7 182,32 Kč	30. 9. 2021
82320	Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	CMS Mn.Hradiště (neodkladné zásahy)	ks (kus)	10,00	450,30 Kč	4 503,00 Kč	5 448,63 Kč	30. 9. 2021
82310	Řez a průklest ze země	CMS MH dle seznamu úseků	ks (kus)	20,00	270,18 Kč	5 403,60 Kč	6 538,36 Kč	30. 9. 2021
83310	Keře - řez a průklest	CMS MH dle seznamu úseků	m2 (metr čtverečný)	150,00	42,30 Kč	6 345,00 Kč	7 677,45 Kč	30. 9. 2021
82397	Použití vysokozdvizné plošiny	CMS Mn.Hradiště (neodkladné zásahy)	hod (hodina)	12,00	1 023,41 Kč	12 280,92 Kč	14 859,92 Kč	30. 9. 2021

Finanční kontrola objednávky:

Referent - osoba odpovědná dle z.č. 320/2001 Sb. a zároveň dle z.č. 563/1991 Sb.:	Souhlasím, dne 14. 9. 2021 8:43:10, Petr Valkoun (podepsáno elektronicky)
Příkazce operace - osoba odpovědná dle z.č. 320/2001 Sb. a zároveň dle z.č. 563/1991 Sb.:	Souhlasím, dne 15. 9. 2021 8:08:29, Lenka Chmelova (podepsáno elektronicky)
Správce rozpočtu - osoba odpovědná dle z.č. 320/2001 Sb. a zároveň dle z.č. 563/1991 Sb.:	Souhlasím, dne 15. 9. 2021 8:18:51, Jaroslava Jurková (podepsáno elektronicky)
Referent - schváleno - osoba odpovědná dle z.č. 320/2001 Sb. a zároveň dle z.č. 563/1991 Sb.:	Předat dál, dne 15. 9. 2021 9:16:57, Petr Valkoun (podepsáno elektronicky)