

## Příloha č. 1

# Objednávka na stavební práce

**Číslo jednací: 22077/2021-SŽ-OŘ OVA-SEE**

- a) Označení Smluvní strany: Elektrizace železnic Praha a.s.
- b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2998/2021
- c) Specifikace požadovaného Díla: Oprava prosvětlených nápisů v železničních stanicích a zastávkách v obvodu OŘ Ostrava zahrnující a) výrobu, dodávku a montáž poškozených krycích plexi, b) výrobu, dodávku a montáž poškozených celých nápisů. Podrobnější specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci zakázky.
- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č.2
- e) Kontaktní osoba Objednatele:  
Jméno a příjmení:  
Email:  
Tel. číslo: 59
- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 342.012,- Kč bez DPH
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):  
Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 06.09.2021  
Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 16.11.2021  
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: bez výluk

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): žst. Opava východ, žst. Suchdol nad Odrou, žst. Frýdlant nad Ostravicí, žst. Studénka, žst. Polom, žst. Frýdek-Místek, zastávka Mořkov hlavní trať, zastávka Ostrava-Stodolní, zastávka Bělotín
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: jedna faktura po dokončení díla

Datum: 01.09.2021

Vytvořil:

