
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Ples Datum: 25.08.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45535124
DIČ: CZ45535124

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 1 291 750,75

05-19-54/510
Oprava betonových nájezdů a plochy před b.č. 27

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

1 067 562,60

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 067 562,60 224 188,1521,00%

0,00 0,0015,00%
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 05-19-54/510

Stavba:

Místo: Nový Ples Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava betonových nájezdů a plochy před b.č. 27

25.08.2021

 
 

1 291 750,751 067 562,60
05-19-
54/510

Oprava betonových nájezdů a plochy před b.č. 27

1 067 562,60 1 291 750,75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Ples Datum: 25.08.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45535124
DIČ: CZ45535124

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 067 562,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 067 562,60 21,00% 224 188,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 291 750,75

Oprava betonových nájezdů a plochy před b.č. 27

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Nový Ples Datum: 25.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 067 562,60

HSV - Práce a dodávky HSV 1 064 290,85

    1 - Zemní práce 154 254,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 100,00

    5 - Komunikace pozemní 383 528,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 263 657,77

    997 - Přesun sutě 254 750,50

PSV - Práce a dodávky PSV 3 271,75

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 271,75

Oprava betonových nájezdů a plochy před b.č. 27
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Nový Ples Datum: 25.08.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 067 562,60

D HSV Práce a dodávky HSV 1 064 290,85

D 1 Zemní práce
1 K 113107136 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm ručně m2 16,980

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu
vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV 3,1*3,4+2,8*2,3 16,980
VV vchod + kuřárna
VV Součet 16,980

2 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 154,220

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV (38+3,6+2,1+15,5+15,5)*0,6 44,820
VV živičná plocha ze dvora
VV 38*1,6 60,800
VV protilehlá plocha
VV 0,6*2*40,5 48,600
VV lem žlabu
VV Součet 154,220

3 K 113107537 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 285,670

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

VV 38*2,6+3,6*3,7+15,5*1,6+3,1*15,5 184,970
VV plocha dvůr
VV 38*2,65 100,700
VV plocha protilehlá
VV Součet 285,670

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
4 K 3599011 R1 Vyčištění uličních vpustí ks 3,000

PP Vyčištění stok jakékoliv výšky

D 5 Komunikace pozemní

5 K 566501111 Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2 m2 449,270

PP
Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a
zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2

VV 38*2,6+3,6*3,7+1,6*15,5+3,1*15,5+3,1*3,4+2,8*2,3+(38+3,6+2,1+15,5+15,5)*0,6 246,770
VV plocha dvůr
VV 38*2,65+38*1,6 161,500
VV plocha protilehlá
VV 41*1 41,000
VV pod žlabem
VV Součet 449,270

Oprava betonových nájezdů a plochy před b.č. 27
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 572341111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm m2 154,220

PP
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50
mm

VV (38+3,6+2,1+15,5+15,5)*0,6 44,820
VV plocha dvůr
VV 38*1,6 60,800
VV plocha protilehlá
VV 40,5*2*0,6 48,600
VV Součet 154,220

7 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 154,220
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2

VV 105,62+40,5*2*0,6 154,220
VV spojovací postřik pod živ. krytem

8 K 581111211 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 100 mm m2 105,620
PP Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 100 mm

VV 105,62 105,620
VV plocha pod živicí

9 K 581121215 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 150 mm m2 16,980
PP Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 150 mm

VV 3,1*3,4+2,8*2,3 16,980
VV bet. plocha vchod + kuřárna

10 K 581131211 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm m2 285,670
PP Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm

VV 38*2,6+3,6*3,7+15,5*1,6+15,5*3,1 184,970
VV plocha dvůr
VV 38*2,65 100,700
VV plocha protilehlá
VV Součet 285,670

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
11 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 193,700

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV 38+3,6+2,1+15,5+15,5 74,700
VV plocha dvůr
VV 38 38,000
VV plocha protilehlá
VV 40,5*2 81,000
VV žlab
VV Součet 193,700

12 K 919122112 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 193,700

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV 38+3,6+2,1+15,5+15,5 74,700
VV plocha dvůr
VV 38 38,000
VV plocha protilehlá
VV 40,5*2 81,000
VV žlab
VV Součet 193,700

13 K 919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 3,675
PP Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2

VV 246,77*7,5/1000*1,2 2,221
VV plocha dvůr + 20%přesah a prořez
VV 161,5*7,5/1000*1,2 1,454
VV plocha protilehlá + 20% přesah a prořez
VV Součet 3,675
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 193,700
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

VV 38+3,6+2,1+15,5+15,5 74,700
VV řezání stávajícího živ.krytu dvůr
VV 38 38,000
VV protilehlá strana
VV 2*40,5 81,000
VV žlab
VV Součet 193,700

15 K 93511311R Úprava okolo ul.vpustí ks 3,000
PP Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm

16 K 935114121 Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem m 41,000

PP
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku bez vnitřního
spádu

VV 41 41,000
VV Součet 41,000

17 K 966008213 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 1 200 mm včetně krycího roštu dl 12 m m 41,000

PP
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 800 do 1 200 mm

VV 41 41,000
VV žlab

D 997 Přesun sutě
18 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 244,104

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

19 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 3 967,428

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km

VV 208,812*19 " do 20 km 3 967,428

20 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem
17 01 01

t 185,575

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem
17 01 01

21 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 23,236

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 03 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
22 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 33,660

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm,
tl. fólie do 0,6 mm

VV (38++1,6+15,5+3,6+15,5)*0,3 22,260
VV plocha dvůr
VV 38*0,3 11,400
VV plocha protilehlá
VV Součet 33,660
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