

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., § 536 a násl.

SMLOUVY				
O STRAČI ČÍSLO				
2001	37		/	N
ROČ	ČÍSLO	ODD.	ÚO	PLA

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel : Hasičský záchranný sbor Ostravského kraje
Výškovická 40, 700 44 Ostrava – Zábřeh

Zastoupený : plk. Ing. Zdenek Nytra - ředitel

Osoby oprávněné k jednání :

ve věcech smluvních
technických :

Bankovní spojení : ČNB Ostrava
Číslo účtu : 1933881/0710
IČO : 70884561

2. Zhotovitel : GRATTIS spol. s r.o.

Bláhova 11, 715 00 Ostrava - Michálkovice

Zastoupený : Dušan Svěrák, Petr Baur – jednatelé společnosti

Osoby oprávněné k jednání :

ve věcech smluvních : Dušan Svěrák, Petr Baur
technických : Dušan Svěrák, Petr Baur

Bankovní spojení : Komerční banka pobočka Ostrava, číslo účtu 676341-761/0100
IČO : 19011911
DIČ : 388-19011911

II. PŘEDMĚT SMLOUVY A ČAS PLNĚNÍ :

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla za podmínek v této smlouvě uvedených a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

1. Předmětem plnění je provádění deratizace, dezinfekce, dezinfekce (DDD) a „Speciální služby“ v objektech objednatele, tj. :
 - Hasičská stanice Zábřeh, Výškovická 40
 - Hasičská stanice Fifejdy, Odboje 8
 - Hasičská stanice Poruba, Martinovská 1622
 - Hasičská stanice Hrabůvka, Hasičská 339
 - Hasičská stanice Slezská Ostrava (IVC), Čs. Armády 20a
 - Kabinet PO, Ostrava – Přívoz, Zakrejšova 35/3
 - Sklad CO, Ostrava – Kunčice, Frýdecká 395
 - ul. Hájkova 13, Ostrava Přívoz
 - ul. B. Němcové 682/34, Bílovec
2. Zhotovitel bude práce provádět v těchto termínech :
 - Deratizace plošná : 2 x ročně v termínech dohodnutých s technickým zástupcem objednatele
 - Deratizace ohnisková : dle požadavků objednatele
 - Dezinfekce a dezinfekce : dle požadavků objednatele
 - Speciální služby : dle požadavků objednatele.

III. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY:

1. Tato smlouva je sjednaná na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Výpovědní lhůta sjednává se tříměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po jejím doručení.

IV. CENA ZA DÍLO:

1. Zhotovitel bude práce fakturovat dle aktuálního ceníku „ Základ smluvních cen firmy Grattis spol. s r.o.“ platného ke dni podepsání smlouvy. Aktuální ceník „ Základ smluvních cen firmy Grattis spol. s r.o.“ bude nedílnou součástí jako příloha č.1 této smlouvy o dílo.
2. Před fakturací bude zástupcem objednatele odsouhlasen přesný rozpis všech skutečně provedených prací.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Objednatel provede úhradu faktur za provedené dílo do 60ti dnů.
2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platných předpisů.

VI. KVALITATIVNÍ PODMÍNKY:

Zhotovitel zajistí provedení prací v předepsané kvalitě dle technologických postupů schválených hlavním hygienikem ČR, KHES v Ostravě a Standardní metodiky ochranné deratizace vydané Státním zdravotním ústavem v Praze.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ:

1. V případě nedodržení dohodnutého termínu pro provedení díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, za každý den prodlení.
2. Při nedodržení termínu splatnosti faktury ze strany objednatele, má zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované ceny za každý den prodlení.
3. Zhotovitel odpovídá za to, aby při provádění prací nedošlo k ohrožení zdraví ani k poškození majetku objednatele.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost svých pracovníků (dle vyhlášky číslo 48/82 Sb.) a dodržování požárních předpisů (dle zákona číslo 3/85b.), bezpečnostních, hygienických předpisů a dalších obecně závazných právních norem při plnění předmětu smlouvy o dílo v objektech objednatele
5. Skončením prací se rozumí jejich převzetí zástupcem objednatele, který odsouhlasí jejich rozsah a kvalitu.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

1. Tuto smlouvu o dílo lze doplňovat a měnit pouze formou vzájemně očíslovaných a odsouhlasených písemných dodatků.
2. Od smlouvy lze odstoupit bez dodržení sjednané výpovědní lhůty v případě neplnění smluvních podmínek na základě písemného upozornění objednatele. Smluvní strany si vyrovnají všechny závazky.
3. Vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanovení Obchodního zákoníku.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Ostravě dne: 1. 2. 2001

Za zhotovitele:

G

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 1.2.2001 mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel : Hasičský záchranný sbor Ostravského kraje
Výškovická 40, 700 44 Ostrava – Zábřeh

Zastoupený : plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

Osoby oprávněné k jednání :

**ve věcech smluvních
technických**

Bankovní spojení : ČNB Ostrava, číslo účtu 1933881/0710
IČO : 70884561
DIČ : není plátcem
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel : GRATTIS spol. s r.o.
Bláhova 11, 715 00 Ostrava - Michálkovice

Zastoupený : Dušan Svěrák, Petr Baur – jednatele společnosti

Osoby oprávněné k jednání :

ve věcech smluvních : Dušan Svěrák, Petr Baur
technických : Dušan Svěrák, Petr Baur

Bankovní spojení : Komerční banka pobočka Ostrava, číslo účtu 676341-761/0100
IČO : 19011911
DIČ : 388-19011911
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Na základě ústavního zákona č. 176/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a o jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů se mění název a identifikační údaje objednatele takto:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Výškovická 40, 700 44 Ostrava – Zábřeh

Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

IČO: 70884561

DIČ: není plátce

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

II.

1. V bodě II. odst. 1 výše uvedené smlouvy se vypouští některé uvedené objekty, a to
 - Kabinet PO, Ostrava – Přívoz, Zákrejsova 35/3
 - objekt na ul. Hájkova 13, Ostrava – Přívoz
2. Bod II. odst. 1 smlouvy zní:

1. **Předmětem plnění je provádění deratizace, dezinfekce, dezinsekce (DDD) a „Speciální služby“ v těchto objektech objednatele**
 - **Hasičská stanice Zábřeh, Výškovická 40**
 - **Hasičská stanice Fifejdy, Odboje 8**
 - **Hasičská stanice Poruba, Martinovská 1622**
 - **Hasičská stanice Hrabůvka, Hasičská 339**
 - **Hasičská stanice Slezská Ostrava (IVC), Čs. armády 20a**
 - **sklad CO, Frýdecká 395, Ostrava – Kunčice**
 - **sklad CO, ul. B. Němcové 682/34, Bílovec**

3. Bod VII. odst. 1 výše uvedené smlouvy se mění takto:

1. **V případě nedodržení dohodnutého termínu provedení prací zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny požadovaných prací včetně DPH za každý i započatý den prodlení.**

4. Bod VII. odst. 4 výše uvedené smlouvy se mění takto:

4. **Zhotovitel odpovídá za bezpečnost svých pracovníků (dle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů) a za dodržování požárních předpisů (v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnostních, hygienických předpisů a dalších obecně závazných právních norem při plnění předmětu této smlouvy o dílo v objektech objednatele.**

5. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.

III.

1. Tento dodatek nabývá účinností dnem převzetí uzavřeného dodatku zhotovitelem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá za smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Ostravě dne: 1.10.2002

V Ostravě dne: 7.10.2002

Za zhotovitele:
Dušan Svěrák, jednatel

Blá
Tel.



Za objednatele:
plk. Ing. Zdeněk Nytra, krajský ředitel



700 44 Ostrava - Zábřeh
4

s b o r

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1.2.2001 mezi těmito smluvními stranami:

GRATTIS spol. s r.o.

zastoupená: Dušanem Svěrákem, jednatelem
se sídlem: Bláhova 468/11, 715 00 Ostrava – Michálkovice
IČ: 19011911
DIČ: 388-19011911
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ostrava
č. účtu: 676341-761/0100

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem
se sídlem: ul. Výškovická 40, 700 44 Ostrava - Zábřeh
IČ: 70884561
DIČ: není plátce
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
č. účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.2.2001 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provádění deratizace, dezinfekce, dezinfekce (DDD) a dalších speciálních služeb v objektech objednatele.
2. Smluvní strany se dohodly, že ode dne uzavření tohoto dodatku se zhotovitel zavazuje provádět práce, které jsou předmětem výše uvedené smlouvy i v dalším objektu objednatele – v areálu bývalých kasáren v Ostravě – Hranečníku. Bod II. odst. 1 smlouvy tedy zní takto:

1. Předmětem plnění je provádění deratizace, dezinfekce, dezinfekce (DDD) a „Speciální služby“ v těchto objektech objednatele:

- Hasičská stanice Zábřeh, Výškovická 40
- Hasičská stanice Fifejdy, Odboje 8
- Hasičská stanice Poruba, Martinovská 1622
- Hasičská stanice Hrabůvka, Hasičská 339
- Hasičská stanice Slezská Ostrava (IVC), Čs. armády 20a
- sklad CO, Frýdecká 395, Ostrava - Kunčice
- sklad CO, ul. B. Němcové 682/34, Bílovec
- areál skladů Ostrava - Hranečník

3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.



II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem předání uzavřeného dodatku zhotoviteli.

V Ostravě dne 23.2.2004



Grattis
spol. s r.o.

Sláňova 11, 715 00 Ostrava-Michálkovice
Tel.: 596 231 105 DIČ: 388-19011911

V Ostravě dne 24.2.2004



Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 44 Ostrava - Zábřeh
5

ZZS MSK	
Došlo	Zpracoval
Čís. j. 6/	Ukl. znak
Příloha	Předchoz. č.

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1.2.2001 mezi těmito smluvními stranami:

GRATTIS spol. s r.o.

zastoupená: Dušanem Svěrákem, jednatelem
se sídlem: Anenská 65, Záblatí, 735 52 Bohumín
IČ: 19011911
DIČ: CZ19011911
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ostrava
č. účtu: 676341-761/0100

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem
se sídlem: ul. Výškovická 40, 700 44 Ostrava - Zábřeh
IČ: 70884561
DIČ: není plátce
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
č. účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.2.2001 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provádění deratizace, dezinfekce, dezinfekce (DDD) a dalších speciálních služeb v objektech objednatele.
2. Smluvní strany se dohodly, že ode dne uzavření tohoto dodatku se zhotovitel zavazuje provádět práce, které jsou předmětem výše uvedené smlouvy i v dalším objektu objednatele – v objektu na ul. B. Němcové 1182/8 v Bílovci. Bod II. odst. 1 smlouvy tedy zní takto:

1. Předmětem plnění je provádění deratizace, dezinfekce, dezinfekce (DDD) a „Speciální služby“ v těchto objektech objednatele:

- Hasičská stanice Zábřeh, Výškovická 40
- Hasičská stanice Fifejdy, Odboje 8
- Hasičská stanice Poruba, Martinovská 1622
- Hasičská stanice Hrabůvka, Hasičská 339
- Hasičská stanice Slezská Ostrava (IVC), Čs. armády 20a
- sklad CO, Frýdecká 395, Ostrava - Kunčice
- pracoviště Bílovec, ul. B. Němcové 682/34, Bílovec
- areál skladů Ostrava – Hranečník
- Hasičská stanice Bílovec, ul. B. Němcové 1182/8

3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.

II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem předání uzavřeného dodatku zhotoviteli.

Bohumín dne 26.3.2015



S
s r.o.
4
Michálkovice
6219911911

Ostrava dne 15.4.2015



H
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh
4