
KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kutná Hora Datum: 05.06.2017

Zadavatel: IČ:

Město Kutná Hora DIČ:

Uchazeč: IČ: 62966511

DALFOS s.r.o., Libenice 44, 28002 Kolín DIČ: CZ62966511

Projektant: IČ:

Ing. Mgr. Jan Valenta Ph.D. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 813 992,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 813 992,12 21,00% 170 938,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 984 930,47

Kutná Hora (KH) - opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory

01 - Oprava opěrné zdi - úvodní ověřovací etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kutná Hora Datum: 05.06.2017

Zadavatel: Město Kutná Hora Projektant: Ing. Mgr. Jan Valenta Ph.D.

Uchazeč: DALFOS s.r.o., Libenice 44, 28002 Kolín

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 813 992,12

HSV - Práce a dodávky HSV 753 237,67

    1 - Zemní práce 935,00

    4 - Vodorovné konstrukce 575,00

    5 - Komunikace pozemní 750,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 525,00

    94 - Lešení 77 280,00

    98 - Sanace 494 610,57

    997 - Přesun sutě 89 507,70

    998 - Přesun hmot 30 054,40

981 - Kamenické práce 48 264,00

PSV - Práce a dodávky PSV 12 490,45

    764 - Konstrukce klempířské 4 300,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 8 190,45

Kutná Hora (KH) - opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory

01 - Oprava opěrné zdi - úvodní ověřovací etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kutná Hora Datum: 05.06.2017

Zadavatel: Město Kutná Hora Projektant: Ing. Mgr. Jan Valenta Ph.D.

Uchazeč: DALFOS s.r.o., Libenice 44, 28002 Kolín

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 813 992,12

D HSV Práce a dodávky HSV 753 237,67

D 1 Zemní práce 935,00

1 K 113105113 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC m2 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2017 01

VV "u chrliče výkres F.3" 2,0*0,5 1,000

2 K 113107031
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překopech inž 

sítí
m2 1,000 85,00 85,00 CS ÚRS 2017 01

VV "u chrliče výkres F.3" 2,0*0,5 1,000

3 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 0,150 4 000,00 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV "u chrliče výkres F.3" 2,0*0,5*0,15 0,150

D 4 Vodorovné konstrukce 575,00

4 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 

100 mm
m2 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

VV "u chrliče výkres F.3" 2,0*0,5 1,000

5 K 451319777 Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu m2 5,000 55,00 275,00 CS ÚRS 2017 01

D 5 Komunikace pozemní 750,00

6 K 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2017 01

VV "u chrliče výkres F.3" 2,0*0,5 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 525,00

Kutná Hora (KH) - opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory

01 - Oprava opěrné zdi - úvodní ověřovací etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 K 938121111 Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách (stěnách) m2 45,000 45,00 2 025,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 976082121 Vybourání kotev, držáků nebo úhelníků ze zdiva kamenného kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

VV "foto A28" 1 1,000

9 K 98765121A Provedení sondy do stávajícího schodiště + obnovení do původního stavu kus 4,000 14 000,00 56 000,00

P

Poznámka k položce:

S1= 1x dlažba mezipodesta, S2= 1x dlažba horní podesta, S3= 1x žulový stupeň (3 kusy), S4= 1x 

žulový stupeň (3 kusy).

D 94 Lešení 77 280,00

10 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 

1,5 m v do 10 m
m2 220,800 110,00 24 288,00 CS ÚRS 2017 01

VV "foto A26-A30" (1,5+1,7+1,3+1,7+4,3+2,0+1,5+1,9+5,1+1,5+1,6+2,0+1,5)*8,0 220,800

11 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první 

a ZKD den použití
m2 39 744,000 1,00 39 744,00 CS ÚRS 2017 01

VV 220,8*30*6 39 744,000

12 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

do 1,5 m v do 10 m
m2 220,800 60,00 13 248,00 CS ÚRS 2017 01

D 98 Sanace 494 610,57

13 K 985131111 Očištění ploch stěn tlakovou vodou m2 182,010 35,00 6 370,35 CS ÚRS 2017 01

VV 1,5*3,7+(1,45+0,1)/2*2,6 7,565

VV (1,3+1,1)/2*6,5+1,1*0,9 8,790

VV (1,7+1,4)/2*3,7+(1,4+0,1)/2*2,6 7,685

VV Opěrný pilíř VIII. - foto A26 24,040

VV (4,3+3,9)/2*7,0 28,700

VV Opěrná zeď mezi pilíři VIII.-IX. - foto A27 28,700

VV 1,7*4,9+(1,7+0,1)/2*2,8 10,850

VV (1,5+1,3)/2*8,1+1,1*0,9 12,330

VV (1,7+1,6)/2*4,9+(1,6+0,1)/2*3,2 10,805

VV Opěrný pilíř IX. - foto A28 33,985

VV (5,1+4,8)/2*8,2 40,590

VV Opěrná zeď mezi pilíři IX.-X. - foto A29 40,590

VV (1,6+1,5)/2*4,4+(1,5+0,1)*2,8 11,300

VV (1,6+1,5)/2*8,1+1,3*1,0 13,855

VV (1,9+1,7)/2*4,6+(1,7+0,1)/2*3,4 11,340

VV Opěrný pilíř X. - foto A30 36,495

VV (7,0+7,0)*(0,5+0,8) 18,200

VV Vnitřní zeď - foto B7 18,200

VV Součet 182,010
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči m2 182,010 180,00 32 761,80 CS ÚRS 2017 01

15 K 985142213
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl přes 12 m/m2 - cementová 

malta
m2 136,648 700,00 95 653,60 CS ÚRS 2017 01

VV 1,5*3,7+(1,45+0,1)/2*2,6 7,565

VV (1,3+1,1)/2*6,5+1,1*0,9 8,790

VV (1,7+1,4)/2*3,7+(1,4+0,1)/2*2,6 7,685

VV Opěrný pilíř VIII. - foto A26 24,040

VV (4,3+3,9)/2*7,0 28,700

VV Opěrná zeď mezi pilíři VIII.-IX. - foto A27 28,700

VV 1,7*4,9+(1,7+0,1)/2*2,8 10,850

VV (1,5+1,3)/2*8,1+1,1*0,9 12,330

VV (1,7+1,6)/2*4,9+(1,6+0,1)/2*3,2 10,805

VV Opěrný pilíř IX. - foto A28 33,985

VV (5,1+4,8)/2*8,2 40,590

VV Opěrná zeď mezi pilíři IX.-X. - foto A29 40,590

VV (1,6+1,5)/2*4,4+(1,5+0,1)*2,8 11,300

VV (1,6+1,5)/2*8,1+1,3*1,0 13,855

VV (1,9+1,7)/2*4,6+(1,7+0,1)/2*3,4 11,340

VV Opěrný pilíř X. - foto A30 36,495

VV (7,0+7,0)*0,5 7,000

VV Vnitřní zeď - foto B7 7,000

VV Součet 170,810

VV "z toho 80%" 170,81*0,8 136,648

VV Součet 136,648

16 K 985142213.1 Příplatek za ztížené pracovní podmínky při vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva m2 136,648 90,00 12 298,32

P

Poznámka k položce:

•	Líce budou zbaveny cementového torkretu a cementových spár. Vzhledem k charakteru použitého 

kamene (mušlový vápenec se snadno narušitelným povrchem) bude v předstihu ověřen způsob 

odstraňování tak, aby byl povrch stávajícího kamene co neméně narušen. Při zahájení prací bude 

svolána schůzka, na kterou budou pozváni odborníci (restaurátoři kameníci) ke konzultaci a 

diskuzi, a při které bude na místě vyzkoušen co nejšetrnější způsob odstranění cementu.

•	Odstraňování cementu bude prováděno velmi opatrně, neboť nevíme, zda cement nezakryl 

některé cenné kamenné články či jinou výzdobu. Může dojít k odkrytí kapes po původním lešení. 

Pokud k tomuto případu dojde, budou kapsy opatrně vyčištěny a v případě přezdění líce protaženy 

na líc.

•	Odstraňování bude nejprve vyzkoušeno na místě na lešení a bude prováděno zdola po malých 

záběrech cca 1,5 x 1m s tím, že po každém záběru bude přizván projektant a památkář ke 

stanovení zásahů na tom daném místě.

17 K 985223210 Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3 m3 22,205 6 500,00 144 332,50 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny náklady na odstranění narušených zdicích prvků a manipulace z kamenem.

VV 1,5*3,7+(1,45+0,1)/2*2,6 7,565

VV (1,3+1,1)/2*6,5+1,1*0,9 8,790

VV (1,7+1,4)/2*3,7+(1,4+0,1)/2*2,6 7,685

VV Opěrný pilíř VIII. - foto A26 24,040

VV (4,3+3,9)/2*7,0 28,700

VV Opěrná zeď mezi pilíři VIII.-IX. - foto A27 28,700

VV 1,7*4,9+(1,7+0,1)/2*2,8 10,850

VV (1,5+1,3)/2*8,1+1,1*0,9 12,330

VV (1,7+1,6)/2*4,9+(1,6+0,1)/2*3,2 10,805

VV Opěrný pilíř IX. - foto A28 33,985

VV (5,1+4,8)/2*8,2 40,590

VV Opěrná zeď mezi pilíři IX.-X. - foto A29 40,590

VV (1,6+1,5)/2*4,4+(1,5+0,1)*2,8 11,300

VV (1,6+1,5)/2*8,1+1,3*1,0 13,855

VV (1,9+1,7)/2*4,6+(1,7+0,1)/2*3,4 11,340

VV Opěrný pilíř X. - foto A30 36,495

VV (7,0+7,0)*0,5 7,000

VV Vnitřní zeď - foto B7 7,000

VV Součet 170,810

VV "z toho 20%" 170,81*0,2*0,65 22,205

VV Součet 22,205

18 K 985221113 Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl přes 12 m/m2 m3 2,650 5 600,00 14 840,00 CS ÚRS 2017 01

19 M 583807111 kámen pro zdění pískovec - dle stávajícího kamene  m3 14,440 1 700,00 24 548,00

P
Poznámka k položce:

Nákup, doprava a barevné třídění.

VV (22,205*0,5+2,65)*1,05 14,440

20 K 985222111 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním m3 22,205 800,00 17 764,00 CS ÚRS 2017 01

VV "přezdívané zdivo" 22,205 22,205

VV Součet 22,205

21 K 985211112 Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 12 m/m2 m2 85,405 280,00 23 913,40 CS ÚRS 2017 01

VV 170,81*0,5 85,405

22 K 985232113 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2 m2 170,810 600,00 102 486,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,5*3,7+(1,45+0,1)/2*2,6 7,565

VV (1,3+1,1)/2*6,5+1,1*0,9 8,790

VV (1,7+1,4)/2*3,7+(1,4+0,1)/2*2,6 7,685

VV Opěrný pilíř VIII. - foto A26 24,040

VV (4,3+3,9)/2*7,0 28,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Opěrná zeď mezi pilíři VIII.-IX. - foto A27 28,700

VV 1,7*4,9+(1,7+0,1)/2*2,8 10,850

VV (1,5+1,3)/2*8,1+1,1*0,9 12,330

VV (1,7+1,6)/2*4,9+(1,6+0,1)/2*3,2 10,805

VV Opěrný pilíř IX. - foto A28 33,985

VV (5,1+4,8)/2*8,2 40,590

VV Opěrná zeď mezi pilíři IX.-X. - foto A29 40,590

VV (1,6+1,5)/2*4,4+(1,5+0,1)*2,8 11,300

VV (1,6+1,5)/2*8,1+1,3*1,0 13,855

VV (1,9+1,7)/2*4,6+(1,7+0,1)/2*3,4 11,340

VV Opěrný pilíř X. - foto A30 36,495

VV (7,0+7,0)*0,5 7,000

VV Vnitřní zeď - foto B7 7,000

VV Součet 170,810

23 K 985232113A
Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou - příplatek za maltu s větším obsahem 

cementu - šikmý líc opěrného pilíře
m2 16,400 85,00 1 394,00

VV "pilíř VIII." 4,7 4,700

VV "pilíř IX." 6,3 6,300

VV "pilíř X." 5,4 5,400

VV Součet 16,400

24 K 985233131 Úprava spár po spárování zdiva uhlazením - stržením spára dl přes 12 m/m2 m2 170,810 60,00 10 248,60 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Stržení přebytečné malty přes okolní kameny.

25 K 98578521A Sanace prasklin kamenného zdiva m 10,000 800,00 8 000,00

P

Poznámka k položce:

Praskliny budou opatrně vyčištěny, větší kaverny vyplněny lomovým kamenem se zavázáním do 

okolního zdiva, prasklina po ručním hloubkovém spárování vyplněna řídkou vápennou maltou bez 

tlaku. V případě potřeby budou ke klínování jednotlivých kamenů sloužit malé kameny - šíbry. 

D 997 Přesun sutě 89 507,70

26 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 73,187 300,00 21 956,10 CS ÚRS 2017 01

27 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 73,187 450,00 32 934,15 CS ÚRS 2017 01

28 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 390,553 17,00 23 639,40 CS ÚRS 2017 01

VV 73,187*19 1 390,553

29 K 997013800 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - suť (skládkovné) t 73,187 150,00 10 978,05

D 998 Přesun hmot 30 054,40

30 K 998153131 Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic v do 12 m t 75,136 400,00 30 054,40 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 981 Kamenické práce 48 264,00

31 K 98100-0R1 R1 - oprava nefunkčího chrliče kus 1,000 4 000,00 4 000,00

32 K 98100-0R2 R2  oprava funkčního chrliče kus 1,000 4 000,00 4 000,00

P
Poznámka k položce:

Pouze práce z kamenem.

33 K 98100-0R3 R3 lokální zpevnění kamene m2 2,800 800,00 2 240,00

VV "foto B7" 4,0*0,7 2,800

34 K 98100-0R4 R4 - výměna parapetní desky m2 4,200 5 000,00 21 000,00

P
Poznámka k položce:

Doprava, materiál, úprava povrchu, demontáž, osazení, retuš, patinace.

VV "foto B7" 6,0*0,7 4,200

35 K 98100-0R5 R5 - kamenická oprava parapetních desek m2 5,320 3 200,00 17 024,00

P

Poznámka k položce:

Očištění, odstranění mechů a lišejníků, plošné fungicidní ošetření, zpevnění organokřemičitany, 

plochá retuše, patinace, případně filuňky nebo opracování.

VV "foto B7" 7,6*0,7 5,320

D PSV Práce a dodávky PSV 12 490,45

D 764 Konstrukce klempířské 4 300,00

36 K 76483121A
Nový plechový chrlič z Cu plechu potažený olověným plechem (dle výkresu F.3), 

dodávka a montáž 
kus 1,000 4 300,00 4 300,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 190,45

37 K 783801281 Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním hrubých povrchů m2 182,010 45,00 8 190,45 CS ÚRS 2017 01
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