

Požadavky na realizaci v roce 2021, dle rámcové smlouvy č. S21287/2018-SŽDC-GŘ-08

IS C.E.Sta, IS C.E.Sta OUA, Plan, InvestDokument

Pořadí	Požadavek	Metodik	Upřesnění	Člověk odny
1.	Úpravy ve spolufinancování.	████████	1. Doplnit novou funkci pro částečné rozdělení tabulky spolufinancování na dílčí stavby. 2. přejmenovat stávající pole "Stav žádosti" na "Stav žádosti/projektu - souhrn". 3. Vytvořit pod ním nové pole "Stav žádosti/projektu", které se bude generovat na základě přiloženého zadání. 4. Z důvodu změny organizační struktury přetextovat v celém modulu spolufinancování všechny texty "FEU" na "O3". 5. Aplikace úprav do tvorby sestav.	6
2.	Výhledový plán spolufinancování.	████████	Import údajů o výhledovém plánu spolufinancování.	3
3.	Tvorba sestav.	████████	Vícepráce na řešení Export pro spolufinancování.	12
4.	Tvorba sestav pro opravné a údržbové práce.	████████	Implementace Přejezdů OUA.	4
			Implementace Výpravních budov OUA.	4
			Implementace Ostatních stavebních objektů OUA.	4
			Implementace mostů a propustků OUA.	6,5
			Implementace tunelů OUA.	4
5.	Předávání dokumentací InvestDokument online.	████████	Vytvoření aplikace pro bezpečný přenos dokumentace.	15
			Zajištění vazby do SUD.	10
			Notifikace správců archivu.	4

Pořadí	Požadavek	Metodik	Upřesnění	Člověk odny
6.	Sdílení dokumentací v SUD.	[REDACTED]	Nastavení sdílení – grantování dokumentů.	3
			Rozeslání notifikací o sdílení.	1,5
7.	Propojení věcí z úložiště k isprofondu.	[REDACTED]	Propojení IZ akce na stavbu v modulu plán, prokliknutím se zobrazí všechny připojené dokumenty.	2

Celkem

79

