

Objednávka č. 56/21/1092**Objednatel:**

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Tovární 1059/41
772 11 Olomouc – Hodolany

IČ: 47675772
DIČ: CZ47675772

Dodavatel / Zhotovitel:

Michal Kraus
J. Glazarové 339
779 00 Olomouc

IČ: 03517934

Vyřizuje: Ing. Pavel Musil, [Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.](#),

Předmět objednávky:

Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi na stavbě „Výměny ocel. podchodů DN 500 Štěpánov-Černovír“

Předpoklad kontroly koordinátora BOZP na stavbě je 2 x měsíčně se zimní technologickou přestávkou, z každého kontrolního dne BOZP bude proveden zápis a předán objednateli. Aktualizace plánu BOZP, který byl zpracován ve fázi přípravy stavby.

Podrobnosti viz poptávka č. 254/21/pm ze dne 31. 8. 2021 a CN ze dne 6.9.2021

Kontaktní osoba: Viz vyřizující pracovník

Místo plnění: V místě stavby, M. Huzová-Černovír

Termín plnění: od předání staveniště zhotoviteli (předpoklad 1. 10. – 31. 8. 2021)

Cena plnění: 2.500,- Kč bez DPH za jeden KD, 55.000,- bez DPH celkem (22 KD)

Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktury bude nejméně 15 dnů od data jejího doručení.

Tato objednávka bude zveřejněna v registru smluv, zveřejnění zajistí objednatel.

V Olomouci dne 7. 9. 2021

technický náměstek

Přílohy:

- poptávka č 254/21/pm ze dne 31. 8. 2021
- cenová nabídka ze dne 6. 9. 2021

Souhlasím a v celém rozsahu Vaši objednávku přijímám