

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Jevišovka, Božice, odstraňování křovin a náletových dřevin z ochranné hráze	Doba výstavby:	max. 30 dnů	Objednatel:	Povodí Moravy,s.p.
Druh stavby:	údržba	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Božice, Božice-kolonie	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
							0,00	194 588,40	194 588,40	0,00	
1		111203202	odstranění náletových křovin a dřevin vyřezáním s ponechání kořenů z plochy do 10000 m2	m2	2 004,0000		0,00			0,00	0,00
		111209111	Spálení proutí a klestu nebo štěpkování	m2	2 004,0000		0,00			0,00	0,00

**Celkem:**

**194 588,40**

*Poznámka: v ceně jsou zahrnuty všechny náklady na provedení údržby, jako je např. náklady na dopravu, náklady na zábory, náklady na uhrazení vzniklých škod, přemístění vyřezaných keřů a dřevin, a jiné.*

## SMLOUVA O PLNĚNÍ, JEHOŽ HODNOTA PŘEVYŠUJE ČÁSTKU 50.000 Kč bez DPH

uzavřená níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
a podléhající zveřejnění podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

### Smluvní strany:

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,  
vložce 13565  
Zastoupený: Ing. Marií Kufílkovou, ředitelkou závodu Dyje  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:  
[REDAKCE]

#### 2. Dodavatel:

##### **ENVIPOINT s.r.o.**

Sídlo: Poštovní 368, 747 66 Dolní Lhota  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C,  
vložce 16347  
Zastoupený: Lubošem Velekem, jednatelem  
IČ: 253 75 181  
DIČ: CZ25375181  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:  
[REDAKCE]

### I.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli řádně a včas níže popsané dílo, čemuž odpovídá povinnost objednatele toto řádně dodané dílo převzít a zaplatit dodavateli sjednanou cenu díla podle čl. III. smlouvy.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je oceněný rozpočet na zhotovení díla s názvem „**Jevišovka, Božice, odstraňování křovin a náletových dřevin z ochranné hráze**“.
3. Objednatel u dodavatele objednává **takto specifikované dílo:**

Jedná se o provedení údržby na významném vodním toku Jevišovka, a to vyřezání křovin a náletových dřevin pomocí ručního nářadí nebo ruční motorové řetězové pily. Takto vyřezané keře s náletovými dřevinami budou přesunuty na volné místo a tam páleny. Budou ponechány vzrostlé stromy, které budou označeny barvou. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadání rozsahu stavby a rozpočtu (dále jen „ZRS“). Technologický postup musí být předem odsouhlasen objednatel.

Dodavatel prohlašuje, že ZRS převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ním seznámil a zavazuje se jej plně dodržovat. Dodavatel rovněž prohlašuje, že ZRS posoudil s odbornou péčí a že lze podle něho dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále dodavatel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.

## II.

### Doba a místo plnění

1. Dodavatel se zavazuje dílo provést **v termínu: od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021**
2. Místem plnění díla je úprava vodního toku Jevišovka, kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Božice. Místo plnění díla je blíže vymezeno ZRS.

## III.

### Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají nejvýše přípustnou cenu díla **ve výši 194 588,40 Kč bez DPH.**
2. Výše a sazba DPH bude vypočtena a vyfakturována dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla bez vad a nedodělků).
3. Cenu uhradí objednatel na základě jedné faktury, která bude dodavatelem vystavena do 8 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla bez vad a nedodělků) a doručena objednateli v jednom vyhotovení nebo elektronicky na email fakturacezd@pmo.cz. Součástí faktury bude zjišťovací protokol potvrzený objednatelem. Cena bude splatná na účet dodavatele.
4. Doba splatnosti faktury se sjednává do **30 dnů** od dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit smlouvenou cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
5. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, dodavatel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen na faktuře uvést správné identifikační údaje objednatele a číslo smlouvy objednatele.
7. Nedodržení uvedených požadavků opravňuje objednatele k vrácení faktury s tím, že doba splatnosti počne běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

## IV.

### Staveniště a stavební deník

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám dodavatele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i dodavatel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Dodavatel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Dodavatel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
4. Dodavatel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.

5. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo dodavatele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
7. Dodavatel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

## V.

### Ostatní ujednání

1. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i dodavatel, případně jeho nedílnou součástí bude soupis předaných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla bez vad a nedodělků.
2. Dodavatel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
  - originál stavebního deníku,
  - fotodokumentaci,
  - doklad o nakládání s odpady,
  - případně další doklady dle ZRS a této smlouvy.
3. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
4. Dodavatel v dostatečném předstihu před zahájením prací sdělí přesný den a přibližnou hodinu zahájení provádění prací, a to písemně na email [REDAKCE] a také telefonicky na tel. [REDAKCE]. O předání staveniště bude sepsán samostatný zápis ve dvou vyhotoveních, který podepíše objednatel i dodavatel.
5. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení při nedodržení závazku dodavatele provést dílo v termínu sjednaném v článku II. smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
6. Objednatel a dodavatel se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro splnění svých závazků z této smlouvy.

## VI.

### Záruka za jakost díla

1. Dodavatel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data dodání díla bez vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami anebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami anebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
2. Zárukou za jakost díla přejímá dodavatel závazek, že dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

3. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u dodavatele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Dodavatel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je dodavatel povinen začít s odstraňováním vady **do 2 dnů** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka dodavatele a následně potvrzeno písemnou formou.
4. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a dodavatel je povinen tuto škodu nahradit.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
6. V případě, že dodavatel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady dodavatele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

## VII.

### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv.
2. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel uveřejní tuto smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno dodavatel.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:  
Příloha č. 1 – Oceněný rozpočet  
Příloha č. 2 – Zadání rozsahu stavby

V Náměšti nad Oslavou dne: 15.9.2021  
**Za objednatele:**

V Dolní Lhotě dne: 7.9.2021  
**Za dodavatele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
Ing. Marie Kutílková  
ředitelka závodu Dyje

.....  
ENVIPOINT s.r.o.  
Luboš Velek  
jednatel

# ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

## A) Základní údaje:

Název stavby:	<b>Jevišovka, Božice, odstraňování křovin a náletových dřevin z ochranné hráze</b>
Číslo stavby dle VP	
Vodní tok:	Jevišovka, ústí - Tvořihráz
Číslo hydrologického pořadí	4-14-03-0430-0-00
Místo stavby:	Božice, Božice-kolonie
Okres:	Znojmo
Kraj:	Jihomoravský
Obec	Božice
Charakter stavby:	Údržba hráze
Majetek PM (HM):	██████████

## B) Popis současného stavu:

Na významném vodním toku Jevišovce v patě hráze na vzdušném líci se nachází vzrostlé topoly, které byly vysázeny současně při budování ochranné hráze. Místy byly nahrazeny jinými listnatými dřevinami. Protože se jedná o dlouhý úsek, v několika místech kolem těchto stromů se rozrostlo keřové patro i s náletovými dřevinami, které postupně začínají zarůstat celou ochrannou hráz a je potřeba je odstranit.

## C) Účel stavby:

Odstranění keřů a náletových dřevin z ochranné hráze a ponechání zdravých vzrostlých stromů.

## D) Návrh technického řešení:

### Jevišovka:

Úseky pro odstranění křovin a náletových dřevin:

Úsek 1: rozloha 191m<sup>2</sup>, začíná od ČOV Božice a pokračuje po proudu.

Úsek 2: rozloha 502m<sup>2</sup>, označen na stromě.

Úsek 3: rozloha 1311m<sup>2</sup>, označen na stromě.

Celková plocha činí 2004 m<sup>2</sup>, označen na stromě a končí v oblouku řeky Jevišovky na ř.km cca 14,350, bude vyznačeno v terénu.

Postup prací: Vyřezání křovin a náletových dřevin pomocí ručního náradí nebo ruční motorové řetězové pily RMŘP. Takto vyřezané keře s náletovými dřevinami budou přesunuty na volné místo a tam páleny. Budou ponechány vzrostlé stromy, které budou označeny barvou.

termín provádění prací v období vegetačního klidu od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021

Prohlídku stávajících stavů je možno zajistit po domluvě s úsekovým technikem: Provoz Znojmo – ██████████, tel. ██████████.

### E) Doplňující informace:

Stavbou nebudou dotčeny cizí objekty.

Přístupy k lokalitám za využití koruny hráze a bermy toku.

### F) Seznam účastníků dotčených stavbou:

Neřeší se – běžná údržba

### G) přehled dotčených pozemků včetně vlastníků a uživatelů (obecně), zakres do katastrální mapy

Pozemek		Katastrální území	Vlastník a jeho adresa
Parc. č.	Druh pozemku		
7578	Ostatní plocha	Božice	[REDACTED]
8047	Ostatní plocha	Božice	[REDACTED]

### H) Další požadavky před realizací prací

Oznámit záměr účastníkům.

### I) Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:

Dotčené pozemky toku a ochranné hráze jsou v majetku Povodí Moravy s.p.



Fotodokumentace:



Rozsah ZRS