
POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

(příloha Č. 1 ke smlouvě o dílo)



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

181-02-20
Oprava sociálního zázemí pro personál

KSO:
Misto: Celakovského 1270/1

CC-CZ:
Datum: 26.07.2021

IC: 48004774
DIČ: CZ48004774

IC: 04485581
Dle: CZ04485581

le: 26843226
Dle: CZ26843226

le:
DIČ:

Zadavatel:
Dětský domova Školní jídelna

Uchazeč:
OSA-SANEX s.r.o.

Projektant:
Europrojekt build and technology s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 699918,33
------ -

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
0,00

1 699918,33

Výše daně
0,00

254987,75

~SDPH V C_Z_K 1 __ 95_4_9_O_6_,O_8~1 

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:
'I) O f) e-;

/1 , v- ~J__1_ Razítko Datum a podpis:
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Kód:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACí
181-02-20

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Oprava sociálního zázemí pro personál

Celakovského 1270/1

Dětský domova Školní jídelna

OSA-SANEX s.r.o.

Popis

Náklady z rozpočtů

01

02

03
04
05
06

Vedlejší rozpočtové náklady
01.01.1, 01.01.2 Architektonicko stavební řešeni a
stavebně konstrukční část
01.01.4a Zll - vnitřn í kanalizace
01.01.4a Zll - vnitřní vodovod
01.01.4b Vytápění
01.01.4c Silnoproudá elektrotechnika
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26.07.2021
Europrojekt build and
technology s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 699918,33 1954906,08

48900,00 56235,00
995259.71 1 144548.67
346390.79 398349,41
236902.61 272438.00
18505,77 21 281,64
53959,45 62053,37



KRycí LIST SOUPISU PRACí
Stavba:

Oprava sociálního zázemí pro personál
Objekt:

01 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

80332
Celakovského 1270/1, Havířov Podlesí

CC-CZ:
Datum: 26.07.2021

IC: 48004774
DIČ: CZ48004774

IC: 04485581
DIČ: CZ04485581

IC: 26843226
DIC: CZ26843226

IC: 00297488
DIČ:

Zadavatel:
Dětský domova Školní jídelna

Uchazeč:
OSA-SANEXs.r.o.

Projektant:
Europrojekt build and technology s.r.o.

Zpracovatel:
EUROprojektbuildand technology s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH 48900,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00

48900,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

7335,00

Ic~~n~~ DPH
----------------- 

v CZK 56235,00
--------------_.---- -------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
-----_. ---_._--_.-----------------:-;--:----:;-------

Uchazeč

Razítko Datum a podpis: 1'0. 9. ~1 Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU PRACí
Stavba:

Oprava sociálního zázemí pro personál
Objekt:

Místo:

01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Celakovského 1270/1, Havířov Podlesí Datum: 26.07.2021

Europrojektbuild and
technoloqv s.r.o.
EUROprojektbuild
and technoloqv s.r.o.Uchazeč:

Dětský domova Školní jídelna

OSA-SANEX s.r.o.

Projektant:Zadavatel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

48900,00

48900,00

17000,00
----- ------------- ------

VRN2 - Příprava staveniště 5000,00
- - ---- --- ._- ------ ------------------------

VRN3 - Zařízení staveniště 21 900,00

2000,00

2000,00

-------_._---_._-----
VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provoznívlivy

VRN9 - Ostatní náklady
------------------------------------------ 

1 000,00
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SOUPIS PRACí
Stavba:

Oprava sociálního zázemí pro personál
Objekt:

Místo:

01 - Vedlejší rozpočtové náklady
Celakovského 1270/1, Havířov Podlesí Datum:

Zadavatel: Dětský domova Školní jídelna Projektant:

26.07.2021

Europrojekt build and
technoloqy s.r.o.
EUROprojektbuild
and technoloqy s.r.o.Uchazeč: OSA-SANEX S.r.o. Zpracovatel:

Ft TY-;- Kód

Náklady soupisu celkem

-------
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48900,00

48900,00

o VRN1 Průzkumné, geodetické a r:>rQjektové QIáce 17000,00
li I K-1013254000_O__ j Dok~;;;-tace skut~néh~ pr~edenf :.t~~bY -:::'---__,_J_s_ou_~_o_r,___-_-__-_·--,1:-:,oc::OOI-:c'-_o_,__ 1_5_0_0_0_,0_01 ~OOO,OO 1

w 1 1,000

C2Ii]013354000 ----yozpočet skutečn!_ho pr~~~ení stavby ~_ _~~ "]SOUbo~I-- 1,000 I - 2 000.§ ~ 000,001
W 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

o VRN2 _ Přír:>rava staveniště[~l KI020001000-IPřfP~tav~tě----
W 1

5000,00
o -'...1s_o_ub_o-,r1__--_-,-1,0-=-O=-=Or.J....___ 5_0_0_0_,00-'-r---~~-5~OO~~

1,000

o VRN3
~ ~ T oK] 0~2 ~ 03000

W
W

~ ~ 1 K 1033002000
W 1

í6T Klo33203000~~ergie pro zařízení staveniště---- -

~ _~ 034103000~Iocenf staveništ~mon!áž a dem~~
W 40

Zařízení staveniště
INákladY na stavebnf buňky __

1 -------
1 soubor 1 2,000 1 5 000,00 1

_L--~---1~,0~0~0---o_~~--

2,000

21 900,00
1000?;W]

3000:00]

3000,001
__ 2 ooo,ooj

---1-'-"- ~ 1,_0_00+--_
soubor I 1,000 2_5_00--,,_00--,-__

1,000

500,00
8 K

19 K _
G"~K 039002000 Zrušení zařízení staveniště

W ---'-1:- -- --- -_._

~D_~l 039~-03000~rava teré~~o zrušení za-ř-fz-e-nf-s-ta-v-e-ni-št-ě--
W 100

400,00

2500,00j

1 m2 1 100,~_ 15,00L__ 1":;00,001
_L..--L__--10""'0,000

o VRN4 _ Inže_Qý_rska::::..'.=_:čic:..:n'-'.no:::.;s:_:t -,__ ,-____ 2000,00~?rK]049002000 -I Ostatní inženýrská činnost ] soubor 1 1,00Qí 2 000,00 I 2 000,00]
W 1 1,000 ------'--

2000,00

2000,00--- ---,
2000,001

-- -
_'2.... VRNL_ _ Ostatní náklady __ _ __ _ __

1141 K~4002000 =tostatnf.nákladY související s výstavbou - předání a -r:::r-
I I" I vs převzetí staveniště, zkušební provoz, provoznf rády I soubor I
- j__--- - ----- ------ --- ,___-"--

W 1

1,0001

1,000

1 000,00

1000,00_,---__ 1 ~o,ool
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KRycí LIST SOUPISU PRACí
Stavba:

Oprava sociálního zázemí pro personál
Objekt:

02 - D1.01.1, D1.01.2 Architektonicko stavební řešení a stavebně
konstrukční část

KSO:
Místo: Celakovského 1270/1, Havířov Podlesí

Zadavatel:
Dětský domova Školní jídelna

Uchazeč:
OSA-SANEX s.r.o.

Projektant:
Europrojekt build and technology s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:
POKUDJSOU V TECHNICKYCH ZPRAVACH A SPECIFIKACICHU NEKTERYCH
MATERIÁLŮUVEDENYJEJICH NÁZVY,JEDNÁ SE VYLOŽENĚ O pŘIBLížENí
KVALITATIVNíCHA TECHNICKÝCH VLASTNOSTí NAVRHOVANÝCHMATERIÁLŮA
VÝROBKŮ PRO DODAVATELE. DODAVATELJE OPRÁVNĚN POUŽíT JINÉ
MATERIÁLYA VÝROBKY, KTERÉ VŠAK Musí V PLNÉM ROZSAHUZARUČIT
POŽADOVANÉ KVALITATIVNí,TECHNICKÉ I VZHLEDOVÉVLASTNOSTIZADANÉ
PROJEKTANTEM.V PŘíPADĚ UVEDENí NĚKTERÝCH NÁZVŮ, JE V DOKUMENTACI
PŘEDJMENOVITÝMVÝROBKEM UVEDENO NAPŘíKLAD , NEBO SHODNÉHO
TYPU.... A PODOBNĚ.

CC-CZ:
Datum: 26.07.2021

IC: 48004774
DIČ: CZ48004774

IČ: 04485581
DIČ: CZ04485581

IČ: 26843226
DIČ: CZ26843226

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

-- ---- _._-----_._-------------------------

995259,71
-------

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00

995259,71

[ ---- ---_-
Cena s DPH

--~-----

------------
v CZK 1144548,67

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

149288,96

ZpracovatelProjektant

Razítko Datum a podpis:

-Objednavatel Uchazeč

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU PRACí
Stavba:

Oprava sociálního zázemí pro personál
Objekt:

02 - D1.01.1, D1.01.2Architektonicko stavební řešení a stavebně
konstrukční část

Celakovského 1270/1, Havířov PodlesíMísto: Datum: 26.07.2021
Europrojekt build and
technoloqv s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Dětský domova Školní jídelna

OSA-SANEX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
---------- ------

995259,71

314846,15

31 390,993 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce 13067,64

6 - Úpravypovrchů, podlahy a osazování výplní 168997,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 92566,30

998 - Přesun hmot 8824,20

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

---------- 
713 - Izolacetepelné

533806,41
48845,70

1 824,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2947,40

722 - Zdravotechnika- vnitřní vodovod 5247,50

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 14463,10

531,00751 - Vzduchotechnika
-------------------

---- - -------------- ---- -----
763 - Konstrukcesuché výstavby 13017,15

766 - Konstrukcetruhlářské 10372,20
-----

18867,33
- - -- -------------------------------

767 - Konstrukcezámečnické

771 - Podlahyz dlaždic

776 - Podlahypovlakové
--------- 

113475,99

2186,20

254305,40781 - Dokončovacípráce - obklady

784 - Dokončovacípráce - malby a tapety 45088,08
-------------------------- 

789 - Povrchovéúpravy ocelových konstrukcí a technologickýchzařízení 2 635,36

101007,15
------ ---------------------------------------- 

45600,00

997 - Přesun sutě

HZS - Hodinové zúčtovací sazby
-- -------
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SOUPIS PRACí
Stavba:

Oprava sociálního zázemí pro personál
Objekt:

02 - 01.01.1, 01.01.2 Architektonicko stavební řešení a stavebně
konstrukční část

Celakovského 1270/1, Havířov Podlesí Datum: 26.07.2021

Europrojekt build and
technoloqy s.r.o.

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Dětský domova Školní jídelna

OSA-SANEX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

~T~ K6~ P_O_P_iS _

Náklady soupisu celkem

MJ Množství J.cena [CZK] Cenacelkem[CZK]

_ O _ 3 Svislé a kompletní konstrukce
I : íK-r;~2272205 -TPff&a z p6robetonovýchhladkýchtvárnic na~ _ť: _~ovrstvoumaltu ti 50 mm

W "část 1 - m.č.137"(0, 15+0,5)*1,25
W "část 2 . m.č.118"(0,6+0,45)*3, 1
W "část 2 . rn.č, 116"(0,4+0,25)*3, 1

995259,71 

314846,15

31 390,99

o HSV Práce a dodávky HSV

6,083
0,813
3,255
2,015

W Součet 6,083l 2 i K"1342272215 Příčka z pórobetonovýchhladkýchtvárnic na m2 10,7801
~~ tenkovrstvoumaltu ti 75 mm .

W "část 1 - m.č,1S4"1,3*3,1 4,030
W "část 2 - m.č.116"1 ,4*3,1 4,340
W "část 2 - m.č.110"0,9S*2,4+0,6S*0,2 2,410
W Součet 10,780

402,00 2445,37

484,001 5 217,~

1;13 1 K 134227222_5 Příčka z p6robetonových hladkýchtvárnic na 30,075
~. _ tenkovrstvoumaltuti 100 mmW -----'-:"'''č''='ást1 - m.č.154"1 ,3*3,__J1~+OY,6,JJ5L!!*2!.!.,=-7--------_j_--L----5=-,7=c8=-=5:"-------·'----------

W "část 1 - m.č.146"1,S5*3,1 4,805
W "část 2 - m.č,116"1 ,0*2,4 2,400
W "část 2 - m.č.127"0,85*3, 1+0,8*3, 1+0,65*0,2 5,245
W "část 3 - m.č.242"1 ,2*3,1 +0,65*2,7 5,475
W "část 4 - m.č.215"0,75*2,7+1 ,4*3, 1 6,365
W Součet 30,075

l__4 hG_42272245 IPříčka z pórobetonovýchhladkýchtvárnic na I m2 1 9,2801 755,001 7 006,4~
~ te kovrstvou maltuti 150 m!!m!.!.'-- __l._ ._L. ,-,- __ .1.. -'-. ---':J

W "část 1 - m.č.138"O,8S*3, 1 2,635
W "část 1 - m.č.143"2,3*1,550 3,565
W "část 2 - m.č.120"0,7*2 1,400
W "část 2- m.č.11 0"0,7*2,4 1 ,680
W Součet 9,280

556,00 16721,70

_, ,- , 1~3~0=67,~~
15. rK- 411321515 Stropydeskovéze ŽB tř. C 20/25 m3 1,500 3090,00 4635,00~ =~~~~~~~~~--4---~----~------~--------- 
161 K 411351011 ~~~~~~~:~~!nístropůdeSkOVýChtldo25cmbez m2 8,100 372,00 3013,20

411~1012 ~~~ní~~d~n7ě=-ní~s~tr~o~prů~d~e~*~o--~7·c~h~t~l~do~25~~~b::-::e=z+-m-2~----8-,1-0-0~---1-11-,-OO+------8-9-9-,1~O
: podpěrné k:",ceŤc-:..,.,-:-::-:-c:-=-,~~~,.--:TiiT::c-:;-::--;;-::-:-....._:o._:_~-~-----~-----I_----------

8 K 411354311 Zřízení podpěrnékonstrukcestropů výškydo 4 m ti do m2 8,100 149,00 1 206,90L 15 cm
j---~"K_-411354312--- O""d;~stf':'ra:-=n:-.ě~ní.-::p::-::o":idpěrnékonstrukcestropů výškydo 4 m ti m2 8,100 42,40 343,44

IdO 15 cm

o 4 Vodorovné konstrukce

~ 11362021 výztuž stropů sv~řovanými sitěmi Kari _. ---_---' __ t_-' 0_,_10_0--"1 2_9700,00 2_9~0~~

O 6 ÚpravY__1lovrchů, podlahy a osazování Vi I
li11 Mf53311!5;~1O I"';;b;' "e/o;áobio",~~'HR 150DV 800 P
I 1? tK 612131121 -----rPenetračnídisperzni nátěrvnitřnich stěn nan
L'.:J_ _ . J.rlJčI1L _

W "pod obkla~ omítky"208,645+222+30,798 461,443
g~-1612135~;---lvyrovriání po-dkladuvnitřních stěn maltou __ II m2 222'~1- ~,ool
L:_j_ _ L,__ ~I~e.nocem_en19vouti do 10 mm . . .

W "na stávajících stěnách po vybourání obkladu"222 222,000
W Součet _--,__ ---.-__ -=2:=2:::2"",0-"'00:.,- "r+" ,

~ KI61214200-1--potáže~Tvnitřníchstěn skbvláknitýmpletivem m2 67,J 20i.QJ 13_9_2dL':l. _ vtlačen m do tenkovrstvéhmotv ._ ___L__ --'- ~ ~ ~
W "část 1 - m.č.161"1,4*3,1 4,340
W "část 1 - m.č.154"1,3*3,1+1,4*2,7 7,810
W "část 1 - m.č.137"0,65*1,25 0,813
W "část 1 - m.č.146"1,4*3,1 4,340
w "část 1 - m.č.138"0,85*3, 1 2,635
W "Ms! 1 - m.Č.143"2,3·1 ,6 3,680
W "část 2 - m.č.116"2,1*2,4 5,040
W "část2-m.č,117"1,4*3,1 4,340
W "část 2 - m.č.120"0,7*2*2 2,800

piru ----
kus 1,000 5300,00 530

ášený m2 461,443 59,30 273
- -_.

168997,02
o.Ool
63,57

56388,001
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~Z-TYP
W "čás-t2---m-.-č.-1-1S-"1-,0-5-'3-,1- ---- .------------ 3,255
W "část2 - m.č.110"2,6'2,4 6,240
W "část2 - m.č.127"2,2'3, 1 6,S20
W "část3 - m.č.250"1 ,2'3,1 3,720
W "část3 - m.č.242"1 ,2'3,1 3,720
W "část4 - m.č.215"1 ,2'3,1 3,720
W "část4 - m.č.224"1 ,4'3,1 4,340
W Součet 67,613

~ [6_1231113_1_---'I~~ll!~ažen'vnitrnlchstěnvápennýmštukemtloušťkydO?I-m2 30,7981
w "novéstěny"67,613 --'----6"'7,613

"-obklady"
(1,9'1,5+1,3'2,4+1,2'2,4+0,65'1,2+1 ,4'1 ,5+0,S5'2,4+2,3'1 ,5
5+1'2,4+1,4'1,5+0,6'1,5+0,7*2'2+2,5'2,4+2,2'2,4)
Součet 30,79S

lOpravavnitřnívápennéhladkéomltkystěnv rozsahu m2 222,0001
JJlioch do30oo ._L __ _L ~~~.L_ L- ~ 

"po vybouranýchobkladech"222 222,000
Součet 222,000

Izakrytí podlahfólií přilepen~u lepícl páskou -----_~ I 19,8001~---_-~---- _
"v místnostech, kde zůstává 19,5OO

odlaha"1 +1 ,2+2,3+1,1 +1 ,2+6,5+6,5

---_.----_._-- --------- 

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cenacelkem[CZK]

134,00[ 4126,931

w -36,S15

w~l ~ 1612315412
w
w~r K 1619991~·

198,001 43956,001

20,701 409,86]

41,801 2090,001

468,00 9360,00

3550,00 5 399,5~

w

: 181 K 16_1_9_99_1_0_1_1~O~:~~~I~~~_ík_o_n_s~tr_uk_c_i_a_P_~_k_ů_f__ÓI_ii_p_ři_le_p_en_o_u_l_e.p_í_c_I__ ~_m_2_L-__ 5~0~'0~0~Oil -L . ~
w "skříně,okna-odhad"50 50,000
W Součet 50,000

1-:1~ll K ]629992113.R1 Zatmeleníspar š do 30 mm PURtmelemvčetně 20000
~ ~v·~ln~PURpěn~o~uL_-----------------------L----~----~'~~----------~---------- ~

w "odhad"20 20,000
W Součet 20,000

1201 K 1631311124. IMazaninati do 120mm z betonuprostéhobez 1,521L: 'w . __ ---",z""výšenýchnárokůna prostřed"'iut•..•ř._,C"-'-16""1"'2""0 __j __ _j_ -,:-~~------j----.--------'
"část 1 - sprchové kouty" 1,1'0,12 0,132

W "část 1 - podlahy P1" (2+1 ,3+0,S+4,5)'0,075 0,645
W "část 2 - sprchovékouty" (1,3+1,1 +0,9)*0, 12 0,396
W "část 2 - podlahy P1" 0,8'0,075 0,060
w "část 3 - sprchové kouty" 1,2'0,12 0,144
W "část 4 - sprchové kouty" 1,2'0,12 0,144
W Součet 1,521

:2~K 163131901;~p~7e~kTk~m~a~z~a~niCnTě~tI~d~O~1~2~0~m~m~z7a~p~~~hT~~z~e~nrí----rl-m--3~------~0,~8~1~6rl------4-8-9-,0-0~-----------3-9-9-,0~21
~_j_. _jQ~r~c~h~u_~~~~~~~---------L.---L---~~L. L- ~. 

W "část 1 - sprchové kouty" 1,1'0,12 0,132
W "část 2 _ sprchové kouty" (1,3+1,1 +0,9)*0,12 0,396
W "část 3 - sprchové kouty" 1,2'0,12 0,144
W "část 4 - sprchové kouty" 1,2'0,12 0,144
W T'S",ouče.t;_ 0,S16 ---, _.~21 Kl63D~83_ Příplatek k mazanině ti do 120mmza sklondo 35° m3 o:B16J 84,501
W 0,S16 0,S16

~31 K ] 6':'1319196 I Příplatekk mazaniněti do 120mmza plochudo 5 m2 1,521
W ---'::-::"č:-:-ást1 - sprchové kouty" 1,1'0,12 0,132
W "část 1 - podlahy P1" (2+1,3+0,S+4,5)'0,075 0,645
W "část 2 - sprchové kouty" (1,3+1,1 +0,9)'0, 12 0,396
W "část 2 - podlahy P1" 0,S'0,075 0,060
W "část 3 - sprchovékouty" 1,2'0,12 0,144
W "část 4 - sprchové kouty" 1,2'0.12 0,144
W Součet 1,521

---~8~

136,00 206,86

D 9_______ Ostatní konstrukce a práce, bourání __-r-r- -r-r- 9=2566,30

: 24LK 19_4_9101.11_2 Lešenípomocné proobjektypozemních stavebs 20,000 66,10 ~
lešeňovoupodlahouv do 3,5 m zatíženi do 150kg/m2 ~

W 20 20,000

251 K]952901111 -IVyčišt~-nl budovbytovéa občanskévýstavbypři výšce - ~00,000 I ~5,0.Or- 15 ooo,oo_-I
, _. ___lpodlazld~o~4uw _j_ _L ~~~~.--------- _

W 50'4 200,'-"0=.00::., -,_
[2_6_[ K [e62031133 I~oU!áníPříčekzcihel-~~~ýChnaMVCtldo150m~2J_46,8031 117,001 5475,9"5J

"B19_1.NP"1 ,45'3, 1+0,S5'3, 1 +0,9'2+1 ,S'3, 1+1,4'3,1 +0,2'3, 1
+1,55'3,1 +0,65'1 ,25+0,7*2,7+1 ,3'3,1+1,3'3,1+1'3,1
"B19_1.NP"-(O,S5'2,S+0,6'2) -3,5S0
"B19_2.NP"1 ,2'3,1 +0,75'2,7+0,S'2,7+1 ,4'3,1 12,245

W Součet 46,S03

L271 ~963012510 Bouránístropůz ŽB desekš do 300mmti do 140mm_j___m_3__'-- 1-:-'.5-=-0::-:0il -L ~
W ,--".:;:.B::::..21"1,5 1'-",5-=.00::., -, -.

~ 1 K T965043321 Bou'ráni podkladůpoddlažbybetonovýchs potěrem1~3 0,9751I! neboteracemti do 100mmpl do 1 m2 ~ :..:l_
vv "B21~3'0,075 -- --'----------:0o,975

[291 K 1965046111 I Broušenístávajlcíchbetonovýchpodlahúběrdo 3 mm---r--m-2--'I-----4-2-'-,"'50-'-0"1-----------,--------------.

Poznámka k položce:
po vybourání dlažby

W 3S,13S
W
W

3510,001 5265,001

4670,001 4553,251

142,001 6035,001
p
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Kód

971033331

977211111

Popis MJ

Rezánl slěnovou pilou B kcl s výztuží průměru do 16
m hl do 200 mm

m2

kus

Množslví J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42,500

42,5001 95.401 4054,501
42,500

1,6001 307,001 491,201
1,600

4,0001 69,601 278,401
4,000

1 270,00 27813,00

98,001 21 756,001

26,101 522,001771473810 Oemonláž sokllků z dlaždic keramických-Iepených
rovn' ch

~č Typ
W -------"817"36+-6:-5~--------------·---------:-::--=-:-::-------

1 30 1 K 1965081223 -- ~u~ání .podlah z dlaždic keramických nebo -Tm2l'
L...._L. -:-:-..L. ____k--'~2\YllohIOvvchII přes 10 mm ploch\[ přes L!Il2_ L_~_l

w "817"36+65

i 31 I K 1968072455~bourán'l kovových dveřních zárubni pl do 2 m2
"824"1,6'1
Vybouc:.rá;-n"l...,.o·tv....,o...,.ru··ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2-na
MVC nebo MV t do 150 mm

"818"168+54

w

o PSV

711
711113117

w
w
w
w
w
w
w
w

m2

"817"20

Přesun hmot
Přesun

m

882420,
hmol pro budovy zděné v do 12 m I 19,100 286,00 5462,60
k k přesunu hmot pro budovy zděné za I 19,100 176,00 3361,60v ořesun do 500 m

Přlplate
zvě šen

Práce a dodávky PSV

W "bandážovací pás do koutů a rohů"
W "část 1 - m.č.154"8+2·4
W "část 1 - m.č.137"4·6+1 ,4'2
W "část 1 - m.č.13S"5,6+2
W "část 1 - m.č.143"11

"část 1 - m.č.13S"2,6
"část 1 - m.č.143"S,1
"část 2 - m.č.116"3,2
"část 2 - m.č.11 0"2,4
"část 2 - m.č.127"2,2
"část 3 - m.č.242"3,2

W "část 4 - m.č.215"3,2
W __ -T.S~o~u~če~t~~~~~~~

13911<1711113127 I Izolace P!Oli vlhkosli svislá- za studená lěsnicí stěrkou
LL __l _ _ _ _________lI_ed..!1os...,lo",z"",k,:"o""v~ou"-,-,n.<!a_.,b,,á,,<:zl,--,c~e~m'!'e<.!nlllu,,---- -....L...---'-------,::7='"------'--------

W "část 1 - m.č.154-sprcha"3,S·2
W "část 1 - m.č.taa-sprcnaz.a'z
W "část 2 - m.č.t te-sprcha'wz
W "část 2 - m.č.110-sprcha"3,S·2
W "část 2 - m.č.127 -sprcha"3,45'2
W "část 3 - m.č.242-sprcha"4·2
W "část 4 - m.č.215-sprcha"4·2
W Součet

I 40} Kl711747067 Izolace proti vodě opracování trubnlch prostupu pod
_ ~ ob'lmkou do 300 mm řitavenwlJ.!muN""A"'Il!..P '-_--'- ;-::-;='- --' ---'

w "vpusti"10
W Souč~e~t-.~_.~.--~~~.-~~~----.---,_--~~~-----_,--------,i 41 K]77159126i Spoj kontaktní izolace ve spojeni s dlažbou s

na oienírn na stěnu

w
W
W
W
W
W

"část 2 - m.č.116"6,3+2·4
"část 2 - m.č.11 0"6,6+2'4
"část 2 - m.č.127"5,9+2·4
"část 3 - m.č.242"S,2+2·4
"část 4 - m.č.215"S,5+2·4
Součet

533806,41

48845,70
33,500 262,00 8777,00

5,600
3,000
2,600
S,100
3,200
2,400
2,200
3,200
3,200

33,500

50,700: 286-,oor= ~14 500,2~
7,600
4,600
S,OOO
7,600
6,900
S,OOO
S,OOO

50,700

10,000 298,00 2980,00
10,000
10,000

136,900 165,00 22588,50

16,000
26,SOO

7,600
11,000
14,300
14,600
13,900
16,200
16,500

136,900

1824,00
0.4001 4560,001 ~24:~-;;-1

0,400

56,0001

2947,40
11,701 655,20

2292,2073,000 31.40

o 7_!l__ _ Izolac~_t~e:.:.:ln.:..;é:.__ _

~K J713113111_ ~elná izolace ~tropů le~~~u stríkanou PUR pěnou m3
W "úprava prostupů v technickém s·-u-te-r"7én-u....,"2"'"'5:-·-0,-4-c-·0-,4-,·-0,-1--'----'-----=--c-:-....L...-------'-

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
721171803 Oemontáž potrubl z PVC do O 75

---+---~-----·-----------~----4------~-----~~--------1 
K 1721171808 Oemontáž potrubl z PVC do O 114

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod--'r--r'''=:='--_ --~OC=e':":m

25 

o 725

m
m

524750

Dem

,
ontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do ON m 35,000 65,50 2292,50

ontáž rozvodů vody z plastů do O 25 m 150,000 19,70 2955,00

Zdravotechnika - zařizovací předměty
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r- - -- ------

i PČ Typ MJ Cena celkem [CZK]Kód Popis Množství J cena [CZK]~;~I K 725110811
-

Oemontáž klozetů splachovací s nádrži soubor 8,000 208,00 1664,00

48 K 725111910 Odmontovánl splachovacl trubky kus 4,000 49,00 196,00----
149 K 725111911 Odmontovánl splachovací nádrže kus 4,000 18,20 72,80

50 K 725210821 Oemontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 11,000 137,00 1 507,00

51 K 725240811.R1 Demontáž sprchových dvěřl soubor 4,000 750,00 3000,00

52 K 725240812 Oemontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 8,000 145,00 1 160,00
r-- -- _.

Oemontáž dřez jednoduchý velkokuchyně bez
53 K 725310828

[vvtokovvch armatur
soubor 1,000 78,40 78,40

725530823.R1 Oemontáž pračky a sušičky
l,___l_w--L ---.1..."-810"3 _:__----------'----L----:3:-, 0:::0:::0-'-------"------

W "811"1 1,000
W "825"1 1,000
W Součet 5 000

@T~K 725820801
I 58 K 725820802,-
'59 K 725840850

"8B"1

725320828
Oemontáž dřez dvojitý velkokuchyně bez výtokových
armatur
"820"2

725330820 Oemontáž výlevka diturvitová

1,000

2,000 145,00

2,000
4,000 215,00

5,000 500,00

--
Oemontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 24,000 82,20 1972,80

-
Oemontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 1,000 84,10 84,10

Oemontáž baterie sprch diferenciálnl do G 3/4x1 kus 7,000 154,00 1 078,00
--~ --

~
60 K 751111012 Mtž vent ax ntl nástěnného základního O do 200 mm kus 1,000 187,00 187.00

61 K 751111812
Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové

kus 1,000 344,00 344,00
L..__L.- lootrubl D do 400 mm .-

o 751 Vzduchotechnika

p Poznámka k položce.
použito pro zpětnou montáž

53100

o 763 Konstrukce suché výstavby 13 017,15
~K 1763121411__jSOK stěna předsazená ti 62,5 mm profil CW+UW so-r m2 25,110 493,00 12379,23
~ . deska1xA125bezTIEI15,~--------~I---L---~~-----~--------~w-'---- "část 1 - m.č.154"(0,76+0,1B)*3,1 2,914

W "část 1 - m.č.146"0,B5*3, 1 2,635
W "část 2 - m.č.117"0,94*3,1 2,914
W "část 2 - m.č.111"0,B*3, 1 2,4BO
w "část 2 - m.č.113"0,B*3, 1 2,4BO
W "část2-m.č.114"1,0*3,1 3,100
w "část 2 - m.č.12B"0,B*3, 1 2,4BO
W "část 3 - m.č.242"(0,B5+0,16)*3,1 3,131
W "část 3 - m.č.215"(0,BO+0,16)*3,1 2,976

Součet 25,110

----r.oe,m.~o:nt=á:ž=re=v=iz:n:fc=h=k=la=p=e:k~/d_V_íř_e_k_S_D_K_k_C_!V_e_l._d_O_1_m_2-'--__ L.- 2~,0~0~0~ 5_7,_6-_0L 1153~
ro_ řfčk / ředsazené stě ._:::J

2000

~ Přesun hmot tonážnl pro sádrokartonové konstrukce v
-

I 998763302
obiektech v do 12 m

t 0,297 1 070,00 317,79

1651 K 998763391
Přlplatek k přesunu hmot tonážnl763 SOK za zvětšený

t 0,297 690,00 204,93
ořesun do 100 m

o 766 .,K,_.,.onstrukce truhlářské
[661 M 161162930.R9 1 dodávka dveff T1 800lP

p Poznámka k položce:
s ecifikace viz viQis PSV
Vyvěšen í křlde""l"':od~ře'-vYě""'ny""c"h-n,..-,e-.:b...,.o-:p'la:--s·to-v-.ý"'Cich~okc-:eC":n""'nT:fc-;:-h---,,-----r--

řes 15m2

I kus 1,000 1 8500,00 1

10372,20
8500,00 1

: 67 K 766622862

p

W
W

Poznámka k položce:
použito pro zpětnou montáž
"816"13
Součet

o
á

!s
o

..Y_y
"81"1
"89"2
Součet

68 K 766662811 Dem

69 K 766811116
Mont

--- - nožič

70 K 766812820
Dem

L -L_________ 1s9\L0

13,000 15,50 201,50

13,000
13000

ntáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 1,000 41,70 41,70
ž korpusu kuchyňských skřlněk spodních na

kus 3,000 252,00 756,00y Šířky do 1200 mm -ntáž kuchyňských linek dřevěných nebo
kus 3,000 291,00 873,00

. ch délk'l do 15m ._'--- ----
W
W
W

1,000
2,000
3,000

o 767 Konstrukce zámečnické
L 71 I K 1771591161_ ~O~~áŽ profilu dilatačnl spáry bez izolace v rovině

W "část1 - m.č.116-Z3"2

L72TMJ590S41 05.R1_---"-1 P_f",_ofi/pfechodový AI -- ---_-_...L1_m_ _,l_ c::-::-:-:c'-_

W
W

18867,33

2,000 27,701 55,~
2,000

2.200 1 275.00 1
I

605,~
2,000
2,200

7,000 I 92,50 I 647,50 I
------'

kus1731 M \56245611
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK0
'-- ----------

W "Z2"7 7,000 _
l74[ K_12_~139a~1---]M~ž :;it~ac~~kystěn~~~_? 0,040 m2 - J kus I 7,000~1 22_4_,o_iDl-,-__ ' 1~

W "Z2"7 ---'----7,000

~75J K 1763172312 IMontáž r~vizníchdvířekSOK kcí vel. 300x300 mmZ1'~~I---1_:5'-'-',0:':0"'-0'1---2-7-5,OOf- 4125,00l

W "1.NP"13 13,000
W "2.NP"2 2,000
W Součet 15,000

[26 i M fu030711.R2 IdvrfkareviznrdoSDK300X300x12,5mmGKBi I kus I 15,0001 600,001 9 000,00 !p Poznámka k položce: _-'- -'-- __ '--__ -'-_-L ..:__-'- --'___j
podrobnosti viz PSV

W "Z1"15 15,000Li:E 1767995111 ~:~t~~ atypickýchzámečnických konstrukcíhmotností kg 7,500 1 127,00 1 952,50 1
W "Z4"75 ---------- ---'----'-----::7:-;,5:::0-::'0-'-------.J----

[78 i M 113814185.R1 loce/~vá výměna Z4 vč. povrch úpravy -'-_k"'-g_L___ _'_7,5~ 2_5_'_0,_0_0.LI . __ 1_8_75_'_5;OOJ_0O_j
p ---Lop'-oznámkak položce:

podobnosti viz výpis PSV
W "ocelová v'měna"7,5

:f'-7-9-il~ 9_98_7_~710~-_- Přesun hmot tonážnl pro zámečnické konst~
_ QQiektech v do 12 m _

[
8_0. _K,998_7_6_7192 Příplatek k přesunu hmol tonážn! 767 za zvětš
_ ~ řesu do 100 m

7500
ce v I 0,018 1 390,00 25,02
eny---- -

I 0,018 773,00 13,91

D 771 __~~P~od~ITah?-'-z~d~la=žd~i~c~-,~--~~~~~~~--._--~--------_r---------~ 1~1~3.475,99
-,-- --- Montáž soklíkůpórovinovýchrovnýchflexibilni lepidlov 1 29,550 1 202,00 1 5 969,10 I

L81j KJ771~~4112 do90mm . m . .
W ---~~"č~á~st~1~-llmUL.č-.1~3~7'~'4-,1~*-3·+-1-,4------------~--L----1~3~,7~0~0L------.J---------
W "část 1 - m.č.143"5,6 5,600
W "část2 - m.Č.122"9,2 9,200
W "část2-m.č.118"1,05 1,050
W Součet 29,550

1
82: M 159761416.R1 Isokl- dlaždice keramické slinuté neglazované kus 110,000 1 150,00 1 16;o:OOl

. . . Imrazuvzdorné 360x80m~mUL ~__ ~ __ ~~~. ~.L_ ~ __ ~ 
W ----'-'1~00 100,000
W 100*1,1 'Přepočtenékoeficientemmnožství 110,000í 831-KI771573131 ~ontáž podlah keramickyi":'c'Eh"'re':-;ži:':n7ýc3'h""p'.-':r7ol"'is:T:k'CluC:::zn::CýC:cLh-'--m-2-'----'-3-'-'9"",6:'::0'::"orl----5--1-3-,0-0'1-----2-0314!Ol

, .L__j_ Ilepen'ch do 50 ks/m2 '.
W "část 1"1,8+1,3+0,8+5,6+2,6+7,9 20,000
W "část 2"1,9+1,2+5,3+4,8+1,3+1,2 15,700
W "část 3"1,9 1 ,900
W "část 4"2,0 2,000
W So.::.:u::_::č.::.et=--__. 39,600

l84LM.fu7_?115~~1 yaždice keramické R10/B m2 45,540 C-
Poznámka k položce:
dlažba dle vizualizace
39,6

630,00 I 28690~
p

39,600
__ W _ _ 39,6*1,15 'Přepočtené koeficie"-,n-"te"-,m,-,m~no,,,ž,,,-st,,-v-,-í_. 'T"?"__ ,- __ ""4.::.5"',5...:.40::., .
I 8_5J~ 17715831~~ I Montážpodlah z mozaikyrežné lepené m2 I 6,8001 1 150,00I----=-~20,001

W "část 1 - sprchovékouty" 1,1 1,100
W "část 2 - sprchovékouty" (1,3+1,1 +0,9) 3,300
W "část 3 - sprchové kouty" 1,2 1,200
W "část 4 - sprchovékouty" 1,2 1,200
W __ ~S.::.ou~č~e~t------------.-----,---,--- 6,800

r 8~- M 15976127!~~~ennámoz!!.ka300x30G_"!_m_____ kus 7,820 I
W 6,6 6,800
W 6,8*1,15 'Pře očtené koeficientem množství 7,820

187 I K 1771579191 i~~Platek k montáž pOdlah keramickýchza plochudO-51m2 46,4001

W 39,6+6,8 --'-----:4-::'6-:,4-::'00~'::_-::_-::_-=--------------.L_-----

1

771579192 - l~říPlaTek-k montáž podlah keramickýchza omezený m2 46,4001l~ K . _ prostor .W 46,4 -------------"----'------4:"::6-,4:"::0-=-0'--------"------

,_~9DJti1591115 I Podlahyspárováni silikon~m m 136,90i[
W "bandážClVací pás do koutů a-ro"-hu:C:·,,-- ------.-----
W "část 1 - m.č.154"8+2*4

W

1300,~ __ 10 166,~

16,001 742,4°1

88,4°1 4.~~

42,001 ~.!~9,801

16,000
W "část 1 - m.č.137"4*6+1,4*2 26,800
W "část 1 - m.č.138"5,6+2 7,600
W "část1-m.č.143"11 11,000
W "část 2 - m.č.116"6,3+2*4 14,300
W "část 2 - m.č.110"6,6+2*4 14,600
W "část 2 - m.Č.127"5,9+2*4 13,900
W "část 3 - m.č.242"8,2+2*4 16,200
W "část 4 - m.č.215"8,5+2*4 16,500
W Součet -r-r-r__ -. __ .136,900

I 90: ~76111311 ..Llv...:.ySátrpodkladu poviakov~ch podlah I ~ ~ 13,60C
W "817"36+6,5 42,500

:~ K 1771990111 V~:~~:át~g~k~adu samonivelační stěr_kO_U_tl_4_m_m__·_-L[_m_2__l1__ ---,3:-:9:-:~6:-:;0-::'0LI 30_0_,_00_j1L- 1_1.880,001
W 39,6 39,600

1
9;1Kl998771102 IPřesun hmot tonážnl pro podlahyz dlaždicv objektech 1,270 587,00 745,491
~~:1:1 .v do 12 m ____L__ -'-. __L __L _
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: 9-3} K_ 19-9_-8~77~1~1-9-~--_-_-_-r.p""ř"'íp::Ola~tc::eT:"kTk:-::p:-iř-::-es::-:u""C:nL:u"hL:mL:-::-ot"tC::-o-=-naT'z"'-n::-'í"'"7~7'1-::zC::-a-::zCCvY7ětŠ'ěriy, t
_ _ řesY.I1 do 100 m ..L. __ --L _

Podlahy ovlakové _
~4 K 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položený~ 2

_____ 9dlepenýc~!,l_ __ __l_ m
p Poznámka k položce:

použito pro zpětnou montáž
W "822"17

[j5 ~~[7762_1_2_1_11__ ~V""~"'~~",~""~-O:_lo-žénltextliiiTchpifsůS podlepenlrn__s_p_oi_ů_--'I__m_2__
LI --' __c ---.J

p Poznámka k položce:
zpětná montáž koberce

Popis MJ

D 776

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,~ 172,00 218,44

2186,20
17,0001 26,601 452,201

17,000

17:OOOC 102,001 1 734,001

254305,40

208,6451 545,00! 113711,53\

2,175
19,480
12,600

5,550
14,440
12,000

7,840
9,840
5,400

12,000
5,550

17,800
5,100
4,800
5,700

13,200
4,950
4,950

19,920
20,400

4,950
208,645

229,510 I 380,00 I 8721~

208,645
229,510

229,510 29,40 6ms9]
229,510

229,520] 158,001 36 262,5~J
229,510

48,000J __ 160,001 7680,001
48,000
48000

D 781 __ ,D~o=končovacíprácec_-~ob~k~l~ad~y, _
r T-',-- - ~
1 961 K 1781413111 ~oO~~á~s~~k~~~:;~~;~~~~~c:a~~~~~i~~~~~:!raVOÚhlýCh I m2L __J_ __ ~ ~~ ~ ~

W "část 1 - m.č.161"1,45*1,5
W "část 1 - m.č.154"8,7*2,4-(0,7*2)
W "část 1 - m.č.137"6,3*2
W "část 1 - m.č.146"3,7*1,5
W "část 1- m.č.138"6,6*2,4-(0,7*2)
W "část 1 - m.č.144"1,9*2+4,1*2
W "část 1 - m.č.143"4,9*1,6
W "část 2 - m.č.116"4,1*2,4
W "část 2 - m.č.117"3,6*1 ,5
W "část 2 - m.č.120"8*1 ,5
W "část 2 - m.č.111"3,7*1 ,5
W "část 2 - m.č.11 0"8*2,4-(0,7*2)
W "část 2 - m.č.113"3,4*1 ,5
W "část 2 - m.č.112"3,2*1 ,5
W "část 2 - m.č.114"3,8*1 ,5

W

[9!TM-Ts~61039.R1

"část 2 - m.Č.127"3,5*2,4+3,2*1 ,5
"část 2 - m.č.128"3,3*1 ,5
"část 3 - m.č.250"3,3*1 ,5
"část 3 - m.č.242"8,3*2,4
"část 4 - m.č.215"8,5*2,4
"část 4 - m.č.224"3,3*1 ,5
Součet

W
W
W
W
W
W

: obkládačky keramické koupelnovéPoznámka k položce: -'- -"-- -'- --L _

dezén a barvu ce neivíce pfiblížit zbylým obkladům
208,645

W 208,645~ 1.'fřElP9čtené koeficientem množství
'I9-8--'-:1:":K-;-17-8-1-4-1-9'-1-9-1----,.;;,P;;.;ří""pT::la7.tekk montáži obklad;-'.'ů"'v"::n~it~řn:'cíc':'ih'-'-'?póTr~oc'cvic::n-=-o:c:vy<:·c:O::h:-::z::-::a:-1-----,-----'=-=L~T-----------:OCC-------

_____ ~~lo~c~h~u~do10m2~--------------------------'----__L----~~~~-----------L-- ---.J
W 229,51

[99! K f-181419~_9_2 __'_"P":'ř"'íP":"la"..tC'-'ek.•....••k"-'m"-'o'-'n,..,tá-ž.iobkladů vnitřních pórovinových za
_--'--~ omezen' rostor

W 229,51

11001 iJi~~49311 ~--F~S~-;;;f~v:~~ené standardním lepidlem _l m
W 2,4 *15+1,5*8 -----'-------:c:-=:'

W Součet

m2
p

W

m2

r-
1

L__j_

01, K 1998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v

t I 3,544 587,00 2080,33
objektech v do 12 m

021 KI99878m;---- rpfíplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený
t : 3,544 172,00 609,57lořesun do 100 m

.--,-=D--,..:.7.:;:_84_:__ --rD::_o.:c:k-'.:oc:_n:...:.č.:;:_ov.:..:a:.:.;:cc:_í.L.:...::rá.:.::....ce,- malbY'--.=a_..:cta=po..:e:._o,ty.__ .--_--r -,-____ 45 088,08i 10~ K _[78~21001 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 253,5951 31 ,1 01 7_8_8_6,_8_J0I
W "stávající stěny"
W "m.č.128"1 ,2*1 ,6
W "m.č.127"3,1 *1 ,6
W "m.č.114"3,5*1,6
W "m.č.112"4,6*1,6
W "m.č.113"3,3*1,6
W "m.č.110"5,5*0,7
W "m.č.111 "3,6*1 ,6
W "m.č.120"9,7*1,6
W "m.č.117"2,2*1,6
W "m.č.116"3, 1*0,7+7,8*3, 1+1 ,4*3, 1+1*1,6
W "m.č.143"10, 1*3, 1+4,3*1,55
W "m.č.144"20*1,1
W "m.č.138"5*1,6
W "m.č.146"2,2*1,6
W "m.č.143"14*1,1
W "m.č.161"11,5*3,1
W "m.č.154"1,4*0,7+3,5*0,7
W "m.č.250"1 0, 1 *1,6
W "m.č.242"3*0,7+3,6*0,7
W "m.č.215"3*0,7+3,6*0,7
W "m.č.224"10,1*1,6
W Součet

1,920
4,960
5,600
7,360
5,280
3,850
5,760

15,520
3,520

32,290
37,975
22,000

8,000
3,520

15,400
35,650

3,430
16,160

4,620
4,620

16,160
253,595
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'p~ Typ Kód---- Popis ---- - -- -- MJ M"O"~;- - J_co", (CZK] Ce", ",lkem (CZ~

~~~i~84~2~ r:;o~~~~~P:~~dU~:ítnutého v místno_s_t~ch-V~ŠkY __I __ ~~I __~~3__:_~~~_ 14,9~_ 3778,57J
W 253,595 253,595 _

~ 105: K ; 7841-110~~ ~~~šenr(orii-etení) podkladu v místnosiech VY~kY~~-;-T--253,5951 5,041
W 253,595 ---2-:c5=--=3----:,5=--=9--=5-'----------'-----

~I K IZákTadiiTakrylátoVá jednonásobná penetrace podkladu I m2 425,193 16,00 6803,09
l v mís nostech v' šk do 3,8Qm__ ~ _ _j__ __ __,__--L------L----------'

W "stěny"253,595+30,798 284,393
W "stropy"140,8 140,800

Součet 425,193

425,1931
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi
dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

L-~~J_ L __ ~---- 
425,193 425,193

59,601 25341,501

2635,36
218,001 1587,041

144,00 1 048,321

101 00715

m2

D 789 __ -.-;.P"'o:,.:v.;.::rchovéúpravy ocelov~ch konstrukcí a technolo_~y,---,'c~hrz=-=a:_::_ř:::íz::.;:e--,--n:_;___í_-, -r-r- _

~81 K 11789121151 Cištění rU,čním nářadím ocelových.k~nstrukcí třídy I l m2 1 72801l____________ stu eň řl ra St 2 stup_eň zrezlvem B _ _ -=--'~--'- _
W "zárubně"0,2*2,S*14 7,280[ji91 K 1789325120-- 1 Nátěr ocelových konstrukcí třídy í 1 složkový alkydový m2 7 280 1

_ _ _krvcí (vrchní) ti do 40 bim __ --'-------='-:--::c-::--'-- _
W "zárubně"0,2*2,S*14 7,280

D 997 
1101 K 19970132~

Přesun sutě
- ----vnrtrostaveništní doprava sut

budov y_do12 m ručně _,
Odvoz suti a vybouraných hm
m.J1ňskládkudo 1 km ~~Iože

i a vybouraných hmot pro 1 300,001
__ c___L__:____:o__

t 38,362 49870,60
ot na skládku ne~ t 38,362 233,00 8938,35ním
e (skládkovné) t 38,362 1 100,00 42198,20o kód odpadu 170 904

~111 K 997013501 _

1112 K 997013831 Poplatek za uložení na skládc
L l __l_ __ -,-Is_ta_v_eb~h~~adusměsnéh

l1201 ~~~S3~91
W "nez_!!!ěřitelné práce(rezerv~2i__ _ __

[12t} KJHis2492-__ ___cI=H_od-,-inovázúčtova~sazbapomocný dělník PSV
Poznámkak po/otce:
demontáž a zpětná montáž tabulek, osvětlení, zvonkového tabla,
venkovního čidla teploty
"nezměřitelné práce(rezerva)"24
Součet

7 200,0~

-'-- 7 200,00]h~ __ __:_ ____j__

p

W
W
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KRycí LIST SOUPISU PRACí
Stavba:

Oprava sociálního zázemí pro personál
Objekt:

03 - D1.01.4aZTI - vnitřní kanalizace

KSO:
Místo: Celakovského 1270/1, Havířov Podlesí

Zadavatel:
Dětský domova Školní jídelna

Uchazeč:
OSA-SANEXs.r.o.

Projektant:
Europrojektbuild and technology s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:
POKUDJSOU V TECHNICKYCH ZPRAVACH A SPECIFIKACICHU NEKTERYCH
MATERIÁLŮUVEDENYJEJICH NÁZVY, JEDNÁ SE VYLOŽENĚ O PŘIBLíŽEN!
KVALlTATIVN[CHA TECHNICKÝCH VLASTNOST[ NAVRHOVANÝCHMATERIÁLŮA
VÝROBKŮ PRO DODAVATELE. DODAVATELJE OPRÁVNĚN POUŽIT JINÉ
MATERIÁLYA VÝROBKY, KTERÉ VŠAK MUS! V PLNÉM ROZSAHUZARUCIT
POŽADOVANÉKVALlTATIVN[, TECHNICKÉ I VZHLEDOVÉ VLASTNOSTIZADANÉ
PROJEKTANTEM.V PŘ[PADĚ UVEDEN! NĚKTERÝCH NÁZVŮ, JE V DOKUMENTACI
PŘEDJMENOVITÝMVÝROBKEM UVEDENO NAPŘ!KLAD , NEBO SHODNÉHO
TYPU.... A PODOBNĚ.

CC-CZ:
Datum: 26.07.2021

IC: 48004774
DIC: CZ48004774

IC: 04485581
DIC: CZ04485581

IC: 26843226
Dle: CZ26843226

IC:
Dle:

Cena bez DPH 346390,79

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00

346390,79

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

51 958,62

Icena 5 DPH v CZK 398349,41

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: Datum a od is: RazítkoRazítko

UchazečObjednavatel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU PRACí
Stavba:

Oprava sociálního zázemí pro personál
Objekt

Místo:

03 - 01.01.4a ZTI - vnitřní kanalizace
Celakovského 1270/1, Havířov Podlesí Datum: 26.07.2021

Europrojektbuild and
technoloqy s.r.o.Zadavatel:

Uchazeč:

Dětský domova Školní jídelna

OSA-SANEX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dllu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

346390,79

21 620,57

5202,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16307,43

998 - Přesun hmot 110,96

PSV - Práce a dodávky PSV 317356,14

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 104278,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

727 - Zdravotechnika- požární ochrana

131465,77

73889,43

7722,94

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7414,08
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SOUPIS PRACí
Stavba:

Oprava sociálního zázemí pro personál
Objekt:

Místo:

03 - 01.01.4a ZTI - vnitřní kanalizace
Celakovského 1270/1, Havířov Podlesí Datum: 26.07.2021

Projektant:
Europrojekt build and
technoloqv s.r.o.

Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

346390,79

21 620,57

5202,18

6,000 867,03 5202,18

6,000

Zadavatel:

Uchazeč:

Dětský domova Školní jídelna

OSA-SANEX s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

D ,...:6:.__ ---.=Ú-'=-p'-=ra::_:._vy_povrchů, podlahy_ a osazování v' IníLi 1 K 1612315101 IVáPenná hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 1~O mm
W 40'0,15 __ .L-_---' -::--:-=.L- '-- ---'

D HSV

9 O , k k b 1630743D statru onstru ce a prace, ouraru ,

2 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

m2 20,000 111,73 2234,60
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

t-r-
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 70

3 K 974049142 m 40,000 280,09 11 203,60
mm
17,3+22,7 40,000

977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do

0,900 2744,22 2469,80stavebních materiálů
0,3*3 0,900

977151911
Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném

0,900 443,81 399,43
rostoru

0,9 0,900

D 998 Přesun hmot 11096- ,
6 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,231 299,14 69,10

7 K 998011014
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za

t 0,231 181,23 41,86
zvětšeny ořesun do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 317356,14

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 104278,00

[ 8 I K 1721171915 I Potrubí z PP propojení potrubí ON 110 kus 12,0001 429,401 5152,801
W 12 12,000

[9] _i{fu1171916 I Potrubí z PP propojení potrubí ON 125 kU~ 1,0001 459,771 459,771
W 1 1000

10 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní ON 75 m 15,000 625,04 9375,60
- _.

11 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní ON 110 m 61,000 677,56 41331,16

12 K 721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní ON 125 m 5,000 1042,08 5210,40
- - .- l-r-

13 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací ON 40 m 18,000 245,59 4420,62

14 K 721174043 Potrubí kanalizačnl z PP připojovací ON 50 m 28,000 270,30 7568,40

15 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací ON 75 m 2,000 354,23 708,46

16 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací ON 110 m 8,000 859,82 6878,56

17 K 721211401.R1 Vpusť sprchová s vodorovným odtokem ON 50 kus 6,000 1 544,59 9267,54
l..-.

Poznámka k položce:
odrobnosti viz výpis zař/zeni č.3

p

721274121.HLE

Vpusť podlahová se svislým odtokem ON 50/75/110
mřížka nerez 138x138 vČ. izolační soupravy

kus 2,000\ 3089,18\ 6178~

3,0001 926,751 2780,251

5,0001 926,751 4633,751

721211422

p

p

721274123 Přivzdušňovacl ventil vnitřní odp.:_dnlch potrubí ON 100 1 kus
Poznámka k položce: ......L -'-- ......L .....L .....J

p
-- podrobnosti viz v~is zafíze,!í č.5

21 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech

t 0,201 730,08 146,75
v do 12 m
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený

.-
22 K 998721192

iořesun do 100 m
t 0,201 823,78 165,58

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 131 465,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 725111132 Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo J. b 1,000 2059,45 2059,45vvsokopoložený __ .________ s~u or --

24 K 725119125.R1 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny vč. I kus 8,000 791,86 6334,88dodávky sedátka
p Poznámka k položce.

podrobnosti viz výpis zafizovacích fedmětů

64236031.R1 klozet keramický bllý závěsný hluboké splachovánf 8,000 3089,18 24713,44

p Poznámka k položce:
odrobnosti viz výpis zafizovacích pfedmětů

725211623 Umyvadlo U3 keramické připevněné na stěnu šrouby 4118,91 4118,91Jbílé se sloupem na sifon 600 mm.
p Poznámka k položce:

podrobnosti viz výpis zafizovaclch fedmětů

EI K 1725211601 I Umyvadlo U2 keramické připevněné na stěnu šrouby 1,000 2574,32 2574,32bílé bez krytu na sifon 500 mm
p Poznámka k položce:

odrobnosti viz v' is zafizovacích pfedmětů

725219102 I soubor I 9,0001 857,761 7719,841
p Poznámka k položce:

z ětná montáž stáva 'ících um vadel

725241222 Vanička sprchová z litého polymermramoru 1,000 6178,34 6178,34čtvrtkruhová 800x800 mm
p Poznámka k položce:

odrobnosti viz v' is zafizovacích pfedmětů SK1
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výp ní

725244812 tI. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou 1,000 12356,73 12356,73
---- oičku_8_()..Qx8_QlLm

p Poznámka k položce:
odrobnosti viz výpis zafizovacích fedmětů SK1

725244907.R1 D+M držák na závěs sprchové rohové (sprchový kout) 1,0001 5148,641 5148,6~
p Poznámka k položce:

odrobnosti viz v'tPiszařizovacích pfedmětů SK1

725331111 Výlevka VL1 závěsná bez výtokových armatur 3,000 6178,36 18535,08keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm

p
ředmětů

725339111 1,000 791,86 791,86
p

1341
K 1781491011 578,71 1 909,74

63465132.R1 1235,67 13592,37
725291708.R1 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů 154,46 3861,50

"háčky"17
w "držák na toaletní papír"8
w Součet

~ 155431092.R1 I háček na ručnfk chrom kus 514,861 8752,621
Poznámka k položce;

p podrobnosti vizvýpis zafizovaclch pfedmětů

38 M 55431090 držák na toa/etnf papfr nerez kus 8,000 1544,59 12356,72

39 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v
t 0,397 754,79 299,65obiektech v do 12 m

40 K 998725192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený t 0,397 407,26 161,68lořesun do 100 m

D 726 Zdravotechnika - ředstěnové instalace 73889,43

~ 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 8,000 6693,24 53545,92ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí

p Poznámka k položce;
odrobnosti viz v'iPis zafízenl

726131041.R1 Instalační předstěna - výlevka závěsný v 1120 mm s 3,000 6693,23 20079,69ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí
p Poznámka k položce;

r_,--, r,:.0drobnosti viz výpis zafízenl
Př
ob43 K 998726112 esun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v t 0,183 720,81 131,91iektech v do 12 m

íplatek k přesunu hmot tonážní 726 za zvětšený t 0,183 720,81 131,91sun do 100 m44 K 998726192

727 Zd t hnik h 772294D ravo ec ni a - pozarru oe rana ,

~5 K 727111225 Prostup potrubí O 76 mm stropem ti 15 cm požární kus 1,000 1 544,59 1 544,59odolnost EI 90
146 K 727121107 Protipožární manžeta O 110 mm z jedné strany dělící kus 3,000 2059,45 6178,35konstrukce oožární odolnost EI 90 -

,_.,::.D--,:Hc..::::Z_:::S -,:.H_:.:o::.;:d::.:_i:..:,no::-:..v'-'e"--'=zúčtovací sazby
I 471 K I HZS2211 I Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 8,0001 308,921

7414,08
2471,36J

w "nezměřitelné práce"8 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2471,36

2471,361
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KRycí LIST SOUPISU PRACí
Stavba:

Oprava sociálního zázemí pro personál
Objekt:

04 - D1.01.4aZTI - vnitřní vodovod

KSO:
Místo: Čelakovského 1270/1, Havířov Podlesí

Zadavatel:
Dětský domova Školní jídelna

Uchazeč:
OSA-SANEXs.r.o.

Projektant:
Europrojektbuild and technology s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:
POKUDJSOU V TECHNICKYCH ZPRAVACH A SPECIFIKACICHU NEKTERYCH
MATERIÁLŮUVEDENYJEJICH NÁZVY, JEDNÁ SE VYLOŽENĚ O pŘIBLlžENí
KVALITATIVNíCHA TECHNICKÝCH VLASTNOSTI NAVRHOVANÝCHMATERIÁLŮA
VÝROBKŮ PRO DODAVATELE. DODAVATELJE OPRÁVNĚN POUŽiT JINÉ
MATERIÁLYA VÝROBKY, KTERÉ VŠAK Musf V PLNÉM ROZSAHUZARUČIT
POŽADOVANÉKVALITATIVNí, TECHNICKÉ I VZHLEDOVÉ VLASTNOSTIZADANÉ
PROJEKTANTEM.V PŘíPADĚ UVEDENí NĚKTERÝCH NÁZVŮ, JE V DOKUMENTACI
PŘEDJMENOVITÝMVÝROBKEM UVEDENO NAPŘíKLAD , NEBO SHODNÉHO
TYPU.... A PODOBNĚ.

236902,61Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 26.07.2021

IČ: 48004774
Dle: CZ48004774

IČ: 04485581
Dle: CZ04485581

IČ: 26843226
Dle: CZ26843226

Ič:
Dle:

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00

236902,61

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

35535,39

§enas DPH v CZK 272438,00

Projektant Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

UchazečObjednavatel

Strana 1 z 6



Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU PRACí
Stavba:

Oprava sociálního zázemí pro personál
Objekt:

Místo:

04 - 01.01.4a ZTI - vnitřní vodovod
Celakovského 1270/1, Havířov Podlesf Datum: 26.07.2021

Europrojektbuild and
technoloqv s.r.o.Zadavatel:

Uchazeč:

Dětský domova Školní jídelna

OSA-SANEX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravypovrchů, podlahy a osazování výplní

236902,61

13693,64

6593,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6961,50

998 - Přesun hmot 138,81

PSY - Práce a dodávky PSY 214286,26
713 - Izolacetepelné 14075,14

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 117 588,13

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 76895,72

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 5 011,56

734 - Ústřednívytápění - armatury 715,71
----------------------------------------------------------------------- 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7517,28

997 - Přesun sutě 1 405,43
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SOUPIS PRACí
Stavba:

Oprava sociálního zázemí pro personál
Objekt:

Místo:

04 - D1.01.4aZTI - vnitřní vodovod
Celakovského 1270/1, Havířov Podlesí

Zadavatel:

Uchazeč:

Dětský domova Školní jídelna

OSA-SANEX s.r.o.

Datum: 26.07.2021

Europrojekt build and
technoloqv s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

I PČ Typ Kód Popis MJ Cena celkem [CZK]Množství J.cena [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV

6
612315101 m2 7,5001

7,500

9 Ostatní konstrukce a ráce, bourání
974032133 Vysekáni rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel 75,000nebo tvárnic hl do 50 mm š 100 mm

75 75,000

D 998 Přesun hmot

Náklady soupisu celkem

6593,331879,111

236902,61

13693,64

6593,33

6961,50
92,82 6961,50

13881
3 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,285 303,30 86,44

4 K 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za t 0,285 183,76 52,37zvětšenv přesun do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV

r--r='--.713
713463121

28377102.R1

28377102.R2

28377102.R3

28377102.R4

28377102.R6 mm 
r---r-'--.- --r.15*1 1 'Přepočtenékoeficientemmnožství

998713102 P
~~_+- -Hd 

998713192 P

214286,26

14075,14
184,000 41,76 7683,84
184,000

80,300 20,88 1676,66
80,300

44,000 20,88 918,72
44,000

39,600 52,20 2067,12
39,600

18,700 31,32 585,68
18,700

3,300 31,32 103,36
3,300

16,500 62,64 1033,56
16500

řesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v t 0,004 1 039,90 4,16012 m
říplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený t 0,004 508,98 2,04iřesun do 100 m

,
14 K 721226513.R1 Montáž zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a kus 6,000 208,81 1 252,86mvčku ON 40/50 s ořloolern vodv
15 M 55161834.R1 uzávěrka zépechové pro pračku a myčku podomífková kus 5,000 522,04 2610,20s ottootem vody HL406
16 M 55161834.R2 uzávěrka zápachová pro pračku a myčku podomífková kus 1,000 522,04 522,04s ottooiem vodvHL406.2
17 K 722171918 Potrubí plastové odříznutí trubky O do 75 mm kus 1,000 18,58 18,58

18 K 722171938 Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek O do 75 kus 1,000 394,14 394,14mm
Příplatek k potrubí vodovodnímu plastovému s

19 K 722173352 násuvnou objimkou kovovou za členitý rozvod O m 74,500 52,20 3888,90
120x2.8 mm

w 0,5*(75+74) 74,500

~-K 1722173353
Přtplatek k potrubí vodovodnímu plastovému s
násuvnou objímkou kovovou za členitý rozvod O m 17,000 62,64 1 064,88

125x3.5 mm
w 0,5*(17+17) 17,000

21 K 722174002 Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze pN 16
1

m
1 75,0001 206,731 15504,751O 20 x 2,8 mm

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 722174003
Potrubl vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16

m 17,000 250,06 4251,02
O 25 x 3 5 mm

23 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20

m 74,000 212,47 15722,78
O 20 x 3 4 mm

24 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20

m 17,000 258,41 4392,97
O 25x4.2 mm- Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při -

25 K 722190901
ooravách

kus 13,000 84,67 1 100,71

26 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 5,000 234,39 1171,95
-- -- -
27 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jednim závitem pár 23,000 471,92 10854,16

w 9+2+5+2+2+2+1 23000
28 K 722221134 Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem soubor 3,000 250,58 751,74

29 K 722230101 Ventil přímý G 1/2 se dvěma závity kus 19,000 262,58 4989,02

30 K 722230102 Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity kus 8,000 381,09 3048,72

31 K 722230106 Ventil primý G 2 se dvěma závity kus 2,000 1604,74 3209,48

32 K 722232506 Potrubní oddělovač G 2 PN 10 do 65°C vnější závit kus 1,000 24013,64 24013,64

33 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi soubor 2,000 261,02 522,04

-- hadičkv G 1/2
34 K 722230153.R1 Flexibilní hadice délky do 500 mm montáž kus 6,000 52,20 313,20

35 M 25092150 Flexi hadice opleteni nerez - 112"FM(14x20); 50cm ks 6,000 104,41 626,46

36 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do

m 183,000 46,88 8579,04
ON 50

W 75+17+74+17 183,000

~71 K 1722290234 IproPlach a dezinfekce vodovodního potrubi do ON 80 183,000 33,51 6132,33

w 183 183,000

~381 K 1732199100 IMontáž orientačníc~ štltků vč dodávky štltku I soubor I 29,0001 81,441 2361,761
w 29 29000

39 K 998722102
Přesun hmot tonážnf pro vnitřni vodovod v objektech v

t 0,251 674,47 169,29
do 12 mr-r-
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený

40 K 998722192 lořesun do 100 m
t 0,251 483,93 121,47

o 725

1411 K 1725822611.R1

p

725821312.R2

p

725841333.R3

p

725831312.R4

p

G51 K 1725841331.R5

p

725841331.R6

p

76895,72

11,000 1 566,11 17227,21

7,000 1566,11 10962,77

7,000 5220,55 36543,85

I soubor I 1,0001 1566,111 1566,111

4,000 2088,14 8352,56

2192,55 2192,55
Poznámka k položce:
podrobnosti viz výpis výpis výtokových armatur

47 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v

t 0,043 765,30 32,91
objektech v do 12 m

[48 K 998725192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený

t 0,043 412,93 17,76přesun do 100 m

727 Zdravotechnika - ožární ochrana 5011,56

727111402 Prostup kovového potrubí O 25 mm stropem ti 15cm
6,000 835,26 5011,56

včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120

O 734 Ústřední vytápěr}j__- armatu 715,71

150 I K 1734209118 I Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 3,000 238,57 715,71

o HZS 7517,28
151 K IHZS2211 8,0001 313,221 2505,761

w
1521 K IHZS2212 313,22 2505,76

w
HZS2491 313,22 2505,76

"nezměřitelné práce"8
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I PČ Typ __ -K_Ó~d~~~~~~~~_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~P_·:-_Pi~S~~_-_-_-_-_- M_J__ M_n_o_ž_st_ví__ J_,_ce_n_a_[C_Z_K_l__ c_e_n_a_ce_l_ke_m_[C_Z_K_l___l

D 997 Přesun sutě
,--r-~~------r.V~n~itr~o~aven~

54 K 997013211 budovu do 6
1---t--+--------HPl'íplatekk vm

vybouraných h55 K 997013219

,
tní doprava suti a vybouraných hmot pro t 0,525 836,30 439,06
m ručně
trostavenlštnTCíopravě suti a
mot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t 2,625 89,79 235,70

1 40543

w o 525*5 'Přepočtené koeficientem množství 2625

56 K 997013501 -- Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 0,525 243,27 127,72meziskládku do 1 km se složením

57 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 0,525 1 148,48 602,95stavebního odpadu směsného kód odpadu 170904
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KRycí LIST SOUPISU PRACí
Stavba:

Oprava sociálního zázemí pro personál
Objekt:

05 - D1.01.4b Vytápění

KSO:
Místo: Celakovského 1270/1, Havířov Podlesí

CC-CZ:
Datum: 26.07.2021

IC: 48004774
DIC: CZ48004774

IC: 04485581
DIČ: CZ04485581

IC: 26843226
DIC: CZ26843226

IC:
DIČ:

Zadavatel:
Dětský domova Školní jídelna

Uchazeč:
OSA-SANEX s.r.o.

Projektant:
Europrojekt build and technology s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 18505,77

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00

18505,77

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

2775,87

Icena S DPH v CZK 21 281,64

ZpracovatelProjektant

..=D:_::a:..:.:tu::..:.m'-'--=.a_cp..::.od=p::..:.is=: ____:_R=azítko ____ _:D=:.:a=tuma podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: 10, q . ~ l1 Razítk.o~ _ Datu!.!l_§_Q.~od~p~is~:_~_l/_'_'_9_'_~__'.?_____!./ ~R~a~z~ítk~o
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REKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU PRACí
Stavba:

Oprava sociálního zázemí pro personál
Objekt:

Místo:

05 - D1.01.4b Vytápění

Celakovského 1270/1, Havířov Podlesí Datum: 26.07.2021

Europrojekt build and
technoloqv s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Dětský domova Školní jídelna

OSA-SANEX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

18505,77 

15990,17
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

------------------- 
733 - Ústřednívytápění - rozvodné potrubí

0,00

11 922,58
734 - Ústřednívytápění - armatury 1481,21

735 - Ústřednívytápění - otopná tělesa 834,83
783 - Dokončovacípráce - nátěry 1751,55

M - Práce a dodávky M 739,88
23-M - Montáže potrubí 739,88

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 775,72
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SOUPIS PRACí
Stavba:

Oprava sociálního zázemí pro personál
Objekt:

Místo:

05 - D1.01.4b Vytápění

Celakovského 1270/1, Havířov Podlesí Datum: 26.07.2021

Europrojekt build and
technoloqv s.r.o.

Uchazeč:

Dětský domova Školní jídelna

OSA-SANEX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

733 Ú tř dní t' v , d ' b'

18505,77

15990,17

0,00

11 92258

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

D S e ni vy_a~enl - rozvo ne po ru I ,
1 K 722130913 Přeřezáni ocelové trubky do ON 25 kus 2,000 42,17 84,34
2 K 733191902.R1 Zmraženl potrubí technologii BCG ks 4.000 2219.67 8878.68
3 K 733191902.R2 Pronájem zmrazovače potrubí dny 2.000 1 479.78 2959.56

D 734 Ústřední vytápění - armatu!y 1 481 21- Sroubenl regulačnl radiátorové přímé G 1/2 bez4 K 734261712 woouštěnl kus 2.000 739,90 1 479.80

5 K 998734102 Přesun hmot tonážni pro armatury v objektech v do 12 t 0.001 1414.67 1,41m

735 834,83
735111810 2.040 54,46 111.10

2040
7 K 735117110 Odpojeni a připojení otopného tělesa litinového po kus 1.000 95.59 95.59nátěru
8 K 735151821 Oemontáž otopného tělesa panelového dvouřadého kus 1.000 204.21 204.21délka do 1500 mm
9 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 2.000 41.14 82.28

10 K 735192911 Zpětná montáž otopných těles článkových litinových m2 2.010 41.14 82.69
2.01 2.010

735192923 Zpětná montáž otopného tělesa panelového 1.000 258.96 258.96dvouřadého do 1500 m

783 Dokončovací ~ráce - nátě~ 1751,55

783601315 Odmaštěni deskových otopných těles vodou ředitelným
0,4501 150.051 67.521odmašťovačem před provedenlm nátěru

0,45*0.5*2 0,450

783601347 Odmaštěnllitinovýchotopných těles odmašťovačem 2.010 173.80 349.34rozpouštědlovým před provedením nátěru
201 2010

14 K 783601411 Ometeni deskových otopných těles před provedením m2 0,450 7,46 3.36nátěru
15 K 783601441 Ometením litinových otopných těles před provedením m2 2.010 13.98 28.10nátěru

w 201 2010
16 K 783606806 Odstranění nátěrů z deskových otopných těfes m2 0,450 147.83 66.52obroušením
17 K 783606821 Odstranění nátěrů z litinových otopných těles m2 2,010 328,51 660.31obroušenlm

w 201 2010
18 K 783627121 Krycl jednonásobný akrylátový nátěr deskových m2 0.450 170,47 76.71otconvch těles
19 K 783627141 Krycl jednonásobný akrylátový nátěr litinových m2 2.010 248.60 499.69otooných těles

w 2.01 2.010

D M Práce a dodávky M

D 23-M
~ 1230040024

Montáže.2_o_tr_ub_í _
IZhotoveni vnějšlho závitu G ON 1/2" 1 kus C- 2.000 1 369.941

739,88

739,88
739.881

w 2 2.000

D HZS
[211 K jHZS2212

w

Hodinové zúčtovací sazb 1 775,72
j Hodinová zúčtovací sazb'a instalaLté-r-Od-b-O-rn-ý-----.---.----4-.0-0-0.----4-43-.-93.----__;_....:1....:....:77:....!5...:...7='2

"nezměřitelnépráce"4 4.000

Strana3 z 3



KRycí LIST SOUPISU PRACí
Stavba:

Oprava sociálního zázemí pro personál
Objekt:

06 - D1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika

KSO:
Místo: Celakovského 1270/1, Havířov Podlesí

Zadavatel:
Dětský domova Školní jídelna

Uchazeč:
OSA-SANEXs.r.o.

Projektant:
Europrojektbuild and technology s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:
POKUDJSOU V TECHNICKYCH ZPRAVACH A SPECIFIKACICH U NEKTERYCH
MATERIALŮUVEDENYJEJICH NAzVY, JEDNA SE VYLOŽENĚ O pŘIBLíŽENí
KVALITATIVNíCHA TECHNICKÝCH VLASTNOSTí NAVRHOVANÝCHMATERIALŮA
VÝROBKŮ PRO DODAVATELE. DODAVATELJE OPRAvNĚN POUŽíT JINÉ
MATERIALYA VÝROBKY, KTERÉ VSAK Musí V PLNÉM ROZSAHUZARUČIT
POŽADOVANÉKVALITATIVNí, TECHNICKÉ I VZHLEDOVÉVLASTNOSTI ZADANÉ
PROJEKTANTEM. V PŘíPADĚ UVEDENí NĚKTERÝCHNAzvů, JE V DOKUMENTACI
PŘEDJMENOVITÝMVÝROBKEM UVEDENO NAPŘíKLAD , NEBO SHODNÉHO
TYPU.... A PODOBNĚ.

CC-CZ:
Datum: 26.07.2021

IC: 48004774
DIČ: CZ48004774

IC: 04485581
DIČ: CZ04485581

IC: 26843226
DIČ: CZ26843226

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 53959,45

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00

53959,45

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

8093,92

Icena S DPH v CZK 62053,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Razítko
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU PRACí
Stavba:

Oprava sociálního zázemí pro personál
Objekt:

Místo:

06 - D1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika

Celakovského 1270/1, Havířov Podlesí Datum: 26.07.2021
Europrojekt build and
technoloqv s.r.o.Zadavatel:

Uchazeč:

Dětský domova Školní jídelna

OSA-SANEX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK)

Náklady ze soupisu prací 53 959,45

HSV - Práce a dodávky HSV 2467,60
------------------------------------------------------------------------------- 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 010,40
-------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 457,20
------------------------------------- 

PSV - Práce a dodávky PSV 36827,85

741 - Elektroinstalace- silnoproud 36 827.85

M - Práce a dodávky M 8 784,00
21-M - Elektromontáže 2208,00

------------------------------------------------------------------------------- 
58-M - Revizevyhrazených technických zařízení 6576,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5880,00
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Stavba:

Oprava sociálního zázemí pro personál
Objekt:

Místo:

06 - D1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika
Celakovského 1270/1, Havířov Podlesí Datum: 26.07.2021

Europrojekt build and
technoloqv s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Dětský domova Školní jídelna

OSA-SANEX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

I pC Typ Kód
_______________________________________________________________________________J

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53959,45

2467,60

1 010,40

o HSV Práce a dodávky HSV

6
612315101 1,000

1,000

o 9 Ostatní konstrukce a ráce, bourání

~K 1974032121
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel 40,000nebo tvárnic hl do 30 mm š do 30 mm

O PSV Práce a dodávky PSV

1 010,40 1 010,40

1457,20

36,43 1 457,20

741 EI kt . t I d

36827,85

3682785o e roms a ace - SI noprou ,
3 K 741110501 Montáž lišta a kanálek protahovacl šířky do 60 mm m 20,000 58,54 1 170,80-_
4 M 34571004 lišta e/ektroinsta/ačnf hranatá bflá 20 x 20 m 20,000 15,00 300,00

5 K 741122005 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omllku m 30,000 34,96 1 048,80lolmí olochv 3x1 až 25 mm2 (CYKYLo)
6 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1 ,5 až 6 mm2 m 30,000 34,99 1049,70uložen"; volně (CYKY)
7 M 34111030 kabel si/ový s Cujádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 36,000 21,08 758,88

W 30 30,000
,--rw~.- -ř3~0*~1~,2~'P~ř~epočtenékoe~fi=ci=en~t~em~m~n=oz=-s~tv~í_,----_,----~3~6,~0~00~----------,_--------------,
1 8 1 M 134111036 1 kabel silový s Cujádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 36,000 1 32,571 1172,521

w 30*1,2 'Přeoočtené koeficientem množství 36,000
9 K 220300924 Montáž svorkovnice do krabice svorka 4 pólová kus 4,000 46,31 185,24

10 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 2,000 29,18 58,36
-- _. -- -- --

11 M 34571512 krabice pfístrojová insta/ačnf 500 V, 71x71x42mm kus 2,000 32,04 64,08
12 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 4,000 29,23 116,92

Krabice univerzetnt rozvodná z PH s vtcxem a
13 M 34571521 svorkovnicr krabicovou šroubovacr s vodiči 12x4mm2 kus 4,000 12,86 51,44

D 73.5mm x 43mm
14 M 58541233 pojivo sádrové normálně tuhnoucf pro instalace t 0,010 60000,00 600,00

i-- - Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo15 K 741130001 kus 4,000 16,26 65,04
r-- - na přístroji

16 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 4,000 13,57 54,28

17 K 741310021 Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální kus 1,000 105,16 105,16

18 M 34535572 sprnač řazenf 5 10A 3553-01289 bflý kus 1,000 241,34 241,34
p Poznámka k potoice:

typ tango

19 K 741310031 Montáž vypínač nástěnňý
venkovnllmokré

20 M 3553-01929.R1 Splnač jednop6lový, řaze

1-jednopólový prostředí kus 1,000 98,40 98,40

p

r 21
K 741311021

22 M 34536398
1--

23 K 741313082

24 M 34551485
p

Poznámka k pciožce:
__ .---, ~-""a:sněbiM typ tanllQ____

M
vo

nf 1, nástěnný IP44 kus 1,000 212,40 212,40____________ -L L- ~~ ~~ ~~ 

sp
do

ontál přípojka sporákOvás doutnavkou se zapojením kus 1,000 180,00 180,00dičů
{nač páčkový 25A zapuštěnámontážse signálnf kus 1,000 492,60 492,60utnavkou 39563-23C
ontáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení

--

kus 3,000 156,07 468,21P+PE prostředí venkovní, mokré -
suvka krytá pro vlhké prostředf, bflá kus 3,000 221,58 664,74--

~ K F1321001 MontážproUdových chráničů dvoupólových nn do 25 A kus 2,000 420,00 840,00bez krvtu

126
M 135889206 chránič proudový 4p61ový 25A ptecovnlho proudu 0.03 kus 2,000 1000,57 2001,14

A ._

M
2
zá

----'Poznámka k položce.
typ tango
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK)

27 K 741371853 Demontáž svítidla bytového se standardní paticl
kus 5,000 240,00 1 200,00vestavného do 0,36 m2 bez zachováním funkčnosti

Montáž svítidlo LED bytové přisázené stropní -
28 K 741372051

reflektorové bez čidla
kus 3,000 420,00 1 260,00

W 3

1291 M 134851222.R1 Isvftidlo-Iedkové pfisazené F1 44W/IP44
L-~p--'--------'-=po-z-náC-m-'k"""ak položce:

pfesná specifikace viz výpis osvět/a vacích tě/es
W 3

kus 3,000 1

3,000
2452,60 1 7357,80 1

3000

: 30 K 741372062 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové kus 6,000 420,00 2520,00do 0,36 m2
[i31 M 34851222.R2 svltidlo ledkové mffžkové pfisazené M1 37W/IP20 kus 4,000 1703,08 6812,32

p

w

Poznámka k položce.
pfesná specifikace viz výpis osvéttevscicn tě/es
4

JSVft/dio ledkové mffžkové pfisazené L 1 41W/IP20
Poznámka k položce:
pfesná specifikace viz výpis osvět/avac/ch tě/es
2

2838,841 5677,681[321 M 134851222.R3
p

w

kus 2,000 1

4,000

2,000

o M Práce a dodávky M 8784,00

220800o 21-M Elektromontáže ,
33 K 998741103 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do t 0,104 6000,00 624,0024m
34 K 998741181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez t 0,066 12000,00 792,00.ooužítt mechanizace
35 K 998741192 Příplatek k přesunu-hmot tonážní 741 za zvětšený t 0,066 12000,00 792,00rořesun do 100 m

o 58-M Revize v1'b_razených technických zařízení 657600,

136 K 210280002 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková kus 1,000 4776,00 4776,00prohlídka pro objem rntž prací do 500 000 Kč

137 K 210280101 Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg kus 1,000 1 800,00 1 800,00

HZS Hodinové zúčtovací sazb 5880,00
HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 9,0001 420,001 3780,001

"demontáže"4 4,000
W "zapojení ventilátoru"1 1,000
W "nezměřitelné práce"4 4,000
W Součet 9,000

139"1 K IHZS2222 I Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný I hod 5,0001 420,001 2100,001
w "nezměřitelné práce"3 3,000
W "úprava 1 ks rozvaděčů"2 2,000
W Součet 5,000
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