

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005126

Číslo dílčí smlouvy: 23ZA-002666

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

BM Construction spol. s r.o.

se sídlem: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4- Modřany

IČO: 28498771

DIČ: CZ28498771

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 146028

právní forma: spol. s r.o.

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Provedení běžných prohlídek mostů a propustků na úseku D0 a D11 v působnosti SSÚD 13 v roce 2021
množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 a 2 této Dílčí smlouvy
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek

dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: D0 km 58,892 – 62,647, D11 km -1,150 – 49,0
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 15. 12. 2021 kalendářních dnů ode dne uzavření této Dílčí smlouvy.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 – Specifikace plnění
 - Příloha č. 1 – Oceněný soupis služeb
 - Příloha č. 2 – Seznam mostů a propustků z CEV k provedení běžné prohlídky

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

Předmětem plnění této smlouvy je provedení běžných mostních prohlídek na mostních objektech na úseku D11 km -1,15 - 49,00 a D0 km 58,892 – 62,647 (vlevo i vpravo). Celkem bude provedeno 70 prohlídek mostů a 30 ks propustků ve správě SSÚD Pravy.

Činnosti spojené s touto službou:

- Běžné mostní prohlídky a propustků dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, vyhlášky č. 104/1997 Sb. a dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací.
- V případě potřeby techniky na zpřístupnění mostních objektů tuto techniku zajišťuje dodavatel služby.
- Projednání výsledků prohlídek s příslušným majetkovým správcem mostů.
- Vložení protokolů do systému CEV vč. uzamčení.

1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit oprávnění k provádění běžných mostních prohlídek.
2. Pro projednání nálezů z BMP s příslušným majetkovým správcem mostů je stanoven
3. Termín pro kompletní předání dokumentů k BMP vč. předání originálů protokolů v papírové podobě a v elektronické podobě na USB nosiči je do 15. 12. 2021.
4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.

Soupis mostů na D11 - běžné prohlídky

Číslo silnice - mostu	staničení	název mostu	překážka	delka přemostění (m)
D11 - 000b.3	0,000			
D11 - 000f.3	0,000			
D11 - 001..3	0,520			
D11 - 004..1	1,972			
D11 - 004..2	1,972			
D11 - 004a2				
D11 - 004a3				
D11 - 004a4				
D11 - 004a6				
D11 - 006..1	5,821			
D11 - 006..2	5,821			
D11 - 007..3	6,490			
D11 - 014..3	13,742			
D11 - 015..3	13,847			
D11 - 016..3	14,112			
D11 - 018..3	16,254			
D11 - 019..3	17,873			
D11 - 020..1	18,194			
D11 - 020..2	18,194			
D11 - 021..1	21,791			
D11 - 021..2	21,791			
D11 - 022..3	22,715			
D11 - 025..1	26,750			
D11 - 025..2	26,750			
D11 - 028..3	29,800			
D11 - 031..1	32,782			
D11 - 031..2	32,782			
D11 - 032..3	33,934			
D11 - 034..3	35,820			
D11 - 036..3	37,509			
D11 - 038..1	40,308			
D11 - 038..2	40,308			
D11 - 039..1	40,726			
D11 - 039..2	40,726			
D11 - 040..3	41,339			
D11 - 041..1	41,772			
D11 - 041..2	41,772			
D11 - 042..3	42,114			
D11 - 043..1	42,307			
D11 - 043..2	42,307			
D11 - 044..1	42,661			
D11 - 044..2	42,661			
D11 - 045..1	43,020			
D11 - 045..2	43,020			
D11 - 046..1	43,489			
D11 - 046..2	43,489			
D11 - 047..1	44,123			
D11 - 047..2	44,123			
D11 - 048..1	45,161			
D11 - 048..2	45,161			
D11 - 049..3	45,500			
D11 - 051..3	47,262			
D11 - 053..3	48,550			
D1104 - 1A231	46,766			

Soupis mostů na D0 - běžné prohlídky

Číslo silnice - mostu	staničení	název mostu	překážka	délka přemostění (m)
D0 001.1	větev V1			F
D0 001.2	větev V2			F
D0 - 001..1	-0,128			N
D0 - 001..2	-0,128			N
D0 - 002..3	0,294			N
D0 - 003..3	0,720			F
D0 - 003a.3	0,000			
D0 - 004..3	0,934			N
D0 - 004a.1	1,163			N
D0 - 004a.2	1,163			N
D0 - 004c.1	1,353			N
D0 - 004c.2	1,353			N
D0 - 004b.3	1,280			F
D0 - 005..1	1,645			N
D0 - 005..2	1,645			N
D0 - 007..1	3,000			N
D0 - 007..2	3,000			N

číslo silnice	-	propustku	staničení	název propustku	překážka	délka přem.
D11	-	001.1P				
D11	-	001.2P				
D11	-	001.3P				
D11	-	001.4P				
D11	-	002P				
D11	-	003P				
D11	-	004P				
D11	-	005P				
D11	-	006P				
D11	-	007P				
D11	-	008P				
D11	-	009P				
D11	-	010P				
D11	-	011P				
D11	-	012P				
D11	-	013P				
D11	-	014P				
D11	-	015P				
D11	-	016P				
D11	-	017.1P				
D11	-	018P				
D11	-	019P				
D11	-	020P				
D11	-	021P				
D11	-	022P				
D11	-	023P				
D11	-	024P				
D11	-	025P				
D11	-	026P				
D11	-	027P				