

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Staveb. úpravy a vybav. interiéru na radnici MěÚ Nový Jičín - položkový rozpočet	Objednatel:	Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01	IČ/DIČ:	00298212/CZ00298212
Druh stavby:	Truhlářská část + elektroinstalace jednacího stolu	Projektant:	Ing. arch. Monika Drholecová	IČ/DIČ:	87133300/
Lokalita:	Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín	Zhotovitel:	<b>FORM, spol. s r.o., Poručíka Hoši 512/2A, 747 11 Kozmice</b>	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	14.06.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

	A Základní rozpočtové náklady	B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)		
<b>HSV</b>	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
<b>PSV</b>	Dodávky	436 508,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
<b>"M"</b>	Dodávky	61 622,00			Ostatní	0,00
	Montáž	2 560,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	<b>ZRN celkem</b>	<b>500 690,00</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
	<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>500 690,00</b>
	<b>Základ 21%</b>	<b>500 690,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>105 144,90</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>605 835,00</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

*Poznámka:*

ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ A MOHOU SE LIŠIT OD SKUTEČNÉHO STAVU REALIZOVANÉHO NA STAVBĚ. PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT. ZMĚNY BUDOU KONZULTOVÁNY S ARCHITEKTEM

- 1) instalační krabice je rozhraní pro napojení rozvodů stolu 230 V.
- 2) Datové rozvody jednotlivých přípojných míst stolu budou napojené na switch, který dodá objednatel.
- 3) Pružné spirálové zásuvky (prodlužky) budou napojené na zásuvky uvnitř stolu (je oceněno v rozpočtu).
- 4) Zabudované zásuvky na vrchní části stolu zůstanou dle návrhu v PD.
- 5) Součástí stolu bude nutné vyřešit dvířka do skryté části stolu, kde bude hlavní přívod 230V a switch.