

Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice

číslo	název	způsobilé / nezpůsobilé výdaje	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
SO01	Stavební úpravy šaten a nové schodiště	způsobilé	501 056,16 Kč	105 221,79 Kč	606 277,95 Kč
SO02	Venkovní hřiště a okolní plochy včetně oplocení a opěrné zdi	způsobilé	4 200 169,37 Kč	882 035,57 Kč	5 082 204,94 Kč
SO02	Venkovní hřiště a okolní plochy včetně oplocení a opěrné zdi	nezpůsobilé	159 734,00 Kč	33 544,14 Kč	193 278,14 Kč
3	ÚT	způsobilé	74 575,35 Kč	15 660,82 Kč	90 236,17 Kč
4	ZTla	způsobilé	18 190,41 Kč	3 819,99 Kč	22 010,40 Kč
5	ZTlb	způsobilé	34 606,40 Kč	7 267,34 Kč	41 873,74 Kč
6	ZTlc	způsobilé	547 954,52 Kč	115 070,45 Kč	663 024,97 Kč
7	EI	způsobilé	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8	VN a ON	způsobilé	210 082,10 Kč	44 117,24 Kč	254 199,34 Kč
8	VN a ON	nezpůsobilé	50 565,88 Kč	10 618,83 Kč	61 184,71 Kč
Nabídková cena		způsobilé	5 586 634,31 Kč	1 173 193,21 Kč	6 759 827,52 Kč
Nabídková cena		nezpůsobilé	210 299,88 Kč	44 162,97 Kč	254 462,85 Kč
Celková nabídková cena		celkem	5 796 934,19 Kč	1 217 356,18 Kč	7 014 290,37 Kč

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 17		Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice	
Objednatel: Město Votice Komenského nám. 700 25901 Votice		IČO: 00232963 DIČ: CZ00232963	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			4 726 871,15
PSV			809 415,06
MON			0,00
Vedlejší náklady			203 082,10
Ostatní náklady			57 565,88
Celkem			5 796 934,19
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 796 934,19 CZK
Základní DPH	21 %		1 217 356,18 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			7 014 290,37 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ	0,00	5 796 934,19	1 217 356,18	7 014 290,37	100
1	SO01_Stavební úpravy šaten a nové schodiště	0,00	501 056,16	105 221,79	606 277,95	9
2	SO02_Venkovní hřiště a okolní plochy včetně oplocení a opěrné zdi	0,00	4 359 903,37	915 579,71	5 275 483,08	75
3	ÚT - Ústřední topení	0,00	74 575,35	15 660,82	90 236,17	1
4	ZTIa - Vnitřní kanalizace	0,00	18 190,41	3 819,99	22 010,40	0
5	ZTIb - Vnitřní vodovod	0,00	34 606,40	7 267,34	41 873,74	1
6	ZTIc - Zařizovací předměty	0,00	547 954,52	115 070,45	663 024,97	9
7	EI - Elektroinstalace	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	VN a ON	0,00	260 647,98	54 736,08	315 384,06	4
Celkem za stavbu		0,00	5 796 934,19	1 217 356,18	7 014 290,37	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			223 110,26	4
1	Zemní práce	HSV			383 023,54	7
2	Zakládání	HSV			8 889,77	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			123 548,54	2
21-M	Elektromontáže	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			415 929,03	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			17 587,35	0
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			1 490 088,01	26
58-M	Revize vyhrazených technických zařízení	HSV			2 200,00	0

6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			85 850,16	1
8	Trubní vedení	HSV			450,00	0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			1 521 462,66	26
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			31 667,90	1
99	Přesun hmot	HSV			24 169,07	0
997	Přesun sutě	HSV			350 652,89	6
998	Přesun hmot	HSV			28 113,59	0
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			0,00	0
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			0,00	0
6	Nátěry	PSV			6 098,40	0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			24 676,72	0
713	Izolace tepelné	PSV			4 172,29	0
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			58 591,31	1
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			22 558,50	0
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			310 914,26	5
727	Zdravotechnika - požární ochrana	PSV			1 452,00	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			4 331,25	0
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			2 341,27	0
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			46 561,52	1
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	PSV			0,00	0
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			0,00	0

742	Elektromontáže - rozvodný systém	PSV			0,00	0
743	Elektromontáže - hrubá montáž	PSV			0,00	0
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	PSV			0,00	0
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	PSV			0,00	0
749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	PSV			0,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			91 817,50	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			152 611,11	3
781	Obklady keramické	PSV			64 289,12	1
784	Malby	PSV			18 999,81	0
99	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			20 128,38	0
VN	Vedlejší náklady	VN			203 082,10	4
ON	Ostatní náklady	ON			57 565,88	1
Cena celkem					5 796 934,19	100

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 1	SO01_Stavební úpravy šaten a nové schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1		Zemní práce				1 282,96		1 552,38
1	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	1,38240	122,00	168,65	21,00	204,07
		0,9*0,48*0,4*8		1,38240				
2	167101103R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, zhornin tř. 1 až 4	m3	1,38240	179,50	248,14	21,00	300,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,38240		1,38240				
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,38240	16,30	22,53	21,00	27,26
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,38240		1,38240				
4	174101101R00	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	1,36400	123,00	167,77	21,00	203,00
		2,66-0,9*0,40*0,45*8		1,36400				
5	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m3	3,00330	131,00	393,43	21,00	476,05
		schodiště : 1,78*0,9*0,45		0,72090				
		4,9*0,9*0,4		1,76400				
		3*0,48*0,4*0,9		0,51840				
6	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepitost	m3	1,50165	50,00	75,08	21,00	90,85
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,00330*0,5		1,50165				
7	171201211	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,38240	150,00	207,36	21,00	250,91
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,38240		1,38240				
Díl: 2		Zakládání				8 889,77		10 756,62

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 1	SO01_Stavební úpravy šaten a nové schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
8	275313711R00	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	3,00330	2 960,00	8 889,77	21,00	10 756,62

patky pod schodištěm : 0,9*0,45*1,78

0,9*4,9*0,4

3*0,9*0,48*0,4

0,72090

1,76400

0,51840

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 474,92		24 774,65	
9	317168111R00	Překlady keramické ploché [POROTHERM] osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm , délky 100 cm	kus	1,00000	240,50		21,00	291,01	
10	317168131R00	Překlady keramické vysoké [HELUZ] osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm	kus	2,00000	437,50		21,00	1 058,75	
11	342272323	Příčky zporobetonových přesných příčkovek [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky 100 mm	m2	20,22700	665,00		21,00	16 275,66	

1*2,1*2*2+2,073*2,775-

0,9*0,8*2+0,7*2,1+0,9*1,95+0,85*2,775+0,99*1,95 :

20,227

20,22700

12	342272523	Příčky zporobetonových přesných příčkovek [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky 150 mm	m2	7,07600	835,00	21,00	7 149,24
----	-----------	---	----	---------	--------	-------	----------

2,55*2,775 :

7,076

7,07600

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy							85 850,16	103 878,69
13	642944121R00	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo zúhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	7,00000	1 078,00		21,00	9 130,66
14	642942111R00	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,00000	890,00		21,00	3 230,70

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 1	SO01_Stavební úpravy šaten a nové schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
15	512325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm stěn v rozsahu přes 30 do 50%	m2	60,00000	185,00	11 100,00	21,00	13 431,00

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

16	611111121	Dozdění zárubní včetně zaspravení omítkou	kus	11,00000	1 010,00	11 110,00	21,00	13 443,10
17	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	54,60700	75,00	4 095,53	21,00	4 955,59

2,55*2,775*2 :

(1*2,1*2*2+2,073*2,775-
0,9*0,8*2+0,7*2,1+0,9*1,95+0,85*2,775+0,99*1,95)*2 :

54,607

54,60700

18	612181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti	m2	54,60700	199,00	10 866,79	21,00	13 148,82
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

2,55*2,775*2 :

(1*2,1*2*2+2,073*2,775-
0,9*0,8*2+0,7*2,1+0,9*1,95+0,85*2,775+0,99*1,95)*2 :

54,607

54,60700

19	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	54,60700	405,00	22 115,84	21,00	26 760,17
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

2,55*2,775*2 :

(1*2,1*2*2+2,073*2,775-
0,9*0,8*2+0,7*2,1+0,9*1,95+0,85*2,775+0,99*1,95)*2 :

54,607

54,60700

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 1	SO01_Stavební úpravy šaten a nové schodiště

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
20 553311020	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 700 L/P	kus	2,00000	1 469,00	2 938,00	21,00	3 554,98

vč. zaměření

21 553311300	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 800 L/P	kus	8,00000	1 676,00	13 408,00	21,00	16 223,68
--------------	--	-----	---------	----------	-----------	-------	-----------

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				31 667,90		38 318,16
22 962032432R00	Bourání zdiva nadzákladového cihel nebo tvárníc z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	4,28800	677,00	2 902,98	21,00	3 512,61

(1,25*0,1+0,55*0,1+1,76*0,1+1,1*0,1+0,42*0,11)*2,2+1*2,4*0,2+0,47*0,58*0,96 :
1*2,4*0,2+(0,3*0,1+1,727*0,13+1,25*0,1+1*0,12+0,42*0,1+0,62*0,1)*2,2+0,8*0,1*2,25+1,1*0,1*2,79-
0,6*1,97*0,1+1,135*0,1*2,79-0,6*1,97*0,1+0,2*0,1*2,2 :

4,288

4,28800

23 965042241R00	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,62300	2 350,00	3 814,05	21,00	4 615,00
-----------------	--	----	---------	----------	----------	-------	----------

(1,9+3,75+3,21+1,41)*0,158 *plocha*tloušťka :

1,623

1,62300

24 968072455R00	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	14,38100	379,50	5 457,59	21,00	6 603,68
-----------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------

0,6*1,97*4 :

0,85*1,97*2 :

0,8*1,97*4 :

14,381

14,38100

25 776511810R00	Odsranění povlakových podlah lepených bez podložky	m2	54,35000	39,90	2 168,57	21,00	2 623,97
-----------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 1	SO01_Stavební úpravy šaten a nové schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

25,79+28,56 "M1.01+M1.08 :

54,35

54,35000

26	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1m	m	2,00000	100,00	200,00	21,00	242,00
27	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křídci s případným uložení a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	10,00000	20,00	200,00	21,00	242,00
28	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	kus	30,78000	95,00	2 924,10	21,00	3 538,16

13,01+1,03+0,99+1,05+1,03+13,67 :

30,78

30,78000

29	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	kus	65,12400	125,00	8 140,50	21,00	9 850,01
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------	-------	----------

(0,73+0,4+0,3+0,96+1,06+1,73+0,385+0,2+0,735+1,727+1,003+0,987+0,11+0,42+0,11+0,987+2,727+0,714)*2 "M1.07 :

(1+1,24)*1,5 "M1.07 :

(0,3+0,79+0,22+0,25+0,668+1,76+0,62+0,732+1,76+0,827+1,1+0,16+0,53+0,11+1,1+0,16+0,855+1,76+0,55+0,1)*2 "M1.02 :

1,66*1,5 "M1.02 :

65,124

65,12400

30	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	27,58100	50,00	1 379,05	21,00	1 668,65
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------

1,485+0,14+0,17+0,4+0,17+1,92+1,09+0,26+1,25+0,614+1,14+0,9+0,4+0,04*3+0,16+0,75+0,22+0,2+0,945+0,692+0,025+0,255+0,4+0,17+0,025+0,69+0,93+0,13+0,23 :

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 1	SO01_Stavební úpravy šaten a nové schodiště

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

0,757+0,07+0,375+0,9+1,135+0,085+0,123+0,07+0,375+1,1+1,92+0,07+0,305+0,335+1,85+0,07+0,14+0,22+0,55+1,2

5 :

27,581

27,58100

31	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken skřídly zdvojenými, plochy plochy přes 1 do 2m2	m2	3,61000	250,00	902,50	21,00	1 092,03
----	-----------	---	----	---------	--------	--------	-------	----------

1,88*0,96*2 "2 kusy :

3,61

3,61000

32	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	10,22446	350,00	3 578,56	21,00	4 330,06
----	-----------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.

Díl: 998		Přesun hmot		4 712,50	5 702,13
33	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	13,61993	346,00
				4 712,50	21,00
				5 702,13	

Díl: 713		Izolace tepelné		332,03		401,76	
34	713131141R00	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	1,21500	177,50	215,66	21,00
							260,95

0,9*0,45*3 :

1,215

1,21500

35	283763600R	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 1250 x 600 x 20 mm	m2	1,23900	88,00	109,03	21,00	131,93
----	------------	--	----	---------	-------	--------	-------	--------

1,215*1,02 *Přepočtené koeficientem množství :

1,239

1,23900

36	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,00803	914,00	7,34	21,00	8,88
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 91 817,50 111 099,18								
37	766622212	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva	kus	4,00000	557,00	2 228,00	21,00	2 695,88

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 1	SO01_Stavební úpravy šaten a nové schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
38	766660421	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nad světlíkem	kus	2,00000	1 670,00	3 340,00	21,00	4 041,40
Včetně montáže a demontáže zámků a spínače.								
39	766660711	Montáž dveřních křídel 1křídlových dokování závěsů na universální zárubeň	kus	12,00000	134,00	1 608,00	21,00	1 945,68
40	766660722	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámků a klik	kus	12,00000	386,00	4 632,00	21,00	5 604,72
41	766681114	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900	kus	2,00000	1 670,00	3 340,00	21,00	4 041,40
42	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	10,00000	16,00	160,00	21,00	193,60
43	549146200	Kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK, případně zámků	kus	12,00000	315,00	3 780,00	21,00	4 573,80
44	549334300	Závěs dveřní k příšroubování rovný 120 mm pravý bez povrchové úpravy	ks	24,00000	79,00	1 896,00	21,00	2 294,16
45	611430250.1	Okno plastové jednodílné 90 x 80 cm P	kus	3,00000	5 011,00	15 033,00	21,00	18 189,93
46	611430250.2	Okno plastové jednodílné 100 x 80 cm P	kus	1,00000	5 568,00	5 568,00	21,00	6 737,28
47	611441640	Dveře plastové vchodové jednokřídlové otevíravé 80x220 cm	kus	2,00000	9 467,00	18 934,00	21,00	22 910,14
48	611656010	Dveře vnitřní MDF, 1křídlové 70 x 197 cm	kus	2,00000	2 358,00	4 716,00	21,00	5 706,36
49	611656020	Dveře vnitřní, MDF, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	8,00000	2 516,00	20 128,00	21,00	24 354,88
50	611822510.R	Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x225 cm	kus	2,00000	2 784,00	5 568,00	21,00	6 737,28
51	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,00624	881,00	886,50	21,00	1 072,67
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						152 611,11		184 659,44
52	711990192	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, mín. pevnosti 30 MPa	m2	85,09000	289,00	24 591,01	21,00	29 755,12

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 1	SO01_Stavební úpravy šaten a nové schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

25,79+2,51+10,37+2,12+2,2+3,27+10,27+28,56 :

85,09

85,09000

53	771473112	Kladení dlažby keramické do TM	m2	85,09000	638,00	54 287,42	21,00	65 687,78
----	-----------	--------------------------------	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

Položka je určena pro kladení dlažby do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů..

Položka obsahuje :

- zametení podkladu,
- rozměření plochy,
- rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích,
- příprava a nanášení tmele na plochu,
- řezání dlaždic,
- kladení dlaždic,
- spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu.

25,79+2,51+10,37+2,12+2,2+3,27+10,27+28,56 :

85,09

85,09000

54	771473113	Obklad soklíků keram.rovňých, tmel, lepidlo, spár.hm.	m	66,60700	143,00	9 524,80	21,00	11 525,01
----	-----------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

4,03+0,45+0,08+0,15+0,07+0,08+0,07+0,09+5,21+1,92+0,2

5+0,325+0,25+1,92+0,625+0,672+2,27+0,055+0,225+0,483

"M1.08 :

0,07+0,05+0,07+0,05+0,4*2+2,073+0,29+0,15+0,685+1

"M1.07 :

2,143+0,07+0,08+0,12+0,07+0,4+0,155+0,115+2,6 "M1.06 :

1,75+0,22+0,25+0,945+0,885+0,15+0,19 "M1.05 :

1,135+0,814+0,93+0,12+0,23+0,935+0,037 "M1.04 :

0,315+0,08+0,9+0,78+0,07+0,125+0,05+0,07+0,72+0,

07+0,115+0,07+0,32 "M1.03 :

0,985+0,08+0,96+0,355+0,07+0,335+0,155+0,99+0,785+1

"M1.02 :

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 1	SO01_Stavební úpravy šaten a nové schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

2,81+5,1+3,38+0,07+0,045+0,055+0,07+0,74+0,7+1,72+0,0
5+0,08+0,08+0,05+0,255+0,05+0,355+1,93+0,18+0,33+0,3
"M1.01 :
66,607

66,60700

55	77159111	Provedení penetrace podkladu vč. materiálu	m2	30,74000	44,00	1 352,56	21,00	1 636,60
----	----------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------

2,51+10,37+2,12+2,2+3,27+10,27 :
30,74

30,74000

56	771990192	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky	m2	510,54000	59,00	30 121,86	21,00	36 447,45
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

25,79+2,51+10,37+2,12+2,2+3,27+10,27+28,56 :
85,09*6 'Přepočtené koeficientem množství :
510,54

510,54000

57	597613050.R	Dlaždice keramické - podlahy (barevné) 40 x 40 cm l. j.	m2	93,59900	182,00	17 035,02	21,00	20 612,37
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

25,79+2,51+10,37+2,12+2,2+3,27+10,27+28,56 :
85,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :
93,599

93,59900

58	597614160	Dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 8,0 x 0,9 cm Nordic	kus	245,86400	36,00	8 851,10	21,00	10 709,83
----	-----------	--	-----	-----------	-------	----------	-------	-----------

66,607/0,298 :

223,513*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :
245,864

245,86400

59	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	4,14990	1 650,00	6 847,34	21,00	8 285,28
Díl: 781		Obklady keramické				64 289,12		77 789,84
60	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových s vysokopevnostním lepidlem	m2	41,00100	594,00	24 354,59	21,00	29 469,05
		(1,827+0,9+1,1+1,9+1,1+1,1+3,9+1,5)*2,1 :						

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 1	SO01_Stavební úpravy šaten a nové schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

(0,635+2,83+(0,7+0,4)*2+0,89+0,77+1+1,09+1,43)*1,2 :

41,001

41,00100

61	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	2,00000	1 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00
62	781495111	Ostatní prvky ostatní práce panetrace podkladu	m2	41,00100	44,00	1 804,04	21,00	2 182,89

(1,827+0,9+1,1+1,9+1,1+1,1+3,9+1,5)*2,1 :

(0,635+2,83+(0,7+0,4)*2+0,89+0,77+1+1,09+1,43)*1,2 :

41,001

41,00100

63	597610810.R	Obkládačky keramické - koupelny (bílé) 29,8 x 89,8 x 1,03 cm l. j.	m2	47,15100	693,00	32 675,64	21,00	39 537,52
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

(1,827+0,9+1,1+1,9+1,1+1,1+3,9+1,5)*2,1 :

(0,635+2,83+(0,7+0,4)*2+0,89+0,77+1+1,09+1,43)*1,2 :

41,001*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :

47,151

47,15100

64	634651260	zrcadlo nemontované číré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	m2	1,58400	1 000,00	1 584,00	21,00	1 916,64
----	-----------	---	----	---------	----------	----------	-------	----------

0,4*1,8*2 "2 kusy :

1,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

1,584

1,58400

65	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,13385	1 650,00	1 870,85	21,00	2 263,73
Díl: 784		Malby				18 999,81		22 989,77
66	784121001	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	199,99800	30,00	5 999,94	21,00	7 259,93
67	784312021	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	199,99800	65,00	12 999,87	21,00	15 729,84

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 1	SO01_Stavební úpravy šaten a nové schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		(4,03+0,45+0,08+0,15+0,07+0,08+0,07+0,09+5,21+1,92+0,25+0,325+0,25+1,92+0,625+0,672+2,27+0,055+0,225+0,483)*2,775+0,8*4*(2,775-1,97) :						
		-1,92*2*(2,775-1,95) "M1.08 :						
		(0,07+0,05+0,07+0,05+0,4*2+2,073+0,29+0,15+0,685+1)*2,775+(0,8+0,7)*(2,775-1,97)-0,9*2*(2,775-1,95) "M1.07 :						
		(2,143+0,07+0,08+0,12+0,07+0,4+0,155+0,115+2,6)*2,775+0,8*2*(2,775-1,97)-0,9*2*(2,775-1,95) "M1.06 :						
		(1,75+0,22+0,25+0,945+0,885+0,15+0,19)*2,775+0,7*(2,775-1,97)-0,945*(2,775-1,95) "M1.05 :						
		(1,135+0,814+0,93+0,12+0,23+0,935+0,037)*2,775+0,7*(2,775-1,97)-0,93*(2,775-1,95) "M1.04 :						
		(0,315+0,08+0,9+0,78+0,07+0,125+0,05+0,05+0,07+0,72+0,07+0,115+0,07+0,32)*2,775+(0,7+0,8*2)*(2,775-1,97)-(0,9+0,99)*(2,775-1,95) "M1.03 :						
		(0,985+0,08+0,96+0,355+0,07+0,335+0,155+0,99+0,785+1)*2,775+(0,8*2)*(2,775-1,97)-(0,9+0,99+0,96)*(2,775-1,95) "M1.02 :						
		(2,81+5,1+3,38+0,07+0,045+0,055+0,07+0,74+0,7+1,72+0,05+0,08+0,08+0,05+0,255+0,05+0,355+1,93+0,18+0,33+0,3)*2,775+(0,8*3)*(2,775-1,97) :						
		-1,93*(2,775-1,95) "M1.01 :						
		(1,09+1,43+0,89+1,77+0,635+2,83+2,2)*(2,775-1,2) "nad						
		obklady :						
		199,998		199,99800				
Díl: 99	Přesuny sutí a vybouraných hmot		t	13,37700	10,20	20 128,38	21,00	24 355,34
68 9970006551	Uložení sutí na skládku bez zhutnění					136,45		165,10

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 1	SO01_Stavební úpravy šaten a nové schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
69	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,37700	1 100,00	14 714,70	21,00	17 804,79
70	997211521	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 1000 m	t	13,37700	94,50	1 264,13	21,00	1 529,60

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

71	997211529	Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst.	t	13,37700	200,00	2 675,40	21,00	3 237,23
72	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	13,37700	100,00	1 337,70	21,00	1 618,62

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Celkem	501 056,16
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 2	SO02_Venkovní hřiště a okolní plochy včetně oplocení a opěrné zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1		Zemní práce				381 740,58		461 906,10
1	113201111R00	Vytrhání obrub svýbouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkůvých	m	139,60000	106,50	14 867,40	21,00	17 989,55
				124+15,6 :				
				139,6				
2	121101103R00	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	0,33600	82,60	27,75	21,00	33,58
				16,8 "pro vrh koulí :				
				16,8*0,02				
3	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	304,16890	113,00	34 371,09	21,00	41 589,02
				4,14*36,3*1,2 "výkop pro opěrnou stěnu :				
				13,5 "vrh koulí :				
				2,4 "výkopy pro doplnění betonových pásů :				
				196,238*1,550				
4	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	152,08445	36,90	5 611,92	21,00	6 790,42
				304,16890/2				
5	132203302R00	Hloubení rýh pro drěny ve sklonu terénu do 15 st. v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 hloubky do 1,10 m v hornině tř. 3	m	55,00000	60,30	3 316,50	21,00	4 012,97

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 2	SO02_Venkovní hřiště a okolní plochy včetně oplocení a opěrné zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	203,72890	122,00	24 854,93	21,00	30 074,47
304,16890+0,76+55*0,4*0,4-110 "odkopávky+rýhy+rýha pro drenáž-zásypy : 203,7289								
7	167101101R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, zhornin tř. 1 až 4	m3	203,72890	264,50	53 886,29	21,00	65 202,41
203,7289								
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	203,72890	16,30	3 320,78	21,00	4 018,14
203,7289								
9	174101101R00	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	110,00000	123,00	13 530,00	21,00	16 371,30
36*3+2 : 110								
10	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší složen z kameniva	m2	240,00000	70,00	16 800,00	21,00	20 328,00
240 "betonová dlažba : 240,00000								
11	113107111.R	Odstanění podkladů nebo krytí spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 zcihel skládaných na sucho, o tl. vrstvy do 100 mm	m3	0,95875	850,00	814,94	21,00	986,08

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 2	SO02_Venkovní hřiště a okolní plochy včetně oplocení a opěrné zdi

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
14,75 "doskočiště : 0,95875								
14,75*0,065								
12	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo snaložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 zkameniva těženého	m3	1,91750	550,00	1 054,63	21,00	1 276,10
14,75 "doskočiště : 1,91750								
14,75*0,13								
13	113107153	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo snaložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 zkameniva těženého	m3	3,68750	550,00	2 028,13	21,00	2 454,04
14,75 "doskočiště : 3,68750								
vrstvy přes 200 do 300 mm : 14,75*0,25								
14	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo snaložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 zkameniva hrubého drceného	m3	15,06550	550,00	8 286,03	21,00	10 026,10
1,86*32,61 "hřiště u opěrné zdi : 15,06550								
45*2 "rozběhová dráha : 15,06550								
tl. do 100 mm : 150,655*0,1								
15	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo snaložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 zkameniva hrubého drceného	m3	15,06550	650,00	9 792,58	21,00	11 849,02
1,86*32,61 "hřiště u opěrné zdi : 15,06550								
45*2 "rozběhová dráha : 15,06550								
tl. přes 50 do 100mm : 150,655*0,1								

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 2	SO02_Venkovní hřiště a okolní plochy včetně oplocení a opěrné zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
16	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo snaložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živiniých, o tl. vrstvy přes 50 do 100	m3	15,06550	1 125,00	16 948,69	21,00	20 507,91

1,86*32,61 "hřiště u opěrné zdi :

45*2 "rozběhová dráha :

150,655*0,1

15,06550

17	113107182.R	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo snaložením na dopravní prostředek polyuretanových ploch, o tl. vrstvy do 15 mm	m2	639,00000	95,00	60 705,00	21,00	73 453,05
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

520 "hřiště :

59,5*2 "rozběhová dráha :

639

639,00000

18	113107211	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo snaložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 zkamenivá iěženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m3	40,54050	500,00	20 270,25	21,00	24 527,00
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

45*2 "rozběhová dráha :

14,75 "doskočiště :

240 "betonová dlažba :

1,86*32,61 "hřiště u opěrné zdi :

405,405*0,1

40,54050

19	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna, STROJNĚ tř. horniny 3	m3	0,76000	245,50	186,58	21,00	225,76
----	-----------	---	----	---------	--------	--------	-------	--------

0,76 "výkopy pro obručníky :

0,76

0,76000

20	132201109	Příplatek k hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna tř. horniny 3	m3	0,76000	171,00	129,96	21,00	157,25
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-------	--------

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 2	SO02_Venkovní hřiště a okolní plochy včetně oplocení a opěrné zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
21	153191121	Zásyp opěrné stěny nepropustnou zeminou, včetně dodávky materiálu	m3	49,22280	850,00	41 839,38	21,00	50 625,65

včetně strojního přemísťení materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

1,13*36,3 :

41,019*1,2

49,22280

22	171201211	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	203,72890	150,00	30 559,34	21,00	36 976,80
----	-----------	----------------------------------	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

203,7289

23	181102302.1	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	646,84900	13,20	8 538,41	21,00	10 331,48
----	-------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

79,75+280,239+207+36,3*2,2 :

646,849

646,84900

24	181151311	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy	m2	500,00000	20,00	10 000,00	21,00	12 100,00
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

123 548,54

149 493,73

25	274351215R00	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	30,24000	750,00	22 680,00	21,00	27 442,80
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

36,3*0,4*2+0,4*1,5*2 :

30,24

30,24000

26	274351216R00	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	30,24000	152,00	4 596,48	21,00	5 561,74
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 2	SO02_Venkovní hřiště a okolní plochy včetně oplocení a opěrné zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
27	212752311	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m - kamenivo frakce 8-16 mm v otevřeném výkopu z trubek	m	55,00000	165,00	9 075,00	21,00	10 980,75
plastových tuhých SN 8 DN 100								
28	212752312	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 150	m	47,10000	195,00	9 184,50	21,00	11 113,25
36,3+12*0,9 "u opěrné zdi+průchodky opěrnou zdí : 47,1								
29	274321511	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	21,78000	3 552,00	77 362,56	21,00	93 608,70
1,5*0,4*36,3 : 21,78								
30	278311213	Zálivka kotveních otvorů C 25/30 XF1 do 0,02 m3	m3	0,01300	50 000,00	650,00	21,00	786,50
0,04252*0,04252*7 "zálivka sloupků osvětlení : 0,013								
0,01300								
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						395 454,11		478 499,47
31	317353111R00	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoli tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení	m2	26,13600	1 500,00	39 204,00	21,00	47 436,84
(0,18+0,16+0,05+0,03+0,3)*36,3 : 26,136								
32	317353112R00	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoli tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění	m2	26,13600	350,00	9 147,60	21,00	11 068,60
33	327351211R00	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	122,50800	1 048,00	128 388,38	21,00	155 349,94

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 2	SO02_Venkovní hřiště a okolní plochy včetně oplocení a opěrné zdi

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

1,6*36,3*2+1,6*0,25*2+0,1*1,6*14+0,75*0,15*4*7+0,15*0,15*7 :
122,508

122,50800

34	327351221R00	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	122,50800	338,00	41 407,70	21,00	50 103,32
35	311321815	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37	m3	17,37700	4 416,00	76 736,83	21,00	92 851,56

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.

0,0511*36,3 "řmsa :

1,6*0,25*36,3+1,6*0,1*7-0,1125*0,15*7 "dířík opěrné zdi+rozšíření v místech sloupku-otvory pro sloupky :

17,377

17,37700

36	327361006	Výzluž opěrných zdí, ocel Bst 500 S do 12mm	t	2,32800	43 200,00	100 569,60	21,00	121 689,22
		2,21714285714286*1,05 "Přepočtené koeficientem množství :						
		2,328						

2,32800

Díl: 4		Vodorovné konstrukce			17 587,35		21 280,69	
37	451315114	Podkladní vrstva z betonu prostého C 12/15 do 10cm	m2	61,71000	285,00	17 587,35	21,00	21 280,69

1,7*36,3 :

61,71

61,71000

Díl: 5		Komunikace			1 490 088,01		1 803 006,49	
38	564211113R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP s rozproštěním, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 70 mm	m2	79,75000	54,00	4 306,50	21,00	5 210,87

65 "vrh koulí :

14,75 "pískové doskočiště :

79,75

79,75000

39	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP s rozproštěním, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	280,23900	72,70	20 373,38	21,00	24 651,79
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 2	SO02_Venkovní hřiště a okolní plochy včetně oplocení a opěrné zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
72,7+0,1*(13,42*2+5,5*2) "workoutové hřiště+přesahy :								
143,1 "rozběhová dráha :								
32,61*1,86 "hřiště - nová skladba u opěrné zdi :								
				280,239				
				280,23900				
40	56426111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	207,00000	140,50	29 083,50	21,00	35 191,04
207 "betonová dlažba :								
				207,00000				
41	56481111R00	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	276,45500	66,50	18 384,26	21,00	22 244,95
72,7 "workoutové hřiště :								
143,1 "rozběhová dráha :								
32,61*1,86 "hřiště - nová skladba u opěrné zdi :								
				276,455				
				276,45500				
42	56483111R00	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	301,86500	138,00	41 657,37	21,00	50 405,42
72,7 "workoutové hřiště :								
143,1 "rozběhová dráha :								
32,61*1,86 "hřiště - nová skladba u opěrné zdi :								
				276,455				
				276,45500				
0,7*36,3 "podklad pod opěrnou stěnou :								
				25,41				
				25,41000				
43	564871116	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	25,41000	208,00	5 285,28	21,00	6 395,19
0,7*36,3 "podklad pod opěrnou stěnou :								
				25,41				
				25,41000				

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice	
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava	
R: 2	SO02_Venkovní hřiště a okolní plochy včetně oplocení a opěrné zdi	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
44	564921212.R	Podklad nebo podsyp z cihel skládaných na sucho, tl. 65 mm	m2	79,75000	315,00	25 121,25	21,00	30 396,71
65 "vrh kuli :								
14,75 "pískové doskočiště :								
79,75								
79,75000								
45	577123111	Beton asfaltový ACO 8 CH, š. do 3 m, tl. 2x3 cm plochy 201-1000 m2	m2	276,45500	865,00	239 133,58	21,00	289 351,63
72,7 "workoutové hřiště :								
143,1 "rozběhová dráha :								
32,61*1,86 "hřiště - nová skladba u opěrné zdi :								
276,455								
276,45500								
46	579231365.R	Sportovní polyuretanový povrch (tartan) EPDM tl.11 mm, různé barvy - bežecká dráha, hřiště,	m2	735,80000	1 216,00	894 732,80	21,00	1 082 626,69
72,7 "workoutové hřiště :								
143,1 "rozběhová dráha :								
520 "hřiště :								
735,8								
735,80000								
47	579291111	Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem	m	655,00000	82,50	54 037,50	21,00	65 385,38
48	589116116.R	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2	m2	276,45500	23,60	6 524,34	21,00	7 894,45
72,7 "workoutové hřiště :								
143,1 "rozběhová dráha :								
32,61*1,86 "hřiště - nová skladba u opěrné zdi :								
276,455								
276,45500								
49	596211112	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dtř tl. 4 cm s vyplněním spár, dvoj. hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného mat. tl. 60 mm skup. A	m2	207,00000	220,00	45 540,00	21,00	55 103,40
207 "betonová dlažba :								

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 2	SO02_Venkovní hřiště a okolní plochy včetně oplocení a opěrné zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

50	919726121	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	145,75000	53,00	7 724,75	21,00	9 346,95
----	-----------	----------------------------	----	-----------	-------	----------	-------	----------

65 "vrh koulí :

14,75 "pískové doskočiště :

55*0,4*3 "kolem drenáže :

145,75

145,75000

51	919726121.R	D+M Gumová rohož kolem doskočiště	m2	7,90000	1 000,00	7 900,00	21,00	9 559,00
----	-------------	-----------------------------------	----	---------	----------	----------	-------	----------

7,9 "gumová rohož kolem doskočiště :

7,9

7,90000

52	936009112	Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky do 30 cm z písku	m2	65,00000	450,00	29 250,00	21,00	35 392,50
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

65 "vrh koulí :

65

65,00000

53	936009122.R	Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 45 cm z písku	m2	14,75000	675,00	9 956,25	21,00	12 047,06
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

14,75 "pískové doskočiště :

14,75

14,75000

54	592451100	Dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 cm přírodní	m2	217,35000	235,00	51 077,25	21,00	61 803,47
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

207*1,05 Přepočtené koeficientem množství :

217,35

217,35000

Díl: 8	Trubní vedení				450,00			544,50
55	871261121R00	Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného	m	3,00000	150,00	450,00	21,00	544,50

3 "odvodňovací prstupy :

3

3,00000

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 521 462,66			1 840 969,82
--------	-------------------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--------------

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 2	SO02_Venkovní hřiště a okolní plochy včetně oplocení a opěrné zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
56	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	34,84800	3 500,00	121 988,00	21,00	147 581,28

0,96*36,3 "bourání stávající opěrné zdi :

34,848

34,84800

57	916231213	Osazení chodíkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25, do lože z betonu prostého téže značky	m	15,60000	220,00	3 432,00	21,00	4 152,72
58	916271112.R	Obrubník 250x1000x50mm kladený do betonu C20/25	m	179,00000	769,00	137 651,00	21,00	166 557,71
59	916271113.R	Obrubník 250x1000x150mm kladený do betonu C20/25	m	12,00000	1 522,00	18 264,00	21,00	22 099,44
60	919726122	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	54,45000	53,00	2 885,85	21,00	3 491,88

0,5*3*36,3 :

54,45

54,45000

61	919726225	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 200/200 kN/m	m2	87,48300	85,00	7 436,06	21,00	8 997,63
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------

(0,93+1,48)*36,3 :

87,483

87,48300

62	931994101	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem povrchovým, spáry pracovní	m2	29,65000	1 000,00	29 650,00	21,00	35 876,50
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

(0,6+1,6+0,18+0,04+0,3+1,76+1,05+0,4)*5 :

29,65

29,65000

63	931994102	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem povrchovým, spáry pracovní	m2	11,86000	1 000,00	11 860,00	21,00	14 350,60
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

(0,6+1,6+0,18+0,04+0,3+1,76+1,05+0,4)*2 :

11,86

11,86000

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 2	SO02_Venkovní hřiště a okolní plochy včetně oplocení a opěrné zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
64	935113211	Montáž odvodňovacího žlabu	m	36,29500	250,00	9 073,75	21,00	10 979,24
opěrná zeď : 36,295								
65	936001002.10	Montáž brány	kus	3,00000	2 164,00	6 492,00	21,00	7 855,32
66	936001002.11	Montáž dřevěného mantinelu včetně kotevního materiálu	bm	92,00000	541,00	49 772,00	21,00	60 224,12
67	936001002.12	Montáž ochranné sítě z polypropylénu	m2	225,00000	113,00	25 425,00	21,00	30 764,25
68	936001002.4	Montáž herního prvku M3 - Basketbalová konstrukce pevná, vysazení do 500 mm, ZN	kus	2,00000	3 610,00	7 220,00	21,00	8 736,20
69	936001002.5	Montáž herního prvku M4 – Basketbalová deska 180 x 105 cm, překlíčka, exteriér, CERTIFIKÁT	kus	2,00000	725,00	1 450,00	21,00	1 754,50
70	936001002.6	Montáž herního prvku M5 - Basketbalový koš - ANTIVANDAL se sítkou (ZN), CERTIFIKÁT	kus	2,00000	360,00	720,00	21,00	871,20
71	936001002.7	Montáž herního prvku M6 – Montáž branky na házanou + vyplnění sítí	kus	2,00000	3 610,00	7 220,00	21,00	8 736,20
72	936001002.8	Montáž sloupku oplocení na stáv.sloupky vč. odřezání na výšku 1000 mm	kus	80,00000	1 226,00	98 080,00	21,00	118 676,80
73	936001002.9	Montáž vodorovného vyztužení nového oplocení	kus	58,00000	650,00	37 700,00	21,00	45 617,00
74	936001003.1	Montáž šikmého vyztužení nového oplocení	kus	4,00000	750,00	3 000,00	21,00	3 630,00
75	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem	m	35,00000	150,00	5 250,00	21,00	6 352,50
šířky do 200 mm								
76	966072810	Rozebrání oplocení zdliců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m	m	196,00000	120,00	23 520,00	21,00	28 459,20
94*2+4*2 "díly výšky 1 m a typové díly : 196"								
77	966073810	Rozebrání vrat a vrátěk k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	2,00000	500,00	1 000,00	21,00	1 210,00

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 2	SO02_Venkovní hřiště a okolní plochy včetně oplocení a opěrné zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
78	966073810.R	Odstranění stávajícího oplocení: kotevní desky, dřevené mantinely, sloupky, madlo zábradlí, pružné ocelové díky	kpl	1,00000	50 000,00	50 000,00	21,00	60 500,00
79	592174100	Obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	16,00000	115,00	1 840,00	21,00	2 226,40
80	592272260.1	Betonový žlab malý, 20x34, hloubka žlabu 45mm standard, přírodní	kus	118,00000	75,00	8 850,00	21,00	10 708,50

Začátek provozního součtu

36,295/0,340*1,1

Konec provozního součtu

118

117,42500

118,00000

81	749200100.10	Vstupní brána 2000 x 2000 mm, dvoukřídlá, ZN	kus	3,00000	21 060,00	63 180,00	21,00	76 447,80
82	749200100.11	Dřevěný mantinel (smrk), výška-900 mm (5 fošen 150/35 mm nad sebou)	bm	92,00000	1 372,00	126 224,00	21,00	152 731,04
83	749200100.12	Ochranná síť polypropylen, oko - 45 x 45 mm, tloušťka - 3 mm, barva - zelená/černá + kotevní materiál	m2	225,00000	175,00	39 375,00	21,00	47 643,75
84	749200100.4	Dodání hracího prvku: M3 – Basketbalová konstrukce pevná, vysazení do 500 mm, ZN	kus	2,00000	18 320,00	36 640,00	21,00	44 334,40
85	749200100.5	Dodání hracího prvku: M4 – Basketbalová deska 180 x 105 cm, překližka, exteriér, CERTIFIKÁT	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00	21,00	15 730,00
86	749200100.6	Dodávka herního prvku M5 - Basketbalový koš - ANTIVANDAL se sítkou (ZN), CERTIFIKÁT	kus	2,00000	2 330,00	4 660,00	21,00	5 638,60
87	749200100.7	Dodávka herního prvku M6 – Branka na házenou 3 x 2 m, ZNSíť házená STANDARD 4 mm, strojová	kus	2,00000	31 012,00	62 024,00	21,00	75 049,04
88	749200100.8	Sloupek oplocení jekl 100/100/3 mm, délka 3000 mm, ZN + ocelová deska ve spodní části pro kotvení k bet.základu+ocel.deska pro montáž mantinelu	kus	30,00000	4 760,00	142 800,00	21,00	172 788,00
89	749200100.9	Sloupek oplocení jekl 100/100/3 mm, délka 2500 mm, ZN + ocelová deska ve spodní části pro kotvení k bet.základu+ocel.deska pro montáž mantinelu	kus	26,00000	4 000,00	104 000,00	21,00	125 840,00

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 2	SO02_Venkovní hřiště a okolní plochy včetně oplocení a opěrné zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
90	749200101.0	Sloupek oplocení jekl 100/100/3 mm, délka 2000 mm, ZN + ocelová deska ve spodní části pro kotvení k bet.základu+ocel.deska pro montáž mantinelu	kus	14,00000	3 200,00	44 800,00	21,00	54 208,00
91	749200101.1	Sloupek oplocení jekl 100/100/3 mm, délka 4000 mm, ZN + ocelová deska ve spodní části pro kotvení k bet.základu+ocel.deska pro montáž mantinelu	kus	8,00000	6 200,00	49 600,00	21,00	60 016,00
92	749200101.2	Sloupek oplocení jekl 100/100/3 mm, délka 1000 mm, ZN + ocelová deska ve spodní části pro kotvení k bet.základu+ocel.deska pro montáž mantinelu	kus	2,00000	1 600,00	3 200,00	21,00	3 872,00
93	749200101.3	Vodorovné vyztužení oplocení jekl 100/100/3 mm, délka 2000 mm, ZN přivařené na sloupky	kus	36,00000	2 800,00	100 800,00	21,00	121 968,00
94	749200101.4	Vodorovné vyztužení oplocení jekl 50/50/3 mm, délka 2000 mm, ZN přivařené na sloupky	kus	18,00000	1 500,00	27 000,00	21,00	32 670,00
95	749200101.5	Vodorovné vyztužení oplocení jekl 100/100/3 mm, délka 4000 mm, ZN přivařené na sloupky	kus	4,00000	5 800,00	23 200,00	21,00	28 072,00
96	749200101.6	Šikmé vyztužení oplocení jekl 100/100/3 mm, délka 2000 mm, ZN připevněné svarem	kus	4,00000	2 800,00	11 200,00	21,00	13 552,00
Díl: 99 Přesun hmot						24 169,07		29 244,57
97	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	267,65300	90,30	24 169,07	21,00	29 244,57
Díl: 997 Přesun sutě						350 652,89		424 290,00
98	997006512	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	416,00300	42,50	17 680,13	21,00	21 392,96
99	997006519	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	416,00300	10,70	4 451,23	21,00	5 385,99
100	997006551	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	416,00300	10,20	4 243,23	21,00	5 134,31
101	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšného	t	18,94900	1 100,00	20 843,90	21,00	25 221,12

2,655+14,058+1,852+0,384 "cihly+polyuretan+oplocení :

18,949

18,94900

102	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového	t	126,00800	1 100,00	138 608,80	21,00	167 716,65
-----	-----------	---	---	-----------	----------	------------	-------	------------

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 2	SO02_Venkovní hřiště a okolní plochy včetně oplocení a opěrné zdi

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

62,4+32,108+31,5 :

126,008

126,00800

103	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	83,63500	1 100,00	91 998,50	21,00	111 318,19
104	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	33,14400	1 500,00	49 716,00	21,00	60 156,36

33,144 :

33,144

33,14400

105	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	154,07400	150,00	23 111,10	21,00	27 964,43
-----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

4,425+7,375+25,611+43,69+72,973 :

154,074

154,07400

Díl: 998		Přesun hmot		23 401,09		28 315,32	
106	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	46,15600	507,00	23 401,09	21,00
Díl: 6		Nátěry		6 098,40		7 379,06	
107	628611151	Nátěr betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x ochranný pružný 1x vrchní OS-D II OS 5a	m2	14,52000	420,00	6 098,40	21,00

0,2*2*36,3 "patní spára dřívku :

14,52

14,52000

Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		24 676,72		29 858,83	
108	711112001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	43,56000	25,50	1 110,78	21,00
							1 344,04

0,4*2*36,3+0,2*2*36,3 "patní spára dřívku :

43,56

43,56000

109	711112002R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	58,08000	33,00	1 916,64	21,00	2 319,13
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 2	SO02_Venkovní hřiště a okolní plochy včetně oplocení a opěrné zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
0,4*2*36,3 "patní spára díku : 29,04*2 'Přepočtené koeficientem množství : 58,08								
110	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	33,75900	112,00	3 781,01	21,00	4 575,02
0,93*36,3 : 33,759								
111	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	53,72400	131,50	7 064,71	21,00	8 548,30
(1,48)*36,3 : 53,724								
112	111631510	Lak asfaltový izolační	t	0,01742	40 000,00	696,80	21,00	843,13
43,56*0,4 : 17,424/1000								
113	111631520	Lak asfaltový izolační	t	0,02900	40 000,00	1 160,00	21,00	1 403,60
58,08*0,5/1000 : 0,029								
114	628321340	Pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	104,98000	80,00	8 398,40	21,00	10 162,06
87,483*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 104,98								
115	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,57482	954,00	548,38	21,00	663,54
Díl: 713 Izolace tepelné								
116	713131141R00	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	2,10000	177,50	372,75	21,00	451,03
(1,5*0,4+1,6*0,25+0,05)*2 : 2,1								
						573,95		694,48

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 2	SO02_Venkovní hřiště a okolní plochy včetně oplocení a opěrné zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
117	283763600R	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 1250 x 600 x 20 mm	m2	2,14200	88,00	188,50	21,00	228,09
2,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 2,142								
118	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,01389	914,00	12,70	21,00	15,37

Celkem	4 359 903,37
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 3	ÚT - Ústřední topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 713		Izolace tepelné				741,31		896,99
1	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými vprčných a podélných spojích izolace potrubí	m	15,00000	34,00	510,00	21,00	617,10

jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

5+10 :

15

15,00000

2	283770950	Ivarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 15 x 13	m	5,00000	12,00	60,00	21,00	72,60
3	283771040	Ivarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 22 x 13	m	10,00000	17,00	170,00	21,00	205,70
4	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,00145	900,00	1,31	21,00	1,59
Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí				4 331,25		5 240,81
5	733222102.R	Potrubí ztrubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1	m	5,00000	210,00	1 050,00	21,00	1 270,50
6	733222104.R	Potrubí ztrubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1,0	m	10,00000	273,00	2 730,00	21,00	3 303,30
7	733290801	Demontáž potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	15,00000	25,00	375,00	21,00	453,75
8	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí trubek měděných D do 35/1,5	m	15,00000	11,00	165,00	21,00	199,65
9	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,00960	1 172,00	11,25	21,00	13,61
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				2 341,27		2 832,94
10	734221682	Termostatická hlavice vř.montáže a nastavení	kus	9,00000	260,00	2 340,00	21,00	2 831,40
11	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00126	1 005,00	1,27	21,00	1,54
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				46 561,52		56 339,44
12	735000912.R	Regulace systému	kpl	1,00000	991,00	991,00	21,00	1 199,11
13	735000913.R	Napojení na stávající potrubí	kpl	4,00000	1 664,00	6 656,00	21,00	8 053,76
14	735000914.R	Demontáž stávajících napojení	kpl	7,00000	150,00	1 050,00	21,00	1 270,50

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 3	ÚT - Ústřední topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
15	735151256.R	D+M Otopné těleso deskové (vel. upřesněna dle původních OT co se nahrazují)	kus	9,00000	4 034,00	36 306,00	21,00	43 930,26
16	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm	kus	7,00000	184,00	1 288,00	21,00	1 558,48
17	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,15866	1 705,00	270,52	21,00	327,33
Díl: 58-M Revize vyhrazených technických zařízení						2 200,00		2 662,00
18	58050.R	Uvedení do provozu	kpl	1,00000	2 200,00	2 200,00	21,00	2 662,00
Díl: 0 Vedlejší rozpočtové náklady						18 400,00		22 264,00
19	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření - topná zkouška včetně zaregulování systému	kpl	1,00000	6 600,00	6 600,00	21,00	7 986,00
20	045203000	Kompletační činnost - předávací dokumentace a protokoly o shodě	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00	21,00	1 996,50
21	091002000	Ostatní náklady související s objektem - upevňovací materiál	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00	21,00	1 996,50
22	091002000.R	Ostatní náklady související s objektem - stavební přípomoc	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00	21,00	10 285,00
Celkem						74 575,35		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 3	ÚT - Ústřední topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 4	ZTla - Vnitřní kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						9 831,31		11 895,89
1	721100916.R	Zátka DN 75 - dodávka a montáž	kus	2,00000	36,63	73,26	21,00	88,64
2	721100917.R	D+M Přechod „kamenina“/plast	kus	7,00000	53,92	377,44	21,00	456,70
3	721171808R00	Demontáž potrubí trub odpadních nebo přípojovacích do D 114	m	10,00000	24,24	242,40	21,00	293,30
4	721174004	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] svodné (ležaté) DN 70	m	6,00000	273,19	1 639,14	21,00	1 983,36
5	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] odpadní (svislé) DN 100	m	5,00000	397,76	1 988,80	21,00	2 406,45
6	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 40	m	5,00000	223,37	1 116,85	21,00	1 351,39
7	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 50	m	4,00000	242,15	968,60	21,00	1 172,01
8	721290111.R	Napojení na stávající stoup.potrubí	kus	7,00000	341,07	2 387,49	21,00	2 888,86
9	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	30,00000	18,82	564,60	21,00	683,17
10	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300	m	20,00000	22,06	441,20	21,00	533,85
11	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,01329	2 372,46	31,53	21,00	38,15
Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						1 859,10		2 249,51
12	722190403R00	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 100	kus	10,00000	185,91	1 859,10	21,00	2 249,51
Díl: 0 Vedlejší rozpočtové náklady						6 500,00		7 865,00
13	091002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem - protokol o shodě	kpl	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00
14	091002000.R	Pomocný spojení, upevňovací a kotevní materiál	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00
15	091002001.R	Stavební přímocce	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
Celkem						18 190,41		

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 4	ZTla - Vnitřní kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 5	ZTlb - Vnitřní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 713	Izolace tepelné							
1	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	25,00000	76,00	1 900,00	21,00	2 299,00
2	283770960	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm	m	25,00000	25,00	625,00	21,00	756,25
Díl: 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
3	722170801R00	Demontáž rozvodů vody zplastů do D 25 mm	m	25,00000	17,00	425,00	21,00	514,25
4	722176112R00	Montáž potrubí zplastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	25,00000	173,00	4 325,00	21,00	5 233,25
5	286151520	trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody tlaková řada PN 20 D 20 x 3,4 x 4000 mm	m	25,00000	29,00	725,00	21,00	877,25
6	722190401R00	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	18,00000	208,00	3 744,00	21,00	4 530,24
7	722220121.R	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii	pár	18,00000	423,00	7 614,00	21,00	9 212,94
8	722290215R00	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	25,00000	106,00	2 650,00	21,00	3 206,50
9	722290234R00	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	25,00000	28,00	700,00	21,00	847,00
10	892312121.R	Tlakové zkoušky vzduchem pro zjištění tlaku v potrubí	kpl	1,00000	490,00	490,00	21,00	592,90
11	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,02753	959,00	26,40	21,00	31,94
Díl: 725	Zdravotechnika - zařízení předměty							
12	725859101R00	Ventily odpadní pro zařízení předměty montáž ventilů do DN 32	kus	4,00000	102,00	408,00	21,00	493,68
13	72581111.R	Ventily uzavírací DN 32	soubor	4,00000	468,00	1 872,00	21,00	2 265,12
Díl: 727	Zdravotechnika - požární ochrana							
						1 452,00		1 756,92

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 5	ZTlb - Vnitřní vodovod

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
14 72711142	Proti požární trubní ucpávky předizolované potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 180 D 25	kus	3,00000	484,00	1 452,00	21,00	1 756,92
Díl: 0	Vedlejší rozpočtové náklady				7 650,00		9 256,50
15 091002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem - protokol o shodě	kpl	1,00000	550,00	550,00	21,00	665,50
16 091002000.R	Pomocný spojovací, upevňovací a kotevní materiál	kpl	1,00000	1 100,00	1 100,00	21,00	1 331,00
17 091002001.R	Stavební přípomocce	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00
Celkem					34 606,40		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 6	ZTlc - Zařizovací předměty

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					24 380,00		29 499,80
1 721211913	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 110	kus	4,00000	139,00	556,00	21,00	672,76
2 551617190	uzávěrky zápchové, vpusti - sifony podlahové plastové vpust' podlahová s uzavěrem proti vzduťe vodě mřížka 115 x 115 mm HL 70 DN 40/50 , DN 75/110	kus	4,00000	2 169,00	8 676,00	21,00	10 497,96
3 721219114	Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1000 mm	kus	4,00000	729,00	2 916,00	21,00	3 528,36
4 552332010	žlab sprchového koutu šířka koutu 800 mm	kus	4,00000	3 058,00	12 232,00	21,00	14 800,72
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty					141 846,13		171 633,82
5 725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	2,00000	194,00	388,00	21,00	469,48
6 725119122	Zařizení záchodu montáž klozetových mís kombi	kus	2,00000	1 328,00	2 656,00	21,00	3 213,76
7 642320510	klozet kombinovaný keramický hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770 mm	kus	2,00000	2 545,00	5 090,00	21,00	6 158,90
8 551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé	kus	2,00000	641,00	1 282,00	21,00	1 551,22
9 725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,00000	125,00	375,00	21,00	453,75
10 725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	4,00000	1 058,00	4 232,00	21,00	5 120,72
11 642110130	umyvadla keramická závěsná produktová barva bílá, rozměry 60 x 47 cm	kus	4,00000	1 281,00	5 124,00	21,00	6 200,04
12 642913910	sloupy a kryty keramické k umyvadlům keramickým kryt na sifón, polosloup bílý	kus	4,00000	798,00	3 192,00	21,00	3 862,32
13 725245103	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 900 mm	soubor	4,00000	5 804,00	23 216,00	21,00	28 091,36
14 725249101R00	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových vaniček	soubor	4,00000	2 197,00	8 788,00	21,00	10 633,48

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 6	ZTlc - Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
15	642938520	vaničky keramické sprchové rozměr 100x90x6,5 cm bílá	kus	4,00000	8 723,00	34 892,00	21,00	42 219,32
16	725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	soubor	6,00000	379,00	2 274,00	21,00	2 751,54
17	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	4,00000	630,00	2 520,00	21,00	3 049,20
18	725291701	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 300 mm	soubor	4,00000	299,00	1 196,00	21,00	1 447,16
19	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2,00000	152,00	304,00	21,00	367,84
20	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	3,00000	81,00	243,00	21,00	294,03
21	725829132	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových automatických senzorových	kus	4,00000	149,00	596,00	21,00	721,16
22	551440840	baterie umyvadlová automatická stojánková 24D termostatická, 24V DC	kus	4,00000	1 315,00	5 260,00	21,00	6 364,60
23	725840851R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 přes 3/4 x 1 do G 5/4 x 6/4	kus	5,00000	177,00	885,00	21,00	1 070,85
24	725841354	Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem [SLS 02T] a sprchovou růžicí	soubor	4,00000	7 568,00	30 272,00	21,00	36 629,12
25	725980122R00	Dvířka krycí pro čisticí kus vč.montáže (upřesnit na stavbě dle skutečnosti)	kus	4,00000	253,00	1 012,00	21,00	1 224,52
26	725819301.R	Montáž umyvadlových ventilů	soubor	4,00000	64,00	256,00	21,00	309,76
27	551921460	díly (sestavy) k armaturám bytovým a ostatním drobným armaturám instalačním díly k bateriím dřezovým , umyvadlovým, vanovým a sprchovým ramínka	kus	2,00000	29,00	58,00	21,00	70,18
28	725849413	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií termostatických	kus	4,00000	233,00	932,00	21,00	1 127,72

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 6	ZTlc - Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
29	551455480	baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie sprchové podomítkové sprchový set s mydelníkem chrom s talířovou sprchou (výkvná) 392 s mydelníkem d=238mm a ruční sprchou	kus	4,00000	1 315,00	5 260,00	21,00	6 364,60
30	725869101R00	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	4,00000	131,00	524,00	21,00	634,04
31	551613160	uzávěrky zápachové, vpusti - sifony umyvadlové a bidetové bidetové, umyvadlové HL 135 DN 40	kus	4,00000	86,00	344,00	21,00	416,24
32	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,53244	1 268,00	675,13	21,00	816,91
Díl: 0 Vedlejší rozpočtové náklady						10 000,00		12 100,00
33	045203000.R	Stavební přímocoevčetné zřízení nik 15x30 cm (upřesnit na stavbě dle skutečnosti)	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00
Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						24 380,00		29 499,80
34	721211913	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 110	kus	4,00000	139,00	556,00	21,00	672,76
35	551617190	uzávěrky zápachové, vpusti - sifony podlahové plastové vpust' podlahová s uzávěrem proti vzduté vodě mřížka 115 x 115 mm HL 70 DN 40/50 , DN 75/110	kus	4,00000	2 169,00	8 676,00	21,00	10 497,96
36	721219114	Odtokové sprchové žláby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1000 mm	kus	4,00000	729,00	2 916,00	21,00	3 528,36
37	552332010	žlab sprchového koutu šířka koutu 800 mm	kus	4,00000	3 058,00	12 232,00	21,00	14 800,72
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						166 788,13		201 813,64
38	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	2,00000	194,00	388,00	21,00	469,48
39	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	2,00000	1 328,00	2 656,00	21,00	3 213,76
40	642320510	klozet kombinovaný keramický hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770 mm	kus	2,00000	2 545,00	5 090,00	21,00	6 158,90
41	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé	kus	2,00000	641,00	1 282,00	21,00	1 551,22

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 6	ZTlc - Zařizovací předměty

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
42 725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,00000	125,00	375,00	21,00	453,75
43 725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	4,00000	1 058,00	4 232,00	21,00	5 120,72
44 642110130	umyvadla keramická závěsná produktová barva bílá, rozměry 60 x 47 cm	kus	4,00000	1 281,00	5 124,00	21,00	6 200,04
45 642913910	sloupky a kryty keramické k umyvadlům keramickým kryt na sifon, polosloup bílý	kus	4,00000	798,00	3 192,00	21,00	3 862,32
46 725245103	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 900 mm	soubor	4,00000	5 793,00	23 172,00	21,00	28 038,12
47 725249101R00	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových vaniček	soubor	4,00000	2 258,00	9 032,00	21,00	10 928,72
48 642938520	vaničky keramické sprchové rozměr 100x90x6,5 cm bílá	kus	4,00000	8 723,00	34 892,00	21,00	42 219,32
49 725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	soubor	6,00000	372,00	2 232,00	21,00	2 700,72
50 725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	4,00000	630,00	2 520,00	21,00	3 049,20
51 725291701	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 300 mm	soubor	4,00000	299,00	1 196,00	21,00	1 447,16
52 725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2,00000	152,00	304,00	21,00	367,84
53 725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	3,00000	81,00	243,00	21,00	294,03
54 725829132	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových automatických senzorových	kus	4,00000	149,00	596,00	21,00	721,16
55 551440840	baterie umyvadlové automatická stojánková 24D termostatická, 24V DC	kus	4,00000	1 315,00	5 260,00	21,00	6 364,60
56 725840851R00	Demontáž baterií sprchových diferenčních T 1954 přes 3/4 x 1 do G 5/4 x 6/4	kus	5,00000	181,00	905,00	21,00	1 095,05

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 6	ZTlc - Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
57	725841354	Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem [SLS 02T] a sprchovou růžicí	soubor	4,00000	7 537,00	30 148,00	21,00	36 479,08
58	725980122R00	Dvířka krycí pro čisticí kus vč.montáže (upřesnit na stavbě dle skutečnosti)	kus	4,00000	253,00	1 012,00	21,00	1 224,52
59	725819301.R	Montáž umyvadlových ventilů	soubor	4,00000	64,00	256,00	21,00	309,76
60	551921460	díly (sestavy) k armaturám bytovým a ostatním drobným armaturám instalačním díly k bateriím dřezovým , umyvadlovým, vanovým a sprchovým ramínka	kus	2,00000	29,00	58,00	21,00	70,18
61	725849413	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií termostatických	kus	4,00000	233,00	932,00	21,00	1 127,72
62	551455480	baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie sprchové podomítkové sprchový set s mýdelníkem chrom s talířovou sprchou (výkynná) 392 s mýdelníkem d=238mm a ruční sprchou	kus	4,00000	7 537,00	30 148,00	21,00	36 479,08
63	725869101R00	Zápachové uzávěrky zařízení předmetů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	4,00000	131,00	524,00	21,00	634,04
64	551613160	uzávěrky zápachové, vpusti - sifony umyvadlové a bidetové bidetové, umyvadlové HL 135 DN 40	kus	4,00000	86,00	344,00	21,00	416,24
65	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,53244	1 268,00	675,13	21,00	816,91
Díl: 0 Vedlejší rozpočtové náklady						180 560,26		218 477,91
66	045203000.R	Stavební přípomocevčetně zřízení nik 15x30 cm (upřesnit na stavbě dle skutečnosti)	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00
67	725119122	Zařízení záchodu montáž klozetových mís kombi	kus	2,00000	1 328,00	2 656,00	21,00	3 213,76
68	642320510	klozet kombinovaný keramický hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770 mm	kus	2,00000	2 435,00	4 870,00	21,00	5 892,70
69	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé	kus	2,00000	641,00	1 282,00	21,00	1 551,22
70	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,00000	125,00	375,00	21,00	453,75

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 6	ZTlc - Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
71	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	4,00000	1 058,00	4 232,00	21,00	5 120,72
72	642110130	umyvadla keramická závěsná produktová barva bílá, rozměry 60 x 47 cm	kus	4,00000	1 281,00	5 124,00	21,00	6 200,04
73	642913910	sloupy a kryty keramické k umyvadlům keramickým kryt na sifón, polosloup bílý	kus	4,00000	798,00	3 192,00	21,00	3 862,32
74	725245103	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 900 mm	soubor	4,00000	5 855,00	23 420,00	21,00	28 338,20
75	725249101R00	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových vaniček	soubor	4,00000	2 248,00	8 992,00	21,00	10 880,32
76	642938620	vaničky keramické sprchové rozměr 100x90x6,5 cm bílá	kus	4,00000	5 423,00	21 692,00	21,00	26 247,32
77	725291701	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 300 mm	soubor	4,00000	299,00	1 196,00	21,00	1 447,16
78	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2,00000	152,00	304,00	21,00	367,84
79	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	3,00000	81,00	243,00	21,00	294,03
80	725829132	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových automatických senzorových	kus	4,00000	149,00	596,00	21,00	721,16
81	551440840	baterie umyvadlová automatická stojánková 24D termostatická, 24V DC	kus	4,00000	1 315,00	5 260,00	21,00	6 364,60
82	725840851R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 přes 3/4 x 1 do G 5/4 x 6/4	kus	5,00000	181,00	905,00	21,00	1 095,05
83	725841354	Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem [SLS 02T] a sprchovou růžicí	soubor	4,00000	7 537,00	30 148,00	21,00	36 479,08
84	725980122R00	Dvířka krycí pro čisticí kus vč.montáže (upřesnit na stavbě dle skutečnosti)	kus	4,00000	253,00	1 012,00	21,00	1 224,52
85	725819301.R	Montáž umyvadlových ventilů	soubor	4,00000	64,00	256,00	21,00	309,76


Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 6	ZTlc - Zařizovací předměty

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
86 551921460	díly (sestavy) k armaturám bytovým a ostatním drobným armaturám instalačním díly k bateriím dřezovým , umyvadlovým, vanovým a sprchovým ramínka	kus	2,00000	29,00	58,00	21,00	70,18
87 725849413	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií termostatických	kus	4,00000	233,00	932,00	21,00	1 127,72
88 551455480	baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie sprchové podomítkové sprchový set s mydelníkem chrom s talířovou sprchou (výkyvná) 392 s mydelníkem d=238mm a ruční sprchou	kus	4,00000	10 568,00	42 272,00	21,00	51 149,12
89 725869101R00	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	4,00000	131,00	524,00	21,00	634,04
90 551613160	uzávěrky zápachové, vpusti - sifony umyvadlové a bidetové bidetové, umyvadlové HL 135 DN 40	kus	4,00000	86,00	344,00	21,00	416,24
91 998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,26102	2 587,00	675,26	21,00	817,06
92 045203000.R	Stavební přímocověčetné zařízení nik 15x30 cm (upřesnit na stavbě dle skutečnosti)	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00

Celkem	547 954,52
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 7	EI - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 740	Elektromontáže - zkoušky a revize							
1	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
Díl: 741	Elektroinstalace - silnoproud							
2	741112001.1	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	15,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
3	10.079.370.1	Krabice KU 68-1901	KS	15,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
4	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	4,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
5	455622314	Zářivkové svítidlo 236-EP 2X36W IP40 včetně zdrojů	kus	4,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
Díl: 742	Elektromontáže - rozvodný systém							
6	10.052.825	Rozvaděč RP - doplnění kompletní včetně zapojení	KS	1,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
Díl: 743	Elektromontáže - hrubá montáž							
7	743112119	Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená pevně	m	175,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
8	345713510	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex 63	m	175,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
9	743233140	Montáž hadice ochranná kovová s nasunutím do krabic D do 100 mm uložená volně	m	30,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
10	286456127	Ohebná dvouplášťová chránička 110mm červená KF 09110 BA	m	30,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
11	743411311	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97	kus	6,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
12	10.074.803	Krabice KU 68-1903	KS	6,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
13	743419130	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	6,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
14	743992300	Měření zemnicí síť délky pásku do 500 m	kus	1,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
15	10.044.057	Sádra balená á 30 kg	kg	30,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
Díl: 746	Elektromontáže - soubory pro vodiče							
16	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	90,00000	0,00	0,00	21,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 7	El - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
17	746211140	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	130,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
Díl: 748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							
18	210200040	Montáž svítidel nástěnných nouzové	kus	4,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
19	10.151.469.1	Sví.nouz. LED 11W 1h	KS	4,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
20	748111212	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	1,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
21	000007R	Příplatek za ztižené podmičky - třída 7	Nh	1,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
22	748121112	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
23	50340291	Svítidlo zářivkové 18-EP 2X18W IP40 /50331/ včetně zdrojů	ks	2,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
24	748121112	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
25	10.022.469	Sví.zář. 1x36W EP IP40 včetně zdrojů	KS	2,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
26	748741000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	15,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
27	10.030.737	Svorka SV 6.16.4/2 stožárová výzbroj	KS	15,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
Díl: 749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							
28	749913110	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	kus	1,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
Díl: 21-M	Elektromontáže							
29	210021063	Osazení výstražné folie z PVC	m	90,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
30	10.042.134	Folie ČEZ 22 rudá - blesk 250m/bal	M	90,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
31	210100019	Připojení ventilátoru	ks	2,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
32	10.902.152	100 MTK Ventilátory domovní axiální	KS	2,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
33	246170260	lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg)	kg	1,00000	0,00	0,00	21,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 7	El - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
34	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	2,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
35	345355150	spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	kus	2,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
36	210110039	Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové připojení	kus	1,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
37	345357130	spínač řazení 7 10A bílý, slonová kost	kus	1,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
38	210110045.1	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení	kus	8,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
39	345355550.1	spínač řazení 6 10A bílý, slonová kost	kus	8,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
40	210160011R00	Montáž spínačů časových	kus	2,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
41	61100009	DOBEHOVE RELE DT3	ks	2,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
42	210202025	Montáž svítidel výbojkových světlometů hmotnosti do 10 kg	kus	15,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
43	210202025-D	Demontáž svítidel výbojkových světlometů hmotnosti do 10 kg	kus	16,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
44	210220002R00	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	175,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
45	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	112,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
46	210220301R00	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	90,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
47	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	90,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
48	210220302R00	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	15,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
49	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	15,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
50	210220451R00	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	40,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
51	10100175	VODIC CYY 2,5 ZELENOLZUTA	m	40,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
52	210802309R00	Montáž měděných vodičů CYSY, HO5-F, HO5 VVH2-F, HO7RN do 1 kV 3x2,50 mm2 uložených volně	m	110,00000	0,00	0,00	21,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 7	El - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
53	341438020	šňůra lehká s Cu jádrem H07RN-F 3Jx2,5	m	110,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
54	210810013R00	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	m	175,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
55	10.048.218	CYKY 4J10 (4Bx10)	M	175,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
56	210810015R00	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně	m	60,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
57	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	60,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
58	210810045R00	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	185,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
59	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	185,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
60	210810046R00	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	80,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
61	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	80,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
62	PD	Přesun dodávek	%	899,70300	0,00	0,00	21,00	0,00
63	PM	Přidružený materiál	%	899,70300	0,00	0,00	21,00	0,00
64	201 R00	Podíl přidružených výkonů	%	899,70300	0,00	0,00	21,00	0,00
65	ZV	Zednické výpomoci	%	588,01700	0,00	0,00	21,00	0,00
66	345626930	svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP017, 400 V, 2 vstupy, 2,5 mm2, 24 A	kus	10,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
67	345626940	svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP016, 400 V, 3 vstupy, 2,5 mm2, 24 A	kus	30,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
68	345626950	svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP018, 400 V, 4 vstupy, 2,5 mm2, 24 A	kus	25,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
69	345626960	svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP015, 400 V, 5 vstupů, 2,5 mm2, 24 A	kus	15,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
Díl: 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 7	El - Elektroinstalace

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
70 460010024R00	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,100000	0,00	0,00	21,00	0,00
71 460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,100000	0,00	0,00	21,00	0,00
72 460150153	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	90,000000	0,00	0,00	21,00	0,00
73 460421182	Lože kabelů z pisku nebo štěrkopisku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	90,000000	0,00	0,00	21,00	0,00
74 460560153R00	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	90,000000	0,00	0,00	21,00	0,00
75 460620013R00	Provizorní úprava terénu se zhuťněním, v hornině tř 3	m2	31,500000	0,00	0,00	21,00	0,00
76 460680593	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	70,000000	0,00	0,00	21,00	0,00
77 460680594	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	m	30,000000	0,00	0,00	21,00	0,00
78 460690031	Osazení hmoždínek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	80,000000	0,00	0,00	21,00	0,00
79 562810840	hmoždinka HL 8	tis kus	0,080000	0,00	0,00	21,00	0,00
Díl: HZS					0,00		
80 50001	Likvidace stávající elektroinstalace	kpl	1,000000	0,00	0,00	21,00	0,00
81 HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáž stávající elektroinstalace (kabely, světlá)	hod	16,000000	0,00	0,00	21,00	0,00
82 HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (veřejné osvětlení)-připojení ve stávající rozvodně	hod	8,000000	0,00	0,00	21,00	0,00
83 HZS2222.1	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (úprava rozvaděče, doplnění 3ks jističe 1ks 10A/B, 2ks proudový chránič s jist. PFL6-10/1N/B/0,03, 2ks proudový chránič s jist. PFL6-16/1N/B/0.03,	hod	25,000000	0,00	0,00	21,00	0,00

zajištění funkčnosti provozu)

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 7	El - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: VRN3 Zařízení staveniště								
84	032603000	Ostatní náklady - pronájem plošiny do 7m - 3dni	kpl	1,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
85	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	ks	1,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
Celkem						0,00		0,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava
R: 8	VN a ON

		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
P.č. Číslo položky								
Díl: VN		Vedlejší náklady			203 082,10			245 729,34
1 075002000		Ochrana stávající zeleně	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
2 012203000		Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	26 565,88	26 565,88	21,00	32 144,71

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.

3 01230300		Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00
------------	--	-----------------	--------	---------	-----------	-----------	-------	-----------

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.

Výhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

4 013194000		Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00
-------------	--	-------------------------	--------	---------	----------	----------	-------	----------

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

5 01325400		Geodetické práce	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00
6 033002000		Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	42 505,41	42 505,41	21,00	51 431,55

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

7 033002000.1		Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	21 252,70	21 252,70	21,00	25 715,77
---------------	--	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------	-----------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

8 039002000		Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	63 758,11	63 758,11	21,00	77 147,31
-------------	--	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------	-----------

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

9 043002000-2		Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00
---------------	--	------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------	-----------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Díl: ON		Ostatní náklady			57 565,88			69 654,71
----------------	--	------------------------	--	--	------------------	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S: 17	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice	
O: 03	Stavební úpravy venkovních sportovišť a prostoru šaten ZŠ Votice_Oprava	
R: 8	VN a ON	

		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
P.č.	Číslo položky							
10	032002000	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

11	043002000-4	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00
----	-------------	---------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------	-----------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

12	060001000	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	26 565,88	26 565,88	21,00	32 144,71
----	-----------	--	--------	---------	-----------	-----------	-------	-----------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

13	092002000	Finanční náklady	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00
----	-----------	------------------	--------	---------	----------	----------	-------	----------

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na obvyklá zajištění závazku splnit dílo nebo některou ze smluvních povinností.

Celkem						260 647,98		
--------	--	--	--	--	--	------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání